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 Extension et rénovation de l’Ecole maternelle
Sainte Marguerite

                              Mémoire technique – cadre réponse

LOT 1 : Démolition/Terrassements/Sous œuvre/Ravalement

                           
1. Pertinence du planning d'exécution permettant d'apprécier l'organisation du chantier
    et l'enchaînement des tâches.
   (noté sur 8 points) 

2. Adéquation des Moyens humains (encadrement et exécution) affectés spécifiquement   
au chantier par tâche.
   (noté sur 12 points )

NOTA : Les renseignements peuvent être donnés sur papier libre, le nombre de pages pour ce
mémoire technique n’étant pas limité



 Extension et rénovation de l’École maternelle
Sainte Marguerite 

                              Mémoire technique – cadre réponse

LOT 2 : Serrurerie(construction métallique)/Menuiseries extérieures

                           
1. Pertinence du planning d'exécution permettant d'apprécier l'organisation du chantier
    et l'enchaînement des tâches.
   (noté sur 8 points) 

2. Adéquation des Moyens humains (encadrement et exécution) affectés spécifiquement   
au chantier par tâche.
   (noté sur 12 points )

NOTA : Les renseignements peuvent être donnés sur papier libre, le nombre de pages pour ce
mémoire technique n’étant pas limité
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Sainte Marguerite

                              Mémoire technique – cadre réponse

LOT 3 :  Isolation/Plâtrerie sèche/Revêtement sols et murs/ 
                Menuiseries intérieures/ Peintures

                           
1. Pertinence du planning d'exécution permettant d'apprécier l'organisation du chantier
    et l'enchaînement des tâches.
   (noté sur 8 points) 

2. Adéquation des Moyens humains (encadrement et exécution) affectés spécifiquement   
au chantier par tâche.
   (noté sur 12 points )

NOTA : Les renseignements peuvent être donnés sur papier libre, le nombre de pages pour ce
mémoire technique n’étant pas limité
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                              Mémoire technique – cadre réponse

LOT 4 : Courants forts / Courants faibles
    

                           
1. Pertinence du planning d'exécution permettant d'apprécier l'organisation du chantier
    et l'enchaînement des tâches.
   (noté sur 8 points) 

2. Adéquation des Moyens humains (encadrement et exécution) affectés spécifiquement   
au chantier par tâche.
   (noté sur 12 points )

NOTA : Les renseignements peuvent être donnés sur papier libre, le nombre de pages pour ce
mémoire technique n’étant pas limité
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LOT 5 : CVC/ Plomberie sanitaire
                               

1. Pertinence du planning d'exécution permettant d'apprécier l'organisation du chantier
    et l'enchaînement des tâches.
   (noté sur 8 points) 

2. Adéquation des Moyens humains (encadrement et exécution) affectés spécifiquement   
au chantier par tâche.
   (noté sur 12 points )

NOTA : Les renseignements peuvent être donnés sur papier libre, le nombre de pages pour ce
mémoire technique n’étant pas limité
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Sainte Marguerite
                              Mémoire technique – cadre réponse

LOT 6 :   Ascenseur
    

                           
1. Pertinence du planning d'exécution permettant d'apprécier l'organisation du chantier
    et l'enchaînement des tâches.
   (noté sur 8 points) 

2. Adéquation des Moyens humains (encadrement et exécution) affectés spécifiquement   
au chantier par tâche.
   (noté sur 12 points )

NOTA : Les renseignements peuvent être donnés sur papier libre, le nombre de pages pour ce
mémoire technique n’étant pas limité
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LOT 7 :  Consolidation de sol sous fondations par injection de résine

                           
1. Pertinence du planning d'exécution permettant d'apprécier l'organisation du chantier
    et l'enchaînement des tâches.
   (noté sur 8 points) 

2. Adéquation des Moyens humains (encadrement et exécution) affectés spécifiquement   
au chantier par tâche.
   (noté sur 12 points )

NOTA : Les renseignements peuvent être donnés sur papier libre, le nombre de pages pour ce
mémoire technique n’étant pas limité 
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