



**RESTAURATION DES CHARPENTES,  
COUVERTURES, PLANCHERS ET FACADES  
DE L'EGLISE SAINT CANNAT DES  
PREGHEURS**

**MAITRISE D'OUVRAGE**

**VILLE DE MARSEILLE**

27, rue des Fabres 13233 MARSEILLE CEDEX 20  
Tel : 04-96-17-62-06 -

**DCE**

**D.P.G.F. (DÉCOMPOSITION DE PRIX  
GLOBALE ET FORFAITAIRE)**

**N° 01 ECHAFAUDAGES**

**MAITRISE D'OEUVRE**

**FABRICA TRACEORUM**

Immeuble Le Corbusier, Appt 147 280, boulevard Michelet 13008 MARSEILLE  
Tel : 04 91 04 66 36 -

**Economiste de la construction - Société ECOBIS**

1, rue Victor Hugo - 38210 TULLINS  
Tel : 04-76-05-90-25 - - Email : [contact@ecobis.eu](mailto:contact@ecobis.eu)

**Bureau d'Etudes STRUCTURE - i2C**

1217 route d'Enco de botte - 13190 ALLAUCH  
Tel : 04-91-08-32-74 - Email : [I2C@2c-etudes.fr](mailto:I2C@2c-etudes.fr)

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	Qté Entre.	PU H.T.	Total H.T.
	<b>ECHAFAUDAGES</b>					
<b>2</b>	<b>DESCRIPTION DES OUVRAGES</b>					
<b>2.2</b>	<b>ECHAFAUDAGES - PHASE A</b>					
2.2.1	Echafaudage vertical de pied - Phase A Localisation : L'ensemble des façades -Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning	M2	879.85			
2.2.2	Location échafaudage vertical de pied - Phase A Localisation : Pour l'ensemble des échafaudages sur pied . L'ensemble des façades - Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning	FT	1			
2.2.3	Repli échafaudage vertical de pied - Phase A Localisation : Pour l'ensemble des échafaudages sur pied. L'ensemble des façades - Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning	FT	1			
2.2.4	Plancher de protection toiture - Phase A Localisation : Pour l'ensemble des façades. -Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning	ML	221.60			
2.2.5	Echafaudage établi depuis niveau supérieur - Phase A Localisation : L'ensemble des façades -Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning	M2	1 107.92			
2.2.6	Location échafaudage établi depuis un niveau supérieur - Phase A Localisation : Pour l'ensemble des échafaudages établis depuis un niveau supérieur , L'ensemble des façades -Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning	FT	1			
2.2.7	Repli échafaudage établi depuis un niveau supérieur - Phase A Localisation : Pour l'ensemble des échafaudages établis depuis un niveau supérieur, L'ensemble des façades -Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning	FT	1			
2.2.8	Plus value pour film thermorétractable - Phase A Localisation : Pour l'ensemble des échafaudages - Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning	M2	1 987.80			
2.2.9	Echafaudage de pied intérieur - Tour échafaudage - Phase A Localisation : Selon plan PMb - Plan Rdc installations et Planning Au droit des vitraux dans la nef selon plan RDC 00 et pour traitement de fissures intérieures en travée 5	M2	400.00			
2.2.10	Location échafaudage vertical de pied intérieur - Phase A Localisation : Selon plan PMb - Plan Rdc installations et Planning Au droit des vitraux dans la nef selon plan RDC 00	FT	1			
2.2.11	Repli échafaudage vertical de pied intérieur - Phase A Localisation : Selon plan PMb -Plan Rdc installations et Planning Au droit des vitraux dans la nef selon plan RDC 00	FT	1			
2.2.12	Sapine de levage munies d'un escalier de service - courette - Phase A Localisation : En façade Nord contre clocher dans la courette. Selon plan PMb -Plan Rdc installations et Planning et pour 14 mois de travaux	FT	1			
2.2.13	Sapine de levage munies d'un escalier de service - Parvis - Phase A Localisation : En façade Ouest contre corps central sur le parvis. Selon plan PMb - Plan Rdc installations et Planning et pour 14 mois de travaux	FT	1			
2.2.14	Location de sapines de levage munies d'un escalier de service- courette - Phase A Localisation : En façade Nord contre clocher dans la courette. Selon plan PMb -Plan Rdc installations et Planning	U	1			
2.2.15	Location de sapines de levage munies d'un escalier de service - Parvis - Phase A Localisation : En façade Ouest contre corps central sur le parvis. Selon plan PMb - Plan Rdc installations	U	1			

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	Qté Entre.	PU H.T.	Total H.T.
2.2.16	Repli de sapines de levage munies d'un escalier de service - courette - Phase A Localisation : En façade Nord contre clocher dans la courette. Selon plan PMb -Plan Rdc installations et Planning et pour 9.5 mois de travaux	FT	1			
2.2.17	Déplacement de sapine de levage munie d'un escalier de service - parvis - Phase A Localisation : En façade Ouest contre corps central sur le parvis. Selon plan PMb - Plan Rdc installations	FT	1			
2.2.18	Plateforme de travail sur toiture - Phase A Localisation : En façade Nord contre clocher et façade Sud contre fronton. Selon PLAN MASSE, Plan d'installation de chantier	M2	65.64			
2.2.19	Location de plate-forme de travail - Phase A Localisation : En façade Nord contre clocher et façade Ouest contre corps central. Selon PLAN MASSE, Plan d'installation de chantier	U	2			
2.2.20	Repli de plate-forme de travail - courette - Phase A Localisation : En façade Nord contre clocher . Selon PLAN MASSE, Plan d'installation de chantier	FT	1			
<b>2.2</b>	<b>Total du sous-chapitre ECHAFAUDAGES - PHASE A</b>					<b>0.00</b>
<b>2.3</b>	<b>ECHAFAUDAGES - PHASE B</b>					
2.3.1	NOTA					
2.3.21	Echafaudage vertical de pied - Phase B Localisation : L'ensemble des façades -Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning	M2	713.65			
2.3.22	Location échafaudage vertical de pied - Phase B Localisation : Pour l'ensemble des échafaudages sur pied . L'ensemble des façades - Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning	FT	1			
2.3.23	Repli échafaudage vertical de pied - Phase B Localisation : Pour l'ensemble des échafaudages sur pied. L'ensemble des façades - Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning	FT	1			
2.3.24	Plancher de protection toiture - Phase B Localisation : Pour l'ensemble des façades. -Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning	ML	33.00			
2.3.25	Echafaudage établi depuis niveau supérieur - Phase B Localisation : L'ensemble des façades -Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning	M2	435.56			
2.3.26	Location échafaudage établi depuis un niveau supérieur - Phase B Localisation : Pour l'ensemble des échafaudages établis depuis un niveau supérieur , L'ensemble des façades -Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning	FT	1			
2.3.27	Repli échafaudage établi depuis un niveau supérieur - Phase B Localisation : Pour l'ensemble des échafaudages établis depuis un niveau supérieur, L'ensemble des façades -Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning	FT	1			
2.3.28	Plus value pour film thermorétractable - Phase B Localisation : Pour l'ensemble des échafaudages - Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning	M2	1 149.30			
2.3.29	Echafaudage de pied intérieur - Tour échafaudage - Phase B Localisation : Selon plan PMb - Plan Rdc installations et Planning Au droit des vitraux dans la nef selon plan RDC 00 et pour traitement de fissures intérieures en travée 5	M2	400.00			
2.3.30	Location échafaudage vertical de pied intérieur - Phase B Localisation : Selon plan PMb - Plan Rdc installations et Planning Au droit des vitraux dans la nef selon plan RDC 00	FT	1			
2.3.31	Repli échafaudage vertical de pied intérieur - Phase B	FT	1			

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	Qté Entre.	PU H.T.	Total H.T.
	Localisation : Selon plan PMb -Plan Rdc installations et Planning Au droit des vitraux dans la nef selon plan RDC 00					
2.3.32	Sapines de levage munies d'un escalier de service - Phase B Localisation : En façade Ouest contre corps central. Selon plan PMb -Plan Rdc installations et Planning	FT	1			
2.3.33	Tunnel de protection entrée Sud - Phase B Localisation : En façade Sud pour entrée latérale et entrée presbytère	FT	2			
<b>2.3</b>	<b>Total du sous-chapitre ECHAFAUDAGES - PHASE B</b>					<b>0.00</b>
<b>2.4</b>	<b>ECHAFAUDAGES - PHASE C</b>					
2.4.1	NOTA					
2.4.34	Echafaudage vertical de pied - Phase C Localisation : L'ensemble des façades -Selon plan PMA - Plan Masse installations et Planning	M2	805.00			
2.4.35	Location échafaudage vertical de pied - Phase C Localisation : Pour l'ensemble des échafaudages sur pied pour 14 mois. L'ensemble des façades -Selon plan PMA - Plan Masse installations et Planning	FT	1			
2.4.36	Repli échafaudage vertical de pied - Phase C Localisation : Pour l'ensemble des échafaudages sur pied. L'ensemble des façades - Selon plan PMA - Plan Masse installations et Planning	FT	1			
2.4.37	Plancher de protection toiture - Phase C Localisation : Pour l'ensemble des façades. -Selon plan PMA - Plan Masse installations et Planning	ML	43.10			
2.4.38	Echafaudage établi depuis niveau supérieur - Phase C Localisation : L'ensemble des façades -Selon plan PMA - Plan Masse installations et Planning	M2	84.85			
2.4.39	Location échafaudage établi depuis un niveau supérieur - Phase C Localisation : Pour l'ensemble des échafaudages établis depuis un niveau supérieur , L'ensemble des façades -Selon plan PMA - Plan Masse installations et Planning	FT	1			
2.4.40	Repli échafaudage établi depuis un niveau supérieur - Phase C Localisation : Pour l'ensemble des échafaudages établis depuis un niveau supérieur, L'ensemble des façades -Selon plan PMA - Plan Masse installations et Planning	FT	1			
2.4.41	Plus value pour film thermorétractable - Phase C Localisation : Pour l'ensemble des échafaudages - Selon plan PMA - Plan Masse installations et Planning	M2	889.90			
2.4.42	Location de sapines de levage munies d'un escalier de service - Phase C Localisation : En Ouest contre corps central. Selon plan PMb -Plan Rdc installations et Planning	U	1			
2.4.43	Repli de sapines de levage munies d'un escalier de service - Phase C Localisation : En façade Ouest contre corps central. Selon plan PMb -Plan Rdc installations et Planning	FT	1			
2.4.44	Location de plate-forme de travail - Phase C Localisation : En façade Sud. Selon PLAN MASSE, Plan d'installation de chantier	U	1			
2.4.45	Repli de plate-forme de travail - Phase C Localisation : En façade Ouest contre corps central. Selon PLAN MASSE, Plan d'installation de chantier	FT	1			
2.4.46	Tunnel de protection entrée principale - Ouest - Phase C Localisation : En façade Ouest sur porte d'entrée, 3.00 x 4.00ht et permettant le débattement des portes d'entrée conservées	FT	1			

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté	Qté Entre.	PU H.T.	Total H.T.
2.4	Total du sous-chapitre ECHAFAUDAGES - PHASE C					0.00
2	Total du chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES					0.00
	Total du lot ECHAFAUDAGES					
	Total HT :					0.00
	Total TVA :					0.00
	Total TTC :					0.00