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1. DESCRIPTION ET CONSISTANCE DES TRAVAUX
1.1 PRESENTATION GENERALE
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Les travaux du présent marché consistent a 'aménagement de la Plaine des loisirs et des sports dans le quartier
de la Busserine — 13014 Marseille, en marge de la L2, au pied du Centre Commercial du Merlan. Le projet prend
place sur un site libéré par la démolition d’équipements scolaires et de logement : il s’étend au Nord jusqu’au pied
des logements Logirem, rue Mattei, et au Sud jusqu’a la piste cyclable située en marge de la future voie BHNS
avenue Allende. Il se répartit ainsi sur deux niveaux différents :

- un niveau bas plutét plat devant le tube L2 (plaine basse)

- un niveau haut en pente (5 a 7%) sur le dessus du tube L2 (plaine haute).

1.2 DECOMPOSITION EN LOTS

Le présent DCE comprend 6 lots :
- Lot 1: Terrassement — VRD — Eclairage — Fontainerie — Aménagements de surface

- Lot 2 : Aménagements Paysagers
- Lot 3: Sport de roule

- Lot4: Jeux & agrés

- Lot 5: Génie Civil

- Lot 6 : Serrurerie.

Le présent CCTP décrit les travaux du lot 2 : Aménagements paysagers.
(Pour une facilité de lecture l'intitulé du lot 1 est simplifié. N'est conservé que le mot "VRD" dans la suite du CCTP)

1.3 DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Les travaux du présent lot comprennent :

- I'élagage et 'abattage d’arbres

- la réalisation de petits merlons paysagers

- la réalisation des circulations en stabilisé et mélange terre-pierres
- la pose de bordures métal arasées

- la fourniture et la pose d’un abri bois et d’'une pergola dans le potager
- le réseau d’arrosage

- le travail du sol avant plantation et enherbement

- les plantations et les amendements

- I'enherbement

- I'entretien du site pendant un an.
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Les travaux sont indiqués sur les pieces graphiques du marché suivantes :
Au 1/250° ou 1/200e pour I'ensemble du site :

- Plan état des lieux,

- Plan masse paysager,

- Plan de plantation,

- Carnet de détails.

L’ensemble de ces travaux devront étre réalisés en parfaite coordination avec les autres lots.

1.4 INSTALLATION DE CHANTIER

Le présent Lot n°2 aura a sa charge tous les frais inhérents aux installations de chantier qui lui sont propres :
- a linstallation, a l'entretien ainsi qu’aux déplacements des barriérages de chantier afin de maintenir en
permanence ce dernier isolé de toute intrusion extérieure dans sa zone de travaux,
- la mise en place de toilettes chimiques dédiés, de containers, ...
- lareprise des voiries souillées,
- lerespect de la charte « chantier propre » et de la base vie en général.

Le présent lot s’engage a respecter la charte « chantier propre » et a respecter les installations communes. Les
réunions « Ras le Vol » avec les services de police sont obligatoires, en lien avec la fédération du BTP 13.

Le gardiennage est assuré par le lot n°1-VRD. Les installations de chantier seront installées selon le
plan suivant :
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2.DESCRIPTION GENERALE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Ces dispositions sont décrites dans le document « Cahier des Clauses Techniques Particulieres Communes a
'ensemble des lots ».

3.ELAGAGE ET ABATTAGE

Il s’agit :
- De couper dans les régles de l'art les branches mortes, cassées ou abimées,
- De couper les branches jugées dangereuses,
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- De rééquilibrer selon besoin certains sujets aprés débroussaillage ou taille nécessaire,
- De rabattre certains arbrisseaux trop volumineux,
- De mettre en valeur ou d’affirmer un port particulier,
- De couper les « chicots » et éléments disgracieux,
Toutes les plaies seront cicatrisées.

L’huile de chaine utilisée pour les engins devra étre biodégradable afin d’avoir le minimum d’impact sur les milieux
humides a proximité.

Aprés abattage ou arrachage d’arbustes les souches devront étre retirées en totalité, il sera procédé a un
épierrage et toutes les racines brisées ou cassés seront enlevées. Les trous ainsi créés devront étre remblayés.

Le remblaiement devra tenir compte du foisonnement.

Le remblaiement qui sera réalisé en terre végétale dans les espaces a planter et/ou a semer, est en tout-venant
(GNT 0/31,5) compacté par couche de 30 cm sous les futures circulations.

La terre végétale devra étre exempte d’espéces végétales envahissantes.

Les produits d’abattage, taille et élagage seront évacués au fur et a mesure de 'avancement.

lls seront mis en tas puis broyés pour pailler les massifs plantés de 'aire de stationnement.

4. TERRASSEMENTS

4.1 GENERALITES
La prestation comprend la réalisation de merlons paysagers.

Le prix de ces travaux comprend, entre autres :

- Les épuisements, compris le matériel nécessaire.

- Les blindages et protections nécessaires.

- Le rabattement éventuel de nappe pendant la durée du chantier.

- L’évacuation des déblais et matériaux inaptes a un réemploi.

- Les essais de déflexion et les mesures de compactage (essais de plaques et essais pressiométriques

en particulier).

- La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux de remblais et leur compactage selon besoin.

- Les talutages et le peignage des talus, incluant évacuation des végétaux.
Il ne sera pas tenu compte, aussi bien dans les déblais que dans les remblais, des suppléments de terrassements
exécutés dans le simple but de donner plus de commodité d’exécution de chantier.

Les terrassements seront conduits conformément aux prescriptions du fascicule n° 2 du C.C.T.G et au D.T.U n°
12 et a 'ensemble des fascicules interministériels applicables aux marchés de travaux de génie civil (CCTG et
ancien CPC Travaux Publics) objet de I'annexe 1 de Décret n° 85-404 du 03 Avril 1985 complété par la liste des
textes récapitulés dans I'annexe a la circulaire 81-91 du 28 Septembre 1981 des Ministéres de 'Economie et des
Finances et de I'Urbanisme et du Logement, modifiée compte tenu du Décret précité.

La classification des sols et leurs conditions d’utilisation sont celles définies par la norme NF P 11-300 et le guide
technique des terrassements routiers (GTR) du Setra de septembre 1992.

L’entreprise devra fournir une attestation AIPR.

4.2 LIVRAISON DU TERRAIN - NATURE DU TERRAIN
L’entrepreneur devra examiner le terrain avant remise de sa soumission et tenir compte de toutes les sujétions
visibles ou prévisibles.

L’entreprise portera toute son attention sur le choix des techniques et du matériel approprié pour ne pas porter
atteinte aux arbres existants et a préserver et a 'ensemble des ouvrages mitoyens existants conservés. Toute
détérioration des existants liée aux travaux réalisés par le présent lot donnera lieu a son remplacement ou a sa
remise en état a la charge du présent lot.

4.3 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Les terrassements s’entendent en terrain de toute nature incluant rochers, nappes phréatiques et toutes autres
sujétions.

Les métrés des terrassements et fouilles, tels que prévus dans le présent marché seront exprimés en meétres
cubes, mesurés au profil des fouilles (non foisonnés).

Lors des terrassements ou des travaux, I'entreprise veillera a ne pas dégrader les acces et voies existantes dans

le périmétre du chantier.
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Les prix des fouilles comprennent toutes les purges ou blindages et drainages des eaux qui pourraient étre
nécessaires, I'évacuation des excédents, ainsi que la remise en état des terres, la remise en état et le nettoyage
des voies et emprises de travail des poussiéres et boues inhérentes aux opérations de terrassement.

4.4 MISE EN CEUVRE

Les terrassements seront effectués par des moyens mécaniques dont le choix est laissé a I'entrepreneur, sous
réserve de ne causer aucun trouble de jouissance au voisinage, et aucunes nuisances dangereuses.
L’entrepreneur doit prévoir ses mouvements de matériaux en fonction des plans remis et d’'un examen du terrain. Il
sera responsable de toutes les modifications d’équilibre imputables a ses travaux et devra prendre les mesures de
sécurité nécessaires sans qu’il puisse prétendre a supplément.

En particulier la pente des talus est laissée a son initiative.

En cas de fractionnement des travaux d0 a des sujétions normalement prévisibles (planning général TCE entre
autres) il ne pourra prétendre d’aucune plus-value.

L’entrepreneur prendra toute précaution nécessaire pour éviter les éboulements a la suite du gel ou de la pluie,
ainsi que les affouillements qui en seraient la conséquence.

Les surcharges (engins de manutention, stockages, matériels, etc.) sur le terrain a proximité des fouilles doivent
étre disposées a une distance au moins égale a une fois et demie celle de la fouille. A défaut, la stabilité de la paroi
doit étre vérifiée par I'entrepreneur qui prendra toutes les dispositions pour assurer la sécurité.

L’'entreprise devra prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas porter atteintes aux habitations
existantes ou tous autres batiments, vestiges, magonneries existantes... y compris les fondations découvertes
proches des terrassements, 'ensemble des réseaux.

Avant tout démarrage de travaux de terrassement, l'entreprise devra contacter au préalable tous les
concessionnaires des réseaux existants sur le site.

4.5 TERRASSEMENT EN REMBLAIS

lls comprennent I'exécution des mouvements de terres des merlons paysagers, selon les cotes définies.

lls seront exécutés avec des terres de déblais dont la qualité aura été reconnue suffisante par le maitre d'ceuvre,
ou avec des terres d'apport de bonne qualité, de provenance extérieure au chantier.

Les remblais seront méthodiquement régalés et compactés avec tous les moyens appropriés.

L'épaisseur de remblai maximale avant compactage sera de 0,30m et I'opération sera renouvelée autant de fois
gu’il y aura de couche de 0,30m.

Des essais seront réalisés pour vérifier la portance des remblais.

4.6 TERRASSEMENT EN DEBLAIS/REMBLAIS
Les travaux consistent, sur des zones limitées, a faire des terrassements en déblais et a utiliser ces déblais pour
les zones a remblayer.

5.PREPARATION DES SURFACES A PLANTER ET A SEMER

5.1 REPRISE DES SURFACES DECAPEES : DECOMPACTAGE DES FONDS DE FORME
Avant apport de terre végétale, les fouilles seront débarrassées de tout élément indésirable (gravats, pierres,
etc...) et matériaux impropres aux plantations.

Le décompactage des fonds de forme sera réalisé sur 0,20 m de profondeur, par piochage ou a la pelle mécanique
selon besoin. Le fond sera réglé a + ou — 0,05 m par légers déblais/remblais sans apport ni évacuation de
matériaux. Si des matériaux impropres sont mis a jour, ils seront évacués en déchetterie.

Le décompactage est aussi réalisé pour les fosses de plantations.

5.2 CRANTAGE DE TALUS

Avant de la mise en place de la terre végétale sur les talus, I'entreprise devra réaliser des sillons d’accroche d’'une
profondeur de 10 cm minimum, dans le sens de la longueur des talus (lignes horizontales). Ces sillons pourront
étre mise en ceuvre a l'aide d’'un engin équipé de chenilles acier.

Cette opération devra se coordonner avec la pose de géotextile et géogrille par le lot 1 VRD.

5.3 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE TERRE VEGETALE

5.3.1 Fourniture

La terre végétale a fournir par I'entrepreneur, destinée a toutes les plantations devra étre acceptée avant toute
mise en ceuvre par le Maitre d’ceuvre ou son représentant, exempte de pierres de 0.05 m de diametre, de mottes

d’argile, racines, herbes, terre de sous-sol ou autres matiéres indésirables.
- 7
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Les lieux d’emprunt ou d’extraction seront soumis a I'agrément du Maitre d’ceuvre, 8 jours au moins avant son
approvisionnement sur le chantier. Il sera demandé, avant tout rapport, une analyse physique et chimique d’'un
échantillon moyen de la terre par lieu d’emprunt.

Cette analyse sera effectuée par un laboratoire dont 'agrément sera soumis au Maitre d’ceuvre. Les frais de
prélevement et d’analyse sont a charge de I'entrepreneur, réputés inclus dans le prix de la terre. Un échantillon
devra étre présenté au maitre d’ceuvre.

La terre végétale sera de premiere qualité, elle devra permettre un développement normal des végétaux et ne pas
présenter de contamination par des substances phytotoxiques, ni d’espéces végétales envahissantes.
Elle possédera une structure poreuse, friable et sera exempte d’argile et avec des caractéristiques
granulométriques conformes a 'analyse physique suivante :

- passage au tamis de 25 mm : 100 %

- passage au tamis de 25 mm et retenue au tamisde 5mm : 3 %

- passage au tamis de 5 mm et retenue au tamis de 0.15 mm : 40 4 60 %

- passage au tamis de 0.15 mm : 40 a 50 %

En outre, elle devra contenir au moins 5 % de matiére organique et devra étre exempte de tout parasite (vers
blancs, anguillures, carex, etc...).

Le Maitre d’ceuvre refusera toute terre végétale ne correspondant pas a ces normes minimales de qualité.

L’entrepreneur devra avertir le maitre d’ceuvre de la livraison de la terre végétale sur le chantier au moins 72h a
'avance, pour que celui-ci puisse venir la contréler et la valider (ou non) a son arrivée.

5.3.2 Quantité a prévoir
Les quantités de terre végétale seront exprimées en meétres cubes d’apres les mesures des profils des fouilles, non
compris le foisonnement.

L’'entreprise aura a sa charge l'achat, le chargement, le transport, le déchargement, le réglage et le modelage
suivant les prescriptions et les indications des piéces écrites et des pieces dessinées du dossier marché.

Les engins utilisés seront tels qu’ils ne provoquent pas de compactage profond des sols.

Au cours, de la mise en place de la terre, les mottes seront brisées pour éviter la formation de poches d’air
importantes.

La mise en place et la répartition des matériaux seront interrompues en cas d’'intempéries.

5.4 DRESSEMENT DEFINITIF DES SURFACES A PLANTER ET A SEMER
Juste avant la réalisation des opérations de semis et de plantation, les surfaces seront ameublies sur 0.15 m de
profondeur par passage de la fraise ou de la griffe, et nivelées (ratissage).

Tout élément impropre (pierres, déchets, racines, etc..) sera évacué en déchetterie.

5.5 FOUILLES POUR FOSSES D’ARBRES

Les fosses d’arbres feront 2x2x2 m pour les arbres sous circulation,1x1x2 pour les arbres dans les massifs
arbustifs et dans les prairies, et 1x1x1 m pour les arbres dans les talus.

Nota : les talus sont tenus par des bandes de géotextile horizontales et par une géogrille oblique, mis en place par
le lot 1 VRD. Une coordination est a prévoir pour la réalisation des fosses d’arbres dans les talus.

Les fouilles seront exécutées manuellement ou mécaniquement en évitant le compactage du terrain. Les terres
extraites seront soit réutilisées soit évacuées a la déchetterie.

6.CIRCULATIONS

6.1 DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX
Les travaux comprennent la réalisation :

- Sol mélange terre-pierres

- Sol en stabilisé

- Pose de bordure métal arasées.

Les fonds de forme sont compactés par le lot 1 VRD.

Les voiries réalisées seront raccordées aux voies existantes et abords.
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Les circulations devront étre conformes aux normes en vigueur comme :
- NFP 98-170
- NF FN 206-1
- Eurocodes.

6.1.1 Planches de références

Les planches de références correspondent au traitement de sol objet du présent marché. Elles permettent au
maitre de 'ouvrage, au maitre d'ceuvre et a I'entreprise d'obtenir une référence commune en termes de matériaux
employés, de mise en ceuvre et de finition.

Ces planches de référence sont a réaliser a proximité du chantier, dans I'enceinte du site, pendant la période de
préparation.

6.1.2 Nettoyage et protection des ouvrages

L’entrepreneur a la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages réalisés par ses soins jusqu’a la
réception de 'ensemble du marché.

Pour ce qui concerne le nettoyage final avant réception, I'entrepreneur doit assurer I'enlevement et I'évacuation
des protections mises en place et le nettoyage des ouvrages ou équipements qui étaient protégés, ainsi que le
nettoyage des abords.

Aprés achévement des travaux, mais avant leur réception, I'entrepreneur nettoiera le chantier compris entre les
limites d’emprises de tous les matériaux ou excédents. Les détritus de toute nature seront emportés a la
déchetterie de I'entreprise. Les matériaux et les matériaux roulants, tels que granulats, n’ayant pas fait prise,
seront balayés, ramassés et mis en dépot ou évacués a la déchetterie de I'entreprise.

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour éviter toute pollution des terrains et batiments riverains
du chantier. Il devra assurer en permanence le nettoyage des voies publiques empruntées pour les transports de
matériaux.

Outre les dispositions prévues ci-dessus, I'entrepreneur est tenu de procéder au nettoyage des voies, dés que le
maitre d’ceuvre en fera la demande.

L’entrepreneur est tenu d’intervenir pour les réparations des dégats occasionnés lors des travaux, dans les plus
brefs délais. Le maitre d’ceuvre se réserve le droit, apreés mise en demeure par ordre de service, d’intervenir aux
frais de I'entrepreneur.

6.1.3 Ouverture a la circulation

L’entrepreneur mettra en place la signalisation nécessaire pour interdire formellement I'accés a I'ouvrage jusqu’a
I'ouverture définitive a la circulation.

6.1.4 Matériaux pour circulation

Les matériaux pour chaussées sont définis dans les directives du S.E.T.R.A.

Tolérance d’exécution des chaussées

Tolérances par rapport aux niveaux théoriques :

Couches de roulement : 1 cm

Flache sous régle de 3.00 m : 1cm pour la couche de roulement

Au-deld, la zone concernée sera refaite. Il ne sera compté aucune plus-value pour surépaisseur ou sur-largeur
éventuelles dues aux erreurs de dimensionnement.

Préparation de la plateforme — classification des chaussées

Le fond de forme compacté est a la charge du lot VRD.

L’entreprise se doit de vérifier, auprés de I'entreprise attributaire du lot VRD, la portance de celles-ci avant la mise
en ceuvre des différentes couches de matériaux.

Indice de qualité du sol livré aprés terrassements généraux : 3 (sous réserve de conditions favorables ; temps sec
et chaud)

Indice de sollicitation des chaussées : B.

Les chaussées devront étre conformément aux prescriptions du SETRA selon leur classe de trafic.

Mise en forme, compactage, compacité, déflexion, essais Proctor :

Compactage a refus avec vérification de l'indice Proctor sur sol en place et sur matériaux d’apport.
Reprise des flaches.

Facon de pente, arrosage ou piochage si nécessaire.

Réglage et reprofilage de la plateforme.

Exécution des essais et contrdles de laboratoire.
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6.2 MELANGE TERRE-PIERRES

La prestation consiste a mettre en place un mélange composé de ballast 20/50 a 40% du volume et de terre du site
pour 60% du volume, sur une épaisseur de 0,30m.

Le mélange terre-pierres devra étre réalisé sur place avec une terre parfaitement séche lors de sa manutention, de
fagon homogéne. En fonction de la composition de la terre du site, un rajout d’agrégats concassés pourra étre
demandé, les proportions finales étant a définir précisément en fonction des résultats des planches d’essais. Le
compactage devra étre réalisé de telle fagon que la structure soit porteuse sur 'ensemble de la surface traitée et
trés 1égerement bombé de maniére a avoir aucun point bas.

6.3 STABILISE

La mise en ceuvre consiste a apporter sur un fond de forme compacté habillé d’'un géotextile 230g / m3 :
- Un tout-venant 0/40 compacté sur +/- 0.13 m d’épaisseur pour assurer sa planéité générale

- Un sable 0.3 de Vaugines compacté sur 0,07 m.

La surface devra étre légérement poudreuse et parfaitement réglée conformément au plan de nivellement, sans
flache avec des pentes assurant la bonne évacuation des eaux sans menacer la tenue du revétement.

L’opération de malaxage a la bétonniére ou au godet, malaxeur du sable et du liant, respectera la teneur en eau
adéquate pour leur parfait compactage.

Le régalage s'effectuera en une seule passe, régalée et compactée suivant les normes du CPC.

Cette mise en place interviendra le plus t6t possible aprés la finition de la structure. Elle se fera manuellement au
rateau de maniére identique a celle utilisée pour la mise en ceuvre des matériaux enrobés a chaud.

La mise en ceuvre est interdite par temps de fortes pluies ou d'orage ou lorsque la température est inférieure a
0°C.

Le compactage sera réalisé au moyen d’'un cylindre dont les rouleaux a jantes lisses sont lestables ou encore a la
dame vibrante dans les endroits inaccessibles de fagon que le poids de la génératrice soit compris entre 50 et 120
kg par centimétre de génératrice.

Le serrage des granulats suivra immédiatement la mise en ceuvre de maniére a ce que le matériau ait atteint son
optimum Proctor avant le début de la prise.

6.4 BORDURES METAL ARASEES

Elles seront posées conformément au carnet de détail, de maniére a ne pas émerger du sol.

Elles seront posées sur une fondation béton dosée 350 kg CPA sur une épaisseur minimum de 20 cm.

Celles-ci seront parfaitement alignées sans cassure, une plaque de métal sera soudée a chacune des jonctions.
Un raidisseur en corniére sera soudé a la lame métal scellée dans le béton.

Elles seront cintrées pour les entourages d’arbres dans les circulations.

7.EQUIPEMENTS

lls consistent a fournir ou fabriquer et poser les équipements et mobiliers suivants :
- abri bois,
- pergola bois.

71 GENERALITES
Les éléments en bois seront naturellement classe Ill selon les prescriptions du CTBA (certificat de provenance et
de traitement a fournir). lls devront provenir d’exploitation cohérente avec la gestion durable des foréts.

Tous les éléments, principalement en douglas, seront traités a refus avec de I'huile de lin et un siccatif. Les autres
traitements employés pour le traitement du bois seront réalisés de telle fagon que le bois soit grisé.

Le traitement insecticide et fongicide que ces bois auront subi aura été réalisé par trempage dans un produit
respectueux de I'environnement, la fiche technique sanitaire du produit utilisé sera exigée. lls seront de classe de
résistance C 24 (selon la norme EN 338), ils bénéficieront obligatoirement de la certification PEFC ou FSC
('entreprise sera tenue de produire les certificats correspondants), ils seront séchés de maniére a obtenir un
pourcentage d'humidité de 18% maximum a la mise en charge.

L’entrepreneur pourra néanmoins proposer une variante pour autant que cette proposition soit acceptée par la
maitrise d’ceuvre.

Traitement contre la fissuration sauvage des pieces de section importante par entailles de retrait réalisées avant le
séchage contrdlé.
L'entrepreneur pourra proposer toute sujétion d'assemblage évitant la déformation ou le vieillissement prématuré
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pour chaque élément décrit.
Les différents éléments, surtout les planches, seront protégés avant leur mise en ceuvre, stockés dans un endroit
parfaitement sec, a I'abri du soleil et sans variation de température.

Les sections de principe dessinées au carnet de détails seront adaptées en fonction du dossier technique et des
plans d'exécution de I'entrepreneur.
* Avant tous les travaux, I'entrepreneur devra fournir au maitre d’ceuvre et a sa charge, les plans d’études et
d’exécution de toutes les structures, notes de calcul, etc. (les sondages complémentaires nécessaires seraient
réputés inclus dans les prix des ouvrages).
* |l sera également tenu a la présentation de produits et a la réalisation d’échantillons utiles a la mise au point
de ses ouvrages et a leur validation par le maitre d’ceuvre.
|l est formellement entendu que I'entrepreneur ayant pris connaissance des lieux d’'implantation de ses
structures, des plans, coupes, élévations, et du présent C.C.T.P., exécutera tous travaux décrits ou non,
nécessaires a la construction dans ses détails et a la bonne réalisation entiére et totale des ouvrages, sans
restriction, ni réserves.

Les travaux comprendront les prestations suivantes :

- Réalisation des études d’exécution (I'entreprise devra la note de calcul justifiant 'ensemble de ses
ouvrages béton, bois et métalliques ainsi que leur fixation et en particulier les assemblages et les
scellements en pied de pergola)

- Implantation des ouvrages

- Travaux préparatoires, prise de possession du site et protections des ouvrages et réseaux créés ou
existants a conserver, protections réglementaires nécessaires a la réalisation des travaux

- L’ensemble des travaux de réalisation

- Ces travaux comprendront en particulier les travaux pour les fondations de la pergola :

= Réalisation des terrassements en trous

= Réalisation de fondations par massifs isolés, en béton armé : béton, sections, armatures
suivant étude de structure

» Remblais en périphérie des ouvrages de fondations et évacuations des gravois a la
décharge publique.

7.2 ABRI BOIS
Fourniture et pose d’'un demi-container (10 pieds), habillé de bardage bois sur 3 faces (toiture et porte non habillé).

Container de stockage :
- Structure en acier profilé soudé
- Parois et plafond : acier profilé et tle ondulée, épaisseur 1,5 mm
- Sols en plancher bois traité anti-humidité, épaisseur 21 mm
- Porte a deux battants (étanchéités avec joints en caoutchouc)
- Cadenas
- Finition : peinture haute résistance aux intempéries.

Habillage bois :
Le bardage est en lames de douglas, épaisseur 20 mm, largeur 100 cm. Elles sont vissées en quinconce sur des

tasseaux fixés sur les parois extérieures du demi-container.

7.3 PERGOLA BOIS
Elle se compose de :

- Poteau en douglas 120x120 cm

- Poutres en douglas 120x120 cm

- D’une ombriére en tasseaux de douglas 50x50 mm, vissés sur les poutres.
Les sections des éléments (indicatives) seront a justifier par note de calcul.

La pergola entoure un arbre existant qu'’il faudra intégrer. L’'ombriére sera interrompue pour laisser passer 'arbre.

Les ouvrages comprendront en autre :
e Les sabots en acier galvanisé pour la fixation des poteaux au sol
e Toutes les pieces spéciales de liaisons, de fixations et de contreventement, I'ensemble des vis, boulons et
écrous d'assemblage nécessaires etc., et tous accessoires pour une finition parfaite des ouvrages.

Dimensions hors tout : 7x7 m
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8.PLANTATIONS

8.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

8.1.1 Amendements et engrais

Les engrais et amendements seront épandus de facon réguliere et homogéne par jour non venté, manuellement
ou mécaniquement, sur 'ensemble des surfaces a traiter préalablement aux travaux de labour.

L’entrepreneur fournira au Maitre d’ceuvre tous les éléments lui permettant de vérifier les quantités et les qualités
des engrais et amendements mis en ceuvre.

L’Entreprise utilisera :

En fumure de fond :
Fumier de mouton bien décomposé ou fumier de champignonniére a raison de 2Kg/m? d’arbuste et 2kg/arbre.
Il pourra étre proposé du fumier déshydraté en granulés, a raison de 0.5 Kg/m2.

En fumure a la plantation :
Engrais organique 100% animale ou végétale possédant au minimum : N > 3% - P > 2% K > 2% avec taux de
matiére organique sur brut > 50%.

Dosage a raison de 100gr/m? d’arbustes et prairie et 300gr/arbres.

Il pourra étre proposé d’autres amendements équivalents en nature et unité fertilisante sans modification de
prix, avec accord du Maitre d’ceuvre.

8.1.2 Conditionnement des engrais, stockage

Les engrais sont acheminés sur le chantier en sacs fermés portant mention de :
* Leur marque ;

* Leur nature ;

» Leur concentration ;

* Leur poids.

Dans le cas d'un stockage des produits sur le chantier ou au lieu de dépdt choisi par I'Entrepreneur, il conviendra
d'assurer leur protection contre les intempéries en fonction du type de conditionnement. Les sacs seront empilés
de maniére stable, sans risque de chute ou d'effondrement. Le premier lit sera posé sur un sol dépourvu
d'aspérités pouvant crever les emballages.

8.1.3 Labourage - Béchage

Un labourage aux engins mécaniques ou un béchage manuel des endroits inaccessibles seront effectués, a 0.25
m de profondeur, sur toutes les surfaces a traiter, pour enfouir les engrais et amendements et ameublir le sol. Tous
les déchets extraits pendant cette opération seront évacués a la déchetterie.

8.2 ORIGINE PROVENANCE QUALITE DES PLANTATIONS ET ACCESSOIRES

Végétaux a fournir

L’entrepreneur portera une attention toute particuliére au choix des plantations, pour respecter au mieux les
especes et variétés désignées. La diversité des espéces végétales et des variétés demandées participe en grande
part a la richesse du projet. Des échantillons seront a fournir.

8.2.1 Qualité des végétaux :
Textes de reference
Les plants fournis par 'Entreprise auront été arrachés avec toutes les précautions nécessaires. lIs devront étre de

premiére qualité, conformes aux normes AFNOR en vigueur contenues dans le recueil des normes frangaises des
produits de pépiniéres et notamment a la catégorie 1 des normes suivantes :

NF V 12-031 Jeunes plants et jeunes touffes de pépiniéres fruitiéres et
ornementales — spécifications générales

NF V 12-032 Jeunes plants d’arbres fruitiers — spécifications particuliéres

NF V 12-037 Jeunes plants et jeunes touffes d’arbres et d’arbustes d’ornement a feuilles caduques ou
persistantes — spécifications particuliéres

NF V 12-051 Arbres et plantes de pépiniéres fruitieres et ornementales — spécifications générales

NF V 12-052 Arbres fruitiers — spécifications particuliéres

NF V 12-053 Rosiers — spécifications particulieres
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NF V 12-054 Coniféres d’ornement— spécifications particulieres

NF V 12-055 Arbres d’alignement et d’'ornement— spécifications particuliéres

NF V 12-056 Arbres d’alignement et arbustes d'ornement particuliers aux régions de climat
méditerranéen ou océanique doux — spécifications particuliéres

NF V 12-057 Arbustes a feuilles caduques ou persistantes — spécifications particuliéres

NF V 12-058 Plantes grimpantes et sarmenteuses — spécifications particuliéres

NF V 12-059 Plantes dites de terre de bruyére — spécifications particuliéres

Provenance et conditions d’elevage
Les plants proviennent des pépinieres choisies par I'entrepreneur et acceptées par le maitre d’ceuvre.

Les espéces végétales doivent provenir de pépinieres de zones climatiques et de nature de sol égales ou
compatibles avec celles du site. Les pépinieres frangaises seront préférées.

Dans le cas ou cette provenance est introuvable, une provenance de remplacement peut étre choisie par la suite
par le maitre d’ceuvre.

Les végétaux qui proviennent de I'étranger doivent satisfaire aux normes en vigueur lors de leur prise en charge en
France.

Les pépinieres d’élevage sont soumises a la réglementation phytosanitaire. Les plantes ne doivent en aucun cas
avoir été forcés ou contraints.

Les provenances des végétaux et fournitures a la charge de I'entreprise devront étre soumises au maitre d'ceuvre
par I'Entrepreneur dans un délai de 15 jours calendaires, a compter de la notification de I'approbation du marché.
Tout renseignement et toute référence complémentaire pourront lui étre demandés ultérieurement a ce sujet.

L’'entrepreneur aura a sa charge de présenter au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre, sur les lieux de
productions qu’il aura retenus, tous les arbres. Cette présentation fera I'objet d’'un procés-verbal d’agrément. Les
arbres approvisionnés sur chantier devront étre réceptionnés avant plantation et ce constat fera I'objet d’'un procés-
verbal de conformité sur la provenance et la qualité des végétaux.

Pour tous les végétaux demandés, le maitre d’ceuvre peut visiter les pépinieres pour vérifier la qualité des plants,
les conditions d’élevage et réserver éventuellement des lots. Il se réserve le droit de refuser une pépiniére si elle
n’est pas conforme aux exigences requises.

Caractéristiques des plants

La désignation précise de tous les végétaux a planter — espéces, variétés, types de plants, forces — est fixée dans
les piéces écrites et graphiques du marché.

De maniére générale, tous les végétaux a planter répondent aux exigences de qualité des textes en référence
précédemment cités, bien constitués, en bon état sanitaire, exempts de mutilations et présenteront les
caractéristiques d’une végétation vigoureuse :

- les arbres tiges auront un tronc droit (leur force étant définie par la circonférence a 1 m du collet). Les pins
parasols feront I'objet d’'une attention particuliére a ce sujet,

- les arbres en cépée auront une forme libre naturelle, la cépée comportera 2 ou 3 troncs (selon descriptif)
sans blessures ; les cépées pourront étre irréguliéres et entrelacées,

- les arbustes prévus en touffes devront avoir au minimum 3 tiges partant de leur base ; ils sont définis par
leur hauteur,

- les jeunes plants sont issus de semis ou de bouture d’un an (1/0 ou 0/1/0),

- pour les jeunes baliveaux, le diameétre du systéme racinaire doit étre supérieur ou égal a trois fois la
circonférence du collet, le rapport de la hauteur par le diamétre au collet doit étre compris pour les arbres
fléechés entre 60 et 80 (feuillus). Cette mesure est nécessaire pour avoir des plants robustes. La
désignation se fait en référence aux normes AFNOR « Produits de pépiniéres ». En particulier, les plants
ne doivent en aucun cas étre étiolés.

Remarques particuliéres :
- les gros sujets a planter (pins parasols) sont issus de pépiniéres (sujets non récupérés) et parfaitement
sains.
8.2.2 Approvisionnement

L’entreprise prend toutes les dispositions pour s’assurer un approvisionnement conforme des végétaux des
approbation de son marché.

En cas d’'impossibilité de trouver certaines catégories, I'entreprise pourra proposer en remplacement des végétaux
autres que ceux demandés, par leur taille, conditionnement ou espéce. S’il s’agit d’'une espéce de remplacement,
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I'entrepreneur précisera son pays d’origine afin d’éviter toute contradiction avec le projet. Le maitre d'ceuvre est
alors libre d’accepter le remplacement ou non.

L’entreprise ne pourra prétexter une impossibilité en approvisionnement d’'une ou de plusieurs espéces végétales
que si elle en a porté mention en annexe de son acte d’engagement. Dans la négative, le Maitre d’ceuvre se
réserve le droit de remplacer I'espéce manquante par celle de son choix et selon la taille et la densité qu'il jugera
souhaitable, pour obtenir un résultat équivalent, et ceci sans qu'il puisse y avoir une modification de prix initial
prévu.

Pour le cas ou I'Entreprise mettrait en place des végétaux de taille inférieure a celle prescrite au marché, le Maitre
d’ceuvre se réserve le droit :

- soit de les refuser,

- soit de les accepter moyennant un rabais forfaitaire de 30% sur le prix unitaire du marché des végétaux
concernés pour chacune des tranches de taille inférieure (les tailles qui seront prises en compte sont celles
fixées par les normes établies par le C.N.l.H. pour chaque espéce concernée).

8.3 MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

8.3.1 Fourniture et plantation de végétaux

Tous les végétaux a fournir et a planter sont définis dans les piéces graphiques du marché et récapitulés dans le
DPGEF.

Les types de plantations (massifs, prairie d’'Elymus, etc.), les densités et distances de plantation a respecter sont
précisés dans le plan de plantation général (PAY06) au 1/500 sauf jardin de I'Auzon et jardin Stratigraphique qui
sont dans le carnet de détail (PAY 07).

8.3.2 Modalités d’approvisionnement des végétaux

Les végétaux a fournir par I'entrepreneur, font 'objet d’'un approvisionnement échelonné permettant leur réception
contradictoire. L’échelonnement est fixé par concertation entre I'entrepreneur et la maitrise d’ceuvre, cette derniére
pouvant déterminer le nombre maximum d’espéces et de plants a réceptionner par semaine.

L’arrachage

Il s’effectue en dehors des périodes de gel, de vent desséchant, et de telle fagon que les racines des plants
ne soient pas endommageées et selon les techniques appropriées pour conserver le chevelu et éviter de
fendre, d’écorcher ou de blesser le plant.

Le pépiniériste doit avertir le maitre d’ceuvre des dates d’arrachage au moins 3 jours a I'avance.
L’'arrachage ne doit pas étre effectué par vent desséchant ou par temps de gelée.

Le tri des plants se fait a I'abri du vent, du soleil et du gel.

Chaque lot de plants doit porter une étiquette donnant les spécifications du plant (genre, espéce, variété ou
cultivar, nombre de plants identiques). L’inscription est indélébile.

Le transport

Le transport s’effectue dans un camion baché et aménagé de fagon a exclure I'écrasement des plants. Les
conteneurs sont arrosés a refus et installés dans des caisses solides.

De par leurs tailles mettre en place nécessitera un transport particulier adapté a leurs chargements,
déchargement et mise en place (camion-grue).

Le transport a lieu en dehors des périodes de végétation, avec des températures relevées sous abris
comprises entre - 5 degrés et + 20 degrés.

Les délais

L’approvisionnement du chantier est organisé de maniére a éviter toute interruption dans les travaux de
plantation.

L’entrepreneur avise 48 h au moins a I'avance le maitre d’'ceuvre de la date d’arrivée des plants sur le
chantier.

Le délai entre I'arrachage et la mise en jauge des plants en pépiniére ne doit pas excéder 72 heures pour
les végétaux en motte.

Le délai entre le chargement en pépiniére et la mise en jauge des plants sur le chantier doit étre inférieur a
48 heures pour les végétaux en motte.

Lorsque le délai entre I'arrachage des végétaux et la plantation excéde 120 heures pour ceux en motte, la
mise en jauge est obligatoire.

8.3.3 Modalités de réception des végétaux
Les végétaux fournis par I'entrepreneur sont réceptionnés contradictoirement avec le maitre d’ceuvre selon les
dispositions des fascicules 34 et 35 du CCTG (Travaux forestiers de boisement et travaux d’espaces verts, d’aires

de sport et de loisirs) ainsi que des dispositions ci-apres :
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La responsabilité

Dans tous les cas I'entrepreneur est responsable, jusqu’a la réception, du transport et du déchargement
des végétaux sur le chantier. Tous les végétaux endommagés par le chargement, le transport ou le
déchargement sont refusés et remplacés.

La réception des plants

Pendant les opérations de réception les plants a racines nues et mottes doivent étre protégés par une
bache.

Les plants en conteneurs et tiges

Leur réception s’effectue par individu. Tout plant non conforme aux caractéristiques énoncées
précédemment est refusé.

Nota : Pour les plants liviés en « godets », pots et conteneurs et réceptionnés par lots, le maitre d’ceuvre se
réserve le droit de détruire au plus 5% des sujets pour vérifier la qualité des systemes racinaires.

En conséquence, la réception se fait systématiquement avec réserve en fonction des caractéristiques de I'appareil
aérien et des dimensions du conteneur.

Lors de l'extraction du conteneur pour la plantation, tout plant présentant un enroulement de racines autour de la
motte est refusé et remplacé par I'entrepreneur.

8.3.4 Le stockage

Dés l'arrivée sur le chantier et aprés réception, les plants sont stockés dans les délais énoncés dans l'article ci-
avant en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter leur détérioration.

Le stockage des végétaux fournis par I'entrepreneur dans le cadre de son marché lui incombe et est réputé inclus
dans le prix de fourniture.

Les conditions de stockage
L’entrepreneur doit assurer un approvisionnement suffisant en eau du chantier pour permettre un arrosage
régulier des plants.

Plants en motte

La jauge est implantée sur un sol sain dans un endroit abrité du vent et du soleil. Elle est composée de
terre Iégére ou de sable et préparée avant la réception des plants.

Les plants sont installés dans la jauge, et recouverts de terre jusqu’au collet. L’identification des plants doit
étre suffisante pour éviter tout risque d’erreur. Les plants sont arrosés au bout de 3 jours par temps sec.

Végétaux en conteneurs
lls sont stockés dans un endroit plat et bien drainé, abrités du vent et du soleil. lls sont arrosés
régulierement et, dans tous les cas, avant qu'ils atteignent leurs points de flétrissement.

La durée
Elle est limitée a 10 jours pour les plants en mottes, a 20 jours pour les plants en conteneurs.

8.3.5 La préparation des plants avant la plantation
Le systéme racinaire
Jeunes plants et Plants en conteneurs
Il est pratiqué au départ de l'aire de stockage un arrosage a refus des plants.

Plants en mottes grillagées

Le grillage est coupé en plusieurs points afin de faciliter le développement racinaire, sans toutefois
engendrer la destruction de la motte.

Les mottes sont maintenues humides.

Le systéme aérien

La partie aérienne est taillée si nécessaire pour garder un équilibre entre le volume des racines et des
branches.

Les coniféres ne subissent aucune taille.

8.3.6 Plantation des végétaux
Les végétaux sont plantés sur les sols ayant fait I'objet de travaux préparatoires.
Les fosses de plantation des arbres-tiges et cépées (1,5 x1,5 x1m) sont prétes a planter ainsi que les massifs en

création (terre végétale et engrais mis en ceuvre).
Les systémes de tuteurage sont rémunérés fournis et réalisés dans le chapitre des « Accessoires de plantation ».
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Les prix des « fournitures et plantations » du DPGF comprennent donc :

La mise a disposition des végétaux aux forces et conditionnements spécifiés a pied d’ceuvre, la distribution spatiale
des végétaux, I'ouverture des trous de plantation avec le décompactage, la préparation et la mise en place du
végeétal, la fourniture et la mise en oceuvre d’engrais, le remblaiement de la fosse et I'arrosage de la plantation,
'entretien jusqu’a la réception et la garantie de reprise.

La mise en place comprend la répartition des végétaux tant spatialement que par essence dans le respect des
pieces graphiques et des indications sur place du maitre d’ceuvre.

L’époque des plantations
- entre le 30 novembre et le 15 mars pour les végétaux en racines nues,
- entre le 30 septembre et le 15 avril pour les végétaux en motte,
- toute I'année pour les végétaux en conteneur ou bac ou godet.
Dans tous les cas la plantation s’effectue hors périodes de gel, vent violent, neige ou sécheresse.

Distances de plantation a respecter
Elles doivent étre conformes aux piéces graphiques du marché tant au niveau espacement que densité.

Transport sur le chantier
La période précédant la plantation aprés sortie de la jauge doit étre la plus courte possible.
Durant ce temps les plants doivent étre protégés du soleil, du vent et du desséchement.

La mise en place en pleine terre

Elle est réalisée en continu en commengant par les plantes en mottes, selon planning des travaux remis au maitre
d’ceuvre.

La mise en place se fait dans un potet ou trou de plantation préalablement ouvert :

0.60 x 0.60 x 0.60 pour les arbres et sujets en conteneurs = C 10 avec remise
de la terre de fouille dans le trou ;
0.30x 0.30 x0.30 pour les arbustes de hauteur inférieure & 1 m plantés en haies en massifs, ou a

'unité dans les zones a complanter.

Les fosses de plantations des plus gros arbres et sujets d’exception sont prises en charge dans les Travaux
préparatoires (cf. plan PAY03).
Aprés plantation, le collet des végétaux plantés devra se situer au niveau du sol environnant.

Les tiges et plants en motte :

Une butte de terre végétale, exempte de pierres et de matériaux impropres a la végétation, et sur laquelle
on fait reposer le systéme racinaire, est mise en place au fond du trou de plantation. Ce trou est comblé de
terre modérément tassée au fur et a mesure.

Le tassement est effectué avec soin de fagon a ne pas blesser les racines ni déséquilibrer le plan qui doit
rester droit, ni laisser de poches d’air.

Une cuvette est aménagée au pied du plant pour I'arrosage, le collet doit étre au fond de cette cuvette.

Les plants en conteneurs, pots et godets :

Le plant est sorti de I'enveloppe avec son substrat.

Afin de ne pas endommager gravement les racines il est interdit de tirer sur la tige pour en extraire le plant,
il faut au contraire pousser le fond du godet.

Plant et substrat sont disposés au centre du potet, la tige bien verticale. Le substrat est recouvert de 3 cm
de terre meuble aprées tassement de la terre a la semelle autour du plant.

Une cuvette est aménagée au pied du plant pour I'arrosage, le collet doit étre au fond de cette cuvette.

Le plombage
Le tassement est terminé par un plombage hydraulique réalisé avec :
- 10 fois le volume du conteneur ou de la motte jusqu'a concurrence de 200 |, apportés immédiatement
aprés plantation.
- 50 litres d’eau par tige, touffe et plant dont la hauteur est supérieure a 60 cm, apportés immédiatement
apreés plantation.

8.4 ACCESSOIRES DES PLANTATIONS

8.4.1 Généralités

Les tuteurs auront les caractéristiques suivantes :

 Nature : Chataignier avec certificat FSC sans fente et bien sec,

* Diametre : @ 10 cm (sujets de force 20/25 et 25/30) @ 12 cm (sujets de force > a 25/30)

* Longueurs : enfoncement 80 cm dans le fond de forme, jusqu’au démarrage des premiéres branches
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* Qualité : tuteur tourné, épointé, et traitées contre le pourrissement.

Les piéces de bois transversales seront de nature et de qualité identique, elles auront une section demi-circulaire
J6 cm et sera vissée ou clouée (clous a vrille) aux tuteurs.

Sa longueur correspond a I'écartement entre deux tuteurs, soit environ 100 cm dans la plupart des cas.

La fourniture des tuteurages comprend également les fils de fer galvanisé @ 2,5 mm et toute la quincaillerie inox
nécessaires aux assemblages et a I'attache des arbres.

Aprés les premiers tassements, les tuteurs seront recoupés a la méme hauteur, notamment dans le cas des
plantations d’alignement.

L'arbre est ensuite attaché par un lien en corde de fibre de coco aux angles du tuteurage pour sa tenue sans
contact direct avec lui, de fagcon a ne pas le serrer pour éviter toute meurtrissure par frottement et tout
étranglement.

8.4.2 Tuteurage quadripode

Le tuteurage quadripode consiste en quatre tuteurs fichés de part et d’autre de la motte de I'arbre, implantation
formant un carré, et reliés entre eux par deux piéces de bois (section minimum 10 x 3 cm) par cb6té, a une hauteur
de 0.75 et 2,00m environ.

8.4.3 Tuteurage bipode
Méme principe que le tuteurage quadripode mais avec deux tuteurs. lls seront mis en place pour les arbres dans
les talus.

8.4.4 Tuteurage simple oblique
Le tuteurage oblique sera réalisé pour les végétaux en cépée et les demi-tiges. lls seront placés de maniére a
maintenir le végétal contre le vent.

8.4.4 Palissage des vignes du potager

Mise en place de fils de fer tendus sur la grille du Centre social pour palissage des vignes du potager. Espacement
tous les 20 cm a partir de 70 cm de hauteur (cf. Carnet de détails)

Dimension : sur 12 ml

8.4.5 Paillage d’écorce broyée

Paillage naturel de copeaux de bois, composé de résidus de broyage de rameaux de bois provenant d’'arbres
nobles (érable chéne, etc..) non résineux. Broyat de bois de tailles de moins de 6 mois, ne présentant pas
d’éléments de plus de 50cm de long, sans corps étrangers ni éléments fins.

Aucun bois de retraitement (palette, conditionnements bois...) n’est autorisé compte-tenu des traitements et
usages toxiques éventuellement subis. L’indication de la provenance du paillage et un échantillon sont soumis a
validation du maitre d’ceuvre.

Il est mis en place dans les massifs arbustifs, sur une épaisseur de 0,10m.

9.SEMIS DES PRAIRIES

9.1 GENERALITES
Tous les matériaux entrant dans les opérations d'ensemencement (semences, fertilisants) sont fournis par
I'Entrepreneur.

9.2 MISE EN CEUVRE
Aprés les amendements et travaux préparatoires, le prix d'ensemencement de la prairie et enherbement
comprendra :

a) Le griffage pour réglement final et épierrage (pierre de & > 3 cm).

b) Fourniture et épandage du mélange de graines a raison de 25 a 30 gr/m? dans les proportions suivantes :

* 25% de Ray-Grass Anglais

* 50% de Fétuque rouge tragante

* 20% de Fétuque ovine durette

* 5 % de Micro-tréfle gazon Pipolina

c) Le griffage pour enfouissement des graines.

d) Le roulage et l'arrosage.

e) L'entretien jusqu'a la premiére tonte, y compris désherbage manuel si nécessaire et arrosage a l'aide de
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l'installation d'arrosage.

f) La premiére tonte.

g) La garantie de bonne levée. A ce titre, I'Entreprise réensemencera les zones mal venues (sauf dégradations qui
ne lui seraient pas imputables) dans les plus brefs délais.

L'entretien jusqu'a la réception comportera :

f.1 - Les arrosages manuels selon |'appréciation de I'Entreprise et le planning Entretien

f.2 - La 1ére tonte a la tondeuse a lames horizontales sera effectuée sur sol ressuyé lorsque le gazon atteindra
environ 8 cm.

f.3 - le semis de regarnie a I'automne.

f.4 - la garantie de bonne levée.

9.3 PREPARATION DU SOL

La préparation des terrains vise a décompacter et ameublir la surface du sol, afin de faciliter 'enracinement et
l'installation des semis.

Les travaux a réaliser sont les suivants :

- suppression des éventuelles orniéres occasionnées par le ruissellement de pluies d’orage,

- Ameublissement du terrain sur une profondeur voisine de 5 centimétres. Pour ce faire, I'entrepreneur utilisera une
herse agricole ou tout engin similaire (type rateau ou crochet de jardinier) ;

- Selon les caractéristiques du matériel utilisé, interdistance entre les lignes de décompactage n’excédant pas dix
centimeétres ;

- Réalisation des travaux en deux passes perpendiculaires I'une par rapport a l'autre ;

- Enlévement et évacuation des cailloux de diameétre supérieur a dix centimétres ;

- Régalage de terre végétale sur une épaisseur de 15 cm.

Le choix du matériel (herse, rateau ou crochet de jardinier, etc.) est laissé a I'appréciation de I'Entrepreneur, sous
réserve de I'obtention des objectifs ci-dessus. Avant démarrage des travaux, un essai sera effectué sur une zone-
test, en présence du Maitre d’ceuvre.

9.4 RECEPTION DES FOURNITURES

Avant le début du chantier, la réception des fournitures est effectuée par le Maitre d'ceuvre.

L’Entrepreneur doit fournir au Maitre d'ceuvre les bons de livraison des quantités acheminées.

En cas de non-conformité, les fournitures sont refusées, et sont évacuées sous 48 heures. Les travaux sont
suspendus en l'attente de fournitures conformes. L’Entrepreneur ne pourra prétendre a aucune indemnité.

9.5 CALENDRIER D’INTERVENTION

Les travaux seront réalisés en une seule phase de préférence a 'automne.

Le semis est réalisé sans vent.

A titre indicatif, le déroulement des opérations d’ensemencement prévisionnel est le suivant :

La préparation des terrains interviendra au cours des semaines précédant les semis ; elle devra étre effectuée
suffisamment tét pour que le calendrier d’ensemencement ne soit pas perturbé.

9.6 L’ENSEMENCEMENT

Au début du chantier, I'Entrepreneur procéde a l'inventaire des accés disponibles et au repérage des zones a
ensemencer.

Il sera réalisé sans vent a raison de 20gr/m?

9.7 L’ENFOUISSEMENT DES GRAINES

Les modalités de mise en ceuvre sont les suivantes :

» Hersage du terrain sur une profondeur voisine de 5 centimétres. L’Entrepreneur utilisera :

* une herse agricole ou tout engin similaire, dans les zones-types mécanisables ;

* un rateau ou outil similaire, notamment sur les talus ;

» Selon les caractéristiques du matériel utilisé, interdistance entre les lignes d’hersage n’excédant pas dix
centimetres ;

» Réalisation des travaux en deux passes perpendiculaires I'une par rapport a l'autre ;

» Enlévement et évacuation des cailloux de diamétre supérieur a dix centimétres.

9.8 LE TASSEMENT DES TERRAINS

A lissue de I'enfouissement des graines, I'Entrepreneur procédera au tassement du terrain. Le travail sera réalisé
a l'aide d’un rouleau de type espace vert ou analogue, en une seule passe.

L'Entrepreneur devra prendre garde a ce que le travail ne conduise pas au compactage du terrain.

En aucun cas, les travaux ne devront étre réalisés sur un sol humide.
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9.9 L’ARROSAGE

Apres finition des terrains, le maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de faire réaliser un arrosage destiné a faciliter
la levée des semis :

» Les modalités opératoires sont laissées a I'appréciation de I'Entrepreneur (utilisation d’'une citerne ou d’'une cuve
d’hydrosemoir, arrosage a la manche, aspersion de type « espaces verts » avec programmateur, etc.). Avant le
chantier, I'entrepreneur décrira précisément le mode opératoire proposé, pour accord par le Maitre d’ceuvre ;

» L’objectif de résultat est une quantité d’eau équivalente a 20 millimétres de précipitations, sur une durée de 24
heures.

L’Entrepreneur devra prendre toutes précautions pour éviter tout ruissellement de I'eau a la surface des terrains.
L’installation sera démontée a I'issue de cet arrosage.

L’eau utilisée lors de la finition des semis est a la charge de I'Entrepreneur. Elle devra avoir un niveau de qualité
compatible avec les sujétions du chantier, notamment en termes d’absence de substances polluantes.

9.10 LES OBJECTIFS DE COUVERTURE

Les objectifs de couverture végétale ont été définis lors de I'élaboration du projet.

Un constat de couverture est réalisé sous la responsabilité du maitre d'ceuvre, avant réception des travaux. A la
suite de ce constat, I'entrepreneur doit, a la demande du maitre d'ceuvre, réaliser des semis complémentaires si la
couverture végétale, dans le milieu considéré, est inférieure a l'objectif initialement fixé au moment du marché.

En cas de litige sur le degré de réussite des semis, il pourra étre fait appel a un intervenant tiers indépendant tant
vis a vis de I'entrepreneur que du maitre d'ceuvre. Ses conclusions quant au taux de couverture auront valeur
d'application des spécifications du marché. Le co(t de I'expertise sera pris en charge par le maitre d'ouvrage si la
couverture est conforme, par 'Entrepreneur dans le cas contraire.

A lissue du constat de couverture, les valeurs de recouvrement en dega desquelles I'entrepreneur devra ré-
intervenir au titre de la garantie sont les suivantes :

9.11 RECEPTION DES TRAVAUX

Conformément a l'article N.2.4.4.3 du fascicule 35 du C.C.T.G., le constat de couverture aura lieu au mois de
septembre, soit moins de douze mois aprés les semis. Les surfaces non conformes seront ensemencées au plus
tard un mois apres le constat de couverture considéré, aux dosages mentionnés dans le présent C.C.T.P...

La réception sera prononcée a l'issue de ce constat de couverture, et des éventuels semis de regarnissage.

9.12 HYDROSEEDING SUR TALUS

L’engazonnement se fera par projection hydraulique (30g/m2), effectué en réalisant un parcours croisé des
surfaces afin d’assurer une répartition homogéne du mélange hydraulique. La projection effectuée au canon type «
hydroseeder » sera composée :

- d’eau,

-du mélange de graines adapté aux zones séches a fort pouvoir de fixation des sols

-d’engrais organique

-d’un fixateur naturel se dégradant naturellement.

Les périodes se feront au printemps ou a 'automne ou sur accord du maitre d’ceuvre.

Prévoir au minimum 2 passages, 3 si nécessaire.

10. ARROSAGE

10.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Les prestations concernent I'ensemble des travaux nécessaires a la réalisation du réseau d’arrosage des
plantations projetées.

L’installation sera alimentée depuis 2 compteurs DN30 mise en place par le lot VRD.

La programmation se fera a partir de programmateurs automatisés a pile.

Description sommaire des travaux

Les travaux comprennent essentiellement :

- les terrassements en tranchées,

- la confection des regards,

- la mise en place des canalisations en tranchées ou sous fourreaux,
- la mise en place des appareils d’arrosage,

- la mise en place de I'appareillage de protection et de régulation,

- la mise en place de I'appareillage de commande.
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Liste des documents techniques :
- plan d’arrosage

10.2 QUALITE ET PROVENANCE DES MATERIAUX ET FOURNITURES
10.2.1 Sable pour enrobage
Sable calcaire 0/4.

10.2.2 Canalisations et raccords
Les canalisations de distribution seront impérativement de série, conformes a la normalisation frangaise, AFNOR
N.F.T. 54072 et N.F.T. 54043 et aux dispositions du Centre d’Etudes des matiéres plastiques et estampillées.

- en polyéthyléne haute densité (PE.HD), série 10 bars pour le réseau primaire (sous pression),

- en polyéthylene haute densité (PE.HD), série 6 bars pour le réseau secondaire.
Raccords en ligne et dérivations, de type démontable en polypropyléne PN 16 avec joint & compression et bague
de crampage.
Hormis les unions a « joint plat » et les piéces utilisées pour le montage des électrovannes a lintérieur des
regards, les raccords en acier galvanisé susceptibles d’étre enterrés sont totalement proscrits sauf dérogation
exceptionnelle accordée par le Maitre d’ceuvre. Dans ce cas les piéces seront soigneusement recouvertes de
bande grasse.

10.2.3 Grillage avertisseur (pour réseau primaire)
En plastique de teinte appropriée au réseau a signaler, de type « repérable » avec un fil d’acier incorporé.

10.2.4 Tuyau goutte a goutte pour arbuste
Tube polyéthyléne diametre 16 mm avec goutteurs « auto-régulants » incorporés en ligne.
Débit 4 I/h par goutteur, constant entre 0.5 et 3.5 bars. Espacement entre goutteurs 50 cm.

10.2.5 Tuyau goutte a goutte + drain pour arbres

Tube polyéthyléne diamétre 20 mm avec goutteurs « auto-régulants » incorporés en ligne.

Débit 2.3 I/h par goutteur, constant entre 0.5 et 3.5 bars. Espacement entre goutteurs 30 cm.

Pour les romarins, le goutte a goutte devra étre de type « enterré ».

Drain annelé agricole diam.50, enrobé de géotextile prévu pour arbre sur circulation équipé d’'une grille d’aération
vissable a I'extrémité du drain.

10.2.6 Arrosage souterrain pour arbres — Sous circulation et aire de jeux

Type arrosage systéme racinaire. Buses (gicleurs) autorégulantes de 1.5 a 5 bars débit 57 I/h, sont posées dans
un fourreau h.0,47, en polymére perforé et grille de ventilation verrouillable résistant aux UV, diamétre 10 cm,
hauteur 45 cm équipé de couvercle anti-vandalisme.

10.2.7 Tuyau goutte a goutte pour prairie

Tube polyéthyléne diam. 16 mm de type enterrable, avec goutteurs « auto-régulants », auto-nettoyant incorporés
en ligne, avec agrafe plastique.

Débit2.3 I/h par goutteur, constant entre 0.5 et 3.5 bars. Espacement entre goutteurs 30 cm

10.2.8 Appareils d’arrosage
Arroseur :

Arroseur type rotatif escamotable a turbine lubrifiée a I'eau, portée 7 a 15 m, secteur réglable (40°/360°) ou plein
cercle, filtre, couvercle de caoutchouc, hauteur d’émergence 10 cm, jeu de 12 buses a 25° et 7 buses ja 7°,
pression de service de 2.5 a 4.5 bars. Raccordement diamétre % " taraudé, y compris piéces de raccordement.

10.2.9 Clapet-vanne — clé de branchement
Clapet-vanne en bronze, taraudés en 1” BSP hauteur 14 cm avec couvercle thermoplastique et clé de verrouillage

ressort interne en acier inoxydable. Canne coudée en acier galvanisé 1”. Bande grasse.
Clé de branchement en bronze avec coude tournant bronze entrée taraudée % sortie filetée 3’ et %2 raccord
express.

10.2.10 Regards plastique pour télécommande et regard en téte de réseau
Les regards pour électrovannes seront en polypropyléne noir pour le corps. Les couvercles, anti-vandalisme en

fonte avec cadre acier équipé de systéme de verrouillage par écrou pentagonal (5 points) clé d’ouverture 5 points,
adaptables au type Regard d’Arrosage. Leurs dimensions en fonction de I'appareillage a contenir seront : 0.53 x

Les regards pour raccordement des cables seront de diameétre 33.

0.39 x 0.30 x ou 0.66 x 0.48.
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10.2.11 Robinet d’arrét
A boisseau sphérique en laiton matricé, commande 2 de tour. Raccords amont : union pour polyéthyléne, aval :

union « a joint plat ».

10.2.12 Robinet pour prise d’eau
A boisseau sphérique en laiton matricé, commande "4 de tour % " avec raccord express.

10.2.13 Clapet anti-retour en téte de réseau
Corps laiton taraudé en 171/2 PN10 muni de deux bossages, obturateur guidé en matériaux de synthése a haute

résistance mécanique, joint d’étanchéité en nitride, ressort inox et deux bouchons filetés %4 ”.
Raccord aval : union acier galvanisé.

10.2.14 Réducteur de pression en téte de réseau

Réglable 1”1/2 pour regard général de protection et en 1” %2 pour regard secondaire de régulation, en bronze avec
filtre incorporé et prise manométrique. Raccord aval : union a « joint plat ».

Manometre en laiton a bain d’huile gradué de 0 a 10 bars avec robinet d'isolement en laiton.

10.2.15 Réducteur de pression dans regard de commande
Réglable 1”, corps en bronze U.E. 5 membrane en caoutchouc.

Manometre en laiton a bain d’huile gradué de 0 a 6 bars.

10.2.16 Filtre
Les filtres 1”sont du type a tamis pour réseau goutte a goutte 100 microns, a corps en plastique stable aux U.V. La

partie du filtre est accessible par simple démontage de la cage a filtre, sans dépose des canalisations
d’entrée/sortie.

10.2.17 Electrovannes

Types Rainbird PGA corps en PVC taraudés 1” ou 1”1/2. Raccords : union a « joint plat ».

Pression de 1 a 10 bars, débit 0.50 a 34 m3/h, solénoide % " 24 V-50 Hz compatible au boitier de commande,
avec fuite interne aprés ouverture manuelle, filtre sur membrane.

10.2.18 Programmateur autonome
La programmation se fera a partir de programmateurs autonomes 1,2 ou 4, voir selon plan, posés dans les regards

de commandes.
lls seront en plastique étanche fonctionnant avec une pile 9 volts, équipés d’un connecteur a infrarouge externe et
d’un systéme de sauvegarde de programme pendant 5 mm.

10.1.19 Console de programmation
Fonctionnant avec une pile 9 volts avec symboles graphiques de fonction, celle-ci devra permettre de programmer

tous les boitiers de commande.

10.3 MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX
L'entrepreneur fourni un plan d'exécution du réseau d’arrosage explicitant la méthode de calcul et le décompte du

matériel dans les 15 jours a dater de 'ordre de service.
L’étude d’exécution remise au maitre d’ceuvre et maitre d’ouvrage précise notamment :

- le matériel et les piéces de raccordement,

- les dimensions de canalisation et perte de charge,

- les pressions de service, débits et portées des asperseurs et tuyere ainsi que la nature des buses pour une
parfaite uniformité d’arrosage,

- larépartition des rampes de goutte a goutte,

- un schéma de fonctionnement des installations sur un cycle de 48 h, les temps d’arrosage par secteur ou
par rampe, les débits en téte d’installation, les marges d’allongement des temps d’arrosage ou de
regroupement de rampe.

L’entrepreneur assure I'entieére responsabilité du dimensionnement du réseau pour que les objectifs d’arrosage

soient atteints. Les installations doivent pouvoir fonctionner sur un cycle de 48 h et apporter aux végétaux les
quantités d’eau nécessaires a leur bon développement et la répartition de la pluviométrie doit étre homogéne. Un
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ETP minimal de 5 mm sera pris en compte.
Le dimensionnement du réseau peut se faire a partir d’'une hypothése de pression dynamique de 3 bars et un
compteur permettant un débit de 10 m3 / h, selon les précisions du concessionnaire.

10.3.1 Fouilles en tranchées
Les métrés des terrassements en tranchées sont prévus en métres linéaires, quelle que soit leur largeur et sont
donnés a titre indicatif. En cas de désaccord I'entreprise devra en tenir compte dans ses prix, aucune réclamation
ne sera acceptée.
Les fouilles seront exécutées, en toute nature de terrain, manuellement ou mécaniquement en fonction de
I'accessibilité des terrains et de la présence d’ouvrages existants.
Les dimensions de I'ouverture des tranchées quelles que soient les difficultés rencontrées seront de :
en profondeur : 0.50 m mini.
en largeur : 0.40 m mini, sous voirie ou trottoir

0.20 m mini, pour deux conduites < ou = 0.63 dans les zones plantées

+ 0.10 m par conduite supplémentaire jusqu’au DN 63
Apres ouverture, les fonds de fouilles seront réglés et purgés de tous cailloux ou éléments durs de plus de 3 cm de
diametre, afin que les canalisations reposent au sol sur toute leur longueur et qu’il n’'y est pas de risque de
poingonnement ou de rupture lors du compactage des tranchées.

10.3.2 Remblaiement des tranchées

Le remblaiement des tranchées aprés purge et reglement des fonds de forme s’effectuera d’abord manuellement
pour bien caler les canalisations en choisissant la terre, afin qu’aucun caillou de plus de 0.02 m ne soit en contact
direct avec la canalisation. L’'achevement du remblai pourra étre mécanique. En cas de rencontre de terre trop
caillouteuse (et obligatoirement pour la canalisation primaire série 10 bars), les canalisations seront enrobées par
du sable 0/4.

Le remblai sera compacté en 2 fois, d’abord a mi-tranchée puis a 'achévement. L’excédent de terre sera régalé a
proximité.

Un grillage avertisseur sera posé sur la canalisation sur le réseau primaire.

Tout affaissement de terrain au droit des tranchées qui se produirait pendant 'année de garantie sera considéré
comme malfagon et devra étre remis en état, sans délai, dés que la notification en aura été faite a I'Entrepreneur.

10.3.3 Passage dans fourreaux
Pour la traversée de certaines circulations existantes, les canalisations emprunteront les fourreaux & 125 ou & 90
préalablement posés (lot VRD).

10.3.4 Pose des canalisations

L’entreprise prévoira dans ses prestations la mise en place des canalisations soit en tranchée soit sous fourreau
existants.

Aprés réglement et purge des fonds de fouilles les canalisations seront mises en place conformément au tracé des
plans d’exécution fournis a I'entreprise.

Les couronnes de tube seront déroulées avec un maximum de précautions, en évitant les torsions et les
frottements sur les corps durs, le polyéthylene étant sensible a I'effet d’entaille.

Le Maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de refuser des couronnes de conduites ayant été, de toute évidence,
manipulée sans précaution en particulier lors des transports et des déchargements.

Les courbures des canalisations ne devront, en aucun cas, excéder les tolérances admises par les fabricants et les
normes en vigueur.

Au-dela des rayons de courbures admis selon les diamétres, les changements de direction s’effectueront a l'aide
de raccords adaptés, qui seront butés par des massifs de béton dont I'importance sera fonction du diametre de la
canalisation a bloquer.

Aucune « chauffe », aucun « collage » ne seront tolérés sur les canalisations en polyéthyléne. Elles seront posées
légérement en zigzag pour éviter la dilatation, cependant les écarts par rapport a 'axe de pose de la conduite ne
devront pas dépasser 10 cm.
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Afin de réduire les tensions longitudinales provoquées par les retraits et les dilatations thermiques, lorsque la
température sera supérieure a 20°C le remblaiement des tranchées se fera dans les premiéres heures de la
journée, avant serrage des jonctions et raccordements aux appareils, au droit desquels le remblaiement sera laissé
en attente, le montage définitif s’effectuera au plus t6t 24 heures apres.

10.3.5 Purge des canalisations
Avant la pose des arroseurs ou appareillages, les canalisations seront sérieusement purgées.
Pour cela, les vannes amont et aval seront ouvertes pour un débit maximum.

10.3.6 Essais d’étanchéité

Une mise a I'épreuve du réseau primaire, en charge sera effectuée a 'aide d’'une pompe d’épreuve fournie par
'entreprise, aprés réalisation des buttages en béton et avant remblaiement des piéces de raccordement en ligne
ou en dérivation.

La pression sera montée a 10 bars et devra se maintenir pendant une durée de quatre heures sans que la
diminution de la pression enregistrée soit supérieure a 0.2 bars.

10.3.7 Matériel d’arrosage

Pose des arroseurs :

Selon détails sur plan d’arrosage. Les appareils d’arrosage seront comptés chacun avec I'ensemble des pieces de
raccordement, les détails de montage. Le busage de chaque appareil devra se faire selon la portée secteur et
pluviomeétre constatée sur site. lls seront reliés a la canalisation d’amenée d’eau par un montage déporté. Aucun
montage en direct au droit de la prise en charge ne sera admis.

Le diamétre des conduites d’alimentation ne sera inférieur a 25 pour les arroseurs.

Pour les asperseurs de portée 11 a 19 m, le diameétre d’alimentation sera le diameétre 32.

L’entreprise devra toutes les mises a niveau, les calages, les purges, les réglages des portées et des secteurs qui
seront nécessaires au bon fonctionnement de chaque appareil.

lls seront posés et protégés par un fourreau PVC diam. Selon le type d’arroseur, bétonné. Le béton ne devra pas
sceller la base de I'arroseur qui devra rester libre dans le fourreau pour dépose facile.

Systeme d’arrosage

lls seront posés a niveau du sol fini et au nombre de 2 unités par arbre. Mise en place a 15 cm de la motte, en fond
de fouille, mise en place de graviers 10/12 sur 20 cm, mis en place du drain puis remplissage a mi-hauteur avant
remblaiement avec la terre végétale. Plombage a I'eau. Le prix comprend les fouilles, la chaussette drainante et
toutes piéces de raccordements.

Arrosage des arbres sous drains

L’entreprise est tenue de mettre en place un systéme permettant pour tous les arbres plantés en motte ou en conteneur,
d’assurer a la fois, mais par deux électrovannes distinctes :

- larrosage de la motte ou du conteneur avec un goutteur ou plusieurs goutteurs 24 I/h, disposés a moins de 10 cm
du collet, et permettant 'humectation suffisante et sans excés des racines lors des premiers mois suivant la
plantation ;

- larrosage du sol autour de la motte, a une distance d’environ 50 cm de la motte par une couronne enterrée le cas
échéant protégée par un drain, si les sujets sont associés a une surface minérale, pour assurer la reprise
racinaire et I’humectation a moyen terme des racines de I'arbre ayant repris.

Un détail d’exécution sera établi conjointement entre I'entreprise et le maitre d’ceuvre.

Rampes de goutte a goutte prairie

Important :

La terre végétale utilisée pour mise en ceuvre du lit de pose et de recouvrement devra étre + tamisée et
exempt de pierres pour éviter tout poingonnement des rampes. La couche de recouvrement en terre sera
d’'une épaisseur de 15 cm.

Pour la mise en ceuvre de la couche de recouvrement, I'entreprise devra utiliser du matériel et outil adaptés
pour éviter tout accroissement ou poingonnement des rampes.
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Aprées mise en ceuvre de la couche de terre, lit de pose de 15 cm d’épaisseur parfaitement réglée, les rampes
seront selon description du fabriquant disposés en ligne espacée de 35 cm maximum. Une bouche en PEG25
ou 32 sera mise en ceuvre selon plans. Les rampes seront reliées entre elles au point bas du secteur. Il sera
mis en ceuvre un regard circulaire avec vanne de purge. pour une parfaite répartition et alimentation de
rampes.

NB : le prix de la fourniture de la terre végétale est compté au poste Fourniture et mise en place de terre végétale.

Rampes de goutte a goutte (massif arbustif)

Elles seront posées tous les 0.80 m sur le sol a 0.20 m du pied des arbustes avec agrafe plastique tous les 2 m.
Les rampes prévues enterrées seront enfouies sous 15 cm de terre.

Les rampes de gouttes a goutte enterrables de type arrosage souterrain pour prairie, de diamétre 17 avec goutteur
incorporé espaceé tous les 0,30 m, débit 2,21 I/h équipé de clapet anti-vidange, pression de fonctionnement 1 a 3,5
tours.

10.3.8 Regard plastique pour électrovanne

La prestation comprend les terrassements nécessaires a leur mise en place.

Les regards pour électrovanne seront réalisés avec un soubassement en maconnerie d’agglomérés de 10,
hourdés au mortier de ciment sur une semelle béton de propreté dosé a 250 kg qui sera surmonté d’'un regard
préfabriqué, en plastique avec couvercle verrouillable vert, scellé au mortier sous le soubassement. Le fond du
regard sera constitué de gravillons 8/15 sur 10 cm d’épaisseur, la profondeur finie du regard étant d’environ 50 cm.
La construction tiendra compte des mouvements de sol ; les couvercles des regards devant étre parfaitement
réglés suivant le profil du terrain.

10.3.9 Appareillage de régulation de réseau

Il sera mis en place sous regard plastique :

- un robinet, d’arrét général DN40

- un réducteur de pression en DN50 avec manomeétre.

- Un clapet anti-retour en 171/2.

lls seront montés avec les unions a « joints plats » assurant le démontage aisé de chacun des appareils.

L’entrepreneur devra contrdler que 'encombrement de 'ensemble de I'appareillage retenu est compatible avec la
dimension du regard préconisé. La modification des dimensions du regard restera a la charge de I'entrepreneur.

10.3.10 Confection de prise d’eau

Apres pose du regard circulaire et blocage au béton du PE bien verticalement, il sera mis en place un réducteur de
pression réglé a 2 bars environ et suivra la mise en place d’une vanne DN 25 % de tour équipée d’un raccord
express, le tout posé a la verticale afin de permettre le raccordement du tuyau aisément.

La vanne de commande devra étre parfaitement accessible et positionnée de maniere a permettre la purge du
réseau d’arrosage.

10.3.11 Pose de clapet-vannes
lls seront montés en déport sur une perche coudée en acier galvanisé, filetée en 1”, qui sera enrobé de « bande
grasse », puis bloqué par un massif béton qui englobera la perche coudée jusqu’au-dessous du clapet.

10.3.12 Electrovannes et vannes d’arrét manuelles

Les vannes d’arrét manuelles seront montées en amont des électrovannes.

Chaque électrovanne sera équipée d’'un solénoide compatible ou boitier de commande, et monté entre deux
unions démontables a « joint plat » et 'ensemble raccordé aux conduites par des raccords démontables.

10.3.13 Pose des boitiers de commande
Les boitiers de commande seront fixés a la paroi des regards et raccordés au solénoide des électrovannes a l'aide
de connexion étanche.

10.3.14 Console de programmation
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La console de programmation sera fournie équipée d’'une pile, soit le jour de la réception des travaux, soit apres la
période d’entretien, suivant accord avec le maitre d’ouvrage. Celle-ci devra fonctionner avec 1 pile de 9V avec
symboles graphiques de fonction et devra permettre de programmer tous les boitiers de commande. La
programmation par menu déroulant devra permettre 3 programmes indépendants.

10.2.15 Raccordement sur compteur ou réseaux en attente

L’Entrepreneur effectuera le raccordement du réseau sur le compteur DN30 en place.

Le percement du regard sera jointoyé apreés passage des canalisations, il devra prévoir les piéces de
raccordement adaptées aux conduites en attente. Son prix comprendra les terrassements pour dégagement.

10.3.16 Plan de récolement

Sauf raison majeure, I'entreprise respectera les implantations et prescriptions des canalisations, cables et
appareillage prévus au plan.

Le plan de récolement devra porter, outre les indications indiquées sur le projet (y compris détail des regards,
diamétre des canalisations...) :

- latriangulation
o des canalisations primaires,
o des regards de commande
o des bouches a clé, clapets vannes,
o des bouches d’arrosage
- les références exactes du matériel (marque et modeéle) des électrovannes, asperseurs,
programmateurs, etc... et toute modification pouvant étre intervenue par rapport au projet.

10.3.17 Garantie et entretien

a) Garantie : dans le cadre de son marché, I'entreprise doit garantir son installation pendant une année au-dela de
la réception. Au titre de cette garantie, I'entreprise devra réparer a ses frais toute anomalie (fuite, affaissement de
sol sur canalisation, dommage sur appareillage) dont la cause évidente serait une malfagcon de fabrication ou de
pose — ou d’utilisation par I'entreprise. Sont Exclus de cette garantie les anomalies provoquées par une tierce
personne a l'entreprise. (Vandalisme, détérioration lors des travaux, etc...). Dans ce cas, I'entreprise devra
cependant y remédier selon prix nouveau a convenir.

b) Entretien : dans le cadre de I'entretien de garantie, I'entreprise devra mensuellement, en début de chaque mois :
- vérifier 'ensemble de l'installation par mise en marche successive des postes avec, selon besoin, débouchage
des buses, réglage des secteurs, des réducteurs de pression...

- vidanger, fin octobre, 'ensemble de I'installation pour mise hors gel

- remettre en état tout appareil endommagé, sous un délai de 48 h, selon les mémes références qu’initialement.
Ceci, soit dans le cadre de la garantie, soit selon prix nouveau selon le cas. Ces remises en état seront faites dans
les mémes conditions, en dehors des vérifications mensuelles si nécessaire.

L’entreprise sera tenue pour responsable de tout dégat occasionné par un mauvais fonctionnement de l'installation
au titre de la garantie ou de son entretien (dépérissement de végétaux, ravinement de terre, surconsommation
d’eau, gel, etc...) dés l'instant ou ce mauvais fonctionnement est imputable a une malfagon de l'installation ou a un
mauvais réglage ou a une négligence de I'entreprise.

Sont exclues de cette garantie les anomalies provoquées par une tierce personne a l'entreprise (vandalisme,
détérioration lors des travaux, etc...). Dans ce cas, I'entreprise devra cependant y remédier sans délai selon les
prix du cadre DPGF.

11. ENTRETIEN ET GARANTIE

11.1 GENERALITES
L’entretien et les termes parachévements et confortement reprennent les définitions du fascicule 35 du CCTG de
travaux en référence au calendrier de réalisation des travaux de plantation proposée dans I'annexe 1 du méme
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fascicule.
L’entretien du présent marché est prévu sur 2 années consécutives a partir du constat de la réception des travaux.

La fréquence des interventions prévues au planning ci-aprés est indicative et prévisionnelle. Elle pourra varier
notamment en plus ou en moins en fonction des conditions météorologiques, de la fréquentation de
I'aménagement.

L'entrepreneur ne pourra pas entreprendre cependant de sa propre initiative des opérations complémentaires a
titre onéreux, a celles prévues au quantitatif sans I'accord du maitre de I'ouvrage.

La liste des travaux d'entretien n'est pas limitative en cours de période, il pourra étre demandé a l'entreprise
d'effectuer des travaux initialement non prévus et qui pourraient s'avérer nécessaires et qui seraient alors réglés
selon un prix nouveau.

L'entrepreneur sera tenu d'effectuer, dans les plus brefs délais, les remises en état qu'il jugerait indispensables ou
que lui demandera le maitre de I'ouvrage ou son représentant, lorsque n'entrant pas dans le cadre du marché.

L'entreprise devra faire part le jour méme au maitre de l'ouvrage ou de son représentant, de toutes anomalies
relevées.

Les opérations d’entretiens comprennent les travaux ayant trait au végétal et la gestion des déchets :
- taille

- fauches

- controle des tuteurs

- arrosage manuel

- engrais

- traitement phytosanitaire

- désherbage manuel

- ramassage des papiers et autre détritus non végétal dans les espaces verts.

Nota : le vandalisme et les détériorations n’étant pas imputable a I'entreprise ne rentrent pas dans le cadre des
opérations d’entretien.

11.2 GARANTIE DE REPRISE
11.2.1 Arbustes et arbres

La garantie de reprise est d'une année a compter de la réception et au minimum a compter du 1er Mai suivant la
réception. Au titre de cette garantie seront remplacés tous les végétaux morts ou de caractéristiques inférieures a
celles prévues au marché (coniféres éfléchés, arbres tiges morts en couronne en repartant de la base, etc....). Les
végétaux de remplacement seront de méme espéce et taille que celles prévues initialement, leur époque de
plantation sera identique a celle prescrite ci-avant. L'expiration du délai de garantie ne pourra se situer qu'entre le
1er Mai et le 15 Octobre.

Cette garantie couvrira aussi les risques de gel jusqu'a une température de moins de douze degrés centigrades (-
12° C) a la station météo la plus proche et sur attestation a fournir par I'Entreprise. En-dessous de cette
température, cette garantie deviendra caduque pour cas de force majeure pour les végétaux dépéris en raison du
gel.

La garantie comprend la reprise a 100 % des végétaux, établie en particulier par leur reprise selon le bilan annuel
de reprise racinaire et selon I'évaluation de développement des parties aériennes.

Au mois de septembre de chaque année de suivi aura lieu un constat contradictoire a la suite duquel I'entrepreneur
effectuera tous les remplacements éventuels des végétaux désignés entre le 1er novembre et le 15 décembre de
la méme année.

Tous les végétaux plantés ou transplantés font I'objet d’'un constat de reprise (évaluation de la reprise du systéme
racinaire - selon diagnostic tensiométrique le cas échéant - et du développement des parties aériennes de chaque
plante).

Le remplacement comprend, outre la fourniture et la plantation, I'enlévement du végétal mort, la dépose et repose
des tuteurs ou du systéme d’ancrage. Le remplacement est d0 au plus tard avant le 15 décembre qui suit le
constat de reprise de parachévement ou de confortement.

11.2.2 Prairies

Sauf dégradation due a des causes non imputables a I'entreprise, celle-ci doit garantir la bonne levée des prairies.
Celle-ci sera appréciée a la réception qui suivra la 1ére tonte. A cette date, qui devra se situer entre 3 et 5
semaines aprés le semis, 'enherbement devra alors recouvrir de fagon homogéne toute la surface, aucune surface
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de plus d'un décimeétre carré de sol non enherbé ne devra étre apparente et les découpes des limites nettes. En
cas de resemis, au titre de la garantie, celui-ci se fera aprés griffage et a l'aide de la méme semence
qu'initialement.

11.3 DEFINITION DE L’ENTRETIEN ET PROGRAMME D’INTERVENTION

Le suivi cultural est un terme global qui regroupe toutes les opérations d’entretien liées aux plantations qui sont
effectuées sur le chantier pendant les périodes de parachévement (réalisée par I'entreprise jusqu’a la réception) ou
de confortement (réalisé pendant 'année de garantie de reprise).

Le but du suivi cultural est d’optimiser le développement de tous les végétaux.

Au début de la saison de végétation, I'entrepreneur devra réaliser et faire approuver par le maitre d'ceuvre un
planning des opérations de suivi cultural des plantations. Ce document détaillera par mois et pour toute la saison
de végétation 'ensemble des travaux a effectuer pour chaque type de plantation. L'entrepreneur avertira le maitre
d'ceuvre 48 heures avant chaque déclenchement d’opération.

Au terme du parachévement, lors du constat de reprise, I'entrepreneur proposera a I'attention du maitre d’'ouvrage
un programme des opérations nécessaires pour les travaux de confortement. Ce programme indiquera pour la
seconde saison de végétation sur laquelle s’applique sa garantie, les périodes prévues pour chacune des
opérations qu’il ne réalisera pas lui-méme. Ce document cadre issu de son expérience du chantier constituera la
base de la vérification des travaux a effectuer par la Ville pendant 'année de garantie aprés réception.

Les taches prévisionnelles ci-aprés définissent le cadre des travaux d’entretien a réaliser et objet du présent
chiffrage pendant la période entre la plantation et la réception et un an aprés la réception des travaux.

11.4 DESCRIPTION DES TACHES A EFFECTUER
11.4.1 La taille

Les tailles des arbres et arbustes sont réalisées aprés réunion préalable avec le maitre d’ceuvre ou l'assistant
maitrise d’ouvrage pour définir les objectifs et les principes a appliquer.

Au cours de I'hiver suivant la plantation et en fin de période d'entretien, il sera effectué les tailles suivantes : (en
fonction des besoins sur les arbres tige)

- arbres tige : 5 & 7 pousses de I'année seront choisies comme charpentiéres et rabattues a une longueur de
0,40 m environ, les autres pousses étant arasées ;

- une remontée progressive des couronnes (une opération annuelle minimum) ;

- la suppression des rejets au fur et a mesure de leur apparition, (deux opérations annuelles minimum)
- un respect des proportions entre hauteur totale et hauteur sous couronne ;

- un équilibre des charpentiéres le long et autour du tronc ;

- une croissance en diamétre des troncs ;

- un développement harmonieux et vigoureux des systémes racinaires ;

- la sécurité des usagers sans blesser les arbres.

Pour les arbustes I'ensemble des surfaces plantées devra étre maintenue en parfait état de propreté. Les
principales opérations seront les suivantes :

- taille des arbustes en respectant les époques de floraison et I'architecture des plantes en cohérence avec
'encombrement de I'espace (deux opérations annuelles minimum) ;

- taille des vivaces (deux opérations annuelles minimum) ;

- en fin de saison, nettoyage général comprenant la suppression et I'évacuation de toutes les parties séches
(hampes florales fanées, ...) ;

- l'enlévement et I'évacuation des feuilles mortes sur toute I'opération. L’entrepreneur interviendra au minimum 2
fois par an, voire davantage si nécessaire selon les indications du maitre d’ceuvre ou du Maitrise d’ouvrage ;

Au cours de 'année d'entretien, ces tailles comprendront aussi la coupe des branches cassées, ou déséquilibrant
les plants et le débourgeonnage des troncs d'arbre.
Au fur et a mesure des tailles, I'entreprise évacuera tous les produits provenant de la taille.

11.4.2 Fauche des prairies
Elles seront réalisées a la tondeuse ou au Rotofil a dos.
Les produits de fauche seront ramassés et évacués le méme jour.
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Elles seront effectuées au minimum selon le planning suivant :
Avril  Mai Juin  Sept. Oct.
1 1 1 1 1

11.4.3 Controle des tuteurs, attaches et redressement des arbres

Les tuteurs et attaches seront maintenus en parfait état et au besoin, renouvelés. Les liens seront notamment
relachés au fur et a mesure du développement des végétaux pour éviter leur étranglement.

L'entreprise sera tenue de redresser les arbres que I'action du vent ou le tassement des terres aura fait dévier de
leur position primitive.

11.4.4 Engrais
Les engrais utilisés seront conformes aux normes en vigueur.

Pour les arbres et arbustes : engrais retard 15-9-15 ou formule équivalente en U.F. a cinqg (5) unités prés a raison
de 60gr/m2.

Celui-ci sera apporté avant un arrosage par jour non venté. Selon planning ci-aprés
1 mi- Mai / 1 mi-Sept.

11.4.5 Traitement phytosanitaire des végétaux

Dans le cas ou une attaque parasitaire apparaitrait dont la cause est non imputable au traitement préventif,
I'entreprise proposera au maitre d’ouvrage une lutte curative appropriée. Ce traitement curatif ne rentre pas dans le
cadre de I'entretien.

L'entreprise prendra toutes les précautions nécessaires pour préserver les plantations des attaques des insectes et
maladies cryptogamiques.

L’'entreprise par un contrOle régulier veillera au bon développement des végétaux et procédera a tous les
traitements préventifs nécessaires.

Les produits devront étre au préalable agréés par le maitre d'ceuvre tant pour ce qui concerne la nature du produit
que pour ce qui intéresse son dosage. L'entreprise conservera l'entiére responsabilité de I'emploi de ces produits.

Les traitements devront étre réalisés par une personne qualifiée pour I'utilisation des produits phytosanitaire.
L'entrepreneur se conformera aux prescriptions Iégales relatives a I'emploi de ces produits, et notamment :
La réglementation européenne :

Directive de base 67 / 548 / CEE

Directive Pesticides 78 / 631 / CEE

La réglementation nationale :

Arrété du 25 septembre 1965 (condition d'emploi en agriculture des substances vénéneuses).

Arrété du 25 février 1975, modifié 5 juillet 1985 (application des produits antiparasitaires a usage agricole ;
délivrance d'autorisation d'emploi de produits antiparasitaires a usage agricole).

Loi du 17/06/92 rendant obligatoire a partir du 1/01/96 I'agrément des prestataires en matiére d’application des
produits phytosanitaires.

Les traitements seront réalisés dans les conditions météorologiques optimales (absence de précipitations, de vent
- température permettant I'action du produit - etc.). Le choix de la matiére active tiendra compte du stade de
développement du parasite ; elle sera adaptée aux problémes posés.

Le traitement sera réalisé a l'aide d'un appareil adapté au produit traitant et aux particularités du site. On évitera
tout produit a trés large spectre.

Le traitement concernera I'ensemble des arbres et des arbustes. Dans tous les cas, I'ensemble de la couronne
devra étre recouvert d'un film continu de produit traitant.

Dans les cas ou le tronc est également justiciable d'un traitement, I'ordre de service le mentionnera.

Si plusieurs applications successives s'avérent nécessaires, on veillera a employer des matiéres actives
appartenant a des familles chimiques différentes, afin d'éviter tout phénomeéne d'accoutumance.

L'entrepreneur sera tenu d'avertir le maitre d’ceuvre du jour et de I'heure de ses interventions, et de lui indiquer la
matiére active et la dose d'emploi prévue.

Dans le cas de maladies classiques non enrayées, l'entrepreneur devra le remplacement des végétaux, a ses frais.

Il sera responsable des dégats et dommages éventuellement occasionnés aux plantations avoisinantes. En cas
d'erreur dans la manipulation et 'épandage des produits de traitement il devra le remplacement des végétaux et la
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remise en état des plantations a ses frais.

11.4.6 Désherbage
Cette opération sera réalisée manuellement.

Chaque intervention consistera a dter toutes les « mauvaises » herbes sur toutes les surfaces plantées. Chaque
fois que nécessaire.

L’ensemble des produits de nettoyage sera évacué sans délai.
Ces opérations s’effectueront aux époques suivantes :
début Mai début Juil. fin Sept.

L’ensemble des massifs étant paillés, la tdiche comprend également le régalage du paillis ainsi produit (et I'apport
complémentaire si besoin), pour conserver une épaisseur constante propice a la lutte contre les herbes non
désirées.

11.4.7 Binage et nettoyage des plantations

Cette opération consistera a ameublir superficiellement le sol sur 0,05 m de profondeur et en bter toutes les
mauvaises herbes autour des plants et sur toute la surface plantée ; aprés ratissage, les mauvaises herbes et
détritus seront évacués sans délais.

Cette opération comprendra en outre, le nettoyage ou la remise en état des cuvettes et, si besoin est, des tuteurs
et attaches, ainsi que le ramassage des papiers et tous détritus rencontrés.

11.4.8 Ramassage des papiers et détritus

Lors des binages et fauches, il sera effectué le ramassage complémentaire de papiers et détritus rencontrés sur
toute la surface aménagée.

Lors de ces opérations, seront ramassés tous les papiers plastiques, cartons, boites, ferrailles diverses, morceaux
de bois, etc.... rencontrés et dont la taille est au moins égale a celle d’'une boite d’allumettes. Ces matériaux seront
évacueés au fur et a mesure.

Cette opération ne comprend pas le nettoyage des circulations et le vidage des corbeilles a papiers.

11.5 CONTROLE ET RECEPTION
11.5.1 Controle des entretiens

Avant chaque intervention I'entreprise est tenue d’informer le maitre d’ceuvre des dates, durée et nature de son
intervention, au moins quarante-huit heures a I'avance, le cachet de la poste faisant foi.

Le maitre d’ceuvre aura quarante-huit heures apres la fin de l'intervention pour juger de la conformité des travaux
exécutés. Passé ce délai les travaux seront réputés conformes et réceptionnés.

Si le maitre d’ceuvre n’est pas informé dans les délais voulus, les travaux seront considérés comme non exécutés.

11.5.2 Réception des travaux d’entretien

Dans les 48 heures suivant I'achévement des opérations d'entretien suivantes : binage, arrosage manuel,
désherbage et taille, I'entreprise fera parvenir au maitre d'ceuvre la photocopie du planning sur laquelle il aura
coché l'opération effectuée avec date et signature. Le Maitre d'ceuvre aura alors 48 heures a compter de la
réception de cet envoi pour adresser toute remarque. Passé ce délai, I'opération sera réputée réceptionnée et
donnera droit a réglement. En cas de non envoi de cet avis d'intervention d'entretien par I'entreprise, cette
intervention pourra étre considérée comme non exécutée.

11.5.3 Retard d’exécution des travaux d’entretien
En cas de retard dans les travaux d'entretien, il sera appliqué les pénalités prévues au CCAP.

Pour le cas ou 48 heures aprés le rappel par le maitre d'ceuvre d'avoir a entreprendre une opération d'entretien en
retard, celle-ci ne serait toujours pas effectuée, le maitre d'ceuvre se réserve le droit de la faire effectuer par toute
autre personne de son choix aux frais de I'entreprise titulaire du marché.

Lu et approuvé
L’entrepreneur :
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