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I - PRESCRIPTIONS GENERALES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Communes concerne les prescriptions techniques communes relatives
a I'ensemble des lots pour le projet de réfection des terrains de football du stade Saint Henri, la réfection des
abords ainsi que la construction d’un batiment a usage de vestiaires et de club, concernant :

MODERNISATION DU STADE SAINT-HENRI
13016 - MARSEILLE

L’'ensemble de ces travaux et de ces différentes prestations a réaliser par les entreprises sera a exécuter
conformément a la réglementation en vigueur.

Sans objet.

Sans objet. Le projet sera réalisé en site inoccupé.

L'ensemble des entreprises concernées par les travaux devront le chiffrage des PSE prévues au projet (cf liste en
annexe).

L'ensemble des travaux est réparti en plusieurs lots traités par marchés séparés et définis comme suit :

LOT 01 — TERRASSEMENTS / VRD / ESPACES VERTS

LOT 02 — TERRAINS DE FOOTBALL / EQUIPEMENTS SPORTIFS

LOT 03 — GROS (EUVRE

LOT 04 — ETANCHEITE

LOT 05 — MENUISERIES EXTERIEURES / SERRURERIE

LOT 06 — PLATRERIE / FAUX PLAFONDS / MENUISERIES INTERIEURES / PEINTURE
LOT 07 — REVETEMENTS DE SOLS / FAIENCES

LOT 08 — ELECTRICITE

LOT 09 — CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE / SANITAIRES

1.6.1 - DOCUMENTS CONTRACTUELS

Voir CCAP pour liste des documents contractuels et préséance des piéeces.

1.6.2 - CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)

La nomenclature des travaux particuliers a été faite avec le plus de détails possibles. Cependant, il reste bien
entendu que cette nomenclature n'est pas limitative et que les Entrepreneurs adjudicataires devront I'entier et
parfait achévement des travaux. L'Entrepreneur est donc tenu de prendre connaissance des descriptifs de tous les
lots, de maniére a éviter toute omission dans la prévision de ses ouvrages. Ces derniers qui n'auront pas été
spécialement détaillés et qui sont la conséquence logique de la construction seront exécutés par analogie a ceux
prévus aux travaux connus.
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Les entrepreneurs ne pourront arguer, soit d'un manque de concordance entre plans et le C.C.T.P soit d'une
omission, d'une erreur ou d'une imprécision dans la description ou la figuration des ouvrages pour ne pas
exécuter le travail dans les régles de I'art, leur compétence professionnelle devant suppléer, aprés avis du Maitre
d’ceuvre a toutes décisions.

Les offres de prix tiendront compte, sans que I'énoncé soit limitatif, de plus-values nécessitées par :

- Les difficultés d'approvisionnement et de mise en ceuvre

- Les frais d'échafaudage, d'étaiement, d'épuisement d'eau

- La protection des surfaces

- Les nettoyages et I'enlevement des gravois apres chaque intervention

- Et I'ensemble des prescriptions prévues aux documents contractuels concernant notamment la
participation des Entrepreneurs a la préparation de |'exécution, I'organisation matérielle et collective du
chantier et les obligations diverses des Entrepreneurs prévues par ces documents.

- Les analyses ou essais, qu'ils soient prévus ou non dans les D.T.U seront toujours a la charge des
Entrepreneurs.

1.6.3 - RAPPORT AMIANTE

Une mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant démolition a été réalisé par le
cabinet DEKRA ( Réf 18-06023117 - rapport du 20/06/2018).
Apres analyse, aucun matériau contenant de 'amiante n’a été repéré.

1.6.4 - RAPPORT D'ETUDE DE SOLS

Un rapport d’étude de sol G2PRO a été réalisé par la société Geotech 18.07962 du 24/07/20.

Ce rapport correspondant a une prestation référencée G2PRO, selon la norme des missions géotechniques
(norme NF P 94-500 de Juin 2000 - révision déc. 2006).

Important : Les prescriptions du rapport de sol priment sur le présent CCTP.

Un diagnostic pollution de sols réalisé par Geotech (Rapport 18.07962 DIAPO du 24/01/19) est également joint au
dossier.

1.6.5 - RAPPORT DU BUREAU DE CONTROLE

Ce dernier est fourni par le maitre d'ouvrage et est annexé au présent dossier de consultation.
Il concerne les missions :

L : la solidité des ouvrages

- AV :la stabilité des avoisinants

- LE:lasolidité des existants

- PS:lasécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme

- P1:lasolidité des équipements non liés

- Sei: lasécurité des personnes / sécurité incendie

- Fa:lefonctionnement des installations électriques

- Fb:le fonctionnement des installations ascenseurs

- Fc:lefonctionnement des installations chauffage / ventilation / distribution et évacuation des eaux
- Ph:lisolation acoustique

- Th:lisolation thermique et économies d’énergie

- Hand: accessibilité handicapés

1.6.6 - PLAN GENERAL DE COORDINATION

En application du décret n°94-1159 du 26 Décembre 1994 portant intégration de la sécurité et organisation en
matiére de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de batiment et de génie civil, le
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coordonnateur de sécurité de I'opération de construction établi le Plan Général de Coordination an matiere de
Sécurité et de Protection de la Santé (P.G.C.S.P.S.) lorsque celle-ci est soumise a I'obligation de déclaration
préalable ou lorsqu'elle nécessite I'exécution d'un ou plusieurs travaux comportant des risques particuliers.

Il constitue une piéce du présent dossier de consultation des entreprises, y compris des sous-traitants et des
travailleurs indépendants, les dispositions qu'il comporte étant de nature a influer sur les sommes a engager pour
réaliser les travaux.

Les éléments contenus dans le Plan Général de Coordination ont force de données de base pour les entreprises
contractantes. Celles-ci devront s'appuyer sur le Plan Général de Coordination pour établir leur Plan Particulier de
Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.).

Le Plan Général de Coordination sera complété et adapté par le Coordonnateur de Sécurité en fonction de
I'évolution du chantier. Il intégrera au fur et a mesure de leur élaboration en les harmonisant les Plans Particuliers
de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.), cela dans le cadre de I'article R238-23 section 4 du décret du
26 Décembre 1994

1.6.7 - IMODELE PANNEAU DE CHANTIER

Réalisation des panneaux de chantier (panneaux réglementaires et deux panneaux de communication de la Ville
de Marseille) suivant le modele défini par le maitre de I'ouvrage.
Voir précisions au §1.15.7.

1.6.8 - PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CONDUITE DE CHANTIER

L’Entreprise titulaire du marché devra se rapprocher des services techniques concernés de la commune de
MARSEILLE et des Services Technique du site.

1.6.9 - PERMIS DE CONSTRUIRE

Le maitre d’ouvrage le tient a la disposition de I'entreprise si besoin.

1.6.10 - DOCUMENTS GRAPHIQUES

Voir liste des piéces en annexe.

1.6.11 - HYPOTHESES DE CALCUL

Hypothéses générales :
Région neige : Région A2 (suivant EUROCODE 1 EN19911-3) — Altitude indicative 250m
Action du vent : Zone 3 (suivant EUROCODE 1 EN1991-1-4) — Site Normal
Zone de sismicité : Zone 2 suivant EUROCODE 8 — Classe d’importance de I'ouvrage : Il
Zone climatique :  H3 (régles Th-BCE 2012)
Gel : Béton (NF EN 206-1) : gel faible (classe XF1 ou XF2)

Rapport de sol
Campagnes de sol réalisées, transmises au dossier :

Investigation géotechnique — FONDASOL — Réf : EMA-09-0104 — Piece n°001
G2PRO — GEQTEC — Réf : 2018/07962/MARSE — indice : 0

Diagnostic pollution de sol - rapport GEOTEC - 18.07962 DIAPO du 24/01/19
Comportement au feu de la structure :
- Suivant notice de sécurité et classification du batiment.
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Charges d’exploitation :
- Les charges d’exploitations a prendre en compte sont les EUROCODES 0-1. Bases de calcul de la
construction et charges d’exploitation des batiments.

Contreventement :
- Le contreventement est assuré par des voiles dans le sens transversal et longitudinal a tous les niveaux.

Sondages :
- L’entreprise doit toute sujétions de sondages des existants pour une parfaite réalisation de leurs ouvrages
- L’entreprise du présent lot doit une analyse de I'eau et du sol afin de vérifier leur agressivité vis a vis du
béton.

Classes d’exposition :
La classe d’exposition des bétons sera conforme aux recommandations de la Norme NF EN 206-1.

Il est rappelé que le présent CCTP est général et unique pour I'ensemble du chantier. Les entreprises sont donc
réputées avoir une connaissance de I'ensemble des travaux a réaliser, de leurs conditions d’exécution et avoir
décelé et apprécié les incidences sur ses propres travaux de |'activité prévue des autres corps d’états.

Le fait de formuler une offre, implique I'acceptation, sans réserve, des conditions d’exécution du marché.

L'énumération des travaux et leur description, pour précises qu'elles soient, ne peuvent étre considérées comme
limitatives, non pas en ce qui concerne les ouvrages supplémentaires, qui pourraient étre demandés en cours de
chantier par le Maitre d'ouvrage, mais pour tous les travaux nécessaires a une parfaite exécution des ouvrages
décrits au présent ou figurés sur les plans.

Il appartient donc, a chaque entreprise, d'envisager et d'exécuter tous les ouvrages relevant de son Art et
nécessaire a un parfait et complet achévement des travaux, y compris ceux dont il ne serait pas fait explicitement
mention plus avant.

Toutes les prestations et la mise en ceuvre de tous moyens nécessaires pour parvenir a leur exécution seront
exigées.

Les cOtes portées sur les plans sont des cotes d'ouvrages finis, établis a partir des relevés réalisés dans le cadre du
présent DCE.

Les plans joints au présent dossier ne le sont que pour information a I'entreprise dans le cadre de I'établissement
de son offre qui doit, sous son entiére responsabilité, alerter, le cas échéant, le maitre d’ceuvre sur les
inexactitudes constatées, avant remise de son offre.

Les entreprises seront tenues, avant tout commencement de leurs travaux, de vérifier |'état des lieux, et de
signaler sans délai, toutes les erreurs ou omissions qu'elles pourraient relever et toutes les difficultés qu'elles
pourraient prévoir, pour I’exécution future des ouvrages.
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A défaut pour I'une quelconque d’entre elles de se conformer a la prescription du paragraphe ci-dessus et s'il se
vérifie ultérieurement a son intervention, une non-conformité grave, elle sera tenue pour co-responsable avec
I’entreprise auteur de cette non-conformité.

Enfin les entreprises devront se conformer aux conditions émises sur le Permis de Construire (conditions qui
seront portées a sa connaissance). Si ces conditions étaient en contradiction avec quelques détails du projet, elles
devront se faire préciser par le Maitre d’ceuvre, par écrit, les dispositions a adopter.

Chaque entreprise dans son domaine, devra en ce qui concerne la qualité des matériaux fournis et leur mise en
ceuvre, respecter les réglements et les normes ci-aprés.

Les prescriptions de ces normes seront considérées par les entreprises, comme minimales et seront toujours
subordonnées aux prescriptions du présent document lorsque ces derniéres imposeront une qualité meilleure ou
une mise en ceuvre plus soignée, ou les deux a la fois.

Les normes visées sont de fagon non limitative :

- Les normes de I'Association Frangaise de Normalisation (A.F.N.O.R.)

- Les prescriptions des documents techniques du R.E.E.F. (Répertoire des Ensembles et des Eléments
Fabriqués du batiment)

- Les Cahiers des Clauses Techniques (C.C.T.) et régles de calculs D.T.U. - Documents Techniques Unifiés
(Décret du 26/01/84, modifié le 18/07/90) ainsi que les normes francaises NF appelées a les remplacer.

- Les prescriptions provisoires ayant valeur de Cahier des Charges D.T.U.

- L'ensemble des fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) des marchés publics
suivant la derniére liste parue au journal officiel a la date de la réalisation.

- Le Code de la Construction et de I'habitation du 31/05/1978, décret du 14 Novembre 1988 concernant
la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques

- Nouvelle réglementation acoustique N.R.A., arrétés du 28 Octobre 1994 et du 9 Janvier 1995.

- Décret 95-408 du 18 Avril 1995 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la
santé publique (le décret 88-523 du 05 Mai 1988 est abrogé)

- Décret 95-409 du 18 Avril 1995 relatif a la lutte contre le bruit par les agents de I'Etat et des Communes
commissionnées et assermentées

- Réglement sanitaire départemental type et textes pris en application de la Loi 86-17 du 6 Janvier 1986

- Guide de la sécurité et sa mise a jour 1988

Plus particulierement :
Normes et DTU relatifs aux terrains de sport :

o NF P90-112 (décembre 2016) : Sols sportifs - Terrains de grands jeux en gazon synthétique -
Conditions de réalisation

o NF EN 15330-1 (octobre 2013): Surfaces en gazon synthétique et surfaces textiles aiguilleté,
spécifications relatives aux surfaces en gazon synthétique destinées a la pratique du football, du
hockey ou du tennis, aux entrainements de rugby, ou a un usage multisports,

o NF EN 15330-2 (juillet 2017): Surfaces en gazon synthétique et surfaces textiles aiguilleté,
spécifications relatives aux surfaces en textile aiguilleté destinées a la pratique du tennis ou a un
usage multisports,

o NF EN 14877 (octobre 2013) : Revétements synthétiques pour terrains de sport en plein air —
Spécification,

o Norme expérimentale XP P90-104 (décembre 1992) relative aux essais accélérométrique (confort
et performance)
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o Fascicule du CCTG n° 35 : travaux d’espaces verts, d’aires de sport et de loisirs et ses annexes -
Cahier des charges « sols sportifs de plein air » du Ministére de la Jeunesse et des Sports (édition
Le Moniteur 1992)

o le reglement et les recommandations des terrains et installations sportives de la Fédération
Francaise de Football (applicable suite a I’Assemblée Fédérale du 31 mai 2014 et validée par la
Commission en date du 27 février 2014) disponible sur le site officiel de la Fédération Francaise de
Football www.fff.fr,

o le manuel Fifa des méthodes d’essais et exigences pour les gazons synthétiques » : FIFA Quality
Concept for Football Turf, Handbook of Requirements octobre 2015 disponible sur le site de la
Fédération Internationale de Football : fifa.com,

o FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBAL - REGLEMENT DE L’ECLAIRAGE DES TERRAINS ET
INSTALLATIONS SPORTIVES
Nouveau texte adopté par I'Assemblée Fédérale du 31 mai 2014.

Validé par la Commission d’Examen des Réglements Fédéraux Relatifs aux Equipements Sportifs
(C.E.R.F.R.E.S.) en date du 27 février 2014.

Ainsi que d’un point de vue général : tout arrété, décret, circulaires, lois, Cahier du C.S.T.B., Normes Francaises &
Européennes, Avis techniques, recommandations des fabricants, etc... ayant rapport avec la nature des travaux
réalisés, I'entreprise en tant que professionnel se doit de se conformer a I’'ensemble de ces documents.

Les entrepreneurs ne pourront, en aucun cas, se prévaloir de la méconnaissance de I'un quelconque des textes
entrant dans I’élaboration du présent programme.

Les entrepreneurs devront, dans les phases préparatoires, de chantier, d’exécution et de réception se conformer
strictement aux clauses, conditions et prescriptions des documents techniques contractuels.

Le marché est soumis aux dispositions de la loi n® 93-1418 du 31 Décembre 1993 ; décrets n° 94-1159 du 26
Décembre 1994, n° 95-543 du 4 Mai 1995, n° 95-607 et 608 du 6 Mai 1995 ; arrété du 7 Mars 1995. Articles du
Code du Travail définissant les principes généraux de prévention et les régles de coordination en matiere de
sécurité et de protection de la santé.

La réglementation des services techniques, publics et locaux est applicable.

Les pieces contractuelles sont les documents cités en vigueur le premier jour du mois précédent la remise des
prix.

En outre, les entreprises seront tenues de mettre leurs ouvrages en conformité avec toute nouvelle
réglementation qui pourrait étre mise en vigueur apres la passation de leur marché, étant entendu que les
charges qui pourraient leur étre imposées de ce fait, seront prises en compte par le Maitre de I'Ouvrage.

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

Les éléments contenus dans le Plan Général de Coordination ont force de données de base pour les entreprises
contractantes. Celles-ci devront s'appuyer sur le Plan Général de Coordination pour établir leur Plan Particulier de
Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.).

Le Plan Général de Coordination sera complété et adapté par le Coordonnateur de Sécurité en fonction de
I'évolution du chantier. Il intégrera au fur et a mesure de leur élaboration en les harmonisant les Plans Particuliers
de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.), cela dans le cadre de I'article R238-23 section 4 du décret du
26 Décembre 1994.

a) A la charge du lot Gros-ceuvre :
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- Fourniture et mise en place des dispositifs de sécurité du chantier, tels que protection des ouvertures
extérieures, escaliers, trémies et autres : échafaudages des facades et tous dispositifs propres a ces
travaux.

b) A la charge de chaque corps d'état (y compris le Gros- ceuvre) :
- Entretien et maintien, sous sa responsabilité, des dispositifs pendant la durée de son intervention.

Toutes les entreprises intervenantes (entreprise principale, co-traitants, sous-traitants, artisans, etc.) devront
avant tout démarrage de leurs travaux, participer a une réunion d’inspection commune avec le CSPS et remettre
leur PPSPS.

Contréle technique

Le bureau de contréle a été chargé par le Maitre d'ouvrage d'une mission de contréle technique relative a
I'ensemble du projet. A ce titre, il appartiendra aux entrepreneurs de lui fournir les renseignements suivants :
- Plan de contréle interne qui leur permettra de s'assurer de la bonne exécution des travaux.

- Nature et liste des essais prévus en cours d'exécution.

- Plan, DPGF descriptif et autres documents d'exécution.

- Proces verbaux des essais de fonctionnement des installations.

Le rapport du Contréleur Technique fait partie intégrante du marché. Les compléments d'informations qu'il
apporte seront d'office exécutés par les entrepreneurs sans supplément de prix. |l en sera de méme, lors de la
réalisation des travaux, des avis écrits du Contréleur Technique consignés dans une correspondance spécifique ou
dans les PV de chantier.

Les entrepreneurs sont réputés avoir, avant remise de leur offre, pris connaissance compléete et entiére des lieux
et de leurs abords, effectués toutes enquétes nécessaires afin de se rendre compte des sujétions particulieres a la
nature de I'opération et avoir, s'ils le jugeaient utiles, sollicité du Maitre d'Euvre ou du Maitre d'Ouvrage tous
renseignements utiles.

Ils sont donc réputés avoir pu apprécier I'ensemble des contraintes liées au site et a son environnement et en
avoir tenu compte dans leur offre. En aucun cas, ils ne pourront se prévaloir d'insuffisance ou omission pour
demander une quelconque indemnité.

De plus, ils sont censés avoir effectué leur propre évaluation des quantités en jeu pour remettre leur offre. Les
quantitatifs fournis dans le présent document, et dans la DPGF, ne sont qu’indicatifs et en aucun cas contractuels.
Pour les ouvrages non visibles, il leur appartiendra d’évaluer leur importance, a leurs risques et de les inclure dans
leur offre.

Les entreprises devront contacter les services compétents en matiére de circulation urbaine de fagon a obtenir les
autorisations nécessaires pour la circulation aux abords du chantier, ainsi que pour la mise en place de la
signalisation, et ce suivant nécessité des travaux.

Elles devront se soumettre aux obligations imposées par le Maitre d’ouvrage, la Mairie et la DDE, concernant le
maintien en état des voies et installations autour du chantier.

De méme, chaque intervenant est tenu d'obtenir, auprés des organismes concernés (concessionnaires des
réseaux), tous les renseignements, autorisations et servitudes nécessaires a l'installation du chantier et a ses
propres travaux.
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En outre, les entreprises devront faire leur affaire personnelle de I'obtention de tous les accords et toutes les
autorisations aupres des administrations et services publics compétents nécessaires a la réalisation de ses
travaux.

Le mot " Matériau " est pris dans un sens général pour désigner les matiéres premiéres et les produits plus ou
moins ceuvrés avant leur mise en ceuvre ou en place. Les matériaux employés seront toujours de premiere qualité
et conformes aux Normes Francaises pour |'utilisation considérée.

Leur origine, leur préparation et leur mise en ceuvre doivent étre proposées par les entrepreneurs et agréées par
le Maitre d’ceuvre (aprés avis du Contréleur Technique), sans que cette démarche ne diminue en rien la
responsabilité des entrepreneurs qui demeure entiére en ce qui concerne |'exécution, ou le fournisseur en ce qui
concerne la fourniture.

Tous les types de matériaux employés sur le chantier doivent étre soumis a I'agrément du Maitre d’ceuvre et du
Controleur Technique. Les entrepreneurs devront, pour obtenir cet agrément fournir tous renseignements utiles
concernant l'origine, le lieu d'extraction ou de fabrication du matériau, sa qualité, sa fiche d'homologation, avis
technique du C.S.T.B. etc.

Avant la mise en oeuvre, les entrepreneurs sont tenus de déposer au bureau de chantier, un échantillon du
matériau pour chaque qualité envisagée. Ces échantillons seront appelés a subir les contréles et essais conformes

a ceux prévus par les normes en vigueur et les régles de la profession.

Les essais obligatoires ou spécifiqguement demandés, au nombre de un a trois par élément distinct, seront
toujours a la charge des entrepreneurs.

1.13.1 - AppLICATION DU C.C.T.P.

Le C.C.T.P. est applicable a tous les corps d'état. Il est établi par spécialité d'exécutants. Il forme un tout qui doit
étre connu dans son ensemble par chaque Entrepreneur. Les Entrepreneurs de tous les lots sont tenus de se
rendre sur les lieux afin d'apprécier personnellement les difficultés relatives a I'acces, I'état des éventuels
batiments existants mitoyens, de la forme et de la nature du sol et du sous-sol etc.... lIs effectueront les
reconnaissances et sondages qu'ils jugeront nécessaires.

Chaque corps d'état devra prévoir les travaux et fournitures résultant des spécifications des autres corps d'état et
devra compléter ces spécifications. Les entrepreneurs devront prévoir et exécuter conformément aux régles de

I'art, tous les travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages et au bon fonctionnement des installations.

1.13.2 - NETTOYAGE DU CHANTIER

Le nettoyage (batiment et abords), devra étre tenu constamment en état de propreté en cours de travaux, les
Entreprises de chaque corps d'état devront le nettoiement et I'enlévement des gravois aux décharges publiques.
Le nettoyage pourra étre demandé a tout moment par le Maitre d'Ouvrage a I'Entreprise qu'il juge responsable
de la malpropreté du chantier.

En cas de non exécution, le nettoiement sera commandé a une autre Entreprise et les frais de ce nettoiement
seront portés en déduction des situations de I'Entreprise jugée responsable.
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1.13.3 - SECURITE DE CHANTIER

L'ensemble des entreprises sur le chantier disposeront d’un registre du personnel consultable, et toutes les
personnes travaillant sur le projet seront OBLIGATOIREMENT badgées avec Leur Nom et Indication de la Société.

La surveillance générale de la sécurité et de I'hygiene incombe a I'Entrepreneur du lot 03 GROS CEUVRE. Les
échafaudages, les échelles, les garde-corps de protection devront étre réglementaires et efficaces.

1.13.4 - DELAIS D'EXECUTION

Le calendrier d'exécution est établi en jours effectifs de travail. L'Entreprise de magonnerie devra tenir a jour et
faire viser a chaque rendez-vous de chantier par le Maitre d’ceuvre un tableau sur lequel seraient inscrites les
températures et les intempéries. (Pluie, vent, neige, etc ...)

Il ne sera fait aucun rappel a cette prescription et dans le cas ou elle ne serait pas respectée, les arréts de chantier
pour cause d'intempéries ne seraient pas défalqués du délai. En cas de litige, seules les journées d'intempéries

officialisées par le Maitre d’ceuvre seront prises en compte.

1.13.5 - PRESENTATION DES OFFRES

Les entrepreneurs appelés a participer a I'appel a concurrence devront obligatoirement tenir compte pour

I'établissement de la remise de sa proposition des impératifs suivants :

- En sus de leur soumission, ils remettront une Décomposition de Prix Globale et Forfaitaire

- Il est bien spécifié que les quantités indiquées par I'Entrepreneur dans son appel d'offres ne limite en

aucun cas dans I'éventualité d'erreur de leur part, le travail du dit Entrepreneur aux quantités a réaliser,
mais qu'elles que soient celles-ci, il devra I'entier et complet achévement des ouvrages sans aucun
supplément au montant de sa soumission.

- Conformément a la réglementation en vigueur le montant des taxes, et le montant toutes taxes

comprises du marché.

- Les prix remis le seront en toute connaissance et non susceptibles d'une quelconque augmentation pour

erreur ou omission.

- Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de remanier ou de modifier la disposition et I'importance des
ouvrages pendant la période comprise entre la remise des offres et la signature des pieces constituant le
Marché. Les Entrepreneurs pourront mesurer l'incidence de ces modifications sur leur DPGF et soumettre
a l'approbation du Maitre d’ceuvre qui conservera en définitive le droit de décision.

1.13.6 - LES ASSURANCES

Les Entrepreneurs et sous-traitants éventuels doivent étre titulaires d'une police d'assurance de "Responsabilité
Civile de Chef d'Entreprise" couvrant les conséquences pécuniaires de dommages de toutes natures corporelles
matériels ou immatériels causés aux tiers, soit par le personnel salarié en activité de travail ou par le matériel
d'Entreprise ou d'exploitation, soit du fait des travaux, soit encore du fait d'incidents survenus apres la fin des
travaux et mettant en cause sa responsabilité du droit commun (article 1 382 et suivant du Code Civil).

Les Entrepreneurs doivent fournir les attestations de leurs polices d'assurance précisant les montants de
garanties, le Maitre d'Ouvrage se réservant le droit de faire augmenter ces montants de garanties s'il les juge
insuffisantes. Les Entrepreneurs sont entierement et exclusivement responsables envers le Maitre d' Ouvrage ou
ses ayants droits, pendant toute la durée de la garantie décennale, prenant cours a la signature du proces verbal
de réception définitive (ou a défaut de la prise de possession de |'ouvrage) de tous vices, défauts ou malfagons
afférents aux travaux traités, sans préjudice de la réparation de tous dommage quelconques qui pourraient en
résulter.

Aucun reglement pour solde ne sera effectué, d'une part au profit de I'entrepreneur responsable des primes tant
gue celui-ci n'aura pas justifié de leur réglement intégral par la présentation du quitus de I'assureur ; d'autre part,
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au profit des autres Entrepreneurs, tant qu'ils n'auront pas justifié de leur reglement intégral de leur participation
aux frais de cette assurance.

Une assurance incendie et dégats des eaux sera établie au profit conjoint de Maitre d'Ouvrage et des
Entrepreneurs sans exception et doit s'appliquer pendant la période d'exécution et le délai de douze mois de
garantie, sans pour autant, dans ce dernier cas, que le dommage résulte d'une cause antérieure. Elle devra
également couvrir les pertes ou dommages qui pourraient étre causés par les Entrepreneurs dans
I'accomplissement des obligations qui incombent dans le délai de garantie.

Dans le cas ou les Entrepreneurs manqgueraient a I'obligation de contracter ou de maintenir en état de validité
toute assurance mentionnée, le Maitre d'Ouvrage sans qu'il soit besoin d'une sommation, ni mise en demeure,
sera en droit de contracter lui-méme cette assurance ou la maintenir en état de validité ou intervenir comme
payeur direct.

Les frais correspondants seront retenus sur les situations d'acomptes et reversés aux assurances dans les
conditions prévues aux contrats.

1.113.7 - QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Les Entrepreneurs et leurs sous-traitants présenteront en méme temps que leurs offres de prix les attestations de
qualifications professionnelles correspondantes.

Limites de prestations :

A la charge du lot 03 GROS CEUVRE

1.114.1 - GENERALITES

Le présent chapitre a pour objet de préciser et d'harmoniser les rapports entre les différentes parties prenantes
de l'opération, il établit les « regles du jeu » a appliquer par tous pendant la réalisation du projet.

Ses objectifs sont en particulier :

- définir clairement la structure mise en place pour réaliser I'opération dans les meilleures conditions

- expliciter d'une facon suffisamment détaillée, la méthode de travail préconisée pour organiser le
déroulement de I'opération au cours des différentes phases : préparation - exécution - livraison

- mettre en place une organisation cohérente pour faciliter la tache de chaque participant et contribuer a
créer, durant toute la réalisation de |'opération, un climat de collaboration constructive entre les parties
prenantes.

1.14.2 - PILOTAGE COORDINATION

La mission d’OPC (a la charge du maitre d’ceuvre), comprenant notamment :

- L’établissement et la mise a jour tout au long du chantier du planning général des interventions,

- La coordination entre chaque intervenant,

- De contrdler pendant les différentes phases de I'opération I'avancement des travaux,

- D'établir le planning définissant |'ordre d'exécution des ouvrages et indiquant les périodes d'exécution
de chaque corps d'état relatifs aux différents lots,

- D'établir le planning d'exécution détaillé des ouvrages,

- D'actualiser les plannings lorsqu'une mise a jour s'avérera nécessaire,

- De contrdler au point de vue des approvisionnements et des dates d'exécution les programmes
particuliers a chaque sous lot,

- De prendre, en collaboration avec les entreprises concernées et en accord avec les concepteurs, toutes
les mesures correctives en vue de pallier les retards éventuels et détecter les tendances,

o TTTTT——
TPF ingénierie DU - MAP180018 - DCEQO - CCTC ind 03 - Nov. 2020 Page 14/29



Modernisation du Stade Saint-Henri N° de consultation : 2020_50001_0044
VILLE DE MARSEILLE LOT 00 — PRESCRIPTIONS GENERALES COMMUNES

- De mettre en place et d’assurer la maintenance des installations communes et des installations de
sécurité.

1.14.3 - REUNIONS DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier sont prévus aux dates indiquées par le Maitre d’ceuvre a raison d’une réunion par
semaine minimum, et en fonction des besoins du chantier. Les intervenants dont la présence est demandée a ces
rendez-vous en sont informés par le compte-rendu du rendez-vous précédent.

La diffusion des informations aux sous-traitants est a la charge des entreprises titulaires.

Les rendez-vous de chantier seront prévus sur le chantier, aux dates indiquées par la Maitrise d’ceuvre. Il sera
interdit de fumer pendant les réunions de chantier.

Toute absence ou retard au rendez-vous de chantier sera pénalisé conformément aux spécifications du CCAP.
L’utilisation en réunion de chantier de téléphone portable est interdite.

Les compte-rendu résultant des réunions de chantier sont diffusés a chaque intervenant par le MOE. lls
consignent les dispositions arrétées et les diverses décisions prises pendant les réunions. Ces instructions
résultant d'une mise au point faite avec la collaboration du représentant de I'entreprise, elle aura donc obtenu
son accord explicite.

Les entreprises devront prendre trés exactement connaissance de tous les comptes-rendus qui leur sont adressés.
Si certaines décisions y figurant soulévent de leur part des observations, elles doivent en faire part, par lettre,

dans les huit jours, au Matitre d’ceuvre.

Passé ce délai, les décisions portées aux différents comptes-rendus sont réputées acceptées par I'entreprise qui
n'a pas fait d'observations écrites. lls lui seront alors opposables en cas de difficulté ultérieure.

1.14.4 - PHASE PREPARATOIRE — ETUDES

Pendant la période de préparation, les entreprises devront notamment sans que cette liste soit limitative :

- Procéder a I'étude de chaque lot par le représentant des entreprises responsables,

- Réaliser la coordination technique des travaux de I'ensemble des corps d'état,

- Etablir les plans d’installations de chantier et proposer toutes les dispositions d’échafaudages,

- Proposer des solutions techniques au Maitre d’ceuvre et au Maitre de I'ouvrage ; ces derniers
accepteront de prendre les décisions nécessaires dans les délais compatibles avec la bonne marche des
études,

- Définir les modes opératoires permettant d'étudier le planning d'enchainement des opérations

- Mettre au point les plans d'exécution et notes méthodologiques.

- Faire approuver les plans d'exécution de tous les participants par chacun d'eux (en vue d'éviter toute
erreur ou conflit au stade de I'exécution).

- Participer a une réunion d’inspection commune avec le coordonnateur SPS.

- Prendre en compte toutes les directives complémentaires portées au CCAP.

De plus, I'OPC établira, pendant la phase préparation a partir des plannings prévisionnels de chaque entreprise,
les documents suivants :

- Le planning général récapitulatif conforme aux délais indiqués au CCAP,

- Les plannings particuliers et les détails nécessaires.

Durée de la phase préparatoire: voir CCAP.
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1.14.5 - ETABLISSEMENT DES PLANS

L’entreprise titulaire de chaque lot devra établir les plans d'exécution concernant I'ensemble de ses prestations
techniques, suivant le programme de travail établi par I'OPC et suffisamment a I’'avance pour permettre
I’approbation de ces plans (délai moyen : 2 semaines).

Lorsque les études des entreprises ne sont pas effectuées par les entreprises elles-mémes, les bureaux d'études
feront obligatoirement I'objet d'un agrément préalable du Maitre d’ceuvre et du Maitre d'ouvrage.

Numérotation des plans :
- Nom de I'entreprise, bureau d’études, etc.
- N° du lot,
- Indice modificatif : chaque modification survenant en cours d'étude entraine la production d'un
nouveau plan. Chaque entreprise doit faire figurer sur les plans successivement établis :
= |ndice modificateur (A-B-C...)
= Date de modification
=  Objet détaillé de la modification.

Acceptation des plans d'exécution :
- Chaque intervenant doit se préoccuper d'accepter les plans établis par les autres corps d'état qui
influent sur ses propres travaux.
- En vue de lui faciliter les démarches, un dossier complet et a jour de tous les plans d'exécution en vigueur
a la date considérée est déposé dans la salle de réunion du chantier.

1.14.6 - ORGANISATION DE LA PHASE EXECUTION

Les entreprises devront maintenir en permanence le méme représentant toute la durée du chantier. Ce
représentant doit étre habilité a prendre sur-le-champ toute décision. Chaque entreprise doit obtenir de son
représentant une adhésion active a toutes les dispositions prévues pour I'organisation du chantier et en
particulier, un respect complet des clauses portées au présent réglement.

Les entreprises sont invitées a faire part de leurs observations ou de leurs suggestions en vue de I'amélioration
des méthodes de travail, de la réduction des délais ou de toutes autres dispositions leur paraissant souhaitables

dans l'intérét général de I'opération.

1.14.7 - PANNEAU DE CHANTIER ET DE COMMUNICATION VILLE DE MARSEILLE

L’entreprise titulaire du lot 03 GROS (EUVRE devra fournir et mettre en place un panneau de chantier de
dimension nécessaire a I'affichage de I'ensemble des intervenants (environ 2,00 m x 2,00 m) et suivant modeéle
fourni par le Maitre d'Ouvrage comportant notamment l'identification de I'opération, le nom, et logos en couleur
pour I'ensemble des intervenants.

Ce panneau de chantier devra faire apparaitre le n° de permis conformément a la réglementation en vigueur.

On prévoira également la fourniture et pose de 2 panneaux de communication de la Ville de Marseille.

Les panneaux seront correctement ancrés au sol ou dans plots béton posées sur le sol.
lIs seront visibles depuis la voie publique (implantation a valider par MOE et MO)

Compris entretien pendant tout le chantier, puis dépose en toute fin de chantier et évacuation en décharge.

1.14.8 - BUREAUX ET MAGASINS DE CHANTIER

L’entreprise titulaire du lot 03 GROS CEUVRE proposera un plan d'installation du chantier en coordination avec
tous les intervenants.
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Outre les installations propres et nécessaires a chaque intervenant, il sera mis en place et raccordé par

I’entreprise titulaire du lot n°03 GROS CEUVRE :

- une salle de réunion, 10 personnes avec 1 armoire pour le dossier marché et plans d’exécution.

- les installations sanitaires nécessaires pour I’'ensemble des entreprises intervenantes, WC, douches,
vestiaires et lavabos.

- un réfectoire pour I'ensemble du personnel.

La Salle de réunion devra étre équipée d’éclairage, chauffage, tables et chaises ainsi qu’armoire pour les besoins
du chantier. Les sanitaires pourront étre de type WC chimique.

L’ensemble des frais relatifs a la mise en ceuvre de ces installations, a I’entretien et aux consommations sera a la
charge de I'entreprise titulaire du lot 03 GROS CEUVRE.

(Hors prestations a la charge du lot Electricité selon CCTP 08 Electricité)

1.14.9 - ACCES CHANTIER ET CLOTURES

Les clotures de chantier seront constituées de clétures type barrieres de chantier en fil d’acier H =2.00m
correctement fixées entre elles, positionnées sur des massifs béton posés au sol et poteaux bois ou métal ancrés
au sol.

Implantation selon besoin en complément des clétures périphériques existantes (cf CCTP 03 GROS (EUVRE)

Si nécessaire un portail fermant a clé sera installé pour permettre I'acces des engins de chantier.

Founriture, installation et entretien des cl6tures tout au long du chantier et dépose en fin de chantier a la charge
du lot 03 GROS CEUVRE.

1.14.10 - OUVRAGES EXISTANTS

Avant toute intervention, I'entreprise devra faire dresser par un huissier un constat d'état des lieux, en présence
d'un représentant du Maitre d'ouvrage.

Ce constat concerne la voirie, les trottoirs, les éléments de surface existants, les équipements divers, les espaces
verts les réseaux et tout ouvrage mitoyens aux travaux du présent marché.

Les honoraires et frais de I'huissier sont a la charge de I'entreprise du lot 03 GROS CEUVRE.

1.14.11 - TRAVAUX MODIFICATIFS

Il est rappelé a I'entreprise que son offre de prix est globale et forfaitaire pour I'ensemble du chantier toutefois,
dans le cas oU, en cours de travaux, le Maitre de I'ouvrage ou le Maitre d’ceuvre seraient amenés a envisager des
travaux modificatifs ou supplémentaires, I'entreprise concernée sera informée en temps utiles des décisions
prises et devra transmettre les informations a ses co-traitants ou sous-traitants.

Dans les huit jours suivant la réception des ordres de service correspondants, les entreprises feront connafitre au
Maftre d’ceuvre et au Maitre de 'ouvrage les incidences éventuelles de ces travaux modificatifs sur le délai

contractuel et sur I'ordonnancement du chantier.

1.114.12 - DEPENSES POUR L'ORGANISATION DU CHANTIER

Toutes les dépenses engagées durant I'opération, en vue d'assurer des services ou d'installer des équipements
présentant un caractere d'intérét général (bureaux, salle de réunions, acces de chantier, éclairage, alimentation
en électricité et eau du chantier, nettoyages et évacuation périodiques des déblais du chantier, organisation du
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service de gardiennage et clotures, panneaux de chantier, photographies du chantier, etc.) sont incluses dans la
proposition des entreprises du lot 03 GROS CEUVRE.

Les dépenses de consommation eau et électricité ainsi que la mise en place des comptages, les raccordements et
les frais d'installations de compteurs par les concédés seront également a la charge de I'entreprise titulaire du lot
03 GROS CEUVRE.

Le nettoyage quotidien du chantier et I'évacuation des gravois au fur et a mesure sont une obligation
contractuelle de chaque intervenant pour ses propres travaux.

La mise en place de bennes et I'évacuation aux décharges publiques est a prévoir par I'entreprise titulaire du Lot
03 GROS CEUVRE ce pour I'ensemble du chantier, un soin particulier sera apporté au tri sélectif avant mise en

décharge.

En cas de défaillance, le Maitre d'ouvrage se réserve le droit de faire intervenir une tierce entreprise aux frais
exclusifs de I'entrepreneur défaillant.

1.14.13 - VoLs- DEGRADATIONS

Sauf dans le cas ou la responsabilité des dégats peut étre établie (et alors I’entreprise responsable assure les frais
de remise en état nécessaires) les vols ou dégradations en tout genre sont pris en charge par les entreprises,
chacune en ce qui concerne les dégradations de son propre lot.

1.14.14 - ETABLISSEMENT DU PLANNING

Le délai contractuel de la durée du chantier est fixé au CCAP.

Ce délai est global pour I'ensemble du chantier et son origine est fixée a la date de I'ordre de service délivré par le
Maitre d’Ouvrage a I’'ensemble des entreprises.

Un délai spécifique par lot est également indiqué au planning prévisionnel enveloppe joint au Dossier de
Consultation des Entreprises.

Compte tenu du délai pour réaliser cette opération, les entreprises titulaires devront prévoir les effectifs et le
matériel nécessaires pour mener a bien cette opération dans les délais.

Le planning général et les plannings particuliers seront basés sur les « tableaux de prévisions d'exécution des
travaux » . Dans le cadre du délai contractuel de I'opération, les plannings résultent de I'accord de I’entreprise sur
les délais qui lui sont impartis, ils sont définitivement arrétés apres mises au point nécessaires avec les différentes
entreprises co-traitantes ou sous-traitantes.

Les entreprises acceptent ces plannings sans réserve en tenant compte des moyens qu'elles devront mettre en
ceuvre (personnel, matériel, délais de fabrication, encadrements, etc.). En outre, le planning fait apparaitre les
dates impératives des décisions a prendre pour tenir compte de I'établissement des commandes, des délais de
fabrication, des délais de livraison, etc.

Le planning contractuel ne prévoyant pas d'arrét du chantier pendant la période des congés payés, il appartient a
les entreprises de prévoir des équipes de remplacement et les commandes de matériel et matériaux pour assurer

pendant ces périodes la continuité des travaux.

Le planning contractuel intégre les intempéries fixées au CCAP.
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1.14.15 - RESPECT DU PLANNING

Dans ces conditions et compte tenu de I'engagement pris par les entreprises lors de la signature du contrat, la
mise en oeuvre de tous les moyens nécessaires a la réussite compléte du planning, demeure la préoccupation
majeure du chef d'entreprise.

Le strict respect de cette condition par chaque entreprise co-traitante ou sous-traitante peut seul permettre la
pleine efficacité de I'organisation mise en place.

Comme indiqué dans le CCAP, le non respect du planning fera I'objet de pénalité de retard a I’encontre de
I’entreprise.

1.14.16 - PORTEE DU REGLEMENT

Le présent reglement régit les seuls rapports des entreprises soussignées. En aucun cas un tiers a ce reglement
(créanciers, salariés, employés, fournisseurs) ne pourra s'en prévaloir.

En cas de départ d'une entreprise pour quelque raison que ce soit, soit du fait de I'entreprise elle-méme, soit de
son exclusion par le Maitre d'ouvrage, celle-ci s'interdit de réclamer quelque indemnité que ce soit.

En particulier, il est de convention expresse que toutes les installations fixes ou provisoires, réalisées a |'occasion
de 'opération sont considérées comme irrécupérables. Les entreprises s'interdisent en conséquence, de réclamer

a ce titre quelque somme que ce soit.

1.114.17 - DIFFUSION DES DOCUMENTS PAR INTERNET

La diffusion des documents durant la phase chantier s’effectuera uniquement par les moyens suivant :
- Transmission des plans et détails d’exécution par courrier ou remise en réunion avec bordereau de
transmission,
- Transmission des comptes rendus de réunion par fax pour chaque intervenant et mail suivant demande
des intervenants,

La diffusion des documents par internet ne pourra en aucun cas se substituer au mode de transmission défini ci-
dessus et par conséquent faire I'objet d’un quelconque suivi par le maitre d’ceuvre.

1.14.18 - COMPTE PRORATA

Le titulaire du lot 03 GROS CEUVRE établira dans la période de préparation une convention tierce de compte-
prorata conforme a la norme NF P 03-001 avec la désignation d’un gestionnaire et de 2 assesseurs rémunérés.

Ce compte prorata absorbera les frais d’investissement et de dépenses communes du chantier a I'ensemble des
titulaires des marchés de travaux, comprenant :

(Hors prestations a charge exclusive des lots 03 GROS CEUVRE et 08 Electricité selon CCTP 03 Gros CEUVRE et
CCTP 08 Electricité et CCAP)

- Les plans & installations communes de chantier

- Les dépenses d’entretien et maintien des installations,

- Les consommations diverses ; eau, électricité, etc...

- Les dispositions particulieres de garde de la chose et ou maintien en état avant la réception finale
- Lasécurité et I'hygieéne du chantier

- Les implantations et repérages des niveaux durant I'exécution des travaux

- Larémunération des gestionnaires et assesseurs.
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1.14.19 - COMPTE INTER-ENTREPRISES

Le titulaire du lot 03 GROS (GEUVRE établira, sur demande de la maitrise d’ceuvre a tout moment de I'exécution,
un tableau de compte inter-entreprises pour entreprendre et réaliser les prestations des titulaires défaillants par
les titulaires présents ou dans I'attente d’une prestation non accomplie.

Ce compte inter-entreprises viendra en plus et moins des marchés travaux pour réaliser, sur décision de la
Maitrise d’CEuvre ou de la Maitrise d’Ouvrage, les prestations non-accomplies de :

- Levée de réserves suite aux réceptions de support,
- Nettoyage,

- Evacuation

- Etc..

Les cotes et dimensions d'ouvrages sont les dimensions de vue et de minima. Les Entrepreneurs sont tenus de
vérifier toutes les cotes et dessins qui leurs seront remis. lls devront signaler en temps utile au Maitre d’ceuvre,
les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire et demander tous les renseignements nécessaires a la bonne
compréhension de tout ce qui leur semblerait incomplet.

IIs resteront responsables des erreurs qu'ils n'auraient pas signalées en temps utile. Chaque Entrepreneur
reprendra sur place et sous sa responsabilité les cotes de ses ouvrages.

Aucune c6te ne sera prise a I'échelle. Chaque Entrepreneur calculera les cotes qui lui feront défaut, dans le cas ou
le calcul présenterait une difficulté, il demandera au Maitre d’ceuvre de lui préciser celle-ci.

De plus, avant le début des travaux, les Entrepreneurs sont tenus d'assister personnellement ou se faire
représenter par une personne qualifiée au moins a une réunion de chantier pour discuter des dispositions portées
aux plans qu'ils auront la charge d'exécuter et présenter pour approbation. Si malgré ces précautions, des
modifications étaient demandées a une Entreprise, venant de |'erreur ou omission d'une autre, les frais
occasionnés seraient a la charge du fautif.

Tous les trous pour passages de canalisations de toutes natures seront réservés ou exécutés par I'Entrepreneur du
Lot 03 GROS CEUVRE, dans les ouvrages de maconnerie ou de béton armé. Les corps d'état des autres lots
devront fournir des le début des travaux l'implantation précise et les dimensions nécessaires, chaque Entreprise
devant établir ses propres plans d'exécution, et en assurer le suivi.

Ils ne seront responsables des conséquences de tout retard, erreur ou omission de leur part pour la fourniture de
ces renseignements. lls devront la fourniture et la mise en place des fourreaux nécessaires, les scellements de
ceux-ci étant effectués par I'Entreprise du lot 03 GROS CEUVRE. Le parement en sera parfaitement affleuré et ne
fera aucune saillie par rapport au nu du parement VU de I'élément.

Tous rebouchages et pongages nécessaires étant effectués en cours de travaux de peinture pour rendre ces
raccords parfaitement invisibles. Les scellements traditionnels de Gros- CEuvre sont a la charge de I'Entreprise du
lot 03 GROS CEUVRE. IIs seront a la charge du corps d'état intéressé dans le cas d'éléments de petite importance
mis en place aprés le montage du Gros- (Euvre ou nécessaire a I'aménagement.

L'ensemble des entrepreneurs devront prendre contact avec tous les services publics et tous les autres
adjudicataires des autres lots afin d'arréter avec eux les dispositions communes a leurs ouvrages respectifs.
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Limites de prestations :

1.16.1 - GROS OEUVRE

Trait de niveau
A la charge de I’entrepreneur titulaire du lot 03 GROS CEUVRE:
Sera établi suivant avancement du chantier a + 1,00 m des sols finis sur tous les niveaux du projet et entretenu
pendant la durée du chantier.

Organigramme barillet clés
Consistes-en la mise en forme de |'établissement de I'organigramme général des clés avec le Maitre d'ouvrage.
Les Entreprises concernées sont les Entreprises titulaires des lots :
- Lot 05 — Menuiseries extérieures - Serrureries
- Lot 06 — PLATRERIE / FAUX PLAFONDS / MENUISERIES INTERIEURES / PEINTURE

La coordination, I'établissement ainsi que la réalisation de cet organigramme seront de la responsabilité du Lot 05
Cet organigramme fera la synthése de tous les besoins au niveau des passes partiels, et généraux, des
menuiseries intérieures et extérieures en interface avec I'entreprise concernée (chague ouvrage comprenant les
canons des serrures).

Des serrures provisoires de chantier seront mises a disposition par les entreprises pour assurer le bon
fonctionnement de la fermeture et de la sécurité des locaux pendant les phases de travaux.

Il sera remis les passes générales et passes partiels, définis ultérieurement en concertation avec la Maitrise
d’CEuvre, suivant les besoins.

Percements et Réservations

A la charge du lot 03 GROS CEUVRE: tous les percements supérieurs a un diamétre de 50 mm.

Chaque entrepreneur devra fournir a I'entreprise de gros ceuvre tous les plans de réservation a prévoir dans ses
ouvrages dans les délais prescrits par la personne chargée de la coordination des travaux pour les ouvrages neufs.
Dans le cas de travaux dans existants, chaque lot devra ses réservations a I'exception de celles prévue au lot 03
GROS CEUVRE suivant CCTP correspondant.

Pour les carottages et réservations de taille importantes prévus a la charge du lot 03 GROS CEUVRE, les
entreprises concernées devront fournir un plan de repérage détaillé et précis remis en temps opportun ou tracer
directement les réservations sur place.

A la charge des lots 08 électricité et 09 Chauffage Ventilation Plomberie: I'exécution de percement (inférieur a
un diameétre de 50 mm) avec reconstitution de degré coupe-feu équivalent si nécessaire pour la réalisation de ces
travaux.

Saignées

Toutes les saignées pour le passage de conduits et fourreaux dans les ouvrages en magonnerie ou béton sont a la
charge des entrepreneurs concernés; elles ne pourront étre exécutées qu'apres accord de I'entreprise de gros
ceuvre et du bureau d’études béton.

Rebouchage
Le rebouchage a la charge du lot 03 GROS CEUVRE, de toutes ces saignées sera adapté au support et

particulierement soigné ; 'entrepreneur devra recueillir I'accord de I'entreprise chargée des revétements.

Scellements
Le lot 05 Menuiseries Extérieures — Serrurerie devra la fourniture au lot 03 GROS CEUVRE de I'ensemble des
ouvrages a sceller.
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Le lot 05 Menuiseries Extérieures — Serrurerie devra la fourniture au lot 03 GROS CEUVRE des pré cadre pour la
pose des menuiseries extérieures.
Chaque entrepreneur doit I'exécution de ses scellements sauf stipulations contraire dans les CCTP.

Incorporations dans les dallages
Le lot 03 GROS CEUVRE devra la mise en ceuvre de I’'ensemble des réseaux sous dallages selon les Plans guides de
cheminement des réseaux sous dallage (compris implantation des attentes) fournis par les lots concernés.

03 GROS CEUVRE
Le lot 03 GROS CEUVRE devra la fourniture et mise en ceuvre des regards extérieur.

Ouvrages divers maconnés
Le lot 03 GROS CEUVRE devra la réalisation :
- Enduit de fagade

1.16.2 - ELECTRICITE

Mise a la terre

L’entreprise d’électricité devra toutes les mises a la terre (équipotentielles) des grilles de ventilation, des portes
métalliques, des cadres et structures métalliques posés par I'entreprise du lot 05 Menuiseries Extérieures —
Serrurerie.

Alimentations électriques spécifiques

Toutes alimentations spécifiques nécessaires aux ouvrages du lot 05 Menuiseries Extérieures — Serrurerie sont a
la charge de I'entreprise adjudicataire du lot 08 électricité.

Les alimentations nécessaires aux ouvrages du lot 09 Chauffage Ventilation Plomberie sont a la charge de
I'entreprise du lot 08 électricité.

Les cablages seront laissés en attente de raccordement a proximité des équipements a alimenter avec brin mou
de 2ml.

1.16.3 - CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE

Raccordement des évacuations eaux usées des appareils sanitaire sur canalisation enterrées sous le dallage (a la
charge du lot 03 GROS CEUVRE) ou sur existant selon les cas.

1.16.4 - DOUBLAGES

Saignées
Toutes les saignées, percements ainsi que leur rebouchage, pour le passage de conduits et fourreaux sont a la
charge de chaque entrepreneur concerné.

Le rebouchage de toutes ces saignées sera adapté au support et particulierement soigné ; il devra recueillir
I'accord de I'entreprise chargée des revétements.

Le Titulaire de ce lot devra :
- La pose des huisseries et leur jonction avec les cloisons.
- Les découpages pour incorporation de divers éléments tels que bouches de ventilations, trappes, boitiers
électriques.
- Les calfeutrements par mastic élastomére 1% catégorie entre doublage et menuiseries.
- Incorporation de tasseaux et renforts dans ses ouvrages a la demande des corps d’état intéressés.
- Renforcement des cloisons pour fixation des émetteurs de chaleur et appareils sanitaires
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1.16.5 - IMENUISERIES INTERIEURES ET EXTERIEURES

L’entrepreneur titulaire de ces lots devra :
- Détalonnage des portes.
- Mise en ceuvre des entrées d’air autoréglables intégrées aux menuiseries.

Afin de déterminer toutes les prestations tant au niveau des matériaux prescrits qu'a leur coloris respectifs, une
chambre témoin sera réalisée le plus rapidement possible. Les Entreprises devront mettre a la disposition du
Maitre d'ceuvre tous les appareillages et prestations matérielles prévues dans leur marché respectif, ainsi que
tous les nuanciers, gammes, échantillons, etc... jugés nécessaires par le dit Maitre d'ceuvre.

Conformément aux articles, les Entreprises auront la responsabilité du local témoin (contenant et contenu)
jusqu'a la réception des travaux.

Chaque Entrepreneur est tenu de réceptionner les supports sur lesquels il doit intervenir. Il devra faire toutes
réserves s'il y a lieu. L'exécution de ses travaux sans observation préalable consignée au P.V de chantier, constitue
une acceptation de fait des supports.

1.19.1 - RACCORDS APRES OUVRAGES

Chaque Entrepreneur doit les raccords apres exécution des travaux de son corps d'état. Toutefois, il est conseillé
a chaque Entreprise de sous traiter ses propres raccords aux macgons, platriers, carreleurs, etc...Afin que la méme
main subsiste quant a l'aspect. Tous raccords exécutés par I'Entrepreneur lui-méme ne sera acceptés que dans la
mesure ou toutes les qualités de finition auront été requises.

Seul le Maitre d’ceuvre est autorisé a juger de la qualité ou de I'aspect final.

1.19.2 - RACCORDS APRES AJUSTEMENT OU REPARATION

L'Entrepreneur qui aura a exécuter dans la période de garantie des réparations ou ajustements aura a sa charge
les raccords des dommages qu'il aura fait subir aux ouvrages des autres corps d'état.

1.19.3 - ESSAIS - VERIFICATIONS

Les Entrepreneurs exécuteront a leur frais tous les essais et contréles qui pourraient leur étre demandés par le
Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’ceuvre. Dans le cadre du contréle technique des ouvrages du type A, imposé par
la loi du 4 janvier 1978, et le décret d'application 78.1146 du 7 décembre 1978, les Entreprises ont I'obligation de
procéder aux essais et vérifications de fonctionnement des installations.

La liste et description de ces essais et vérifications sont données par le document technique COPREC N° 1 et N° 2.
Le moniteur des travaux Publics et du batiment a publié ces documents au supplément spécial N° 79-22 bis du 28

mai 1979 et 79/30 bis du 23 juillet 1979.

Ces prestations intéressent les corps d'état suivants :

- Electricité, télévision Document AT

- Chauffage Document CH

- Electricité installation électrique) = Document E L

- Plomberie (fluides spéciaux) Document F S

- Plomberie Document P B

- Plomberie (réseau d'alimentation en eau) Document R A

- Gros- (Euvre (réseau d'évacuation) Document R E
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-V M C (ventilation mécanique) Document V M

Les entreprises seront tenues de respecter la réglementation en vigueur relative a la protection contre l'incendie.

L'attention des entreprises intervenant sur le site est attirée sur la nécessité de prendre toutes les mesures de
protections utiles a la sauvegarde des personnes et des ouvrages existants conservés.

L'entreprise titulaire du marché devra par conséquent prendre toutes les dispositions utiles pour ne pas entrainer
de perturbation et notamment (sans que cette liste soit limitative) :

— bruits supérieurs a ceux autorisés par les reglements,

— propagation de la poussiére,

— circulation d'engins en dehors des zones de cléture du chantier,

— circulation du personnel de chantier et des engins en périphérie de la route.

Compte tenu de la situation du chantier, les entreprises devront obligatoirement observer les consignes du maitre
d’ouvrage et du CSPS.

Toutes les dispositions seront prises pour maintenir le chantier en parfaite sécurité et totalement clos pour
I’ensemble des intervenants et en parfait état de propreté.

Chaque intervenant sera responsable de la sécurité, il y va de la responsabilité de chacun a veiller au respect de
ces conditions et d’en informer le cas échant le CSPS et le maitre d’ceuvre pour que des dispositions immédiates
soient prises.

Le non-respect de ces conditions, aprés mise en demeure, pourra entrainer le maitre d’ceuvre a faire intervenir
une tierce entreprise aux frais avancés de I'entreprise ne respectant pas ces conditions de sécurité.

Avant toute intervention, I'entrepreneur titulaire du lot 03 GROS CEUVRE, devra provoquer auprés des services
administratifs intéressés et du maitre d’ouvrage, les constats des lieux nécessaires (au niveau des voiries, parkings
et abords extérieurs, ...), tant antérieurement que postérieurement a son intervention ; il sera dressé un Procés-
Verbal de ces constats dont une copie sera remise au Maitre d’ouvrage.

Les frais correspondants seront a la charge du lot 03 GROS CEUVRE.

En ce qui concerne les ouvrages a construire, les réservations, les inserts, les organes de fixation devront étre
indiquées sur les plans avec tous repeéres, cotations et précisions nécessaires, en temps opportun par rapport a
I'exécution des ouvrages magonnés.

Dans le cas de fixation, scellement sur ouvrages magonnés existants, apres s’étre assuré de la parfaite tenue du
support, les entreprises devront fournir un plan de détail desdites fixations et scellements pour approbation au
bureau de controle et MOE.

Le maitre d’ceuvre dans le cas de doute sur le support existant, pourra demander aux entreprises d’effectuer des
prélevements et analyses sur les ouvrages maconnés pour validation des résistances mécaniques. Les frais
correspondants seront pris en charge par les entreprises qui les auront inclus dans leur offre de maniere global et
forfaitaire.
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Les entreprises devront fournir les plans de recollement le jour de la réception des travaux en 4 exemplaires, plus
1 exemplaire reproductible sur CD, ainsi que tout élément jugé nécessaire par les Maitres d’ceuvres a
I'établissement du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), en particulier les fiches de tous les matériels et
matériaux mis en oeuvre, les PV de classement, ainsi que I'ensemble des DIUO (documents d’interventions
ultérieures sur les ouvrages) etc., les plans de repérage rassemblés dans un classeur en deux exemplaires.

Tous les locaux et annexes seront livrés en parfait état de propreté, le nettoyage final étant exécuté par les
Entreprises ou en cas de défaillance de celles-ci, par une Entreprise spécialisée désignée a cet effet par le Maitre
d’ceuvre et les frais inclus en compte prorata.

La garantie de bon fonctionnement des installations sera assurée par les Entrepreneurs pendant une durée de
douze mois.

Dans le cas ou I'entrepreneur ne posséderait pas les qualifications requises pour la réalisation de I'ensemble des

prestations, il fera appel @ un sous-traitant possédant les qualifications nécessaires. La sous-traitance des travaux
devra étre effectuée conformément aux textes en vigueur. Les sous traitants devront étre soumis a agrément du

Maitre d'Ouvrage et du Maitre d’ceuvre.

1.27.1 - OBLIGATIONS DE PERFORMANCES

L'obtention des performances acoustiques, thermiques, d’étanchéité et de résistance au feu décrites dans les
CCTP, constitue une obligation contractuelle, elle sera le fruit d'une coordination rigoureuse des études et de la
mise en ceuvre impliquant pour chaque entreprise une parfaite connaissance du projet.

Cette obligation de résultats concerne non seulement les responsables des ouvrages visés par les performances a
atteindre, mais également ceux qui mettent en ceuvre des éléments ou des matériels s'incorporant a ces
ouvrages.

1.27.2 - REGLEMENTATION THERMIQUE

Sans objet.
Projet exclu du champ d’application de le RT 2012 : « équipements sportifs uniguement constitués de vestiaires »

1.27.3 - CONFORT ACOUSTIQUE

L'ensemble de la construction respectera au minimum les normes acoustiques en vigueur.
Le niveau acoustique des équipements sera conforme a ceux donnés dans la norme NF $31-057 d’octobre 1982
(mise a jour mars 2003).
Le batiment devra assurer un isolement et une correction acoustique réglementaire tenant compte :
- Des bruits extérieurs,
- Des bruits intérieurs au batiment,
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L'entrepreneur doit se conformer et respecter impérativement la loi du 11fevrier 2005 relative a I'égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dite « loi handicap » place au
coeur de son dispositif I'accessibilité du cadre bati et des services atoutes les personnes handicapées.

Cette loi vise désormais sans distinction, tous les types de handicaps : qu'ils soient moteurs, sensoriels,
cognitifs, mentaux ou psychiques.

Cette loi rend essentielle la notion de chaine de déplacement et de participation.

Toutes les prescriptions et précautions de mise en ceuvre et tous les détails de montage, décrits dans ce dossier
doivent étre mis en ceuvre par le présent corps d'état, méme s'ils ne sont pas repris en description dans le
présent CCTP

Important: Les prescriptions obligatoires prévues dans la loi handicap priment sur le présent CCTP.

Avant toute intervention sur le terrain, I'Entrepreneur devra procéder, a ses frais, a I’établissement de la liste
exhaustive de tous les branchements traversant cette emprise et a éventuellement déposer (eau, électricité, gaz,
téléphone, etc...).
Il établira un plan détaillé de vérification des réseaux qu’il fournira au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’CEuvre
bien avant le démarrage de ces travaux et pendant la phase de préparation.
Pour ce faire, I'Entrepreneur prendra contact avec les divers services techniques afin d'obtenir tous les
renseignements utiles sur les raccordements existants et, éventuellement, sur les réseaux privés (pouvant
desservir les parcelles voisines) ou publics pouvant se trouver dans I'emprise du terrain.
Le Maitre de I'Ouvrage se chargera d'effectuer les démarches administratives auprés des services intéressés pour
faire procéder a la dépose des branchements.
L’Entrepreneur du présent lot devra soit :

e S'assurer, avant tout commencement des travaux, que tous les branchements ont bien été supprimés.

e Prendre toutes les précautions (pontages, etc...) pour éviter d'endommager les canalisations ou cables

rencontrés et existants.

En cas de détérioration, la réfection et la remise en état des réseaux endommagés sera a la charge du présent lot,
de méme que les dégats occasionnés. Il assurera également leur déplacement si nécessaire.
Tous les réseaux devront étre coupés et isolés avant d’en effectuer la dépose.
Pendant la durée des travaux, I'Entrepreneur du présent lot devra prendre toutes les précautions pour assurer la
protection et I'entretien des réseaux d’assainissement en exploitation dans I'emprise de cette opération.
Dans le cas de rencontre d'une canalisation inconnue dans les fouilles, I'Entrepreneur devra immédiatement en
avertir le Maitre de I'Ouvrage, I'Architecte et le service concessionnaire concerné et celle-ci n'est démolie que si
I'Entrepreneur fait la preuve qu'elle n'est pas en usage a quelque titre que ce soit.
L'Entrepreneur devra assurer la sauvegarde et la protection de ce réseau pendant toute la durée nécessaire en
accord avec le service concessionnaire concerné

L'Entrepreneur est responsable de la protection des existants et de ses ouvrages pendant toute la durée du
chantier et jusqu’a la réception de ces travaux. |l devra prendre toutes les mesures nécessaires a la protection des
chaussées et des abords immédiats du chantier.

Le remplacement d’ouvrages existants détériorés ou perdus sera a la charge et aux soins de I'Entreprise
responsable. En cas de refus de sa part, le montant de la dépense sera retenu sur les sommes qui lui seront dues.
Toutes précautions devront étre prises et tous moyens de protection devront étre établis par tous les corps
d’états, chacun en ce qui les concerne, de maniére que I’'exécution des travaux ne constitue ni d’entrave ni de
danger pour les tiers.

Le Maitre d’CEuvre ou le Coordonnateur SPS auront la possibilité d’exiger la mise en place de protections
complémentaires qu’ils jugeront utiles sans que I'Entrepreneur du présent lot ne puisse élever de contestations.
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Si au cours des travaux de terrassement, un événement compromettant la stabilité des ouvrages voisins est
avéré, I'Entrepreneur du présent lot informera immédiatement le Maitre d’CEuvre, par lettre recommandée AR. I|
devra en attente de décision, cesser ces travaux et parer a toute éventualité en établissant aux besoins des
étaiements d’urgence.

Pendant toute la durée des travaux, les voies et trottoirs du domaine public et privé devront toujours étre
maintenues dans un parfait état de propreté. L'Entrepreneur du présent lot devra prendre toutes les dispositions
pour assurer durant toute la durée de son intervention, 'entretien et le nettoyage permanent des voies d'acces
au chantier avec évacuation des détritus tombés sur la chaussée, débourbage des engins de transport, arrosage
des voies.
L'Entreprise assurera en outre le nettoyage permanent des voies publiques dans un rayon de 200 m de part et
d'autre de |'acces du chantier.
Il se conformera sur ce point aux exigences imposées par les services techniques de la Mairie (un débourbeur
pour camions pourra étre demandé, celui-ci sera installé a I'entrée du chantier).
En cas de non-respect de cette obligation, I'Entrepreneur sera tenu comme seul responsable des conséquences.
Tout manquement de ces obligations par I'Entrepreneur entraine de plein droit, aprés mise en demeure restée
sans effet, dans un délai de 24 heures :

e Lafermeture des accés au chantier et les pénalités de retard correspondantes.

e Le nettoyage des voies ou le rétablissement de la signalisation par une entreprise au choix du Maitre

d’CEuvre aux frais et aux dépens de I'entreprise.

Le Maitre d’CEuvre pourra, aux frais de I'Entrepreneur, faire exécuter par une autre Entreprise le nettoyage du
domaine public et privé, autant de fois qu’il le jugera nécessaire.
L'Entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions afin de ne pas provoquer de géne au voisinage (arrosage
en période séche, respect des horaires normaux de travail, etc...).

La circulation des engins de I'entreprise sera soumise aux restrictions suivantes : L'Entrepreneur du présent lot
prendra toutes les précautions nécessaires pour limiter au maximum les chutes de matériaux ou dépo6ts de boue
sur les voies publiques empruntées par son matériel.

Les véhicules seront nettoyés avant la sortie du chantier pour ne pas souiller les voiries publiques empruntées.
L'Entrepreneur du présent lot effectuera en permanence les nettoyages et brossages nécessaires des sorties de
chantier ou d’aire de stockage ainsi que le lavage des pneus des engins et camions.

A l'occasion de toute sortie sur le domaine public d'un véhicule en charge, I'Entrepreneur devra s'assurer
gu'aucun élément du chargement ne peut tomber du véhicule sur les chaussées ou trottoirs.

Les dépenses correspondantes et frais afférents a la mise en place de ces dispositions de nettoiement sont
entierement a la charge de I'Entrepreneur du présent lot, y compris les frais d’entretien des voies, si celles-ci sont
dégradées par les engins de I'entreprise.

Les terrassements seront exécutés aux engins mécaniques exclusivement. L'emploi d'explosif est strictement
interdit.
L'Entrepreneur du présent lot respectera les horaires de travaux qui lui seront indiqués par le Maitre d’Ouvrage.
La protection des piétons et riverains sera assurée :
e Parla mise en place, le long de la cléture de chantier de protection par écrans verticaux et horizontaux de
toutes zones de passage nécessaires aux usagers (mis en place par le lot Gros CEuvre).
e Parl'utilisation d’engins a moteur thermique obligatoirement insonorisé de facon a limiter I'importance
de I'’ensemble des bruits a 70 dB (A) aux limites du chantier.
e Par/l’installation de protection permettant de combattre toutes poussieres provenant des travaux, par un
arrosage des camions a la sortie du chantier, par un arrosage journalier des voiries, par un arrosage des
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ouvrages en cours de terrassement et démolition avec une pression et un débit suffisant pour arroser une
vingtaine de metre.
e Parla prise de mesures permettant, lors du chargement des camions, d’éviter la chute de matériaux sur la
chaussée au cours du transport ainsi que la diffusion de poussiére ou boues sur la voie publique.
L'Entrepreneur doit prendre toutes dispositions lors de |'exécution des terrassements le long des parcelles
mitoyennes afin de ne pas provoquer de dommages aux batiments et clotures existants et ainsi qu'aux voiries :
terrassement avec risbermes et reprises par parties, blindages, protection des talus et toutes sujétions.

Pendant |'exécution des travaux, I'Entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité des usagers des voies publiques.

Les sorties de chantier seront signalées par des panneaux réglementaires et nettement dégagés de part et d'autre
des sorties de facon a attirer 'attention des usagers de I'espace public, de jour comme de nuit (signalisation
lumineuse clignotante).

Nota : la circulation sera interdite pendant les entrées et sorties du collége (se reporter a ces horaires)

Durant toute la durée des terrassements, des aménagements provisoires devront étre maintenus afin d’assurer la
circulation sans risque pour les piétons et véhicules Toutes les précautions devront étre prises pour éviter les
accidents et nuisances aux riverains.

Les protections réalisées devront étre conformes a la réglementation générale et communale.

L'Entrepreneur sera tenu pour responsable de tout accident consécutif a un défaut de signalisation vis-a-vis de la
réglementation, qu’il soit originel ou consécutif a une défaillance.

L’Entreprise mettra plusieurs agents de la circulation pour prévenir tout accident a I’extérieur du chantier ; ces
agents assureront la manceuvre et la circulation des camions et engins et toutes missions de sécurité.

Tous les végétaux existants et conservés devront étre protégés, soit individuellement, soit par massif. lls sont
repérés sur le plan de masse Architecte.

Avant tout commencement des travaux, I'entreprise en charge établira la protection des arbres et massifs a
conserver par un entourage de chaque fit d’arbre, par un habillage en planches (hauteur 2 m) et la pose d’une
cloture autour des massifs et espaces verts a conserver en |'état. Elle veillera également a I’'entretien de cette
protection et a sa dépose a la réception des travaux.

Pendant toute la durée du chantier, I'entreprise du présent lot devra respecter le principe de « Chantier a faibles
nuisances », en respectant au minimum les points suivants :

Les entreprises s’engagent a respecter les objectifs d’un chantier respectueux de I’environnement suivants :
= Lerespect de la réglementation
= |’organisation du Chantier
= Le contrOle et suivi de la démarche
= L’information des riverains
= La sensibilisation du personnel
= La limitation des nuisances causées aux riverains
= La limitation des risques sur la santé du personnel
= La limitation des pollutions de proximité
= La gestion des déchets via la mise en place d’un SOGED (cf ci apres)
= Lasécurité incendie

SCHEMA D’ORGANISATION ET GESTION DES DECHETS (S.0.GE.D.) :

o TTTTT——
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Dans ce document, qui sera soumis au visa du maitre d'ceuvre pendant la période de préparation, I'entrepreneur
expose et s'engage sur :
= Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels
seront acheminés les différents déchets a évacuer, en fonction de leur typologie et en accord avec le
centre de stockage ou de regroupement.
= Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets.
Les moyens de contréle, de suivi et de tragabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux.
= Le tri sur le chantier des différents déchets de chantier a évacuer (bennes, stockage, emplacement
sur le chantier des installations etc....).
= L’information du maitre d’oeuvre en phase travaux (composition, quantités, lieu de dépot
envisagé...).

DECLARATION ENVIRONNEMENTALE DES MATERIAUX.
Les entreprises retenues pour réaliser les travaux devront étre en mesure de fournir au Maitre d’ouvrage les
informations concernant les performances environnementales et sanitaires des produits de construction se
rapportant a la structure, I'enveloppe, le cloisonnement et les revétements intérieurs, en référence a I'application
de la norme NF P 01-010.
A défaut, quand elles n’existent pas, pour un ou plusieurs produits, les informations concernant leurs
performances environnementales, limitées aux seuls impacts sanitaires, doivent au minimum étre connues de
I’entreprise et disponibles dans une forme les situant par rapport aux exigences de la norme NF P 01-010. A
savoir, I'évaluation des risques sanitaires concerne actuellement :

. La contribution a la qualité sanitaire des espaces intérieurs

. La contribution a la qualité sanitaire de I'eau

Ces informations pourront étre le cas échéant, comparées au niveau de performance, quantitatif et qualitatif fixé
par le Maitre d’ouvrage, en la matiére.

SECURITE DES TIERS

Par ailleurs, I'entreprise devra prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité des riverains et des tiers
aux abords du chantier, limiter les nuisances sonores et les propagations de poussiéres, maintenir en parfait état
de propreté les voiries et abords du chantier
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