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Article 1 - OBJET ET DUREE DU MARCHE

1.1 Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de
I'entrepreneur

Intitulé de la consultation :
Création d'une grande aire de jeux paysagée - Place Caire - 12éme arrondissement

Située dans le 12éme arrondissement, a la sortie du métro Saint Barnabé, la place Caire
(1400 m?) est fortement dégradée. Ce petit espace public occupé par une aire de jeux
est cependant fréquemment utilisée par de jeunes enfants accompagnés de leurs
parents et constitue donc une piéce urbaine maitresse de ce noyau villageois.

Les travaux consistent a aménager intégralement la place Caire afin que cet espace
public gagne en multifonctionnalité, en installant des jeux d’agilité appréciés par les 6-12
ans et retrouve des espaces ombragés, pour former un écrin végétal profitable a I'effet
de fraicheur.

Pour réussir a apporter de I'ombre sur cette place, le projet propose :

- de replanter des arbres d'ombrage dont le systéme racinaire reste surfacique, compte
tenu du fait qu'en souterrain circule le métro,

- d'implanter une pergola sur laquelle des plantes grimpantes odorantes se cramponnent,

- replanter I'ensemble des massifs en lisiere de cet espace public d'arbres tige, d'arbustes
a fleurs et d'arbustes intermédiaires, spécifiguement adaptés en milieu urbain.

Ainsi les prestations se diviseront en 3 lots :

Lot 1 "VRD ET TRAVAUX PAYSAGERS"
(revétement - mobiliers - magonneries — éclairage)
Lot2 "AIRE DE JEUX"

(Jeux pour enfants et sols souples)

Lot 3 "PLANTATIONS ET ARROSAGE"

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les
cahiers des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.).
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A défaut d'indication dans I'Acte d'Engagement, du domicile élu par I'entrepreneur a
proximité des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement
portées a la Mairie de Marseille jusqu'a ce que I'entrepreneur ait fait connaitre au
représentant du pouvoir adjudicateur I'adresse du domicile qu'il aura élu.

1.2 Procédure

La procédure de passation est la suivante :
APPEL D'OFFRES OUVERT - selon les articles suivants : articles R2124-2, R2161-2a 5
du Code de la commande publique.

Prestations similaires

Conformément a l'article R2122-7 du Code de la commande publique, le pouvoir
adjudicateur se réserve la possibilité de conclure ultérieurement, avec le titulaire du
marché, un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a celles
confiées au titulaire dans le cadre de la présente consultation.

1.3 Décomposition en Lots, Tranches et postes

1.3.1 Décomposition en lots

L'ensemble des travaux est réparti en plusieurs lots traités par marchés séparés et définis
comme suit :

N° Intitulés lots séparés

1 VRD - TRAVAUX PAYSAGERS
2 AIRE DE JEUX

3 PLANTATIONS ET ARROSAGE
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1.3.2 Décomposition en tranches
L'ensemble des travaux n'est pas subdivisé en tranches.

1.3.3 Décomposition en postes
L'ensemble des travaux n'est pas subdivisé en postes.
1.4 Modalités d'exécution des tranches optionnelles

L'ensemble des travaux n'est pas subdivisé en tranches.

1.5 Accord-cadre a bons de commande

Les travaux ne font pas I'objet de bons de commande.

1.6 Durée du marché - Période de validité

La durée du marché se définit comme suit :

Pour le lot 1 (VRD et Travaux-Paysagers) et 2 (Aires de jeux), la période de validité du
marché démarre a compter de sa notification et cours jusqu'a la fin de la garantie de
parfait achévement (G.P.A.).

Pour le lot 3 (plantation), la période de validité du marché démarre a compter de sa
notification et court jusqu'a la fin des travaux de parachévement.

1.7 Maitrise d'oeuvre

La maitrise d'oeuvre est confiée a :

Ville de Marseille

Direction des Parcs et Jardins / Service Espaces Verts / Division études et projets
48 Avenue Clot Bey 13233 Marseille Cedex 20

1.8 Ordonnancement, Pilotage et Coordination

Le maitre d'oeuvre est chargé de I'ordonnancement, du pilotage et de la coordination du
chantier.

1.9 Controle Technique

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contrdle technique au sens
du Code de la construction et de I'habitation.

Le contréle technique est confié a :
APAVE

Agence batiment de Marseille

8 Rue Jean Jacques Vernazza

ZA Saumaty-Seon

13222 Marseille Cedex 16
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Les missions confiées par le maitre de I'ouvrage au contréleur technique sont relatives a :
- la solidité des ouvrages (mission L)

- la sécurité des personnes (mission S)

- I'accessibilité des constructions aux personnes handicapées (mission Hand)

1.10 Coordination Sécurité et Protection de la Santé

Les prestations, objet du présent marché, relévent de la catégorie 2 au sens du code du
travail (loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993, décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994
relatif a l'intégration de la Sécurité et I'organisation de la coordination en matiére de
Sécurité et de Protection de la Santé lors des opérations de batiment ou de génie civil).

La coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé est confiée a :
PRESENTS

37-39 Boulevard Vincent Delpuech

13006 Marseille

Article 2 - CLAUSE OBLIGATOIRE D'INSERTION PAR L'ACTIVITE
ECONOMIQUE

Le marché ne prévoit pas la mise en place d'une clause obligatoire d'insertion par I'activité
économique.

Article 3 - DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation a I'article 4.1 du C.C.A.G. Travaux, les piéces constitutives du marché
sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :

- L'Acte d'Engagement (AE) du lot concerné
- Le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) commun aux 3 lots
- Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) Lot 0 — Généralité commun
aux 3 lots
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) du lot concerné et ses
annexes : pour le lot 1 "Cahier des clauses techniques pour les installations d'éclairage
public de la ville de Marseille", "Charte DOE éclairage public"
- Les piéces graphiques, communes aux 3 lots :
- Les plans :
- 01 — EXISTANTS
- 02 — PLAN PROJET
- 03 — DEMOLITIONS ET ABATTAGE
- 04 — NIVELLEMENT
- 05— REVETEMENTS, BORDURES ET OUVRAGES MACONNES
- 06 — MOBILIERS ET CLOTURES
- 07 — IMPLANTATION DES JEUX
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- 08 — PLANTATIONS
- 09 — RESEAUX
- 10 — ECLAIRAGE PLAN APS DEPOSE
- 10 — ECLAIRAGE PLAN APS POSE
- 10 — ECLAIRAGE PLAN GC
- 11 = IMPLANTATION
- 12— ACCES CHANTIER
- Le carnet de détails techniques :
- CO1 — Pergola bois A et B
- C02 — Pergola bois B et C
- C03 — Bordure acier - entourage des arbres
- C04 — Bordure acier - entourage aire des jeux
- C05 — Bordure Béton
- C06 — Muret Béton
- CO7 — Fosse de plantation et tuteurage
- C08 — Cléture 1m espace minéral
- C09 — Cléture 1m espace verts
- C10 — Cl6ture 1m sur muret
- C11 et C12 — Cloture 1m50 élévation — plan/coupe
- C13 — Portillon
- C14 — Entrée coté rue Série -Plan
- C15 — Entrée coté rue Série -Elévation portail
- C16 — Entrée coté rue Série -Elévation barriere sélective
- C17 — Panneaux d'information

- C18 — Dessins du sol souple
- C19 — Plantation des grimpantes et structure

- Le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé PGC

- Le rapport initial du contréleur technique (mission L, S, Hand)

- Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés
publics de Travaux approuvé par l'arrété du 8 septembre 2009 publié au JORF du 1er
octobre 2009
- Le Fascicule 35 du Cahier des Clauses Techniques Générales "Aménagements
paysagers - Aires de sports et de loisirs en plein air "

- Les normes en vigueur, et en particulier :

® les normes européennes,

® |es normes frangaises homologuées ayant trait aux prestations faisant
I'objet du marché,

®  autres normes reconnues équivalentes
- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) du lot concerné et dont seuls
les prix sont contractuels
- Le Mémoire technique
- Le calendrier prévisionnel d'éxécution des travaux

Article 4 - ENTREPRISES GROUPEES

Le mandataire du groupement représente I'ensemble des entrepreneurs, vis-a-vis du
représentant du pouvoir adjudicateur pour I'exécution du marché.
Il assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs.
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Dans le cas d'entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire est solidaire de chacun des
membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci a I'égard de la
personne publique jusqu'a la date a laquelle ces obligations prennent fin.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés solidaires, si le marché ne désigne pas
I'entrepreneur mandataire, celui qui est énuméré le premier dans I'acte d'engagement est
le mandataire des autres entrepreneurs.

Article 5 - MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX

5.1 Contenu des prix

Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis de la maniére suivante :

- En considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles -
intempéries, phénoménes naturels - habituels dans la région d'exécution des travaux.

- En tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des
différents lots.

- En intégrant I'éco-participation instaurée par décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005.

Le taux de la TVA a prendre en considération est celui en vigueur a la date du fait
générateur, conformément a l'article 269 du CGI.

5.2 Nature du prix

Prix global et forfaitaire :

Le marché est conclu au prix global et forfaitaire figurant dans I'acte d'engagement.
Les quantités mentionnées dans la Décomposition du prix global et forfaitaire sont
données a titre strictement indicatif.

5.3 Variation du prix

Les prix sont fermes actualisables selon les modalités fixées ci-aprés.

Prix fermes actualisables :

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques
du mois de la date limite de remise des offres ; ce mois est appelé "mois zéro".

Les index de référence "I" choisis en raison de leur structure pour I'actualisation des prix
des prestations des travaux sont les index nationaux :

Lot 1 : EV3 Travaux de création d'espaces verts — publié par I'INSEE - identifiant
001711016 - Base 2010
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Lot 2 : TPO1 Index général tous travaux — publié par I'INSEE - identifiant 001711007-
Base 2010

Lot 3 : EV3 Travaux de création d'espaces verts — publié par I'INSEE - identifiant
001711016 - Base 2010

L'actualisation des prix fermes des travaux mentionnés ci-dessus est déterminée comme
suit :

L'actualisation est effectuée par application aux prix des 3 lots d'un coefficient donné par
la formule : Cn = Id-3/lo

Dans laquelle lo et Id -3 sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois d-
3 par l'index de référence | de chaque lot, sous réserve que le mois d du début du délai
contractuel d'exécution des travaux (date de démarrage de la période de préparation
fixée par l'ordre de service) soit postérieur de plus de trois mois au mois zéro.

5.4 Disparition d'indice

Dans le cas de disparition d'indice, le nouvel indice de substitution préconisé par
l'organisme qui I'établit sera de plein droit applicable dés lors qu'il correspond a la
structure de prix de la prestation.

Dans I'hypothése ou aucun indice de substitution ne serait préconisé, les parties
conviennent que la substitution d'indice sera effectuée par avenant aprés accord de
chacune d'elles.

Article 6 - PAIEMENT - ETABLISSEMENT DE LA FACTURE

6.1 Réglement des comptes

Le paiement s'effectue suivant les reégles de la comptabilité publique dans les conditions
prévues aux articles 11 et 13 du CCAG Travaux.

Le reglement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels en fonction de
l'avancement des travaux et un solde établi conformément a l'article 13 du CCAG
Travaux.

Pour le lot 3 :

Les plantations ainsi que la fourniture et la mise en place de I'arrosage dont la date aura
été repoussée pour des raisons de saisonnalité, seront réglées lors du ou des mois de
leur réalisation.

Il est a noter que dés leur plantation, le titulaire est tenu de procéder a I'entretien des
végétaux. Cet entretien ne fait pas I'objet d'une rémunération particuliere, il est compris
dans le prix des végétaux, jusqu'a ce que débute les travaux de parachévement.

Les travaux de parachévement sont réglés par acomptes mensuels (1/12) sur la base du
prix indiqué dans la DPGF.
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6.2 Présentation des demandes de paiement

Les factures afférentes au marché sont établies en portant, outre les mentions légales, les
indications suivantes :

- Le nom / la raison sociale et I'adresse du créancier

- le numéro de SIRET et code APE

- la nature juridique pour les personnes morales

- Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé a I'acte d'engagement

- Le numéro et la date du marché et de chaque avenant
- La date et le numéro du bon de commande

- La nature des prestations

- La quantité

- Le prix de base hors révision et hors taxes

- Le taux et le montant de la T.V.A.

- Le montant total de la facture en euro HT et TTC

- La date et le numéro de facture.

- Tout rabais remise ristourne ou escompte acquis et chiffrable lors de I'opération et
directement applicable a cette opération

Pour les candidats européens sans établissement en France : en lieu et place du numéro
de SIRET, indiquer le N° de TVA intracommunautaire

N° de TVA intracommunautaire de la Ville de Marseille : FR75211300553

6.3 Dématérialisation des factures

Le titulaire, ainsi que ses éventuels sous-traitants admis au paiement direct, transmettent
leurs factures sous forme électronique, conformément aux dispositions des articles
L2192-1 a L2192-7 et R2192-1 a R2192-3 du Code de la Commande Publique.

Les factures doivent étre envoyées de fagon dématérialisée et gratuite en utilisant le
"portail public de facturation" sécurisé Chorus Pro a l'adresse suivante : https://chorus-

ro.gouv.fr

Ce portail permet d'intégrer automatiquement les données nécessaires a la mise en
paiement des factures et d'économiser les colts d'édition et d'envoi postal des factures
ainsi que de suivre par internet I'état d'avancement de leur traitement.

Toutes les informations utiles aux modalités d'utilisation du portail et de transmission des
factures sont disponibles directement sur le site.

Pour accéder a la « structure »(au sens CHORUS PRO) Ville de Marseille adéquate, le
titulaire sera informé du numéro SIRET devant étre utilisé.

De méme, la Ville de Marseille a choisi de rendre obligatoire la référence a
I'engagement. Le ou les numéros d'engagement seront communiqués au titulaire par le
service gestionnaire du marché ou par le service acheteur.

Sous peine d'irrecevabilité, les factures seront déposées dans CHORUS PRO en
respectant I'obligation de renseignement exact des 2 numéros précités.

DGAVDE-DRPDGAVDE-SRPMDPJDECYV (41603) / CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Création d'une grande aire de jeux paysagée - Place Caire - 12eme arrondissement
12/30



6.4 Paiement des co-traitants et des sous-traitants

L'Acte d'Engagement indique la répartition des paiements entre I'entrepreneur titulaire et
ses sous-traitants, ou, le cas échéant, entre I'entrepreneur mandataire, ses co-traitants et
leurs sous traitants.

6.4.1 Désignation des sous-traitants en cours de marché

L'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la décision prévue a l'article 3.6.1
du CCAG.

Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement (les sous-traitants directs du
titulaire du marché) :

- Les renseignements mentionnés a I'article 3.4.2 du CCAG Travaux ;

- Le compte a créditer;

- La personne habilitée a donner les renseignements prévus a l'article R2191-60 du Code
de la commande publique;

- Le comptable assignataire des paiements.

6.4.2 Modalités de paiement direct des co-traitants

Lorsque le marché est passé avec un groupement solidaire, la signature du projet de
décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme a payer
éventuellement a chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de
répartition des paiements prévues dans le marché.

Lorsque le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de

décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du montant
d'acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du
décompte afférente aux prestations assignées a ce cotraitant.

6.4.3 Modalités de paiement direct des sous-traitants

Conformément aux dispositions des articles L2193-11et R2193-10 du Code de la
commande publique, seuls les sous-traitants directs du titulaire du marché (qui ont été
acceptés et dont les conditions de paiement ont été agréées) peuvent bénéficier du
paiement direct.

Le paiement direct des sous-traitants régulierement acceptés est mis en oeuvre selon les
modalités prévues par le Code de la commande publique, et notamment, par ses articles
R2193-11 a 16.

Le délai global de paiement du sous-traitant est de 30 jours. Ce délai est computé dans
les conditions prévues aux articles R2192-22 et R2192-23 du Code de la commande
publique.
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6.5 Délais de paiements

Le reglement de I'acompte intervient dans un délai de 30 jours courant a compter de la
date de remise du projet de décompte par I'entrepreneur au maitre d'oeuvre. A compter
de la réception des justifications demandées par la personne publique contractante, un
nouveau délai global de 30 jours (ou égal au solde restant a courir a la date de
suspension si ce solde est supérieur a 30 jours) est ouvert. Lorsque I'ordonnateur et le
comptable ne relévent pas de la méme personne morale et sont convenus d'un délai de
réglement conventionnel, ce nouveau délai global ne peut étre inférieur a 15 jours
augmentés du délai maximum prévu pour l'intervention du comptable dans le cadre de
ce délai de reglement conventionnel.

Dans I'hypothése ou le comptable assignataire suspend le paiement, le maitre d'oeuvre
peut notifier par tout moyen permettant d'attester une date certaine de réception a
I'entrepreneur cette suspension.

Le paiement du solde sera effectué dans un délai de 30 jours a compter de la réception du
décompte général et définitif par le maitre d'ouvrage.

Le délai global de paiement pourra étre suspendu dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur.

Les sommes dues a l'entrepreneur titulaire ainsi qu'a ses sous-traitants en exécution du
présent marché sont réglées dans un délai global de paiement égal a 30 jours et sont
soumis a la réglementation en vigueur.

Le point de départ du délai global de paiement varie selon les cas suivants :

S'agissant des décomptes ou des acomptes dus a l'entrepreneur titulaire et des
paiements dus aux sous-traitants par paiement direct, le point de départ du délai global
de paiement correspond a la date de réception, par la personne publique, des projets de
décompte et des pieces annexées qui doivent lui étre adressés par tout moyen
permettant d'attester une date certaine de leur réception.

En ce qui concerne le cas particulier des articles R2192-22 et R2192-23 du Code de la
commande publique, le point de départ du délai de paiement du sous-traitant correspond
a la date certaine de réception de sa demande de paiement par la personne publique.

6.6 Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus ci-dessus fait courir de plein droit, et sans
autre formalité, des intéréts moratoires au bénéfice des titulaires ou des sous-traitants
payés directement. Il est fait application, pour toute la durée du marché, du taux des
intéréts moratoires égal au taux d'intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne a
ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier
jour du semestre de 'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé
a courir, majoré de huit points de pourcentage.
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Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 Euros
conformément a l'article D2192-35 du Code de la commande publique.

Article 7 - DELAIS D'EXECUTION

7.1 Délais d'exécution des travaux

Précision pour le lot 3 :

Le lot 3 comprend deux délais d'exécution qui sont décrits ci-dessous et déclinés dans les
sous-paragraphes suivants :

- un délai d'exécution des travaux en coactivité avec les lots 1 et 2 d'une durée de 8 mois
(2 mois de préparation, 6 mois de travaux) ;

- un délai d'exécution des travaux de parachévement d'une durée de 12 mois, qui
débutera aprés la levée de toutes les réserves émises, notament dans le cas ou les
végetaux n'ont pas été planté en raison de la saison non propice.

Délai d'exécution des travaux réalisés en co-activité des lots 1 et2 et 3

Le délai d'exécution des travaux en coactivité des lots 1, 2 et 3 est de 8 mois : 2 mois de
préparation et 6 mois de travaux.

Il débute a compter de la date indiquée dans l'ordre de service de démarrage de la
période de préparation.

Délai propre a chaque lot

Le délai propre au lot s'inscrira obligatoirement dans le délai global d'exécution des
travaux en coactivité défini ci-dessus.

Ce délai débutera a compter de la notification de I'Ordre de Service de démarrage propre
a chaque lot.

Cet Ordre de Service spécifiera la date de début et la date de fin du lot concerné.

Un planning technique, décomposant en taches les prestations et les délais propres a
chaque lot, sera établi par 'OPC en période de préparation et sera régulierement mis a
jour en fonction de la co activité de toutes les entreprises.

Dispositions particuliéres relatives au lot 3

Le cas échéant, les végétaux qui n'auraient pas pu étre plantés du fait de la saison (non
propice a leur plantation) et qui devront encore donner lieu a réglement, seront listés,
dans le procés-verbal des opérations préalables a la réception des travaux devant étre
réalisés en coactivité.

Pour les travaux de parachévement du lot 3
Le délai d'exécution des travaux de parachévement est de 1 an. Il débute a la date
indiquée par l'ordre de service de démarrage des travaux de parachévement.
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7.2 Prolongation des délais d'exécution

Les délais seront prolongés dans les conditions prévues a l'article 19. 2 du CCAG
Travaux.

En vue de I'application éventuelle du troisieme alinéa de l'article 19. 2. 3 du C.C.A.G,, le
délai d'execution des travaux sera prolongé d'un nombre de jours é€gal a celui pendant
lequel un au moins des phénomenes naturels ci-aprés dépassera les intensités et durées
limites ci-aprés :

Pluie
Intensité limite : 30 mm par jour
Durée limite : 1 jour

Vent
Intensité limite : supérieur a 90 km /h
Durée limite : 1 jour

Gel
Intensité limite : inférieur a zéro degré a 10 h du matin
Durée limite : 1 jour

Neige
Intensité limite : 5 cm par jour
Durée limite : 1 jour

L'intempérie peut étre signifiée également en considérant les conditions de mise en
oeuvre des matériaux attestées par leur fiche technique.

Il est précisé que :

- le nombre de journées d'intempérie prévisible est de 5 jours ouvrés.

- seuls les relevés météorologiques de la station Marseille Marignane feront foi pour la
détermination du nombre de jours d'intempéries.

- En cas de mauvaise organisation de I'entrepreneur pouvant conduire sous l'effet des
intempéries a des arréts de chantier normalement évitables, le maitre d'oeuvre signifie a
I'entrepreneur la mauvaise organisation de ses travaux. Ces arréts de chantier éventuels
ne seront pas pris en considération pour la prolongation des délais d'exécution.

Chaque fin de mois, le titulaire fera part au maitre d'oeuvre du nombre de jours
d'intempérie qu'il envisage de faire valoir.

La décision sera notifiée au titulaire par OS aprés validation par le Maitre d'oeuvre.
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7.3 Emission des bons de commande

Les prestations ne font pas I'objet de bons de commande.

Article 8 - PENALITES

8.1 Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux

En cas de retard dans I'exécution des prestations, imputable au titulaire, des pénalités
seront appliquées sans mise en demeure préalable, selon les dispositions de l'article
20.1 du CCAG Travaux.

Pour le lot 3 :

Pour les plantations et travaux non effectués dans le délai de co-activité du fait de la
saison non propice et qui font donc l'objet de réserves a la réception et d'un délai
supplémentaire pour leur réalisation, ces pénalités s'appliqueront en cas de non respect
de ce délai.

Il sera appliqué, du simple fait de la constatation du retard par le maitre d'oeuvre une
pénalité par jour calendaire de retard de 200 euros.

Par dérogation a l'article 20.4 du CCAG Travaux, le titulaire ne sera pas exonéré des
pénalités dont le montant ne dépasse pas 1 000,00 euros HT pour I'ensemble du
marché.

8.2 Pénalités pour repliement des installations de chantier et remise
en état des lieux

Les entrepreneurs doivent assurer la remise en état en fin de chantier des installations et
des aires de chantier mises a disposition par le maitre d'ouvrage.

Montant de la pénalité par jour de retard: 150 euros.
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8.3 Autres pénalités

Pénalité pour remise de documents hors délais - Divers documents :

Le titulaire fournit les documents suivants :

- documents d'études d'exécution (Plans d'EXE) a remettre pendant la période de
préparation. (ou au plus tard le dernier jour de la période de préparation).

- documents aprés la réception des travaux (aprés exécution), Dossier des Ouvrages
Exécutés (DOE) et Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO).

- Dossier de conformité des équipements (aires de jeux) aux exigences de sécurité
définies par la réglementation (décret N° 94-699 du 10 aolt 1994 pour les aires de jeux)

Les titulaires encourent, sans mise en demeure préalable, une pénalité de 200 euros par
jour calendaire de retard, jusqu'a remise compléte des documents attendus.

Pénalité pour absence aux réunions de chantier :

Du seul fait de la constatation d'une absence a une réunion de chantier, chaque
entrepreneur encourt, une pénalité forfaitaire de 250 euros par absence.

Pénalité pour retard dans I'exécution des prestations a réaliser durant la période de
préparation :

Il sera appliqué, du simple fait de la constatation du retard par le maitre d'oeuvre une
pénalité par jour calendaire de retard de 200 euros.

Pénalités applicables concernant le hon remplacement des végétaux pendant les
travaux de parachévement par le lot 3 :

Le CCTP définit les modalités de remplacement des végétaux. Le maitre d'oeuvre
effectue les constats nécessaires pour s'assurer du bon remplacement des végétaux, a
l'identique (mémes essences et mémes forces et méme provenance) de ceux qui ont été
plantés.

La pénalité s'applique dés lors, qu'a l'issue du constat effectué par le maitre d'oeuvre
(indiquant le nombre de végétaux, les espéces concernées et leur localisation), le
titulaire du lot 3 n'exécute pas le remplacement dans le délai fixé par le maitre d'oeuvre.

La pénalité équivaut au colt du végétal fourni (commandé, acheminé sur le site), planté
(fosse, installation du sujet, rebouchage, cuvette). Les prix "fourniture des végétaux,
plantation et accessoires " de la DPGF seront utilisés pour calculer la pénalité.
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8.4 Pénalités pour non respect des dispositions du Code du Travail

En application de l'article 93 de la loi n°2011-525 du 17/05/2011 de simplification et
d'amélioration de la qualité du droit, le titulaire qui ne s'acquitte pas des formalités
mentionnées aux articles L.8221-3 a L.8221-5 du Code du Travail se verra infliger une
pénalité d'un montant de 50 euros par jour de retard.

Le montant de cette pénalité sera au plus égal a 10% du montant du présent contrat et ne
pourra excéder le montant des amendes encourues en application des articles L.8224-1,
L.8224-2 et L.8224-5 du Code du Travail.

Article 9 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

9.1 Retenue de garantie

Une retenue de garantie égale a 5 % sera appliquée sur chaque acompte, dans les
conditions prévues aux articles R2191-32 a 42 du Code de la commande publique.

La retenue de garantie pourra étre remplacée au gré de l'entrepreneur par une garantie a
premiére demande ou par une caution personnelle et solidaire.

Cette garantie, ou cette caution, devra étre établie selon le modéle fixé par l'arrété du
Ministre chargé de I'Economie et des Finances en date 22 mars 2019 (annexe n°13 au
Code de la commande publique). En cas d'avenant, elle doit étre complétée dans les
mémes conditions.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée dans
ce délai, la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

La retenue de garantie est remboursée, et les établissements ayant apporté leur caution
ou leur garantie a premiére demande sont libérés au plus tard un mois aprées l'expiration
du délai de garantie.

Si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux personnes ayant apporté
leur caution ou leur garantie et si celles-ci n'ont pas été levées avant la date d'expiration
du délai de garantie, la retenue de garantie est remboursée ou les personnes libérées au
plus tard un mois aprés la date de leur levée.

Dans le cas ou cette notification a été effectuée, il ne peut étre mis fin a I'engagement de
I'établissement que par mainlevée délivrée par le maitre de I'ouvrage.
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9.2 Régime de I'avance

Sauf renoncement du titulaire porté a l'acte d'engagement, une avance sera versée aux
titulaires, dans les cas et selon les modalités prévues aux articles R2191-3 a 19 du Code
de la commande publique et a I'acte d'engagement.

Elle est versée le cas échéant dans le délai de 30 jours a compter de la date de début du
délai contractuel d'exécution du marché, du bon de commande ou de la tranche.

L'avance est remboursée dans les conditions prévues aux articles R2191-11, R2191-12 et
R2191-29 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le
montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65% du montant initial du
présent marché et se termine lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint 80% du méme montant selon un rythme calculé au prorata du
pourcentage d'avancement.

9.3 Dispositions complémentaires

L'avance ne pourra toutefois étre versée qu'aprés constitution par le titulaire d'une
garantie a premiére demande ou, si le pouvoir adjudicateur en a donné son accord,
d'une caution personnelle et solidaire d'un montant de 100 % du montant de I'avance et
dont I'objet est de garantir le remboursement de I'avance consentie.

Article 10 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

10.1 Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé dans les
piéces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites piéces.

Les matériaux non fixés au CCTP devront étre validés par le maitre d'oeuvre.

10.2 Conformité aux normes

Les fournitures seront conformes aux normes en vigueur, normes homologuées ou autres
normes reconnues équivalentes, en vertu de I'article R2111-11 du Code de la commande
publique.

Toute norme décrite dans le présent marché, dont 'usage n'est pas rendu obligatoire par
une réglementation, est entendue comme comprenant la mention "ou équivalent® méme
si elle n'est pas expressément suivie de cette mention.
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Article 11 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

11.1 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

En application l'article 28.1 du C.C.A.G.-Travaux, il est fixé une période de préparation
incluse dans le délai d'exécution.

11.1.1 Durée de la période de préparation

En application de l'article 28-1 du CCAG-Travaux, la durée de la période de préparation
est de 2 mois a compter de la réception d'un ordre de service valant ordre de
commencer la période de préparation.

La durée de la période de préparation peut étre prolongée par ordre de service, sauf si la

raison du retard éventuel est imputable au titulaire ; I'ordre de service prolonge le délai
global d'exécution des travaux de la méme durée.

11.1.2 Opérations de préparation
Il est procédé au cours de cette période, aux opérations suivantes :

Par le soin du maitre d'ouvrage et/ou du maitre d'oeuvre :

- obtention des autorisations administratives telles que les autorisations d'occupation
temporaire du domaine public ou privé, les permissions de voirie ainsi que les
autorisations d'ouverture de tranchées,

- réunions de préparation du chantier,

- registre de chantier prévu a l'article 28.5 du CCAG travaux.

Par les soins de l'entrepreneur :

Etablissement du piquetage général contradictoirement avec le maitre d'oeuvre par le
titulaire du lot 1.

Etablissement du tracé et du piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés
contradictoirement avec le maitre d'oeuvre par le titulaire du lot 1.

Etablissement et présentation par les entrepreneurs au maitre d'oeuvre, au moins 10 jours
avant I'expiration de la période de préparation dans les conditions prévues a l'article 28.
2 du C.C.A.G., du programme d'exécution des travaux auquel est annexé :

- le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires,

- le plan des circulations piétonnes, des pistes temporaires pour I'acheminement des
matériaux ou le bon déroulement des travaux,

- les dispositions seront prises pour protéger les piétons, ainsi que la végétation (arbres et
arbustes),

- du plan d'assurance qualité (PAQ) du chantier.
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Dans un délai de 15 jours a compter du commencement de la période de préparation,
désignation au maitre d'oeuvre de la ou des pépiniéres pour la fourniture des végétaux et
préparation (réservation) anticipée de la commande par le titulaire du lot 3, conforme au
CCTP du lot 3 et en cohérence avec les propositions faites dans le mémoire technique.

Etablissement et remise au maitre d'oeuvre des plans d'exécution et autres documents
nécessaires a la réalisation de l'ouvrage, dans les conditions prévues a l'article 29 du
C.C.A.G. et au présent CCAP ci-apreés;

Etablissement d'un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé aprés
inspection commune organisée par le coordonnateur SPS. Cette obligation est
applicable a chaque entrepreneur intervenant sur le chantier (sous-traitants et, le cas
échéant, co-traitants). Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un
délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation.

Envoi des déclarations d'intention de commencement des travaux (DICT) aux diverses
administrations et opérateurs de réseaux.

Envoi des demandes d'arrétés de circulation aux services gestionnaires des voies

Par les soins de 'OPC :

Elaboration, aprés consultation des entrepreneurs, du calendrier détaillé d'exécution.

11.2 Plan d'exécution - Notes de calcul - Etude de détail

Les plans et autres documents d'exécution des travaux sont établis par les entrepreneurs
titulaires et soumis au visa du maitre d'oeuvre, 20 jours avant la fin du délai de la période
de préparation.

Ce dernier doit les retourner a I'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus
tard 15 jours apreés leur réception.

Les documents d'exécution seront remis au Maitre d'oeuvre selon les modalités
suivantes : 3 exemplaires dont un sur support informatique (format pdf et dwg)
permettant la reproduction.

11.3 Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du
travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-
dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la
méme catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10% et le maximum de
réduction possible de leur salaire est fixé a 10%.
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11.4 Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

A. Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur
en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le
présent marché sous le nom de coordonnateur SPS.

B. Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre de l'ouvrage et le maitre d'oeuvre sans
délai, et par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les
entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des manquements
graves aux obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger (s) grave (s) et imminent (s), constaté (s) lors de ses visites sur le
chantier, menacgant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur,
ensevelissement.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour
supprimer le danger.

Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.
La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au registre journal.
Les reprises, décidées par le maitre de I'ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS,

sont également consignées dans le registre journal.

C. Moyens donnés au coordonnateur SPS

C1. Libre accés du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.

C2. Obligations du titulaire

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- Le PPSPS ;

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
- La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- Dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier ;

- Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il
tient a sa disposition leurs contrats ;

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé demandés par le
coordonnateur ;
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- La copie des déclarations d'accident du travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

- De toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et
lui indique leur objet;

- De ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le
coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage.

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées

dans le registre journal.

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

L'entrepreneur est tenu de remettre un PPSPS au coordonnateur SPS. Cette obligation
est applicable quel que soit le rang de Il'entrepreneur (co-traitant - sous-traitant) qui
exécute une partie des travaux sur le chantier.

L'entrepreneur est tenu de mettre a jour le PPSPS et de signaler les modifications au
coordonnateur. Le PPSPS est détenu en permanence sur le chantier et tenu
constamment a la disposition de l'inspecteur du travail, ainsi que ses mises a jour.

L'entrepreneur a l'obligation de conserver le PPSPS pendant une durée de 5 ans a
compter de la réception.

College interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail

Sans objet.

D. Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

L'entrepreneur s'engage a remettre toutes les informations utiles et disponibles en matiére
de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur le chantier a ses sous
traitants et a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la loi n 93-1418 du 31 décembre 1993.

A ce titre, il est tenu d'informer tous ses sous-traitants sur I'existence et le contenu du Plan
Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS)
et doit veiller a ce que chacun d'entre eux rédige un PPSPS.
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En particulier, il s'engage a introduire une clause stipulant que le sous-traitant est tenu de
rédiger un PPSPS dans un délai de 30 jours, pour le gros oeuvre, ou de 8 jours, pour les
travaux de second oeuvre ou travaux de génie civil (30 jours si risques particuliers) a
compter de la réception du contrat signé par 'entrepreneur.

11.5 Travaux de parachévement des végétaux — LOT 3

Il est a noter que I'entrepreneur est responsable des végétaux plantés durant les travaux
de plantation jusqu’a 'OS de demarrage des travaux de parachévement. Il est tenu de
proceder a leur entretien. Cet entretien ne fait pas I'objet d’'une rémunération particuliere,
il est compris dans le prix des plantations.

Une fois toutes les plantations effectuées, le constat d'exécution des travaux de
plantation donne lieu a I'établissement de I'ordre de service de démarrage des travaux
de parachévement notifié au titulaire.

Les travaux de parachévement ont une durée de 12 mois a compter de l'ordre de service
indiquant le point de départ desdits travaux. Le titulaire effectue les travaux de
parachévement tels que définis dans le C.C.T.P.

Mensuellement, le maitre d'oeuvre effectuera des constats pour s'assurer de la bonne
exécution des travaux de parachévement.

Durant cette periode, au titre de la garantie particuliére de reprise des végétaux, les
végetaux morts seront systématiquement remplacés dans le délai qui sera notifié au
titulaire. Le remplacement des végétaux est effectué a l'identique (mémes essences et
mémes forces et méme provenance) et comprend tous les travaux annexes jugés
indispensables, tels que changement de terre, apport d'amendements. La plantation de
remplacement est effectuée selon les mémes attendus que la plantation initiale.

Le remplacement des végétaux morts ou dépérissant entre dans le cadre de la garantie
de reprise des végétaux. Il ne donne pas lieu a un paiement au titulaire.

En cas de mort ou de dépérissement des végétaux résultant d'actes de malveillance,
I'entreprise ne sera pas tenue responsable.

A la fin de la période de parachévement, lors des opérations de réception, un état sur la
reprise des végétaux est établi (constat de reprise). Le parachévement est considérée
comme positif si les végétaux ont repris correctement (aucun signe de dépérissement,
dessiccation, ou mutilation).

Article 12 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

12.1 Essais et contréle des ouvrages

Les essais et contréles des ouvrages ou partie (s) d'ouvrage (s) prévus par le C.C.T.P.
sont assurés par I'entrepreneur a la diligence et en présence du Maitre d'oeuvre.

DGAVDE-DRPDGAVDE-SRPMDPJDECYV (41603) / CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Création d'une grande aire de jeux paysagée - Place Caire - 12éme arrondissement
25/30



12.2 Réception

La procédure de réception se déroule, comme il est stipulé a l'article 41 du C.C.A.G.-
Travaux.

Pourle lot 3 :

Les travaux devant étre réalisés durant le délai global d'exécution des travaux en
coactivité, font I'objet d'une réception partielle.

La réception définitive, conformément aux stipulations du CCAG, intervient a la fin des
travaux de parachévement.

Les travaux de parachévement font I'objet d'une procédure de réception conformément
aux stipulations du CCAG travaux.

12.3 Documents fournis aprés exécution

Les plans et autres documents a remettre par les titulaires seront présentés dans les
formes prévues a l'article 40 du C.C.A.G.- Travaux.

L'article 40 du CCAG-Travaux s'applique pour la remise du dossier des ouvrages
exécutés (DOE) et des documents nécessaires a I'établissement du dossier
d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO).

En complément a l'article 40 du CCAG travaux, le DOE doit étre fourni en 3 exemplaires
dont un reproductible et un sur support informatique avec les plans au format DWG.

Le défaut de remise dans le délai entraine I'application des pénalités prévues a l'article
pénalités du présent document.

Dossier de récolement a la charge du lot 1 :

- Est fourni en 3 exemplaires papier dont un (1) reproductible et 1 exemplaire CD (plans
au format DWG).

- Est fourni au plus tard lorsque le titulaire demande la réception des travaux

Article 13 - DELAIS DE GARANTIE

Pour I'ensemble des travaux, hors plantations, le délai de garantie prévu a l'article 44. 1
du C.C.A.G.-Travaux ne fait I'objet d'aucune stipulation particuliére. Le délai de garantie
est d'un an a compter de la date d'effet de la réception.

Garantie particuliere :

Les végétaux (arbres, arbustes, vivaces) font I'objet d'une garantie particuliere de reprise
d'une durée de 1 an, selon les prestations décrites dans le § 11.5, a compter de la date
du constat d‘exécution des travaux de plantation jusqu'a la fin de la période de travaux
de parachévement.

Au titre de la garantie, le titulaire doit procéder au remplacement des végétaux signalés
lors des constats contradictoires.
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Le remplacement des végétaux est effectué a lidentique (mémes essences et mémes
forces et méme provenance).

La garantie de reprise des végétaux comprend la mise en service de l'arrosage
automatique et tous les réglages nécessaires., ainsi qu'en cas de nécessité les soins
sanitaires, la remise en état des tuteurs et attaches, I'ajout de terre et de paillage, le
désherbage, les tailles, le remplacement des plants morts, manquants, gravements
multilés ou visiblement déplantés dépérissants...

Au terme de la garantie de reprise des végétaux, tous les arbres, arbustes, vivaces
initialement dans le marché devront étre présents et en parfaite santé.

Article 14 - ASSURANCES

Dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d'exécution I'entrepreneur doit justifier qu'il est titulaire :

- D'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par
I'exécution des travaux,

- D'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792 a 1792-2 et 2270 du code civil, au moyen d'une attestation portant mention
de I'étendue de la garantie.

Article 15 - RESILIATION — EXECUTION DES PRESTATIONS AUX FRAIS
ET RISQUES DU TITULAIRE

L'ensemble des dispositions du CCAG travaux (chapitre 6) est applicable

En cas d'inexactitude des renseignements prévus aux articles R2143-6 a 16 du Code de
la commande publique ou de refus de produire les pieces prévues aux articles D.8222-5
ou D.8222-7 et D.8222-8 du Code du travail, le marché sera résilié aux torts du
cocontractant de la personne publique et exécuté a ses frais et risques.

Article 16 - ORDRES DE SERVICE

Les dispositions de I'article 3.8 du CCAG travaux s'appliquent

La Maitrise d'oeuvre émettra des ordres de service notamment pour:
- Modifier les délais d'exécution des travaux

- Modifier les délais de dépét des projets de décomptes

- Modifier les délais de suspension des délais de paiement

- Convoquer les entreprises aux opérations préalables a la réception
- Prendre possession d'ouvrages en cours de travaux.
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Par dérogation a l'article 3.8.2 du CCAG-Travaux, en cas de réserves de la part de
I'entreprise concernant un ordre de service, I'entrepreneur ne disposera que de Huit (8)
jours pour les présenter par écrit au Maitre d'oeuvre.

Article 17 - CLAUSES DE GESTION DES DONNEES

17.1 Les contraintes réglementaires

17.1.1 Le RGS

Le décret RGS (Référentiel Général de Sécurité), pris en application de I'ordonnance n°
2005-1516 du 8 Décembre 2005, dite « ordonnance télé-services » et en vigueur depuis
le 19 Mai 2013, s'impose a la totalité des systemes d'information, et nous oblige a
garantir la sécurité des échanges électroniques entre le citoyen et I'administration, entre
deux administrations ou entre une administration et ses partenaires. Ces échanges
électroniques sont également nommeés télé-services.

17.1.2 Le Réglement Général sur la Protection des Données (RGPD)

Sont applicables dans le cadre de ce marché les dispositions du Réglement 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes
physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et a la libre
circulation de ces données (Reglement Général sur la Protection des Données).

Il est notamment nécessaire de confirmer le respect de l'article 44 du Reglement Général
sur la Protection des Données qui précise que le transfert de données personnelles a
I'extérieur de I'Union Européenne ne peut se faire qu'a certaines conditions
contractuelles et en co-responsabilité du responsable de traitement et du titulaire du
marché (sous-traitant au sens du RGPD)

L'ensemble des conditions sont définies dans l'annexe « Protection des données » de
I'acte d'engagement, le cas échéant.

17.1.3 Le Code du Patrimoine

Les documents et données produits ou regus par la Ville de Marseille constituent des
archives publiques.

Or, la loi n°2015-195 promulguée le 20 février 2015 et modifiant I'article L.111-1 du Code
du Patrimoine, qualifie les archives publiques de "Trésors nationaux"et ne peuvent donc
sortir du territoire douanier qu'aprés autorisation du Service inter-ministériel des Archives
de France (SIAF) et seulement dans certains cas précis.

17.2 Les clauses générales de confidentialité

Les supports informatiques physiques et documents fournis par la Ville de Marseille a la
société prestataire restent la propriété de la Ville de Marseille.
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Les données contenues dans ces supports et documents sont strictement couvertes
par le secret professionnel (article 226-13 du Code pénal), il en va de méme pour
toutes les données dont la société prestataire prendra connaissance a l'occasion de
I'exécution de ce marché.

La société prestataire s'engage donc a respecter les obligations suivantes et a les faire
respecter par son personnel :

® ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui
sont confiés, a l'exception de celles nécessaires a I'exécution de la prestation prévue
dans ce marché, I'accord préalable du responsable du fichier est nécessaire ;

® ne pas utiliser les documents et informations traités a des fins autres que
celles spécifiees dans ce marché ;

® ne pas divulguer ces documents ou informations a d'autres personnes, qu'il
s'agisse de personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;

®  prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou
frauduleuse des fichiers informatiques en cours d'exécution du marché ;

® prendre toutes mesures de sécurité, notamment matérielle, pour assurer la
conservation et l'intégrité des documents et informations traités pendant la durée du
marche ;

® ¢échanger des informations personnelles, sensibles ou des
authentifications/identifications uniquement de maniére chiffrée ;

® en fin de marché a procéder a la mise a disposition de toutes les données
appartenant a la Ville de Marseille ;

® et en fin de marché a procéder a la destruction de tous fichiers manuels ou
informatisés stockant les informations saisies.

17.3 Les controles

La Ville de Marseille se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui paraftrait
utile pour constater le respect des obligations réglementaires et techniques de sécurité
par la société prestataire, notamment par la réalisation d'audits ponctuels.

En cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut
également étre engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du
nouveau code pénal.

La Ville de Marseille pourra prononcer la résiliation du marché, sans indemnisation du
titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions
précitées.
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17.4 Phase de réversibilité

Au terme du marché, le prestataire s'engage a faciliter la réversibilité selon les modalités
choisies par la Ville de Marseille et a fournir toutes les informations et prestations utiles
a sa mise en oeuvre.

La fourniture de toutes les informations relatives a I'exécution du marché, la
documentation constituée durant la prestation, sous forme électronique mise a jour,
ainsi que le transfert de connaissance sont inclus dans le présent marché.

Ce transfert se fera directement aux équipes de la Ville de Marseille.

Article 18 - LOGICIEL E-ATTESTATIONS

La Ville de Marseille ayant souscrit un abonnement au logiciel de conformité fournisseurs
"e-attestations", nous demandons aux titulaires de bien vouloir y déposer les documents
exigibles au titre des articles R2143-7 a 10 du Code de la commande publique, et
notamment :

- les attestations fiscales et sociales,

- l'inscription au RCS (K ou K Bis),

- la garantie décennale pour les marchés de travaux,

- la liste nominative des travailleurs étrangers

- I'attestation sur I'honneur relative a I'égalité réelle entre les femmes et les hommes

Cette démarche présente l'avantage de limiter les échanges administratifs lors de la
notification et de I'exécution des marchés. Par ailleurs, le logiciel garantit la
confidentialité des documents déposés.

L'interface e-attestations est une solution gratuite de dépét et de mise a jour, I'adresse du
site est la suivante : http://www.e-attestations.com/

Article 19 - LOI APPLICABLE

En cas de litige, la loi francaise est la seule applicable. Les tribunaux administratifs
frangais sont seuls compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées
en frangais. Conformément aux articles R2197-1 a 24 du Code de la commande
publique, il pourra étre fait appel au médiateur des entreprises ou au comité consultatif
de reglement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics

Article 20 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du C.C.A.P. sont apportées
aux articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

Dérogations au CCAG-TRAVAUX:

- l'article 3 déroge a l'article 4.1 du CCAG

- I'article 8.1 déroge a l'article 20.4 du CCAG
- l'article 16 déroge a l'article 3.8.2 du CCAG
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