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1. GENERALITES

1.1. Consistance des travaux

Située dans le 12éme arrondissement, a la sortie du métro Saint Barnabé, la place Caire (1400
m2) est fortement dégradée. Ce petit espace public occupé par une aire de jeux est cependant
fréquemment utilisée par de jeunes enfants (2-6 ans) accompagnés de leurs parents et
constitue donc une piéce urbaine maitresse de ce noyau villageois.

Les travaux consistent a aménager intégralement la place Caire afin que cet espace public:
- gagne en multifonctionnalité, en installant des jeux d’agilité appréciés par les 6-12 ans,
- retrouve des espaces ombragés, pour former un écrin végétal profitable a I'effet de fraicheur.

Pour réussir a apporter I'ombre sur cette place, le projet propose de :

- replanter des arbres d’ombrage dont le systeme racinaire reste surfacique, compte tenu du
fait qu’en souterrain circule le métro,

- d'implanter des pergolas sur lesquelles des plantes grimpantes odorantes se cramponnent.

- replanter I'ensemble des massifs en lisiere de cet espace public d’arbres tige, d'arbustes a
fleurs et d'arbustes intermédiaires, spécifiqguement adaptés en milieu urbain.

Ces travaux sont réalisés sous |'autorité de la DPJ/SEV/DEP de la Ville de Marseille.
Les délais d’exécution sont précisés au C.C.A.P. du présent marché.

Le titulaire doit impérativement procéder a une organisation lui permettant de mener le
chantier dans sa globalité en respectant les délais.

Le présent C.C.T.P 0 a pour objet de définir les généralités communes a I'ensemble des lots
(lot 1, 2, et 3) ainsi que de définir les interfaces et limites de prestations entre les lots. Il est
indissociable des C.C.T.P. de chacun des lots.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers
des Clauses Techniques Particuliéres de chaque lot.

1.2. Intervenants

Maitrise d’ouvrage : Ville de Marseille DPJ / SEV / Division études et projets
Maitrise d'ceuvre : Ville de Marseille DP] / SEV / Division études et projets
OPC : Ville de Marseille DP]J / SEV / Division études et projets

CSPS : Présents

Controleur technique: APAVE

1.3. Sécurité et protection de la santé

Le chantier est soumis en matiére de sécurité dans ses différentes phases aux dispositions de
la loi 93-1418 du 31 décembre 1993 et du décret 94-1159 du 26 décembre 1994.

Cette réglementation vise a l'intégration de la sécurité des la phase de conception et organise
la coordination en matiére de sécurité et de la protection de la santé par la nomination de
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coordinateurs SPS dont la mission s'exerce lors des phases d'étude des projets et lors des
phases de réalisation.

Obligations de chaque entreprise et de ses sous-traitants :

- Participer activement a cette coordination,

- Transmettre au Coordonnateur SPS tous les éléments permettant d'établir le Dossier
d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (D.I.U.O.) se rapportant a son marché,

- Participer aux réunions d'organisation de la coordination provoquées par le coordonnateur,

- Assister a la visite d'inspection commune préalable a toute intervention sur le chantier,

- Faire approuver son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé avant le début
des travaux.

- Se conformer aux prescriptions dictées par le coordonnateur.

Les prix remis par chaque entreprise pour ses ouvrages comprendront les frais dus aux
observations et obligations directes ou indirectes précisées dans le PGC joint au présent
marché établi par le coordonnateur SPS.

Les titulaires des différents lots respecteront durant la globalité du marché les prescriptions du
CSPS.

1.4. Décomposition en lots

Les lots sont définis de la maniére suivante :

LOT 1

Le lot N°1 comprend les travaux de démolition, d’abattage, de petite maconnerie, de
revétement, et de mise en place de mobilier, notamment de pergolas bois sur mesure, de
serrurerie, de fouilles pour réseaux d’arrosage, d’alimentation en eau potable, et d’éclairage.

Il comprend toutes les fournitures et prestations nécessaires a la réalisation des travaux dans
les conditions définies ci-aprés.

Ces travaux comprennent :

- Sécurité du chantier confiée au lot 1,

- Travaux préparatoires, démolition de certains ouvrages, propreté, dépose de mobiliers et
clotures,

- Préparation des fonds de forme pour tous les lots,
- Réalisation de fosses de plantation des arbres,

- Réalisation des fouilles pour systéme d’arrosage secondaire d’alimentation des racines des
arbres,

- Travaux de construction d’un petit muret, coulé en place et peint, en continuité du muret
existant,

- Reprise du revétement de sol stabilisé en place, y compris assises et fond de forme,

- La fourniture et mise en ceuvre des zones de pieds d’arbres pavés, y compris lit de pose
sable et fond de forme,

- La fourniture et la pose des bordures acier, y compris fondations,
- La fourniture et la pose des bordures béton, y compris fondations,
- Fourniture et mise en place de mobiliers divers, y compris fondations,
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- Le fourniture et pose d’une borne fontaine, y compris fondations, fouilles et tirage du réseau
d’alimentation en eau potable,

- Fourniture et mise en place de pergolas bois sur mesure, y compris fondations,

- Fourniture et mise en place de serrureries diverses, y compris fondations,

- La fourniture et mise en oeuvre d’un support pour plantes grimpantes en cables acier,
- La fourniture et pose des TPC pour réseau d’éclairage, y compris les fouilles,

- La réalisation de massifs de fondations pour candélabres et de la terre équipotentielle, y
compris les fouilles,

- Toutes fournitures, accessoires, réservations et confections non définis mais nécessaires au
bon achévement des ouvrages projetés.

LOT 2
Le lot N°2 comprend les travaux de revétement, fourniture et de pose de l'aire de jeux.

Il comprend toutes les fournitures et prestations nécessaires a la réalisation des travaux dans
les conditions définies ci-aprés.

Ces travaux comprennent :

La réalisation d'un revétement en sol souple, y compris fondations,
La fourniture et mise en place de mobiliers de jeux divers, y compris fondations,
La fourniture et mise en place de panneaux d’informations, y compris fondations.

Toutes fournitures, accessoires, réservations et confections non définis mais nécessaires au
bon achévement des ouvrages projetés.

LOT 3

Le lot N°3 comprend les travaux de plantations.

Il comprend toutes les fournitures et prestations nécessaires a la réalisation des travaux dans
les conditions définies ci-aprés.

Ces travaux comprennent :

- La fourniture et mise en ceuvre de terre végétale amendée pour fosses d’arbres et parcelle
Sud en attente,

- La fourniture et la plantation des végétaux,

- La garantie et I’entretien des plantations durant la période d’exécution des travaux ainsi que
durant la période de parachévement (12 mois),

- La fourniture et la mise en place des accessoires de plantations (protection des troncs,
tuteurs, paillage),

- La fourniture et la pose d’un systéme d’arrosage secondaire des arbres et des massifs
plantés.

- Toutes fournitures, accessoires, réservations et confections non définis mais nécessaires au
bon achévement des ouvrages projetés.
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1.5. Situation et délimitation des terrains intéressés par les travaux

: il e b b A ) ) & ‘ -j g ._. 2
La photographie aérienne est issue de ©google earth. En pointillé rouge le périmétre
d’intervention.

=

La situation des terrains a aménager et a planter est portée sur les plans du présent dossier.
Les entreprises sont invitées a prendre connaissance des surfaces a traiter, notamment en ce
qui concerne la nature de leur constitution qui varie, et de leur accessibilité. Elles ne peuvent,
ultérieurement, invoquer une quelconque caractéristique des sols ou de ces surfaces pour
récuser les clauses de garantie ou demander une modification de ses prix.

Les secteurs a aménager se situent de part et d’autre du prolongement de la rue Sérié, en
situation de point haut par rapport a l'accés du métro Saint-Barnabé. De nombreux murs et
murets présents sur le secteur rattrapent les différences de niveaux. Les travaux devront

prendre en compte la situation particuliere du site, sur dalle, en partie localisé sur un ouvrage
métro en sous sol.

1.6. Listes des pieces graphiques indissociables du CCTP

PLANS :
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- 01 - Le plan des existants

- 02 - Le plan projet

- 03 - Le plan de démolition et d'abattage

- 04 - Le plan de nivellement

- 05 - Le plan des revétements, bordures et ouvrages magonnés
- 06 - Le plan des mobiliers et cl6tures

- 07 - Le plan d'implantation des jeux

- 08 - Le plan de plantations

- 09 - Le plan des réseaux

- 10 - Les 3 plans d’éclairage E4 12 01- Plan de dépose ; E4 12 01 - Plan de pose ; E4 12 01-
Plan GC

- 11 - Le plan d’'implantation
- 12 - Le plan d’acces chantier

CARNETS DE DETAILS TECHNIQUES :

- CO1 et CO2 - Pergola bois

- CO3 et C04 - Bordure acier

- C04 - Bordure béton

- CO5 - Muret béton

- CO5 - Fosse de plantation et tuteurage
- CO07 - Entourage d’arbre

- C08, C09 et C10 - Cloture 1m

- C11 et C12 - Cl6ture 1.50m

- C13 - Portillon

- C14, C15 et C16 - Entrée coté rue Série
- C17 - Panneaux d’information

- C18 - Dessins du sol souple

- C19 - Grimpantes et structure

1.7. Contenu de I'offre

Au titre de leurs lots, les entrepreneurs doivent prévoir tous les travaux nécessaires a la
réalisation de chaque ouvrage et a leur bon achévement.

Les travaux comprennent donc toutes les sujétions qui leur sont afférentes et sont
implicitement incluses dans les décompositions de prix globaux et forfaitaires, en particulier :

- L'ensemble des prestations définies par le CCTG,

- L'emploi de personnel qualifié,

- La protection et les conservations des ouvrages posés par les autres corps d'état,

- La présentation de prototypes ou planches d’essais, le cas échéant,

- La présentation des échantillons et éventuels détails a I'approbation du maitre d’ceuvre avant
toute commande et approvisionnement,

- Les engins et matériels de chantier nécessaires, y compris les équipements de sécurité pour
chacune des interventions,
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- La fourniture des matériaux, leur transport a pied d’ceuvre, stockage et mise en ceuvre,

- Toute sujétion indispensable a l'achévement complet, dans les régles de l'art et les délais
fixés du programme décrit,

- Le nettoyage de toute salissure sur le chantier lors de I'exécution des travaux et I'enléevement
des déchets et leur évacuation en décharge.

Les entreprises sont réputées avoir pris connaissance de I’ensemble des travaux des autres
lots et des interfaces entre les 3 lots.

1.7.1. Généralités

Le CCTP et les piéces graphiques du DCE sont établis pour fixer le programme général des
travaux et les niveaux de qualité des aménagements, la nature, I'importance et la dimension
des ouvrages a exécuter ou a protéger, les modes de construction des ouvrages sans caractére
limitatif. L'ensemble des piéces du DCE sont indissociables et les entrepreneurs ne peuvent
faire valoir aucune omission sur l'une des pieces si elle figure dans une autre pour prétendre
au paiement de prestations supplémentaires. Une consultation détaillée est essentielle pour la
compréhension des ouvrages. En cas d'omission, d'imprécision ou de contradiction dans ces
documents, les entrepreneurs sont dans I'obligation d'obtenir du maitre d’ceuvre toutes les
précisions ou tous les renseignements complémentaires nécessaires.

En conséquence du prix indiqué dans I'Acte d'Engagement par I'entreprise pour le lot concerné,
celle-ci contracte l'obligation d'exécuter l'intégralité des travaux de la profession nécessaires
pour le complet et parfait achévement de I'aménagement projeté, conformément aux regles de
I'art, quand bien méme il ne serait pas explicitement fait mention de certaines d'entre elles
dans les documents.

1.7.2. Offre de base

Le présent document ainsi que les CCTP pour chacun des lots décrivent la solution envisagée
par le maitre d’ceuvre pour |'exécution des travaux.

1.7.3. Référence a des produits ou des marques

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d’'une maniére
précise sans faire référence a un matériel ou produit d'un modéle d’'une marque.

Les marques et modeéles indiqués ci-aprés dans le C.C.T.P avec la mention « ou équivalent »,
ne sont donc donnés qu’a titre de référence et a titre strictement indicatif.

Les Entrepreneurs ont toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d’autres
marques et modeéles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalents en caractéristiques
techniques, qualité, solidité, dimensions, formes et aspect.

1.8. Connaissance des lieux

L'entrepreneur doit prendre connaissance des lieux, de |'état actuel du site, de la nature et de
I'importance des travaux a effectuer, ainsi que de la disposition des lieux, des avis et des
possibilités de stockage de matériaux et plus généralement de toutes les sujétions d'exécution
que peut comporter I'opération envisagée.

Les entrepreneurs sont réputés :
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- avoir connaissance des lieux et des travaux a réaliser ;

- avoir pris parfaite connaissance de la nature de terrains a aménager ou remodeler, et, plus
généralement, de tous les travaux a exécuter, de I'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particuliéres qui y sont attachées

- avoir pris parfaite connaissance de I'état du terrain et des installations existantes;

- avoir pris connaissance des possibilités d'acceés, d'installations de chantier, de stockage, de
matériaux, etc., des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;

- avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations ;

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de
toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur
I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

1.8.1. Ouvrage métro

Les entrepreneurs des lots 1, 2, et 3 sont réputés avoir pris parfaite connaissance des
contraintes liées a la proximité d’un ouvrage métro (station St Barnabé), situé partiellement en
sous sol des travaux d’'aménagement de |'aire de jeux de la place Caire. Ils s’engagent a:

- Ne pas endommager les dispositifs d'étanchéité des infrastructures métro

- Ne pas endommager les constructions annexes au tube métro : ventilation, épuisement, sani
pompe, etc...,

- Ne pas perturber le flux de ventilation (présence d'un puits de ventilation sur site), méme
provisoirement. Interdiction de circuler ou stationner sur les grilles de ventilations . Obligation
de conserver un acces véhicule a celle-ci,

- Ne pas perturber les flux de I'accés en station, méme provisoirement. Un accés véhicule doit
également étre possible en cas d'installation de chantier en bordure de cet accés au métro.

Les engins et matériels de chantier présents sur la dalle de I'ouvrage métro ne devront pas
excéder un poids de 3.5Tonnes.

En cas d'insuffisance, un constat sera établi contradictoirement et les réparations des
dommages résultants seront a la charge de I’'entrepreneur responsable.

Toute investigation est interdite @ moins de deux meétres de l'extrados du tube métro, au-
dessus et latéralement. Au-dela de cette zone de proximité, la moindre interface géotechnique
devra étre signalée et fera I'objet d’une réunion spécifique.

A noter que, les avis de la RTM et des pompiers sur les plans d'installation de chantier et plans
d'exécutions sont nécessaires avant tout démarrage de travaux.

1.9. Période de préparation des travaux / Exécution des travaux

La préparation de chantier comprend :

- Les interventions auprés des services concernés par les Déclarations d’Intention de
Commencement des Travaux (D.I.C.T),
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- La mise au point d’un programme/planning réaliste de travaux, compatible avec I'ensemble
des travaux d’aménagement, contraintes de délai et des diverses interventions, phasage des
travaux, enchainement des taches,

- La mise au point sur la gestion des interfaces entre les différents lots (techniques déployées,
modes proposeés...)

- Les plans d'installation de chantier a la charge du lot 1, I'inspection commune avec le CSPS

- La réalisation des plans d’exécutions (plans, notes de calculs, détails...).

- Le lot 1 est tenu de réaliser un plan de recollement effectué par un géomeétre,

- La demande d’agrément de la ou des pépiniéres qui fourniront les végétaux a planter,

- Les fiches techniques des fournitures (bancs, etc.),

- Les planches d’essai des revétements et échantillons de matériaux (revétement stabilisé et
sol souples),

- Une étude d’éclairement fournie par le SEPI afin de définir le positionnement définitif des
nouveaux candélabres et le passage des réseaux,

- Et toutes autres prestations estimées utiles par le Maitre d’oeuvre a la bonne préparation
des travaux.

L'exécution des travaux comprend :

- Linstallation de chantier a la charge du lot 1 conformément aux préconisations du CSPS en
terme de sécurité et organisation du chantier (base de vie, barriérage, information...) et du
maitre d’oeuvre,

-Les travaux préparatoires (nettoyage, démolitions, évacuations ou stockage pour
réutilisation...),

-Implantation et piquetages généraux et spécifiques des ouvrages a réaliser,

-Mise en ceuvre et tous travaux jugés utiles a la bonne réalisation des ouvrages a réaliser,
-Réalisation des contrbles de conformités lors de I'exécution des travaux,

-Mise en ceuvre des travaux de parachévement tel que précisés dans les CCTP spécifiques pour
le lot 3,

-Toutes autres prestations estimées nécessaires par le maitre d’ceuvre a la bonne réalisation
des ouvrages dans les régles de l'art.

Durant ces périodes le titulaire du lot ou son représentant doit assister aux réunions
préparatoires des travaux, aux réunions de chantier et autres convocations utiles liées a la
réalisation ou a la réception des ouvrages sous peine de se voir appliquer des pénalités telles
que définies dans le CCAP.

De maniére générale les réunions seront hebdomadaires mais pourront évoluer en fonction des
besoins identifiés par le maitre d’ceuvre en cours d’exécution du marché.

1.9.1. Notes de calculs, plans et détails d’exécution

Il est entendu que, dans les piéces constituant le dossier de consultation des entreprises
(D.C.E.) :

* lorsque dans un dessin, seule la partie des ouvrages est complétement dessinée et le reste
seulement indiqué, il est entendu que les dispositions de la partie entierement représentée
s'appliquent aux autres parties similaires de I'ouvrage.
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*de méme, tout ce qui est indiqué dans les piéces écrites mais qui ne figurerait pas sur les
plans, ou vice-versa, a la méme valeur que si les dites indications étaient portées a la fois sur
les plans et aux piéces écrites.

Les documents graphiques constituent des plans de principe pour définir le projet
d’aménagement. Ils ne constituent en aucun cas des plans d’exécution. Les entrepreneurs
doivent obligatoirement controler les sections et dimensions et nivellements précisés sur les
plans.

Le lot 1 est tenu de réaliser un plan de recollement effectué par un géométre.

A partir des dimensions, altimétries et sections portées sur les plans, les entrepreneurs
établissent sous leur responsabilité les plans d’exécution, notes de calcul et plans d’atelier. Ces
éléments sont communiqués au maitre d’ceuvre et au bureau de contrdle le cas échéant pour
approbation.

Les plans d’exécution comportent limplantation des ouvrages avec tous les relevés
altimétriques et planimétriques. Ces plans sont remis en format papier et électronique (format
DWG). Le choix de I'échelle des plans doit correspondre & une échelle usuelle en cohérence
avec la superficie des plans ou détails étudiés. Ils doivent obligatoirement étre revétus du
cartouche de l'opération, établi par le maitre d’ceuvre. Les entreprises doivent demander en
temps utile ce modéle de cartouche au maitre d’ceuvre.

Au démarrage de la période de préparation de chantier, le maitre d’ceuvre fournit aux
entreprises la liste des documents de préparation a I'exécution des travaux. Lors de la
réalisation des piéces les entreprises y font figurer les cases ou colonnes pour noter les
éléments suivants :

- I'indice,

- la date de remise a l'approbation,

- la date de retour d'examen par le maitre d’ceuvre,

Cette liste est mise a jour a l'avancement. La date d'établissement des plans doit tenir compte
des délais de transmissions, du délai d'examen par le maitre d’ceuvre, des modifications
éventuelles et délais d’approvisionnement des fournitures de I'entreprise.

1.9.2. Coordination des études et travaux - Limites de prestations

Pendant la période de préparation du chantier, les entrepreneurs établissent la liste des plans
de réservation a fournir par les titulaires des autres lots. De méme, ils transmettent au maitre
d’ceuvre pour validation, les plans de détails et d’implantation de ses ouvrages. Les réunions
de chantier permettent alors la synthése des différents lots.

La coordination des travaux entre les différents lots est confiée au titulaire de la mission O.P.C.
Dans le cadre du présent marché cette mission est confiée au MOE (DPJ/SEV/Division Etudes
et Projets).

Les entreprises doivent satisfaire les demandes de I'0.P.C. pour le bon déroulement et la bonne
coordination des travaux.
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En particulier, les interfaces entre lots devront étre identifiées. L'O.P.C. établira la synthese
des plannings et pourra demander une révision de ceux-ci en cas d’incompatibilité entre la
succession des interventions et le délai global d’exécution contractuel.

L'intervention d’un titulaire sur le chantier ne doit pas faire obstacle a I'exécution des travaux
par d'autres prestataires, ni dégrader les ouvrages exécutés. Chaque titulaire a en charge Ia
préparation de son intervention et la coordination de ses actions, en fonction de I'avancement
des travaux des autres lots.

Il appartient a chaque titulaire de s'informer de tous ouvrages, non a sa charge, interférant
avec ses propres ouvrages. Dés la premiére réunion de chantier, chaque titulaire de lot remet
la liste des interfaces avec les autres lots pour lesquelles il est en attente d'un élément
technique nécessaire a la finalisation de ses études d’exécution.

Chaque titulaire doit contréler que les contraintes apportées par les ouvrages des autres lots
sont compatibles avec les éléments prescrits et ses propres ouvrages.

Aucun entrepreneur ne pourra arguer sur le retard dans la remise des éléments d’un autre
entrepreneur s’il n'en a pas anticipé la demande.

Chaque entrepreneur doit répondre a une demande technique pour la mise au point d’une
interface nécessaire a I'avancement des études d’exécution d’un autre lot sous un délai de dix
(10) jours a compter de la formulation de la demande.

Les principales interfaces sont :

Interfaces entre le lot 1 et 2
Lot 1 > 2:

- Préparation des fonds de formes pour l'aire de jeux,

Réalisation du revétement en stabilisé,
Pose de la bordure acier,

Installation des pergolas.

Lot 2 > 1:
- Installation des jeux sous la pergola,
- Installation des panneaux d‘information.

Interfaces entre le lot 1 et 3
Lot 1 > 3:

- Ouverture des fosses d‘arbres,

- Pose des bordures béton en bordure des massifs plantés,

- Dépose / pose de la cléture et du portillon de la parcelle Sud,

- Fouilles pour le réseau d’arrosage secondaire d’alimentation des racines des arbres,

- Fouilles et installation du réseau d’alimentation et d’évacuation en eau pour la borne
fontaine,

- Installation des cl6tures, en bordure des massifs plantés,
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- Installation des structures pour grimpantes.
- Réalisation des zones de pieds d’arbres pavées

Lot 3 > 1:

- Mise en oeuvre des terres végétales,

- Plantation des végétaux,

- Mise en ceuvre du réseau d’'arrosage secondaire d'alimentation des racines des arbres.

Interfaces entre le lot 2 et 3
Lot 2 > 3:

- Réalisation du sol souple.

Lot 3 > 2:
- Mise en ceuvre de la terre végétale pour fosse d’arbre,
- Plantation des arbres sur l'aire de jeux.

Chacun des lots doit aux autres lots:
- Une mise au point du planning d’intervention commun des travaux cités ci-dessus,
- La transmission des plans d’exécution de réalisation des travaux cités ci-dessus.

Spécifiquement, le lot 1 doit:
- La transmission des plans d’installation de chantier a chacun des autres lots.

Le lot 1 doit prévoir une interface avec le SEPI de la ville de Marseille (Service Eclairage Public
et Illuminations) concernant |I’éclairage de la Place.

1.9.3. DICT - protection des ouvrages

Il est précisé aux entrepreneurs que dans toute la zone ol sont exécutés les travaux, il existe:
- des réseaux enterrés et des réseaux aériens,
- des ouvrages techniques liés a l'implantation du métro.

Toutes contraintes liées aux réseaux et a ces ouvrages doivent étre prises en compte dans les
offres des entreprises.

Avant le tout début des travaux, l'entrepreneur est tenu d'effectuer ses déclarations
d'ouverture de chantier auprés des services dont la liste (liste non exhaustive) est donnée ci-
apres, des travaux pouvant étre en cours au moment de la constitution des DCE :

- Enedis

- GrDF

France Télécom et tout fournisseur d’acces télécom
- Réseaux AEP/E.U/E.P.
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- Service Eclairage Public et illumination de la ville de Marseille
- RTM

Afin de prendre toutes les dispositions en accord avec ces services pour le repérage précis, la
protection des réseaux existants sont conservés dans le cadre du présent projet et les
dispositions pour la démolition des réseaux abandonnés.

De méme pour les raccordements des réseaux projetés sur les réseaux existants,
I'entrepreneur est tenu d'exécuter les travaux en accord avec les services concessionnaires de
ces réseaux. Le Maitre d’ceuvre est associé étroitement a toutes réunions de travail ou études
concernant les réseaux des services concédés.

L'entrepreneur fournit au Maitre d’ceuvre la copie de la déclaration d'intention des travaux et
des observations formulées par les différents services contactés.

Il appartient a I'entrepreneur de repérer ces ouvrages sur site et de mettre en place toute
protection utile.

En cas de dommages causés par un entrepreneur ou par des personnes ou organismes placés
sous sa responsabilité, celui-ci devra la réfection voire le remplacement partiel ou total des
parties endommagées a ses frais.

Dans le cas ou ces dommages provoquent un retard dans les travaux, l'entrepreneur
responsable du retard supportera les conséquences pécuniaires qui en résultent.

Durant le chantier et jusqu'a la réception, chaque entrepreneur doit prévoir la protection de
ses ouvrages, et de ses matériels.

Protection des repéres géodésiques :

* Lors des travaux de terrassements ou de voirie, exécutés sur le domaine public ou privé,
chaque titulaire devra, avant tout commencement d'exécution, s'enquérir auprés des Services
de la Ville de Marseille s'il n'existe pas de repéres de triangulation, polygonation ou de
nivellement susceptibles d'étre endommagés, ou détruits dans la zone intéressée par les
travaux.

* Dans le cas oU les repéres précités ne seraient pas directement touchés par les travaux,
chaque titulaire doit cependant prendre toute précaution utile afin d'en assurer leur protection
physique.

* Si, pour une cause quelconque, le repéere venait a étre détruit, le titulaire responsable de sa
destruction est tenu de payer les frais de réfection d'un nouveau repere. Ces frais sont
retenus, d'office, sur les sommes dues ou restant a devoir au titulaire.

* Dans le cas ou des repéres existants n'ont pas été signalés par I'Administration, chaque
titulaire doit s'enquérir auprés des Services de la Ville de Marseille de la nécessité de leur
conservation.

* Sj, toutefois, pour la bonne exécution des travaux, les repéres devaient disparaitre, chaque
titulaire doit aviser le Bureau du Plan, avant tout commencement de travaux, afin de procéder
a la dépose et au nouveau scellement des repeéres, a sa charge. La détermination des éléments
numériques étant exécutés par les Services municipaux (coordonnées ou altitudes).
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1.9.4. Implantation — Piquetage

Le piquetage est réalisé durant les travaux préliminaires. Au titre de l'offre, il doit étre intégré
pour chaque type de travaux.

Chaque entrepreneur est tenu de réaliser a ses frais, avant le commencement des travaux, le
piquetage et l'implantation des axes particuliers des travaux qui lui incombent. Le titulaire du
lot 1 est responsable du piquetage général et de I'implantation de points de référence servant
aux autres lots.

Le piquetage général (préliminaire et définitif) correspondant aura pour objet de reporter, sur
le terrain, tous les ouvrages que chaque entrepreneur a a exécuter. Le piquetage spécial du
tracé des canalisations, cédbles ou ouvrages souterrains est a effectuer par chaque
entrepreneur selon les informations fournies par les concessionnaires.

Au cas ou le report sur terrain d’un ouvrage ou d’un réseau venait a étre erroné, et qu'il faille
I'intervention d’'un géométre extérieur pour remédier au piquetage, l'intervention de celui-ci est
a la charge exclusive de I'entreprise du lot 1.

Par ailleurs, I'entreprise tient a jour ses DICT selon les délais de validité figurant sur les
documents.

Les piquetages particuliers doivent étre effectués par les entrepreneurs au fur et a mesure de
I'avancement et sous leur responsabilité. Les repéres de niveaux sont rattachés aux repéres
généraux du chantier et sont a la charge des entreprises.

L'entreprise ne peut pas réaliser les travaux sans que le maitre d’oeuvre n’ait validé le
piquetage intégral ou ponctuel, dans le cas ou celui-ci est matérialisé au fur et a mesure de
I'avancement des travaux.

Les entrepreneurs sont tenus de signaler au maitre d’ceuvre toute erreur ou omission qu'ils
peuvent relever au cours de ses implantations particuliéres. Les entreprises sont responsables
des erreurs d’implantation, de nivellement et des conséquences qui en découlent.

Les entrepreneurs sont tenus de veiller a la conservation des bornes et des piquets et de les
rétablir ou de les remplacer dans des conditions identiques, en cas de besoin, a leur
emplacement primitif. Cette prestation est réputée incluse dans le prix du marché.

Les tolérances d'exécution des profils sont les suivantes :
- Planimétrie : + ou - 0,5 cm
- Altimétrie : + ou - 3 cm

1.9.5. Protection des existants

Le titulaire du lot 1 doit assurer tout au long du chantier la protection des éléments et
ouvrages en place a conserver (cheminements, escaliers, murets, bordures, arbres, etc.) dans
le périmetre des travaux et a proximité. Cette protection est assurée au choix par la mise en
place de barriéres ou la confection de protections plus spécifiques.
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Ces prestations sont réputées étre incluses dans les prix des ouvrages. L'entreprise doit
assurer le parfait maintien et le parfait état des protections pendant toute la durée des
travaux.

L'entrepreneur ne doit en aucun cas perturber l'accés au métro et le flux des ventilations,
méme provisoirement.

1.10. Charte chantier vert durable

1.10.1. La charte de la Ville de Marseille

La charte est un document indicatif qui vise a I'amélioration des chantiers et a une meilleure
prise en compte du développement durable .

Dans cet esprit, les titulaires doivent veiller a respecter les objectifs de la charte. Ils font
connaitre au maitre d'ouvrage le nom de I'agent référent « chantier vert » pour tout ce qui
concerne le contréle et le suivi de la démarche de la charte , et de sa mise en ceuvre au sein
de I'opération.

1.10.2. Bruits

Les entreprises doivent respecter les dispositions des arrétés, décrets et ordonnances relatifs a
la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les groupes moto-compresseurs, par
les moteurs a explosion ou a combustion interne, et par les matériels de chantier.

Ces dispositions sont réputées étre connues par les entreprises.

1.11. Accés chantier

Les entrepreneurs font leur affaire d'obtenir les autorisations administratives nécessaires,
apres accord requis auprés du maitre d'ouvrage et des Services Techniques de la Ville.

L'accés doit se faire sans troubler le fonctionnement des ouvrages existants, notamment
I'accés a la station de métro St-Barnabé.

Les entrepreneurs tiennent compte des particularités des routes d'accés pour I'amenée de leur
matériel et la circulation de leurs engins. Les itinéraires de circulation des véhicules desservant
le chantier sont proposés par le lot N° 1 au MOE lors de la remise de son PIC et peuvent
évoluer lors de la mise en oeuvre des travaux. Les entrepreneurs ne peuvent élever aucune
protestation dans le cas de changement de ces itinéraires. Les entrepreneurs doivent se
conformer aux dispositions particulieres de sécurité relatives a l'entrée et a la sortie des
véhicules (Code de la route). Ainsi, dans le cas olU les accés emprunteraient des voies
importantes, le maitre d'ouvrage pourra exiger que l'accés du chantier par les véhicules lourds
(au-dela de cing tonnes) soit interdit a certaines heures ou en certaines circonstances.
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1.12. Circulation — signalisation — autorisation de voirie

Chaque entreprise assure constamment une signalisation satisfaisante de son chantier et
prend toutes mesures nécessaires pour éviter les accidents sur celui-ci, ses abords et les
trajets extérieurs empruntés par ses véhicules, et ce jusqu'a la réception définitive.

Chaque entreprise reste seule responsable des accidents de quelque nature que ce soit et subit
les conséquences des défauts de signalisation et de nettoyage, le Maitre d'Ouvrage et le Maitre
d’ceuvre ne pouvant étre recherchés en aucune maniere pour de tels accidents et étant
couverts par l'entrepreneur de toute indemnité mise a leur charge a la suite d'instances
intentées par des tiers, en raison des préjudices subis par eux sur le chantier ou ses abords ou
les trajets extérieurs empruntés par les véhicules.

Chaque entrepreneur doit en outre se conformer a la législation en vigueur en matiere de
circulation des engins de travaux publics.

Les autorisations de voirie sont a demander par chaque entrepreneur auprés des services
compétents pour la zone des travaux a savoir :

La Police Municipale et Nationale,

Le Service Voirie de la MAMP

Le service Réglementation de la Circulation de la MAMP et de la ville de Marseille

Chaque entrepreneur prend également a sa charge tous les frais pour remise en état des voies
publiques ou privées a l'intérieur et en dehors du chantier qui ont été détériorées par lui
pendant I'exécution des travaux. Le délai de constatation de tous dégats sur ces voies cesse a
dater de la réception des travaux pour les vices apparents.

1.13. Sécurité des riverains

L'ensemble des travaux est exécuté dans une zone habitée. Chaque entrepreneur doit tenir
compte de ces sujétions et prendre toutes dispositions nécessaires qui s'imposent.

Chaque entrepreneur assure pour sa zone de travaux le maintien des circulations, et les
dessertes en fluides divers, ainsi que |'accés aux riverains par tous les moyens appropriés qui
seront nécessaires.

Il assure le balisage diurne et nocturne du chantier et la protection renforcée des tranchées
(balisages, couvertures provisoires, garde-corps, etc.).

Dans le cas de précautions insuffisantes entrainant un risque pour les usagers des voies, le
Maitre de I'Ouvrage et/ou le Maitre d'oeuvre adressent a |'entrepreneur une mise en demeure
par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si un délai de 48 heures aprés réception de cette mise en demeure, I'entrepreneur n'a pas mis
en place les moyens de sécurité requis, le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de mettre en
place, aux frais de I'entrepreneur, ses moyens de sécurité et de protection conformément a la
réglementation en vigueur. L'entrepreneur doit obligatoirement présenter avec son programme
des travaux, les mesures de sécurité qu'il envisage de mettre en place.

DCE - CCTP - LOT 0 Généralités Page 18/24



Création d’'une grande aire de jeux paysagée - Place Caire
13 012 MARSEILLE

1.14. Présence d’eau

L'entrepreneur ne peut élever aucune réclamation, ni prétendre a aucune indemnité, en raison
de la géne ou de l'interruption de travail, des pertes de matériaux ou de tous dommages qui
pourraient résulter des arrivées d'eaux consécutives aux phénoménes atmosphériques et
hydrogéologiques.

L'entrepreneur doit protéger les fouilles contre les eaux de surface ou les eaux d'infiltration. Il
installe aux endroits convenables dans les avant-puits ou niches, si les circonstances 'y
obligent, les pompes ou accessoires (tuyaux d'aspiration ou de refoulement, canalisations ou
goulottes pour I'écoulement des eaux) nécessaires aux épuisements, a I'évacuation des eaux
rencontrées, et doit assurer le fonctionnement et leur entretien jusqu'a la fin des travaux.

1.15. Installations de chantier

Les installations de chantier sont a la charge du Lot N°1 et doivent respecter les préconisations
du CSPS conformément au PGC annexé au présent marché.

Cette installation peut comprendre une base de vie avec des vestiaires, réfectoire, sanitaires
en quantité cohérente avec l'effectif prévisionnel sur le chantier.

L'amenée, le raccordement aux réseaux et le repli des installations sont réputés inclus dans
I’offre de I'entrepreneur.

Le titulaire du lot 1 est également tenu d'assurer la signalisation et la sécurité du chantier. II
demeure responsable vis-a-vis des tiers, des accidents de toute nature qui résultent de
mesures de sécurité insuffisantes.

Dans le but de préserver la sécurité du public, il peut étre demandé la mise en place de
clotures pour empécher 'accés a la zone de chantier. Celles-ci sont de cadres en tubes g 30 et
remplissage grillagé d’une hauteur de 2 m, posées sur plots béton préfabriqué facilement
déplagables. Les panneaux sont solidaires entre eux par collier de serrage. Le barrierage du
site comprend alors la fourniture, la mise en oeuvre et le maintien de la cl6ture pendant toute
la durée du chantier. Le barriérage doit respecter les exigences du CSPS, au fur et a mesure de
I'avancement des travaux.

Le linéaire de barriérage peut étre évolutif en fonction de I'avancement du chantier.

Au dela du barriérage et de la sécurité du chantier qui est assuré par le lot N° 1 chaque lot est
seul responsable de la conservation en quantité et qualité des divers matériaux et appareils
qu'il utilise, il lui appartient, a cet égard, de prendre toutes mesures appropriées en vue
d'assurer la surveillance de ses ouvrages matériaux et autres matériels stockés ou réalisés sur
site. Il lui appartient de contracter toutes assurances nécessaires contre les dégats
susceptibles de résulter de I'action de la pluie, du gel, de la chaleur, des chocs, de l'incendie et
d'une fagon générale, contre les accidents de toute nature.

1.16. Panneaux de chantier

Un panneau de chantier conforme a la charte graphique du MOA dont la maquette sera remise
en phase préparatoire sera fabriqué et posé par le lot N°1 au premier jour du démarrage du
chantier et maintenu en bon état pendant toute la durée des travaux de I'ensemble des lots.

Le modéle aura une dimension minimale de 1,50X2,00m.
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1.17. Sécurité et signalisations de chantier

Lorsqu'ils se situent sur ou a proximité d'une voirie, la signalisation de chantier doit étre
conforme aux instructions réglementaires en la matiére, en particulier aux schémas-types de
signalisation temporaire définis dans les guides techniques édités par La Direction Technique
Infrastructures de transports et matériaux (ex SETRA) et le CERTU - auxquels font références
les prestations définies dans ce chapitre (liste non exhaustive) :

- Manuel du Chef de chantier — Signalisation temporaire Voirie Urbaine — Volume 3 (CERTU)

- Guide technique - Signalisation temporaire — Les alternats - Volume 4 (SETRA)

- Guide technique - Signalisation temporaire - Conception et mise en ceuvre des déviations -
Volume 5 (SETRA)

Dans tous les cas, I'entrepreneur se conforme aux prescriptions du CSPS.

1.18. Branchements de chantier

Pendant la phase de préparation du chantier, les entrepreneur effectuent les démarches auprés
des concessionnaires concernés afin d’établir les branchements eau et électricité nécessaires a
I’'exécution des travaux qu’ils doivent exécuter.

Si, pour une raison particuliere, aucun concessionnaire n‘est en mesure d’établir les
branchements en électricité, c’est a la charge de l’entrepreneur de trouver une solution
intermédiaire lui permettant d’exécuter les travaux de ce présent marché.

Les consommations d’eau et d’électricité en phase chantier sont a la charge de chaque
entrepreneur.

1.19. Inventions — Brevets

Si I'exécution des installations projetées comporte la mise en ceuvre de systémes brevetés ou
déposés, I'entrepreneur est engagé par le fait de sa soumission a garantir le Maitre d'Ouvrage
contre toute revendication des titulaires des brevets ou modeéles.

En conséquence, il doit prendre les lieux et place du Maitre d'Ouvrage dans toute action contre
lui a ce sujet.

1.20. Objets archéologiques trouvés dans les fouilles

Il est rappelé aux entrepreneurs l'article 33 du C.C.A.G. qui leur fait obligation de signaler au
Maitre d'Ouvrage tous objets ou vestiges mis a jour pendant le chantier et pouvant avoir un
caractére artistique, historique ou archéologique.

L'article 33 du C.C.A.G. est appliqué intégralement.
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1.21. Propreté- Remise en état des lieux

Chaque entrepreneur assure le nettoyage quotidien des salissures, terres, et détritus apportés
dans I'emprise du chantier et sur la voie publique, ainsi que le nettoyage de fin de chantier,
conformément au réglement de voirie de METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE approuvé
par le Conseil Communautaire du 18 décembre 2006.

Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tout déchet pendant et aprés
exécution des travaux dont elle est chargée. Elle doit évacuer ses déblais en centre de
recyclage, sauf si le maitre d’ceuvre a spécifié que certains matériaux sont a réemployer sur
place. Le cas échéant, I’'entrepreneur doit se référer aux plans qui lui ont été remis et au CCTP
de son lot pour identifier la nature du matériaux et les quantités concernés a leur réemploi.

Les emplacements mis a la disposition de chaque entrepreneur pour ses installations de
chantier doivent étre entierement débarrassés dans les délais du marché.

Toutes dégradations des végétaux existants, des circulations ou des réseaux, dues aux engins
travaillant sur le chantier sont remises en état aux frais de I'entrepreneur responsable.

Chaque entrepreneur fait son affaire de I'évacuation de tout dép6t sauvage dans l'emprise du
chantier arrivé pendant la durée des travaux sans pouvoir prétendre a une rémunération
supplémentaire.

1.22. Documents techniques généraux de référence

Les travaux sont a exécuter conformément a tous les décrets, arrétés, normes, réglements et
avis en vigueur en relation avec les travaux du présent marché, a la date de la remise de
I'offre.

La signature des pieces du dossier implique de la part de chaque entrepreneur sa parfaite
connaissance de ces documents et leur acceptation sans réserve.

La conception, les calculs, la fabrication en usines, I'exécution sur chantier, la mise en ceuvre
et le réglage des installations, la nature et la qualité des matériaux, la protection de I'ouvrage,
la réception et les essais de tout ou partie de I'ouvrage seront donc conformes aux normes et
reglements et notamment, sans que cette liste soit exhaustive :
- Les principaux documents et prescriptions applicables, pour la conception et le calcul des
constructions, a la date de consultation tel que :
. Lois, décrets, arrétés et circulaires en vigueur.
. Réglement sanitaire départemental.
. Les normes frangaises AFNOR.
. Les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) avec leurs annexes et révisions.

. Le Répertoire des Eléments et Ensembles Fabriqués du batiment (R.E.E.F.), ses mises a jour,
ses avis techniques, ses cahiers des charges
. Les cahiers du C.S.T.B.
. Les directives ou spécifications particulieres des services publics ou concédés (EDF, GRDF,
PTT, Télécom, SEMM relatives au réseau d’adduction d’eau, SERAMM relatives aux réseaux EU
et EP, etc.)
. Les prescriptions du Service Eclairage Public et Illumination de la Ville relatives aux éléments
du réseau d’éclairage
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. Le code de l'arbre

. Le réeglement de voirie de la MAMP

- Les documents et prescriptions applicables pour I'emploi des matériaux, éléments ou
ensembles non traditionnels, a la date de consultation tel que :

. Avis Techniques du C.S.T.B. avec acceptation de la Commission Technique de I'Assurance
ARCES.

. Les matériaux ne bénéficiant pas d'un Avis Technique du C.S.T.B., devront avoir fait I'objet
d'une enquéte favorable de la part d'un contréleur technique, ils devront en outre bénéficier
d'une police particuliére d'assurance dont I'attestation devra étre fournie aux maitres d’ceuvre
et d'ouvrage.

- DTU N° 12 : Terrassements

- CCTG : Fascicule n° 1 - Descriptions générales

- CCTG : Fascicule n° 2 - Terrassements généraux

- CCTG : Fascicule n° 34 - Travaux forestiers de boisement

- CCTG : Fascicule n°® 35 - Travaux d'espaces verts, d'aires de sports et de loisirs.

- CCTG : Fascicule n® 71 - Fourniture et pose de conduites d'adduction et de distribution d'eau

Fourniture de végétaux :

- NF V12-031 Décembre 1990 - Produits de pépiniéres - Jeunes plants et jeunes touffes de
pépinieres fruitiéres et ornementales - Spécifications générales.

- NF V12-032 Décembre 1990 - Produits de pépiniéres - Jeunes plants d'arbres fruitiers -
Spécifications particuliéres.

NF V12-037 Décembre 1990 - Produits de pépiniéres - Jeunes plants et jeunes touffes
d'arbres et d'arbustes d'ornement a feuilles caduques ou persistantes - Spécifications
particulieres.

- NF V12-051 Décembre 1990 - Produits de pépiniéres - Arbres et plantes de pépiniéres
fruitieres et ornementales - Spécifications générales.

- NF V12-052 Décembre 1990 - Produits de pépiniéres - Arbres fruitiers - Spécifications
particuliéres.

- NF V12-053 Décembre 1990 - Produits de pépiniéres - Rosiers - Spécifications particuliéres.

- NF V12-054 Décembre 1990 - Produits de pépiniéres - Coniféres d'ornement - Spécifications
particuliéres.

- NF V12-055 Décembre 1990 - Produits de pépiniéres - Arbres d'alignement et d'ornement -
Spécifications particuliéres.

NF V12-057 Décembre 1990 - Produits de pépinieres - Arbustes a feuilles caduques ou
persistantes - Spécifications particuliéres.

- NF V12-058 Décembre 1990 - Produits de pépiniéres - Plantes grimpantes et sarmenteuses -
Spécifications particuliéres.
- NF V12-059 Décembre 1990 - Produits de pépiniéres - Plantes dites de terre de bruyére -
Spécifications particuliéres.

Autres fournitures :

- Norme NFP 15 301 "Définition, classification et spécification des ciments"

- Norme NFP 98 401 "Aspect et tolérances dimensionnelles"

- NFP 99 610 : Mobiliers urbains : robustesse et stabilité de Juin 1991

- NF EN ISO 752 : Zinc en lingots

- NF EN ISO 14713juillet 99 : Revétements de zinc et d’aluminium - lignes directrices
- Norme NFT 72.083/084/085 : Peinture - pigments, vernis, plastiques

- Norme NFT 30.003 : Différents types de peinture

- NF A 91121 : Galvanisation a chaud
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- NF A 91122 : Produits finis en acier, galvanisés a chaud

- NF A 35503 : Aciers pour galvanisation par immersion a chaud

- NF A 91201 : Métallisation

- Cahier des Charges de Constructions Métalliques CM 61

- Régles de calculs et conception des structures métalliques CM66

- Régles BAEL 91 : fascicule 62 du CCTG - titre 1er, section I

- Reégles NV 65 : modifiées pour ce qui concerne les effets de la neige par régles N 84,
modifiées 1999

Préservation des bois :

- NF EN 351-2 « Préservation — Traitement préventif — Directives »

- NF EN 351-1 « Traitement préventif — Attestation »

- NF EN 335-2 « Définition des classes - Spécifications minimales de préservation a titre
préventif »

Bois :

- NF B 23-101 « Terminologie »

- NF B 52-001-1, « Regles d’utilisation des bois dans la construction - Partie 1 »

- NF B 52-001-2, « Regles d'utilisation des bois dans la construction - Partie 2 »

- NF B 52-001-3, « Regles d'utilisation des bois dans la construction - Partie 3 »

- NF B 52-001-4, « Regles d’utilisation des bois dans la construction - Partie 4 »

- NF B 52-001-5 « Régles d’utilisation des bois dans la construction — Partie 5 »

- NF B 53-510 « Bois de menuiserie - Nature et qualités »

- NF B 53-521 « Bois - Sciages feuillus durs tempérés — Classement d’aspect »

- NF EN 942 « Classification de la qualité esthétique et définition caractéristiques du bois dans
les produits de menuiserie massive »

En outre, les installations du présent lot seront réalisées conformément :

- Aux regles de I'Art.

- Aux notices et recommandations des fabricants et fournisseurs.

A tous les reglements complétant ou modifiant les documents sus-visés connus ou en vigueur
a la signature du marché.

Les documents précités, dont la liste n'est pas limitative, sont réputés connus de I'entreprise.

1.23. PLAN DE RECOLLEMENT - DOE

En fin de chantier et au plus tard a la demande de réception des travaux, chaque entrepreneur
est tenu de remettre au maitre d’ceuvre en trois exemplaires papier et un dossier dématérialisé
(CD-ROM-CLE USB) les plans définitifs de récolement de I’ensemble des ouvrages pour le lot 1,
et des DOE pour tous les lots, y compris essais et rapports des laboratoires.

Le délai de remise des documents est fixé au CCAP.

Les notes techniques, essais, fiches techniques matériel sont remis au format PDF, dimension
A4,

Les plans sont remis au format PDF et DWG. Le format est obligatoirement formalisé (A0 — Al
- A2 - A3 - A4). Le choix de I’échelle des plans devra se porter sur une échelle usuelle en
cohérence avec la superficie des plans ou détails étudiés. Ils doivent obligatoirement étre
revétus du cartouche de I'opération, établi par le maitre d’ceuvre. Les entreprises doivent aussi
demander en temps utile ce modéle de cartouche au maitre d’ceuvre.
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Les plans sont établis sur la base d'un fond de plan dressé par le géométre du maitre
d'ouvrage : ces documents sont susceptibles d'étre reproduits sous forme de microfiches, d'ou
I'importance du respect des formats (échelle graphique et numérique).

Les documents doivent étre conforme a la charte graphique de la ville de Marseille et respecter
les calgues et présentations.

Le DOE pour les TPC Eclairage et la cablette de terre doit étre conforme a la charte du SEPI
annexée au présent marché.

Les modeles sont remis par le maitre d’ouvrage au démarrage de |'opération.
Le levé topographique est rattaché en coordonnées dans le systéme RGF93, projection CC44,

au nivellement général de la France (N.G.F). (Conformément a I'Additif pour Récolement de
I'information topographique — Service de I'Information Géographique SIG de la MAMP).
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