FICHE D’INFORMATION AUX CANDIDATS N°2
AVIS N° 2021_20703_0039

A Marseille, le 1°" octobre 2021
Direction de la Culture / Service des musées
Adresse du profil acheteur : marchespublics.mairie-marseille.fr

Objet : RESTAURATION DE LA SCULPTURE ROTOZAZA | DE JEAN TINGUELY DE LA
COLLECTION DU [mac] - VILLE DE MARSEILLE

REPONSE SUITE A DES DEMANDES D’INFORMATION

uestion 1, posée le 30/09/2021
La consultation indique un délai de 4 mois d'exécution a partir de l'attribution et une date de rendu
le 28 février. Quelle information prévaut en cas d'attribution retardée qui ferait courir ces 4 mois
jusque fin mars? Merci d'avance

Réponse 1, transmise le 1° octobre 2021

Il est important de distinguer deux éléments différents mentionnés dans votre question.

- D'une part, la période de validité/ durée du marché qui est de 4 mois a compter de la notification
au titulaire et qui est définie par l'article 1.7 du CCAP.

- D'autre part, le délai d’exécution du marché défini a l'article 3.1 du CCAP et qui s'articule en 3
phases :

* La premiére phase est destinée aux opérations d'organisation du travail, a la constitution des
plannings de restauration de I'ceuvre. Le détail du planning des opérations et son organisation
logistique sera élaboré et validé conjointement par écrit par le chef d'établissement du musée d'art
contemporain et par délégation, I'équipe du musée d'art contemporain et le titulaire du marché en
fonction des durées d'intervention estimées par le restaurateur, de la disponibilité des locaux et du
calendrier d'installation des ceuvres.

* La seconde phase concerne les opérations de restauration, la restauration devant étre achevée
le 28/02/2022.

* La troisieme phase concerne le remontage de I'ceuvre au musée avec I'équipe du transporteur
spécialisé, pour I'exposition de ré-ouverture. Le remontage de I'ceuvre devra se faire pendant la
phase d'accrochage des oeuvres pour la ré-ouverture du MAC. Elle concerne également le rendu
des rapports de restauration. »

La date du 28 février 2022 correspond donc uniquement a la fin de la phase 2 qui est celle des
opérations de restauration sur I'ceuvre de Jean Tinguely dans I'atelier du titulaire.

La phase 3, qui comprend notamment le rendu du rapport de restauration, doit étre achevée au
plus tard 4 mois a compter de la notification au titulaire, tel qu’indiqué dans I'article 3.1 du CCAP.



