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Article 1 - OBJET ET DUREE DE L'ACCORD-CADRE

1.1 Objet de I'accord-acdre - Emplacement des travaux

La présente consultation a pour objet la conclusion de deux accords-cadre : 'un multi-
attributaires a marchés subséquents (lot n°1), lI'autre mono-attributaire a bons de
commande (lot n°2), pour la réalisation de travaux de traitement sur site, de retrait et
d’encapsulage de matériaux et produits contenant de I'amiante ou du plomb sur des
immeubles hors patrimoine de la Ville de Marseille

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le
cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.).

Les emplacements des travaux seront indiqués dans les bons de commande et le cas
échéant dans les marchés subséquents.

1.2 Procédure

La procédure de passation est la suivante : APPEL D'OFFRES OUVERT - selon les
articles suivants : articles R2124-2, R2161-2 a 5 du Code de la commande publique.

Le lot n°1 sera passé avec un maximum de trois (3) titulaires, ou deux titulaires si'il
s'avere a l'issue de la consultation qu'il n'est pas possible de retenir trois titulaires.

Le lot n°2 est mono-attributaire.

Conformément a l'article R2122-7 du Code de la commande publique, le pouvoir
adjudicateur se réserve la possibilité de conclure ultérieurement, avec le titulaire du
marché, un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a celles
confiées au titulaire dans le cadre de la présente consultation.

1.3 Décomposition en Lots, Tranches et postes

L’ensemble des prestations fait I'objet de I'allotissement suivant :
Lot n°1 : Partie a marchés subséquents
Lot n°2 : Partie a bons de commande

Les opérations d’'un montant supérieur a 40.000 euros hors taxes feront l'objet d'une
mise en concurrence entre les trois titulaires du lot n°1, donnant lieu a I'établissement
d'un marché subséquent.

Les opérations d'un montant inférieur a 40.000 euros hors taxes feront I'objet de bons de
commande attribués au titulaire du lot n°2.

1.4 Modalités d'exécution des tranches optionnelles

L'ensemble des travaux n'est pas subdivisé en tranches.

1.5 Accord-cadre a marchés subséquents et a bons de commande

L'accord-cadre est fixé en application des montants suivants :
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Lot n°1 : Partie a marchés subséquents
Montant minimum annuel : 20.000 euros hors taxes
Montant maximum annuel : 200.000 euros hors taxes

Lot n°2 : Partie a bons de commande
Montant minimum annuel : 10.000 euros hors taxes
Montant maximum annuel : 100.000 euros hors taxes

Concernant le lot n°1 :

Dans le cas d'une remise en concurrence en vue du marché subséquent, tous les
titulaires de I'accord-cadre seront destinataires d’un dossier de consultation transmis par
courriel. Ce dossier comprendra une demande de visite éventuelle, un AE, un CCTP et
une DPGF.

Chaque titulaire sollicité remettra une offre dans le respect des conditions et délais
indiqués dans le courriel. Les modalités seront davantage précisées pour chaque
marché subséquent dans chaque Réglement de Consultation ou lettre de consultation
correspondant.

Le Pouvoir Adjudicateur procédera ensuite a I'analyse des offres en vue de I'attribution
du marché subséquent. Pour ce faire, il appliquera les critéres d'analyse précisés dans le
courriel qui respecteront les limites d'ores et déja indiquées au Reéglement de
Consultation de cet accord-cadre. Il n'y aura pas de négociations.

A l'issue de cette analyse sera désigné le titulaire du marché. Les titulaires dont I'offre
n’aura pas éteé retenue en seront également informés et les motifs du rejet de leurs offres
leur seront communiqués.

1.6 Durée de I'accord-cadre - Période de validité

Les accord-cadre sont conclus pour une période initiale d'un an a compter de la date de
notification des marchés.

lls sont reconductibles par période d'un an, dans la limite de 3 reconductions.

La reconduction des marchés se fera de maniére tacite.

En cas de décision de non reconduction d'un marché, le représentant du pouvoir
adjudicateur transmet sa décision au titulaire par lettre recommandée avec accusé de
réception au plus tard 1 mois avant la fin de la durée de validité du marché.

Les marchés subséquents pourront étre notifiés jusqu'au dernier jour de validité de
I'accord-cadre, mais ils ne pourront voir leur exécution se prolonger de plus de 6 mois
apres la date d'expiration de I'accord-cadre.

Les bons de commandes pourront étre émis jusqu'au dernier jour de la période de
validité du marché et pourront voir leur exécution se prolonger de plus de 3 mois aprés
la date d'expiration du marché.

1.7 Maitrise d'oeuvre

La maitrise d'oeuvre est confiée aux différents services municipaux ou aux personnes
privées missionnées par la Ville de Marseille. Les missions du maitre d'oeuvre seront
définies ultérieurement en fonction du chantier concerné.
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1.8 Ordonnancement, Pilotage et Coordination

Le maitre d'oeuvre est chargé de I'ordonnancement, du pilotage et de la coordination du
chantier.

1.9 Controle Technique

Les travaux faisant I'objet des présent marchés sont soumis au contréle technique au
sens du Code de la construction et de I'habitation. Selon les chantiers entrepris, il sera
désigné un contbleur technique.

1.10 Coordination Sécurité et Protection de la Santé

Les prestations, objet du présent marché, pourront relever de la loi n° 93-1418 du 31
décembre 1993, décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, relatif a I'intégration de la
Sécurité et I'organisation de la coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la
Santé lors des opérations de batiment ou de génie civil. Les conditions d'application de
ces textes, et notamment la catégorie de chantier correspondant aux travaux a exécuter
seront précisées ultérieurement.

Article 2 - CLAUSE OBLIGATOIRE D'INSERTION PAR L'ACTIVITE
ECONOMIQUE

Le marché ne prévoit pas la mise en place d'une clause obligatoire d'insertion par
I'activité économique.

Article 3 - DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation a l'article 4.1 du C.C.A.G. Travaux, les pieces constitutives du marché
sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :

- L'Acte d'Engagement (AE), propre a chaque lot

- Le Bordereau de prix unitaires fixant les prix unitaires de la partie a bons de commande
pour le lot n°2

- le Bordereau de Prix Référentiels fixant des prix plafonds pour le lot n°1

- Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.)

- Le document intitulé Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.)

- Le cadre d'analyse de la valeur technique de I'offre , propre a chaque lot

- Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés
publics de Travaux approuvé par l'arrété du 8 septembre 2009 publié au JORF du 1er
octobre 2009

- Les normes en vigueur, et en particulier :

® les normes européennes,

L] les normes frangaises homologuées ayant trait aux prestations faisant
I'objet du marché,

® autres normes reconnues équivalentes
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Article 4 - ENTREPRISES GROUPEES

Le mandataire du groupement représente I'ensemble des entrepreneurs, vis-a-vis du
représentant du pouvoir adjudicateur pour I'exécution du marché.

Il assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire est solidaire de chacun
des membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci a I'égard de
la personne publique jusqu'a la date a laquelle ces obligations prennent fin.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés solidaires, si le marché ne désigne pas
I'entrepreneur mandataire, celui qui est énuméré le premier dans I'acte d'engagement est
le mandataire des autres entrepreneurs.

Article 5 - MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX

5.1 Contenu des prix

Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis de la maniére suivante :

- En considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles -
intempéries, phénoménes naturels - habituels dans la région d'exécution des travaux.

Le taux de la TVA a prendre en considération est celui en vigueur a la date du fait
générateur, conformément a l'article 269 du CGl.

5.2 Nature du prix

Le(s) marché(s) sera (seront) traité(s) a :

- prix unitaires pour la partie a bons de commandes (lot n°2)

- prix global et forfaitaire pour la partie a marchés subséquents (lot n°1) établis entre
autres a partir de prix fixés ne pouvant dépasser ceux indiqués dans le Bordereau de
Prix Référentiels

5.3 Variation du prix

Les prix unitaires du Bordereau de Prix Unitaires (lot n°2) et du Bordereau de Prix
Référentiels (lot n°1) sont révisables selon les modalités fixées ci-aprés.

Révision des prix selon formule paramétrique :

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques
du moisde la date limite de remise des offres ; ce mois est appelé "mois zéro".

Les prix du marché évoluent de la maniére suivante en fonction de I'évolution des
conditions économiques. Les prix sont révisables.

Pour déterminer les prix de réglement, il sera fait application de la formule de révision
figurant ci-aprés.

Les prix sont révisés annuellement a chaque date anniversaire de la notification du
marché, en application de la formule suivante :

P(n) = P(0)* [0.15+0.85*(1(n)/I(0))]
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Les parameétres figurant dans la formule ont la signification suivante :

P (n) : Prix aprés révision

P (0) : Prix a la date limite de remise des offres

I (n) : Valeur de l'indice BTO3, pris a la date anniversaire de la notification
I (0) : Méme indice pris a la date limite de remise des offres.

5.4 Disparition d'indice

Dans le cas de disparition d'indice, le nouvel indice de substitution préconisé par
l'organisme qui I'établit sera de plein droit applicable dés lors qu'il correspond a la
structure de prix de la prestation.

Dans I'hypothése ou aucun indice de substitution ne serait préconisé, les parties
conviennent que la substitution d'indice sera effectuée par avenant aprés accord de
chacune d'elles.

Article 6 - PAIEMENT — ETABLISSEMENT DE LA FACTURE

6.1 Reéglement des comptes

En dérogation a l'article 13 du CCAG, le reglement des comptes du marché s'effectue
par bon de commande initial sur la base de projets de décompte présentés soit a
I'achévement de chaque chantier soit par mois tel que défini aux articles suivants.

Les demandes de paiement doivent s'effectuer a I'adresse du service émetteur du bon
de commande.

Le paiement s'effectue suivant les régles de la comptabilité publique dans les conditions
prévues aux articles 11 et 13 du CCAG Travaux.

Le réglement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels en fonction de
l'avancement des travaux et un solde établi conformément a l'article 13 du CCAG
Travaux.

6.2 Présentation des demandes de paiement

Les factures afférentes au marché sont établies en un original et deux copies portant,
outre les mentions légales, les indications suivantes :

- Le nom / la raison sociale et I'adresse du créancier

- le numéro de SIRET et code APE

- la nature juridique pour les personnes morales

- Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé a I'acte d'engagement
- Le numéro et la date du marché et de chaque avenant

- La date et le numéro du bon de commande

- La nature des prestations

- La quantité

- Le prix de base hors révision et hors taxes

- Le taux et le montant de la T.V.A.

- Le montant total de la facture en euro HT et TTC

- La date et le numéro de facture.

- Tout rabais remise ristourne ou escompte acquis et chiffrable lors de I'opération et
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directement applicable a cette opération

Les factures sont adressées a l'adresse suivante et a I'attention de [A COMPLETER] :
Ville de Marseille

Direction de la Prévention et de la Gestion des Risques

13 bd de Dunkerque

13 233 MARSEILLE CEDEX 20

Pour les candidats européens sans établissement en France : en lieu et place du numéro
de SIRET, indiquer le N° de TVA intracommunautaire

N° de TVA intracommunautaire de la Ville de Marseille : FR75211300553

6.3 Dématérialisation des factures

Le titulaire, ainsi que ses éventuels sous-traitants admis au paiement direct, transmettent
leurs factures sous forme électronique, conformément aux dispositions des articles
L2192-1 & L2192-7 et R2192-1 a R2192-3 du Code de la Commande Publique.

Les factures doivent étre envoyées de fagon dématérialisée et gratuite en utilisant le
"portail public de facturation" sécurisé Chorus Pro a I'adresse suivante : https://chorus-
pro.gouv.fr

Ce portail permet d'intégrer automatiquement les données nécessaires a la mise en
paiement des factures et d'économiser les colts d'édition et d'envoi postal des factures
ainsi que de suivre par internet I'état d'avancement de leur traitement.

Toutes les informations utiles aux modalités d'utilisation du portail et de transmission des
factures sont disponibles directement sur le site.

Pour accéder a la « structure »(au sens CHORUS PRO) Ville de Marseille adéquate, le
titulaire sera informé du numéro SIRET devant étre utilisé.

De méme, la Ville de Marseille a choisi de rendre obligatoire la référence a
I'engagement. Le ou les numéros d'engagement seront communiqués au titulaire par le
service gestionnaire du marché ou par le service acheteur.

Sous peine d'irrecevabilité, les factures seront déposées dans CHORUS PRO en
respectant I'obligation de renseignement exact des 2 numéros précités.

6.4 Paiement des co-traitants et des sous-traitants

L'Acte d'Engagement indique la répartition des paiements entre I'entrepreneur titulaire et
ses sous-traitants, ou, le cas échéant, entre I'entrepreneur mandataire, ses co-traitants et
leurs sous traitants.

6.4.1 Désignation des sous-traitants en cours de marché

L'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la décision prévue a l'article 3.6.1
du CCAG.

Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement (les sous-traitants directs
du titulaire du marché) :

- Les renseignements mentionnés a l'article 3.4.2 du CCAG Travaux ;

- Le compte a créditer;

- La personne habilitée a donner les renseignements prévus a l'article R2191-60 du
Code de la commande publique;

- Le comptable assignataire des paiements.
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6.4.2 Modalités de paiement direct des co-traitants

Lorsque le marché est passé avec un groupement solidaire, la signature du projet de
décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme a payer
éventuellement a chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de
répartition des paiements prévues dans le marché.

Lorsque le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de
décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du montant
d'acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du
décompte afférente aux prestations assignées a ce cotraitant.

6.4.3 Modalités de paiement direct des sous-traitants

Conformément aux dispositions des articles L2193-11et R2193-10 du Code de la
commande publique, seuls les sous-traitants directs du titulaire du marché (qui ont été
acceptés et dont les conditions de paiement ont été agréées) peuvent bénéficier du
paiement direct.

Le paiement direct des sous-traitants régulierement acceptés est mis en oeuvre selon les
modalités prévues par le Code de la commande publique, et notamment, par ses articles
R2193-11 a 16.

Les sous-traitants adressent leur demande de paiement, libellée au nom du pouvoir
adjudicateur, au titulaire ainsi qu'a la personne désignée ci-apres :

Ville de Marseille

Direction de la Prévention et la Gestion des Risques

13 bd de Dunkerque

13233 MARSEILLE CEDEX 20

Le délai global de paiement du sous-traitant est de 30 jours. Ce délai est computé dans
les conditions prévues aux articles R2192-22 et R2192-23 du Code de la commande
publique.

6.5 Délais de paiements

Le reglement de I'acompte intervient dans un délai de 30 jours courant a compter de la
date de remise du projet de décompte par I'entrepreneur au maitre d'oeuvre. A compter
de la réception des justifications demandées par la personne publique contractante, un
nouveau délai global de 30 jours (ou égal au solde restant a courir a la date de
suspension si ce solde est supérieur a 30 jours) est ouvert. Lorsque I'ordonnateur et le
comptable ne relévent pas de la méme personne morale et sont convenus d'un délai de
réglement conventionnel, ce nouveau délai global ne peut étre inférieur a 15 jours
augmentés du délai maximum prévu pour l'intervention du comptable dans le cadre de
ce délai de réglement conventionnel.

Dans I'nypothése ou le comptable assignataire suspend le paiement, le maitre d'oeuvre
peut notifier par tout moyen permettant d'attester une date certaine de réception a
I'entrepreneur cette suspension.

Le paiement du solde sera effectué dans un délai de 30 jours a compter de la réception
du décompte général et définitif par le maitre d'ouvrage.

Le délai global de paiement pourra étre suspendu dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur.
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Les sommes dues a l'entrepreneur titulaire ainsi qu'a ses sous-traitants en exécution du
présent marché sont réglées dans un délai global de paiement égal a 30 jours et sont
soumis a la réglementation en vigueur.

Le point de départ du délai global de paiement varie selon les cas suivants :

S'agissant des décomptes ou des acomptes dus a l'entrepreneur titulaire et des
paiements dus aux sous-traitants par paiement direct, le point de départ du délai global
de paiement correspond a la date de réception, par la personne publique, des projets de
décompte et des pieces annexées qui doivent lui étre adressés par tout moyen
permettant d'attester une date certaine de leur réception.

En ce qui concerne le cas particulier des articles R2192-22 et R2192-23 du Code de la
commande publique, le point de départ du délai de paiement du sous-traitant correspond
a la date certaine de réception de sa demande de paiement par la personne publique.

6.6 Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus ci-dessus fait courir de plein droit, et sans
autre formalité, des intéréts moratoires au bénéfice des titulaires ou des sous-traitants
payés directement. Il est fait application, pour toute la durée du marché, du taux des
intéréts moratoires égal au taux d'intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne a
ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier
jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé
a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 Euros
conformément a l'article D2192-35 du Code de la commande publique.

Article 7 - DELAIS D'EXECUTION

7.1 Délais d'exécution des travaux

Par dérogation a l'article 19.1 du CCAG Travaux, le délai d'exécution des travaux, qui ne
saurait dépasser six mois, sera porté sur chaque bon de commande ou préciser dans
chaque marché subséquent.

7.2 Prolongation des délais d'exécution

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG Travaux, les délais pourront étre prolongés.

En vue de I'application éventuelle du troisieme alinéa de Il'article 19. 2. 3 du C.C.A.G,, le
délai d'exécution des travaux sera prolongé d'un nombre de jours égal a celui pendant
lequel un au moins des phénomeénes naturels ci-aprés dépassera les intensités et durées
limites ci-apres :

Vent (pour le travail en hauteur et en extérieur) :
Intensité limite : supérieur a 55 km/h
Durée limite : 10 jours

Gel (pour le travail en extérieur) :
Intensité limite : inférieur a -2 degrés
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Durée limite : 5 jours

7.3 Emission des bons de commande

Les commandes sont faites au fur et a mesure des besoins par le moyen de bons de
commande délivrés par le service et qui comporteront :

 La référence au marché,

* La désignation de la prestation a effectuer

* La quantité commandée,

* Le lieu d'exécution,

* Le délai d'exécution,

* Le montant total en Euro HT et TTC du bon de commande

* La date

La personne habilitée a signer les bons de commande est : M. le Directeur de la DPGR.
Les bons de commande seront notifiés par mail (avec accusé de réception).

Le délai d'exécution commence a courir a compter de la date de notification du bon de
commande.

Article 8 - PENALITES

8.1 Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux

Par dérogation a l'article 20.1 du CCAG Travaux, le titulaire subira par jour de retard, par
rapport au délai fixé dans le bon de commande ou dans le marché subséquent, et sans
mise en demeure préalable, une pénalité de 200 Euros.

Par dérogation a l'article 20.4. du C.C.A.G. Travaux :

- cette pénalité sera plafonnée a 30 % du montant total H.T. de la facture.

- le titulaire ne sera pas exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas
1000 euros HT pour I'ensemble du marché.

8.2 Pénalités pour repliement des installations de chantier et remise
en état des lieux

Les entrepreneurs doivent assurer la remise en état en fin de chantier des installations et
des aires de chantier mises a disposition par le maitre d'ouvrage.
Montant de la pénalité par jour de retard : 300 euros.

8.3 Autres pénalités

Pour retard ou absence aux réunions de chantier :

Du seul fait de la constatation d'une absence a une réunion de chantier, chaque
entrepreneur encourt, une pénalité forfaitaire de 150 euros par absence et de 75 euros
par Y2 heure de retard.

8.4 Pénalités pour non respect des dispositions du Code du Travail

En application de l'article 93 de la loi n°2011-525 du 17/05/2011 de simplification et
d'amélioration de la qualité du droit, le titulaire qui ne s'acquitte pas des formalités
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mentionnées aux articles L.8221-3 a L.8221-5 du Code du Travail se verra infliger une
pénalité d'un montant de 50 euros par jour de retard.

Le montant de cette pénalité sera au plus égal a 10% du montant du présent contrat et
ne pourra excéder le montant des amendes encourues en application des articles
L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du Travail.

Article 9 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

9.1 Retenue de garantie

Il ne sera pas appliqué de retenue de garantie sur les acomptes.

9.2 Régime de I'avance

Lot n°1 uniquement :

Sauf renoncement du titulaire porté a I'acte d'engagement, une avance sera versée au
titulaire, dans les cas et selon les modalités prévues aux articles R2191-3 a 19 du Code
de la commande publique et a I'acte d'engagement.

Elle est versée le cas échéant dans le délai de 30 jours a compter de la date de début du
délai contractuel d'exécution du marché, du bon de commande ou de la tranche.

L'avance est remboursée dans les conditions prévues aux articles R2191-11, R2191-12
et R2191-29 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le
montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65% du montant initial du
présent marché et se termine lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint 80% du méme montant selon un rythme calculé au prorata du
pourcentage d'avancement.

9.3 Dispositions complémentaires

Il n'est pas exigé la production d'une garantie a premiére demande ou d'une caution
personnelle et solidaire pour le versement de I'avance.

Article 10 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

10.1 Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé dans les
piéces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites piéces.
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10.2 Conformité aux normes

Les fournitures seront conformes aux normes en vigueur, normes homologuées ou
autres normes reconnues équivalentes, en vertu de l'article R2111-11 du Code de la
commande publique.

Toute norme décrite dans le présent marché, dont I'usage n'est pas rendu obligatoire par
une réglementation, est entendue comme comprenant la mention "ou équivalent" méme
si elle n'est pas expressément suivie de cette mention.

Article 11 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

11.1 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation a l'article 28.1 du C.C.A.G.-Travaux, il est fixé une période de préparation
distincte du délai d'exécution pour les chantiers supérieurs a 4 semaines et incluse dans
le délai d'exécution pour les chantiers inférieurs a 4 semaines.

11.1.1 Durée de la période de préparation

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG-Travaux, pour les chantiers dont la durée est
estimée supérieure a 4 semaines, la durée de la période de préparation sera fixée dans
le bon de commande.

11.1.2 Opérations de préparation

Etablissement par les entrepreneurs sous la coordination du maitre d'oeuvre, et
présentation au visa de celui-ci, dans les conditions prévues a l'article 28. 2 du C.C.A.G,,
du programme d'exécution des travaux auquel est annexé le projet des installations de
chantier et des ouvrages provisoires;

Etablissement et remise au maitre d'oeuvre des plans d'exécution et autres documents
nécessaires a la réalisation de l'ouvrage, dans les conditions prévues a l'article 29 du
C.C.A.G. et au présent CCAP ci-aprés;

Etablissement d'un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé aprés
inspection commune organisée par le coordonnateur SPS. Cette obligation est
applicable a chaque entrepreneur intervenant sur le chantier (sous-traitants et, le cas
échéant, co-traitants). Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un
délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation.

11.2 Plan d'exécution - Notes de calcul - Etude de détail

Les plans et autres documents d'exécution sont établis par les entrepreneurs et soumis
au visa du maitre d'oeuvre.

Le délai de remise du document et le nombre de documents a remettre a la maitrise
d'oeuvre seront precisés dans le bon de commande.
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11.3 Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du
travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-
dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la
méme catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10% et le maximum de
réduction possible de leur salaire est fixé a 10%.

11.4 Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

Les mesures a prendre seront définies selon le type de chantier et la réglementation en
vigueur.

Article 12 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

12.1 Essais et contrdle des ouvrages

Les essais et contrbles des ouvrages ou partie (s) d'ouvrage (s) prévus par le C.C.T.P.
sont assurés par I'entrepreneur a la diligence et en présence du Maitre d'oeuvre.

12.2 Réception

Par dérogation aux articles 41.1, 41.2, 41.3, du C.C.A.G.-Travaux, les opérations de
réception ont lieu dans les conditions suivantes :

Chaque chantier fera I'objet d'une réception, sous la forme de la constatation du service
fait, portée par le Maitre d'Oeuvre sur la facture.

Si nécessaire et a sa demande, le Maitre d'Oeuvre provoquera la visite des opérations
préalables a la réception, au plus tard HUIT (8) jours avant la date prévue par celle-ci, en
convoquant les entreprises concernées et en informant, le cas échéant, le Maitre
d'Ouvrage, le Coordonnateur SPS et le Contrdleur Technique. (si cela est prévu dans sa
mission).

Un P.V. de réception des ouvrages sera établi par le Maitre d'Oeuvre, adressé au Maitre
d'Ouvrage et aux intervenants, fixant les délais pour mettre bon ordre aux prestations
non exécutées ou défectueuses.

La prise de possession des lieux par le Maitre d'Ouvrage n'entrainera pas la réception
de fait de l'ouvrage et ne dispensera pas les entreprises de terminer les prestations
inachevées ou de remettre en ordre les prestations défectueuses consignées au P.V. des
opérations préalables a la réception.

La réception ne pourra étre prononcée qu'a la levée des réserves concernant la non
exécution, les imperfections et les malfacons, et au cas ou ces prestations ne seraient
pas exécutées dans les délais impartis, le Maitre d'Ouvrage se réserve la possibilité de
les faire exécuter aux frais et risques de I'entrepreneur.

12.3 Documents fournis aprés exécution

Les plans et autres documents a remettre par les titulaires seront présentés dans les
formes prévues a l'article 40 du C.C.A.G.- Travaux.
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Article 13 - DELAIS DE GARANTIE

Le délai de garantie prévu a l'article 44. 1 du C.C.A.G.-Travaux ne fait I'objet d'aucune
stipulation particuliére. Le délai de garantie est d'un an a compter de la date d'effet de la
réception.

Article 14 - ASSURANCES

Dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d'exécution I'entrepreneur doit justifier qu'il est titulaire :

- D'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par
I'exécution des travaux,

- D'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792 a 1792-2 et 2270 du code civil, au moyen d'une attestation portant mention
de I'étendue de la garantie.

Article 15 - RESILIATION — EXECUTION DES PRESTATIONS AUX FRAIS
ET RISQUES DU TITULAIRE

L'ensemble des dispositions du CCAG travaux (chapitre 6) est applicable

Le refus par l'entreprise d'exécuter un bon de commande, aprés mise en demeure,
pourra entrainer des sanctions allant jusqu'a la résiliation du marché suivant les
dispositions de I'article 48 du CCAG Travaux.

Par dérogation a l'article 48.1 du CCAG Travaux, I'entreprise disposera de HUIT jours a
compter de la mise en demeure.

Par ailleurs, en cas d'inexactitude des renseignements prévues aux articles R2143-6 a
16 du Code de la commande publique, le marché sera résilié aux torts du cocontractant
de la personne publique et exécuté a ses frais et risques.

En cas d'inexactitude des renseignements prévus aux articles R2143-6 a 16 du Code de
la commande publique ou de refus de produire les piéces prévues aux articles D.8222-5
ou D.8222-7 et D.8222-8 du Code du travail, le marché sera résilié¢ aux torts du
cocontractant de la personne publique et exécuté a ses frais et risques.

Par ailleurs, le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité d’évincer un titulaire de
I'accord-cadre, sans indemnités, a partir de trois consultations sur la durée de I'accord-
cadre pour lesquelles il n'aurait pas justifié son absence d'offre ou dont la motivation
serait irrecevable, ou en cas de manquements répétés dans I'exécution de prestations.
La résiliation de I'accord-cadre n’entraine pas la résiliation des marchés subséquents en
cours d’exécution.

Article 16 - ORDRES DE SERVICE

Les dispositions de l'article 3.8 du CCAG travaux s'appliquent.

La Maitrise d'oeuvre émettra des ordres de service notamment pour:
- Modifier les délais d'exécution des travaux

- Modifier les délais de dépbt des projets de décomptes

- Modifier les délais de suspension des délais de paiement
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- Convoquer les entreprises aux opérations préalables a la réception
- Prendre possession d'ouvrages en cours de travaux.

Article 17 - CLAUSES DE GESTION DES DONNEES

17.1 Les contraintes réglementaires

17.1.1 Le RGS

Le décret RGS (Référentiel Général de Sécurité), pris en application de l'ordonnance n°
2005-1516 du 8 Décembre 2005, dite « ordonnance télé-services » et en vigueur depuis
le 19 Mai 2013, s'impose a la totalité des systémes d'information, et nous oblige a
garantir la sécurité des échanges électroniques entre le citoyen et I'administration, entre
deux administrations ou entre une administration et ses partenaires. Ces échanges
électroniques sont également nommeés télé-services.

17.1.2 Le Réglement Général sur la Protection des Données (RGPD)

Sont applicables dans le cadre de ce marché les dispositions du Reglement 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes
physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et a la libre
circulation de ces données (Réglement Général sur la Protection des Données).

Il est notamment nécessaire de confirmer le respect de I'article 44 du Reéglement Général
sur la Protection des Données qui précise que le transfert de données personnelles a
I'extérieur de [I'Union Européenne ne peut se faire qu'a certaines conditions
contractuelles et en co-responsabilité du responsable de traitement et du titulaire du
marché (sous-traitant au sens du RGPD)

L'ensemble des conditions sont définies dans I'annexe « Protection des données » de
I'acte d'engagement, le cas échéant.

17.1.3 Le Code du Patrimoine

Les documents et données produits ou recus par la Ville de Marseille constituent des
archives publiques.

Or, la loi n°2015-195 promulguée le 20 février 2015 et modifiant I'article L.111-1 du
Code du Patrimoine, qualifie les archives publiques de "Trésors nationaux"et ne
peuvent donc sortir du territoire douanier qu'aprés autorisation du Service inter-
ministériel des Archives de France (SIAF) et seulement dans certains cas précis.

17.2 Les clauses générales de confidentialité

Les supports informatiques physiques et documents fournis par la Ville de Marseille a la
société prestataire restent la propriété de la Ville de Marseille.

Les données contenues dans ces supports et documents sont strictement couvertes
par le secret professionnel (article 226-13 du Code pénal), il en va de méme pour
toutes les données dont la société prestataire prendra connaissance a l'occasion de
I'exécution de ce marché.
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La société prestataire s'engage donc a respecter les obligations suivantes et a les faire
respecter par son personnel :

® ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui
sont confiés, a l'exception de celles nécessaires a l'exécution de la prestation prévue
dans ce marché, I'accord préalable du responsable du fichier est nécessaire ;

L] ne pas utiliser les documents et informations traités a des fins autres que
celles spécifiees dans ce marché ;

L] ne pas divulguer ces documents ou informations a d'autres personnes,
qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;

® prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou
frauduleuse des fichiers informatiques en cours d'exécution du marché ;

® prendre toutes mesures de sécurité, notamment matérielle, pour assurer

la conservation et l'intégrité des documents et informations traités pendant la durée du
marché ;

L] échanger des informations personnelles, sensibles ou des
authentifications/identifications uniquement de maniere chiffrée ;

L] en fin de marché a procéder a la mise a disposition de toutes les données
appartenant a la Ville de Marseille ;

® et en fin de marché a procéder a la destruction de tous fichiers manuels
ou informatisés stockant les informations saisies.

17.3 Les controles

La Ville de Marseille se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui paraitrait
utile pour constater le respect des obligations réglementaires et techniques de sécurité
par la société prestataire, notamment par la réalisation d'audits ponctuels.

En cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut
également étre engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du
nouveau code pénal.

La Ville de Marseille pourra prononcer la résiliation du marché, sans indemnisation du
titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions
précitées.

17.4 Phase de réversibilité

Au terme du marché, le prestataire s'engage a faciliter la réversibilité selon les modalités
choisies par la Ville de Marseille et a fournir toutes les informations et prestations utiles
a sa mise en oeuvre.

La fourniture de toutes les informations relatives a I'exécution du marché, la
documentation constituée durant la prestation, sous forme électronique mise a jour,
ainsi que le transfert de connaissance sont inclus dans le présent marché.

Ce transfert se fera directement aux équipes de la Ville de Marseille.

Article 18 - LOGICIEL E-ATTESTATIONS

La Ville de Marseille ayant souscrit un abonnement au logiciel de conformité fournisseurs
"e-attestations”, nous demandons aux titulaires de bien vouloir y déposer les documents
exigibles au titredes articles R2143-7 a 10 du Code de la commande publique, et
notamment :

- les attestations fiscales et sociales,

- l'inscription au RCS (K ou K Bis),
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- la garantie décennale pour les marchés de travaux,
- la liste nominative des travailleurs étrangers
- I'attestation sur I'honneur relative a I'égalité réelle entre les femmes et les hommes

Cette démarche présente l'avantage de limiter les échanges administratifs lors de la
notification et de [I'exécution des marchés. Par ailleurs, le logiciel garantit la
confidentialité des documents déposés.

L'interface e-attestations est une solution gratuite de dépét et de mise a jour, I'adresse
du site est la suivante : http://www.e-attestations.com/

Article 19 - LOI APPLICABLE

En cas de litige, la loi francaise est la seule applicable. Les tribunaux administratifs
frangais sont seuls compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées
en frangais. Conformément aux articles R2197-1 a 24 du Code de la commande
publique, il pourra étre fait appel au médiateur des entreprises ou au comité consultatif
de réglement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics

Article 20 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.A.P. sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées
ci-aprés :

Dérogations au CCAG-TRAVAUX:

- I'article 3 déroge a l'article 4.1 du CCAG

- I'article 6.1 déroge a l'article 13 du CCAG

- l'article 7.1 déroge a l'article 19.1 du CCAG
- l'article 7.2 déroge a l'article 19.2 du CCAG
- I'article 8.1 déroge a l'article 20 du CCAG

- I'article 11.1 déroge a l'article 28.1 du CCAG
- I'article 12.2 déroge a l'article 41 du CCAG
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