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Article 1 - OBJET ET DUREE DU MARCHE

1.1 Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de
I'entrepreneur

Intitulé de la consultation :
Opérations de grosses réparations et de rénovations des installations d'éclairage public
et de mises en lumiére gérees par la Ville de Marseille

La présente consultation a pour objet : la réalisation de travaux de grosses réparations et
de rénovations :

- des installations d'éclairage public et de constructions de réseaux numériques
propriétaires dans les espaces ouverts au public gérées par la ville de Marseille tels que
les parcs et jardins, squares d'enfants, jeux de boules et autres espaces.

- des installations de mises en lumiére du patrimoine de la Ville de Marseille.

Cela comprend principalement la construction de réseaux souterrains ou de tranchées
communes de réseaux d'éclairage public et de réseau numérique propriétaire, la pose de
réseaux aériens, la dépose d'installations existantes, la mise en place de matériels
d'éclairage ou de mises en lumiére.

Ne font pas parties du marché les fournitures des matériels d'éclairage ou de mises en
lumiére telles que précisées dans les documents du marché, [I'exploitation des
installations existantes et futures, ainsi que linstruction des Déclarations de Travaux
(DT).

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le
cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.).

1.2 Procédure

La procédure de passation est la suivante :
APPEL D'OFFRES OUVERT - selon les articles suivants : articles R2124-2, R2161-2 a 5
du Code de la commande publique.

Prestations similaires

Conformément a l'article R2122-7 du Code de la commande publique, le pouvoir
adjudicateur se réserve la possibilité de conclure ultérieurement, avec le titulaire du
marché, un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a celles
confiées au titulaire dans le cadre de la présente consultation.
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1.3 Décomposition en Lots, Tranches et postes

1.31 Décomposition en lots

L'ensemble des travaux est réparti en plusieurs lots traités par marchés séparés et
définis comme suit :

N° Intitulés lots séparés

1 Opérations de grosses réparations et de rénovations des
installations d'éclairage public

2 Opérations de grosses réparations et de rénovations des
installations de mises en lumiere
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1.3.2 Décomposition en tranches

L'ensemble des travaux n'est pas subdivisé en tranches.

1.3.3 Décomposition en postes
L'ensemble des travaux n'est pas subdivisé en postes.

1.4 Modalités d'exécution des tranches optionnelles

L'ensemble des travaux n'est pas subdivisé en tranches.

1.5 Accord-cadre a bons de commande

Le présent marché est un accord-cadre exécuté par I'émission de bons de
commande, en application des articles R2162-1 a 6 et R2162-13 et 14 du Code de la
commande publique.

Les bons de commandes seront émis dans les conditions et limites suivantes :

LOT 1 : Opérations de grosses réparations et de rénovations des installations d'éclairage
public

Les valeurs données ci-aprés sont données par période annuelle,
Montant minimum annuel : 60 000,00 € H.T.
Montant maximum annuel : 2 000 000,00 € H.T.

LOT 2 : Opérations de grosses réparations et de rénovations des installations de mises
en lumiere

Les valeurs données ci-aprés sont données par période annuelle,
Montant minimum annuel : 60 000 € H.T.
Montant maximum annuel : 1 500 000,00 € H.T.

Pour information, les consommations annuelles en moyenne pour les précédents
marchés sont les suivantes:

Lot 1 - Opérations de grosses réparations et de rénovations des installations d'éclairage
public : 642 000 € H.T.

Lot 2 - Opérations de grosses réparations et de rénovations des installations de mises en
lumiére : 375 000 € H.T.

1.6 Durée du marché - Période de validité

Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an a compter de la date de
notification du marché.

Il est reconductible par période de 1 an, dans la limite de 3 reconductions.
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La reconduction du marché se fera de maniére tacite.

En cas de décision de NON reconduction du marché, le représentant du pouvoir
adjudicateur transmet sa décision au titulaire par lettre recommandée avec accusé de
réception au plus tard 2 mois avant la fin de la durée de validité du marché.

Les bons de commande émis en fin de marché ne pourront voir leur exécution se
prolonger de plus de 3 mois aprés la date d'expiration du marché.

Les bons de commandes pourront étre émis jusqu'au dernier jour de la période de
validité du marché.

1.7 Maitrise d'oeuvre

La maitrise d'oeuvre est confiée au Service Eclairage Public et llluminations de la Ville
de Marseille.

Ville de Marseille

DECV

Service Eclairage Public et llluminations
Le Grand Pavois

320/330 avenue du prado

13233 MARSEILLE Cedex 20

1.8 Ordonnancement, Pilotage et Coordination

Le maitre d'oeuvre est chargé de I'ordonnancement, du pilotage et de la coordination du
chantier.

1.9 Controle Technique

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contrdle technique au sens
du Code de la construction et de I'habitation.

Les missions confiées par le maitre d'ouvrage au controleur technique sont définies dans
le CCTP.

Les frais de ce contrdle sont a la charge du titulaire et sont inclus dans I'ensemble des
prix du Bordereau de Prix Unitaires (BPU).

1.10 Coordination Sécurité et Protection de la Santé

Les prestations, objet du présent marché, pourront relever de la loi n° 93-1418 du 31
décembre 1993, décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, relatif a l'intégration de la
Sécurité et I'organisation de la coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la
Santé lors des opérations de batiment ou de génie civil. Les conditions d'application de
ces textes, et notamment la catégorie de chantier correspondant aux travaux a exécuter
seront précisées ultérieurement.
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Article 2 - CLAUSE OBLIGATOIRE D'INSERTION PAR L'ACTIVITE
ECONOMIQUE

Le marché ne prévoit pas la mise en place d'une clause obligatoire d'insertion par
I'activité économique.

Article 3 - DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation a l'article 4.1 du C.C.A.G. Travaux, les piéces constitutives du marché
sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :

- L'Acte d'Engagement (AE) et ses annexes désignées ci-aprés pour chacun des lots :
- Le Bordereau de prix unitaires,
- Le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.)
- Le document intitulé Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.)
- Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés
publics de Travaux approuvé par l'arrété du 8 septembre 2009 publié au JORF du 1er
octobre 2009
- Les normes en vigueur, et en particulier :

* les normes européennes,

* les normes frangaises homologuées ayant trait aux prestations faisant I'objet du

marché,

* autres normes reconnues équivalentes

- Le Mémoire technique pour chacun des lots

Article 4 - ENTREPRISES GROUPEES

Le mandataire du groupement représente I'ensemble des entrepreneurs, vis-a-vis du
représentant du pouvoir adjudicateur pour I'exécution du marché.
Il assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire est solidaire de chacun
des membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci a I'égard de
la personne publique jusqu'a la date a laquelle ces obligations prennent fin.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés solidaires, si le marché ne désigne pas
I'entrepreneur mandataire, celui qui est énuméreé le premier dans I'acte d'engagement est
le mandataire des autres entrepreneurs.
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Article 5 - MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX

5.1 Contenu des prix

Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis de la maniére suivante :

- En considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles -
intempéries, phénoménes naturels - habituels dans la région d'exécution des travaux
précisées a l'article 7.2.

- En tenant compte des sujétions d'exécution suivantes :

- la fourniture, le transport et la mise en oeuvre des matériaux et matériels fournis par le
titulaire du marché,

- la prise en charge, le transport et la mise en oeuvre des matériels fournis par le service
gestionnaire du marché, notamment les candélabres, luminaires, cables de réseau
prinicpal. Le titulaire doit se référer au CCTP et au BPU pour avoir une connaissance
exhaustive des matériels a fournir dans le cadre du marché.

- La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie
publique y compris si necessaire la mise en place d'alternat manuel.

- I'exécution de travaux effectués de nuit, le samedi, le dimanche ou un jour férié, a la
demande du titulaire. Une demande de dérogation est faite auprés de I'administration 48
heures a l'avance. L'acception de cette dérogation ne peut donner droit au titulaire a
aucune majoration pour travaux de nuit ou jour férié. Il est bien entendu que les travaux
de nuit demandés dans le cadre des réglementations en vigueur sont inclus dans le
bordereau de prix unitaires et ne font pas I'objet de majoration.

- pour les prestations sur les facades comprenant des travaux de percement, sciage ou
encastrement, le titulaire doit dans le cadre de la réglementation "Amiante" intervenir
systématiquement en sous section 4.

- les démarches auprés des concessionnaire et les délais liés aux demandes effectuées.

- les frais de consignations auprés de concessionnaires autre que celui de I'Eclairage
Public,

- les frais de contréle technique,

- 'ensemble des frais nécessaires a toutes les précautions que le titulaire doit prendre
pour éviter les accidents corporels ou matériels. L'administration décline toute
responsabilité en cas de dommage.

- les frais liés a I'obtention des différentes autorisations et a la réalisation des prestations
de signalisations réglementaires ainsi que celles demandées dans le cadre du présent
marché.

- L'ensemble des frais relatifs a I'évacuation et au traitement en décharge des matériaux
et matériels déposés dans le respect des normes et réglements en vigueur.

- il peut étre inclus dans un méme bon de commande plusieurs zones d'interventions. La
distance la plus faible entre deux zones consécutives ne pourra étre supérieure a 500
metres.

Le taux de la TVA a prendre en considération est celui en vigueur a la date du fait
générateur, conformément a l'article 269 du CGl.
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5.2 Nature du prix

Prix unitaires :

Le marché est conclu aux prix unitaires figurant dans le Bordereau de Prix Unitaires
annexe a l'acte d'engagement.

Majoration des prix unitaires

Les prix concernant les prestations de travaux du marché sont majorés dans les cas
suivants :

Pourle LOT 1 :
a) Majoration « MN »

Pour les travaux de nuit, du samedi, du dimanche et jours fériés réalisés sur demande
expresse du Service d'Eclairage Public et des llluminations, la majoration « MN » est
renseignée par le titulaire dans le BPU.

b) Majoration « MF »

Pour les travaux réalisés sur les iles du Frioul ou du chateau d'lf, la majoration « MF »
est renseignée par le titulaire dans le BPU.

c) Majoration « MC-19 »

Compte tenu de la situation sanitaire liee au COVID-19, une majoration est prévue dans
le Bordereau de Prix Unitaires pour tenir compte du surcolGt di a l'application des
consignes sanitaires, telles que le port de masque, la distanciation physique et le lavage
de mains avec du savon ou du gel hydro-alcoolique.

Cette majoration sera appliquée durant la période de I'état d'urgence sanitaire ou en cas
de placement de la commune en situation sanitaire particuliere du fait de I'épidémie au
niveau local.

Un ordre de service indiquera au titulaire la date a partir de laquelle la majoration sera
appliquée et ce jusqu'a ordre contraire.

Dans le cas de commandes en cours, lors de la mise en application de la majoration ou
lors de la fin de la mise en application de cette derniére, il sera fait un état de
I'avancement des chantiers par constat contradictoire avec le maitre d'oeuvre afin que la
majoration "MC-19" ne porte que sur les prestations réalisées avec les contraintes de
consignes sanitaires.

Les deux majorations "MN" et "MF" ne sont pas cumulables, seule la majoration la plus
favorable pour I'entrepreneur est retenue.

Seule la majoration "MC-19" est cumulable avec l'une des deux précédentes.
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Pour le LOT 2:
a) Majoration « MN »

Pour les travaux de nuit, du samedi, du dimanche et jours fériés réalisés sur demande
expresse du Service d'Eclairage Public et des llluminations, la majoration « MN » est
renseignée par le titulaire dans le BPU.

b) Majoration « MF »

Pour les travaux réalisés sur les iles du Frioul ou du chateau d'lf, la majoration « MF »
est renseignée par le titulaire dans le BPU.

c) Majorations "MH"

Pour les travaux nécessitant un engin élévateur supérieur a 16 m, la série de majoration
"MH" est renseignée par le titulaire dans le BPU.

Seuls les articles concernés par [l'utilisation d'engins supérieurs a 16 m se verront
appliquer la majoration adaptée a la hauteur de l'intervention.

Ces maijorations s'appliquent aprés demande du titulaire avec justificatif et aprés accord
du maitre d'oeuvre.

c) Majoration "MA"

Pour les travaux nécessitant l'intervention d'une équipe de cordistes, la majoration "MA"
est renseignée par le titulaire dans le BPU.

Seuls les articles concernés par lintervention d'une équipe de cordiste se verront
appliquer la majoration "MA".

Cette majoration s'applique aprés demande du titulaire avec justificatif et aprés accord
du maitre d'oeuvre.

d) Majoration « MC-19 »

Compte tenu de la situation sanitaire liée au COVID-19, une majoration est prévue dans
le Bordereau de Prix Unitaires pour tenir compte du surcoldt di a l'application des
consignes sanitaires, telles que le port de masque, la distanciation physique et le lavage
de mains avec du savon ou du gel hydro-alcoolique.

Cette majoration sera appliquée durant la période de I'état d'urgence sanitaire ou en cas
de placement de la commune en situation sanitaire particuliere du fait de I'épidémie au
niveau local.

Un ordre de service indiquera au titulaire la date a partir de laquelle la majoration sera
appliquée et ce jusqu'a ordre contraire.

Dans le cas de commandes en cours, lors de la mise en application de la majoration ou
lors de la fin de la mise en application de cette derniére, il sera fait un état de
I'avancement des chantiers par constat contradictoire avec le maitre d'oeuvre afin que la
majoration "MC-19" ne porte que sur les prestations réalisées avec les contraintes de
consignes sanitaires.
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Les deux majorations "MN" et "MF" ne sont pas cumulables, seule la majoration la plus
favorable pour I'entrepreneur est retenue.

Les autres majorations sont cumulables avec I'une des deux précédentes.

5.3 Variation du prix

Les prix sont révisables selon les modalités fixées ci-aprés.

Révision des prix selon formule paramétrique :

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques
du mois de la date limite de remise des offres ; ce mois est appelé "mois zéro".

Les prix du marché évoluent de la maniére suivante en fonction de I'évolution des
conditions économiques. Les prix sont révisables.

Pour déterminer les prix de réglement, il sera fait application de la formule de révision
figurant ci-aprés.

Les prix sont révisés annuellement a chaque date anniversaire de la notification du
marché, en application de la formule suivante :

P(n) = P(0) x [0.15+0.85 x (I(n)/1(0))]
Les paramétres figurant dans la formule ont la signification suivante :

P (n) : Prix aprés révision

P (0) : Prix a la date limite de remise des offres

| (n) : Valeur de l'indice TP12B- Eclairage public - travaux d'installation, identifiant
n°001711003 site Internet : INSEE, pris 3 mois avant chaque date anniversaire de la
notification.

I (0) : Méme indice pris a la date limite de remise des offres.

Le coefficient de révision applicable sera celui du début du délai d'exécution du bon de
commande.

5.4 Disparition d'indice

Dans le cas de disparition d'indice, le nouvel indice de substitution préconisé par
l'organisme qui I'établit sera de plein droit applicable dés lors qu'il correspond a la
structure de prix de la prestation.

Dans I'hypothése ou aucun indice de substitution ne serait préconisé, les parties
conviennent que la substitution d'indice sera effectuée par avenant aprés accord de
chacune d'elles.
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Article 6 - PAIEMENT - ETABLISSEMENT DE LA FACTURE

6.1 Reéglement des comptes

Par dérogation aux articles 11 et 13 du CCAG travaux, le reglement des comptes se fera
de la fagon suivante :

Le réglement des comptes du marché s'effectue par bon de commande sur la base de
projets de décompte présentés soit a I'achevement de la commande soit mensuellement.

Toutefois, les bons de commande d'un montant inférieur & 5000 € HT et d'une durée
inférieure a 3 mois sont réglés en une seule fois.

Pour le paiement du solde des bons de commande, un projet de décompte final reprend
I'ensemble des prestations exécutées et payées. Il est transmis au maitre d'oeuvre dans
le délai d'un mois a compter de la réception des prestations.

En application de l'article R2191-22, si le titulaire est une PME au sens de l'article
R2151-13 du Code de la commande publique, le délai est ramené a un mois.

6.1.1  Modalités de réglement des comptes

a) Modalités de remise des projets de décompte sont les suivantes :

Chaque bon de commande fait I'objet d'un décompte particulier.
Un décompte ne peut pas regrouper plusieurs commandes.

En cas de demande d'acompte, le titulaire établit sa demande de paiement sous forme
d'un projet de décompte sur la base d'un constat contradictoire entre le titulaire du
marché et le maitre d'oeuvre.

Aucun projet de décompte n'est accepté sans établissement d'un constat
contradictoire préalable.

Le titulaire établit un projet de décompte comportant outre les mentions Iégales, les
mentions indiquées a l'article 6.2 du présent CCAP.

Si le projet de décompte est accepté par I'Adminstration, il devient décompte. Dans le
cas contraire, le projet de décompte est refusé et le titulaire doit représenter un nouveau
projet de décompte conforme.

b) Modalités de remise des projets de décompte final :

Le projet de décompte final est établi sur la base d'un constat contradictoire.

Aucun projet de décompte final n'est accepté sans établissement d'un constat
contradictoire préalable.

Le titulaire établit un projet de décompte final comportant outre les mentions légales, les
mentions suivantes indiqués a l'article 6.2 du CCAP.
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Ce projet de décompte final est accepté par I'Adminstration et il devient décompte final
de la prestation. Dans le cas contraire, le projet de décompte final est refusé et le titulaire
doit représenter un nouveau projet de décompte final conforme.

c) Piéces annexes du décompte :

Le titulaire doit transmettre concomitamment a son décompte (mensuel ou final)
I'ensemble des pieces justificatives suivantes :

- bon de commande, initial et modificatifs le cas échéant,

- ordre(s) de service éventuel(s),

- constat(s) contradictoire(s),

- PV de réception pour le décompte final

Décompte général et définitif du marché

Il n'est pas fait de Décompte Général et Définitif du marché.

6.2 Présentation des demandes de paiement

Les factures afférentes au marché sont établies en portant, outre les mentions Iégales,
les indications suivantes :

- Le nom/ la raison sociale et I'adresse du créancier

- le numéro de SIRET et code APE

- la nature juridique pour les personnes morales

- Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé a 'acte d'engagement
- Le numéro et la date du marché et de chaque avenant

- La date et le numéro du bon de commande

- La nature des prestations

- La quantité

- Le prix de base hors révision et hors taxes

- Le taux et le montant de la T.V.A.

- Le montant total de la facture en euro HT et TTC

- La date et le numéro de facture.

Pour les candidats européens sans établissement en France : en lieu et place du numéro
de SIRET, indiquer le N° de TVA intracommunautaire
N° de TVA intracommunautaire de la Ville de Marseille : FR75211300553

6.3 Dématérialisation des factures

Le titulaire, ainsi que ses éventuels sous-traitants admis au paiement direct, transmettent
leurs factures sous forme électronique, conformément aux dispositions des articles
L2192-1 a L2192-7 et R2192-1 a R2192-3 du Code de la Commande Publique.

Les factures doivent étre envoyées de fagon dématérialisée et gratuite en utilisant le
"portail public de facturation" sécurisé Chorus Pro a I'adresse suivante : https://chorus-
pro.gouv.fr
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Ce portail permet d'intégrer automatiquement les données nécessaires a la mise en
paiement des factures et d'économiser les colts d'édition et d'envoi postal des factures
ainsi que de suivre par internet I'état d'avancement de leur traitement.

Toutes les informations utiles aux modalités d'utilisation du portail et de transmission des
factures sont disponibles directement sur le site.

Pour accéder a la « structure »(au sens CHORUS PRO) Ville de Marseille adéquate, le
titulaire sera informé du numéro SIRET devant étre utilisé.

De méme, la Ville de Marseille a choisi de rendre obligatoire la référence a
I'engagement. Le ou les numéros d'engagement seront communiqués au titulaire par le
service gestionnaire du marché ou par le service acheteur.

Sous peine d'irrecevabilité, les factures seront déposées dans CHORUS PRO en
respectant I'obligation de renseignement exact des 2 numéros précités.

6.4 Paiement des co-traitants et des sous-traitants

L'Acte d'Engagement indique la répartition des paiements entre I'entrepreneur titulaire et
ses sous-traitants, ou, le cas échéant, entre I'entrepreneur mandataire, ses co-traitants et
leurs sous traitants.

6.4.1 Désignation des sous-traitants en cours de marché

L'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la décision prévue a l'article 3.6.1
du CCAG.

Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement (les sous-traitants directs
du titulaire du marché) :

- Les renseignements mentionnés a l'article 3.4.2 du CCAG Travaux ;

- Le compte a créditer;

- La personne habilitée a donner les renseignements prévus a l'article R2191-60 du
Code de la commande publique;

- Le comptable assignataire des paiements.

6.4.2 Modalités de paiement direct des co-traitants

Lorsque le marché est passé avec un groupement solidaire, la signature du projet de
décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme a payer
éventuellement a chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de
répartition des paiements prévues dans le marché.

Lorsque le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de
décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du montant
d'acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du
décompte afférente aux prestations assignées a ce cotraitant.
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6.4.3 Modalités de paiement direct des sous-traitants

Conformément aux dispositions des articles L2193-11et R2193-10 du Code de la
commande publique, seuls les sous-traitants directs du titulaire du marché (qui ont été
acceptés et dont les conditions de paiement ont été agréées) peuvent bénéficier du
paiement direct.

Le paiement direct des sous-traitants réguli€rement acceptés est mis en oeuvre selon les
modalités prévues par le Code de la commande publique, et notamment, par ses articles
R2193-11 a 16.

Les sous-traitants adressent leur demande de paiement, libellée au nom du pouvoir
adjudicateur, au titulaire.

Le délai global de paiement du sous-traitant est de 30 jours. Ce délai est computé dans
les conditions prévues aux articles R2192-22 et R2192-23 du Code de la commande
publique.

6.5 Délais de paiements

Le réglement de I'acompte intervient dans un délai de 30 jours courant a compter de la
date de remise du projet de décompte par I'entrepreneur au maitre d'oeuvre. A compter
de la réception des justifications demandées par la personne publique contractante, un
nouveau délai global de 30 jours (ou égal au solde restant a courir a la date de
suspension si ce solde est supérieur a 30 jours) est ouvert. Lorsque I'ordonnateur et le
comptable ne relévent pas de la méme personne morale et sont convenus d'un délai de
reglement conventionnel, ce nouveau délai global ne peut étre inférieur a 15 jours
augmentés du délai maximum prévu pour l'intervention du comptable dans le cadre de
ce délai de réglement conventionnel.

Dans I'hypothése ou le comptable assignataire suspend le paiement, le maitre d'oeuvre
peut notifier par tout moyen permettant d'attester une date certaine de réception a
I'entrepreneur cette suspension.

Le paiement du solde sera effectué dans un délai de 30 jours a compter de la réception
du décompte général et définitif par le maitre d'ouvrage.

Le délai global de paiement pourra étre suspendu dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur.

Les sommes dues a I'entrepreneur titulaire ainsi qu'a ses sous-traitants en exécution du
présent marché sont réglées dans un délai global de paiement égal a 30 jours et sont
soumis a la réglementation en vigueur.

Le point de départ du délai global de paiement varie selon les cas suivants :

S'agissant des décomptes ou des acomptes dus a l'entrepreneur titulaire et des
paiements dus aux sous-traitants par paiement direct, le point de départ du délai global
de paiement correspond a la date de réception, par la personne publique, des projets de
décompte et des piéces annexées qui doivent lui étre adressés par tout moyen
permettant d'attester une date certaine de leur réception.
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En ce qui concerne le cas particulier des articles R2192-22 et R2192-23 du Code de la
commande publique, le point de départ du délai de paiement du sous-traitant correspond
a la date certaine de réception de sa demande de paiement par la personne publique.

6.6 Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus ci-dessus fait courir de plein droit, et sans
autre formalité, des intéréts moratoires au bénéfice des titulaires ou des sous-traitants
payés directement. Il est fait application, pour toute la durée du marché, du taux des
intéréts moratoires égal au taux d'intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne a
ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier
jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé
a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 Euros
conformément a l'article D2192-35 du Code de la commande publique.

Article 7 - DELAIS D'EXECUTION

7.1 Délais d'exécution des travaux

Par dérogation a l'article 19.1 du CCAG Travaux, le délai d'exécution des travaux sera
porté sur chaque bon de commande signé par une personne habilitée, qui précise la
nature des prestations demandées et le délai d'exécution.

Le délai d'exécution commence a courir a la date indiquée dans le bon de commande ou
a la date de notification du bon de commande si celle-ci est postérieure a la date prévue.

Les prestations commandées sont terminées lorsque le chantier et ses abords ont été
débarrassés de tous matériaux, matériels et déblais, les réfections sur chantier
effectuées, le repliement des installations de chantier réalisé y compris la dépose des
panneaux de chantier et le dossier des ouvrages exécutés remis et accepté par
I'administration.

Les délais d'exécution des travaux sont calculés sur les bases indicatives suivantes:

* démarches administratives : 8 semaines ramenées a 5 semaines en cas de non
nécessité de Demande d'Autorisation d'Exécuter des Travaux (DAET)

* remplacement d'une lanterne: 6 points lumineux par jour

* pose de points lumineux sur fagades y compris raccordements et alimentation : 4 points
lumineux par jour

* remplacement d'un luminaire de mise en lumiére : 3 point lumineux par jour

* pose de points lumineux de mise en lumiére : 3 point lumineux par jour

* pose d'un support bois équipé y compris réseau aérien : 2 supports par jour

* pose d'un candélabre sans confection de massif : 4 candélabres par jour

* réalisation d'un massif : 4 unités par jour

* confection d'un réseau souterrain : 25 métres par jour

* dépose d'un support : 4 unités par jour

* dépose d'un point lumineux sur support conserveé : 6 unités par jour

* démolition de massif : 3 unités par jour

DGAVPVPD-DRPDGAVPVPD-SRPMDPJDECYV (41603) / CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Opérations de grosses réparations et de rénovations des installations d'éclairage public et de mises en lumiere
gérées par la Ville de Marseille 18/33



* rédaction et remise du DOE : 2 semaines

Il est précisé que les quantités ci-dessus tiennent compte des difficultés résultant de la
réalisation en plusieurs phases des prestations commandées et peuvent ne pas étre
cumulatives.

Ces délais peuvent étre diminués par I'Administration en I'absence de démarches
administratives ou lors de réalisation de quantités importantes permettant d'optimiser les
délais d'interventions.

7.2 Prolongation des délais d'exécution

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG Travaux, les délais pourront étre prolongés au
moyen d'ordres de service et de bons de commandes modificatifs.

En vue de l'application éventuelle du troisieme alinéa de l'article 19. 2. 3 du C.C.A.G,, le
délai d'exécution des travaux sera prolongé d'un nombre de jours égal a celui pendant
lequel un au moins des phénomeénes naturels ci-aprés dépassera les intensités et durées
limites ci-aprés :

Pluie
Intensité limite : 30 mm par jour
Durée limite : 1 jour

Vent
Intensité limite : supérieura 120 km / h
Durée limite : 1 jour

Gel
Intensité limite : inférieur a zéro degré journée
Durée limite : 3 jour

Neige
Intensité limite : 10 cm par jour
Durée limite : 3 heures

Les mesures de référence sont prises a la station Météo France de Marignane (Aéroport
Marseille Provence).

7.3 Emission des bons de commande

Les commandes sont faites au fur et a mesure des besoins par le moyen de bons de
commande délivrés par le service et qui comporteront :

* La référence au marché,

+ La désignation des prestations a effectuer

* La quantité commandée,

* Le lieu d'exécution,

* Le délai d'exécution,

* Le montant total en Euro HT et TTC du bon de commande
* La date
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Les bons de commande seront notifiés par courrier, par mail (avec accusé de
réception, a défaut le lendemain de la date d'envoi sera pris en compte) ou remis en
mains propres.

Le délai d'exécution commence a courir a la date indiquée dans le bon de commande ou
a la date de notification du bon de commande si celle-ci est postérieure a la date prévue.

La durée maximale de validité de chaque bon de commande est fixée a 6 mois.

7.4 Modifications des bons de commande

Il est dérogé aux articles 15 et 16-1 du CCAG travaux.

Aucune indemité n'est due au titulaire en cas d'augmentation ou de diminution du bon de
commande initial

Article 8 - PENALITES

8.1 Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux

Par dérogation a l'article 20.1 du CCAG Travaux, le titulaire subira par jour de retard, par
rapport au délai fixé dans le(s) bon(s) de commande, et sans mise en demeure
préalable, une pénalité de 1% calculé sur le montant total HT du décompte final
accepté.

Dans tous les cas, la pénalité journaliere de retard ne pourra étre inférieure a 100 euros.

Toutefois, le montant des pénalités de retard ne peut dépasser le montant total du
décompte final.

8.2 Pénalités repliement des installations de chantier et remise en
état des lieux

Le repliement de chantier doit étre effectué par le titulaire dans le délai d'exécution du
bon de commande.

Si les installations de chantier n'ont pas été retirées et/ou la remise en état des lieux on
faite, il sera appliqué la pénalité prévue pour retard dans I'exécution (article 8.1)

8.3 Autres pénalités

- Pénalité pour absence d'information de date de démarrage de travaux :

Le non envoi du courriel conformément aux prescriptions du CCTP fait I'objet d'une
pénalité de 350 €.
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- Pénalité pour non respect du délai de remise des sous-détails de prix :

En cas de non respect du délai indiqué dans I'ordre de service, le titulaire encourt une
pénalité de 120 € / jour calendaire de retard.

- Pénalité pour non respect des prescriptions de signalisation de chantier :

Une pénalité de 120 euros par constat est appliquée dans la limite d'un constat par demi-
journée.

- Pénalité pour non respect du délai de remise du compte rendu de piquetage et
plans d'exécution

La non remise au maitre d'oeuvre du compte rendu du piquetage et/ou des plans
d'exécution au dela de 15 jours aprés le piquetage est sanctionné par application d'une
pénalité de 120 € par jour calendaire de retard.

- Pénalité pour retard de réfections provisoires aprés remblaiement :

Il est appliqué une pénalité de 120 € par jour de retard en cas de non respect du
réglement du gestionnaire des espaces concernés.

- Pénalité pour défaut de panneaux de chantier type "Ville de Marseille" :

Le titulaire dispose d'un délai de 15 jours pour poser le ou les panneaux de chantier type
"Ville de Marseille" a partir de la date du piquetage.

Le non respect de ce délai fait I'objet d'une pénalité de 120 € par jour calendaire de
retard.

8.4 Pénalités pour non respect des dispositions du Code du Travail

En application de l'article 93 de la loi n°2011-525 du 17/05/2011 de simplification et
d'amélioration de la qualité du droit, le titulaire qui ne s'acquitte pas des formalités
mentionnées aux articles L.8221-3 a L.8221-5 du Code du Travail se verra infliger une
pénalité d'un montant de 50 euros par jour de retard.

Le montant de cette pénalité sera au plus égal a 10% du montant du présent contrat et
ne pourra excéder le montant des amendes encourues en application des articles
L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du Travail.

8.5 Application des pénalités

Par dérogation a l'article 20.1.4 du CCAG Travaux, le montant des pénalités n'est pas
révisable.

Par dérogation a l'article 20.4 du CCAG Travaux, le titulaire n'est pas exonéré des
pénalités dont le montant ne dépasse pas 1000 euros HT pour I'ensemble du marché.

L'ensemble des pénalités sont cumulables et peuvent atteindre jusqu'a 150% du montant
des éventuels acomptes et/ou sur le décompte final et/ou éventuellement par I'émission
d'un titre de recette.
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Article 9 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

9.1 Retenue de garantie

Une retenue de garantie égale a 5 % sera appliquée sur chaque acompte, dans les
conditions prévues aux articles R2191-32 a 42 du Code de la commande publique.

La retenue de garantie pourra étre remplacée au gré de I'entrepreneur par une garantie a
premiére demande ou par une caution personnelle et solidaire.

Cette garantie, ou cette caution, devra étre établie selon le modéle fixé par l'arrété du
Ministre chargé de I'Economie et des Finances en date 22 mars 2019 (annexe n°13 au
Code de la commande publique). En cas d'avenant, elle doit étre complétée dans les
mémes conditions.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée dans
ce délai, la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

La retenue de garantie est remboursée, et les établissements ayant apporté leur caution
ou leur garantie a premiére demande sont libérés au plus tard un mois aprés l'expiration
du délai de garantie.

Si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux personnes ayant apporté
leur caution ou leur garantie et si celles-ci n'ont pas été levées avant la date d'expiration
du délai de garantie, la retenue de garantie est remboursée ou les personnes libérées au
plus tard un mois aprés la date de leur levée.

Dans le cas ou cette notification a été effectuée, il ne peut étre mis fin a 'engagement de
I'établissement que par mainlevée délivrée par le maitre de I'ouvrage.

9.2 Régime de I'avance

Sauf renoncement du titulaire porté a l'acte d'engagement, une avance sera versée au
titulaire, dans les cas et selon les modalités prévues aux articles R2191-3 a 19 du Code
de la commande publique et a I'acte d'engagement.

Elle est versée le cas échéant dans le délai de 30 jours a compter de la date de début du
délai contractuel d'exécution du marché, du bon de commande ou de la tranche.

L'avance est remboursée dans les conditions prévues aux articles R2191-11, R2191-12
et R2191-29 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le
montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65% du montant initial du
présent marché et se termine lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint 80% du méme montant selon un rythme calculé au prorata du
pourcentage d'avancement.
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9.3 Dispositions complémentaires

L'avance ne pourra toutefois étre versée qu'aprés constitution par le titulaire d'une
garantie a premiére demande ou, si le pouvoir adjudicateur en a donné son accord,
d'une caution personnelle et solidaire d'un montant de 100 % du montant de I'avance et
dont I'objet est de garantir le remboursement de I'avance consentie.

Article 10 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

10.1 Provenance des matériaux et produits

Le titulaire du marché doit indiquer au maitre d'oeuvre la provenance de des matériaux,

produits et composants de construction dont le choix est laissé a I'entrepreneur ou n'est
pas déja fixé dans les piéces générales constitutives du marché ou déroge aux
dispositions desdites pieces.

Prise en charge, manutention et conservation par I'entrepreneur des matériaux et
produits fournis par le maitre d'ouvrage

Par dérogation a l'article 26.1 du CCAG, le C.C.T.P. désigne les matériels, fournis au
titulaire du marché et précise les conditions de leur délivrance.

10.2 Conformité aux normes

Les fournitures seront conformes aux normes en vigueur, normes homologuées ou
autres normes reconnues équivalentes, en vertu de l'article R2111-11 du Code de la
commande publique.

Toute norme décrite dans le présent marché, dont I'usage n'est pas rendu obligatoire par
une réglementation, est entendue comme comprenant la mention "ou équivalent” méme
si elle n'est pas expressément suivie de cette mention.

Article 11 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

11.1 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

En application l'article 28.1 du C.C.A.G.-Travaux, il est fixé une période de préparation
incluse dans le délai d'exécution de chaque bon de commande.

11.1.1 Durée de la période de préparation

Par dérogation a l'article 28-1 du CCAG-Travaux, la durée de la période de préparation
est incluse dans le délai d'exécution de chaque bon de commande.
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11.1.2 Opérations de préparation

Il est procédé au cours de cette période, aux opérations suivantes :

Le titulaire du marché doit, sans attendre la validation des plans d'exécution, procéder a
I'ensemble des préparatifs du chantier nécessaire au respect du délai d'exécution de la
commande.

A titre informatif, en fonction des démarches et documents a établir par le titulaire, un
délai pouvant aller entre 3 et 56 jours pourra étre prévu par I'Administration dans le délai
d'exécution pour permettre au titulaire d'effectuer les mesures nécessaires.

Dés la date de début d'éxécution du bon de commande, le titulaire doit :

- Etablir et remettre au maitre d'oeuvre des plans d'exécution et autres documents
nécessaires a la réalisation de l'ouvrage, dans les conditions prévues a l'article 29 du
C.CAG,

- Transmettre les demandes d'intention de commencement de travaux (DICT ou
DT/DICT) aupres des différents concessionnaires dans un délai de 15 jours maximum a
compter du début du délai d'exécution de la commande.

- Réaliser le piquetage général et si nécessaire le piquetage spécial des ouvrages en
présence du maitre d'oeuvre,

- Procéder aux demandes d'autorisations administratives auprés des services concernés
pour I'obtention des autorisations nécessaires a l'occupation du domaine public et a la
réalisation des installations projetées avant méme la validation des plans d'exécution,

- A la demande de I'Administration le titulaire doit fournir les fiches techniques et/ou
caractéristiques des matériels nécessaires a la réalisation des travaux objet de la
commande.

- Etablir le calendrier d'exécution des travaux.

- Etabilir, le cas échéant, le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé aprés
inspection commune organisée par le coordonnateur SPS. Cette obligation est
applicable a chaque entrepreneur intervenant sur le chantier (sous-traitants et, le cas
échéant, co-traitants). Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un
délai de 15 jours a partir de la remise du PGC au titulaire.

11.2 Plan d'exécution - Notes de calcul - Etude de détail

Les plans et autres documents d'exécution des travaux propres a chaque bon de
commande sont établis par le titulaire et soumis au visa du maitre d'oeuvre dans un délai
de 15 jours aprés le piquetage.

Par dérogation a l'article 29.1.5 du CCAG Travaux, le maitre d'oeuvre doit les retourner a
I'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 10 jours aprés leur
réception.
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Les documents d'exécution seront remis au Maitre d'oeuvre selon les modalités
suivantes : 3 exemplaires papier remis contre récepissé au maitre d'oeuvre ou transmis
par voie postale avec accusé de réception et un au format numérique transmis par voie
électronique.

11.3 Investigations complémentaires

Concernant les demandes de déclaration de projet de travaux (DT), si des investigations
complémentaires s'avérent nécessaires, le titulaire du marché en fait part au service
gestionnaire du marché avec les documents justificatifs afin que celui-ci émette un bon
de commande de travaux d'investigations complémentaires.

11.4 Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du
travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-
dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la
méme catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10% et le maximum de
réduction possible de leur salaire est fixé a 10%.

11.5 Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

Les mesures a prendre seront définies selon le type de chantier et la réglementation en
vigueur.

11.5.1 Emplacements mis gratuitement a la disposition du titulaire

Le titulaire peut occuper le domaine public dans les limites des zones précisées par le
maitre d'oeuvre et sous réserve d'acceptation de cette occupation par les services
compétents.

Ces emplacements sont mis gratuitement a la disposition du titulaire pour ses
installations de chantier et dépét provisoires de matériels et matériaux sur I'ensemble de
la commune et en fonction de la localisation des chantiers.

Ces emplacements sont remis en état par le titulaire en fin de travaux.

11.5.2 Panneaux de chantier

Le titulaire met en place :

- les panneaux de chantier obligatoires d'information de I'entreprise.

- les panneaux de chantier type "Ville de Marseille", tels que définis au CCTP dans le
respect de la ou des chartes graphiques en vigueur au moment des travaux et
communiquées au titulaire du marché en cours de marché,

- tous autres panneaux de partenaires fournis par le maitre d'oeuvre.
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11.5.3 Autorisations administratives

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG travaux, le titulaire effectue a ses frais, les
demandes d'autorisations administratives auprés des services concernés pour I'obtention
des autorisations nécessaires a l'occupation du domaine public, la réalisation des
installations projetées et la demande de dépose des panneaux de police et de
jalonnement.

Ces démarches sont incluses dans le délai d'exécution de chaque bon de commande.
11.5.4 Implantation des ouvrages
Piquetage général

Le titulaire est tenu de procéder en présence du maitre d'oeuvre, avant le
commencement des travaux, au piquetage général des ouvrages a réaliser.

Un Avant Projet Sommaire (A.P.S.) est remis par le maitre d'oeuvre au représentant du
titulaire du marché lors du piquetage effectué dés le début de I'exécution des prestations.

Les documents sont fournis au format papier et/ou numérique.

Par dérogation a l'article 27.4 du CCAG, le titulaire du marché communique au maitre
d'oeuvre le compte rendu du piquetage dans les 15 jours de sa réalisation.

Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Par dérogation a l'article 27.3.1 du CCAG, le titulaire du marché adresse a tous les
exploitants susceptibles d'occuper le domaine public et avant I'ouverture des fouilles, une
déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT ou DT/DICT) précisant le
lieu d'exécution, la date de leur commencement et leur nature.

Le titulaire du marché réalise le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterres,
tels que canalisations ou cébles situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter,
en méme temps que le piquetage général.

Le dossier APS fourni par le maitre d'oeuvre recense I'ensemble des réseaux connus en
classe A, sauf dans le cas de chantiers réalisés apres demande de DT/DICT groupées.
En cas de dommage a un réseau, l'entreprise informera sans délai I'exploitant du
réseau intéressé et rendra compte au maitre d'oeuvre.

11.5.5 Matériels réutilisables

Des matériels faisant partie des installations d'éclairage déposées suite a des travaux
pourront étre considérés comme réutilisables.

Le maitre d'oeuvre décide avant la dépose, et au cas par cas, si ce matériel est
réutilisable.

En cas de matériel jugé réutilisable par le maitre d'oeuvre le titulaire du marché remise a
ses frais, ce matériel dans les lieux de stockage désignés par le maitre d'oeuvre situés
sur la commune de Marseille ou les communes limitrophes.
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Dans le cas ou le maitre d'oeuvre ne souhaite pas récupérer ce matériel, celui-ci sera
considéré comme déchet de chantier et traité a ses frais comme tel par le titulaire du
marché.

11.5.6 Explosifs

Par dérogation a l'article 31.11 du CCAG Travaux I'emploi d'explosifs est interdit.
Le lieu des travaux est susceptible de contenir des engins de guerre non explosés.

11.5.7 Présence d'amiante

Travaux sur revétement de voirie :

Pour les prestations sur des revétements de voirie comprenant des travaux de
percement, sciage ou terrassement avec présence d'amiante des articles spécifiques
sont prévus au bordereau de prix unitaires.

L'utilisation de ces articles est faite sur décision du maitre d'oeuvre et uniquement pour
les zones recensées par ce dernier avec une présence d'amiante en sous section 4.

Travaux sur facades :

Pour les prestations sur les facades comprenant des travaux de percement, sciage ou
encastrement, le titulaire doit intervenir systématiquement en sous section 4.

11.5.8 Déchets de chantier

L'ensemble des matériaux et matériels déposé est évacué et traité en décharge dans le
respect des normes et reglements en vigueur, au moment de I'exécution du marché, aux
frais de l'entrepreneur.

Les prix du Bordereau Prix Unitaires sont considérés comme incluant cette obligation.

Les colts de ces missions sont inclus dans les prix, aucune indemnité, ni rétribution
supplémentaire n'est accordée au titulaire du marché.

Seul le stockage des déchets de I'amiante pour les prestations réalisées en sous section
4 fait I'objet de prix spécifiques dans le Bordereau de Prix Unitaires.

Le titulaire du marché doit pouvoir fournir au maitre d'oeuvre tous les justificatifs des
opérations de traitement des déchets dont il a la charge.

11.5.9 Signalisation de chantier a I'égard de la circulation publique

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie
publique est réalisée par I'entrepreneur.

Si la mise en place d'un alternat manuel et validée ou demandée par les services
compétents le titulaire doit exécuter cette prestation.

Aucun prix spécifique de signalisation de chantier n'est prévu au Bordereau de Prix
Unitaires, cette prestation y compris l'alternat manuel est incluse dans I'ensemble des
articles du Bordereau de Prix Unitaires.
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Les conditions de signalisations sont les suivantes :

Toutes les interventions sur le domaine public se font dans le respect de la
réglementation en vigueur et dans les conditions particuliéres prévues au présent
marché.

La signalisation des travaux de type chantiers mobiles ou fixes doit étre conforme au
Code de la route ou aux instructions réglementaires contenues dans le document de la
signalisation routiére, livre | - 8&me partie de la signalisation temporaire, Ministére de
I'équipement.

En cas de carence de signalisation de chantier et aprés une mise en demeure les
autorités compétentes pourront prendre aux frais du titulaire du marché les mesures
nécessaires.

Article 12 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

12.1 Essais et contréle des ouvrages

Les essais et contrbles des ouvrages ou partie (s) d'ouvrage (s) prévus par le C.C.T.P.
sont assurés par I'entrepreneur a la diligence et en présence du Maitre d'oeuvre.

Par dérogation a l'article 38 du CCAG, les essais et contrbles supplémentaires
demandés par le maitre d'oeuvre sont a la charge du titulaire.

12.2 Obtention du CONSUEL

En application du décret n°72-1120 du 14/12/1972 modifié, le titulaire du marché fait a
ses frais les démarches nécessaires pour l'obtention d'attestations de conformité des
installations électriques délivrées par le CONSUEL.

12.3 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrage

Le maitre d'oeuvre se réserve le droit de disposer des ouvrages ou parties d'ouvrages-
non encore achevés et désignés dans les conditions suivantes :

Dans certains cas et pour des raisons de sécurité, des installations sont mises a
disposition du maitre d'oeuvre afin d'assurer le maintien de I'éclairage public.

Il est alors procédé a une mise sous tension des installations en accord avec le maitre
d'oeuvre et I'Exploitant.

Avant cette mise sous tension, il est exigé du titulaire du marché:
- un plan des schémas électriques des installations
- les certificats de conformité des installations.

Par dérogation a l'article 43, les installations mises sous tension restent sous la
responsabilité du titulaire du marché jusqu'a la réception des ouvrages.
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12.4 Réception

Par dérogation aux articles 41.1 a 3 du C.C.A.G.-Travaux :

Pour chaque bon de commande, il est procédé a la réception des ouvrages et du DOE
en présence des représentants du titulaire du marché et du maitre d'oeuvre.

Le titulaire du marché adresse sa demande de réception des ouvrages au plus tard 7
jours aprés la date de fin de réalisation des ouvrages dans le respect des prescriptions,
de l'article 7.1 du présent CCAP.

Cette demande doit préciser la date de fin de réalisation des ouvrages objets du bon de
commande.

Au dela de ce délai, c'est la date de la demande de réception qui tient lieu de date de fin
de travaux.

La date des opérations de réception des ouvrages est fixée par le maitre d'oeuvre dans
un délai maximum de 3 semaines a partir de la date de réception de la demande.

Les conditions de réception des ouvrages respectent les articles 41-4 a 41-8 du CCAG
travaux.

12.5 Documents fournis aprés exécution

Par dérogation a l'article 40 du CCAG-Travaux, les plans et autres documents a remettre
par les titulaires seront présentés dans les formes et conditions suivantes :

Le titulaire du marché fournit pour chaque réception d'ouvrage un dossier des ouvrages
exécutés (DOE) tel que défini au CCTP.

Dans le cas ou le DOE est incomplet ou non conforme, la réception des ouvrages n'est
pas prononcée dans |'attente de I'acceptation de ce dernier.

Article 13 - DELAIS DE GARANTIE

Le délai de garantie prévu a l'article 44. 1 du C.C.A.G.-Travaux ne fait I'objet d'aucune
stipulation particuliere. Le délai de garantie est d'un an a compter de la date de la
réception.

Article 14 - ASSURANCES

Dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d'exécution I'entrepreneur doit justifier qu'il est titulaire :
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- D'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par
I'exécution des travaux,

- D'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792 a 1792-2 et 2270 du code civil, au moyen d'une attestation portant mention
de I'étendue de la garantie.

Article 15 - RESILIATION — EXECUTION DES PRESTATIONS AUX FRAIS
ET RISQUES DU TITULAIRE

L'ensemble des dispositions du CCAG travaux (chapitre 6) est applicable

Le refus par l'entreprise d'exécuter un bon de commande, aprés mise en demeure,
pourra entrainer des sanctions allant jusqu'a la résiliation du marché suivant les
dispositions de l'article 48 du CCAG Travaux.

Par dérogation a I'article 48.1 du CCAG Travaux, I'entreprise disposera de HUIT jours a
compter de la mise en demeure.

Par ailleurs, en cas d'inexactitude des renseignements prévues aux articles R2143-6 a
16 du Code de la commande publique, le marché sera résilié aux torts du cocontractant
de la personne publique et exécuté a ses frais et risques.

En cas d'inexactitude des renseignements prévus aux articles R2143-6 a 16 du Code de
la commande publique ou de refus de produire les pieces prévues aux articles D.8222-5
ou D.8222-7 et D.8222-8 du Code du travail, le marché sera résilié aux torts du
cocontractant de la personne publique et exécuté a ses frais et risques.

Article 16 - RESERVES SUR BON DE COMMANDE ET ORDRES DE
SERVICE

Par dérogation a l'article 3.7.2 du CCAG-Travaux, en cas de réserves de la part de
I'entreprise concernant un bon de commande, I'entrepreneur ne disposera que de Huit
(8) jours pour les présenter par écrit au Maitre d'oeuvre.

Par dérogation a l'article 3.8.2 du CCAG-Travaux, en cas de réserves de la part de
I'entreprise concernant un ordre de service, I'entrepreneur ne disposera que de Huit (8)
jours pour les présenter par écrit au Maitre d'oeuvre.

Article 17 - CLAUSES DE GESTION DES DONNEES

17.1 Les contraintes réglementaires

17.1.1 Le RGS
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Le décret RGS (Référentiel Général de Sécurité), pris en application de I'ordonnance n°
2005-1516 du 8 Décembre 2005, dite « ordonnance télé-services » et en vigueur depuis
le 19 Mai 2013, s'impose a la totalité des systemes d'information, et nous oblige a
garantir la sécurité des échanges électroniques entre le citoyen et I'administration, entre
deux administrations ou entre une administration et ses partenaires. Ces échanges
électroniques sont également nommés télé-services.

17.1.2 Le Réglement Général sur la Protection des Données (RGPD)

Sont applicables dans le cadre de ce marché les dispositions du Reglement 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes
physiques a l'égard du traitement des données a caractére personnel et a la libre
circulation de ces données (Reglement Général sur la Protection des Données).

Il est notamment nécessaire de confirmer le respect de I'article 44 du Réglement Général
sur la Protection des Données qui précise que le transfert de données personnelles a
I'extérieur de ['Union Européenne ne peut se faire qu'a certaines conditions
contractuelles et en co-responsabilité du responsable de traitement et du titulaire du
marché (sous-traitant au sens du RGPD)

L'ensemble des conditions sont définies dans I'annexe « Protection des données » de
I'acte d'engagement, le cas échéant.

17.1.3 Le Code du Patrimoine

Les documents et données produits ou recus par la Ville de Marseille constituent des
archives publiques.

Or, la loi n°2015-195 promulguée le 20 février 2015 et modifiant I'article L.111-1 du
Code du Patrimoine, qualifie les archives publiques de "Trésors nationaux"et ne
peuvent donc sortir du territoire douanier qu'aprés autorisation du Service inter-
ministériel des Archives de France (SIAF) et seulement dans certains cas précis.

17.2 Les clauses générales de confidentialité

Les supports informatiques physiques et documents fournis par la Ville de Marseille a la
société prestataire restent la propriété de la Ville de Marseille.

Les données contenues dans ces supports et documents sont strictement couvertes
par le secret professionnel (article 226-13 du Code pénal), il en va de méme pour
toutes les données dont la société prestataire prendra connaissance a l'occasion de
I'exécution de ce marché.

La société prestataire s'engage donc a respecter les obligations suivantes et a les faire
respecter par son personnel :

L ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui
sont confiés, a l'exception de celles nécessaires a I'exécution de la prestation prévue
dans ce marché, I'accord préalable du responsable du fichier est nécessaire ;

L] ne pas utiliser les documents et informations traités a des fins autres que
celles spécifiees dans ce marché ;

® ne pas divulguer ces documents ou informations a d'autres personnes,
qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;
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L prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou
frauduleuse des fichiers informatiques en cours d'exécution du marché ;

L] prendre toutes mesures de sécurité, notamment matérielle, pour assurer
la conservation et l'intégrité des documents et informations traités pendant la durée du
marché ;

L échanger des informations personnelles, sensibles ou des
authentifications/identifications uniquement de maniére chiffrée ;

° en fin de marché a procéder a la mise a disposition de toutes les données
appartenant a la Ville de Marseille ;

® et en fin de marché a procéder a la destruction de tous fichiers manuels
ou informatisés stockant les informations saisies.

17.3 Les controles

La Ville de Marseille se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui paraitrait
utile pour constater le respect des obligations réglementaires et techniques de sécurité
par la société prestataire, notamment par la réalisation d'audits ponctuels.

En cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut
également étre engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du
nouveau code pénal.

La Ville de Marseille pourra prononcer la résiliation du marché, sans indemnisation du
titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions
précitées.

17.4 Phase de réversibilité

Au terme du marché, le prestataire s'engage a faciliter la réversibilité selon les modalités
choisies par la Ville de Marseille et a fournir toutes les informations et prestations utiles
a sa mise en oeuvre.

La fourniture de toutes les informations relatives a I'exécution du marché, la
documentation constituée durant la prestation, sous forme électronique mise a jour,
ainsi que le transfert de connaissance sont inclus dans le présent marché.

Ce transfert se fera directement aux équipes de la Ville de Marseille.

Article 18 - LOGICIEL E-ATTESTATIONS

La Ville de Marseille ayant souscrit un abonnement au logiciel de conformité fournisseurs
"e-attestations”, nous demandons aux titulaires de bien vouloir y déposer les documents
exigibles au titredes articles R2143-7 a 10 du Code de la commande publique, et
notamment :

- les attestations fiscales et sociales,

- l'inscription au RCS (K ou K Bis),

- la garantie décennale pour les marchés de travaux,

DGAVPVPD-DRPDGAVPVPD-SRPMDPJDECYV (41603) / CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Opérations de grosses réparations et de rénovations des installations d'éclairage public et de mises en lumiere
gérées par la Ville de Marseille 32/33



- la liste nominative des travailleurs étrangers
- l'attestation sur I'nonneur relative a I'égalité réelle entre les femmes et les hommes

Cette démarche présente l'avantage de limiter les échanges administratifs lors de la
notification et de I'exécution des marchés. Par ailleurs, le logiciel garantit la
confidentialité des documents déposés.

L'interface e-attestations est une solution gratuite de dép6t et de mise a jour, I'adresse
du site est la suivante : http://www.e-attestations.com/

Article 19 - LOI APPLICABLE

En cas de litige, la loi frangaise est la seule applicable. Les tribunaux administratifs
frangais sont seuls compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées
en frangais. Conformément aux articles R2197-1 a 24 du Code de la commande
publique, il pourra étre fait appel au médiateur des entreprises ou au comité consultatif
de reglement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics

Article 20 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicittes dans les articles désignés ci-aprées du C.C.A.P. sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées
ci-aprés :

Dérogations au CCAG-TRAVAUX :

- l'article 3 déroge a l'article 4,1 du CCAG

- l'article 6,1 déroge aux articles 11 et 13 du CCAG

- l'article 7,1 déroge a l'article 19,1 du CCAG

- l'article 7.2 déroge a l'article 19.2 du CCAG

- l'article 7.4 déroge aux articles 15 et 16.1 du CCAG

- l'article 8.1 déroge a l'article 20.1 du CCAG

- l'article 8.5 déroge aux articles 20.1.4 et 20.4 du CCAG
- l'article 10.1 déroge a l'article 26.1 du CCAG

- l'article 11.1.1 déroge a l'article 28.1 du CCAG

- l'article 11.2 déroge a I'article 29.1.5 du CCAG

- l'article 11.5.3 déroge a l'article 31.3 du CCAG

- l'article 11.5.4 déroge aux articles 27.3.1 et 27.4 du CCAG
- l'article 11.5.6 déroge a l'article 31.11 du CCAG

- l'article 12.1 déroge a l'article 38 du CCAG

- l'article 12.3 déroge a l'article 43 du CCAG

- l'article 12.4 déroge aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG

- l'article 12.5 déroge a l'article 40 du CCAG

- l'article 15 déroge a l'article 48.1 du CCAG

- l'article 16 déroge aux articles 3.7.2 et 3.8.2 du CCAG

DGAVPVPD-DRPDGAVPVPD-SRPMDPJDECYV (41603) / CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Opérations de grosses réparations et de rénovations des installations d'éclairage public et de mises en lumiere
gérées par la Ville de Marseille 33/33



