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- PRESENTATION

Le Musée Cantini accueille des ceuvres de tout horizon et offre au public,
toujours plus nombreux, des expositions de qualité.

Afin d’assurer une température et un degré hygrométrique conforme aux normes
en vigueur condition sine qua none au prét d’ceuvres d’art, le Musée Cantini dispose de
trois Centrales de Traitement d’Air (CTA) situées en toiture.

L'ancienneté et la vétusté des menuiseries extérieures bois, font qu’elles ne sont
plus étanches a l'air et ne permettent plus un bon maintien des consignes de
température et d’hygrométrie, ce qui nuit a la bonne conservation des ceuvres, au
confort des visiteurs et aux économies d’énergie.

Il est envisagé de toutes les remplacer par des menuiseries dont le classement

AEV et les quincailleries seront conformes aux exigences attendues dans un Musée
d’un tel prestige.

L'’équipe de maitrise d’ceuvre devra réaliser un diagnostic des menuiseries
extérieures avec relevé précis, ainsi que des ouvrages a proximité de celles-ci (gardes-
corps, magonneries, quincailleries, appuis de fenétre, zinc ou plomb...).

Elle devra établir les déclarations d’'urbanisme et ERP nécessaires et ainsi
proposer et faire valider le projet par I'Architecte des Batiments de France.

Le budget alloué pour ces travaux est estimé a 175 000.00 € HT.

- MISSION DU MAITRE D’CEUVRE
MISSION COMPLEMENTAIRE DE DIAGNOSTIC

La mission diagnostic comprend les éléments de mission ci-dessous :
e Relevés d’état des lieux et investigations complémentaires
o Relevé et représentation graphique des ouvrages existants
o Relevé des désordres apparents
o Mission d’expertise technique / investigations complémentaires
¢ Analyse du fonctionnement urbanistique et de la perception architecturale
o Recherche historique
o Examen des éléments architecturaux retenant I'attention
o Reégles et contraintes applicables a I'opération
o Prise en compte des habitants et usagers
e Analyse technique
o Facades
o Second ceuvre
o Analyse de I'état sanitaire des ouvrages
e Faisabilité de I'opération
o Synthése
o Estimation financiére
o Conclusions sur la faisabilité
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MISSIONS DE BASE DE MAITRISE D’'CEUVRE
e Etudes d'avant projet sommaire
Etudes d'avant projet définitif
Etudes de projet
Assistance a la passation des contrats de travaux (établissement des DCE)
Etudes d'exécution / Visa
Direction de I'exécution des contrats de travaux :
Les prestations a réaliser au titre de cet élément de mission s'entendent pour :
o une durée prévisionnelle d'exécution des travaux de 2 mois.
o le mode de dévolution des marchés de travaux par corps d'état séparés
o définir et planifier les interventions d’entreprises salle par salle et faire
valider avec les gestionnaires du site chaque micro-intervention
o une fréquence de réunions de chantier de 1 par semaine
o la participation moyenne d’'un personne de I'équipe de maitrise d'ceuvre
au suivi de chantier autant de fois que nécessaire a la bonne exécution
des prestations des travaux
e Assistance aux opérations de réception

lll- PROGRAMME DES TRAVAUX

e Remplacement des menuiseries extérieures bois (chassis, volets...)

e Restauration des ouvrages a proximité si nécessaire (magonneries, appuis de
fenétres...)

e Remplacement et homogénéisation des quincailleries des ouvrants

e Remises en état apres travaux (murs, plafonds, sols, peintures, ...)



