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Article 1 - OBJET DU MARCHE - INTERVENANTS SUR LE CHANTIER

1.1 Objet du marché

Passation d'un marché de prestations de services de catégorie Services d'Architecture,
services d'ingénierie et services intégrés

Intitulé de la consultation :
Mission de Maitrise d'oeuvre pour la modernisation des menuiseries extérieures du
Musée Cantini - 19 Rue Grignan - 13006 Marseille

La présente consultation a pour objet : Mission de Maitrise d'oeuvre pour la
modernisation des menuiseries extérieures du Musée Cantini - 19 Rue Grignan - 13006
Marseille

Descriptif succinct du projet: Il s'agit d'une mission de maitrise d'oeuvre pour la
modernisation des menuiseries extérieures du Musée. En effet, I'ancienneté et la vétusté
des menuiseries extérieures bois, font qu'elles ne sont plus étanches a l'air et ne
permettent plus un bon maintien des consignes de température et d'hygrométrie, ce qui
nuit a la bonne conservation des oeuvres et aux économies d'énergie.

Enveloppe consacrée aux travaux : 175 000,00 Euro HT

1.2 Procédure

La procédure de passation est la suivante :

MAPA OUVERT SANS BOAMP - selon les articles suivants : articles L2123-1, R2123-1-
1°, R2123-4 et 5 du Code de la commande publique.

1.3 Décomposition en tranches

L'ensemble des prestations n'est pas subdivisé en tranches.

1.4 Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent C.C.A.P. sous le nom
"le maitre d'oeuvre", sont précisées a I'Acte d'Engagement.
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1.5 Sous-traitance

Le maitre d'oeuvre peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, sous
réserve de l'acceptation du ou des sous-traitants par le maitre de l'ouvrage et de
l'agrément par lui des conditions de paiement de chaque sous-traitant.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies a l'article 3.6 du CCAG-
PI.

1.6 Catégorie d'ouvrages et nature des travaux

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d'ouvrage : Catégorie Béatiment —
Réutilisation ou réhabilitation.

1.7 Type de mission et contenu des éléments de mission

Le présent marché a pour objet de confier au maitre d'oeuvre, dans les conditions
prévues par le Code de la commande publique (articles L2410 a 2432 notamment), dans
le cadre d'un processus simple de réalisation une mission de base au sens des articles
R2431-1 a 2432-7 de ce Code, avec engagement au respect d'un colt prévisionnel des
travaux (articles R2432-2 a 7 du Code) et au respect d'un colt de réalisation des travaux
résultant des marchés de travaux.

Le présent marché est constitué des éléments suivants :

Mission de base

APS : études d'avant-projet sommaire, y compris :

APD : études d'avant-projet détaillé + dépbt du permis de construire
PRO : études de projet

ACT : assistance a la passation des marchés de travaux

VISA : visa des études d'exécution réalisées par les entreprises
DET : direction de I'exécution des marchés de travaux

AOR : assistance pour les opérations de réception
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Le contenu de chaque élément est celui qui figure dans le Code de la commande
publique et annexe n°20 (arrété du 22 mars 2019).

En outre, la mission comporte I'élément de mission complémentaire d'assistance ci-
apres.

DIA : études de diagnostic qui permettent de renseigner le Maitre d'ouvrage sur I'état
du batiment et sur la faisabilité de I'opération.

1.8 Conduite d'opération

La conduite d'opération est assurée par :

Ville de Marseille

Direction de I'Architecture,Valorisation des Equipements et de leurs Usages
Direction Territoriale des Batiments Sud

37 Bd Périer - 13233 Marseille Cedex 20

1.9 Controle technique

Pour I'exécution du présent marché, le maitre d'ouvrage sera assisté d'un contrbleur
technique agréé assurant les missions suivantes :

L : Solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables,

S : Sécurité des personnes dans les constructions,

TH : Isolation thermique et aux économies d'énergie,

PV : Récolement des procés-verbaux d'essais des installations techniques

Le contréle technique est confié a :

APAVE SUDEUROPE SAS

Agence de Marseille

8, rue Jean-Jacques Vernazza

ZAC Saumaty Séon — BP 193

13322 Marseille Cedex 16

Tél: 04 96 1522 60 - Fax : 04 96 15 23 96
Email : batiment.marseille@apave.com

Le maitre d'oeuvre doit tenir compte a ses frais de I'ensemble des observations du
contréleur technique, que le maitre d'ouvrage lui aura notifiées pour exécution afin
d'obtenir un accord sans réserve tant au stade des études que de la réalisation de
l'ouvrage.
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1.10 Mode de dévolution des travaux

La dévolution des travaux est prévue par lots séparés.

Conformément a l'article R2432-1 du Code de la commande pulique, le choix définitif du
mode de dévolution pourra étre modifié jusqu'a ce que débute les Etudes de Projet
(PRO).

Cette modification est faite par voie d'avenant et précise toutes ses incidences sur le
marché.

1.11 Ordonnancement, Pilotage et Coordination

L'élément d'OPC est sans objet.

1.12 Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé

Les prestations, objet du présent marché, relévent de la catégorie 2 au sens du code du
travail (loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993, décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994
relatif a l'intégration de la Sécurité et I'organisation de la coordination en matiére de
Sécurité et de Protection de la Santé lors des opérations de batiment ou de génie civil).

La coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé est confiée a :

Société PRESENTS

37/39 Bd Vincent Delpuech - 13006 Marseille
Tél : 04 91 42 08 86

Email : contact@presents.fr

Dans le cadre de son marché le maitre d'oeuvre doit fournir au coordonnateur toutes les
informations ou documents nécessaires a l'exercice de la mission de celui-ci et tenir
compte des avis de celui-ci.

Tout différend entre le maitre d'oeuvre et le coordonnateur est soumis au maitre
d'ouvrage.

1.13 Assistant a Maitrise d'Ouvrage de Haute Qualité
Environnementale (HQE)

Il ne sera pas fait appel a un assistant a la maitrise d'ouvrage en matiére de HQE pour
cette opération.

DAVEU-DTBS (50502) / CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Mission de Maitrise d'oeuvre pour la modernisation des menuiseries extérieures du Musée Cantini - 19 Rue Grignan
- 13006 Marseille 9/35



Article 2 - CLAUSE OBLIGATOIRE D'INSERTION PAR L'ACTIVITE
ECONOMIQUE

Le marché ne prévoit pas la mise en place d'une clause obligatoire d'insertion par
I'activité économique.

Article 3 - DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation a l'article 4.1 du C.C.A.G. PI, les piéces constitutives du marché sont
les suivantes par ordre de priorité décroissante :

- L'Acte d'Engagement (AE) et ses annexes désignées ci-apres :

. annexe | : Missions et répartition des honoraires

- Le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.)

- Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés
publics de prestations intellectuelles par l'arrété du 16 septembre 2009 publié au JORF
du 16 octobre 2009

- Arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments
de mission de maitrise d'oeuvre confiées par des maitres d'ouvrage publics a des
prestataires de droit privé (annexe 20 du Code de la commande publique),

- Les normes frangaises homologuées,

- La charte Qualité Marseille pour I'art de construire et d'aménager,

- La Note méthodologique

- Le Programme,

- Le Dossier de Plans

Article 4 - ENTREPRISES GROUPEES

Le mandataire du groupement représente I'ensemble des entrepreneurs, vis-a-vis du
représentant du pouvoir adjudicateur pour I'exécution du marché.

Il assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs.
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Dans le cas d'entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire est solidaire de chacun
des membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci a I'égard de
la personne publique jusqu'a la date a laquelle ces obligations prennent fin.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés solidaires, si le marché ne désigne pas
I'entrepreneur mandataire, celui qui est énuméré le premier dans I'acte d'engagement est
le mandataire des autres entrepreneurs.

4.1 Conduite des prestations dans un groupement

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés
comme tels dans l'acte d'engagement et constituant le groupement titulaire du marché,
les stipulations de I'article 3. 4. 3 du CCAG-PI sont applicables.

En conséquence, les articles du CCAG-PI, traitant de la résiliation aux torts du titulaire et

les autres cas de résiliation s'appliquent dés lors qu'un seul des cotraitants du
groupement se trouve dans une des situations prévues a ces articles.

4.2 Saisie-arrét
Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable
assignataire du marché auprés duquel serait pratiquée une saisie-arrét du chef d'un des

cotraitants retiendra sur les prochains mandats de paiement émis au titre du marché
l'intégralité de la somme pour sdreté de laquelle cette saisie-arrét a été faite.

Article 5 - TVA

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent C.C.A.P. sont
exprimés hors TVA.

Le taux de la TVA a prendre en considération est celui en vigueur a la date du fait
générateur, conformément a l'article 269 du CGlI.

Article 6 - FORFAIT DE REMUNERATION

6.1 Modalités de fixation du forfait de rémunération

Forfait provisoire de rémunération

Le forfait provisoire de rémunération est fixé a I'acte d'engagement.
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Forfait définitif de rémunération

L'avenant permettant de fixer le colt prévisionnel de I'ouvrage "C" fixera le forfait définitif
de rémunération égal au produit du taux "t" fixé a l'acte d'engagement avec le colt
prévisionnel "C", selon les modalités d'évolution de la rémunération décrites au présent
CCAP.

6.2 Dispositions diverses

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de
frais au titre de la méme mission.

Le maitre d'oeuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de
la réalisation de I'opération.

L'avenant permettant de fixer le colt prévisionnel de I'ouvrage fixe le forfait définitif de
rémunération.

Article 7 - VARIATIONS DU PRIX

7.1 Forme du prix

Les prix sont révisables selon les modalités fixées ci-apres

7.2 Mois d'établissement du prix du marché

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du
mois m0 (mO Etudes) fixé dans I'Acte d'Engagement.

7.3 Choix de l'index de référence

L'index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter |'évolution du
prix des prestations du maitre d'oeuvre faisant I'objet du marché est I'index ingénierie
ING ingénierie (base 100 en 2010).
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7.4 Disparition d'indice

Dans le cas de disparition d'indice, le nouvel indice de substitution préconisé par
l'organisme qui I'établit sera de plein droit applicable dés lors qu'il correspond a la
structure de prix de la prestation.

Dans I'hypothése ou aucun indice de substitution ne serait préconisé, les parties

conviennent que la substitution d'indice sera effectuée par avenant aprés accord de
chacune d'elles.

7.5 Modalités de révision des prix
Le prix révisable des études mentionnées ci-dessus est déterminé comme suit :

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de I'acompte du mois n d'exécution
des prestations est donné par la formule :

Cn = 0,15 + 0,85 x (In/lo)

Dans laquelle lo et In sont les valeurs prises par l'index de référence respectivement au
mois zéro et au mois n.

avec :

lo = Index Ingénierie au mois Mo études (mois de la date limite de remise des offres),
In = Index Ingénierie du mois n d'exécution des prestations.

Article 8 - MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

8.1 Avances

8.1.1 Avance au titulaire

S'agissant des marchés de moins de 50 000 € HT, aucune avance n'étant prévue, il
n'est pas nécessaire de prévoir de dispositions complémentaires.

8.1.2 Avance aux sous-traitants

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant
de leurs prestations est au moins égal au seuil fixé parle Code de la commande
publique, pour le droit au versement d'une avance.
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Le versement de cette avance, dont le montant est égal a 5 % du montant des
prestations sous-traitées, et son remboursement sont effectués a la diligence du maitre
d'oeuvre qui prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant
des sommes devant faire l'objet d'un paiement direct au sous-traitant.

8.2 Acomptes

8.21 Modalités de réglement des acomptes

Le réglement des sommes dues au titulaire fait 'objet d'acomptes, dans les conditions
suivantes :

o Documents d'études

Pour I'établissement des documents d'études prévus par les éléments de mission
suivants : DIA, APS, APD/PC, PRO, ACT

Les prestations incluses dans les éléments ci-dessus ne peuvent faire I'objet d'un
réglement qu'aprés achévement total de chaque élément et réception par le maitre de
I'ouvrage (ou réception tacite) telle que précisée au présent C.C.A.P.

Toutefois ces prestations devront étre réglées avant I'achévement, dans le cas ou leur
délai d'exécution est important, afin que l'intervalle entre deux acomptes successifs
n'excéde pas trois mois (art. 11. 2 du CCAG-PI), ou un mois dans les conditions
prévues a l'article R2191-22 du Code de la commande publique. Dans ce cas, |'état
périodique, établi par le maitre d'oeuvre et comportant le compte rendu d'avancement de
I'étude indique le pourcentage qui fixe de fagon approximative le degré d'avancement de
leur exécution; ce pourcentage, aprés accord du maitre de I'ouvrage, sert de base au
calcul du montant de I'acompte correspondant.

. Exécution du VISA

Les prestations incluses dans les éléments VISA est réglé comme suit :
Sur production d'un document récapitulant I'ensemble des études, plans d'exécution,

plans de synthése a remettre par les entreprises qui sont présentées au visa du maitre
d'oeuvre : 100%,

. Controle d'exécution - Elément AOR

Les prestations incluses dans I'élément AOR sont réglées comme suit :

L'issue des opérations préalables a la réception, a la date d'accusé de réception par le
maitre d'ouvrage du proces-verbal des opérations préalables a la réception : 40%.
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A la remise du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) : 40%.

Lors de la réception sans réserve, a la date de l'accusé de réception par le maitre de
l'ouvrage de la proposition de réception sans réserve adressée par le maitre d'oeuvre,
ou, en cas de réception avec réserve, a la date de I'accusé de réception par le maitre de
l'ouvrage du certificat établi par le maitre d'oeuvre constituant la levée de la derniére
réserve : 15%.

A la fin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages prévu a l'article 44. 1 du
CCAG applicable aux marchés de travaux ou a l'issue de sa prolongation décidée par le
maitre de I'ouvrage en application du 44. 2 dudit CCAG : 5%.

8.2.2 Rémunération des éléments

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments de la mission, considérés comme

constituant des phases techniques d'exécution, sera déterminé sous forme de
pourcentage du montant initial du marché, conformément au tableau des missions et
répartition des honoraires, annexé a I'Acte d'Engagement (annexe 1).

8.2.3 Montant de I'acompte

Le réglement des sommes dues au maitre d'oeuvre fera I'objet d'acomptes périodiques,
dont la fréquence est déterminée ci-dessus, calculés a partir de la différence entre deux
décomptes périodiques successifs. Chaque décompte sera lui-méme établi a partir d'un
état périodique dans les conditions ci-aprés définies :

8.2.3.a Etat périodique

L'état périodique, établi par le maitre d'oeuvre indique les prestations effectuées par
celui-ci depuis le début du marché, par référence aux éléments constitutifs de la mission.

L'état périodique sert de base a I'établissement par le maitre d'oeuvre du projet de
décompte périodique auquel il doit étre annexé.

8.2.3.b Projet de décompte périodique

Pour l'application de l'article 11 du CCAG-PI, le maitre d'oeuvre envoie au maitre de
'ouvrage, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui remet contre
récépissé diment daté, son projet de décompte périodique.

8.2.3.c Décompte périodique

Le décompte périodique établi par le maitre d'ouvrage correspond au montant des
sommes dues au maitre d'oeuvre du début du marché a l'expiration de la période
correspondante, ce montant étant évalué en prix de base hors TVA. Il est établi a partir
du projet de décompte périodique en y indiquant successivement :
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- L'évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a
régler compte tenu des prestations effectuées;

- Des pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d'oeuvre des
documents d'étude et calculées conformément au présent C.C.A.P.

8.2.3.d Acompte périodique

Le montant de I'acompte périodique de la période P a verser au maitre d'oeuvre est
déterminé par le maitre d'ouvrage qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :

1- Le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte
précédent;

2- Le cas échéant lorsque le prix est révisable, l'incidence de la révision des prix
appliquée conformément au présent C.C.A.P. sur la différence entre les décomptes
périodiques respectivement de la période P et de la période précédente;

3- L'incidence de la TVA;
4- Le montant total de l'acompte a verser, ce montant étant la récapitulation des
montants 1, 2 et 3 ci-dessus augmentée éventuellement des intéréts moratoires dus au

maitre d'oeuvre.

Le maitre d'ouvrage notifie au maitre d'oeuvre I'état d'acompte; s'il modifie le projet du
maitre d'oeuvre, il joint le décompte modifié.

8.3 Solde

Aprés constatation de lI'achévement de sa mission, le maitre d'oeuvre adresse au maitre
d'ouvrage une demande de solde sous forme d'un projet de décompte final.

8.3.1 Décompte final

Le décompte final établi par le maitre d'ouvrage comprend :
A) Le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus;

B) La pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le colt qui résulte des
contrats de travaux passés par le maitre d'ouvrage, telle que définie au présent C.C.A.P;

C) Les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au maitre d'oeuvre en
application du présent marché ;

D) La rémunération en prix de base hors TVA due au titre du marché pour I'exécution de
I'ensemble de la mission; cette rémunération étant eégale au poste a diminué des postes
b et ¢ ci-dessus.
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Ce résultat constitue le montant du décompte final.

8.3.2 Décompte Général - Etat du solde
Le maitre d'ouvrage établit le décompte général qui comprend :

A) Le décompte final ci-dessus;
B) La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre d'ouvrage;

C) Le montant en prix de base hors TVA, du solde; ce montant étant la différence entre le
décompte final et le décompte antérieur;

D) L'incidence de la révision des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus;
E) L'incidence de la TVA;

F) L'état du solde a verser au titulaire, ce montant étant la récapitulation des postes C, D
et E ci-dessus;

G) La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser; cette
récapitulation constitue le montant du décompte général.

Le maitre de I'ouvrage notifie au maitre d'oeuvre le décompte général et I'état du solde.

Le décompte général devient définitif par la signature du maitre d'oeuvre.

Article 9 - DELAIS ET MODALITES DE PAIEMENT

9.1 Mode de réglement

Le marché est financé par ressources budgétaires propres

Le présent CCAP fixe ci-dessus les modalités de versement des acomptes.

La référence du ou des comptes bancaires ou les paiements devront étre effectués, doit
étre précisée dans l'acte d'engagement.

Le marché est conclu a prix révisable.
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9.2 Délai de paiement

En application des articles R2192-10 a 15 du Code de la commande publique, le
paiement sera effectué dans un délai de 30 jours courant a compter de la date de
réception de la demande de paiement par les services de la personne publique
contractante ou a compter de la date d'exécution des prestations lorsqu'elle est
postérieure a la date de réception de la demande de paiement.

Le délai global de paiement pourra étre suspendu dans les conditions prévues par la
reglementation en vigueur.

9.3 Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus ci-dessus fait courir de plein droit, et sans
autre formalité, des intéréts moratoires au bénéfice des titulaires ou des sous-traitants
payés directement. Il est fait application, pour toute la durée du marché, du taux des
intéréts moratoires égal au taux d'intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne a
ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier
jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé
a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 Euros
conformément a l'article D2192-35 du Code de la commande publique.

9.4 Présentation des demandes de paiement

Les factures afférentes au marché sont établies en un original outre les mentions légales,
les indications suivantes :

- Le nom / la raison sociale et I'adresse du créancier

- le numéro de SIRET et code APE

- la nature juridique pour les personnes morales

- Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé a 'acte d'engagement
- Le numéro et la date du marché et de chaque avenant
- La nature des prestations

- La quantité

- Le prix de base hors révision et hors taxes

- Le taux et le montant de la T.V.A.

- Le montant total de la facture en euro HT et TTC

- La date et le numéro de facture

- Le montant précédemment payé

- Le montant restant di

Les factures sont adressées a I'adresse suivante et a 'attention de :

Ville de Marseille
DAVEU/Direction Territoriale des Batiments Sud
37 Bd Périer - 13233 Marseille Cedex 20

Pour les candidats européens sans établissement en France : en lieu et place du numéro
de SIRET, indiquer le N° de TVA intracommunautaire
N° de TVA intracommunautaire de la Ville de Marseille : FR75211300553
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9.5 Dématérialisation des factures

Le titulaire, ainsi que ses éventuels sous-traitants admis au paiement direct, transmettent
leurs factures sous forme électronique, conformément aux dispositions des articles
L2192-1 a L2192-7 et R2192-1 a R2192-3 du Code de la Commande Publique.

Les factures doivent étre envoyées de fagon dématérialisée et gratuite en utilisant le
"portail public de facturation" sécurisé Chorus Pro a I'adresse suivante : https://chorus-
pro.gouv.fr

Ce portail permet d'intégrer automatiquement les données nécessaires a la mise en
paiement des factures et d'économiser les colts d'édition et d'envoi postal des factures
ainsi que de suivre par internet I'état d'avancement de leur traitement.

Toutes les informations utiles aux modalités d'utilisation du portail et de transmission des
factures sont disponibles directement sur le site.

Pour accéder a la « structure »(au sens CHORUS PRO) Ville de Marseille adéquate, le
titulaire sera informé du numéro SIRET devant étre utilisé.

De méme, la Vile de Marseille a choisi de rendre obligatoire la référence a
I'engagement. Le ou les numéros d'engagement seront communiqués au titulaire par le
service gestionnaire du marché ou par le service acheteur.

Sous peine d'irrecevabilité, les factures seront déposées dans CHORUS PRO en
respectant I'obligation de renseignement exact des 2 numéros précités.

9.6 Modalités de paiement direct des sous-traitants

Conformément aux dispositions des articles L2193-11et R2193-10 du Code de la
commande publique, seuls les sous-traitants directs du titulaire du marché (qui ont été
acceptés et dont les conditions de paiement ont été agréées) peuvent bénéficier du
paiement direct.

Le paiement direct des sous-traitants réguli€rement acceptés est mis en oeuvre selon les
modalités prévues par le Code de la commande publique, et notamment, par ses articles
R2193-11 a 16.

Les sous-traitants adressent leur demande de paiement, libellée au nom du pouvoir
adjudicateur, au titulaire ainsi qu'a la personne désignée ci-aprés :

Ville de Marseille

Monsieur Jean-Philippe BONNIN
DAVEU/Direction Territoriale des Batiments Sud
37 Bd Périer - 13233 MARSEILLE CEDEX 20
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Le délai global de paiement du sous-traitant est de 30 jours. Ce délai est computé dans
les conditions prévues aux articles R2192-22 et R2192-23 du Code de la commande
publique.

Article 10 - DELAIS - PENALITES - PHASE ETUDES

10.1 Etablissement des documents d'études

10.1.1 Délai d'établissement des documents d'études

Les délais d'établissement des documents d'étude sont fixés dans I'acte d'engagement.
Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :

- 1er élément : DIA (2 semaines) : date fixée par I'Ordre de Service qui prescrira de
commencer l'exécution des études.

- Les éléments ou parties d'éléments suivants : APS (2 semaines), APD y compris le PC
(6 semaines), PRO (1 semaine), ACT (2 semaines) : date fixée par I'Ordre de Service qui
prescrira le démarrage de chaque phase

- DOE (Dossiers des Ouvrages Exécutés) : 2 semaines aprés date de la réception des
travaux.

10.1.2 Pénalités pour retard dans I'établissement des documents d'études

Par dérogation a l'article 14.1. du CCAG P.l., en cas de retard dans la présentation de
ces documents d'étude, le maitre d'oeuvre subit sur ces créances, des pénalités dont le
montant par jour de retard est fixé a 150 euros pour tous les éléments.

Autres pénalités :
Absence aux réunions

En cas d'absence aux réunions le maitre d'oeuvre subit une pénalité de 150 Euros par
réunion.

Mauvaise exécution du marcheé

En cas de mauvaise exécution du marché et aprés mise en demeure non suivie d'effet,
une pénalité de 1,5 % du montant HT du marché sera appliquée si le Maitre d'oeuvre ne
met pas en oeuvre les moyens sur lesquels il s'était engagé dans la note
méthodologique qu'il a produit a I'occasion de son offre.

Cette pénalité est renouvelable chacun des 15 jours suivants si les moyens sur lesquels
le Maitre d'oeuvre s'était engagé ne sont toujours pas mis en oeuvre.

Pour le calcul des jours de retard, il ne sera tenu compte ni du jour de la date limite, ni
du jour de la date réelle de remise du document d'étude ci-dessus.
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10.2 Réception des documents d'études

10.2.1 Présentation des documents d'études

Par dérogation a l'article 26. 4. 2 du CCAG-PI, le maitre d'oeuvre est dispensé d'aviser
par écrit le maitre de I'ouvrage de la date a laquelle les documents d'études lui seront
présentés.

10.2.2 Nombre d'exemplaires

Les documents d'études sont remis par le maitre d'oeuvre au maitre d'ouvrage pour
vérification et réception. La liste ci- dessous précise le nombre d'exemplaires a fournir.
Le maitre d'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous
dans le cadre de l'opération envisagée.

- DIA : 1 exemplaire A3 + 1 exemplaire PDF + 1 exemplaire ODT sur USB

- APS : 1 exemplaire A3 + 1 exemplaire PDF + 1 exemplaire ODT sur USB

- APD : 1 exemplaire A3 + 1 exemplaire PDF + 1 exemplaire ODT sur USB

- PC : 8 exemplaires A3 + 1 exemplaire PDF + 1 exemplaire ODT sur USB

- PRO : 3 exemplaires A3 + 1 exemplaire PDF + 1 exemplaire ODT sur USB
- DOE : 2 exemplaires A3 + 1 exemplaire PDF + 1 exemplaire ODT sur USB

- VISA : 1 exemplaire A4 sur USB

10.2.3 Délai de réception des documents d'études

En application de l'article 27 et par dérogation a I'article 26. 2 du CCAG-PI, la décision
par le maitre de I'ouvrage de réception, d'ajournement, de réception avec réfaction ou de
rejet des documents d'études ci-dessus doit intervenir avant I'expiration de 2 semaines
pour les missions : DIA, APS, APD, PRO, ACT, AOR, DOE et VISA.

Ces délais courent a compter de la date de l'accusé de réception par le maitre de
l'ouvrage du document d'étude a réceptionner.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans les délais ci-dessus, la prestation est
considérée comme regue, avec effet a compter de I'expiration du délai, conformément a
l'article 27 du CCAG-PI (acceptation tacite).

En cas de rejet ou d'ajournement, le maitre de l'ouvrage dispose pour donner son avis,
aprés présentation par le maitre d'oeuvre des documents modifiés, des mémes délais
que ceux indiqués ci-dessus.
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Article 11 - DELAIS - PENALITES - PHASE TRAVAUX

11.1 Vérification des projets de décompte mensuels des
entrepreneurs

Au cours des travaux, le maitre d'oeuvre doit procéder, conformément a l'article 13 du
CCAG applicable aux marchés de travaux a la vérification des projets de décomptes
mensuels établis par I'entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec
avis de réception postal ou remis contre récépissé. Aprés vérification, le projet de
décompte mensuel, devient le décompte mensuel.

Le maitre d'oeuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 13. 2. du CCAG
applicable aux marchés de travaux le montant de I'acompte a régler a I'entrepreneur. I
transmet au maitre de I'ouvrage en vue du mandatement I'état d'acompte correspondant,
qu'il notifie a I'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi
de base a ce dernier si le projet établi par I'entrepreneur a été natifié.

11.1.1 Délai de vérification des projets de décomptes mensuels

Le délai de vérification par le maitre d'oeuvre du projet de décompte mensuel de
I'entrepreneur est fixé a 7 jours a compter de la date de l'accusé de réception du
document ou du récépissé de remise.

11.1.2 Pénalités pour retard dans la vérification des projets de décomptes
mensuels

Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG-PI, si ce délai n'est pas respecté, le maitre
d'oeuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le montant, par jour de retard, y
compris les dimanches et jours fériés, est fixé a 150 euros.

11.2 Vérification du projet de décompte final de I'entrepreneur

A lissue des travaux, le maitre d'oeuvre vérifie le projet de décompte final du marché de
travaux établi par l'entrepreneur conformément a l'article 13.3.1. du CCAG applicable
aux marchés de travaux et qui lui a été transmis par l'entrepreneur par lettre
recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient décompte final. A partir de celui-ci
le maitre d'oeuvre établit, dans les conditions définies a l'article 13.4.1. du CCAG
applicable aux marchés de travaux, le décompte général.

11.2.1 Délai de vérification du projet de décompte final

Le délai pour la vérification du projet de décompte final et I'établissement du décompte
général est fixé a 15 jours a compter de l'accusé de réception du document ou du
récépissé de remise.
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11.2.2 Pénalités pour retard dans vérification du projet de décompte final

En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le maitre d'oeuvre encourt, sur ses
créances, des pénalités dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et
jours fériés est fixé a 150 euros.

Si le maitre d'oeuvre n'a pas transmis au maitre d'ouvrage les projets de décompte
mentionnés ci-dessus dans les délais prescrits, le maitre d'ouvrage le met en demeure
de le faire dans un délai qu'il fixe.

A l'expiration de ce délai, le maitre d'ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte
aux frais du maitre d'oeuvre défaillant.

11.3 Instruction des mémoires en réclamation

11.3.1 Délai d'instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction des mémoires de réclamation est de 30 jours a compter de la date
de réception par le maitre d'oeuvre du mémoire de réclamation.

11.3.2 Pénalités pour retard dans l'instruction des mémoires en
réclamation

En cas de retard dans linstruction de mémoire de réclamation, le maitre d'oeuvre
encourt sur ses créances une pénalité de 150 euros par jour de retard

Article 12 - COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le maitre d'oeuvre s'engage sur un co(t prévisionnel de réalisation sur la base de
I'exécution des études d'avant projet définitif.

Si le colt prévisionnel de réalisation proposé par le maitre d'oeuvre au moment de la
remise des prestations de cet élément est supérieur a I'enveloppe financiere arrétée par
le maitre d'ouvrage a I'Acte d'Engagement, le maitre d'ouvrage peut refuser de
réceptionner les prestations et demander au maitre d'oeuvre, qui s'y engage, de
reprendre gratuitement ses études pour aboutir & un projet compatible avec I'enveloppe
financiére citée ci-dessus.

Aprés réception de l'avant-projet définitif par le maitre d'ouvrage, un avenant fixe le
montant du co(t prévisionnel des travaux que le maitre d'oeuvre s'engage a respecter
sous réserve des sanctions prévues au présent CCAP (cf. le colt de référence des
travaux).
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Le colt prévisionnel des travaux (C) est le montant de toutes les prestations nécessaires
pour mener a son terme la réalisation de I'ouvrage a I'exclusion :

- Du forfait de rémunération,

- Des dépenses de libération d'emprise,

- Des dépenses d'exécution d'oeuvre d'art confiée a un artiste ou a un maitre,
- Des frais éventuels de contréle technique,

- De la prime éventuelle de I'assurance "dommages",

- De tous les frais financiers.

12.1 Evolution de la rémunération

Abréviations du marché :

Pp = montant prévisionnel provisoire des travaux

Pd = montant prévisionnel définitif des travaux

Fp = forfait provisoire de rémunération

Fd = forfait définitif de rémunération

Tp = taux de rémunération provisoire

Td = taux de rémunération définitif

s = taux de tolérance

S = seuils de tolérance :

- 81 seuil de tolérance appliqué aux résultats de I'Appel d'Offres travaux

- S2 seuil de tolérance appliqué au montant du DGD

CR = co(t de réalisation

MT = montant des marchés de travaux

DGD = décompte général définitif

Le maitre d'oeuvre propose un montant prévisionnel de réalisation sur la base de
I'exécution des études d'Avant Projet Définitif. Si ce montant prévisionnel des travaux est
supérieur au montant prévisionnel provisoire des travaux Pp, défini a ['Acte
d'Engagement, le maitre d'ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et

demander au maitre d'oeuvre, qui s'y engage, de reprendre gratuitement ses études
pour aboutir a un projet compatible avec I'enveloppe financiere citée ci-dessus.
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Aprés réception de I'Avant Projet Définitif, le maitre d'ouvrage fixe le forfait définitif de la
rémunération qui résulte du montant prévisionnel définitif des travaux Pd, que le maitre
d'oeuvre s'engage a respecter sous réserves des sanctions prévues au présent CCAP,
en cas de dépassement du seuil de tolérance sur le colt de réalisation des travaux.

Le montant définitif de la rémunération est calculé dans les conditions ci-dessous :
Taux de rémunération définitif :

Td=Tpx[1 - (Pd-Pp)/Pp]

Forfait définitif de la rémunération : Fd = Pd x Td

Le forfait définitif de la rémunération est fixé par un avenant arrétant le montant
prévisionnel définitif des travaux.

12.2 Conditions économiques d'établissement du colt prévisionnel
des travaux

Le colt prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions
économiques du mois m0 (mO d'Etudes) fixé a I'Acte d'Engagement.

12.3 Tolérance sur le colt prévisonnel des travaux

Le colt prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5 %.

12.4 Seuil de tolérance

Le seuil de tolérance est égal au colt prévisionnel des travaux majoré du produit de ce
colt par le taux de tolérance fixé a l'article précédent du C.C.A.P.

L'avancement des études permet au maitre d'oeuvre, lors de I'établissement des
prestations de chaque élément, de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son
engagement sur le colt prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil
de tolérance et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour
la passation des marchés de travaux, le maitre d'oeuvre doit reprendre ses études si le
maitre d'ouvrage le lui demande.

12.5 Colt de référence des travaux

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la
passation des marchés de travaux, le maitre d'oeuvre établit le colt des travaux tel qu'il
résulte de la consultation (codt de référence).
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Ce colit est obtenu en multipliant le montant des offres considérées, tous critéres
confondus, comme les plus intéressantes par le maitre d'ouvrage par un coefficient de
réajustement égal au rapport des index BTO1 (catégorie batiment) ou TP01 (catégorie
infrastructure) pris respectivement au mois m0 des offres travaux ci-dessus et au mois
mO des études du marché de maitrise d'oeuvre.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Si le colt de référence est supérieur au seuil de tolérance, le maitre d'ouvrage peut
déclarer la consultation infructueuse.

Le maitre d'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maitre d'oeuvre
a l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela
n'ouvre droit a aucune rémunération complémentaire pour aboutir a un nouveau dossier
de consultation des entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a
une offre respectant le seuil de tolérance.

Le maitre d'oeuvre fait des propositions dans ce sens au maitre d'ouvrage dans un délai
de 45 jours suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation du maitre d'ouvrage, le maitre
d'oeuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de
45 jours a dater de I'accusé de réception de cette acceptation et lancer une nouvelle
procédure d'appel d'offres ou engager une nouvelle négociation.

Article 13 - COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le colt de réalisation des travaux est le colt qui résulte des contrats de travaux passés
par le maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants
initiaux des marchés de travaux.

Le maitre d'oeuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la
consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme
et du projet.

13.1 Conditions économiques d'établissement du colt de réalisation
des travaux

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois
M(0) correspondant au mois de remise de l'offre (ou des offres) ayant permis la
passation du ou des contrats de travaux.
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13.2 Tolérance sur le coit de réalisation des travaux

Le co(t de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5 %.

13.3 Seuil de tolérance sur le coit de réalisation des travaux

Le seuil de tolérance est égal au colt de réalisation des travaux majoré du produit de ce
colt par le taux de tolérance indiqué a l'article précédent du CCAP.

13.4 Comparaison entre réalité et tolérance

Le colt constaté déterminé par le maitre d'ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le
montant, en prix de base des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats,
marchés, avenants, commandes hors marchés intervenus pour la réalisation de
I'ouvrage et hors révisions de prix.

13.5 Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance

Si le colt constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini au présent C.C.A.P,,
le concepteur versera au maitre d'ouvrage une pénalité égale a la différence entre le
colt constaté et le seuil de tolérance multiplié par un taux de 5 %.

Cependant le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la
rémunération des éléments postérieurs a la passation des marchés de travaux.

Le Maitre d'ouvrage se réserve le droit de dresser la liste des travaux supplémentaires
dont le montant est imputable au Maitre d'oeuvre et ceux qui sont non imputables.

Article 14 - MESURES CONSERVATOIRES

Si en cours d'exécution des travaux, le colt de réalisation des ouvrages augmenté du
colt des travaux non prévus (hors travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance
défini ci-avant, des retenues intermédiaires seront appliquées a la diligence du maitre
d'ouvrage par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de
mission VISA, DET et AOR.

Article 15 - ORDRES DE SERVICE

Dans le cadre de I'élément DET, le maitre d'oeuvre est chargé d'émettre tous les ordres
de service a destination de I'entrepreneur.
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Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés par le maitre
d'oeuvre, et adressés a l'entrepreneur, dans les conditions précisées a l'article 3.8. du
CCAG applicable aux marchés de travaux.

Cependant, en aucun cas, le maitre d'oeuvre ne peut notifier des ordres de service
relatifs a :

- La modification du programme initial entrainant une modification du projet;

- La notification de la date de commencement des travaux;

- Le passage a I'exécution d'une tranche conditionnelle;

- La natification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour les ouvrages ou travaux non
prévus.

Les ordres de service, dont copie doit étre remise au maitre d'ouvrage, sont extraits d'un
registre a souche fourni par ce dernier qui peut s'assurer a tout moment que les ordres
de service ont bien été délivrés en temps utile.

Article 16 - PROTECTION DE LA MAIN D'OEUVRE ET CONDITIONS DE
TRAVAIL

Conformément a l'article 6 du CCAG-PI, le titulaire assure le role qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matiére de protection de la main-d'oeuvre, d'hygiéne, de
conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

Article 17 - SUIVI DE L'EXECUTION DES TRAVAUX

Conformément aux dispositions du présent C.C.A.P., la direction de I'exécution des
marchés de travaux (DET) incombe au maitre d'oeuvre qui est I'unique responsable du
contrdle de I'exécution des ouvrages et qui est l'unique interlocuteur des entrepreneurs.

Tant en phases Etudes qu'en phase Travaux, le maitre d'oeuvre devra tenir compte des
avis du contréleur technique, et modifier sans délai les documents techniques (plans,
CCTP, autres documents) afin qu'il ne subsiste aucun avis suspendu ou défavorable.

Il est tenu de faire respecter par les entreprises I'ensemble des stipulations du marché de
travaux et ne peut y apporter aucune modification.
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Article 18 - UTILISATION DES RESULTATS

L'option retenue concernant I'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du
pouvoir adjudicateur et du titulaire en la matiere est I'option A telle que définie a I'article
25 du CCAG PI.

Article 19 - ARRET DE L'EXECUTION DE LA PRESTATION

Les éléments de mission tels que définis au présent C.C.A.P. constituent des phases
techniques au sens de l'article 20 du CCAG-PI. Le maitre de I'ouvrage se réserve la
possibilité d'arréter I'exécution des prestations au terme de chacune de ces phases
techniques conformément a l'article du CCAG précité.

Article 20 - ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du maitre d'oeuvre s'achéve a la fin du délai de "Garantie de parfait
achévement" (prévue a l'article 44. 1. 2e alinéa du CCAG applicable aux marchés de
travaux) ou apres prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception
ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése I'achévement
de la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.

L'achévement de la mission fera I'objet d'une décision de réception établie sur la
demande du maitre d'oeuvre, par le maitre de I'ouvrage, dans les conditions de l'article
27 du CCAG-PI et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

Article 21 - RESILIATION DU MARCHE

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 29 a 36 inclus du CCAG-PI avec les
précisions suivantes :

21.1 Résiliation du fait du maitre d'ouvrage, pour motif d'intérét
général
Conformément a l'article 34.2.2.4 du CCAG PI, pour la fixation de la somme forfaitaire

figurant au crédit du Maitre d'oeuvre, a titre d'indemnisation, le pourcentage prévu est
fixt a5 %
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21.2 Résiliation du marché aux torts du maitre d'oeuvre ou cas
particuliers

Par dérogation a l'article 34 du CCAG-PI, si le présent marché est résilié dans I'un des
cas prévus l'article 32 et 34 du CCAG PI, la fraction des prestations déja accomplies par
le maitre d'oeuvre et acceptées par le Conducteur d'Opération est remunérée avec un
abattement de 10 %

Toutefois dans le cas de résiliation suite au décés ou a l'incapacité civile du titulaire (art.
30. 1 du CCAG-PI), les prestations sont réglées sans abattement.

Par dérogation a l'article 32 du CCAG PI, le marché pourra étre résilié dans le cas ou le
maitre d'oeuvre s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire l'objet de
marchés de travaux traités dans les limites du seuil de tolérance sur le colt prévisionnel
de travaux, fixé au présent CCAP ou bien dans le cas d'appel a la concurrence
infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener a bien les études ou négociations
permettant la dévolution des marchés dans les limites du colt prévisionnel.

En cas de recours a la sous-traitance sans acceptation préalable des conditions de
paiement, le marché pourra étre résilié sans indemnités.

Le titulaire doit veiller au respect scrupuleux des dispositions de la loi n® 2008-496 du 27
mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le
domaine de la lutte contre les discriminations. Toute condamnation du titulaire en sa
qualité de personne morale ou de personne physique peut entrainer la résiliation du
présent marché aprés mise en demeure restée infructueuse dans le délai d'un mois.
Dans ce cas, l'indemnité prévue au 34.2.2.4 du CCAG PI ne serait pas versée.

En cas de résiliation aux frais et risques, les excédents sont réputés comprendre les frais
de lancement de la nouvelle consultation (notamment les frais de publication), le surcolt
résultant de la passation du marché de substitution déterminé par la différence entre le
montant notifié du nouveau marché et le montant des prestations restant a réaliser tel
qgu'arrété dans le décompte de résiliation ainsi que des frais administratifs divers.

Le cas échéant, un titre de recette sera émis si les surcolts ne peuvent entiérement étre
prélevés sur les sommes restant a régler a I'entreprise.

Les excédents résultants de la passation d'un autre marché seront prélevés sur les
sommes qui peuvent étre dues au titulaire sans préjudice des droits a exercer contre lui
en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles des dépenses restent acquises a la
personne publique.

En cas de résiliation, il pourra étre procédé a I'exécution du marché aux frais et risques
du titulaire dans les conditions prévues par I'article 36 du CCAG PI.

En cas d'inexactitude des renseignements prévus aux articles R2143-6 a 16 du Code de
la commande publique ou de refus de produire les piéces prévues aux articles D.8222-5
ou D.8222-7 et D.8222-8 du Code du travail, le marché sera résilié aux torts du
cocontractant de la personne publique et exécuté a ses frais et risques.
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Article 22 - ASSURANCES

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d'exécution, le maitre d'oeuvre (en la personne de chacune de ses
composantes) doit justifier qu'il est titulaire d'une assurance couvrant les responsabilités
découlant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil.

Le maitre d'oeuvre devra fournir, avant notification de son marché, une attestation de son
assureur justifiant qu'il est a jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties
en rapport avec l'importance de |'opération.

Il devra s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n'est pas
considérée comme suffisante par le maitre d'ouvrage pour assurer la couverture des
risques liés a cette opération.

Il devra fournir une attestation semblable a I'appui de son projet de décompte final.

Le défaut d'assurance entraine la résiliation du présent marché aux seuls frais et risques
du titulaire du marché. le représentant du pouvoir adjudicateur représenté par le
Conducteur d'Opération pourra demander la justification de I'assurance a I'appui de la
présentation du projet de décompte final et au moment de la notification de
I'affermissement d'une tranche conditionnelle dans le cas de marché fractionné a
tranches.

Article 23 - OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES DU TITULAIRE

23.1 Remise de documents attestant de I'absence d'emplois
dissimulés

Le titulaire produit tous les six (6) mois a compter de la notification du marché jusqu'a
son expiration une déclaration relative a la lutte contre le travail dissimulé fournie par le
pouvoir adjudicateur au cours de I'exécution du marché, diment complétée et
accompagnée des documents qui y sont mentionnés.

Si le candidat retenu est un groupement d'opérateurs économiques, une déclaration est
remplie par membre du groupement.

23.2 Mesures d'ordre social - Application de la reglementation du
travail

En application de l'article 93 de la loi n°2011-525 du 17/05/2011 de simplification et
d'amélioration de la qualité du droit, le titulaire qui ne s'acquitte pas des formalités
mentionnées aux articles L.8221-3 a L.8221-5 du Code du Travail se verra infliger une
pénalité d'un montant de 50 euros par jour de retard.
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Le montant de cette pénalité sera au plus égal a 10% du montant du présent contrat et
ne pourra excéder le montant des amendes encourues en application des articles
L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du Travail.

23.3 Obligation de confidentialité

La confidentialité et les mesures de sécurité sont soumises aux dispositions de l'article 5
du CCAG PI.

Tous les renseignements et informations portés a la connaissance du titulaire au cours
de I'exécution du marché sont considérés comme confidentiels et ne devront en aucun
cas étre communiqués par celui-ci a des tiers, sous peine de résiliation du marché.

23.4 Obligation du titulaire d'informer le Pouvoir Adjudicateur de tout
changement de situation

Le titulaire, y compris s'il est étranger, informe le pouvoir adjudicateur dés qu'une
procédure de redressement judiciaire est mise en oeuvre a son encontre.

Le titulaire informe, dans les meilleurs délais, le pouvoir adjudicateur de toute
modification affectant son statut (cession, fusion, changement de forme juridique, raison
sociale, etc.) afin que le pouvoir adjudicateur prenne toutes les dispositions nécessaires
pour assurer la continuité de I'exécution du marché.

23.5 Redressement judiciaire - Liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifié
immédiatement au pouvoir adjudicateur. Il en va de méme de tout jugement ou de toute
décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché. Il sera fait application des
dispositions de I'article 30.2 du CCAG PI.

Article 24 - CLAUSES DE GESTION DES DONNEES

24.1 Les contraintes réglementaires

2411 LeRGS

Le décret RGS (Référentiel Général de Sécurité), pris en application de I'ordonnance n°
2005-1516 du 8 Décembre 2005, dite « ordonnance télé-services » et en vigueur depuis
le 19 Mai 2013, s'impose a la totalité des systemes d'information, et nous oblige a
garantir la sécurité des échanges électroniques entre le citoyen et I'administration, entre
deux administrations ou entre une administration et ses partenaires. Ces échanges
électroniques sont également nommés télé-services.
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24.1.2 Le Réglement Général sur la Protection des Données (RGPD)

Sont applicables dans le cadre de ce marché les dispositions du Réglement 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes
physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et a la libre
circulation de ces données (Réglement Général sur la Protection des Données).

Il est notamment nécessaire de confirmer le respect de l'article 44 du Réglement Général
sur la Protection des Données qui précise que le transfert de données personnelles a
I'extérieur de ['Union Européenne ne peut se faire qu'a certaines conditions
contractuelles et en co-responsabilité du responsable de traitement et du titulaire du
marché (sous-traitant au sens du RGPD)

L'ensemble des conditions sont définies dans I'annexe « Protection des données » de
I'acte d'engagement, le cas échéant.

24.1.3 Le Code du Patrimoine

Les documents et données produits ou recus par la Ville de Marseille constituent des
archives publiques.

Or, la loi n°2015-195 promulguée le 20 février 2015 et modifiant I'article L.111-1 du
Code du Patrimoine, qualifie les archives publiques de "Trésors nationaux"et ne
peuvent donc sortir du territoire douanier qu'aprés autorisation du Service inter-
ministériel des Archives de France (SIAF) et seulement dans certains cas précis.

24.2 Les clauses générales de confidentialité

Les supports informatiques physiques et documents fournis par la Ville de Marseille a la
société prestataire restent la propriété de la Ville de Marseille.

Les données contenues dans ces supports et documents sont strictement couvertes
par le secret professionnel (article 226-13 du Code pénal), il en va de méme pour
toutes les données dont la société prestataire prendra connaissance a l'occasion de
I'exécution de ce marché.

La société prestataire s'engage donc a respecter les obligations suivantes et a les faire
respecter par son personnel :

. ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui
sont confiés, a l'exception de celles nécessaires a I'exécution de la prestation prévue
dans ce marché, I'accord préalable du responsable du fichier est nécessaire ;

. ne pas utiliser les documents et informations traités a des fins autres que
celles spécifiées dans ce marché ;

. ne pas divulguer ces documents ou informations a d'autres personnes,
qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;

. prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou
frauduleuse des fichiers informatiques en cours d'exécution du marché ;
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. prendre toutes mesures de sécurité, notamment matérielle, pour assurer
la conservation et l'intégrité des documents et informations traités pendant la durée du
marché ;

. échanger des informations personnelles, sensibles ou des
authentifications/identifications uniquement de maniére chiffrée ;

. en fin de marché a procéder a la mise a disposition de toutes les données
appartenant a la Ville de Marseille ;

. et en fin de marché a procéder a la destruction de tous fichiers manuels
ou informatisés stockant les informations saisies.

24.3 Les controles

La Ville de Marseille se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui paraitrait
utile pour constater le respect des obligations réglementaires et techniques de sécurité
par la société prestataire, notamment par la réalisation d'audits ponctuels.

En cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut
également étre engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du
nouveau code pénal.

La Ville de Marseille pourra prononcer la résiliation du marché, sans indemnisation du
titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions
précitées.

24.4 Phase de réversibilité

Au terme du marché, le prestataire s'engage a faciliter la réversibilité selon les modalités
choisies par la Ville de Marseille et a fournir toutes les informations et prestations utiles
a sa mise en oeuvre.

La fourniture de toutes les informations relatives a I'exécution du marché, la
documentation constituée durant la prestation, sous forme électronique mise a jour,
ainsi que le transfert de connaissance sont inclus dans le présent marché.

Ce transfert se fera directement aux équipes de la Ville de Marseille.

Article 25 - LOGICIEL E-ATTESTATIONS

La Ville de Marseille ayant souscrit un abonnement au logiciel de conformité fournisseurs
"e-attestations", nous demandons aux titulaires de bien vouloir y déposer les documents
exigibles au titredes articles R2143-7 a 10 du Code de la commande publique, et
notamment :
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- les attestations fiscales et sociales,

- l'inscription au RCS (K ou K Bis),

- la garantie décennale pour les marchés de travaux,

- la liste nominative des travailleurs étrangers

- I'attestation sur I'honneur relative a I'égalité réelle entre les femmes et les hommes

Cette démarche présente l'avantage de limiter les échanges administratifs lors de la
notification et de I'exécution des marchés. Par ailleurs, le logiciel garantit la
confidentialité des documents déposés.

L'interface e-attestations est une solution gratuite de dépét et de mise a jour, l'adresse
du site est la suivante : http://www.e-attestations.com/

Article 26 - LOI APPLICABLE

En cas de litige, la loi frangaise est la seule applicable. Les tribunaux administratifs
frangais sont seuls compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées
en frangais. Conformément aux articles R2197-1 a 24 du Code de la commande
publique, il pourra étre fait appel au médiateur des entreprises ou au comité consultatif
de reglement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics

Article 27 - DEROGATIONS AU CCAG-PI

Les dérogations explicitétes dans les articles désignés ci-apres du C.C.A.P. sont
apportées aux articles suivants du CCAG-PI :

L'article 3 déroge a l'article 4.1 du CCAG-PI,

Les articles 10.1.2, 11.1.2, 11.2.2 et 11.3.2 dérogent a l'article 14.1 du CCAG-PI,
L'article 10.2.1 déroge a l'article 26.4.2 du CCAG-PI,

L'article 10.2.3 déroge a l'article 26.2 du CCAG-PI,

L'article 11.3.2 déroge a l'article 11.1 du CCAG-PI

L'article 21.2 déroge aux articles 32 et 34 du CCAG-PI.
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