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PROGRAMME

1 . Programme général
1.1. PRESENTATION DE L’OPERATION
1 - Présentation historique :

La Rue Bernard Dubois a été classée le 28 avril 1855. Ex Rue Neuf de la Porte des
Crimas, selon Acte du 14 Février 1698. Avant I'édification des remparts de 1666,
cette voie du deuxieme Couvent de la Visitation «Petites Maries» menait au Quartier
Saint Bauzilly (Saint-Bazile, dénommé aussi Crotteville). Sous la révolution : Place
Licurgue ouverte en 1670 sous le nom de Saint-Lazare, se dirigeant vers ce
faubourg, mais aussi : Rue des Chartreux jusqu’en 1743, date a laquelle Dubois fait
construire plusieurs maisons et la rue prend son nom.

Une source nommée «Fond Cuberte» (source cachée) coulait au sud-est de cette
voie. |l s’agit sans doute de la source de la Frache située en haut de la Traverse des
Petites Maries. Tout au début du XlXe siécle existaient, dans cette artere dénommée
Chemin des Trois Usines, des petites industries : savon, sucre, cire, premiers
embryons d’une activité qui allait considérablement se développer au nord de la ville,
tout au long du siécle suivant jusque dans les années 1950. Tout au long de cette
voie, cbté impair, a quelques meétres de la chaussée sous les immeubles, se trouvent
toujours les restes de I'aqueduc qui alimentait en eau la ville jusqu’au XlIXe siécle
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1.2 - Implantation des batiments :

Les batiments concernés sont situés entre le 78 et 82 Rue Bernard Dubois, dans un
tissu urbain extrémement dense
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Présentation de I'opération :

Les batiments 78-80-82 Rue Bernard Dubois sont des immeubles dégradés ayant
subi des désordres structurels avec effondrement partiel des planchers et des
toitures.

Comme indiqué dans la présentation historique, ces batiments ont des facades avec
des détails remarquables ayant fait I'objet d’'une expertise par I'Architecte des
Batiments de France.

L'objet de I'opération est la conservation des fagades et la déconstruction des parties
adjacentes a celles-ci (planchers, cloisons....)

Une méthodologie prenant en compte I'absence de diagnostic amiante et plomb
devra étre prise en compte. En effet, il est impossible d’établir les dits diagnostics.

1.1.1 Présentation générale du programme :

Le programme proposeé sur cet établissement comprend 3 axes majeurs qui sont :
- La définition des besoins actuels en matiére de sécurité/amiante/plomb
- La traduction technique en réponse a ces besoins
- La mise en ceuvre technique
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2 . Réglementation

2.1 CONTRAINTES TECHNIQUES :
- Absence de diagnostic amiante et plombs
- Conservation des facades
- Effondrement partiel
2.2 SECURITE :
Ce projet sera soumis a I'avis de la CARSAT, de TOPBTP et de la DIRECTTE
Comprenant :
- Mode opératoire de déconstruction avec les contraintes du projet
- Plans

- Détails

Le titulaire devra prévoir autant de rencontre que nécessaire jusqu’a obtention d’'un
accord.

2.3. CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES :

Amiante et plomb :

Des mesures environnementales devront étre pensées afin de garantir la protection
de I'environnement et des travailleurs.

Accessibilité — Livraison :

L'acceés a la rue se fera par le haut de la rue Bernard Dubois.

Organisation du chantier :

L'emprise de chantier nécessaire sera déterminée et limitée aux entreprises, en
phase travaux voir plan.

3. Programme Technique

3.1. RAPPEL DES TEXTES REGLEMENTAIRES

Liste donnée a titre indicatif sans ordre de priorité et non limitative :

Documents de références applicables :

L'ensemble des textes réglementaires est applicable y compris les DTU et Normes.
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Sécurité :
Les réglements amiante et plomb s’appliqueront.

Toutes les reégles concernant la sécurité doivent étre observées et ce, d’autant que
les batiments sont en mauvais état.

La situation des batiments au regard des différents tiers devra également étre prise
en considération.

Code du travail — Caisse Régionale Assurance Maladie :

Se conformer aux régles en vigueur.
Obtenir les accords nécessaires.

Réglementation hygiéne :

Les installations doivent répondre au niveau de I'hygiéne a la réglementation définie
pour les lieux de travail.

Programme :

- Elaboration d’'un plan d’installation de chantier

- Méthodologie de travaux en milieu amiante/plomb

- Déconstruction des batiments

- Conservation des facades

- Traitement des supports et canalisation des eaux aprés travaux

Afin de se rendre compte de I'étendue des travaux un reportage drone vous sera
transmis ainsi que l'organisation de visites surplombant le chantier depuis un
échafaudage.

Mission du Maitre d’Oeuvre :

La Maitrise d’Oeuvre constituée de groupement comprenant :

- Un Architecte du Patrimoine

- Un Bureau d’Etude amiante et plomb

- Un Bureau d’Etude structure

- Un Bureau d’Etude spécialisé en démolition/déconstruction
-Un OPC

DIA : Diagnostic (sUreté, sécurité)

+ Etablissement d'un état des lieux

* Analyse urbanistique, architecturale et technique du bati existant

+ Etablissement d'un programme et de méthodes de déconstruction des
batiments ainsi que d'une estimation financiere.
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: Avant-Projet Sommaire

Analyse du programme, compléments et adaptations éventuelles

Vérification de la compatibilité avec les contraintes réglementaires et
I'environnement

Etat des lieux, documents graphiques a réaliser avec si nécessaire des
relevés sur place, rendu des plans sous format .dwg (plan de masse, plans
des toitures, coupes, détails, croquis)

Notice descriptive architecturale

Calendrier, planning d’exécution

Notice estimative.

: Avant-Projet Définitif

Vérification de la conformité aux différentes réglementations
Adaptations ou compléments définitifs de programme
Finalisation des enquétes administratives et techniques
Documents graphiques

Notices descriptives des lots

Dépbt déclaration de travaux ou Permis de Construire
Estimation définitive du colt des travaux décomposés en lot
Rendu d’'images 3D et panneaux A0 pour présentation aux élus

: Etudes de Projet

Dossier de Consultation des Entreprises

Documents graphiques

*Plans détaillés, toitures, état des lieux

Descriptif détaillé par lot

Quantitatif chiffré (quantité, prix unitaire et travaux) et vierge

Plan de principe d’installation de chantier et note de méthodologie générale
d’exécution des travaux en liaison avec le Coordonnateur SPS

Vérification de la compatibilité entre le dossier technique et le dossier établi
par le Maitre d'Ouvrage (AE, CCAP et RC).

: Assistance a la Passation des Marchés de Travaux

Analyse des offres par lot
Aide a la rédaction du rapport d'analyse des candidatures et des offres

Visa des études d’exécution
Visa des plans d’exécution au vu de la conformité du projet

Suivi des visas des plans sur tableau
Arbitrage technique relatif aux études de synthese
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: Direction de I'Exécution des Marchés de Travaux

Organisation et direction des réunions de chantier

Etablissement des comptes rendus et diffusion

Etat d'avancement général des travaux a partir du planning général
Information du Maitre d'Ouvrage sur avancement, dépenses et évolutions
notables

Examen des documents complémentaires a produire par les entreprises, en
application de leurs contrats

Conformité aux prescriptions des contrats

Vérification des décomptes mensuels et finaux

Etablissement des états d'acomptes

Examen des devis de travaux modificatifs, supplémentaires et mémoires en
réclamation (bien fondé technique et économique)

Etablissement des DGD

: Assistance pour les Opérations de Réception et pendant 'année de garantie

de parfait achévement

Etat des réserves et suivi des levées de réserves (comptes rendus)

Examen des désordres signalés par le Maitre d'Ouvrage pendant la période
de garantie

Validation du dossier des ouvrages exécutés (DOE) établi par I'entreprise
Compilation, organisation et diffusion du dossier

Validation des DGD

: Ordonnancement, Pilotage, Coordination du chantier

Animation de réunions de coordination, rédaction et diffusion des comptes-
rendus

Contréle du respect des moyens prévus

Pointage hebdomadaire des différentes interventions, recensement des écarts
constatés, repérage de l'origine de ces écarts, mise en évidence des dérives
potentielles

Proposition de mesures correctives pour rattraper les retards

Recalage des calendriers en fonction des besoins

Contréle de l'entretien et du nettoyage du chantier, de ses acces et des
abords et proposition d'imputation des frais correspondants

Appréciation des responsabilités concernant les retards constatés et
proposition d'application de pénalités éventuelles.
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5 . Annexes Documentaires

1- Rapport CSTB
2- Reportage drone

3- Expertises judiciaires
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