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I - PRESCRIPTIONS GENERALES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet la définition de I'ensemble des travaux
nécessaires pour la réfection des terrains de football du stade Saint Henri, la réfection des abords ainsi que la
construction d’un batiment a usage de vestiaires et de club house du lot 04 ETANCHEITE, concernant :

MODERNISATION DU STADE SAINT-HENRI
13016 - MARSEILLE

Le projet sera réalisé en site inoccupé.

Les candidats sont invités a lire attentivement chaque article du présent document, afin de prendre la mesure
exacte des prestations a réaliser. Le fait de formuler une offre implique I'acceptation, sans réserve, des conditions
d’exécution du marché. Toutes les prestations et la mise en ceuvre de tous moyens nécessaires pour parvenir a leur
exécution seront exigées.

Tous les travaux devront étre exécutés conformément aux stipulations des réglements départementaux,
communautaires, municipaux et de leurs différents additifs applicables a la date d'exécution.

Dans le présent document, le maitre d’'ceuvre s'est efforcé de renseigner aussi exactement que possible les
entreprises sur la nature et I'importance des ouvrages a exécuter, mais il est spécifié que les dispositions de ce
document n'ont pas un caractere limitatif.

Il est précisé en outre, que les Plans, le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) ne sont remis aux
entreprises que pour fixer d'une maniére générale, la nature et I'importance des travaux nécessaires a la réalisation
du présent programme. S'il constate des erreurs ou des omissions dans les documents remis (C.C.T.P, Plans Notes
de calculs, etc...), il doit demander tous éclaircissements nécessaires au maitre d’ceuvre, en temps utile.

L'entreprise est, de par sa qualification, apte a pallier tous défauts d'énonciation, de ce fait I'entrepreneur ne pourra
arguer postérieurement a la signature du marché, d'un oubli, d'une omission, d'une erreur ou d'une interprétation
erronée d'un document pour ne pas exécuter les travaux nécessaires a la terminaison totale et a la parfaite finition
de son lot. Il ne pourra prétendre a aucun supplément de prix pour des travaux indispensables mais non décrits, ni
se dérober devant I'obligation de conformité et du respect des réglementations en vigueur régissant les travaux de
sa spécialité.

En résumé, font partie du présent cahier tous les travaux nécessaires au complet achévement des ouvrages projetés
et ceci dans tous leurs détails et suivant les régles de I'art. Par ailleurs, si préalablement ou en cours d'exécution,
des modifications d'ordre secondaire, travaux accessoires et annexes inhérents a tout chantier s'avérent
nécessaires, I'entreprise ne saurait, de ce fait, demander une quelconque plus-value.
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D'autre part, en cas d’absence ou d’effectif manifestement insuffisant, si une semaine apres constat par le MOE ou
I’OPC de ce manque, l'entreprise ne porte toujours pas |'effectif nécessaire sur le chantier, cette carence sera
considérée comme une rupture unilatérale du contrat de marché qui le lie au maitre d'ouvrage.

Pendant toute la durée du chantier, I'entreprise du présent lot devra respecter le principe de « Chantier a faibles
nuisances » en respectant au minimum les points suivants :

Le projet respectera la cible 3 de la démarche HQE pour limiter les impacts du chantier :
- optimisation de la gestion des déchets de chantier,
- limitation des nuisances pendant le chantier,
- limitation des pollutions et des consommations de ressources pendant le chantier.

Il ne sera admis aucune réclamation en particulier financiére, concernant I'application de principe.

Tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques professionnelles du BTP, les objectifs d’un
chantier respectueux de I'environnement seront :

- Lerespect de la réglementation

- L’organisation du Chantier

- Le controle et suivi de la démarche

- Linformation des riverains

- Lasensibilisation du personnel

- Lalimitation des nuisances causées aux riverains

- Lalimitation des risques sur la santé du personnel

- Lalimitation des pollutions de proximité

- La gestion des déchets via la mise en place d’'un SOGED (cf ci apres)

- Lasécurité incendie

1.5.1- OPTIMISATION DE LA GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

Selon les phases du chantier, le nombre de bennes et leur vocation devra varier. Le tri, a minima, comprendra devra
comprendre la mise en place d’une benne spécifique :

- pour les gravats,

- pour les déchets inertes et non dangereux,

- pour le bois,

- pour l'acier,

De plus, une caisse-palette pour les déchets dangereux et un flt pour les bombes aérosols seront mis en place.
En tant que producteur de déchets, I'entreprise travaillera avec une entreprise spécialisée qui assure la collecte et
le traitement des déchets dans une filiere adaptée pouvant justifier de toutes les autorisations préfectorales
nécessaires :
- Autransport, négoce et courtage des déchets.
- Alexploitation des centres de collecte, tri et élimination. Les filieres de traitement retenues avec notre
prestataire seront décrites plus précisément au moment du chantier (ensemble nous préférerons les filieres
de valorisation aux filieres d’élimination).

L'entreprise responsable des bennes transmettra un reportant mensuel du suivi des déchets avec fourniture
systématique des bons d’enlevement et bordereau de suivi des déchets dangereuy, ...
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SCHEMA D’ORGANISATION ET GESTION DES DECHETS (S.0.GE.D.) :
Dans ce document, qui sera soumis au visa du maitre d'ceuvre pendant la période de préparation, I'entrepreneur
expose et s'engage sur :

Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels seront
acheminés les différents déchets a évacuer, en fonction de leur typologie et en accord avec le centre de
stockage ou de regroupement.

Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets.

Les moyens de contrble, de suivi et de tracabilité qui seront mis en oeuvre pendant les travaux.

Le tri sur le chantier des différents déchets de chantier a évacuer (bennes, stockage, emplacement sur le
chantier des installations etc....).

L'information du maitre d’ceuvre en phase travaux (composition, quantités, lieu de dépot envisagé...).

1.5.2 - LIMITATION DES NUISANCES PENDANT LE CHANTIER

Dans le cadre du chantier, il y aura comme impacts environnementaux :
- La géne aux riverains (bruit, trafic, ...)
- La pollution de I'air (poussiéres lors de terrassements, ...)

LA GENE AUX RIVERAINS ET UTILISATEURS :
Sur le chantier des dispositions seront prises pour limiter un maximum ces nuisances :

- Utilisation d’équipements répondant aux normes CE,
- Démolition avec sciage préalable pour limiter 'emploi des marteaux piqueurs,
- Utilisation de talkie-walkie pour la communication entre les compagnons,

Des moyens pourront également déployés pour réduire 'impact du chantier sur le paysage : (a définir avec le MOE)

Les abords du chantier sont entretenus,
- Lachaussée est régulierement nettoyée,

Le chantier pourra étre placé derriére une palissade opaque

LA POLLUTION DE L'AIR :

La limitation de la poussieére générée par le chantier sera une obligation de I'entreprise qui devra limiter la
génération de poussiere par un travail en milieu humidifié, et le maintien humide des abords et des zones de
stockage de gravois, I'utilisation de baches.

La maitrise des impacts du chantier passe aussi par la réduction de son empreinte carbone, ceci se traduit par :
- Le choix de partenaire locaux pour la fourniture des matériaux (béton prét a I'emploi ou encore des aciers
par exemple) et de tous les produits.
- Lincitation au co-voiturage et a I'utilisation des transports en commun pour les déplacements des
compagnons.

1.5.3 - LIMITATION DES POLLUTIONS ET DES CONSOMMATIONS DE RESSOURCES PENDANT LE CHANTIER

POLLUTIONS DE L’EAU ET DES SOLS
Pour le chantier, les principales sources de pollutions de I'eau et des sols sont liées :
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- All'utilisation de produit chimique

- Au nettoyage des outils de production.

Le stockage des produits chimiques sera obligatoirement réalisé sur rétention (dans le container des chefs chantier
pour les petites quantités ou dans des bacs dédiés en extérieurs pour le reste).

D’une maniére générale, il ne sera accepté que I'usage des produits dont I'impact sur la santé et I'’environnement
est moindre. En effet, chaque produit fera I'objet d’une évaluation du risque chimique.

En cas de déversement accidentel ou d’une fuite d’un engin, il sera obligatoirement tenu a disposition des équipes
un kit d’intervention d’urgence permettant de limiter la propagation de I’écoulement et de nettoyer la zone polluée.
Il comprendra des boudins, des feuilles absorbantes des gants et des sacs plastiques.

Concernant les eaux de lavages des bennes a béton, elles seront obligatoirement décantées en vue de leur
réemploie pour le nettoyage de ces dernieres. En fin de chantier, les eaux seront évacuées dans une filiere adaptée
ou évacuée dans le réseau d’assainissement apres accord du gestionnaire.

LIMITATIONS DES CONSOMMATIONS D’EAU ET D’ENERGIE
Afin de limiter les consommations énergétiques de la base vie, les cantonnements seront équipés d’une
électrovanne et d’une horloge. Ces outils permettront de couper I'eau et I'électricité la nuit et les week-ends.

La maitrise d’ceuvre veillera a ce que les équipes de compagnons pratiquent a la chasse aux fuites d’eau sur les
réseaux de chantier, et aux consommations d’énergie inappropriées (lumiéres dans les cantonnements et bureaux
non occupés, lumiére sur le chantier en dehors des heures d’activités, chauffage et climatisation de locaux avec
sur-ventilation inappropriée de ceux-ci, ...).

1.5.4- DECLARATION ENVIRONNEMENTALE DES MATERIAUX.

Les entreprises retenues pour réaliser les travaux devront étre en mesure de fournir au Maitre d’ouvrage les
informations concernant les performances environnementales et sanitaires des produits de construction se
rapportant a la structure, I'enveloppe, le cloisonnement et les revétements intérieurs, en référence a I'application
de la norme NF P 01-010.

L’entrepreneur sera responsable de son chantier a compter de 'ordre de service. D’une fagon générale, il devra
veiller a ce que soient mis en place tous les dispositifs de sécurité réglementaires et nécessaires a ses travaux,
équipements électriques, fixes, mobiles, avec leurs protections, etc...

Il devra vérifier que le personnel utilise les dispositifs de sécurité individuelle. Il peut se faire aider dans sa mission
par un spécialiste diment agréé. En cas de défaut, le maitre d’ceuvre peut ordonner I'exécution de telle ou telle
mesure qu’il estime indispensable, aux frais de I'entrepreneur, sans que celui-ci puisse faire une demande de
suppléments de prix ou de délais.

Il devra aussi, se conformer a toutes les demandes et exigences de I'OPPBTP, la CRAM et I'inspection du travail. Il
devra en outre préciser tous les moyens de secours et d’évacuation mis en place.
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L'entreprise titulaire du présent marché a, a sa charge, I’établissement des documents d’exécution liés aux présents
travaux. Ces documents devront parvenir au maitre d’ceuvre, au bureau de controle et au coordonnateur SPS, le
cas échéant au minimum 15 jours avant I'exécution des travaux correspondants.

Les plans d'exécution des ouvrages seront, selon spécifications du CCAP a la charge de |'entrepreneur. Ces plans et
dessins devront faire apparaitre tous les détails de I'exécution, des principes d’étanchéités retenus, ainsi que tous
autres renseignements utiles en fonction de la particularité des ouvrages.

La position des trop pleins et descentes EP devra étre validée par la Maitrise d’ceuvre.

La diffusion des documents durant la phase chantier s’effectuera uniquement par les moyens suivant :
- Transmission des plans et détails d’exécution par courrier ou remise en réunion avec bordereau de
transmission,
- Transmission des comptes rendus de réunion par fax pour chaque intervenant et mail suivant demande des
intervenants,

La diffusion des documents par internet ne pourra en aucun cas se substituer au mode de transmission défini ci-
dessus et par conséquent faire I’objet d’un quelconque suivi par I’'OPC.

Particularité du projet :
Région neige : Région A2 (suivant EUROCODE 1 EN19911-3) — Altitude indicative 0 - 100m
Action du vent : Zone 3 (suivant EUROCODE 1 EN1991-1-4) — Site Normal
Zone de sismicité : Zone 2 suivant EUROCODE 8 — Classe d’importance de I'ouvrage : Il
Zone climatique :  H3 (régles Th-BCE 2012)
Gel : Béton (NF EN 206-1) : gel faible (classe XF1 ou XF2)

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions de tous les documents techniques
normes, réglements et textes en vigueur a la date de la signature du marché et notamment les suivants :
DTU 20.12 Conception du GO en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement d’étanchéité
DTU 43.1 Etanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs magonnerie

DTU 43.2 Etanchéité des toitures avec éléments porteurs magonnerie de pente >5 %
DTU52.1 Revétements de sols scellés (terrasses accessibles)
DTU 60.11 Regles de calcul des installations de plomberie et des installations d’évacuation des eaux pluviales

Pour les métaux utilisés pour les ouvrages accessoires divers, il y a lieu de se reporter a chacun des documents
suivants selon la nature du métal : DTU 40.41 - 40.42 - 40.43 - 40.44 - 40.45.

Pour le plomb, il devra répondre aux normes NF A 55-401 et 402, et A 55-411.
Régles NV 65 : Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (EUROCODE 1).
Régles N 84 : Action de la neige sur les constructions (norme P 06-006 — EUROCODE 1).
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Ainsi que d’un point de vue général : tout arrété, décret, circulaires, lois, Cahier du C.S.T.B., Normes Francaises &
Européennes, NRA, cahier des charges CERIB, recommandations de la chambre syndicale de I'étanchéité, fiche de
sécurité, Avis techniques, recommandations des fabricants, etc... ayant rapport avec la nature des travaux réalisés,
I’entreprise en tant que professionnel se doit de se conformer a I'ensemble de ces documents.

L'entrepreneur devra fournir les Avis Techniques correspondants et se conformer au Cahier des Charges de mise
en ceuvre des fabricants.

Classement FIT des étanchéités de toitures — CSTB — CSNIE — Cahier n 2358.
Le classement FIT sera celui applicable aux terrasses techniques Fs Is T,

Les travaux a la charge du présent lot comprennent implicitement la fourniture et la pose de tous ouvrages a
réaliser, y compris ouvrages accessoires, pour réaliser :

- Le transport et 'amenée a pied d’ceuvre de tous les matériaux, produits et autres nécessaires a la
réalisation des travaux.

- L’étanchéité des toitures terrasses, balcons, terrasses, loggias, casquettes, etc...

- Tous les ouvrages complémentaires nécessaires en métal.

- Tous les scellements, garnissages et solins ou mortier.

- Point d’ancrage de sécurité,

- Le balayage et/ou le nettoyage des ouvrages pour la livraison et la réception.

- La protection des ouvrages jusqu’a la réception.

- L’enlevement hors chantier de tous les déchets et gravois en provenance de ces travaux.
- Tous les autres ouvrages prévus ci-apres au présent C.C.T.P.

- Les travaux a la charge du présent lot comprennent également tous les échafaudages, protections,
matériels et installations de levage nécessaire.

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat, c’est a dire qu’il
devra livrer au maftre d’ouvrage la, ou les, toitures terrasses, édicules, balcons, terrasses, loggias, casquettes, etc...
parfaitement étanches quelles que soient les conditions météorologiques et atmosphériques rencontrées.

En cas de défauts d’étanchéité, I'entrepreneur devra réaliser tous les travaux complémentaires nécessaires quels
gu’ils soient, apres approbation du maitre d’ceuvre. Les frais de ces travaux seront entierement a la charge de
I’entrepreneur.

La simple énonciation d’'un ouvrage quelconque, soit en plan, coupe, élévation, devis ou descriptif, comprend
nécessairement tous les détails et accessoires indispensables a I'entiére et parfaite réalisation et terminaison de
cet ouvrage. L'entrepreneur ne pourra donc prétendre a aucun supplément de son prix global pour cause
d’insuffisance de détail ou méme omission d’un article nécessaire a I'accomplissement des travaux, étant entendu
que I'entrepreneur s’est rendu parfaitement compte des travaux a effectuer, de leur importance et leur nature, et
gu’il a suppléé par ses compétences et connaissances professionnelles aux insuffisances de détails ou omissions
dans les pieéces de marché.
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Le titulaire du présent lot devra la mise en place, pendant toute le durée de ses travaux, de garde-corps, filets ou
tout autre moyen permettant d’assurer la sécurité de ses ouvriers en terrasse.

Pour les toitures ne permettant pas la mise en ceuvre de garde-corps, I'entreprise devra prévoir tout dispositif de
protection adapté aux conditions particuliéres d’exécution (ligne de vie, échafaudage, etc.).

Si les conditions de sécurité n’étaient pas respectées par quelconque des intervenants, apres mise en demeure par
lettre recommandée, le maitre d’ceuvre se réserve le droit de prononcer une mise a pied de I’entreprise et ceci sans
aucune prolongation du délai contractuel.

Les matériaux d’étanchéité traditionnelle devront répondre aux conditions et prescriptions des D.T.U. Les
matériaux élastomeres et assimilés devront faire I'objet d’'un Avis Technique ou d’un cahier des charges approuvé
par un organisme de controle.

Les produits d’étanchéité tels que membranes bitumeuses doivent provenir d’usines ou d’unités dont le systeme
qualité a été reconnu conforme aux normes I1SO 9001 et ISO 9002 par I’AFAQ.

Pour tous les matériaux faisant I'objet d’une certification, d’une qualification ou d’un label délivré par un organisme
habilité, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cette certification de qualité.
Les matériaux utilisés devront répondre aux D.T.U ainsi qu’aux normes qui leurs sont applicables.

Tous les articles en métal ferreux devront étre protégés contre la corrosion.

Aprés préparation du métal par décalaminage, dégraissage, brossage et dépoussiérage, protection par
galvanisation avant mise en place des ouvrages, masse minimale de zinc classe A275. Devront obligatoirement étre
protégés par galvanisation classe Z 350 tous les éléments en acier directement exposés aux intempéries.

Dans le cas d’intervention sur des aciers existants, la protection contre la corrosion sera effectuée de la maniere
suivante :
- Application d’'une imprégnation en phase aqueuse a base d’inhibiteur de corrosion par pulvérisation

- Apreés séchage de I'imprégnation application d’un traitement anticorrosion sur toutes les parties vues de
I'acier, au pinceau, en deux couches.

Les complexes et systemes traditionnels devront toujours étre mis en ceuvre dans les conditions précisées dans les
D.T.U.. Les complexes et systemes élastomeres devront étre congus et réalisés en conformité avec leur Avis
Technique ou cahier des charges.

Avant tout commencement des travaux, le présent lot aura a effectuer un nettoyage parfait des supports pour
obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire ala bonne tenue du revétement d’étanchéité. Aucun
travail d’application d’étanchéité ne devra étre exécuté sur un support non sec.

Les reliefs d’étanchéité seront toujours de hauteur conforme aux réglements et normes, et dans tous les cas, de
hauteur suffisante en fonction de la disposition des points d’évacuation d’eau, des hauteurs de costiéres, etc...
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Les trop-pleins conservés devront étre de sections et de hauteurs conformes aux normes et reglements en vigueur.

Sur les souches, conduits, relevés de skydoms, etc . I'entreprise devra si nécessaire la fourniture et pose des
costieres métalliques pour obtenir des hauteurs de relevés conformes aux normes et réglements en vigueur.

Lors de la mise en ceuvre des différentes couches d’étanchéité, toutes précautions devront étre prises pour éviter
toutes bavures ou coulures sur les parements visibles.

Les rives d’étanchéité apparentes seront toujours parfaitement rectilignes sur les acrotéeres ou autres.

En fin de travaux, les terrasses seront soigneusement nettoyées, et évacuées de tous détritus.

Sauf cas particulier, les ouvrages accessoires métalliques devront toujours pouvoir se dilater librement dans tous
les sens, et I'exécution devra répondre a cette condition. En conséquence, tous les ouvrages devront toujours étre
posés a libre dilatation.

Tous les ouvrages devront comporter tous les accessoires de fixation utiles tels que pattes, bandes d’agrafes, ainsi
gue tous les petits ouvrages accessoires nécessaires tels que coulisseaux, couvre joints, talons, goussets, etc. Tous
les ouvrages accessoires de |'étanchéité devront étre de dimensions et de développement suffisants pour assurer
une parfaite étanchéité dans tous les cas.

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge, partout ou le besoin sera, toutes les bandes de rives et d’égout,

nécessaires a une parfaite étanchéité.

Dans le cas ou certains ouvrages comporteraient des matériaux différents, en contact entre eux, toutes dispositions
devront étre prises pour éviter toute action électrochimique entre eux.

La maitrise d’ceuvre pourra demander a I'entrepreneur d’effectuer une mise en eau des terrasses. Cette mise en
eau sera réalisée dans les conditions précisées aux D.T.U.

Les frais de cette épreuve d’étanchéité seront a la charge du présent lot. Les résultats seront consignés dans le
registre journal du chantier

L'entrepreneur du présent lot ayant participé a I’élaboration des plans d’étanchéité et I'lanalyse des supports de ses
ouvrages, il ne pourra plus imputer les désordres éventuels de I'étanchéité a des erreurs de conception ou a des
erreurs d’exécution dans le support.

Il garantit donc la compléte étanchéité, la résistance et la bonne tenue de ses travaux pour une durée de 10 ans a
dater de la réception sans réserve.

Cette garantie concerne la totalité des ouvrages exécutés, revétements d’étanchéité proprement dits et tous
travaux annexes, relevés, seuils, protections, etc. Pendant toute la période, toute défectuosité qui se révelerait,
sauf celle résultant des détériorations commises par des tiers, serait a la charge de I'entrepreneur du présent lot.

- TTTTTTT——
TPF ingénierie SA —MAP180018 - DCE04 - Etanchéité ind 02 - Nov. 2020 Page 12/24



Modernisation du Stade Saint-Henri N° de consultation : 2020_50001_0044
VILLE DE MARSEILLE LOT 04 — ETANCHEITE

Cette garantie est étendue a tous les dégats qui résulteraient de ces défectuosités et comportera donc:
Le remplacement ou la réparation des ouvrages d’étanchéité.
Le remplacement ou la réparation des ouvrages des autres corps d’état qui auraient été détériorés de ce fait.
Les indemnités aux utilisateurs du batiment ayant subi des dégats de ce fait.

Apres exécution de ses ouvrages, |'entrepreneur devra le nettoyage complet de ses ouvrages et des zones ou il
intervient compris enlévement des gravois vers la benne.

Si le nettoyage n'est pas réalisé a la satisfaction de I'Architecte, celui-ci pourra toujours le faire réaliser par un
intervenant extérieur, de son choix, et le montant de ces frais de nettoyage sera supporté par |'entrepreneur.
L'architecte sera le seul arbitre de ces travaux.
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Il - DESCRIPTION DES OUVRAGES - ETANCHEITE

Nota :

Les épreuves d'étanchéité des toitures terrasses seront réalisées conformément aux prescriptions du D.T.U. 43, elles
seront effectuées par mise en eau (teintée de préférence). Il y a lieu de veiller a ce que la surcharge d'eau, ainsi créée
ne dépasse pas celle admise par les calculs de résistance.

Ce niveau sera maintenu pendant 24 heures au minimum, la vidange de I'eau sera faite progressivement, pour éviter
tout refoulement dans les évacuations, aucune fuite ne doit apparaitre en aucun point tant en sous-face de la
terrasse que dans les murs ou dans les cloisons.

Ces frais seront implicitement inclus dans les prix unitaires.

Mise en place d’une protection et sécurité pour la durée du chantier, principe a soumettre au coordinateur de
sécurité, comprenant:
- Mise en place en périphérie des terrasses d’un filet pare chutes formant protection sur rives pendant
les travaux.
- Ainsi que toute demande justifiée du CSPS

Localisation :
Protection et sécurité pour les interventions en tOItUres tEITASSES ........uuuweeeeeeiceireereeeeeeeiiiiiieereeeeessiiisssssssseessssisnes

a) SUPPORT

- Elément porteur en béton, conforme a la norme NF P 10-202 (DTU 20.1).

b) ETANCHEITE DE PARTIE COURANTE
Le revétement extérieur doit étre réalisé en membrane bitume élastomére SBS conformément au Document
Technique d’Application du produit, comprenant a partir du support :
- Imprégnation du support avec un enduit d’application a froid, consommation a raison de 0,250kg/m?
par application au rouleau ou a la raclette. Mélange de base bitumineuse et de solvants volatils, extrait
sec 40%, conforme aux normes DTU série 43.
- Chape élastomére avec armature polyester de 200 g/m?, de 3.2mm d’épaisseur, avec adjuvants anti
racines et auto protection par paillette d’ardoise, soudée en plein et fixée mécaniquement en téte par
4 fixations par lés.

c) TETE DE RELEVES

Fourniture et mise en ceuvre d’un systéeme d’étanchéité liquide (SEL), résine d’étanchéité bitume-polyuréthane
mono composante contenant des agents anti-racine empéchant la pénétration des racines a travers le complexe
étanche.

Il comprend a partir du support :
- 2 couches de résine bitume-polyuréthane mono composante contenant des agents anti-racine, de 900
et 700 g/m?, armée d’un voile polyester étanche dans les angles horizontaux et verticaux.

Caractéristiques :
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Couleur : noir
Masse volumique a 25 °C : 1050 kg/m?
Extrait sec en poids 85 %

Les parties visibles au-dessus de la terre seront recouvertes par 1 ou 2 couches de résine mono composante a base
de hauts polyméres acrylique (anticorrosion) de 300 g/m?.

Caractéristiques :
Couleur : Gris silex (RAL 7032)
Masse volumique a 20 °C : 1260 kg/m?3
Extrait sec en poids 67 %
Classification AFNOR : Famille I, Classe 7b2

Systeme rendant le dispositif de rejet d'eau non obligatoire. Mise en ceuvre conformément au Cahier de
Prescriptions de Pose du systeme.

d) PROTECTION DRAINANTE
Réalisée par la nappe a excroissances jusqu’a une hauteur de 7 métres, mise en ceuvre conformément a son Cahier
de Prescriptions de Pose.

Le remblai doit étre réalisé sans endommager le revétement et en évitant les effets de tassement ultérieurs.

e) OUVRAGES ANNEXES
Tous ouvrages annexes conformément au Document Technique d’Application du systéme et au Cahier de
Prescriptions de Pose du fabricant

Localisation :
IMULES @NTEEITES SUE ZONE CONTIE TOITES. ...evvveeieireeeeeeeeeeeeseeeeeeetteeessraeestatttesssesasssisteresssssessssssessesssssssssrssseseeses

a) Support
- Dalle support conforme a la Norme NF-P 10-203 (D.T.U. 20.12) — Pente 1,5% a 5%

b) Pare-vapeur
- Une couche d’Enduit d’Imprégnation a Froid (EIF),
- Une couche formant pare vapeur, chape bitume élastomére avec armature voile de verre 50g/m?, soudée
en plein,
- Réalisation d’une équerre préalable au niveau du pare-vapeur réalisé par une couche de résine, a raison
de 700g/m?, appliquée en recouvrement et en relevé au-dessus de I'isolant.
- Compris toutes facons de coupes, pertes et toutes sujétions de mise en ceuvre.

La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions du fabricant et aux D.T.U. Exécution par tous moyens propres
a I'entreprise.

c) Isolation thermique
Fourniture et pose d’une isolation thermique 140mm d’épaisseur, conforme a I'étude thermique jointe
comprenant :
- Panneaux isolants en mousse polyuréthane, revétus 2 faces d’'un voile de verre ou d’un composite
kraft/aluminium, bénéficiant d’un avis technique compatible avec le systéme d’étanchéité.
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- Les panneaux seront posés en libre quinconce jointifs et collés sur le pare vapeur par colle bitumeuse a
froid, a raison de 5 plots de 15 cm de diametre environ par panneaux.

- Résistance thermique 6,35 m2°K/W.

- Compris toutes facons de coupes, pertes et toutes sujétions de mise en ceuvre.

La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions du fabricant et aux D.T.U. Exécution par tous moyens

d) Etanchéité bicouche élastomeére
Fourniture et pose d’une étanchéité de toiture de type bicouche élastomére, pose en indépendance, conforme
a I’Avis Technique du produit, classement F5 15 T4, comprenant en partant de l'isolant :
- Une premiére chape élastomére, avec armature en fibre de polyester 180 g/m? mis en ceuvre
exclusivement par soudure en plein au chalumeau a propane.
- Une deuxiéme couche de bitume élastomeére, avec armature en fibre de polyester 180 g/m?, mise en
ceuvre exclusivement par soudure en plein.
- Compris toutes facons de coupes, pertes et toutes sujétions de mise en ceuvre.

La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions du fabricant et aux D.T.U. Exécution par tous moyens propres
a lI'entreprise.

e) Relevés d’étanchéité
Fourniture et pose de relevé d’étanchéité sur les parties émergeantes, ces relevés devront s’étendre au-dessus
du niveau fini de I'étanchéité sur 15 cm de hauteur, protection a charge du présent lot, comprenant :
- Profil pour retour sur acrotéere métallique
- Une armature de renfort, développé de 0,10m collée dans I'angle a I'aide d’une résine bitumineuse a
raison de 500g/m? minimum,
- Une premiére couche appliquée a raison de 900g/m?, avec un talon horizontal de 15cm et sur la hauteur
du relevé
- Et d’une deuxiéme couche suivant le méme procédé avec une application a raison de 700g/m? avec
autoprotection dito
- Finition par un enduit ciment grillagé
- Compris toutes fagons de coupes, pertes et toutes sujétions de mise en ceuvre.

La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions du fabricant et aux D.T.U. Exécution par tous moyens propres
a I'entreprise.

f) Protection

Protection lourde constituée par une chape béton de 10cm d’épaisseur minimum a charge du présent lot,
finition balayée, servant de terrasse a I'espace convivialité au R+1 et son accés PMR.

g) Ouvrages Annexes
Ils doivent étre conformes aux prescriptions des documents concernés (Norme, Avis Technique, Cahier de

Prescriptions de Pose).

Localisation :
Terrasse accesSible — NIVEAU +49.54 ...........coooueeeeeieieieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt eeeees
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1.3.1 - ENTREE D’EAUX PLUVIALES & TROP PLEIN CYLINDRIQUE

Fourniture et pose de naissance a sortie latérale ou verticale avec garde gravier, comprenant :

- Platine avec moignon cylindrique pour descente E.P. ou pour trop plein, en plomb laminé de 2.5 mm
d’épaisseur avec platine 45x45 cm, section est déterminée conformément aux normes et D.T.U.

- Le moignon doit déborder de 15cm minimum et étre raccordé a la canalisation par un joint étanche.

- La platine doit recevoir une couche d’E.l.F. et étre insérée dans le revétement d’étanchéité par I'apport
d’un élément supplémentaire de bitume modifié armée disposée a la sous-face.

- Pose de garde gréve ajouré avec couvercle de visite amovible sur les entrées, la section totale des
ouvertures du couvercle de la galerie doit étre supérieure a 50 % a celle de I’'entrée d’eau, couvercle dans
glissiere a proscrire, dimensions minimales 50x50 cm.

La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions du fabricant et aux D.T.U. Exécution par tous moyens propres a
I'entreprise.

Localisation :
Entrée EP des terrasses, suivant indications des PIANS.............ooeeceuveerereeeeeeiiieieieeeeeeeeciiteireaeeeesisssserasaseennins

11.3.2 -  SORTIE DE TOITURE

Fourniture et pose de sortie en terrasse, comprenant :

- Platine avec moignon cylindrique en plomb laminé de 2.5 mm d’épaisseur avec platine 45x45cm, section
déterminée conformément aux normes et D.T.U., pose d’une collerette d’étanchéité avec mastic.

- Le moignon doit déborder de 15 cm minimum et étre raccordé a la canalisation par un joint étanche.

- La platine doit recevoir une couche d’E.I.F. et étre insérée dans le revétement d’étanchéité par I'apport
d’un élément supplémentaire de bitume modifié armée disposé a la sous-face.

- Chapeau chinois en fermeture ou autres suivant Normes.

- Crosse passe cable en cuivre, @ suivant section des cables, y compris toutes sujétions d’étanchéité

- Coordination avec les autres corps d’état.

La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions du fabricant et aux D.T.U. Exécution par tous moyens propres a
I’entreprise.

Localisation :
Suivant plans de toitures Lots techniques et plans ArchiteCLES, ...........ouccvueeeecueeeeeiiieeeeciieeeeeieeeeesceeaeeereens

a) Support
- Dalle support conforme a la Norme NF-P 10-203 (D.T.U. 20.12)

- Pente 03 20%

b) Pare-vapeur
- Une couche d’Enduit d’Imprégnation a Froid (EIF),
- Une couche formant pare vapeur, chape bitume élastomére avec armature voile de verre 50g/m?, soudée
en plein,
- Réalisation d’une équerre préalable au niveau du pare-vapeur réalisé par une couche de résine, a raison
de 700g/m?, appliquée en recouvrement et en relevé au-dessus de I'isolant.
- Compris toutes fagcons de coupes, pertes et toutes sujétions de mise en ceuvre.
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La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions du fabricant et aux D.T.U. Exécution par tous moyens propres
a I'entreprise.

c) Isolation thermique
Fourniture et pose d’une isolation thermique 140mm d’épaisseur, conforme a |'étude thermique jointe
comprenant :
- Panneaux isolants en mousse polyuréthane, revétus 2 faces d’un voile de verre ou d’'un composite
kraft/aluminium, bénéficiant d’un avis technique compatible avec le systéeme d’étanchéité.
Les panneaux seront posés en libre quinconce jointifs et collés sur le pare vapeur par colle bitumeuse a
froid, a raison de 5 plots de 15 cm de diametre environ par panneaux.

Résistance thermique 6,35 m?°K/W. Conforme a I’étude thermique jointe au dossier

Compris toutes facons de coupes, pertes et toutes sujétions de mise en ceuvre.
La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions du fabricant et aux D.T.U. Exécution par tous moyens

d) Etanchéité bicouche élastomere
Fourniture et pose d’une étanchéité de toiture de type bicouche élastomeére, pose en semi-indépendance,
conforme a I’Avis Technique du produit, classement F5 I5 T2, comprenant en partant de l'isolant :
- Une premiére chape élastomére, avec armature composite polyester/verre 140 g/m?, mis en ceuvre en
semi-indépendance par auto-collage, joints longitudinaux auto-collés.
- Une deuxiéme chape élastomeére avec paillettes d’ardoises pour autoprotection de I'étanchéité, chape
élastomeére avec armature polyester de 180 g/m?, mise en ceuvre exclusivement par soudure en plein.
- Compris toutes facons de coupes, pertes et toutes sujétions de mise en ceuvre.

La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions du fabricant et aux D.T.U. Exécution par tous moyens propres
a lI'entreprise.

Nota :
Au droit des zones techniques, etc... mise en place d’une troisieme couche d’étanchéité servant de renfort pour
entretien technique de la zone.

e) Relevés d’étanchéité
Fourniture et pose de relevé d’étanchéité sur les parties émergeantes, ces relevés devront s’étendre au-dessus
du niveau fini de I'étanchéité sur 10 cm de hauteur, protection a charge du présent lot, comprenant :
- Une armature de renfort, développé de 0,10m collée dans I'angle a I'aide d’une résine bitumineuse a
raison de 500g/m? minimum,
- Une premiére couche appliquée a raison de 900g/m?, avec un talon horizontal de 15cm et sur la hauteur
du relevé
- Et d’une deuxiéme couche suivant le méme procédé avec une application a raison de 700g/m? avec
autoprotection dito
- Compris toutes facons de coupes, pertes et toutes sujétions de mise en ceuvre.

La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions du fabricant et aux D.T.U. Exécution par tous moyens propres
a I'entreprise.

f) Protection

Auto protection par paillettes d’ardoises colorées teinte Terre Cuite ou au choix de I’Architecte

g) Ouvrages annexes
Conforme a la Norme NF-P 84-204 (DTU 43.1) et Avis technique du procédé
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Entrée d’eaux pluviales, joints de dilatation, traversées d’étanchéité et toutes sujétions

Localisation :
Ensemble des terrasses non accessibles, Suivant plans de tOItUIesS ...........cccccuveeeeeeeeececiiieeeeeeeeesiciriveaaeeeenian,

1.4.1 - ENTREE D’EAUX PLUVIALES & TROP PLEIN CYLINDRIQUE

Fourniture et pose de naissance a sortie latérale ou verticale avec garde gravier, comprenant :

- Platine avec moignon cylindrique pour descente E.P. ou pour trop plein, en plomb laminé de 2.5 mm
d’épaisseur avec platine 45*45 cm, section est déterminée conformément aux normes et D.T.U.

- Le moignon doit déborder de 15cm minimum et étre raccordé a la canalisation par un joint étanche.

- La platine doit recevoir une couche d’E.l.F. et étre insérée dans le revétement d’étanchéité par I'apport
d’un élément supplémentaire de bitume modifié armée disposée a la sous-face.

- Pose de garde greve ajouré avec couvercle de visite amovible sur les entrées, la section totale des
ouvertures du couvercle de la galerie doit étre supérieure a 50 % a celle de I'entrée d’eau, couvercle dans
glissiére a proscrire, dimensions minimales 50x50 cm.

La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions du fabricant et aux D.T.U. Exécution par tous moyens propres a
I'entreprise.

Localisation :
Entrée EP des terrasses, suivant indications desS PIANS.............cccueeeeeeeeeeeeeiieeeeceeeeeceeeeecteeeessieeaessaeaaeeees

11.4.2 -  SORTIE DE TOITURE

Fourniture et pose de sortie en terrasse, comprenant :

- Platine avec moignon cylindrique en plomb laminé de 2.5 mm d’épaisseur avec platine 45x45cm, section
déterminée conformément aux normes et D.T.U., pose d’une collerette d’étanchéité avec mastic.

- Le moignon doit déborder de 15 cm minimum et étre raccordé a la canalisation par un joint étanche.

- La platine doit recevoir une couche d’E.I.F. et étre insérée dans le revétement d’étanchéité par I'apport
d’un élément supplémentaire de bitume modifié armée disposé a la sous-face.

- Chapeau chinois en fermeture ou autres suivant Normes.

- Coordination avec les autres corps d’état.

La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions du fabricant et aux D.T.U. Exécution par tous moyens propres a
I’entreprise.

Localisation :
Suivant plans de toitures, lots techniques et plans ArCRItECTES, ...........ccccvuueeeecueeeeeiiireeeciieeeeeieeeeesceeaeeeiaeeas

11.4.3 - VENTILATIONS PRIMAIRES DE CHUTES ET DIVERSES SORTIES

En remplacement des existants, aprés dépose de celles-ci, fourniture et pose de ventilations cylindrique en plomb
25/10 composées de manchons et platines. La platine préalablement recouverte d’un E.I.F. sera prise entre 2
couches du revétement d’étanchéité rapporté. Le manchon sera de dimension conforme au tuyau a habiller et sera
soudé sur la platine.

Un chapeau chinois métallique de diametre adapté viendra coiffer chaque ventilation primaire.
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Fourniture et pose d’un Systéme d’Etanchéité Liquide acrylique apparent non circulable, avec forme de pente vers
I'intérieur des terrasses, comprenant de fagcon non limitative :

Préparation du support, les trous et cavités seront bouchés au mortier de résine, la surface est exempte de
parties non adhérentes, ces derniers sont éliminés par des nettoyants spécifiques; en présence de laitance
de ciment, celle-ci est éliminée par tous moyens appropriés (lavage a I'acide dilué phosphorique de
préférence, poncage, sablage ou grenaillage), dépoussiérage soigné du support.

Mise en place d’un primaire époxy mono-composant avec fonction anticorrosion,

Mise en place de toile de renfort dans les angles marouflée dans une couche d’étanchéité

Finition par 2 couches en résine d’étanchéité polyuréthanne mono-composante, a raison de 700g/m?,
application a la brosse ou au rouleau.

Compris toutes facons de coupes, pertes et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Teinte au choix de I'Architecte

La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions du fabricant et aux D.T.U. Exécution par tous moyens propres a
I’'entreprise.

Localisation :
WY1V =d gL o o =1 o ¢ J TR
Nz (=3 Mo (o g (=1 4 =2 TR
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Il - DESCRIPTION DES OUVRAGES - TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES

Fourniture et pose de boites a eaux en acier galvanisé de 1mm d’épaisseur, diametre suivant calculs comprenant :
- Cordon de mastic souple pour parfaire I'étanchéité.
- manchon de diamétre 100
- Diamétre : mini 100 mm,

Sections suivant calculs des débits. La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions du fabricant et aux D.T.U.

Localisation :
Suivant plans de fagades — BAtIMENT NEUS ..........coccvveeeeeiiieeesiieeeeite e esee e ste e s stta e e sstee e e ssbta e s ssaseaaessaseeas

Fourniture et pose de tuyaux de descente en acier galvanisé, épaisseur 0,80mm minimum, diameétre suivant calculs
avec un mini de @150mm, les naissances seront largement dimensionnées pour permettre I’écoulement des eaux,
comprenant :

- Fixations par colliers nervurés a tire-fond et bagues autobloquantes.
- Coudes, culottes et raccords sur naissances et en pied de chute.

- Assemblages des éléments conformément aux recommandations du fabricant.
Sections suivant calculs des débits. La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions du fabricant et aux D.T.U.

Pendant les travaux, |I'entrepreneur doit la protection des départs EP et le nettoyage de ceux-ci avant réception des
travaux.

Nota : Les descentes EP intérieures seront a charge du lot Plomberie / Sanitaires.

Localisation :
Ensemble des tuyaux de descente extérieurs, SUIVANT PIANS ...........ccccveeieeeieeeeeiiiiiseecieeeescieeeessieaeessieeaesines

Fourniture et pose de dauphin fonte de 1 m de hauteur, @ approprié aux descentes EP, compris fixation contre mur
de facade par colliers a tire-fond, sujétions de raccordement, etc... La mise en ceuvre sera conforme aux
prescriptions du fabricant et aux D.T.U.

Localisation :
En pied de deSCENtE EP EXLEIIEUIE .........cccccueeeeeeeie e eeetee e ettee e e e tta e e e ate e e e ette e e s sstaasesstaasesseaassssesasennses
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V- DESCRIPTION DES OUVRAGES - DIVERS

Dans le cas de joint de dilatation entre relevés de méme hauteur apres dépose du joint existant et préparation du
support, traitement du joint par procédé, réalisation conforme aux Normes en vigueur.

Localisation :
PoUr I’8NSEMDBIE UES ZONES CONCOINEGES ...t e e ettt e e e e et et ttrese s e s e aavaatssssssesaeesssnas

L'entreprise effectuera la protection des relevés d’étanchéité par bande soline en aluminium extrudé fixation
mécanique, finition par joint a la pompe élastomere 1ére catégorie. Les solins seront positionnés conformément
aux hauteurs minimales des relevés définis par les DTU.

Dans le cas des acroteres bas, I'étanchéité viendra couvrir la partie horizontale de I'acrotére pour terminer au nu
extérieur du béton, identique a I'existant. Dans ce cas |'entreprise prévoira une protection de I'angle par une bande
soline en aluminium extrudé fixation mécanique, finition par joint a la pompe élastomére 1ére catégorie.

Localisation :
AU AFOit A8S FEICVES @I EOILUIC ..ot eeeteee e e e e e ettt ee e s e e eetttasssssssseavatsssssssssssessssnssssssesesees

Fourniture et pose de couvertine d’acrotéere en acier laqué, avec pente vers l'intérieur des terrasses, et profilé
congus pour éviter des traces et coulures sur les fagades. Couvertine en dilatation si nécessaires.

Prestation reprenant tous raccordement entre éléments, bande d’agrafage, plis, piéces d’angles, cale pour forme
de pente, etc...Compris toutes fagons de coupes, pertes et toutes sujétions de pose soignée, d'adaptation au droit
garde-corps de sécurité, raccords étanches, etc ...

La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions du fabricant et aux D.T.U.

Localisation :
Couvertine d’acrotere sur I’'ensemble deS ACIOTEIES ........uuuuuuuueeueeeeeeeeeiieieeeieeeieiieeeeieeeeieeeeeeeeerereeeseeeseseessesenens

Fourniture et pose de lanterneau d’éclairement a rupture de pont thermique en toiture, présentant un coefficient
de transmission thermique global : Urc = 1,3 W/m?2.K

- Le lanterneau sera constitué d’une costiere métallique droite prélaquée RAL 9010 avec un isolant en laine
de roche de 30mm hauteur 350mm pour couverture étanchéité, d’un cadre dormant en PVC a rupture de
pont thermique, de joints EPDM d’étanchéité positionnés sur le cadre pour garantir une triple étanchéité a
I'air et a I'eau.

- Déme simple ouvrant ou fixe a double paroi, remplissage PCA20mm opale, résistance aux chocs 1.200
Joules, ouverture a 165° ou fixe suivant localisation, classé M1 et non gouttant, pincé en libre dilatation
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entre le cadre fixe en Z en acier galvanisé et le cadre pareclose en aluminium qui protege la périphérie du
doéme.

- Tole prélaquée teinte RAL au choix de I'Architecte, en habillage intérieur sur la hauteur du chevétre.
- Dispositif aéraulique avec pare vent intégré,

- Renfort pour accés en toiture, systéeme débrayable permettant de faire I'acces en toiture. (Echelle a charge
du lot serrurerie)

- Commande Ouverture / Fermeture réalisée par un treuil a commande manuelle au niveau du dernier étage,
techniquement équivalent.

La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions du fabricant et aux D.T.U., elle comprendra toutes sujétions de
mise en ceuvre, d’étanchéité et de finitions.

Localisation :
Lanterneau d’acces en toiture créés dimension 1000X1000M ...........ccueeeeeeeeeeeeeeeeeeiieeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseeeeveeens

- TTTTT——
TPF ingénierie SA —MAP180018 - DCE04 - Etanchéité ind 02 - Nov. 2020 Page 23/24



Modernisation du Stade Saint-Henri N° de consultation : 2020_50001_0044
VILLE DE MARSEILLE LOT 04 — ETANCHEITE

V - CADRE D.P.G.F.

Les quantités indiquées dans le D.P.G.F. sont données a titre indicatif, I'entrepreneur est tenu de les vérifier et ce
afin de s'assurer de leur exactitude et de les rectifier si nécessaire. La Maitrise d’ceuvre ne pourra étre tenue comme
responsable en cas d’inexactitude de ces quantités.

Les entreprises devront répondre a I'appel d’offres en suivant I'ordre établi du cadre de bordereau, méme s’il est
fait en application de saisie informatisée. Les rajouts des articles et sous articles seront insérés aux ouvrages
correspondants.
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