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I - PRESCRIPTIONS GENERALES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet la définition de I'ensemble des travaux
nécessaires pour la réfection des terrains de football du stade Saint Henri, la réfection des abords ainsi que la
construction d’un batiment a usage de vestiaires et de club house du lot 03 GROS CEUVRE, concernant :

MODERNISATION DU STADE SAINT-HENRI
13016 - MARSEILLE

Le projet sera réalisé en site inoccupé.

Les candidats sont invités a lire attentivement chaque article du présent document, afin de prendre la mesure
exacte des prestations a réaliser. Le fait de formuler une offre implique I'acceptation, sans réserve, des conditions
d’exécution du marché. Toutes les prestations et la mise en ceuvre de tous moyens nécessaires pour parvenir a leur
exécution seront exigées.

Tous les travaux devront étre exécutés conformément aux stipulations des reéglements départementaux,
communautaires, municipaux et de leurs différents additifs applicables a la date d'exécution.

Dans le présent document, le maitre d’'ceuvre s'est efforcé de renseigner aussi exactement que possible les
entreprises sur la nature et I'importance des ouvrages a exécuter, mais il est spécifié que les dispositions de ce
document n'ont pas un caractere limitatif.

Il est précisé en outre, que les Plans, le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) ne sont remis aux
entreprises que pour fixer d'une maniére générale, la nature et I'importance des travaux nécessaires a la réalisation
du présent programme. S'il constate des erreurs ou des omissions dans les documents remis (C.C.T.P, Plans Notes
de calculs, etc...), il doit demander tous éclaircissements nécessaires au maitre d’ceuvre, en temps utile.

L'entreprise est, de par sa qualification, apte a pallier tous défauts d'énonciation, de ce fait I'entrepreneur ne pourra
arguer postérieurement a la signature du marché, d'un oubli, d'une omission, d'une erreur ou d'une interprétation
erronée d'un document pour ne pas exécuter les travaux nécessaires a la terminaison totale et a la parfaite finition
de son lot. Il ne pourra prétendre a aucun supplément de prix pour des travaux indispensables mais non décrits, ni
se dérober devant I'obligation de conformité et du respect des réglementations en vigueur régissant les travaux de
sa spécialité.

En résumé, font partie du présent cahier tous les travaux nécessaires au complet achévement des ouvrages projetés
et ceci dans tous leurs détails et suivant les regles de I'art. Par ailleurs, si préalablement ou en cours d'exécution,
des modifications d'ordre secondaire, travaux accessoires et annexes inhérents a tout chantier s'avérent
nécessaires, I'entreprise ne saurait, de ce fait, demander une quelconque plus-value.
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D'autre part, en cas d’absence ou d’effectif manifestement insuffisant, si une semaine aprés constat par le MOE ou
I’OPC de ce manque, l'entreprise ne porte toujours pas |'effectif nécessaire sur le chantier, cette carence sera
considérée comme une rupture unilatérale du contrat de marché qui le lie au maitre d'ouvrage.

Pendant toute la durée du chantier, I'entreprise du présent lot devra respecter le principe de « Chantier a faibles
nuisances » en respectant au minimum les points suivants :

Le projet respectera la cible 3 de la démarche HQE pour limiter les impacts du chantier :
- optimisation de la gestion des déchets de chantier,
- limitation des nuisances pendant le chantier,
- limitation des pollutions et des consommations de ressources pendant le chantier.

Il ne sera admis aucune réclamation en particulier financiére, concernant I'application de principe.

Tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques professionnelles du BTP, les objectifs d’un
chantier respectueux de I'environnement seront :

- Lerespect de la réglementation

- L’organisation du Chantier

- Le controle et suivi de la démarche

- Linformation des riverains

- Lasensibilisation du personnel

- Lalimitation des nuisances causées aux riverains

- Lalimitation des risques sur la santé du personnel

- Lalimitation des pollutions de proximité

- La gestion des déchets via la mise en place d’'un SOGED (cf ci apres)

- Lasécurité incendie

1.5.1- OPTIMISATION DE LA GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

Selon les phases du chantier, le nombre de bennes et leur vocation devra varier. Le tri, a minima, comprendra devra
comprendre la mise en place d’une benne spécifique :

- pour les gravats,

- pour les déchets inertes et non dangereux,

- pour le bois,

- pour l'acier,

De plus, une caisse-palette pour les déchets dangereux et un flt pour les bombes aérosols seront mis en place.
En tant que producteur de déchets, I'entreprise travaillera avec une entreprise spécialisée qui assure la collecte et
le traitement des déchets dans une filiere adaptée pouvant justifier de toutes les autorisations préfectorales
nécessaires :
- Autransport, négoce et courtage des déchets.
- Alexploitation des centres de collecte, tri et élimination. Les filieres de traitement retenues avec notre
prestataire seront décrites plus précisément au moment du chantier (ensemble nous préférerons les filieres
de valorisation aux filieres d’élimination).

L'entreprise responsable des bennes transmettra un reportant mensuel du suivi des déchets avec fourniture
systématique des bons d’enlevement et bordereau de suivi des déchets dangereuy, ...
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SCHEMA D’ORGANISATION ET GESTION DES DECHETS (S.0.GE.D.) :
Dans ce document, qui sera soumis au visa du maitre d'ceuvre pendant la période de préparation, I'entrepreneur
expose et s'engage sur :

Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels seront
acheminés les différents déchets a évacuer, en fonction de leur typologie et en accord avec le centre de
stockage ou de regroupement.

Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets.

Les moyens de contrble, de suivi et de tracabilité qui seront mis en oeuvre pendant les travaux.

Le tri sur le chantier des différents déchets de chantier a évacuer (bennes, stockage, emplacement sur le
chantier des installations etc....).

L'information du maitre d’ceuvre en phase travaux (composition, quantités, lieu de dépot envisagé...).

1.5.2 - LIMITATION DES NUISANCES PENDANT LE CHANTIER

Dans le cadre du chantier, il y aura comme impacts environnementaux :
- La géne aux riverains (bruit, trafic, ...)
- La pollution de I'air (poussiéres lors de terrassements, ...)

LA GENE AUX RIVERAINS ET UTILISATEURS :
Sur le chantier des dispositions seront prises pour limiter un maximum ces nuisances :

- Utilisation d’équipements répondant aux normes CE,
- Démolition avec sciage préalable pour limiter 'emploi des marteaux piqueurs,
- Utilisation de talkie-walkie pour la communication entre les compagnons,

Des moyens pourront également déployés pour réduire I'impact du chantier sur le paysage : (a définir avec le MOE)

Les abords du chantier sont entretenus,

- Lachaussée est régulierement nettoyée,

Le chantier pourra étre placé derriére une palissade opaque

LA POLLUTION DE L'AIR :

La limitation de la poussiere générée par le chantier sera une obligation de I'entreprise qui devra limiter la
génération de poussiere par un travail en milieu humidifié, et le maintien humide des abords et des zones de
stockage de gravois, I'utilisation de baches.

La maitrise des impacts du chantier passe aussi par la réduction de son empreinte carbone, ceci se traduit par :
- Le choix de partenaire locaux pour la fourniture des matériaux (béton prét a I'emploi ou encore des aciers
par exemple) et de tous les produits.
- Lincitation au co-voiturage et a l'utilisation des transports en commun pour les déplacements des
compagnons.

1.5.3 - LIMITATION DES POLLUTIONS ET DES CONSOMMATIONS DE RESSOURCES PENDANT LE CHANTIER

POLLUTIONS DE L’EAU ET DES SOLS
Pour le chantier, les principales sources de pollutions de I'eau et des sols sont liées :

- Alutilisation de produit chimique
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- Au nettoyage des outils de production.

Le stockage des produits chimiques sera obligatoirement réalisé sur rétention (dans le container des chefs chantier
pour les petites quantités ou dans des bacs dédiés en extérieurs pour le reste).

D’une maniere générale, il ne sera accepté que I'usage des produits dont I'impact sur la santé et I’environnement
est moindre. En effet, chaque produit fera I'objet d’une évaluation du risque chimique.

En cas de déversement accidentel ou d’une fuite d’un engin, il sera obligatoirement tenu a disposition des équipes
un kit d’intervention d’urgence permettant de limiter la propagation de I'’écoulement et de nettoyer la zone polluée.
Il comprendra des boudins, des feuilles absorbantes des gants et des sacs plastiques.

Concernant les eaux de lavages des bennes a béton, elles seront obligatoirement décantées en vue de leur
réemploie pour le nettoyage de ces dernieres. En fin de chantier, les eaux seront évacuées dans une filiere adaptée
ou évacuée dans le réseau d’assainissement apres accord du gestionnaire.

LIMITATIONS DES CONSOMMATIONS D’EAU ET D’ENERGIE
Afin de limiter les consommations énergétiques de la base vie, les cantonnements seront équipés d’une
électrovanne et d’'une horloge. Ces outils permettront de couper I'eau et I'électricité la nuit et les week-ends.

La maitrise d’ceuvre veillera a ce que les équipes de compagnons pratiquent a la chasse aux fuites d’eau sur les
réseaux de chantier, et aux consommations d’énergie inappropriées (lumiéres dans les cantonnements et bureaux
non occupés, lumiére sur le chantier en dehors des heures d’activités, chauffage et climatisation de locaux avec
sur-ventilation inappropriée de ceux-ci, ...).

I.5.4- DECLARATION ENVIRONNEMENTALE DES MATERIAUX.

Les entreprises retenues pour réaliser les travaux devront étre en mesure de fournir au Maitre d’ouvrage les
informations concernant les performances environnementales et sanitaires des produits de construction se
rapportant a la structure, I'enveloppe, le cloisonnement et les revétements intérieurs, en référence a I'application
de la norme NF P 01-010.

L'entrepreneur sera responsable de son chantier a compter de l'ordre de service. D’une fagon générale, il devra
veiller a ce que soient mis en place tous les dispositifs de sécurité réglementaires et nécessaires a ses travaux,
équipements électriques, fixes, mobiles, avec leurs protections, etc...

L'entreprise devra se conformer aux réglements de sécurité en vigueur et notamment a la loi du 6 décembre 1976
et a ses décrets d'application du 9 juin et 13 aolt 1977 + loi 93.1418 du 31 décembre 1993, décret n° 94.1159 du
26 décembre 1994, arrétés du 7 mars 1995. Elle doit en particulier :
- Mettre en place tous les dispositifs assurant la sécurité du chantier, des voies publiques et privées,
- Mettre en place des gardiens pour toutes interventions sur la voie publique,
- Ne pas charger les camions sur la voie publique sauf autorisations particuliéres obtenues,
- Fournir et poser des panneaux de sécurité en voirie, aux sorties de chantier, apres avoir obtenu
I'autorisation de I'administration compétente,
- Vérifier que le personnel utilise les dispositifs de sécurité individuelle. Il peut se faire aider dans sa mission
par un spécialiste diment agréé.
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Il devra aussi, se conformer a toutes les demandes et exigences de I'OPPBTP, la CRAM et I'inspection du travail. Il
devra en outre préciser tous les moyens de secours et d’évacuation mis en place.

L'Entrepreneur sera tenu pour responsable de tous accidents de quelque nature qu'ils soient a dater de I'ordre de
service de commencer les travaux. Il doit étre titulaire d'une Police d'Assurance couvrant sa responsabilité civile.

L'entrepreneur est tenu d'obtenir, auprés des organismes concernés, tous les renseignements, autorisations et
servitudes nécessaires a l'installation du chantier et a ses travaux.

En outre, I'entrepreneur devra faire son affaire personnelle de I'obtention de tous les accords et toutes les
autorisations aupres des administrations et services publics compétents nécessaires a la réalisation de ses travaux
en fonction de la technique proposée dans son offre, de ses conséquences et implications, notamment de toutes
les protections nécessaires.

L'entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance de I'ensemble des pieces écrites, notamment en
ce qui concerne les conditions générales du marché, les obligations faites a tous les corps d'état, les frais particuliers
a la charge de son lot.

Il devra également 'aménagement de chantier, clétures, branchements provisoires, etc... et plus particulierement
les prestations d'intérét général suivantes :

- Branchements eau et électricité.
- Clotures et palissades de chantier.
- Exécution des installations communes de sécurité et d'hygiéne (sanitaires, vestiaires, réfectoire, etc...).

- Mise en place des bureaux a la disposition du maitre d’ceuvre.
Prévoir déplacement des installations en fonction des différentes phases si nécessaire.

D’une facon générale, le présent C.C.T.P. ne peut étre dissocié des autres C.C.T.P. et des documents écrits ou
graphiques dont I'ensemble constitue le dossier d’appel d’offres qui est réputé parfaitement connu, dans toutes
ses parties, par 'entreprise.

La manutention, le levage, la distribution des matériaux, la fourniture des fluides et le nettoyage de ses ouvrages
apres pose, le nettoyage des locaux dans le lesquels il est intervenu, sont a la charge du présent lot. Le marché
étant traité a prix global et forfaitaire, I'entrepreneur devra assurer toutes les fournitures et travaux de sa
profession, nécessaires et utiles au complet achéevement de I'ouvrage selon les regles de I’Art.

Il ne pourra arguer d’omission ou d’oubli dans le C.C.T.P. et devra se renseigner aupres des maitres d’ceuvre pour
tout ce qui pourrait lui paraitre incomplet, erroné ou ambigu.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance du C.C.A.P.

En particulier I'entrepreneur doit satisfaire les obligations suivantes :

- Il est précisé que la proposition de I'entrepreneur est globale et forfaitaire, tant en ce qui concerne les
travaux de fondations, que ceux d'infrastructures et de superstructures.
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Les principes de fondations retenus sont conformes aux conclusions du rapport géotechnique.
L'entrepreneur devant obligatoirement fournir une offre globale et forfaitaire, pourra faire procéder a
ses frais, a toute reconnaissance qu'il juge utile, préalablement a la remise de son offre.

- Les offres de prix doivent tenir compte du délai d'exécution prévu dans le calendrier prévisionnel des
travaux.

- Avant commencement des travaux, |'entrepreneur est tenu d'adresser par lettre recommandée avec avis
de réception, une déclaration d'intention de travaux aupres de chaque service concédé (EDF-GDF, PTT,
eaux). Il devra s'étre informé de la présence des réseaux existants dans I'emprise des travaux, des
difficultés d'exécution et de toutes sujétions qui pourront en découler, sans possibilités de réclamations
ultérieures d'aucunes sortes pour imprévus.

- Une autorisation de voirie pourra étre exigée par la commune pour tous les travaux a exécuter en
bordure du domaine public ou pour occupation de celui-ci. Il appartient a I'entrepreneur de formuler les
demandes en temps utile et obtenir les autorisations nécessaires.

Les prestations et travaux prévus au présent lot comprennent :
- L'implantation in situ des ouvrages.
- Les calculs et plans, fourniture, fabrication et mise en ceuvre de tous les ouvrages concernés.
- Les travaux préparatoires.

- Les réservations, mise en place des incorporations et liaisons avec les autres corps d'état définis dans les
Conditions Techniques Communes,

- Les essais et controles.
- Les demandes d'autorisation préalable.

En outre, sont dues par I'entrepreneur, sans que cette liste soit limitative, les dispositions suivantes, avant, en cours,
et aprés exécution des travaux :

- Toute sujétion d'échafaudage et plate-forme permettant I'acces nécessaire a l'installation des ouvrages,
ainsi que la sécurité des lieux d'installation.
- Le nettoyage général des salissures dues a I'exécution des travaux.

- Les réparations des dommages éventuels causés aux installations enfouies dans le sol ou encourus par
celles qui n'auraient pu étre décelées avant le commencement des travaux et apres la démolition des
existants ou qui auraient été décelées avec une précision insuffisante.

L'entrepreneur est chargé d'assurer la réalisation complete des ouvrages du présent lot, et ses prestations
comprennent les travaux accessoires nécessaires découlant des études détaillées, méme si ces travaux ne figurent
pas sur les plans et documents.

L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui sont
parfaitement connus :

- Le terrain et ses sujétions propres, en fonction du rapport de sol.

- L’ensemble de tous les batiments existants, tous les réseaux et équipements techniques dans I'emprise
du projet.

- Les contraintes relatives aux propriétés voisines (notamment pour la reprise des fondations voisines si
nécessaires).
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Les modalités d'accés par la voirie.

Les sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public.

L'enquéte préalable concessionnaire et services de sécurité.

L'isolement acoustique prescrit en zone de bruit.

Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux de sa
profession ou fassent I'objet d'une demande de supplément de prix.

L'entrepreneur a a sa charge I'étude de structure et de béton armé comprenant les plans d'exécution et les notes
de calculs. La réalisation de cette étude sera confiée par lI'entrepreneur a un bureau d'études spécialisé, qualifié et
assuré, et agréé par le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre.

Ces plans seront soumis au visa du maitre d’ceuvre et du contréleur technique, 3 semaines avant le début de toute
réalisation ils seront accompagnés de toutes les notes de calcul justificatives.

Cette étude doit comprendre les documents suivants :
- Descentes de charges.
- Justification des effets du vent.
- Notes de calculs de dimensionnement des sections de béton et d'armatures.
- Plans de coffrage, d'armatures et maconnerie lourde.
- Plans d'atelier et de chantier (préfabrication, etc...).
- Fiches techniques des matériaux et agrément.
- Echantillons représentatifs nécessaires aux prises de décision du maitre d’ceuvre.

Avant la réception des travaux, I'entrepreneur doit fournir a la maftrise d'ouvrage I'ensemble des plans réellement
exécutés avec la mention DOE.
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Il - SPECIFICATIONS DES MATERIAUX ET MATERIELS ET MODALITES D’EXECUTION

Les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions techniques énumérées ci-apres.

I.L1.1 - GENERALITES

Les matériaux, éléments ou ensembles traditionnels envisagés doivent satisfaire les normes francaises
homologuées, ainsi que les dispositions des documents techniques unifiés (D.T.U. et D.T.U. projets communiqués
mais non publiés).

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels ne peuvent étre présentés a l'acceptation du maitre
d'ceuvre que s'ils font I'objet :

Soit d'un Avis Technique de la Commission et d'une acceptation par le STAC.

Soit d'une enquéte technique favorable par un Contréle Technique agréé.

Font également référence les régles de sécurité contre l'incendie, ainsi que les régles professionnelles (U.N.M.) et
les recommandations professionnelles provisoires (I.T.B.T.P.).

1.L1.2 - REGLES DE CALCUL ET DOCUMENTS CONCERNANT LES MATERIAUX ET L’EXECUTION DES TRAVAUX

Les ouvrages doivent étre calculés conformément aux regles de calcul contenues dans les documents suivants :

Béton armé
Regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé suivant la
méthode des états limites, Regles BAEL 91 P.18.702. (mars 92) révisé 99.

Magonneries
D.T.U. 20-1 Parois et murs en magonnerie de petits éléments Septembre 85 et Erratum.

Bétons divers
NF P 06.001 - Charges d’exploitation des batiments (en I'absence de précision indiquée dans la partie
description des ouvrages),
D.T.U. 23-1 Régles de calcul des parois et murs en béton banché (février 1990),
D.T.U. 20-12 - Conception du gros oeuvre en maconnerie des toitures destinées a recevoir un
revétement d’étanchéité,
D.T.U. 14-1 - Regles de calculs applicables aux parties immergées des batiments en béton armé ou
précontraints recevant un cuvelage.

Planchers
Cahier des prescriptions communes aux procédés de planchers (C.P.T. "Planchers").
- Titre | - Planchers nervurés a poutrelles préfabriquées.

- Titre Il - Dalles pleines confectionnées a partir de pré-dalles préfabriquées et de béton coulé en
place.

- Titre Ill - Planchers confectionnés a partir de dalles alvéolées en béton précontraint.
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Feu
Regles FB - Méthodes de prévision, par le calcul, du comportement au feu des structures en béton
(CSTB, octobre 1987).

Séisme
EUROCODES 8

Acoustique
Nouvelle réglementation acoustique, arrété du 9 Janvier 1995.

Fondations superficielles
D.T.U. 13-11 - Régles pour le calcul des fondations superficielles (CSTB 2225-287, Mars 1988)

Neige et vent
EUROCODES 1

Construction
Regles générales de construction des batiments d’habitation.
Normes P15.010 et 15.0301 pour les liants hydrauliques.
Normes P18 xxx pour les granulats, les adjuvants, le béton et les essais et en particulier, la norme P
18.503 "surface et parements de béton - éléments d’identification".
Norme NF EN 10025 - Produits laminés a chaud en acier de construction non alliés, conditions
techniques de livraison (équivaut a la norme NF A 35.501).
D.T.U. 21 - Exécution des travaux en béton.
D.T.U. 23.1 - Parois et murs en béton banché.
D.T.U. 26.1 - Enduits sur mortiers de liants hydrauliques.
D.T.U. 26.2 - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques.

D’un point de vue général tout document législatif (arrété, décret, circulaires, lois,...), Normes Francaises et
Européennes, Cahier du C.S.T.B., NRA, cahier des prescriptions techniques, regles professionnelles, Avis techniques,
recommandations des fabricants, etc... ayant rapport avec la nature des travaux réalisés, I'entreprise en tant que
professionnel se doit de se conformer a I'ensemble de ces documents.

1.2.1 - GENERALITES

Les tolérances dimensionnelles indiquées sont celles admises au moment des mesures de controles opérées entre
corps d'états différents et des mises en service. En conséquence, toutes les imprécisions d'implantation, de
déformation de coffrages, les variations de dimensions résultant de la température et du retrait considérés comme
jeu de comportement sont cumulables.

Ces valeurs cumulées doivent entrer nécessairement dans les limites définies ci-apreés.

1.L2.2 -  SITUATION DE LA CONSTRUCTION DANS SON ENSEMBLE

Comme indiqué dans les clauses communes a tous les corps d’état, I'entrepreneur du présent lot fait établir, par
un géometre agréé, I'implantation générale de l'ouvrage, a partir des 2 axes de références fournis par le maitre
d’ouvrage. Les axes principaux de référence et le niveau de référence sont matérialisés par des bornes, qui doivent
étre protégées pour demeurer en parfait état pendant toute la durée du chantier.
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L'écart ponctuel admissible sur les points caractéristiques est limité a + 2 centimétres, par exemple :
- Axes principaux.
- Intersection avec le sol des principales arétes verticales et la superstructure.

Cet écart est ramené a = 0,2 cm pour les parties de construction situées en limite de propriété.

1.2.3- TOLERANCE D'IMPLANTATION DU TRAMAGE

L'entrepreneur du présent lot fait établir I'implantation générale de |'ouvrage.

Les trames principales de référence et le niveau de référence sont matérialisés par des bornes, qui doivent étre
protégées et controlées périodiquement pour demeurer en parfait état pendant toute la durée du chantier. A
chaque étage, I'entrepreneur doit réimplanter le tramage de I'ouvrage et les cotes de niveau, les tolérances de
positionnement de ces éléments sont les suivantes.

Niveaux :

Distance verticale entre deux repéres quelconques de niveau, la plus grande des deux valeurs :
0,5cm.
0,05 % de la distance verticale entre ces deux éléments.

Tramage de plan

Distance entre deux points d'intersection du maillage de la trame soit la plus grande de deux valeurs :
0,5cm.
0,05 % de la distance verticale entre ces deux points.

Verticalité
Ecart de verticalité entre deux points quelconques correspondants du maillage de la trame située a des niveaux
différents soit la plus grande des deux valeurs :

0,5 cm.

0,05 % de la distance verticale entre ces deux points.

1.2.4 - TOLERANCE SUR LES ELEMENTS DE STRUCTURE

Les éléments de structure ou incorporés a la structure (poteaux, voiles, poutres, trémies, baies, etc...) sont
positionnés par rapport aux éléments réels de tramage définis au paragraphe précédent, suivant les cotes indiquées
sur les plans.

Ceci concerne par exemple (sans que cette liste soit limitative) :
- Le positionnement en plan de tout point par rapport au tramage le plus proche.
- Laverticalité.
- La section des poteaux et des poutres.
- Ladistance entre éléments.
- Les épaisseurs des éléments.
- Le niveau d'un plancher par rapport a des niveaux de référence.
- Ladimension et I'implantation de baies ou trémies.
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I.3.1- GENERALITES

L'Entrepreneur doit la réception des fouilles en présence du Bureau de Contréle. L'Entrepreneur doit assurer le
maintien en état des fouilles, en particulier la protection des talus et I'évacuation des eaux.
Normes : voir D.T.U. 12.

Tolérances dimensionnelles: +5cm,-0cm.

Tolérances de niveau : -5cm,+0cm.

11.3.2 - TERRASSEMENT POUR OUVRAGES ENTERRES

L'Entrepreneur exécute les fouilles nécessaires a la construction des ouvrages enterrés tels que reprise en sous
ceuvre au droit des mitoyens, semelles filantes ou isolées, massifs, longrines, fosses, dallages, y compris réseaux
sous dallages, etc... Il doit prévoir les blindages et épuisements qui apparaitraient indispensables.

Apres la réalisation des ouvrages enterrés, les fouilles doivent étre remblayées, par des matériaux d'apport mis en
place par couches (épaisseur maximum 30 cm) et compactées. Les déblais non utilisés doivent étre évacués.

Les caractéristiques de compactage doivent étre définies avant le début des travaux.

11.3.3 - REMBLAI EN PERIPHERIE DES BATIMENTS

Les vides laissés entre les murs en infrastructure et la fouille générale doivent étre remblayés jusqu'au niveau des
plates-formes extérieures, (aussitot que possible au planning).
Avant remblaiement, ces vides doivent étre purgés de tous gravois et corps étrangers.

Le remblai doit étre constitué de tout venant d’apport calibré de carriere Il ne peut étre mis en place que si les murs
en infrastructure sont stables et aprés accord du maitre d'ceuvre.

Controle :
Par référence au D.T.U. n°12 - terrassements pour le batiment et au C.C.T.G. (fascicule n°2 et fascicule spécial
n°79.15 bis), I'entrepreneur devra les controles de compactage nécessaires a |'obligation de résultat :
- Essai de plaque 20 < EV2 < 40 MPa (ou pénétrometre statique lourd).
- Essai de déformabilité : 1,5/2,0 mm.
- Essai de résistance au poingconnement CBR 6 a 12.

L'entrepreneur soumettra ses propositions au maitre d'ceuvre et pour avis au contrdéleur technique.

Les essais PROCTOR exécutés a I'avancement des travaux seront a la charge de I'entreprise.

La densité seche du remblai aprés compactage devra atteindre au moins 95 % de la densité seche de I'optimum
PROCTOR normal.

11.3.4 - ACCES DE CHANTIER

Le plan doit prévoir les accés nécessaires aux différentes plates-formes (y compris rampes éventuelles) et les
nouvelles créations ou déplacement, selon les phases de travaux :

- Pente < 15 %.

- Empiecement si nécessaire.

- Talus selon cas suffisant pour assurer la stabilité des acces.

- Trafic aisé des camions.

11.3.5- CHARGEMENT ET EVACUATION DES TERRES

Il appartient a I'entrepreneur de proposer au maitre d'ceuvre tout moyen mécanique, voire manuel d’évacuation
des terres. Le moyen retenu doit respecter les possibilités de stationnement et de circulation des voies limitrophes.
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Voir article VI.1 Gestion des terres polluées.

1.3.6 -  MISE EN DEPOT DES TERRES POUR REEMPLOI ULTERIEUR

Aucun réemploi envisageable des terres stockées aprés purge de tout éléments nuisible.
Voir article VI.1 Gestion des terres polluées.

11.3.7 -  EVACUATION DES TERRES EXCEDENTAIRES

Toutes les terres excédentaires seront évacuées aux décharges publiques agréée en tenant compte des rapports
de pollution des terres
Voir article VI.1 Gestion des terres polluées.

1.3.8 - EPUISEMENTS

L'entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour éviter I'érosion des talus par les eaux de ruissellement et la
dégradation des pieds de parois risquant d'entrainer des désordres (protection par polyane, création de caniveaux,
pentes, puisards, etc...).

11.3.9 - NUISANCES

L'entrepreneur doit veiller a respecter I'environnement du chantier, en utilisant des engins dont le niveau sonore
est acceptable pendant des tranches horaires de travail.
Il est tenu de maintenir propres les chaussées empruntées par les camions.

11.3.10 - CONSTATATION DES FOUILLES - PLAN DE RECOLEMENT

La constatation doit, dans tous les cas, étre faite sur la base d'un plan de récolement montrant avec précision les
dimensions en plan de la fouille, les altitudes, les pentes des talus, les protections, etc...

Ce plan doit faire apparaitre clairement (en téte et en fond de fouille) tout écart en planimétrie et en altimétrie
avec le plan théorique.

Controleur Technique :
Les prescriptions C.D.C. du D.T.U. 13-11, paragraphes 2.25 a 2.38 doivent étre respectées.

1.4.1- GENERALITES

Les prestations de I'entreprise doivent étre conformes au D.T.U. 13-1.

Avant son intervention, I'entrepreneur est censé avoir prix connaissance du rapport de sol, il doit réaliser les
fondations superficielles avec toutes les précautions nécessaires qui s'imposent, éviter la contamination du béton

par le terrain. Et prévoir toutes sujétions au droit des constructions mitoyennes, tels que reprises en sous ceuvre,
etc...

11.4.2 - CONSTATATION DU FOND DE FOUILLE

Avant tout bétonnage, I'entrepreneur fait constater les fonds de fouille par le maitre d'ceuvre et le contréleur
technique. La finition du fond de fouille doit étre exécutée juste avant la mise en place du béton de propreté ou
des fondations, de telle sorte que les caractéristiques mécaniques des sols en place ne soient pas altérées.

Toutes poches ou lentilles, beaucoup plus compressibles que le terrain d'ensemble, doivent étre purgées et
remplacées par un sol de compressibilité sensiblement équivalente a celle du sol en général. Dans le cas ol une
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simple mise en place ne peut assurer le degré de compressibilité recherché, I'entrepreneur doit envisager le
compactage du sol de remplacement.

Dans les mémes conditions, tous terrains (roches, anciennes fondations etc...,) susceptibles de former des points
durs sous I'assise des fondations, doivent étre enlevées par le titulaire du présent lot.

1.4.3 -  FOUILLES EN PRESENCE D’EAU

Les prescriptions C.D.C. du D.T.U. 13-11, paragraphes 2.25 a 2.38 doivent étre respectées.

11.4.4 - PRECAUTIONS CONTRE LE GEL

Les prescriptions C.D.C. du D.T.U. 13-11, paragraphe 2.26 doivent étre respectées.

11.4.5 - NATURE DU CIMENT

Dans le cas de réalisation de fondations en présence d'eau séléniteuse, le ciment autorisé est choisi dans la liste de
la circulaire n°® 44 du 18 juillet 1967 du Ministére de I'Equipement.

1.4.6 - CAMPAGNE DE SOL

L'entrepreneur du présent lot est réputé avoir pris connaissance des campagnes de sol réalisées, transmises au
dossier :

Investigation géotechnique — FONDASOL — Réf : EMA-09-0104 — Piece n°001

G2AVP — GEOTEC — Réf : 2018/07962/MARSE — indice : 0

G2PRO — GEOTEC - Réf N° 18/07962/MARSE/04 - Indice A du 11/08/2020- APK/CP

11.4.7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

L'entreprise du présent lot doit faire réaliser I'implantation des ouvrages par un géomeétre agréé par le maitre
d’ceuvre. Cette implantation sera réalisée a partir des repéres généraux d’'implantation (2 axes) fournis par le maitre
d’ouvrage. Les repeéres des piquetages doivent étre conformes au DTU 13.2 article 1.14.

11.4.8 - NATURE DU CIMENT

Dans le cas de réalisation de fondations en présence d'eau séléniteuse, le ciment autorisé est choisi dans la liste de
la circulaire n° 44 du 18 juillet 1967 du Ministére de I'Equipement.

L'exécution des dallages doit étre conforme au DTU 13.3 Mars 2005 et aux Recommandations professionnelles
"Travaux de Dallage" - Annales ITBTP mars - avril 1990

1.L5.1- FORME

Constituée en matériaux d'apport, apres achevement des fondations, des canalisations intérieures et des remblais
correspondants, il est procédé de la maniere suivante :
- Décapage général du terrain jusqu'a I'obtention du niveau d'assise de la forme en matériau d'apport.

- Vérification de la teneur en eau du sol d'assise, si cette teneur est trop élevée (supérieur de plus de 5%
par rapport a I'optimum Proctor) il est procédé a un traitement.

- Le déroulement d'un géotextile anti-contaminant type bidim ou techniquement similaire.

- La mise en place d'une forme en grave non traitée de 20 cm d'épaisseur aprés compactage a 95% de
I'optimum de Proctor modifié.
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- Essais CBR ou a la plague pour déterminer le module de réaction de la forme (Module Westerguard), un
essai par tranche de 100 m?, sauf disposition contraire du devis descriptif des ouvrages, ce module est au
moins égale a 50 MPa/m.

- Les vérifications faites par I'entreprise, concernant la teneur en eau du sol d'assise et le module de la
Westerguard, doivent étre effectuées sous la responsabilité d'une personne nommément désignée et
donner lieu a des fiches de vérification adressées au maitre d'ceuvre et au Bureau de Contréle.

1.L5.2 - CORPS DU DALLAGE

Il est constitué :
- D'un film de polyane (200 microns) posé avant coulage du béton recouvrement des lés de 20 cm.

- De béton B3, épaisseur suivant les plans avec un minimum de 13 cm, compris formes et facons de pente
vers les siphons dans les locaux humides.

Le serrage mécanique doit étre fait a la regle vibrante, le béton aura un affaissement au céne d'Abrams inférieur a
7 cm.

Armatures :
- Une nappe de treillis soudés en nappe supérieure et d’'une nappe de treillis soudés en partie inférieure.

- Des armatures de renforcement (diameétre 8) sont prévues a 45° dans les angles rentrants.

Joints du dallage :
Les joints longitudinaux ou de construction sont des joints secs.

Les joints transversaux ou de retrait sont :
- Des joints secs de toute épaisseur si le dallage est coulé en damier ou des traits de scie sur un

tiers de I'épaisseur.

Les panneaux découpés par ces joints auront une diagonale maximale de 7 m pour les dallages non couverts au
moment de leur exécution, et de 8,50 m pour les dallages couverts. Les joints transversaux seront disposés en
quinconce, d'une bande a l'autre.

La poussée des terres a la base des voiles périphériques est reprise par le dallage, ce dernier devra donc étre coulé
a joints secs contre les voiles périphériques, le maitre d'ouvrage s'engageant, par ailleurs, a ne pas créer de
caniveaux dans cette zone ultérieurement.

Surfacage type D3.

1.L5.3 - RENFORT DANS DALLAGE SOUS MAGCONNERIE

Des renforts obtenus par épaississement du dallage formant « longrines » sont prévus aux emplacements de toutes
les cloisons lourdes. Un chainage constitué de 4 barres HA 8 mm et placé dans ces renforts (dimensions a vérifier
suivant calculs).
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La réalisation des ouvrages, conforme a la norme NF.P 41.20, comprend :
- Les fouilles en tranchée dans les plates-formes, compris les sujétions de pente, I'évacuation des déblais, le
remblaiement en sablon ou tout-venant sableux compacté.
- La fourniture et la pose des canalisations définies au paragraphe ci-apres, compris raccords, culottes,
tampons et regards, siphons, etc..., la mise en ceuvre doit étre conforme aux recommandations des
fournisseurs.

Le fond des tranchées doit étre mis en forme a l'aide d'un remplissage en sable de 0,10m d'épaisseur minimum,
pour que les tuyaux reposent sur au moins 1/4 de leur circonférence et sur toute la longueur. Les culottes, en
attente des canalisations en élévation, sont réalisées par des coudes 1/8, enveloppés d'une protection par bande
verte et provisoirement bouchonnés par des tampons platre avec plaque de fond.

Les essais d'étanchéité et de fonctionnement doivent étre réalisés avant que les canalisations ne soient rendues
inaccessibles. lls sont a la charge de I'entrepreneur et doivent étre exécutés suivant les recommandations figurant

dans le D.T.U. 60-1 "Essais a la pression d'eau".

Le nettoyage, le curetage et le ringage de tous les réseaux et de tous les regards sont a réaliser apres I'achévement
total des travauy, ils feront I'objet d’une réception par le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage.

11.6.1 - REGARDS DE VISITE

Les regards de visite, du type "sec", sont disposés tous les 15 m environ et a tous les changements de direction, ils
comprennent le regard en béton proprement dit, un tampon fonte posé en feuillure, des échelons si la profondeur
est supérieure a 1 m, un tampon hermétique sur la canalisation.

Les dimensions de ces regards sont fonction de leur profondeur :
Jusqu'a une profondeur de 0,60 m 0,50*0,50 m.
Profondeur entre 0,60 et 0,75 m 0,65*0,65 m.
Au-dela de 0,75 m de profondeur 0,80*0,80 m.

Dans I'emprise du batiment, construction des regards de visite du type "sec" en magonnerie de parpaing plein,
épaisseur 15 cm ou préfabriqué, et ce, pour les réseaux E.U. et E.P. Les dallettes de couvertures sont en béton armé
passant dans les feuillures et regoivent le méme revétement de sol que dans les zones adjacentes et un double
cadre en acier galvanisé scellé, a la charge du présent lot.

1.L7.1 - MISE EN GEUVRE

Les blocs de béton sont hourdés au mortier M1 et leur mise en ceuvre est conforme au DTU 20-11 et aux
recommandations de I’'Union Nationale de la Maconnerie "Les maconneries en blocs de béton manufacturés - 3 -
mise en ceuvre".

La mise en ceuvre inclut en particulier les prestations ci-apres :

Un remplissage efficace de tous les joints maconnés (horizontaux et verticaux), jointoiement a plat si la
face n’est pas prévue enduite.

Une isolation en pied de cloison ou mur contre les remontées capillaires sur les dallages sur terre-plein.
Des raidisseurs et potelets nécessaires pour assurer la bonne rigidité des cloisons et le maintien des
huisseries.

Tous les linteaux au-dessus des ouvertures en béton, y compris armatures et coffrage parement P3.
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Tous les éléments de renforts sont noyés dans I’épaisseur des cloisons.

Les cloisons non traditionnelles (suivant DTU) devront posséder un avis technique en cours de validité.
Toutes les sujétions pour réservations de trémies ou trappes d’acces.

Les cloisons et magonneries seront montées sur toute la hauteur des étages.

1.L7.2 -  MISE EN GEUVRE DES ENDUITS INTERIEURS

La fabrication, la préparation du support et la mise en ceuvre doivent étre conformes au DTU 26.1 "Travaux
d’enduits aux mortiers de liants hydrauliques". Sauf précision particuliére dans la Description des ouvrages, I'enduit
doit présenter un aspect de surface régulier (absence de trace de taloche ou truelle).

1.L7.3 - BLOCS DE BETON MANUFACTURES

Les blocs doivent étre conformes a la norme NF.P 14-301, estampillés de la marque NF et de la classe de résistance
B80 pour les blocs pleins et B60 pour les blocs creux. Nature et épaisseur suivant article du chapitre Description des
Ouvrages.

1.L7.4 - CONSTITUTION DES ENDUITS

Enduit mortier :
- Enduit au mortier batard M3.
- 200 kg de chaux XEH/m3,
- 200 kg de ciment CPA 35/m?3.
- Epaisseurs : 15mm minimum.
- Mise en ceuvre selon DTU 26-1.
- Finition frottassé fin.

11.7.5 - PERFORMANCES DES MATERIAUX

Thermique :
Le coefficient U (ou le Lambda et I'épaisseur) est donné dans la partie "Description des ouvrages".

Classement au feu :
Les matériaux employés doivent :
- Soit étre classés M0 ou M1 (P.V. du C.S.T.B. exigé) et étre ignifugés en ce qui concerne les matériaux de
synthése.
- Soit ne pas dégager de gaz toxiques et de fumée lors d'un incendie, compte tenu des matériaux de
protection dont ils sont revétus, (Arrétés des 4 Novembre 1975 et 1" Décembre 1976 et suivants).
- Vis-a-vis de I'humidité (voir annexe 4 du D.T.U. 20-11), humidité et isolation étant incompatibles, les
matériaux doivent étre non hydrophiles.
- De plus, les isolations du plancher sur terre-plein et les isolants de mur par l'intérieur doivent comporter
obligatoirement un pare vapeur (pare vapeur vers l'intérieur du batiment), ou une perméance qui soit <
15/1000 g/m” mm Hg.

L'entrepreneur ayant été a méme de réunir tous les renseignements nécessaires a I'appréciation des difficultés
d'exécution imposées par la nature du sol superficiel et du sous-sol et d'apprécier les servitudes résultant de la
disposition des lieux et de leur situation géographique, aucune difficulté raisonnablement prévisible dans
I'exécution des ouvrages définis ne donnera droit a une indemnisation ou a une plus-value.
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Le contrble de I'exécution des travaux s’effectuera dans les conditions définies par la norme NF P 03.001 derniére
édition. Si les pieces contractuelles ou les instructions du maitre d’ceuvre, du bureau de contréle ou des Assurances
stipulent qu’une partie des ouvrages doit étre particulierement vérifiée ou approuvée, I'entrepreneur doit prévenir
le Maitre d’ceuvre au moment ol les travaux sont préts pour le controle.

Les entreprises des lots techniques (Electricité, Plomberie, Chauffage, Menuiseries, etc...) auront a fournir leurs
plans de réservations a I'entreprise de GROS CEUVRE, avant I'exécution des ouvrages, conformément au planning
d'exécution. A défaut, I'exécution de ces travaux sera a la charge de I'entreprise intéressée.

Tolérances d'implantation des réservations, elles seront fixées, d'un commun accord, entre les entrepreneurs
concernés et celui chargé de les réaliser sous la responsabilité des premiers :

- L'entrepreneur du présent lot devra obligatoirement exécuter toutes les réservations qui lui seront
demandées, le prix global de son offre tenant compte des sujétions afférentes a I'exécution de ces
réservations, faute de quoi, ces travaux seront exécutés a ses frais, sans préjudice des conséquences
diverses qui pourraient en résulter.

- La position des réservations fournies par I'entrepreneur concerné devra obligatoirement tenir compte de
sa réalisation et des réservations des autres corps d'état, et il devra en particulier s'informer en temps
utile de la position des réservations qui sont demandées par les autres corps d'état.

- Si des difficultés devaient naitre du non-respect de ces clauses, le maitre d’ceuvre prendrait toutes
dispositions nécessaire pour que |'exécution des travaux concernés ne soit pas retardée ; les frais
supplémentaires et conséquences diverses qui en découleraient étant répartis au prorata du prix global
du montant des travaux des entrepreneurs fautifs.

L'entrepreneur du présent doit, lors du coulage des éléments en béton, la mise en place des réservations pour le
passage des diverses canalisations ou cables (EU, EP, eau froide, eau chaude, électricité, TV, etc...) et tous les trous
nécessaires aux scellements des ouvrages de menuiserie, ferronnerie et fermeture.

En outre, I'entrepreneur devra la réalisation des réservations pour la pénétration des réseaux qui seront réalisés
par les corps d’état. L'attention de I'entreprise est particulierement attirée sur la nécessité de prévoir des
réservations dans les poutres en particulier pour les réseaux de plomberie (EU, EP, etc...).

Il devra également le calfeutrement de ces trous, en particulier la reconstitution des degrés coupe-feu si nécessaire.
Pour ce faire, les entreprises intéressées auront a fournir leurs plans de réservations a I'entreprise de GROS CEUVRE,
pendant la période de préparation, qui devra I’étude de I'incorporation des réservations dans son ouvrage et les
éventuels renforts a rajouter. L'entrepreneur du présent lot doit tous les rebouchages correspondant au fini de
I'ouvrage.

L'Entrepreneur du présent lot devra organiser le chantier sous sa responsabilité, de maniéere a le débarrasser des
eaux de toutes natures, a ne pas intercepter les écoulements et a prendre toutes mesures utiles pour que ceux-ci
ne soient pas préjudiciables aux fonds de fouille et aux ouvrages susceptibles d'étre intéressés, et ce en parfaite
coordination avec les terrassements généraux.

Il devra protéger les fouilles contre les eaux de surface et les venues d'eau profondes, au moyen de tous dispositifs
efficaces ne modifiant pas la structure et la cohésion du sous-sol. Il installera aux endroits convenables les pompes
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et accessoires nécessaires aux épuisements et a I'évacuation des eaux rencontrées dans les fouilles (tuyaux
d'aspiration et de refoulement, canalisations, etc.

En outre, I'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni ne prétendre a aucune indemnité en raison de la
géne ou de l'interruption de travail, des pertes de matériaux ou de tous autres dommages qui pourraient résulter
des arrivées d'eau consécutives aux phénomeénes atmosphériques. Ces sujétions font partie des aléas de
I'Entreprise et ne donneront lieu a aucune rétribution spéciale.

L'entreprise de GROS (EUVRE devra la mise en place et le maintien pendant toute la durée du chantier des
protections collectives du type garde-corps, plate-forme, consoles, échafaudages, etc... Tous ces travaux seront
réalisés conformément aux reglements de sécurité du chantier, au plan particulier de sécurité.

L'organisation et I'exécution des nettoyages généraux du chantier seront assurées par |'entrepreneur.
Il est ici précisé que le nettoyage du chantier s’étend a I'extérieur des batiments, voies d'acces, cour, abords et
terrasses comprises, et a l'intérieur des batiments tous niveaux, combles inclus.

L'entrepreneur doit le tracage et la conservation, pendant toute la durée des travaux, du trait de niveau a 1 m du
sol fini, a I'intérieur et sur la périphérie de tous les locaux a tous les niveaux. Ce trait de niveau sera battu autant de
fois que nécessaire.
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111 -DESCRIPTION DES OUVRAGES — TRAVAUX GENERAUX

Hypotheéses de calculs
Région neige : Région A2 (suivant EUROCODE 1 EN19911-3) — Altitude indicative 250m
Action du vent : Zone 3 (suivant EUROCODE 1 EN1991-1-4) — Site Normal
Zone de sismicité : Zone 2 suivant EUROCODE 8 — Classe d’importance de I'ouvrage : Il
Zone climatique :  H3 (régles Th-BCE 2012)
Gel : Béton (NF EN 206-1) : gel faible (classe XF1 ou XF2)

Rapport de sol

Campagnes de sol réalisées, transmises au dossier :
Investigation géotechnique — FONDASOL — Réf : EMA-09-0104 — Piece n°001
G2AVP — GEOTEC — Réf : 2018/07962/MARSE —indice : 0
G2PRO — GEOTEC - Réf N° 18/07962/MARSE/04 - Indice O - APK/CP

Comportement au feu de la structure :
- Suivant notice de sécurité et classification du batiment.

Charges d’exploitation :
- Les charges d’exploitations a prendre en compte sont les EUROCODES 0-1. Bases de calcul de la
construction et charges d’exploitation des batiments.

Contreventement :
- Le contreventement est assuré par des voiles dans le sens transversal et longitudinal a tous les niveaux.

Sondages :
- L’entreprise doit toute sujétions de sondages des existants pour une parfaite réalisation de leurs ouvrages
- L’entreprise du présent lot doit une analyse de I'eau et du sol afin de vérifier leur agressivité vis a vis du
béton.

Classes d’exposition :
La classe d’exposition des bétons sera conforme aux recommandations de la Norme NF EN 206-1.

Sondages Complémentaires :

L’entreprise doit :
- une analyse de I'eau et du sol afin de vérifier leur agressivité vis a vis du béton.
- Un complément a la mission géotechnique G2 si elle le juge nécessaire.
- Mission G3 en phase chantier (le Maitre d’ouvrage lui aura a sa charge la G4)

Classe de résistance et d’environnement des bétons employés

Les classes de résistance des bétons seront conformes aux prescriptions du BET. L‘entreprise se doit de les vérifier
par le biais de son bureau d’étude d’exécution, en cas de désaccord I'entreprise se fera valider ses hypothéeses par
le bureau de Controle.
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L'entrepreneur doit :
L'établissement du plan d'implantation établi en coordonnées.
- La mise en place sur le terrain d'une base d'implantation (planimétrie et altimétrie) et I'implantation des
angles du batiment et ouvrage extérieur, a partir des 2 axes principaux fournis par le maitre d’ouvrage.

Ces prestations seront effectuées obligatoirement par un géometre expert accepté par le maitre d'ouvrage et le
maitre d'ceuvre. Apres la réalisation des fondations, I'entreprise devra demander au géometre un proces-verbal
d'implantation y compris la vérification des prospects. Cette intervention sera sollicitée au fur et a mesure de
I'exécution de la construction.

Toutes ces prestations, ainsi que les autres implantations sont a la charge de I'entreprise du présent lot. Elle doit
également assurer le maintien et la protection des éléments d'implantation établis par le géometre. L'entrepreneur
du présent lot conserve I'entiére responsabilité de toutes les implantations des batiments.

Ala réception, ce méme géometre établira les plans d’implantation cotés par rapport aux limites de propriété, avec
les dimensions du batiment, ainsi que les niveaux NGF de tous les planchers, ces plans étant a joindre au DOE.

Localisation :
IMPIANTALION A I"OPEIGLION.....cccceveeeeeieeee ettt s e e e ettt e e ettt e e ettt e e e s suta e e s s ssteeesssstaaassastsesssssseaanans

En complément du lot Prescriptions Communes et du CCAP.

L'entrepreneur établira et soumettra au maitre d'ceuvre et au Coordonnateur SPS, son plan d’installation de
chantier, plan étudié sur fond de plan masse de I'opération et tenant compte des indications du P.G.C.

Devront y figurer :
- Toutes les entrées et sorties de véhicules, avec aire de nettoyage des roues de camions.
- Toutes les installations fixes et mobiles telles que :
* Cléture de chantier.
* Emplacement des baraguements.
* Transformateurs de chantier éventuels.
* Stockage agrégats.
* Branchement d'eau de chantier.
* Aires de préfabrication.
* Fosses de décantation.
* Branchements a |'égout.

D’une fagon générale, I'entreprise du présent lot a a sa charge :

- Linstallation de chantier comprenant I'exécution des installations communes de sécurité et d'hygiene
(sanitaires, vestiaires, réfectoire).

- Les branchements en eau et en électricité, y compris demandes auprés des Services Concédés qui devront
s’effectuer aprées la délivrance de I'Ordre de Service n°1. Vérification du compteur de chantier avant
passation au corps d’état secondaires.

- Linstallation d'une salle de réunion comprenant un téléphone fixe, un fax, les rangements nécessaires pour
le dossier marché, les pieces contractuelles, les plans d’exécution et les divers échantillons.

- Lafourniture et la mise en place du panneau de chantier (voir paragraphe suivant).
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- Mise en place d’un bureau / local échantillons

- Lafourniture, la mise en place, I’entretien pendant toute la durée de I'opération et le démontage en fin de
travaux des clotures et palissages de chantier. Devront étre mis en place les panneaux réglementaires
"ACCES INTERDIT AU PUBLIC" et "PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE".

- Alafin du chantier, la dépose et I'’évacuation de 'ensemble des installations de chantier, y compris cltures
et panneau de chantier.

Toutes les portes et portails, devront étre tenus fermés a tout moment par systéme de cadenas ou autres serrures.
Dans le cas contraire, un personnel de I’entreprise contrélera en permanence les acceés.

Toutes sujétions seront prises pour pallier aux contraintes de réalisation des travaux dans le respect des normes de
sécurité et du rapport du CSPS. Toutes les dépenses afférentes a ces sujétions seront comprises dans les prix
proposés par l'entreprise.

Panneau de chantier et de communication
Dés l'ouverture du chantier, I'adjudicataire du marché GROS (EUVRE, placera a l'entrée du chantier, a un
emplacement bien visible, les panneaux (4x3m - suivant détail fourni par le maitre d’ceuvre) complétant celui déja
installé sur le site et portant, outre les adjudicataires des différents marchés :
- Le numéro du permis de construire et la date d’obtention.
- Lesindications du maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre et de son ou ses conseils (y compris leurs "logos").
- La nature des travaux et tous les renseignements normalement exigés par le code de l'urbanisme.

Accés au chantier

L'entrepreneur fera son affaire de la réalisation et de I'entretien des accés au chantier et de la voirie interne au
chantier qui lui sont nécessaires, quels que soient les travaux a réaliser. L'entrepreneur est tenu de se renseigner
sur la réglementation de la circulation de la commune.

La méthodologie d’évacuation de gravats ou de déblais sera soumise, pour avis, au maitre d’ceuvre. L'entrepreneur
est tenu de maintenir régulierement propres les accés au chantier.

En cas de dégradation des voiries, en cours de chantier, les frais de remise en état seront mis a la charge des
Entrepreneurs responsables, sans que la responsabilité du maitre d'ouvrage ne puisse étre recherchée en aucun
moment.

Bureau de chantier

Il sera installé sur place un bureau éclairé, chauffé, ventilé, pour les différentes réunions de chantier et de
coordination. L'entreprise devra la mise en place de I'ensemble des matériels et matériaux nécessaires a la
réalisation des travaux tous corps d’état.

Fermetures provisoires
La fermeture provisoire et compléte des batiments, par tout moyen adapté, au fur et a mesure de leur réalisation
est a la charge de I'entreprise de GROS CEUVRE.

Cette fermeture se limite a clore I'accés au projet, selon I'avancement du chantier, afin d'éviter les intrusions et les
vols. Si la fermeture s'opére au moyen de portes fermant a clé, la fourniture, la mise en ceuvre, |'entretien, la
fermeture et l'ouverture des portes et des clés nécessaires a la fermeture et I'ouverture générale du batiment
restent a la charge de I'entreprise de GROS (EUVRE qui désignera un responsable affecté spécialement a cette
activité quotidienne.

Dans tous les cas, I'entreprise de GROS (EUVRE doit la dépose et I'enlevement de ces dispositifs, selon la nécessité
du chantier et du calendrier d’exécution.
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Bennes d'enlevement des gravats, nettoyage du chantier

Il sera mis en service, pendant toute la durée du chantier, jusqu'a la levée des réserves si nécessaire, des bennes a
gravats et a déchets a l'usage de toutes les entreprises qui seront tenues d'y déposer les résidus de leur activité.
Les frais de location d'enlévement et de remplacement, aussi souvent que nécessaire, sont a la charge de
I'entrepreneur jusqu’a la fin du chantier (il les intégrera au compte prorata).

Dépenses d’installation
Voir selon compte prorata.

Levage, manutention et approvisionnement

L'entrepreneur a a sa charge I'ensemble des moyens de levage qui lui seront nécessaires pour réaliser son lot durant
toute le durée de I'opération, notamment manitou, grue, etc... Les corps d’état, quant a eux, auront I'obligation
de prévoir I'approvisionnement de leurs matériaux. Néanmoins, certains corps d’état pourront se mettre en rapport
avec le lot GROS CEUVRE pour envisager une entente, sans que celle-ci ne soit obligatoire ni contractuelle.

Localisation :
INSTQIATION A CAONTICN ... asssassssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssnsnsssnnnsnssnnnnnns

Prestation prévue au présent lot qui aura également a sa charge les travaux de déplacements successifs en fonction
des impératifs de phasage des travaux et le repliement final des installations. L’entrepreneur doit I'ensemble des
clotures supplémentaire a mettre en ceuvre en complément des clotures existantes sur le terrain.

Dans les zones de déplacement, la cloture est constituée de panneaux en treillis métallique avec structure en tubes
galvanisés, posés sur des plots béton qui assurent la stabilité. Des liaisons boulonnées, entre panneaux rendent
cette cléture indémontable.

Le plan d’installation de chantier repeére les clotures de chantier fixe, dans ce cas I'utilisation de cl6ture en piquet
de chataignier ou en panneau pvc est possible. La végétation devra étre respectée et protégée sur toute la durée
du chantier suivant plan paysager architecte, le reste de la végétation non conservé devra étre évacué par le présent
lot.

Localisation :
(O [ 10 [ =20 (=3l 1 1o [ 111 = RNt

Suivant CCAP et CCTP lot 00

Localisation :
Les frais inhérents au compte prorata seront repris dans les P.U. de I'offre de I'entreprise..........................

A la charge du présent lot.
Etudes complémentaires a charge de I'entreprise :
- une analyse de I'eau et du sol afin de vérifier leur agressivité vis a vis du béton.

- Mission G3 en phase chantier (le Maitre d’ouvrage lui aura a sa charge la G4)

Localisation :
Ensemble des études complémentaires et d’@XECULION ...........cccueeeeeiueeeeeeiiieeeeiiieeessiee e esite e e esceeeeesreea e e s
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V- DESCRIPTION DES OUVRAGES — DEMOLITIONS

La démolition des constructions existantes au droit des batiments projetés sera réalisée dans le cadre du présent
projet.

Nota : Aucun matériau amianté n’ayant été repéré par le diagnostic avant démolition mandaté par le MO en juin
2018, aucune prestation de désamiantage préalable n’est prévue. (cf rapport DEKRA 18-06-023117 du 20/06/18).

L'entreprise s’occupera de toutes les autorisations de voiries a obtenir de la Commune.
Avant toute démolition, I'entrepreneur s’assurera qu’il peut le faire sans risque pour la conservation des existants.

Les travaux de démolition, ils comprennent :
- La déconstruction des vestiaires existants et autres constructions existantes sur le site
- les démolitions repérées sur les plans, y compris leurs fondations et ouvrages enterrés

- La démolition des murs extérieurs, et murets de cloture (y compris fondations) selon plan de
localisation joint au dossier

- La démolition de tous ouvrages extérieurs non conservés.

- L’évacuation des produits de démolition

Les gravois seront évacués, au fur et a mesure de I'avancement des démolitions. Les frais de décharge, quelle que
soit la nature des matériaux, seront inclus dans les prix. Le stockage de gravats sur site est INTERDIT, hors des
bennes prévues a cet effet.

Préalablement a toute intervention sur le site (y compris autres lots), I'entreprise titulaire du lot démolition aura
en charge le nettoyage général et la sécurisation des batiments.

Elle rendra également accessibles les zones qui ne le sont pas actuellement, en vue notamment de la réalisation
d’un diagnostic amiante complémentaire des zones concernées.

La prestation comprend toutes sujétions pour permettre I'exécution de ces travaux, nacelles, échafaudages, divers
matériels, équipements, etc...

Localisation :
Ensemble du BAEIMENT G AEMONIN........ooueeeeeeeeeeieeeiiieieieeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et

La prestation comprend la dépose de toutes les installations existantes, ainsi que tous mobiliers hors équipements
sportifs (cages, piquets, ... ), sur I'emprise des travaux et suivant nécessité de ceux-ci.

Compris toutes sujétions pour permettre I'exécution de ces travaux, échafaudages, divers matériels, équipements,
etc...

Nota : dépose des équipements sportifs a la charge du lot 01 Terrassements/VRD.

Localisation :
Sur I’'ensemble de la zone concernée par les travaux de démolition, y clétures et pare ballons existants ....

TS
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Les plans des principaux réseaux enterrés sont donnés, a titre indicatif. L'entreprise devra sous sa propre
responsabilité les vérifier en déposant avant le début des travaux les DICT auprés des différents services et
concessionnaires concernés. En particulier, en périphérie des démolitions, des mesures de protections seront a
mettre en place pour éviter toute détérioration.

De plus I'entreprise aura a sa charge la protection de tous les réseaux, circulant dans I’'emprise du chantier suivant
nécessité de I'exécution :

- Parlachute d’éléments ou de gravats

- Parlacirculation des engins

- Lors du terrassement pour démolition des fondations

Localisation :
Sur I’'ensemble de la zone concernée par les travaux de démolition. ...............cccceeecvveeeeeccveeesciieeeeeciereeeenenn

L'entreprise devra, procéder a la réalisation et mise en ceuvre de tous les ouvrages de sécurité découlant de la
technique employée afin d’éviter toute projection au sol ou aérienne de matériaux pouvant présenter des risques
pour les visiteurs du site. Une brumisation de I'ensemble du batiment sera notamment prévue.

L'entreprise devra, a cet effet, fournir pour agrément, 15 jours avant le début des travaux correspondants, une
description détaillée des moyens de protection qu’elle compte mettre en place en application du projet.

L’entreprise procédera a la phase « déconstruction » qui consistera au démontage, a la démolition et a I’évacuation
aux décharges de toutes les installations intérieures existantes, y compris appareils sanitaires, menuiseries, faux
plafonds, cloisons, gaines techniques, portes et huisseries...

La démolition de I'existant s’effectuera a la pelle mécanique et ou équipée de pince a béton hydraulique selon la
structure.

Les travaux de démolition a la grignoteuse seront réalisés depuis le haut du batiment vers le bas, en démarrant des
facades vers l'intérieur et finissant par les fondations.

Les éléments non broyés seront déposés au fur et a mesure a proximité dans I'emprise du chantier ou directement
évacués en décharge.

En fin de démolition les gravats seront triés, chargés et évacués au décharges et ce conformément a la
réglementation en vigueur toutes taxes et frais de mise en décharge compris dans le prix de 'entreprise.

Les plans d’installation de chantier communiqués au présent dossier marché sont donnés a titre indicatif,
I'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour effectuer ses travaux de démolition dans des

conditions de sécurité optimales.

Les métaux seront valorisés par récupération.
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Aprés mise en place des protections, démolition du batiment a la pelle mécanique et ou de pince a béton
hydraulique positionnée en pied de I'existant. Les fondations et structures enterrées seront démolies au brise
roche.

Localisation :
Toutes constructions existantes non conservées
Murets extérieurs non reconduit dans le projet,
N =R Lo =) Lo 1 KX 1YL= PSP

Démolition avec soin des éléments de I'ancienne buvette a I'entrée, pour réaménagement en sanitaires publics.

Compris toutes sujétions pour réalisation soignée, évacuation des gravois aux décharges agréées, etc...
Les réseaux existants EU, EP, AEP réutilisés seront conservés.
Les autres seront démolis et purgés jusqu’au collecteur source ou bouchonnés au cas par cas.

L'ensemble des déchets issus de la démolition et non réutilisés seront évacués et éliminés conformément a la
réglementation en vigueur. Les métaux seront valorisés par récupération. Les bétons et inertes pouvant étre
valorisés aprés broyage ou concassage.

Localisation :
| kYT 0] ] (=0 (=X [=Tol £ = KO T TN

Le corps de chaussée sera reconstitué selon les structures suivantes :
- Une couche de fondation en grave ciment 0/20 mm d’épaisseur 25cm
- Une couche de base en grave ciment 0/20 mm d’épaisseur 20 cm
- Une couche d’accrochage
- Une couche de roulement en béton bitumineux 0/10 mm d’épaisseur 6 cm

Les bordures de trottoirs et caniveaux seront reconstitués identiques a I'existant.

Localisation :
Au droit de la chaussée endommagée en fonction des travaux de démolition.................ccccueeeeevveeeecvveeeninns

Le chantier et la base vie devront étre nettoyé régulierement y compris les réseaux, les abords et la voie publique
salie ou dégradée du fait des travaux. En cas de défaillance, le Maitre d’ceuvre pourra faire effectuer ces
nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable, les frais étant affectés a I’entreprise
générale ou au mandataire du groupement par le Maitre d’ouvrage.

Les gravois et déchets de toute nature seront enlevés au fur et a mesure de I'avancement des travaux. Les bennes
seront autant que possible enlevées tous les vendredis soirs et ramenées le lundi matin.
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Au cas ol ces nettoyages ne seraient pas exécutés, les travaux seront faits par un tiers a la demande du Maitre
d'CEuvre aux préjudices et frais de I'Entreprise titulaire, aprés lettre de mise en demeure.

L’Entreprise titulaire aura a sa charge I'établissement et I'entretien, sur les voies ouvertes a la circulation au droit
des entrées et sorties de chantier, de la signalisation routiére indispensable. A sa charge aussi le nettoyage des
abords et chaussées de part et d'autre du chantier.

Tout manquement de I'Entrepreneur a ces obligations entraine de plein droit, aprés constatation et mise en
demeure restée sans effet, dans un délai de 24 heures :
- la fermeture des acces de chantier,
- le nettoyage des voies ou le rétablissement de la signalisation par une entreprise au choix du Maitre
d'CEuvre, aux frais et dépens de I'Entrepreneur.

- TTTTTTTT——
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V - DESCRIPTION DES OUVRAGES — FONDATIONS SPECIALES — MICROPIEUX

Les micropieux seront réalisés conformément aux plans d’exécution établi par I'entrepreneur et approuvés par le
Maitre d’ceuvre. llIs respecteront les prescriptions du D.T.U. 13-2. Leur implantation devra permettre d’éviter les
excentrements des charges.

Les micropieux seront réalisés selon les Regles de I’Art par une entreprise spécialisée et qualifiée en fondations
profondes, conformément a I’'EC7 et a la NF EN 14199. Le forage des micropieux fera I'objet d’un enregistrement
continu papier et informatique les injections (forages et injections) feront I'objet d’un enregistrement continu
papier et informatique.

L’entrepreneur communiquera au Maitre d’ceuvre les caractéristiques des micropieux forés/tubés et de ses
constituants ainsi que les fiches d’identification des matériaux employés.

Les tolérances sur I’excentrement du D.T.U. 13-2 seront respectées.

L'implantation des ouvrages de fondation sera réalisée par un géometre en charge du présent corps d’état et établie
par le titulaire du présent lot sur la base des indications fournies par la MOE et validée par la MOE.

Cet article rémunére toutes les sujétions liées a :
- L'amenée et la mise en ceuvre du matériel adapté, notamment face aux emprises des passages existants,
et du personnel nécessaire a la bonne marche des travaux.
- lamise en place de toutes les protections nécessaires en sol pour le passage du matériel
- La maintenance et toutes les opérations de manceuvre et sujétions exigées par I'exécution des forages
suivant D.T.U. et régles de l'art.
- Lerepliement du matériel aprés exécution des ouvrages.

Note :
L'entreprise du présent lot devra I'évacuation des déblais, boues de forages et autres, ainsi que le nettoyage du
chantier aprés exécution des pieux.

Exécution de fondation du type micropieux, (Type et @ suivant étude technique). Le forage est équipé d’armatures
et d’un systéme d’injection par tube a manchettes. L’armature sera constituée d’'un tube métallique, et I'injection
sera réalisée en téte a une pression supérieure a IMPA minimum.

Le type de micropieux et la technique de mise en ceuvre devront prendre en compte :
- La compacité du sol,
- L’'agressivité des terrains,
- Laboulance des terrains,
- Les avoisinants.

- TTTTTTT———
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Les travaux comprendront de fagon non limitative :

- Implantation depuis les plateformes a la cote définie

- Mise en fiche a chaque micro pieu, implantation des ouvrages

- Installation de chantier et déplacement d’un ouvrage a un autre

- Les terrassements et les forages seront dus forfaitairement en terrain de toute nature. La méthode de
forage sera laissée au choix de I'Entrepreneur mais devra recevoir I'accord du Maitre d'CEuvre et du bureau
de Contréle. Chargement et évacuation des déblais a la charge du présent lot.

- Remplissage de mortier complété par une injection sur toute la longueur, permettant de reprendre
I’ensemble des descentes de charge ainsi que les efforts verticaux et horizontaux additionnels, induits par
le contreventement du batiment.

- la fourniture et mise en place des armatures,

- le bétonnage au tube plongeur,

- Le béton des pieux sera arrété en dessous de la hauteur de recépage soit au minimum égale a un diamétre,
compris contréle de I'arase béton,

Dimensions et caractéristiques suivant études géotechnique jointe au présent dossier. Les profondeurs indiquées
sur les plans de principe, ne sont que des valeurs minimum d’ancrage données a titre indicatif. Une étude plus
approfondie devra étre nécessaire au dimensionnement des micropieux en fonction du tube choisis.

Références Textes :
Armature sur toute la longueur. DTU 13.2 (référence EC7).

Composants intégrés et sujétions :

- le recépage en téte éliminant la totalité du béton pollué, le récolement et les essais.

- Utilisation d’'un marteau en fond de trou pour passage de micro pieux au travers de certaines fondations
existantes, ou tout autre dispositif nécessaire a la réalisation de ces ouvrages.

- L’entreprise réalisera a la fin de ces travaux un plan de récolement des ouvrages exécutés. Le relevé sera
réalisé par un géometre. Le délai de réalisation de la prestation est d’'une semaine aprés la fin de la
réalisation des pieux forés. Le plan sera diffusé au Maitre d’Ouvrage, au Maitre d’ceuvre et a I'entreprise
titulaire du lot Gros CEuvre.

Compris toutes sujétions pour mise en conformité en cas de mauvaise implantation (démolition, réfection des puits
mal implantés ou longrines de redressement en cas de mauvaise implantation).

Afin de ne pas limiter les charges des micros pieux par un coefficient minorateur, il sera réalisé un essai de contréle
de portance. Dans le cas ou la portance ne serait pas justifiée, le coefficient minorateur réglementaire sera appliqué
pour I'ensemble du projet.

Localisation :

Suivant repérage des plans de structure :
Construction du BALIMENt VESTIQIIES ..........cccueeeeeeiuiiieeeiieeeesiieteesctteeescte e et stta e e e etaaessbtaaeesseaaessasees
S0US MASSIfS AES ECIAINAGES......uvvveeeiiieeeeiee ettt e et e et e e e sttt e e e ste e e e sstaa e esstaaeesseaasesases

V.4.1- BETON

La nature et la composition des bétons seront conformes a 'TEUROCODE 7, EUROCODE 8 et aux normes NF EN 1538
et EN 206-1.

La classe des bétons retenue sera : XA2
Ce béton sera de classe de résistance minimum C35/45 et sera prise mer (PMES).

S TTTTTT—S—
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Les exigences de durabilité et de résistance concernant le béton dans I'ouvrage seront compatibles avec les
exigences de compatibilité. Le rapport E/C sera limité a 0.55. Les propriétés du béton nécessaires a la mise en ceuvre
au tube plongeur (affaissement minimum au céne d’Abrams de 18cm maintenu pendant toute la durée du
bétonnage et maximum de 24cm) seront obtenues grace a I'utilisation d’adjuvants.

Le dosage en ciment est d’au minimum 375 kg/m?3.

V.4.2 - CONTROLE

Contréles en cours d’exécution
Lors de la réalisation de chacun des forages, on établit une feuille d'essai mentionnant :
- l'altitude de la plateforme de travail ;
- le numéro d'identification du micropieu ;
- ladate et I'heure de début et de fin de forage ;
- les caractéristiques des différents outils de forage utilisés ;
- la profondeur du micropieu ;
- les incidents éventuels de forage (éboulements, cavités, pertes accidentelles de fluide de forage, venues
d'eau, etc.).
- l'altitude de I'arase supérieure du béton du micropieu avant recépage.

Controles apres exécution
De type par impédance mécanique, ils permettront de vérifier :
- longueur et section du pieu,
- présence de défauts,
- raideur d’ancrage des pieux,
- qualité moyenne du béton.

V.4.3 - PLANS DE RECOLEMENTS

A l'achevement des travaux, I'entreprise doit faire réaliser par un géometre agrée, a ses frais, le relevé réel des axes
des micropieux et autres ouvrages de fondations spéciales décris ci-aprés tels que réalisés avec l'indication des
écarts par rapport a la position théorique, ce plan doit également comporter les cotes de niveaux de la plateforme
apres nettoyage, il doit servir de justifier de I'état de I'ouvrage lors de la prise de position par le lot Gros (Euvre. Ce
relevé doit étre fait par le méme géomeétre agrée que celui qui a effectué I'implantation.

Démolition conformément au D.T.U 13.2 du béton des tétes de micropieux. La hauteur nécessaire a recéper est
conforme au D.T.U. 13-2.

Il doit également étre tenu compte des longrines arrivant sur la fondation considérée.
L’évacuation des produits de démolition a la décharge est incluse dans la prestation.

Les armatures en attente seront redressées et mises en forme. Le recepage se fera en fonction des cétes de mise
en ceuvre de forage des pieux jusqu’au niveau voulu.

Localisation :
Suivant plan de principe de fONAATION ...............eeeeeeeeeeeceeeeeeeee et e e eee e e ettt e e e ttta e e ettt e e e ssseaeeessseaeesrens
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VI - DESCRIPTION DES OUVRAGES — TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES

Rappel :
Il est a noter que le diagnostic pollution de sols réalisé par Geotech (cf rapport 18.07962 DIAPO du 24/01/19) a

relevé des teneurs en métaux lourd (Arsenic, Cadmium, Cuivre, Plomb, Zinc et Mercure) en HCT et en HAP de
type lourds et peu mobile. Le respect des criteres d’acceptation en ISDI montre des concentrations supérieures
aux seuils de I'arrété du 12/12/14.

Pour les autres parameétres analysés, les concentrations sont inférieures aux seuils de quantification du laboratoire
pour les BTEX et les COHV.

L’état actuel du site releve de la méthodologie nationale de gestion des sites pollués et est a prendre en
compte dans le cadre du futur projet.

Afin de limiter le surcout lié a I’'élimination des terres polluées, I'altimétrie des plateformes a été optimisé de
maniére a équilibrer les déblais remblais. Le niveau fini du terrain principal est calé a +85 cm au-dessus du TN
existant a I'angle Sud Est du terrain (coté place Raphel).

Un plan de gestion des terres polluées sera réalisé par le lot 01 - Terrassements / VRD.
Cette mission consistera en :
1. Définir la stratégie a mettre en place pour optimiser le réemploi des terres excavées (polluées ou non) de
maniere a équilibrer les déblais remblais et limiter au maximum I'évacuation éventuelle hors site.
Le plan de gestion des terres précisera les modalités a mettre en ceuvre pour trier (criblage) et stocker les
terres sur site.
En cas d’évacuation de terres, on privilégiera I'évacuation vers un centre de type ISDI.
2. Le suivisur site avec la présence permanence d’'un homme dédié a la surveillance du tri des terres polluées
et établissement des bordereaux de suivi
3. La réalisation de sondages équipés en piézair afin de vérifier le dégazage de substances volatiles,
notamment au droit du futur batiment vestiaires.
4. Lla rédaction d’un rapport destiné a conserver la mémoire du site au travers conformément a la
réglementation.

Le plan de gestion intégrera également I’ensemble des terrassements complémentaires réalisés par les autres
lots, notamment 03 - Gros CEuvre et 02 - Terrains Equipements Sportifs.

Le titulaire du présent lot devra donc obligatoirement se rapprocher du lot 01 - Terrassements / VRD pour les
directives a suivre concernant ses terrassements.

L'entrepreneur exécute les fouilles nécessaires a la construction des ouvrages enterrés, tels que fondations filantes
et isolées, longrines, fosses, dallage, canalisations, regards, etc..., et ce par tous moyens en fonction du sol
rencontrés, comprenant :

Blindages et épuisements qui apparaitraient indispensables.

Mise en place de balisage pour les zones ou la hauteur de chute est supérieure a 1.00 ml.

Réalisation de fouilles en présence de terres pollués, adaptation des moyens a mettre en ceuvre.

Les déblais doivent étre évacués a la décharge par tous moyen propre a I'entreprise, les éléments
réutilisables stockés sur place a I'écart des travaux.
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- Exécution des terrassements en plusieurs phases, réglage a la main et nettoyage du fond de fouille,
terrassements dans les sols de différentes natures.

Tous les terrassements seront a exécuter sous la plate-forme dalle terrassée par le lot Terrassement, a savoir :
- Les purges de terrain suivant spécifications du rapport d’étude de sol.
- Les terrassements pour fondations quel qu’elles soient.

Tous terrassements pour fosses, regards, drainage, longrines, ...

Les terrassements pour tranchée de liaison entre les regards extérieurs et le batiment.

Les terrassements pour réseaux

A I'ouverture des fonds de fouilles, le bureau d’étude de sol sera prévenu, avant coulage de tout béton.

Compris tous les aléas et sujétions d’exécution et d’évacuation aux décharges agréées en fonction des terres pollués
rencontrée, tel que la démolition d’ancienne macgonnerie et/ou ouvrages divers rencontrées lors des terrassements

Apreés la réalisation des ouvrages enterrés, les fouilles doivent étre remblayées par des matériaux d’apport mis en
place par couches (épaisseur maximum 30 cm) et compactées.

Localisation :
Ensemble des terrassements COMPIEMENLAIIES ............eeeeecueeeeeeiieeeeeiieeeesiee e eecie e e e ettea e esste e e e srtaaessseaaeesanes

Le sol de I'emprise a remblayer sera décapé et débarrassé de tous débris, comprenant :

- Les remblais seront exécutés par couches successives horizontales d’une épaisseur de 0,30 m avant
tassement, conformément aux Normes et capacité des engins mécaniques employés.

- A exécuter pour le remplissage des fouilles intérieures et extérieures, aprés exécution des ouvrages de
fondations, longrines, puits, fosses, etc...

- Pour assise des fonds de forme a partir du terrain, pour réaliser les fondations, le remblai en périphérie des
batiments.

- Le remblai doit étre constitué de matériau d’apport de qualité, mis en place par couches successives de
30cm et compacté, pour obtenir 95 % du PROCTOR modifié.

Localisation :
Ensemble des remblais au pourtour des éléments de fondations et contre oUVIrages............ccccovvevvvevuvveennn.

Les terres excédentaires et les matériaux non utilisables extraits des terrassements complémentaires y compris
purges, seront évacués aux décharges publiques. Les terres et remblais réutilisable seront stockés sur le site pour
leur réemploi (et ce afin de limiter le cubage des évacuations)

Les frais d’évacuation en décharge spécialisée si nécessaire selon demande du maitre d’ceuvre et du plan de gestion
des terres polluées sont a la charge du présent lot. La réutilisation éventuelle des terres polluées sera soumise a la
validation du BET en charge du plan des gestions des terres polluées

Localisation :
Ensemble de I’'évacuation des terres eXCEAENTAIIES ..........uuuueeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiieeeiiieieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaea,
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VII - DESCRIPTION DES OUVRAGES — INFRASTRUCTURE

Généralités

Chaque poste comprendra toutes les sujétions de liaison, réservations, mises en ceuvre de feuillures, engravures,
larmiers, becquets en béton, bandeaux, costiéres, corbeau, incorporations, etc...

Chaque poste inclut les sujétions de phasages et travail par partie pour les ouvrages en béton armé.

Avant tout bétonnage, I'entrepreneur fait réceptionner les fonds de fouille en présence du maitre d’ceuvre et du
contréleur technique. Il doit réaliser les fondations avec toutes les précautions nécessaires qui s'imposent, éviter
la contamination du béton par le terrain.

La finition du fond de fouille doit étre exécutée juste avant la mise en place du béton de propreté ou des fondations,
de telle sorte que les caractéristiques mécaniques des sols en place ne soient pas altérées. Toutes poches ou
lentilles, beaucoup plus compressibles que le terrain d’ensemble, doivent étre purgées et remplacées par un sol de
compressibilité sensiblement équivalente a celle du sol en général.

Dans le cas ol une simple mise en place ne peut assurer le degré de compressibilité recherché, I'entrepreneur doit
envisager le compactage du sol de remplacement. Dans les mémes conditions, tous terrains (roches, anciennes
fondations, etc...), susceptibles de former des points durs sous I'assise des fondations, doivent étre enlevés. Le cas
échéant, I'entreprise devra mettre en ceuvre I'ensemble des solutions techniques permettant la mise en ceuvre des
fondations lors de la rencontre de point durs dans le sol quelque en soit la nature.

Lors des phases de terrassements, exécution des infrastructures, I'entreprise doit I’ensemble des précautions lors
de la rencontre des réseaux existants, elle doit I'’ensemble des dévoiements et éventuellement la mise en place de
réseaux provisoire de facon a ne pas affecter le bon fonctionnement des réseaux restant en activité (alimentation
voisine, réseaux voirie, etc...), elle devra le cas échéant I’ensemble des reconnaissances des réseaux (DICT).

Les bétons utilisés correspondront a la classe d’exposition référencée dans la Norme NF-EN 206-1.

Il est bien précisé a I'entrepreneur que sa proposition est GLOBALE ET FORFAITAIRE et qu'il ne sera admis aucune
réclamation POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT.

D’une maniere générale, les fondations sont descendues jusqu’au bon sol défini dans le rapport de sol, ancrées de
0,40m minimum dans les bons sols, en respectant une diffusion des charges dans le sol, a la pente de 3 pour 2 en
cas de fondations a des niveaux décalés.

Apres ouverture des fouilles des fondations, le bureau de contréle inspectera la nature de sol et devra donner son
accord avant tout commencement de bétonnage. Les fouilles seront rapidement comblées pour éviter toute
déconsolidation du terrain.

En béton de ciment, au dosage minimal de 150 kg de liant par m3 de béton, épaisseur suivant plans de structure du
B.E.T. (épaisseur minimale de 0.05m, maximale 0,10m), mise en place immédiatement apres le terrassement de
maniére a éviter la détérioration des sols d'assise.

Le béton sera débordant de 0,10 m de part et d’autre des ouvrages fondés et réglé horizontalement a la cote
définitive, la forme devant faire office de fond de coffrage.

TS
TPF ingénierie SA — MAP180018 - DCEO3 - Gros oeuvre ind 03 - Nov. 2020 Page 38/58



Modernisation du Stade Saint-Henri N° de consultation : 2020_50001_0044
VILLE DE MARSEILLE LOT 03 — GROS (EUVRE

Localisation :
D’une fagon générale, sous tous les ouvrages en béton armé en contact avec le SOl. ...........ccoueeccvvveveneeennn.

Remplissage en gros béton non armé, suivant nécessité au droit des assises des fondations au bon sol, etc... Compris
le nettoyage des fouilles a la main. Le blindage éventuel est a reprendre.

En fonction du rapport de sol, I'entreprise prendra en compte les surconsommations de gros béton d’ancrage induite
par le systéeme de fondations retenues.

Localisation :
Gros béton sous é1EMeNnts de fONAALIONS. ............c..eeeeeceeeieeciiee et et eee e e et e e e etea e e e steeeeserssaaesssseeaenanes
Gros béton remplissage ancienne billetterie (8/10M3 €NVIFON)...........ccueeveeeeeveeeveeeeeeieeeeeeieeeseesseereesseeanes

Réalisation de massifs de fondation sur micropieux, en béton armé du type Bas carbone, dosage suivant calculs de
principe du BET (sans que le dosage soit inférieur a 250 kg/m?3), le béton sera vibré de fagon parfaitement
homogene, compris incorporations d’adjuvants si nécessaires (hydrofuges, antigels, plastifiants, retardateurs, etc.).

Béton utilisé avec classe d’exposition conforme a la Norme NF-EN 206-1. Equarrissage suivant plans d’avant-projets
joints au dossier.

Coffrage parement P1 ou coulées a pleine fouille. Armatures HA suivant notes de calcul et plans d’exécution de
I’entreprise, compris faconnage, mise en place et toutes sujétions de coupes.

Compris armatures en attente pour voile et poteaux, réservations pour pénétrations et passage des canalisations
si nécessaire, compris toutes sujétions de fondations.

Localisation :
Suivant plans d’étude structure BA, y compris pour les 3 massifs des mats d’éclairage des stades..............

Réalisation de semelles filantes, en béton armé du type Bas carbone, dosage suivant calculs de principe du BET
(sans que le dosage soit inférieur a 250 kg/m3), le béton sera vibré de facon parfaitement homogéne, compris
incorporations d’adjuvants si nécessaires (hydrofuges, antigels, plastifiants, retardateurs, etc.).

Béton utilisé avec classe d’exposition conforme a la Norme NF-EN 206-1. Equarrissage suivant plans d’avant-projets
joints au dossier.

Coffrage parement P1 ou coulées a pleine fouille. Armatures HA suivant notes de calcul et plans d’exécution de
I’entreprise, compris faconnage, mise en place et toutes sujétions de coupes.

Compris armatures en attente pour voile et poteaux, réservations pour pénétrations et passage des canalisations
si nécessaire, compris toutes sujétions de fondations.
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Localisation :
SUivant plans d’BtUAE SEIUCEUIE BA, ..........ueeeeeeeeeeeeeeieeeeeee ettt e ettt a e et a e e sttt e e s s ssteaeesssseaeesssseasesssseaaensssens

Réalisation de semelles isolées, en béton armé du type Bas carbone, dosage suivant calculs de principe du BET (sans
que le dosage soit inférieur a 250 kg/m3), le béton sera vibré de facon parfaitement homogéne, compris
incorporations d’adjuvants si nécessaires (hydrofuges, antigels, plastifiants, retardateurs, etc.).

Béton utilisé avec classe d’exposition conforme a la Norme NF-EN 206-1. Equarrissage suivant plans d’avant-projets
joints au dossier.

Coffrage parement P1 ou coulées a pleine fouille. Armatures HA suivant notes de calcul et plans d’exécution de
I’entreprise, compris faconnage, mise en place et toutes sujétions de coupes.

Compris armatures en attente pour voile et poteaux, réservations pour pénétrations et passage des canalisations
si nécessaire, compris toutes sujétions de fondations.

Localisation :
SUIVant plans d’BtUAE SEIUCEUIE BA, ..........ueeeeeieeeeeeeeeeeeeee e etee e ettt e ettt e e sttt s e e sasaeaessssesesssssesssassansesssseees

Réalisation de longrines en béton armé du type Bas carbone, dosage suivant calculs de principe du BET (sans que
le dosage soit inférieur a 250 kg/m3), le béton sera vibré de facon parfaitement homogéne, compris incorporations
d’adjuvants si nécessaires (hydrofuges, antigels, plastifiants, retardateurs, etc.).

Béton utilisé avec classe d’exposition conforme a la Norme NF-EN 206-1. Equarrissage suivant plans d’avant-projets
joints au dossier.

Coffrage parement P1. Armatures HA suivant notes de calcul et plans d’exécution de I'entreprise, compris
faconnage, mise en place et toutes sujétions de coupes.

Compris armatures en attente pour voile et poteaux, réservations pour pénétrations et passage des canalisations
si nécessaire, compris toutes sujétions de fondations.

Localisation :
SUIvant plans d’BtUAE STIUCEUIE BA, ...........oueeeueeeeeeeeeeeeeeeeeeteee e et ttee e ettt e e e sttt saesssesaeastsesaeasseaaeesssssaesssrenas

Réalisation de buton en béton armé du type Bas carbone, dosage suivant calculs de principe du BET (sans que le
dosage soit inférieur a 250 kg/m?3), le béton sera vibré de facon parfaitement homogéne, compris incorporations
d’adjuvants si nécessaires (hydrofuges, antigels, plastifiants, retardateurs, etc.).

Béton utilisé avec classe d’exposition conforme a la Norme NF-EN 206-1. Equarrissage suivant plans d’avant-projets
joints au dossier.
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Coffrage parement P1. Armatures HA suivant notes de calcul et plans d’exécution de I'entreprise, compris
faconnage, mise en place et toutes sujétions de coupes.

Localisation :
SUivant plans d’BtUAE SEIUCEUIE BA, .........uueeeeeeeeeeeeeee et eestte et e e ettt e s e st e e s ssteaessasaeaesssssesssanssesesansseees

Mise en ceuvre de rubans en cuivre étamé, fournis par le lot 08 - COURANTS FORTS & FAIBLES, en ceinture des
batiments, avec barrettes a couteau de raccordement dans les gaines techniques permettant la réalisation d’'une
terre dont la résistance sera conforme aux Normes en vigueur.

Localisation :
Prise de terre en fond de fouille et sUiVANT INICALIONS.............cceecueereeciiiieesiiieeeeceeeeescee e e e teaeesireseesiseaeeas

Les planchers superstructure seront du type dalle pleine, épaisseur suivant plans et calculs, ces ouvrages seront
réalisés en béton armé avec caractéristiques suivantes :

- Béton armé du type Bas carbone, dosage suivant calculs de principe du BET (sans que le dosage soit
inférieur a 250 kg/m3), avec classe d’exposition conforme a la Norme NF-EN 206-1

- Coffrage perdu biodégradable suivant recommandations de I'étude de sol

- Etat de surface : soigné

Parements soignés en sous face pour obtenir un parement fini ne nécessitant que le traitement de finition du lot
Peinture. Si le support était refusé par le peintre en accord avec le maitre d’ceuvre I'entreprise du lot 03 GO aurait
a sa charge les prestations nécessaires pour rendre le support acceptable et ce a ses frais.

Il'y a lieu de prévoir toutes les réservations, incorporations, et trémie suivant plans et plans technique en
concertation avec I'ensemble des entreprises concernées, pour le passage des canalisations, gaines, etc... ainsi que
tous renforts nécessaires.

Les armatures seront de type HA, treillis soudé suivant calcul et nécessité de la structure, y compris armatures pour
dalle et débord de dalle en porte a faux (si le cas se présente), ainsi que tous renforts d’armatures quand
nécessaires. Réalisation des chainages périphériques en BA armatures suivant calculs.

Mise en ceuvre de I’'ensemble conforme aux prescriptions du D.T.U. et des fabricants.

Localisation :

Dalle basse RdC (épaisseur suivant recommandations et étude technique)..............ccceeeecveeeeeecveeeesiieeeeans

VII.9.1 - BANDES NOYEES

Renforts d’armatures suivant besoins dans plancher ci-avant. Les armatures seront de type HA suivant calcul et
nécessité de la structure.

Localisation :
SUIVANTE PIANS AE STIUCLUIE ........eeeeeeeeeeeeeeee et e ettt e e e e e e ettt e e e e e e s st sseeaaaeeessssssssssaaaeessssssssnenaeas
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Limites de prestation :
- Aulot GO : réseaux enterrés, drain en périphérie du batiment
- Aulot VRD : tous les réseaux et ouvrages a partir des attentes du lot GO a partir des facades.
- Au lot Plomberie : réseaux au-dessus des dalles basses et au-dessus des planchers en élévation,

Le présent article concerne tous les ouvrages de canalisations enterrées sous batiments, destinés a I’évacuation
des réseaux.

Localisation :
Suivant plans lots techniques, et plus particulierement lot plomberie................ccoveeeeeeeeeesiiivereeeeeeiicivvvennnn.

VII.10.1 - INCORPORATION DE CANALISATIONS AU COULAGE DES BETONS

Toutes les incorporations traditionnelles ou préfabriquées (pieuvre, etc...) seront réalisées par les corps d’état
concernés. L'entrepreneur du lot GROS CEUVRE devra :
- Travailler en bonne coordination avec ces corps d'état et prendre toutes les mesures pour éviter les
dégradations des ouvrages incorporés.
- En cas de défaillance des entrepreneurs effectuant les incorporations dans ses ouvrages, prévenir
immédiatement le maitre d'ceuvre.
- Informer le maitre d'ceuvre et le coordinateur de toutes les modifications proposées par lui, par rapport au
planning détaillé, dans un délai suffisant pour permettre l'intervention des corps d'état.
- Prévenir directement les corps d'état ayant des canalisations a incorporer, des cadences de coulage et des
dates de leurs interventions.
- Chaque corps d’état secondaire devra mettre en place le personnel et les moyens suffisants de facon a
respecter la cadence du GO

Localisation :
Incorporation de canalisations au coulage des bétons, suivant plans lots techniques ..............cccccueeeeuvennn.
VI1.10.2 - CANALISATIONS

Fourniture et pose de canalisations en PVC posées conformément au DTU 60.33. (Réseaux EU, EV, EP). Adduction
EF/ECS/bouclage. La nature de chaque canalisation sera conforme a la norme de son utilisation.
Raccordement des caniveaux a grilles vers le regard de relevage ou d'évacuation gravitaire.

Localisation :
Suivant plans lots techniques, et plus particulierement lot plomberie. ..............cccccvveveeecvveeeeciiireeeiciraeeenenn.

VI1.10.3 - REGARD EN PIEDS DE CHUTE ET REGARD DE VISITE

Fourniture et mise en place d’un regard préfabriqué du commerce en pied de chaque chute EP (juste en dessous),
compris raccordement sur regard collecteur par tubes PVC @ appropriés y compris terrassements, évacuation des
terres excédentaires et toutes sujétions

Localisation :
ENSEMBIC UES AOSCENTES EP. ..ottt tetttetataeatatavtvaaaassasssasssssssssssssssens
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VI1.10.4 - CANIVEAUX CIRCULABLE

Fourniture et pose de caniveaux béton/fonte, type préfabriqué ou réalisé en place, ouverture utile 0,40m
positionné suivant indication du lot Plomberie Sanitaires, compris fond, grille caniveaux, etc... classe C250.
Réalisation d’un regard en pied, compris raccordement des divers éléments par tubes PVC de @ appropriés, compris
toutes sujétions de terrassements, évacuation des terres excédentaires, fixations des descentes, etc...

Compris raccordement au regard collecteur de relevage.

Localisation :
Suivant indications des plans lots techniques :

DEVANT "ACCES TS VESTIGIIES ....veeeieiiassssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnns

VII.10.5 - REGARD COLLECTEUR DE RECUPERATION

Regard collecteur de visite, dimension intérieure @1000mm pouvant étre, au choix de I'entrepreneur coulés sur
place ou préfabriqués. Le radier sera coulé sur place. Les éléments préfabriqués proviendront d'usines titulaires du
label de qualité. Le dispositif de fermeture sera du type tampon fonte classe C250 non ventilé, cadre rond ou carré
suivant regard. La jonction des canalisations avec ces regards sera équipée de joints d'étanchéité. L'étanchéité des
regards devra étre parfaite dans les deux sens. Pour ce faire, la liaison entre les divers éléments préfabriqués sera
assurée soit par un anneau caoutchouc, soit par un joint souple a base de butyle, soit par un mortier de ciment ou
de résine hourdis et lissé sur les deux faces.

La pompe de relevage est fournie et raccordée au réseau EP par le présent lot, y compris pompe de secours.
Pose du fourreau dans la fosse de relevage pour le CFO et Cfa.

Le raccordement du regard collecteur au réseau principal sera réalisé par le lot Plomberie / Sanitaire et en
coordination avec le présent lot.

Localisation :
Suivant indications des plans [0S tECANIGUES, .............ccccueeeeeeeieeeeeiieeeeceeeeecee e e e ctee e e e staeaeasteraeessesaeesrenas

VI1.10.6 - CANIVEAUX DOUCHES COLLECTIVES

Fourniture et pose de caniveaux au sols. Raccordement en coordination avec le lot Plomberie / Sanitaire (Suivant
localisation)

Localisation :
Suivant indications des plans [0S tECANIGUES, .............ccccuueeeeeeceeeeeeiieeeeeceeeeettee e e e ttee e e e steaaeessaaaeesssaaeesrenas

VI1.10.7 - FOURREAUX DE PENETRATION

L'entreprise doit la mise en place des pénétrations dans les soubassements des élévations périphériques,
comprenant :
- Réalisés par des fourreaux en PVC, en légere pente vers I'extérieur et calfeutrés au joint pompe agréé
donnant une étanchéité parfaite.
- Les calfeutrements étanches aprées passage des canalisations, tuyauteries ou cables sont a la charge du
présent lot.

Localisation :
Ensemble des fourreaux de pénétration (Cf. plan 10ts teCANIQUES) ..........cccuveeeeeeeeeeeeciieeeeceeeeecieeeeecieeaeeans
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VI1.10.8 - BOUCHEMENT - SCELLEMENT - CALFEUTREMENT

L'entrepreneur du présent lot doit tous les scellements et rebouchages dans les parties en béton ou en maconnerie,
jusqu'au fini de I'ouvrage et tous les calfeutrements sont dus.

Apreés rebouchage des pénétrations des réseaux situés dans les murs enterrés par le présent lot, le lot GROS CEUVRE
devra la réalisation d'un joint au mastic autour des canalisations afin d'assurer I'étanchéité et d'un joint presse
étoupe pour les pénétrations en fourreaux.

Localisation :
Ensemble des rebouchages, scellements & COlfeUtremMENTS ...........cccccveeieccieeeeecieeeeeceeeeeceeeeeceeeeeeieeeeeians

Réalisation des voiles contre terres en béton armé, épaisseurs suivant note de calculs et plans de structure, traités :
- En béton armé du type bas carbone, dosage suivant calculs de principe du BET (sans que le dosage soit
inférieur a 250 kg/m3)avec classe d’exposition conforme a la Norme NF-EN 206-1, parement destiné a
recevoir une étanchéité,
- Armatures HA, TS et Adx suivant calcul et nécessité de la structure et en particulier les voiles reprenant la
poussée des terres et autres mitoyens.

Les voiles seront coulés en banches industrialisées, compris sujétions pour liaison avec semelles de fondations pour
fonctionnement en souténement. Les bétons seront soigneusement vibrés et mis en ceuvre dans des coffrages
soignés, meulage des balévres, reprises des angles et arétes vives par le présent chapitre.

Les voiles comporteront toutes les réservations nécessaires pour les pénétrations et passages des canalisations
selon plans et prescriptions des corps d’état concernés. Les trous de banches seront soigneusement rebouchés.

Compris toutes sujétions, chainage, prestations particuliere, épaisseur des voiles, incorporation de réservations
diverses, etc...

Mise en ceuvre conforme aux prescriptions du D.T.U. et Normes en vigueur.

Localisation :
SUIVANT PIANS A PrINCIPE BA......co...eeeeeeeeeeee ettt e ettt e e et e e ettt e e e ettt saeesaseaaeatssaaeaassssaeesssssaeesssenas

Drains extérieurs contre parois périphériques enterrées, a réaliser selon le D.T.U. 20.1, les travaux comprennent de
fagon non limitative :

- Exécution d'une cunette en béton, faisant partie intégrante de la structure,

- Fagon de pente de 5 mm par métre vers les regards visitables de dérivation a prévoir dans le cadre du
présent article,

- Etanchéité a charge du lot Etanchéité.
- Fourniture et mise en place d'un géotextile enrobant les galets
- Facon de drainage en galets de riviére 30/80, sur 0,40 de hauteur et sur toute la largeur, enrobant les tuyaux

- Les regards de visite et de tringlage, avec échelons et tampons de couverture en fonte, conformément aux
prescriptions du D.T.U. 20-11. En évitant la mise en place de regard dans I'emprise des terrasses du RdC et
dans I'emprise des jardins privatifs des terrasses sur terre pleins.

- Remblaiement sur 50cm de largeur, réalisé par mise en ceuvre de galets roulés, en périphérie du batiment
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- Fosse pour pompe de relevage des eaux de drainage décrite ci-aprés

Compris toutes sujétions de fouilles, raccordement aux regards d'évacuation suivant plan V.R.D., et toutes
prestations pour une prestation conforme aux Normes et D.T.U. en vigueur.

Localisation :
EN PEFIPREIIE AES DALIMENTS ...t ee e e e e e e ettt e e e sttt e e e s ttsaaeaassesaeaassssassassssaeassseaasanes

VII.12.1 - POMPE DE RELEVAGE DU DRAINAGE PERIPHERIQUE

Principe de relevage par deux pompes, disponible en permanence grace a la pompe "de secours"
Possibilité de fonctionnement en cascade en cas d'augmentation soudaine du débit.
Plage d’utilisation Unitaire :

- Débit a calculer en fonction du débit du drain et de la surface collectée.

- HMTjusqu’al0m

- Température 0 a 40°C

Caractéristiques :
- Deux pompes submersibles, mono ou triphasées, moteur silencieux, 50 Hz
- Capteurs de pression intégrés directement dans la pompe, permettant I'adaptation automatiquement aux
conditions du poste tout en supprimant les interrupteurs et sondes externes (pas de flotteur)
- Régulation de niveau adaptée aux types de pompes. Evite le blocage par les graisses.
- Coffret de commande et de protection déterminé en fonction du type de pompe.
- Event de ventilation en PVC (@ 75 m) a raccorder dans une zone sans passage ou mieux ventilée

Composants intégrés :
- Coffret de commande
- Alarme sonore de trop plein et de défaillance renvoyée dans I’'armoire de gestion.

Références de qualité :
- Coffret de commande de marque identique aux pompes ou techniquement équivalent
- Le dimensionnement sera confirmé en phase EXE par I'Entreprise.

Localisation :
Dans la fosse de drainQge PEriPREIrIQUE ...............eeeeeecueeeeeeeeeeeeceee et e e et tee e e e tttea e e e staaaesstteaaesirsssaesssssaaenanes
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VIII - DESCRIPTION DES OUVRAGES — SUPERSTRUCTURE

Nota :
Ces ouvrages concernent tous les éléments de structure en BA situés en Superstructure. Les ouvrages seront soit
coulés sur place, soit en éléments préfabriqués avec clavetage en place.

Réalisation des voiles de facade en béton armé (compris allége, soubassement,...), épaisseurs suivant note de
calculs et plans de structure, réalisés en :
- En béton armé du type bas carbone, dosage suivant calculs de principe du BET (sans que le dosage soit
inférieur a 300kg/m?3), avec classe d’exposition conforme a la Norme NF-EN 206-1, parement type soigné,
- Armatures HA, TS et Adx suivant calcul et nécessité de la structure et en particulier les voiles formant poutre
voile.

Stabilité au feu suivant réglementation.

Les voiles seront coulés en banches industrialisées, compris pose de mannequins, cadres et abouts de voiles. Les
bétons seront soigneusement vibrés et mis en ceuvre dans des coffrages soignés, les parois vues devant rester
brutes de décoffrage, aptes a recevoir les travaux de peinture aprés ragréage, meulage des baléevres, reprises des
angles et arétes vives par le présent lot.

Les voiles de facade sont destinés a rester brut, il sera demandé une finition tres soignée.
Exécution d’une goutte d'eau en sous face de tous les linteaux d’ouverture en facade.

Les encadrements de baies seront armés aux 4 faces. Des raidisseurs seront mis en place au droit de chaque
ouverture ainsi que dans tous les angles des murs (conformément aux recommandations EUROCODESS).

Les voiles comporteront toutes les réservations nécessaires pour les pénétrations et passages des canalisations
selon plans et prescriptions des corps d’état concernés. Les trous de banches seront soigneusement rebouchés.

Mise en ceuvre conforme aux prescriptions du D.T.U. et Normes en vigueur.

Localisation :
Y V11 e T e Lo TR (=2 1V Lot 1 [ ¢ =SSR

Réalisation des voiles de refend en béton armé, épaisseurs suivant note de calculs et plans, traités :

- En béton armé du type bas carbone, dosage suivant calculs de principe du BET (sans que le dosage soit
inférieur a 300kg/m3), avec classe d’exposition conforme a la Norme NF-EN 206-1, parement type soigné,

- Armatures suivant calcul et nécessité de la structure et en particulier les voiles formant poutre voile,
console voile, etc.....

- Compris remontée en combles suivant plans de structure pour recoupement des combles et support de
charpente

- Stabilité au feu suivant réglementation.
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Les voiles seront coulés en banches industrialisées, compris pose de mannequins, cadres et abouts de voiles. Les
bétons seront soigneusement vibrés et mis en ceuvre dans des coffrages soignés, les parois vues devant rester
brutes de décoffrage, aptes a recevoir les travaux de peinture aprés ragréage, meulage des balévres, reprises des
angles et arétes vives par le présent lot.

Les voiles comporteront toutes les réservations nécessaires pour les pénétrations et passages des canalisations
selon plans et prescriptions des corps d’état concernés. Les trous de banches seront soigneusement rebouchés.

Localisation :
Elévation des murs de refends (épaisseur suivant 10CaliSAtioN) .............cceeeveeeeecveeieeiiieieeecieeeeecieeeeecieeeeeians

VIII.3.1 - CLOISONS SEPARATIVES VESTIAIRES ET DOUCHES COLLECTIVES

Macgonnerie en blocs de béton manufacturés creux épaisseur 10 cm, hourdé au mortier dosé a 350 kg de ciment,
compris chainages verticaux et horizontaux, jointoiement en creux, harpage et coupes, mise en ceuvre conforme
au DTU 20-11 et aux recommandations de I'Union Nationale de la Magonnerie

Coupure de capillarité par chape de 20 mm minimum dosé a 600 Kg/m? de CPJ 45, comprenant :
- Arasement de niveau
- Incorporation de produit hydrofuge
- Enduit ciment 2 faces, prét a peindre

Localisation :
Cloisons séparatives douches, vestiaires RdC (ep 10 cm sur plans architecte) autres que voiles béton ........

PS : cloisons bureau gardien et R+1 en platre sur ossature a charge lot 06

VIII.3.2 - MACONNERIE D’AGGLO — REMPLISSAGES DIVERS

Macgonnerie en blocs de béton manufacturés creux (épaisseur suivant localisation et indication des plans), hourdé
au mortier dosé a 350 kg de ciment, compris chainages verticaux et horizontaux, jointoiement en creux, harpage et
coupes, mise en ceuvre conforme au DTU 20-11 et aux recommandations de I’'Union Nationale de la Magonnerie

Coupure de capillarité par chape de 20 mm minimum dosé a 600 Kg/m3 de CPJ 45, comprenant :
- Arasement de niveau.
- Incorporation de produit hydrofuge
- Enduit ciment sur les parties intérieures non doublées,

Localisation :
Remplissage divers, dont notamment MuUrs SOUS €SCANIEIS .........ccuveeeeecueeeeeiiiieeeiiieeeesiieseeseteaeesiseseessseaaeas

Les planchers superstructure seront du type dalle pleine, épaisseur suivant plans et calculs, ces ouvrages seront
réalisés en béton armé avec caractéristiques suivantes :
- En béton armé du type bas carbone, dosage suivant calculs de principe du BET (sans que le dosage soit
inférieur a 300kg/m3), avec classe d’exposition conforme a la Norme NF-EN 206-1, parement type soigné,

- Coffrage parement soigné (parements vus)
- Etat de surface : soigné

- Forme de pente suivant localisation
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Stabilité au feu 1 h

Parements soignés en sous face pour obtenir un parement fini ne nécessitant que le traitement de finition du lot
Peinture. Si le support était refusé par le peintre en accord avec le maitre d’ceuvre I'entreprise de GO aurait a sa
charge les prestations nécessaires pour rendre le support acceptable et ce a ses frais.

Il'y a lieu de prévoir toutes les réservations, incorporations, et trémie suivant plans et plans technique en
concertation avec I’ensemble des entreprises concernées, pour le passage des canalisations, gaines, etc... ainsi que
tous renforts nécessaires.

Les armatures seront de type HA, treillis soudé suivant calcul et nécessité de la structure, y compris armatures pour
dalle et débord de dalle en porte a faux (si le cas se présente), ainsi que tous renforts d’armatures quand
nécessaires. Réalisation des chainages périphériques en BA armatures suivant calculs.

Mise en ceuvre de I'ensemble conforme aux prescriptions du D.T.U. et des fabricants.

Localisation :
Ensemble des dalles béton (épaisseur suivant recommandations et étude technique)...............ccccouveeeuvenn.

Dalle exécutées en béton armé du type bas carbone, dosage suivant calculs de principe du BET (sans que le dosage
soit inférieur a 300kg/m3), avec classe d’exposition conforme a la Norme NF-EN 206-1, parement type soigné, avec
armatures TS/HA suivant calculs et nécessité de la structure, compris de facon non exhaustive les sujétions
suivantes :

- Sujétion d’armature pour reprise des portes a faux et des débords en nappe supérieure,
Sujétion de largeur des débords de dalle variable, y compris adaptation du coffrage et des armatures,
Sujétion de pan coupé en about de débord de dalle,
Sujétion de goutte d’eau,
Prévoir des joints secs suivant réglementation est Normes, etc...

Localisation :
Suivant indications des plans GO, dont notamment :
Casquettes SUIVANTE PIANS ATCRITECTES .........cc.eeeeeeeeeeeeeeeeeee et e e scee e e s tee e e ettt e e e et aaeesbeaaeestesaeesanenas

Fourniture et pose d’un isolant thermique de 135mm d’épaisseur, compris toutes sujétions de fixations.
Pose en fond de coffrage suivant recommandations du fabriquant.

Données techniques :
- CoefficientR: 3,80 m2.K/W
- Réaction au feu : Euroclasse B-s1,d0 (certificat de conformité n° 1163-CPD-0144)

Localisation :

En sous face du R+1, et le long de la coursive suivant plans Architecte..............ccoocueeecvvvveeeccvveeennenn.
[eTolo ] o Lo To =1 ¢ PSS
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Tous les poteaux devront étre réalisés en béton armé du type bas carbone, dosage suivant calculs de principe du
B.E.T. (sans que le dosage soit inférieur a 300kg/m3), avec classe d’exposition conforme a la Norme NF-EN 206-1,
coffrage a parement soigné, y compris toutes sujétions de feuillures, réservations, armatures déterminées suivant
regles de concept et de calcul.

Y compris armatures pour fonctionnement de certains poteaux en portiques. Sujétion de poteaux de forme carré
ou circulaires. Traitement suivant choix architecte

Localisation :
Poteau et trumeaux en béton armé suivant plans de structure et fagades ............cccoeevvvereeevvvreesiiieeeeiivenann,

Ces poutres devront étre exécutées en béton armé du type bas carbone, dosage suivant calculs de principe du B.E.T.
(sans que le dosage soit inférieur a 300kg/m3), avec classe d’exposition conforme a la Norme NF-EN 206-1, coffrage
a parement soigné, toutes sujétions de réservations pour les passages des canalisations, des fourreaux, inserts,
etc...

Mode d’exécution coulé en place ou préfabriqué et claveté sur place. Compris toutes sujétions de réalisation.
Armatures type HA suivant regles de calcul et nécessité de la structure.

Localisation :
Poutres & linteaux en béton armé suivant plans de STIUCTUIE ...........c.c..eeeeecvveeeeiiieeeeeiieeeescieeeeseveseesisenaens

Ces ouvrages seront a exécuter en béton armé du type bas carbone, dosage suivant calculs de principe du B.E.T.
(sans que le dosage soit inférieur a 300kg/m3), avec classe d’exposition conforme a la Norme NF-EN 206-1. Il y a
lieu de prévoir un renfort d’armatures pour diminuer les hauteurs de poutres aux droits des passages des réseaux.
Les armatures seront de type HA suivant calcul et nécessité de la structure.

Localisation :
Poutres plates pour reprise de dalles, suivant plans de StrUCtUIe .............coccuveeeeeiveeeeiiiieeecciieeeesiieseesiieaen,

Ces ouvrages seront a exécuter en béton armé du type bas carbone, dosage suivant calculs de principe du B.E.T.
(sans que le dosage soit inférieur a 300 kg/m3), avec classe d’exposition conforme a la Norme NF-EN 206-1. Il y a
lieu de prévoir un renfort d’armatures pour diminuer les hauteurs de poutres aux droits des passages des réseaux.
Les armatures seront de type HA suivant calcul et nécessité de la structure.

Localisation :

Suivant plans de structure, dont notamment :
Relevés au droit [ANTEINEAU SUI LEITASSE .........cuueeeeeceeeeeecieeeeeiieeeeesteeeessteaeeestaesesstsesaessssseaessssesaenines
REICVES SUI LOITASSES QIVEISES, c.ccoovveevieeeiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt eeettetaeaeaeaeaeessesessenens
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Réalisé en béton armé du type bas carbone dosage suivant calculs de principe du B.E.T. (sans que le dosage soit
inférieur a 300 kg/m3), avec classe d’exposition conforme a la Norme NF-EN 206-1, coffrages a parement soignés
soigné, ragréage soigné de toutes les parties vues. Armatures HA et TS suivant notes de calcul et plans, y compris
armatures supplémentaires pour fonctionnement des gardes corps de rive en poutre allége.

Compris de fagon non limitative :
- Joints de fractionnement et ferraillage minimum suivant indications BAEL,
- Pissette en nombre suffisant suivant Normes a la charge du présent Lot,
- Dessus des gardes corps en pente vers l'intérieur,
- Goutte d'eau incorporée pour tous les éléments extérieurs formant retombée,
- Réservations de platines de scellement,

- Ouvrages d'évacuation des E.P,

- Traitement du joint de dilatation.

- Sujétion de réalisation en pente pour respect du prospect éventuel,
- Ragréages soignées de toutes les parties vues,

Localisation :
Gardes corps / Acrotéres suivant plans de Structure et ArCHItECTE ............ccueeevueeeeeeeeeieeeeeeeieeeeeeeeireeeiseeens

Réalisation de formes de pente en béton suivant DTU n°26.2, épaisseur minimale 3cm, concernant les forme de
pente pour réalisation des étanchéités (respect des % de pentes des systémes d’étanchéités prévus), pente
minimale un pour cent vers les exutoires EP, siphons de sol, etc....

Y compris surfacage fin apte a recevoir directement le complexe d'étanchéité (dans le cas ou celui-ci est prévu) y
compris joints périphériques et joints de recoupement, conformément au DTU 26.2.

Localisation :
Forme de pente suivant PIANS QICRITECTES ............c..eeeeeceeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeesee e st eaessstaeaessssesessssesasassenaeas

Réalisation en béton armé avec classe d’exposition conforme a la Norme NF-EN 206-1, compris armatures, coffrage,
parement soigné pour paillasse, marches et contremarches de I’'ensemble des volées + paliers intermédiaires. Ces
volées pourront étre préfabriquées suivant prescriptions du DTU 21.3. Largeur des volées suivant plans architecte.

La structure des escaliers sera désolidarisée de la structure verticale du batiment, compris toutes sujétions,
remplissage du vide par un joint souple, etc... Les marches et contremarche seront livrées brut de décoffrage, avec
lissage de finition, destinées a recevoir un revétement de sol collé ou une peinture au sol (suivant localisation).

Protection des marches pendant la phase chantier et enlevement des protections avant intervention du lot

revétement de sol.

Localisation :
oo L] e (ool =X 0 a2 AT
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Escaliers exterieurs BETON (DALIMENT) ............ooeeecuveeeeeeeeeeeeeeeee et e et e e st e e e ettt e e e s sasaaaesstseaaesasseaaessssanaenanes
PM : Emmarchements extérieurs prévus au lot 01-Terrassements VRD.

Nature des travaux :
Réalisation sous toutes les fenétres et portes fenétres, en accord avec le lot 05 - MENUISERIES EXTERIEURES, d'un
appui avec retrait permettant une pose correcte de la menuiserie.

VIII.14.1 - APPUIS EN BETON COFFRE

Les appuis seront coulés sur place (avec retrait) en béton moulé avec addition d’hydrofuge ou préfabriqué.

Ils seront légérement armés et sans saillie en fagade, chape lissée en pente trés prononcée (environ 3 cm) vers
I’extérieur avec un relevé formant retrait sous la menuiserie, goutte d’eau par profil PVC. Toute fissure au niveau
de la pieéce d’appui entrainera la démolition et la reconstruction de cet appui au seul frais de I'entreprise.

Localisation :
Suivant plans architecte pour les appuis de fenétre en fagcade du bAtiment ..............ccccovuveeecveveeeccereeecnnenn.

VII1.14.2 - SEUILS EN BETON COFFRE

Les seuils seront coulés sur place (avec retrait) en béton moulé avec addition d’hydrofuge ou encore préfabriqué.

Ils seront légérement armés et sans saillie en facade, chape lissée en pente trés prononcée (environ 3 cm) vers
I’extérieur avec un relevé formant retrait sous la menuiserie, arétes arrondies au fer. Toute fissure au niveau de la
piece d’appui entrainera la démolition et la reconstruction de cet appui au seul frais de I'entreprise.

Localisation :
Suivant plans architecte pour les seuils de porte-fenétre & portes en fagade du bdtiment...........................

- TTTTTTT———
TPF ingénierie SA — MAP180018 - DCEO3 - Gros oeuvre ind 03 - Nov. 2020 Page 51/58



Modernisation du Stade Saint-Henri N° de consultation : 2020_50001_0044
VILLE DE MARSEILLE LOT 03 — GROS (EUVRE

IX -DESCRIPTION DES OUVRAGES — OUVRAGES DIVERS

Réalisation de murs de souténement en L en béton armé Bas carbone, coulés en place ou préfabriqués Ces murs
seront constitués d’un voile et d’une semelle associée, liés par encastrement.

Caractéristiques :

- Dimensionnement et ferraillage général des murs selon poussée des terres, hauteur et pente de talus en
téte de voile, poussée hydrostatique éventuelle, et charges d’exploitation sur talus (parkings VL) ;

- Les dimensionnements indiqués sur les plans sont donnés a titre indicatif selon des hypotheses
géotechniques relatives a I'étude de sol ;

- Dimensionnement de facon a valider la stabilité de I'ouvrage (stabilité au renversement ELU, stabilité du
sol de fondation ELS et ELU, stabilité au glissement et décompression du sol) ;

- Dimensionnement pouvant varier en fonction de la hauteur des terres a reprendre ;

- Epaisseur minimale des panneaux voiles E = 0.20 cm, devant permettre le retournement du moment
d’encastrement assuré par le ferraillage.

- Prévoir fourreaux et scellement éclairages encastrées dans murets extérieurs (éclairage piétonniers)

Aspect fini des panneaux irréprochable. Les présences éventuelles de nids d’abeille et de fuites de laitance ne seront
pas acceptées, en termes de qualité de finition. Parements en béton gris destinés a rester apparents. Tout défaut
de réalisation pourra entrainer la reprise totale de I'ouvrage. Enrobage des armatures E = 3 cm, minimum.

Composants intégrés :

- Laréalisation du mur de soutenement comprend tous les ouvrages de protection et de drainage du mur.

- Réalisation d’une protection verticale, sur la face enterrée du voile, comprenant la mise en place de 2
couches croisées de noir bitumineux, type Flincoat, et la mise en place d'une membrane de protection en
PVC du type DELTA MS.

- Mise en place d’un drain en pied de mur, avec cunette béton. Cette prestation comprend la fourniture et
la pose d’une canalisation en PVC perforée de diamétre D = 150 mm, pente de 0.3 a 0.5%, raccordée sur le
RU, la mise en place d’un film non tissé de type BIDIM, sur galets de diamétres : 50/100mm en filet
protecteur contre les écoulements de fines.

- Mise en place de Barbacanes, de diamétre D = 0.80 m, réparties tous les 5 métres,

- Il est également prévu la mise en place d’un chapeautage, type couvertine zinc, en téte de mur sur tout son
linéaire.

Localisation :
SUIVANT PIANS 0@ SEIUCLUIES......vvveeeieeeeeeee et ee ettt e e ettt e e sttt e e ettt e e s aatteaaeassseaesaassaseeasssesasssssessssssees

Réalisation de murets extérieurs en agglo enduit deux faces, compris béche de fondations ou semelles filantes,
terrassement et toutes sujétions de réalisation.

Localisation :
Périphérie des terrains sUiVANT PIANS AFCRIEECLES ............ueeeeceeeeeeeieee e eeceeeeeteteeeetetea e e st aeesstseaessisseneeas
Derriére les cages de buts 20m de longueur par 2m de NQUEL................ooceccuveeeeecieeeeecieeeeecieeeeecieeaeesveeaeeians
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Réalisation d’un dallage en béton armé, dosage suivant calculs de principe du B.E.T. (sans que le dosage soit
inférieur a 300 kg/m3), le béton sera vibré de facon parfaitement homogéne, compris incorporations d’adjuvants si
nécessaires (hydrofuges, antigels, plastifiants, retardateurs, etc.). Béton utilisé avec classe d’exposition conforme a
la Norme NF-EN 206-1. Equarrissage suivant plans d’avant-projets joints au dossier.

Réalisation d’une dalle portée sur terre-plein suivant préconisations du rapport d’études de sol, comprenant :
- Recompactage du fond de forme,
- Réalisation de béche en limite (si nécessaire),

- Feutre non tissé sur le fond de forme, film polyane armé de 150 microns soudés avec remontées de 0.15m
le long des différentes élévations, a recouper apres exécution du dallage.

- Forme constituée par un hérisson par matériaux sains et non évolutif type grave GNT 0/60mm sur 40cm
d’épaisseur minimum (ou plus suivant décalage de niveaux), compacté soigneusement par couche mince,
conformément au rapport de sol pour obtenir un module de Westergard Kw > 50Mpa/m,.

- Dalle BA suivant plans, réalisé en béton de gravillon armé, dosage suivant calculs de principe du B.E.T. (sans
gue le dosage soit inférieur a 250 kg/m3), reposant sur hérisson, avec armatures (mini 0,2% de la section
béton dans les deux directions) suivant calculs B.E.T. Sujétion de calage soigné, etc...

- Sujétions pour réalisations de pente,

- La fourniture et la pose des différents fourreaux de traversées des dallages suivant besoins des lots
techniques si nécessaire.

- Compris traitements des joints de fractionnement, de dilatation, joint hydrogonflant en limite avec parois
verticales (suivant recommandations du géotechnicien), conformément aux DTU 13.3.

- Finition surfacée destinée par tous moyens propre a |'entreprise.

Dans le cas ou I'état de surface du dallage n’est pas satisfaisant ou les pentes demandées ne seraient pas respecter,
le maitre d’ceuvre pourra exiger I'exécution d’une chape rapportée au frais exclusif de I'entrepreneur.

Localisation :
Dallage divers, suivant plans d’€tUAE STIUCTUIE BA, ..........c..uueeeeeceeeeeeeieeeeeeieeeeecteaaeetteeaeesteaaesssssaesssssaeaines

Réalisation de banc magonné, suivant indications des plans Architectes. Compris assise et flanc. Assise lasuré
suivant détails Architecte ;

Localisation :
Vestiaires, SUIVANT PIANS ATCRIEECLES ..........oeeeceeeeeeeeeeeeeceeeeetee e et ee e ettt e e e st e e e et teaeeestaeaaeesasssaeesssnaaesasenas

IX.5.1 - JOINTS DE DILATATION

Tous les JD feront 2cm minimum, ils doivent étre munis de joints coupe-feu suivant recommandations, de maniere
a assurer la continuité du coupe-feu. Dans les voiles en élévation et les planchers, il faut prévoir un joint ouvert,
mais a arétes vives parfaitement rectilignes.

L’entreprise conformément aux recommandations acoustiques, se doit de traiter par un remplissage acoustique les
joints de dilatation, pour éviter la transmission du bruit.
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Ce joint est obturé par un matériau souple qui ne doit étre ni susceptible de combustion lente, ni hydrophile puis
par un mastic élastomere pour étancher la tresse coupe-feu.

Localisation :
VOIr PIAN 0 SEIUCLUIE... ....veveeeeeeeeeeeee ettt ettt ettt e et e e et e e sttt e e s st a e s ssteaesasseaesssseaesssssenesassens

IX.5.2 -  TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION HORIZONTAUX

Il est nécessaire de prévoir la mise en place de mastic assurant |'étanchéité a I'eau des joints entre niveau.
L'ensemble des joints doit étre débarrassé de tout matériau conformément aux EUROCODES.

Localisation :
(oL T ] Lo T e (=3 1 gV Lot 1V ¢ =3 SRR

IX.5.3 - TRAITEMENT ET HABILLAGE DES JOINTS DE DILATATION

L'entrepreneur doit :

- Dégarnissage du polystyréene sur environ 5cm de profondeur, mise en place d’'un fond de joint en mousse
de polyuréthane, y compris mise en place de laine minérale pour les JD contigu entre 2 logements suivant
recommandations H&E.

- Bourrage du joint a la pompe au mastic mono composant.

- La fourniture et la pose extérieurement de couvre joint en aluminium, pose clipsée du type u
techniquement équivalent, suivant instruction du fabricant.

Le type de joint devra étre soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre et du bureau de contrdle avant mise en place

Localisation :
VOIr PIAN 0@ SEIUCLUIE... ....veveeeeeeeeeeeee ettt ettt ettt e ettt e e ettt e e ettt e e s st aessstea e e ssstaeesssseaasesasenasnsssens

En coordination avec le lot Etanchéité, le présent lot doit :
- Ragréage en surface si nécessaire jusqu’a I'obtention d’un support réceptionnable pour le lot 04 -
Etanchéité,
- Toutes costiéres, relevés, bandeaux saillants en BA, y compris laniere en sous face.

Localisation :
K= 0 4] (=R IR =T g KX =X TP T TR

Dés en béton en toiture pour support éléments techniques, etc....
Longrines support CTA, etc....
Réalisation en conformité avec plans des lots techniques.

Localisation :
En toiture SUIVANTE PIAN A LOTTUIE .........oeeeeeeeeeee ettt e e e e e ettt a e e e e e sttt aaaaeeessssssssaaaaeenanas
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Réalisation de souches et gaines pour sorties des différentes ventilations suivants plans architecte et techniques
comprenant :

- Parois en béton formant gaine depuis la réservation dans le plancher haut
- Couverture par dallette béton avec partie supérieure en pointe de diamant
- Prévoir coordination avec les lots techniques

Localisation :
(Lo T T ] Lo TN (=3 A gV Lot 1V ¢ =3 SR

L'entrepreneur doit la réalisation des VB et VH de tous les locaux techniques y compris tabouret soffites grilles
fournies et posées par le lot serrurerie.

Localisation :
YV e Tl Lo LY =R =X (o1 oe 1 )

L’entreprise doit la fourniture et la pose de socles en béton armé, épaisseur 0,10 m, y compris fourniture et pose
du matériau antivibratile pour support des équipements.

Implantation, étude technique par acousticien et dimensions suivant PEO a la charge de I'entreprise de chauffage.
Réservations diverses et calfeutrements.

Localisation :
Socle pour support de toUS 185 EQUIPEIMENLS ........c...ueeeeeueieeesiiiieeeceeeescea e e sttt eesstea e e e stteaessstaaessstaaesssseeas

Prestation comprenant le descellement du portail avec soin et de la reprise du scellement compris toutes sujétions
de mise en jeu et de finition.

Localisation :
SUIVANT PIONS SEITUIEIIE ... eeee et tee ettt e e ettt e e e et a e e et saeaasesaeassesaeassssasaassssaeessssnaeassrens

Pose d’huisseries, trappes, grilles, fourreaux, etc... fournies par les corps d’état dans les voiles BA définis ci avant,
etc. Sujétions de réception et stockage des éléments et blocs portes.

Localisation :
Ensemble des @QUIDEMENTS O SCEIIET ............eeeeeeceeeeeeceeee e e e e et e e et e e e et e e e s sta e e e s stteeessassesaesarsssaseares
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Fourniture et pose de gargouilles et trop plein, y compris : toutes sujétions d'accrochage, de liaisonnement et de
calfeutrement. Les trop plein seront placés en coordination avec I'étancheur. Le présent lot devra veiller sur le
tracage et I'aplomb de ceux-ci en fagade.

Localisation :
Pour incorporation dans garde-corps ou relevés d’étanCh@ite...............uuuweemmeciiivvereeeeeeiiiiiieiieeeeeeseiisssennnn

L’entreprise du présent lot doit I’étude et la mise en ceuvre (y compris toutes sujétions de renforts d’armatures) de
toutes les réservations et trémies dans le béton (y compris dans les macgonneries), demandées par tous les corps
d’état, ainsi que leur rebouchage et calfeutrement en reconstituant le degré Coupe Feu si nécessaire.

De plus, I'entreprise doit la pose de siphon en attente dans les logements, pour la possibilité d’'aménager une
douche accessible. Ces siphons seront bouchés par un matériau facilement purgeable.

Localisation :
R =0 4] ] (=R XN =X = A Lo L4 (o] KR

Toutes les saignées, trous trémies apres passages des réseaux gainent, cables, etc... seront rebouchés et calfeutrés
au mortier de ciment sous les cloisons en magonnerie, compris toutes sujétions de linteaux pour réservations
permettant le passage des gaines.

Localisation :
Ensemble des rebouchages - CAlfEULIEMENTS.............cc.ueeeeecueeeeeecieeeeeceee et e ee e e e seee e e s st e e essrssaaesssssaaeenes

Mise en place d’'une bande rugueuse rapportée ou mise en place lors du coulage du dallage extérieur, conforme
aux exigences réglementaires relatives au guidage des malvoyants sur cheminements.

Compris escaliers d’acces au R+1 du batiment

PM : Emmarchements extérieurs prévus au lot 01-Terrassements VRD

Localisation :
Dallages eXtEri@UIS DALIMENT...........ccc.vveeeeeieeeeeeiie et ee e e et e e e et e e e sttt a e e et e e s sstaaeessteasesseaasssseeaeennses
PM : Emmarchements extérieurs prévus au lot 01-Terrassements VRD.

L'entrepreneur du présent Lot devra l'aide a I'ensemble des Corps d'état et notamment, les réservations pour
passage des canalisations et cables, réservations et scellements de tous les ouvrages de menuiseries intérieures,
menuiseries extérieures, serrurerie, fermetures, les rebouchage apres passage des Lots Electricité, Plomberie,
Chauffage.

L'entrepreneur du présent lot devra prendre ses dispositions pour permettre aux Lots Electricité, Plomberie,
Chauffage, VMC de mettre en place les fourreaux avant coulages des murs et planchers béton. Toutes les
réservations et gaines seront soigneusement rebouchées par le présent Lot apres passage des canalisations et
désolidarisation de ces canalisations de l'ossature par interposition de fourreaux bourrés de produit résiliant
isophonique par le présent Lot.
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X - PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

Fourniture et installation d’un ensemble sanitaires modulaires intégralement pré équipé (compris équipements
faience/plomberie et électricité) selon plan architecte joint au dossier :

- 1 bloc sanitaire Hommes (2 WC + 1 WC PMR avec lave main + 1 lave main)
- 1 bloc sanitaire Femmes (2 WC + 1 WC PMR avec lave main + 1 lave main)

La prestation comprendra la fourniture et installation de I'ensemble en lieu et place de la buvette existante en
parfait ordre de marche.

Le présent lot prévoira également la reprise/adaptation des réseaux EU/EV existants sous dallage pour
raccordement des nouveaux sanitaires.

L’évacuation de la buvette existante sera assurée par le MO.

Localisation :
Suivant plans projet : SANIEAIIES PUDIIC..............oeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et cee e et e e ettt s e e e stea e e e taaaeesreeaeeereeas

Réalisation d’'un ensemble sanitaires en macgonnerie traditionnelle selon plan architecte joint au dossier :

- 1 bloc sanitaire Hommes (2 WC + 1 WC PMR avec lave main + 1 lave main)
- 1 bloc sanitaire Femmes (2 WC + 1 WC PMR avec lave main + 1 lave main)

A charge du présent lot :

- Fondations

- Reprise/adaptation réseaux EU/EV existants sous dallage pour raccordement nouveaux sanitaires

- Clos couvert (toit terrasse), compris 2™ ceuvre (aménagement intérieur, menuiseries intérieures et extérieures,
sols, peintures, faience, ..) et toutes sujétions de finition (enduits intérieurs et extérieurs, étanchéité, ..)

A charge du lots techniques :
Lot 08 - Electricité : ensemble des installations électriques
Lot 09 — Plomberie CVC : faiences (WC et lave mains), raccordements plomberie et évacuations
A charge du lot 06 — Platrerie Menuiserie Peinture : cloisons compact
La prestation comprendra la fourniture et installation de I’'ensemble en lieu et place de la buvette existante.

L’évacuation de la buvette existante sera assurée par le MO.

Localisation :
Suivant plans projet : SANTEAITES PUDIIC..............veeeeeeeeieeeieeeeee et e st e st a e e sttt e e e te e e sstta e e esssaaeesrees
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XI -CADRE D.P.G.F.

Les quantités indiquées dans le D.P.G.F. sont données a titre indicatif, I'entrepreneur est tenu de les vérifier et ce
afin de s'assurer de leur exactitude et de les rectifier si nécessaire. La Matitrise d’ceuvre ne pourra étre tenue comme
responsable en cas d’inexactitude de ces quantités.

Les entreprises devront répondre a I'appel d’offres en suivant I'ordre établi du cadre de bordereau, méme s’il est
fait en application de saisie informatisée. Les rajouts des articles et sous articles seront insérés aux ouvrages
correspondants.
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