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I - PRESCRIPTIONS GENERALES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet la définition de I'ensemble des travaux
nécessaires pour la réfection des terrains de football du stade Saint Henri, la réfection des abords ainsi que la
construction d’un batiment a usage de vestiaires et de club house du lot 02 - TERRAINS / EQUIPEMENTS SPORTIFS,
concernant :
MODERNISATION DU STADE SAINT-HENRI
13016 - MARSEILLE

Le projet sera réalisé en site inoccupé.

Le stade de football principal sera revétu d’'un gazon synthétique haute qualité avec remplissage SBR encapsulé
vert en base. Un remplissage bio source sera prévu en PSE.

Le batiment sera en R+1 partiel. Le R+1 recevra une salle de convivialité, un bureau, un wc, la chaufferie, ainsi
gu’une terrasse accessible isolée étanchée avec protection lourde par dalle béton finition désactivée.

Les abords périphériques sont redessinés afin de rendre le site accessible aux PMR.

Le programme de I'opération précise également :
- Labels environnementaux : sans objet
- Le batiment sera livré cloisonné et équipé (hors mobilier)
- Lesite sera inoccupé durant les travaux

Les équipements réalisés seront destinés a la compétition sportive.

Dans ce cadre, ils doivent répondre aux normes de la Fédération Francaise de Football.
Les niveau d’homologation attendu est de catégorie 5 avec dérogation.

Les demandes d’homologation doivent étre adressées par la collectivité intéressée au Comité territorial dont ils
dépendent, ce dernier assurant la transmission a la F.F.R. (Titre IV des Réglements Généraux). Le titulaire des
présents travaux devra la fourniture des documents a transmettre pour ’homologation et I'assistance pour
démarches d’homologation.

Le programme sera réalisé en 1 seule tranche unique conformément au planning de I'opération.

L'entrepreneur aura a sa charge toutes les installations de chantier propre a chaque phase de travaux de facon a
sécuriser I'établissement en cours de fonctionnement.

Des cheminements devront étre prévu dans I'établissement pour permettre au public et au personnel de circuler
en toutes sécurité dans les zones qui auront été livrés partiellement et ce jusqu'a la livraison complete de
I’'opération.

S TTTTTT—S—
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Aucun label qualité visé dans le cadre de la présente opération, toutefois la conception a été réalisée dans un esprit
éco responsable :

- Choix des produits et procédés de construction,

- Chantier a faibles nuisances,

- Maintenance, pérennité des performances environnementales,

- Qualité sanitaire de l'air,

- Qualité sanitaire de I’eau.

Les caractéristiques thermiques du batiment relatives aux déperditions thermiques, aux besoins de chauffage et a
I'aération seront conformes a la réglementation et aux prescriptions particulieres des lots concernés et décrits dans
le présent document.

A noter que le présent projet n’est pas soumis aux exigences de la RT 2012. On se contentera de répondre aux
exigences du programme en matiére de température de confort, d’exigence d’isolation thermique et de
consommation énergétique.

Les candidats sont invités a lire attentivement chaque article du présent document, afin de prendre la mesure
exacte des prestations a réaliser. Le fait de formuler une offre implique I'acceptation, sans réserve, des conditions
d’exécution du marché. Toutes les prestations et la mise en ceuvre de tous moyens nécessaires pour parvenir a leur
exécution seront exigées.

Tous les travaux devront étre exécutés conformément aux stipulations des reglements départementaux,
communautaires, municipaux et de leurs différents additifs applicables a la date d'exécution.

Dans le présent document, le maitre d’'ceuvre s'est efforcé de renseigner aussi exactement que possible les
entreprises sur la nature et I'importance des ouvrages a exécuter, mais il est spécifié que les dispositions de ce
document n'ont pas un caractére limitatif.

Il est précisé en outre, que les Plans, le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) ne sont remis aux
entreprises que pour fixer d'une maniére générale, la nature et I'importance des travaux nécessaires a la réalisation
du présent programme. S'il constate des erreurs ou des omissions dans les documents remis (C.C.T.P, Plans Notes
de calculs, etc...), il doit demander tous éclaircissements nécessaires au maitre d’ceuvre, en temps utile.

L'entreprise est, de par sa qualification, apte a pallier tous défauts d'énonciation, de ce fait I'entrepreneur ne pourra
arguer postérieurement a la signature du marché, d'un oubli, d'une omission, d'une erreur ou d'une interprétation
erronée d'un document pour ne pas exécuter les travaux nécessaires a la terminaison totale et a la parfaite finition
de son lot.

Il ne pourra prétendre a aucun supplément de prix pour des travaux indispensables mais non décrits, ni se dérober
devant l'obligation de conformité et du respect des réglementations en vigueur régissant les travaux de sa
spécialité.

En résumé, font partie du présent cahier tous les travaux nécessaires au complet achévement des ouvrages projetés
et ceci dans tous leurs détails et suivant les régles de I'art. Par ailleurs, si préalablement ou en cours d'exécution,

T
TPF ingénierie DU - MAP180018 - DCEQ2 - Terrains Equipements Sportifs ind 02 - Dec. 2020 Page 6/32



Modernisation du Stade Saint-Henri N° de consultation : 2020_50001_0044
VILLE DE MARSEILLE LOT 02 — TERRAINS / EQUIPEMENTS SPORTIFS

des modifications d'ordre secondaire, travaux accessoires et annexes inhérents a tout chantier s'avérent
nécessaires, I'entreprise ne saurait, de ce fait, demander une quelconque plus-value.

D'autre part, en cas d’absence ou d’effectif manifestement insuffisant, si une semaine aprées constat par le MOE ou
I’OPC de ce manque, l'entreprise ne porte toujours pas |'effectif nécessaire sur le chantier, cette carence sera
considérée comme une rupture unilatérale du contrat de marché qui le lie au maitre d'ouvrage.

Pendant toute la durée du chantier, I'entreprise du présent lot devra respecter le principe de « Chantier a faibles
nuisances » en respectant au minimum les points suivants :

Le projet respectera la cible 3 de la démarche HQE pour limiter les impacts du chantier :
- optimisation de la gestion des déchets de chantier,
- limitation des nuisances pendant le chantier,
- limitation des pollutions et des consommations de ressources pendant le chantier.

Il ne sera admis aucune réclamation en particulier financiere, concernant l'application de principe.

Tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques professionnelles du BTP, les objectifs d’un
chantier respectueux de I'environnement seront :

- Lerespect de la réglementation

- L'organisation du Chantier

- Le controle et suivi de la démarche

- Linformation des riverains

- Lasensibilisation du personnel

- Lalimitation des nuisances causées aux riverains

- Lalimitation des risques sur la santé du personnel

- Lalimitation des pollutions de proximité

- La gestion des déchets via la mise en place d’'un SOGED (cf ci apres)

- Lasécurité incendie

1.7.1 - OPTIMISATION DE LA GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

Selon les phases du chantier, le nombre de bennes et leur vocation devra varier. Le tri, a minima, comprendra devra
comprendre la mise en place d’une benne spécifique :

- pour les gravats,

- pour les déchets inertes et non dangereux,

- pour le bois,

- pour l'acier,

De plus, une caisse-palette pour les déchets dangereux et un flt pour les bombes aérosols seront mis en place.

En tant que producteur de déchets, I'entreprise travaillera avec une entreprise spécialisée qui assure la collecte et
le traitement des déchets dans une filiere adaptée pouvant justifier de toutes les autorisations préfectorales
nécessaires :
- Autransport, négoce et courtage des déchets.
- A l'exploitation des centres de collecte, tri et élimination. Les filiéres de traitement retenues avec notre
prestataire seront décrites plus précisément au moment du chantier (ensemble nous préférerons les filieres
de valorisation aux filieres d’élimination).

S TTTTTT—S—
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L’entreprise responsable des bennes transmettra un reportant mensuel du suivi des déchets avec fourniture
systématique des bons d’enlevement et bordereau de suivi des déchets dangereuy, ...

SCHEMA D’ORGANISATION ET GESTION DES DECHETS (S.0.GE.D.) :
Dans ce document, qui sera soumis au visa du maitre d'ceuvre pendant la période de préparation, I'entrepreneur
expose et s'engage sur :

- Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels seront
acheminés les différents déchets a évacuer, en fonction de leur typologie et en accord avec le centre de
stockage ou de regroupement.

- Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets.

Les moyens de contrble, de suivi et de tracabilité qui seront mis en oeuvre pendant les travaux.

Le tri sur le chantier des différents déchets de chantier a évacuer (bennes, stockage, emplacement sur le
chantier des installations etc....).

- Linformation du maitre d’ceuvre en phase travaux (composition, quantités, lieu de dépot envisagé...).

1.7.2 - LIMITATION DES NUISANCES PENDANT LE CHANTIER

Dans le cadre du chantier, il y aura comme impacts environnementaux :
- La géne aux riverains (bruit, trafic, ...)
- La pollution de I'air (poussiéres lors de terrassements, ...)

LA GENE AUX RIVERAINS ET UTILISATEURS :
Sur le chantier des dispositions seront prises pour limiter un maximum ces nuisances :

- Utilisation d’équipements répondant aux normes CE,
- Démolition avec sciage préalable pour limiter 'emploi des marteaux piqueurs,
- Utilisation de talkie-walkie pour la communication entre les compagnons,

Des moyens pourront également déployés pour réduire I'impact du chantier sur le paysage : (a définir avec le MOE)
- Les abords du chantier sont entretenus,
- Lachaussée est régulierement nettoyée,
- Le chantier pourra étre placé derriére une palissade opaque

LA POLLUTION DE L’AIR :

La limitation de la poussiére générée par le chantier sera une obligation de I'entreprise qui devra limiter la
génération de poussiére par un travail en milieu humidifié, et le maintien humide des abords et des zones de
stockage de gravois, I'utilisation de baches.

La maitrise des impacts du chantier passe aussi par la réduction de son empreinte carbone, ceci se traduit par :
- Le choix de partenaire locaux pour la fourniture des matériaux (béton prét a I’emploi ou encore des aciers
par exemple) et de tous les produits.
- Lincitation au co-voiturage et a I'utilisation des transports en commun pour les déplacements des
compagnons.

S TTTTTT—S—
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1.7.3 - LIMITATION DES POLLUTIONS ET DES CONSOMMATIONS DE RESSOURCES PENDANT LE CHANTIER

POLLUTIONS DE L'EAU ET DES SOLS
Pour le chantier, les principales sources de pollutions de I'eau et des sols sont liées :

- Al'utilisation de produit chimique
- Au nettoyage des outils de production.

Le stockage des produits chimiques sera obligatoirement réalisé sur rétention (dans le container des chefs chantier
pour les petites quantités ou dans des bacs dédiés en extérieurs pour le reste).

D’une maniere générale, il ne sera accepté que I'usage des produits dont I'impact sur la santé et I’environnement
est moindre. En effet, chaque produit fera I'objet d’une évaluation du risque chimique.

En cas de déversement accidentel ou d’une fuite d’un engin, il sera obligatoirement tenu a disposition des équipes
un kit d’intervention d’urgence permettant de limiter la propagation de I'’écoulement et de nettoyer la zone polluée.
Il comprendra des boudins, des feuilles absorbantes des gants et des sacs plastiques.

Concernant les eaux de lavages des bennes a béton, elles seront obligatoirement décantées en vue de leur
réemploie pour le nettoyage de ces derniéeres. En fin de chantier, les eaux seront évacuées dans une filiere adaptée
ou évacuée dans le réseau d’assainissement aprés accord du gestionnaire.

IMPORTANT

Il est a noter que le diagnostic pollution de sols réalisé par Geotech (cf rapport 18.07962 DIAPO du 24/01/19) a
relevé des teneurs en métaux lourd (Arsenic, Cadmium, Cuivre, Plomb, Zinc et Mercure) en HCT et en HAP de
type lourds et peu mobile. Le respect des critéres d’acceptation en ISDI montre des concentrations supérieures
aux seuils de I'arrété du 12/12/14.

Pour les autres parameétres analysés, les concentrations sont inférieures aux seuils de quantification du laboratoire
pour les BTEX et les COHV.

L’état actuel du site reléve de la méthodologie nationale de gestion des sites pollués et est a prendre en
compte dans le cadre du futur projet.

Afin de limiter le surcout lié a I’élimination des terres polluées, I'altimétrie des plateformes a été optimisé de
maniére a équilibrer les déblais remblais. Le niveau fini du terrain principal est calé a +85 cm au-dessus du TN
existant a I’angle Sud Est du terrain (coté place Raphel).

Un plan de gestion des terres polluées est réalisé par le lot 01 Terrassements / VRD / Espaces Verts.

Cette mission consistera en :

1. Définir la stratégie a mettre en place pour optimiser le réemploi des terres excavées (polluées ou non)
de maniére a équilibrer les déblais remblais et limiter au maximum I’évacuation éventuelle hors site.
Le plan de gestion des terres précisera les modalités a mettre en ceuvre pour trier (criblage) et stocker
les terres sur site.
En cas d’évacuation de terres, on privilégiera I’évacuation vers un centre de type ISDI.

2. Le suivi sur site avec la présence permanence d’un homme dédié a la surveillance du tri des terres
polluées et établissement des bordereaux de suivi

3. La réalisation de sondages équipés en piézair afin de vérifier le dégazage de substances volatiles,
notamment au droit du futur batiment vestiaires.

S TTTTTT—
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4. La rédaction d’'un rapport destiné a conserver la mémoire du site au travers conformément a la
réglementation.

Le plan de gestion intégrera également I’ensemble des terrassements complémentaires réalisés par les autres
lots, notamment 03 Gros C(Euvre et 02 Terrains Equipements Sportifs.

Le titulaire du présent lot devra donc obligatoirement se rapprocher du lot 01 Terrassements / VRD/ Espaces
Verts pour les directives a suivre concernant ses terrassements.

LIMITATIONS DES CONSOMMATIONS D’EAU ET D’ENERGIE
Afin de limiter les consommations énergétiques de la base vie, les cantonnements seront équipés d’une
électrovanne et d’une horloge. Ces outils permettront de couper I'eau et I'électricité la nuit et les week-ends.

La maitrise d’ceuvre veillera a ce que les équipes de compagnons pratiquent a la chasse aux fuites d’eau sur les
réseaux de chantier, et aux consommations d’énergie inappropriées (lumiéres dans les cantonnements et bureaux
non occupés, lumiére sur le chantier en dehors des heures d’activités, chauffage et climatisation de locaux avec
sur-ventilation inappropriée de ceux-ci, ...).

1.7.4- DECLARATION ENVIRONNEMENTALE DES MATERIAUX.

Les entreprises retenues pour réaliser les travaux devront étre en mesure de fournir au Maitre d’ouvrage les
informations concernant les performances environnementales et sanitaires des produits de construction se
rapportant a la structure, I'enveloppe, le cloisonnement et les revétements intérieurs, en référence a I'application
de la norme NF P 01-010.

L'entrepreneur sera responsable de son chantier a compter de 'ordre de service. D’une fagon générale, il devra
veiller a ce que soient mis en place tous les dispositifs de sécurité réglementaires et nécessaires a ses travaux,
équipements électriques, fixes, mobiles, avec leurs protections, etc...

Il devra vérifier que le personnel utilise les dispositifs de sécurité individuelle. Il peut se faire aider dans sa mission
par un spécialiste diment agréé. En cas de défaut, le maitre d’ceuvre peut ordonner I'exécution de telle ou telle
mesure qu’il estime indispensable, aux frais de I'entrepreneur, sans que celui-ci puisse faire une demande de
suppléments de prix ou de délais.

Il devra aussi, se conformer a toutes les demandes et exigences de I'OPPBTP, la CRAM et I'inspection du travail. Il
devra en outre préciser tous les moyens de secours et d’évacuation mis en place.

La diffusion des documents durant la phase chantier s’effectuera uniquement par les moyens suivant :
- Transmission des plans et détails d’exécution par courrier ou remise en réunion avec bordereau de
transmission,
- Transmission des comptes rendus de réunion par fax pour chaque intervenant et mail suivant demande des
intervenants,

La diffusion des documents par internet ne pourra en aucun cas se substituer au mode de transmission défini ci-
dessus et par conséquent faire I'objet d’un quelconque suivi par I'OPC.
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Toutes les prescriptions et précautions de mise en ceuvre et tous les détails de montage, les matériaux et etc.
envisages décrits dans les notices, doivent étre mis en ceuvre, méme s'ils ne sont pas repris en description dans le
présent CCTP.

L'entrepreneur doit se conformer et respecter impérativement la loi du 11fevrier 2005 relative a I'égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dite « loi handicap » place au cceur
de son dispositif I'accessibilité du cadre bati et des services a toutes les personnes handicapées.

Cette loi vise désormais sans distinction, tous les types de handicaps : qu'ils soient moteurs, sensoriels, cognitifs,
mentaux ou psychiques.

Cette loi rend essentielle la notion de chaine de déplacement et de participation. Toutes les prescriptions et
précautions de mise en ceuvre et tous les détails de montage, décrits dans ce dossier doivent étre mis en ceuvre
par le présent corps d'état, méme s'ils ne sont pas repris en description dans le présent CCTP

Dans le cas ou I'entrepreneur ne posséderait pas les qualifications requises pour la réalisation de I'ensemble des
prestations, il fera appel @ un sous-traitant possédant les qualifications nécessaires. La sous-traitance des travaux
devra étre effectuée conformément aux textes en vigueur. Les sous-traitants devront étre soumis a agrément du
Maitre d'Ouvrage et du Maitre d’ceuvre.

Les caractéristiques des matériaux et le mode d’exécution des travaux doivent étre conformes aux dispositions
contenues dans le CCTP, aux DTU, aux diverses réglementations des fédérations sportives et aux normes applicables
aux marchés publics de travaux :

- Normes et DTU relatifs aux travaux de voirie
o Chapitre V article 37 du fascicule n°71 pour les fouilles en tranchées
o Articles 81 et 83 du fascicule n° 71 pour le remblaiement des tranchées
o Chapitre VI.1 du fascicule 70 pour les essais de compactage
o Norme NFP 11-300 relative a I'exécution des terrassements (novembre 1992)
o Fascicule n® 70 pour les travaux d’assainissement
- Normes et DTU relatifs aux terrains de sport :
o NF P90-112 (décembre 2016) : Sols sportifs - Terrains de grands jeux en gazon synthétique -
Conditions de réalisation
o NF EN 15330-1 (octobre 2013): Surfaces en gazon synthétique et surfaces textiles aiguilleté,
spécifications relatives aux surfaces en gazon synthétique destinées a la pratique du football, du
hockey ou du tennis, aux entrainements de rugby, ou a un usage multisports,
o NF EN 15330-2 (juillet 2017): Surfaces en gazon synthétique et surfaces textiles aiguilleté,
spécifications relatives aux surfaces en textile aiguilleté destinées a la pratique du tennis ou a un
usage multisports,
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o NF EN 14877 (octobre 2013) : Revétements synthétiques pour terrains de sport en plein air —
Spécification,

o Norme expérimentale XP P90-104 (décembre 1992) relative aux essais accélérométrique (confort
et performance)

o Fascicule du CCTG n° 35 : travaux d’espaces verts, d’aires de sport et de loisirs et ses annexes -
Cahier des charges « sols sportifs de plein air » du Ministére de la Jeunesse et des Sports (édition
Le Moniteur 1992)

o Reégles FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL - REGLEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS
SPORTIVES

o le reglement et les recommandations des terrains et installations sportives de la Fédération
Francaise de Football (applicable suite a I’Assemblée Fédérale du 31 mai 2014 et validée par la
Commission en date du 27 février 2014) disponible sur le site officiel de la Fédération Francaise de
Football www.fff.fr,

o le manuel Fifa des méthodes d’essais et exigences pour les gazons synthétiques » : FIFA Quality
Concept for Football Turf, Handbook of Requirements octobre 2015 disponible sur le site de la
Fédération Internationale de Football : fifa.com,

o FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBAL - REGLEMENT DE L’ECLAIRAGE DES TERRAINS ET
INSTALLATIONS SPORTIVES
Nouveau texte adopté par |I'Assemblée Fédérale du 31 mai 2014.

Validé par la Commission d’Examen des Réglements Fédéraux Relatifs aux Equipements Sportifs
(C.E.R.F.R.E.S.) en date du 27 février 2014.

Les spécifications du présent CCTP concernent la réalisation des travaux de drainage, d’arrosage, de mise en place
de gazon, de fourniture d’équipements pour 'aménagement de terrains de football en gazon synthétique derniéere
génération.

Les terrains devront permettre de pratiquer respectivement le football a onze avec tracé réglementaire, le football
a huit sur deux surfaces délimitées par un tracé bleu.

Le présent corps d’état a pour objet de définir :
- Lestravaux
- Les caractéristiques des matériaux imposés
- Les conditions de mise en ceuvre

Toutefois, les indications fournies par ces documents n'ont aucun caractére limitatif. L'entrepreneur devra exécuter
tous les travaux accessoires et complémentaires indispensables a I'achéevement complet et parfaitement fini selon
les régles de I'Art. Les reglements, normes, guide, charte et D.T.U. en vigueur a l'ouverture du chantier et durant
son déroulement régissent de plein droit la réalisation de ces travaux, méme s'ils ne sont pas énoncés dans le
présent CCTP.

Outre les prestations particulieres contenues dans chaque article du présent CCTP, I'entrepreneur titulaire du
présent marché devra :
- les détails de I'ensemble des ouvrages devant s'adapter aux plans du projet intégrant la localisation précise
des réseaux existants selon sondages a réaliser par I'Entreprise
- les sujétions liées a la circulation du public et des riverains
- lafourniture des fiches techniques des matériaux
- tous les transports, chargements, déchargements et manutentions des matériels a pied d'ceuvre, par tous
les moyens appropriés, tous les dispositifs de sécurité et de signalisation de chantier nécessaires a
I'exécution des travaux
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- tous les sondages et relevés pour préciser I'implantation des ouvrages existants et leur matérialisation en
surface

- touteslesinstallations, de quelque nature que ce soit, nécessaires a I'exécution des ouvrages, leur montage,
leur pose et dépose B les mouvements de stock et matériels dans chaque zone de travail

- laréception des supports débarrassés de tous les gravois et déchets

- la vérification des niveaux et implantations

- le nettoyage des supports avant la mise en ceuvre de ses ouvrages, les préparations nécessaires a la
construction des ouvrages suivant les normes

- les dispositions d'interdiction d'acces des zones pendant la durée des travaux et les déviations nécessaires
au maintien des acces aux installations sportives adjacentes

- les clétures nécessaires pour isoler les aires de travail des circulations du public

- la protection des ouvrages jusqu'a la réception des travaux et les enlévements toutes les sujétions
inhérentes a la bonne exécution des travaux

- laréfection des ouvrages défectueux a la réception

- les frais de géometre pour I'établissement des plans de récolement, le respect des dispositions définies
dans le Plan d'Hygiéne et de Sécurité

- le phasage des travaux, I'amenée et le repli du matériel.

- toutes les sujétions, fournitures et main-d’ceuvre nécessaires pour la mise en conformité des ouvrages.

- La participation au compte Prorata pour la réalisation des installations de chantier et leurs maintenances

- les frais des essais et de controles par un laboratoire agréé par le Maitre d'ouvrage

L'entrepreneur devra notamment :
Se rendre compte de I'état du terrain a aménager et de la végétation en place, et d’'une fagon générale, de tous les
travaux a exécuter ;

- Apprécier toutes les difficultés susceptibles d’étre rencontrées au cours des travaux (accessibilité, réseaux
souterrains...). En particulier, I'attention de I’entrepreneur est attirée sur le fait que le plan d’état des lieux
avec les réseaux existants est donné a titre indicatif et ne le dispense en aucun cas de demander les
Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (D.I.C.T.) qui sont obligatoires.

- Avoir procéder a toutes les investigations nécessaires tant techniques qu’administrative pour estimer et
valider son offre.

- Prendre connaissance dans les moindres détails des indications concernant les travaux demandeés, les délais
d’exécution, le planning de chantier, la préparation du chantier, le programme d’exécution des travaux qui
lui seront prescrits.

- Lors des travaux de fouille, I'entrepreneur devra, avant tout commencement d’exécution s’enquérir aupres
du Maitre d’CEuvre s’il n’existe pas de repere de triangulation, polygonation, ou de nivellement susceptibles
d’étre endommagés ou détruits dans la zone intéressée par les travaux. Dans le cas ou ces repéres ne
seraient pas directement touchés par les travaux, I’entrepreneur devra cependant prendre toutes les
précautions afin d’assurer leur protection physique. A défaut de I'une ou de I'autre de ces précautions,
I’entrepreneur assumera seul la responsabilité des dommages et devra immédiatement réparation.

Les caractéristiques des matériaux et le mode d’exécution des travaux doivent étre conformes aux dispositions
contenues dans le présent CCTP, aux DTU et aux normes applicables aux marchés publics de travaux. D’'une maniere
plus générale, toutes les fournitures seront conformes aux normes et aux regles en vigueur. Les entrepreneurs sont
tenus de signaler au Maitre d’'CEuvre les éléments qui paraissent ne pas respecter la réglementation,
particulierement en matiére de sécurité, ainsi que les cotes des plans indicatifs qui ne seraient pas en concordance
avec la réalité.

S TTTTTT—S—
TPF ingénierie DU - MAP180018 - DCEQ2 - Terrains Equipements Sportifs ind 02 - Dec. 2020 Page 13/32



Modernisation du Stade Saint-Henri N° de consultation : 2020_50001_0044
VILLE DE MARSEILLE LOT 02 — TERRAINS / EQUIPEMENTS SPORTIFS

Sur la base des documents fournis dans le DCE, I’entreprise établira a ses frais ses plans d’exécution des ouvrages
précisant les altimétries définitives, le tracé des lignes de jeu, ainsi que I'implantation des équipements de jeu, des
réseaux d’arrosages, des réseaux de drainage et d’évacuation des eaux pluviales a une échelle parfaitement lisible
et exploitable sur fichier informatique reproductible. Ce document devra étre accompagnés des fiches techniques
des matériaux proposés et conformes au présent cahier des charges.

Les installations de chantier seront réalisées et prises en charge suivant les prescriptions du Cahier des Clauses
Communes a Tous les Lots.

Les opérations de piquetage seront effectuées par un géomeétre aux frais de I'entreprise. Elles consisteront a
déterminer le niveau des plateformes, le tracé des tranchées pour I'enfouissement des canalisations de drainage
et d’arrosage, I'implantation des murs de soutenement et le positionnement des différents points de niveau qui
devront étre vérifiés tout au long du déroulement de chaque phase des travaux ainsi que I'implantation des massifs
de fixation des équipements de jeu.

Les réunions de chantier seront hebdomadaires. L’entrepreneur ou son représentant diiment délégué seront tenus
d’assister a ces rendez-vous de chantier.

Les entrepreneurs prendront toutes les mesures nécessaires afin que les travaux ne causent pas de géne aux tiers
et que leur sécurité soit en permanence assurée.

L'entreprise mettra en place un balisage a l'intérieur et a I'extérieur de sa zone de travaux pour réglementer les
allées et venues des véhicules et des engins de chantier nécessaires aux approvisionnements et a I’évacuation des
gravats ainsi que celles du personnel. Un nettoyage soigné des lieux devra étre effectué quotidiennement par les
entreprises concernées. La circulation des engins et des véhicules sur le site devra se faire avec la plus grande
prudence et a allure modérée.

Les entreprises restent responsables de leurs ouvrages jusqu’a leur réception par le maitre d’ouvrage. A cet effet,
les vols ou les détériorations occasionnelles ne pourront pas faire I'objet d’indemnités.

Chaque entreprise sera tenue de fournir au moment de la réception des travaux un dossier des ouvrages exécutés
(DOE). Ce dossier consistera a I’exécution par un géometre et aux frais de I'entreprise, des plans de récolement de
I’ensemble des ouvrages réalisés et a la remise des fiches techniques des matériels et matériaux utilisés. Les plans
de récolement établis a I’échelle 1/250éme seront remis au maitre d’ceuvre en 4 exemplaires tirage dont un sera
reproductible et en 1 exemplaire CD en version DWG Autocad.

En outre, le dossier des ouvrages exécutés comprendra les procés-verbaux des essais, les fiches techniques des
matériaux et matériels mis en ceuvre et les conseils d’entretien du gazon synthétique.
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Une formation des utilisateurs sera prévue pour les équipements le nécessitant

Les entreprises doivent identifier I'ensemble des réseaux aériens ou souterrains publics et privés pouvant exister
sur les lieux : eau, assainissement sanitaire et pluvial, électricité, télécommunication, chauffage ...etc.....
L'identification de tous les réseaux devra obligatoirement faire I'objet de demande de DICT auprés de tous les
gestionnaires de réseau.

La continuité du service public et I'alimentation des usagers a partir des réseaux privés seront maintenues.
Cependant, des coupures de réseaux publics ou privés pour le dévoiement des cables et canalisations seront
accordées a la condition d’étre programmées 8 jours a I'avance pour permettre aux services gestionnaires
d’informer en temps utile les administrés concernés et aux usagers de prendre leurs dispositions pendant le temps
de la coupure. En cas de rupture accidentelle sur I'un des réseaux, I'entreprise sera tenue d’effectuer la réparation
correspondante immédiatement.

L’entreprise est responsable de l'installation et du maintien quotidien de la signalisation de police conformément
a (aux) arrétés qui seront délivrés. Les modalités de la signalisation sont précisées dans le (les) arrétés
d’autorisation. Le colt de I'ensemble de ces dispositifs reste a la charge de I'entreprise.

Le maitre d’ouvrage se charge de définir avec les gestionnaires de réseaux les modifications nécessaires dans le
cadre du projet. Ceux-ci pourront donc intervenir auprées des entreprises pour vérifier et controler la qualité et le
respect des normes.

1.26.1 - ORIGINE ET FOURNITURE DES MATERIAUX

Les matériaux devront, d'une maniere générale, satisfaire aux conditions fixées dans le C.C.T.P. Cependant, a défaut
de stipulations relatives a certains matériaux ou en cas de dérogation a des dispositions figurant dans le CCTP du
marché, I'entreprise devra préciser leurs conditions d’utilisation et les résultats concernant leurs essais de controle.

1.26.2 - RECEPTION, CONTROLE, AGREMENT

Les provenances des matériaux devront étre soumises a I'agrément du Maitre d'CEuvre et Bureau de Contrdle,
pendant la période de préparation des travaux.

1.26.3 - MATERIAUX DE CARRIERE

1.26.3.1-  MATERIAUX EN GRAVES NON TRAITEES :

Les caractéristiques de la grave 0/31,5 doivent étre conformes a la norme P 18-101 de décembre 1990 et a la Norme
NF P 98-129 de novembre 1994, a savoir :
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- G NTdetype"A';

- Catégorie de granulats B llla

- Los Angeles < a 25; Micro Deval < a 20
- Indice de concassage Ic > a 60

- Sensibilité au gel (G) <30%

1.26.3.2-  MATERIAUX POUR DRAINAGE :

Courbe granulométrique de type d/D avec D/d> ou égal a 2.5 avec D< ou égal a 20mm.
La couche de fondation drainante sera composée d’une grave drainante 0/20mm de type B. La courbe
granulométrique sera fournie a la réponse du candidat, ainsi que le rapport d’essai du laboratoire agréé sur la

conformité de la grave avec la norme P90-112.

Le Maitre d’ceuvre veillera particulierement au % d’éléments fins de la grave drainante (<4.5%).

1.26.4 - DRAINS ET CANALISATIONS D’EAUX PLUVIALES

Les drains et canalisations EP seront en PEHD annelé et les collecteurs en double paroi classe CR8.
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Il - DESCRIPTION DES TRAVAUX - TERRAINS DE SPORTS

Le programme projette que le terrain de football principal soit homologué en catégorie 5 avec une dérogation
portant sur les dimensions. En effet, le projet prévoit un terrain de seulement 100x60 m au lieu des 105x68 m
exigé par la FFF.

Ces dimensions permettront a la Ville d’obtenir un classement du stade en catégorie 5 sous réserve d’obtention
d’une dérogation pour réhabilitations sur stade existant. Si cette dérogation n’était pas obtenue, le stade serait
classé en catégorie 6.

Le terrain d’échauffement n’est pas prévu pour étre homologué. Ses dimensions seront de 20 x 30 m hors tout.
Le programme prévoit cependant qu’il soit en base équipé du méme revétement gazon synthétique que le terrain
principal.

Le terrain principal sera conforme aux textes suivants : voir article 1.13 ci avant.

Les travaux de mise en ceuvre du revétement gazon synthétique comprendrons les étapes suivantes détaillés ci-
apres :

1. Terrassements :
Hors lot. Terrassement prévu au lot 01 TERRASSEMENT / VRD / ESPACES VERTS.
Avant toute intervention, le présent lot réceptionnera le support livré par le lot terrassement, en qualité,
planéité, résistance (via essais a la plaque), pentes et profils.
Aucune réclamation concernant la qualité du support ne sera acceptée aprés démarrage des travaux du présent
lot. Un PV de réception de support sans réserve signé par les 2 parties attestera de cette réception.

2. Couche de fondation
Hors lot. Terrassement prévu au lot 01 TERRASSEMENT / VRD / ESPACES VERTS.
Réalisation d’une couche de fondation d’épaisseur minimale 15cm et de granulométrie 0/31.5 selon la NF P90-112.

3. Couche drainante :
Réalisation d’une couche drainante d’épaisseur minimale 15cm et de granulométrie 0/20 selon la NF P90-112.

4. Arrosage
Les 2 terrains, principal et entrainement, bénéficieront d’un systeme d’arrosage automatique intégré a la pelouse
conforme aux normes NF EN 12484-1a5 « Techniques d’Irrigation, installations avec arrosage automatique intégré
des espaces verts ».

5. Couche de finition
Terrain principal : Revétement de finition de type synthétique niveau 5 SYE.

Terrain d’entrainement : Revétement de finition de type synthétique niveau 5 SYE

Rappel :
Le titulaire du présent lot devra obligatoirement se rapprocher du lot 01 Terrassements / VRD/ Espaces Verts.
pour les directives a suivre concernant ses terrassements éventuels.

Un dispositif de drainage spécifique aux futurs revétements sera installé et sera composé de la maniéere suivante :
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1I.L1.1- DRAINS DE BASE

Les drains seront posés dans des tranchées de 0,30 m de profondeur et de 0,30 m de largeur minimum selon une
pente de 0.5 % vers les collecteurs réalisés dans la couche de forme. lls seront placés en épi a 45° par rapport au
sens de la pente avec un écartement de 10 m maxi entre eux.

Les drains seront annelés en polyéthyléne double paroi de classe CR8 et d’'un diamétre de 80 mm. Les pieces de
raccordement et de jonction seront de méme taille et de méme nature que celles des drains. Elles seront
soigneusement jointoyées. Les tranchées seront intégralement remplies de gravillons de riviere roulés de
granulométrie 3/8, 6/10 ou 6/14, de fagon a éviter tout tassement ultérieur. Les raccordements des drains sur le
collecteur se feront par I'intermédiaire de regards borgne 50x 50cm en béton arasés au niveau du fond de forme.

1.1.2 - COLLECTEURS DRAINANTS

Les collecteurs drainants D200 en polyéthyléne double parois classe CR8 seront posés dans des tranchées de 0,70
m de profondeur et de 0,60 m de largeur selon une pente de 0.5% vers I'exutoire. lls seront placés avec
raccordement dans un regard d’eaux pluviales. Les génératrices supérieures des drains et du collecteur seront au
méme niveau. Les tranchées seront intégralement remplies de gravillons de riviére roulés de granulométrie
identique a celle des drains, de fagon a éviter tout tassement ultérieur.

1.L1.3- RACCORDEMENT AU PLUVIAL

Le raccordement des collecteurs drainants jusqu’au bassin de rétention se fera via un réseau PVC CR8 diam 315 (a
charge du lot VRD).

La jonction entre les collecteurs et les PVC se fera par la mise en place de regard béton 600/600 a charge du présent
lot.

1.L1.4- COUCHE DRAINANTE

Les matériaux seront mis en ceuvre en une seule couche parallele au fond de forme. Cette couche sera
soigneusement réglée et compactée pour ne présenter aucune irrégularité de planimétrie. La tolérance de
nivellement est de plus ou moins 1 cm par rapport a la cote théorique. La déformabilité de la couche de grave sera
controlée a l'aide de la dynaplaque a raison d'une mesure tous les dix metres, conformément a la Norme P90 112,
le module dynamique mesuré ne doit pas étre inférieur a 30 Mpa. La tolérance de planimétrie de la couche de
forme sera de 1 centimetre sous la régle de 3m. Pendant toute I'exécution des travaux, |'entrepreneur devra
particulierement surveiller le maintien de la forme du terrain. Toute dégradation sera reprise a ses frais. Le matériau
utilisé sera une grave drainante de 0/20mm de type B perméable au sens de la norme P90-112. Son épaisseur
compactée ne sera pas inférieure a 15 cm en tout point.

.1.5- COUCHE D’AVEUGLEMENT

Pour satisfaire aux contraintes de tolérance de planimétrie de la couche de fondation de + ou -1 centimeétre sous la
régle de 3m, I'entrepreneur pourra procéder a la mise en place d’'une couche d’aveuglement, d’une épaisseur de
1cm environ. Le matériau utilisé sera un sable lavé 0/3mm concassé.
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Les 2 terrains, principal et entrainement, bénéficieront d’un systéme d’arrosage automatique intégré a la pelouse
conforme aux normes NF EN 12484-1a5 « Techniques d’Irrigation, installations avec arrosage automatique intégré
des espaces verts ».

Il sera prévu la mise en place d’arroseurs a piston normalisés et agréés FFF d’une portée de 35m. Un nouveau
réseau sera créé et alimenté depuis le local technique créé dans le nouveau batiment vestiaires, compris
programmateur.

Les lances d’arrosage existantes seront déposées et mise a disposition du MO pour reemploi éventuel. Leurs
réseaux seront neutralisés et déposés par le présent lot.

Dans le cas ou la pression délivrée par la SEM en sortie de compteur s’avérerait insuffisante, un surpresseur sera
installé en téte de réseau.

L'ensemble de la prestation incombe a la charge du présent lot.
Le détail des travaux attendus est précisé ci-apres.

.2.1 - RESEAUX D’EAU ET TRANCHEES

Les canalisations mises en ceuvre sont en polyéthyléne haute densité, posées en tranchée sur lit de sable puis
enrobage en sable jusqu'a + 20 cm de la génératrice supérieure et remblais en grave 0/20 sur la totalité de la
hauteur restante. Son compactage est exécuté par couche de 20 cm. Toutes les canalisations sont signalées a I'aide
d’un grillage avertisseur de couleur bleu. Les raccordements sont réalisés par raccords et vannes de sectionnement
a brides. CANALISATIONS EN POLYETHYLENE (PET) DIAM 90 10 bars / DIAM 63 10 bars Norme Haute Densité : HD,
nf T 54-072

Raccords : Electro soudés

Localisation :
Suivant plans de VRD ; Alimentation depuis local Technique des vestiaires
et étude d’exécution de I'entreprise

Note Importante : I’entreprise titulaire du présent lot s’assurera avant remise de son offre de la pression de
I’alimentation en eau délivrée par le concessionnaire => Toutes les incidences devront étre prises en comptes en
fonction de la pression existante et incluses dans I'offre.

Si nécessaire, I’entreprise prévoira dans son prix un surpresseur en téte du réseau.

1.2.2 - RESEAUX ELECTRIQUES

L’entreprise aura a sa charge la fourniture et la pose de gaines TPC 63 mm pour le passage des cables d’alimentation
électrique pour la commande des électrovannes. Les cables seront déroulés, tirés et mis en place avec le plus grand
soin en évitant les torsions, tractions, déformations, boucles. Ils seront positionnés de fagon manuelle. Les rayons
de courbure étant toujours supérieurs a 20 fois le diametre du cable.

Toute dégradation sur la gaine de protection des cables, entrainera le remplacement intégral du cable. Aucun
raccord, autre que dans les regards pour branchement des électrovannes, ne sera toléré sur reste du cable. La
fourniture et pose d’un programmateur 12 voies.

Localisation :
Suivant plans de VRD et étude d’exécution de I'entreprise
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1.2.3 - ELECTROVANNE 2’ DANS REGARD

Cette prestation rémuneére, a I'unité la fourniture et la mise en place d’électrovanne sur le réseau d’arrosage.
La prestation comprend notamment :
- Lafourniture et mise en place d’une électrovanne.
- Les divers raccordements des commandes
- La fourniture et mise en place d’'une vanne a boisseau sphérique sera disposée en amont de chaque
électrovanne ou groupe d’électrovanne
- Toutes les sujétions de raccords, union, connexions étanches et de mise en ceuvre

Caractéristiques techniques du produit :

- Matériaux : corps en nylon renforcé de fibre de verre de verre assurant longévité et fiabilité. Vis en acier
inoxydable intégrées dans le corps pour meilleure résistance du filetage.

- Fermeture lente pour éviter les coups de béliers et des dommages du systéme

- Membrane renforcée pour une durée de vie prolongée. Facilité de mise en service

- Ensemble solénoide/plongeur d’une seule piéce noyée dans une résine de protection.

- Evite de perdre des pieces durant la maintenance Réduction du débit permettant d’ajuster le débit selon le
besoin Ouverture manuelle sans fuite d’eau par rotation d’un quart de tour en solénoide permet de réguler
la pression sans intervenir sur le programmateur. Purge externe, permettant d’évacuer les débris Solénoide
avec poignée ergonomique

- Polyvalence Configuration en ligne large plage de pression

- Possibilité d’installer un régulateur de pression

,,,,,,

Localisation :
Suivant plans de VRD et étude d’exécution de I'entreprise

1.2.4 - VANNE DE SECTIONNEMENT

Cette prestation rémunére la fourniture et mise en place de vanne % de tour dans un regard préfabriqué.
Cette prestation rémunere :
- Lafourniture et mise en place de robinet vanne % de tout a boisseau sphérique
- Le prix de 'opérateur économique prendra en compte toutes sujétions de fourniture et de mise en
ceuvre.

Localisation :
Suivant plans de VRD et étude d’exécution de I'entreprise

11.2.5 - REGARD POUR ELECTROVANNE

Cette prestation comprend, a I'unité, la mise en place de regard préfabriqué suivant son implantation y compris le
tampon. Les travaux comprendront notamment :
- Les terrassements en terrain de toutes natures, y compris I'évacuation des matériaux
- Les épuisements et pompages des éventuelles venues d’eau nécessaires a I'exécution des travaux a sec la
fourniture et mise en ceuvre de regards plastiques rectangulaires permettant un accés facile
- Lafourniture et la pose de tampon plastique I Le pergage pour le raccordement des canalisations
- Lamise en ceuvre de manchon, le rejointoiement soigné et étanche aux pénétrations des canalisations

Localisation :
Suivant plans de VRD et étude d’exécution de I'entreprise
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11.2.6 - ARROSEURS A PISTON NORMALISE FFF PORTEE 35 M

Cette prestation rémunére la fourniture et ma mise en place d’arroseurs escamotables a turbine de portée 35m.
Les arroseurs devront étre agréés par la fédération de football.

Mise en ceuvre : Les appareils seront raccordés sur les conduites secondaires par I'intermédiaire d’'un montage en
déporté. Celui-ci sera composé d’un départ sur la conduite (té ou collier de dérivation), d’'un tuyau en polyéthyléne,
de raccords a cannelure hélicoidale ou a compression, droit ou coudés. Le montage des arroseurs se fera par
I'intermédiaire d’un systéme avec 3 coudes articulés. Il devra permettre une mise a niveau et I’horizontalité parfaite
a I'arroseur, tout en évitant les ruptures par cisaillement dues au passage d’engins.

Selon les prescriptions des constructeurs, les appareils seront entourés d’un massif drainant pour assurer
I’évacuation des exces d’eau périphériques. lls seront posés a la regle de 2 m, le couvercle devant étre a 1 cm en
dessous de la surface du sol. Pour chaque arroseur, il sera installé une boite de protection, mise en place sous le
gazon synthétique, pour assurer la tenue droite de I'arroseur. Boitier de protection inox type « Synthébox » ou
équivalent. En acier inoxydable, réglable en hauteur avec blocage par 2 vis latérales, avec couvercle amovible
permettant I'acces a I'arroseur pour démontage et remontage

Quantité et implantation permettant un recouvrement des zones d’arrosages de maniéere a garantir la couverture
de I'ensemble des aires de jeu selon étude d’exécution a fournir par I'entreprise.

A la demande du MO, les asperseurs seront localisés en périphérie de I'aire de jeux

Localisation :

Suivant plans de VRD : 2 terrains de foot

1.2.7 - RACCORDEMENT

Raccordement du PEHD 90 d’alimentation en arrosage automatique dans le local technique du batiment Vestiaires
L'entrepreneur assurera le raccordement hydraulique de I'installation depuis le compteur vert existant en limite de
propriété.

Localisation :
Suivant plans de VRD et étude d’exécution de I'entreprise

11.2.8 - PROGRAMMATEUR MODULAIRE A SELECTEUR ROTATIF, CABLAGE TRADITIONNEL

Caractéristigues

Modeéle de base 8 stations extensible jusqu’a 48 stations grace a I'ajout de modules de 8 ou de 12 stations. Chaque
station pilote une a deux vannes par l'intermédiaire d'un cable de commande et du cable commun. Ce
programmateur devra pouvoir étre équipé d'une carte de communication afin de pouvoir étre piloté par un systéeme
de gestion centralisé. Qu'il soit asservi a un systeme centralisé ou fonctionnant en mode autonome le
programmateur devra permettre une optimisation de la consommation en eau et de la gestion de |'eau

Fonctions relatives aux économies d'eau et d'énergie

Détection des fuites :

Le module de surveillance du débit analyse en permanence les impulsions générées par un compteur équipé d'une
téte émettrice. Cette fonction permet de stopper I'arrosage lorsque la consommation en eau d'une vanne est
supérieure a ce qu'elle devrait étre et d'afficher l'information. L'arrosage continuera sur le reste de l'installation.
Les incidents de sous débit sont également reportés afin que I'utilisateur soit averti de la non ouverture de vannes
et ce avant que la végétation ne dépérisse. A la mise en route un mode d'auto-apprentissage permet d'étalonner
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le débit de chaque station. Ce mode d'acquisition évite des opérations de comptage et de calcul longues et
fastidieuses.

Ajustement saisonnier mensuel automatique, La modulation d’apport d’eau pourra étre préenregistrée pour les 12
mois de I'année, mois par mois, par incrément de 1%. Ce réglage, basé sur les données historiques de
I'évapotranspiration, permet de minorer automatiquement la durée d'arrosage programmeée pour la période de
pointe (mois d'Aout). Cette durée sera réduite sans qu'une intervention humaine ne soit nécessaire pour les autres
mois de I'année, jusqu'a 0% pendant la période hivernale.

Raccordement spécifigue du pluviomeétre :

La connexion d’une sonde pluie se fait directement a des bornes dédiées ce qui permet un traitement différencié
de l'information.

Compris fourniture et installation d’un pluviomeétre et de sondes

Elimination du ruissellement,

Pour chaque station une découpe du temps d’arrosage permettra de réduire le ruissellement par adjonction de
périodes de ressuyage qui laisseront a I'eau d'arrosage le temps de percoler. Les temps de cycle devront étre
particulierement réduits pour les électrovannes qui commandent l'arrosage sur des sols en pente et/ou peu
perméables et les temps de pause consacrés au ressuyage devront étre augmentés en conséquence.

Optimisation de l'utilisation de la source en eau

La capacité d'ouvrir plusieurs vannes a la fois, jusqu' a 5, dans limite du débit disponible, permettra une réduction
de la fenétre de temps d'arrosage et donc de I'exposition au vandalisme de l'installation. Cette capacité permet
également une réduction de la consommation d'énergie de la station de pompage, celle-ci fonctionnant au plus
prés de son rendement optimum.

Fonctions relatives a l'usage
Fonction démarrage manuel d’une station, de plusieurs stations ou d’un cycle accessible directement par la roue
codeuse, sans risque d’altérer la programmation existante
- Vanne maitresse / Circuit de commande de pompe programmable par station, pour un contréle optimal de
I'arrosage
- Bornes dédiées a la connexion d’une sonde pluie pour une efficacité maximale de 'arrosage.
- Interrupteur de désactivation de la sonde pluie
- Fonction diagnostique intégrée qui confirme la programmation, calcule les durées totales d’un programme,
d’une vanne, et lance un programme test en séquence sur toutes les vannes
- Détection automatique des courts-circuits qui évite les stations endommagées et qui continue sur les
stations opérationnelles

Spécifications minimum
- Nombre de programmes: 4, superposables
- Nombre de démarrages par jour et par programme: 8
- Durée d’arrosage par station: de 0 a 12 heures par station
- Ajustement saisonnier réglable de 0 a 300%
- Nombre de stations: de 8 a 48 par pas de 4, 8 ou 12 stations
- Affichage en langue Francaise

Spécifications électriques
- Alimentation primaire: 230 VAC -50Hz, alimentation secondaire: 26,5 VAC 1.9A
- Conservation de la date et de I’heure par pile lithium — capacité 10 ans de coupure
- Mémoire de programmation non volatile — capacité 100 ans
- Possibilité d’alimenter deux solénoides 24 VAC, 7VA par station
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Localisation :
Local Technique batiment vestiaires

Le gazon synthétique sera de type mono-filament extrudée. Les produits nommés mono-filament liés ne font pas
partis de cette classification, les fibres dites a nervure centrale ayant une tendance a la fébrilisation ne seront pas
retenues.

1.3.1 - TERRAIN DE FOOTBALL

Gazon 42 mm sur couche de souplesse :

1.3.1.1 - CARACTERISTIQUES DU GAZON SYNTHETIQUE :

- Matiére : Polyéthyléne Fibres mono filament

- Couleur : bicolore (vert foncé et vert clair)

- Imputrescible et traité anti-UVv

- Velours constitué de fibres droites

- Longueur de fil au-dessus du dossier : 40 mm minimum

- Poids du fil : 13 000 décitex minimum

- Epaisseur du fil : 360 microns minimum

- Nombre de touffes par m?: 9 400 minimums

- Rapport d’essais par organisme agréé COFRAC : 20 200 cycles

- Caractéristiques du procédé garanties 8 ans.

- Echantillons et PV d’homologations aux exigences des normes a fournir avec I’'offre.

- Le gazon synthétique devra répondre a I'ensemble des exigences requises par les normes EN 15330-1, P90
112 et FIFA.

- Fabricant préférentiel FIFA

Le fournisseur du complexe de gazon synthétique justifiera OBLIGATOIREMENT d’un PV de laboratoire des sols
sportifs pour le complexe complet du gazon proposé, conforme aux Normes EN, NF et FIFA.

La maitrise d’ouvrage envisage de mettre a disposition le terrain pour des activités sportives pour une durée
hebdomadaire sur I'année de 80,5 heures.

A ce titre, I'entreprise devra s’engager sa responsabilité sur le maintien durable des caractéristiques sportives du
produit pour une durée minimale de 8 ans.

Sans cet engagement rédigé expressément pour cette opération et validant les spécificités d’utilisation et
d’entretien, I'offre sera rejetée.

L'engagement de I'entreprise sur la garantie du tapis, ne devra pas aller a I’encontre de ces prestations.

Le procédé est a l'initiative du candidat étant entendu que le gazon synthétique devra impérativement étre
constitué d’une fibre mono-filament.

La fibre haute sera impérativement en polyéthylene.

La prestation comprend :
- Laréalisation d’un plan de calepinage a soumettre a I'agrément du maitre d’ceuvre,
- Lafourniture, le transport et le déchargement des matériaux,
- L’aménagement des aires de stockage,
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La réalisation des joints entre les lés de gazon par collage sur bades de pontages,

La réalisation des tracés.

Le gazon synthétique sera identifié de la facon suivante (les fiches techniques et PV devront renseigner les
caractéristiques suivantes.) :

Nature du fil :

Poids du fil :

Forme du fil :

Hauteur de brin étiré : Mini 60 mm
Epaisseur de la fibre mini :

Nombres de brins par touffes :
Nombres de touffes au metre carré :

Rapport (nombres de brins x nombre de touffes par m?) x 2 :

Composition du dossier :

Poids du dossier avant tuftage :
Composition de I'enduction :

Poids de I’enduction :

Largeur des lés : Mini 4 métres
Masse surfacique du tapis :

Masse surfacique de I'enduction :
Résistance en traction (EN 4919, I1SO 13934-1) :
Résistance des joints :

Roulement du Ballon :

Rebond du Ballon :

Traction / Rotation :

Déformation verticale :

Absorption de choc :

Stabilité dimensionnelle (EN 13746) :
Perméabilité (EN 12616)

Traction des joints (EN 12228) :

Résistance au piétinement aux crampons aprés 5 000 cycles — aspect de la fibre :

Vieillissement aux UV (EN 14836) :

Caractéristiques sportives conformes aux exigences EN, NF, FIFA :
Caractéristiques sportives apres 5 000, 12 200 et 20 200 cycles au Lisport :

11.3.1.2 - CARACTERISTIQUE DE LA COUCHE DE SOUPLESSE

L’entrepreneur proposera une couche de souplesse > 20mm d’épaisseur. Elle sera coulée en place ou
préfabriquée. La prestation comprend :
La fourniture et pose d’une couche de souplesse coulée in situ.

Elle sera composée de granulats SBR liés par une résine polyuréthane mono composant.

Les éléments constitutifs de la couche de souplesse devront étre parfaitement identifiés et notamment :

la qualité et I'origine des granulats élastomeres ;
la qualité et I'origine de la résine.

Ou préfabriquée.
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Elle sera conforme a I'utilisation football et a la norme 90 112.
L'entrepreneur fournira a I'appui de son offre toutes les fiches techniques, tests et homologations du produit.

Elle sera identifiée comme suit :
- Epaisseur : 20 mm minimum,
- Stabilité dimensionnelle +/- 0,5%,
- Perméabilité : Pr EN 12616,
- Pourla coulée : Granulométrie du SBR : 2/6 mm adaptée a I'épaisseur de la sous couche,
- Type de la résine : liant polyuréthane mono composante aromatique.
- Dosage de résine requis : >12% (poids du SBR) contrdlé sur chantier.

L'exécution devra permettre I'obtention des caractéristiques de planimétrie décrites a I'article correspondant. Un
tracage sera réalisé a la bombe sur la couche nouvellement réalisée. Il correspondra aux futurs tracés de football.
Une attention particuliére sera portée sur la planimétrie, et ne seront pas tolérées les irrégularités planimétriques
de plus de 5 mm lors du contréle a 'aide du cordeau sur les tracés temporaires. Des déflashages seront réalisés si
besoin avec un mélange de sable, farine SBR et résine.

Le produit proposé devra étre recyclable.

11.3.1.3 - CARACTERISTIQUE DU SABLE

Le sable d’apport devra obligatoirement étre conforme a la norme EN 15330-1 et NF P 90 112.
- Nature/ Forme : sable siliceux (Ph neutre) a grains arrondis, lavé et séché
- Granulométrie : d supérieur ou égal a 0.315mm et D inférieur ou égal a 1.25mm.
- Quantité : selon les prescriptions du fabricant
- Lafriabilité du sable sera <30%.
- La perméabilité du sable sera >21.10-4m.s-1
- Lesable sera livré en big-bags. Le stockage sera réalisé au sec et a |'abri des intempéries.

11.3.1.4 - CARACTERISTIQUE DU REMPLISSAGE DE PERFORMANCE

Le remplissage sera obligatoirement conforme aux normes EN 15330-1 et NF P 90 112.
- Granulométrie : d supérieur ou égal a 0.315mm et D inférieur ou égal a 1.25mm.
- Quantité : selon les prescriptions du fabricant

En base, les granulats élastomeres utilisés pour le remplissage du gazon seront de type SBR encapsulés verts
uniquement (non encapsulés et non cryo refusés).

Une PSE avec un remplissage d’origine NATUREL BIOSOURCE devra également étre proposée. Les granulats de
toutes autres sortes, sont proscrits, et ne seront ni acceptés, ni analysés. (cf § PSE)

Les grains seront bien découpés et le mélange sera exempt de poussieres et de fines inférieures a 0,5 mm dans la
tolérance de 5 % en poids du passing au tamis de 0,5 mm et de 3 % en poids au tamis de 0,2mm. Le mélange sera
livré parfaitement sec dans des big-bags.

Des dispositions particuliéres pour le séchage sur site du mélange pourront étre exigées par le maitre d’ceuvre. Le
matériau proposé sera identifié conformément a la norme NF 90-112 (Février 2008) par un laboratoire agréé par la
FIFA.

L'entreprise laissera a disposition de la Maitrise d’Ouvrage avant la fin du chantier un stock de 3 tonnes (2 bigs
bags) de granulats élastomeéres identiques a celui installé dans le procédé.
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1.3.2- MISE EN CEUVRE

Les lés seront posés avec un écartement correspondant a ¥ largeur entre deux lignes de fils.
Il ne sera toléré aucun chevauchement entre Ié et aucun plissement du tapis.

Les lés transversaux auront une longueur correspondante a la largeur entre les lignes de touches. Aucun joint dans
le sens longitudinal du terrain ne sera toléré hormis au droit des tracés.

Le couchant de velours doit toujours étre disposé dans le méme sens pour ce qui concerne la surface de jeu.

Le dossier sera posé a -5cm de la téte du caniveau.

Le collage des Iés entre eux suivra le déroulement de la moquette.

Les lés seront collés entre eux a |'aide de produit et de bande de collage larg. 0,30m en polyester.

La colle de type bi-composant polyuréthane offrira des qualités en traction et a I'arrachement supérieur au dossier
du revétement.

Lors du collage des |és entre eux, le dossier du tapis et la bande de collage seront parfaitement secs.

La largeur du joint aprés collage ne devra pas excéder la largeur entre deux lignes de fils.

Les travaux de collage respecteront les prescriptions du fournisseur et notamment sur les températures et
I'humidité.

Aucune trace de colle ne devra étre visible sur les fibres synthétiques.

Remplissage du tapis

Le sablage sera régulier, réalisé avec une sableuse spécifiquement adaptée pour cet usage et équipée de pneus
basse pression. Le remplissage sera effectué en fines couches successives. La pénétration du sable sec sera
améliorée par un brossage de la surface en cours de sablage. Celui-ci sera exécuté en passages croisés, a vitesse
réduite.

Le sablage sera arrété lorsque son niveau atteindra le niveau prescrit par le fournisseur.
La quantité de granulats sera calculée de facon a ce que la hauteur de brin libre n’excede pas 10mm une fois le
granulat stabilisé.

1.3.3- CONTROLE DE CONFORMITE

L’entreprise fera procéder a sa charge par un organisme indépendant reconnu par I'Etat de contrdles de conformité
a lanorme NF 90-112, s’agit notamment :
- Mesure de portance, sur fond de forme, couches de fondations, et couche de forme drainante.
- Controle planimétrique sur le fond de forme.
- Controle quantitatif et qualitatif sur les matériaux constituants la couche de fondation et la fondation
drainante (contréle des épaisseurs, planimétrie, perméabilité...).
- Essais réalisés par un laboratoire agréé, a la charge de |'entreprise.

11.3.4 - LOCALISATION

Terrain de foot principal
Terrain de foot d’entrainement
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Les tracés seront de composition identique au gazon. lls seront collés sur place aprées découpe de la pelouse.
Leur largeur et leur implantation seront conformes au reglement des terrains de la Fédération Frangaise de
Football. Une attention particuliere sera portée a la rectitude des lignes de jeux.

Ces tracés comprendront
- TERRAIN DE FOOTBALL PRINCIPAL:
o 1jeudefoota 11 de couleur blanche
o 2jeuxde foot a7 de couleur bleue

- TERRAIN D’ECHAUFFEMENT:
o 1jeude foota 7 de couleur blanche

Les travaux comprennent l'implantation par le géomeétre de I'entreprise des différentes lignes de jeu prévues au
réglement de la F.F.F.

L'aire de jeu devra étre tracée de facon trés apparente en lignes blanches de 10 a 12 cm de largeur maximum (la
largeur du tracé devra correspondre et étre rigoureusement alignée a la section des poteaux de but).

Ces lignes font partie intégrante des surfaces qu’elles délimitent. Une tolérance de 0,1%, appliquée sur la ligne
considérée, est admissible pour les dimensions des différents tracés. Le marquage au sol des différents terrains
sera de type permanent, réalisé avec produit adapté de méme nature que le gazon synthétique, lignes de 12 cm de
largeur, couleur blanche obligatoire pour le football a onze, lighes de 10cm de couleur bleue pour le football a 7.
Compris toutes sujétions.

Tous les tracés s'effectueront par incrustation de bandes de moquette de couleur blanche pour le football a 11, de
couleur bleu clair pour le foot a 7 (RAL conforme aux exigences de la FFF, maitrise d’ceuvre et d’ouvrage). La mise
en place du marquage par collage sur le dossier de la moquette aprés tonte des fils ne sera pas admise.

Les points de penalty seront réalisés par un carré de revétement d’au moins 0,50 x 0,50 m comportant en son
centre un point tufté de la couleur du tracé considéré. L'entreprise fournira par avance un deuxieme carré de
revétement comportant le point de penalty.

Localisation :
Suivant plans projet : 2 terrains de foot

Tous les contréles et essais effectués au cours du chantier seront exécutés par un laboratoire indépendant de
I'entreprise titulaire du présent marché. Ce laboratoire devra étre accrédité par la Fédération Frangaise de
Football et les divers organismes intéressants le chantier. Son choix sera soumis a I'lagrément du maitre d’ceuvre
ou du Maitre de I'ouvrage.

Ces controles et essais seront a la charge de I'entrepreneur titulaire du présent marché et feront I'objet d’un
rapport final remis au MO au plus tard 2 semaines apres réalisation des essais.

1.5.1 - CONTROLES DES INFRASTRUCTURES

Les essais a réaliser sont les suivants :
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- les essais de déformabilité du fond de forme réalisé a I'aide de la dynaplaque, a raison d'une mesure tous
les dix metres, conformément a la norme P90 112,

- les essais de perméabilité

- les contréles géométriques en cours de réalisation de I'ouvrage et plus précisément le relevé des tracés
de terrain par un géométre

- les mesures d’éclairement

- et tout autre essai ou mesure exigées par les normes et homologations

- inspection télévisée trongon par troncon du réseau de drainage

Nb : L'inspection télévisée donnera lieu a remise d’un rapport (papier + informatique) avec plan de repérage des
trongons, photos et vidéos.

Toute anomalie détectée fera immédiatement I’objet d’une reprise ou réparation suivi d’'un nouveau contréle
camera confirmant la disparition de I'anomalie. Une mise a jour du rapport sera diffusée sous 8 jours maximum.

11.5.2 - CONTROLES DU REVETEMENT

L‘entreprise titulaire du présent lot mandatera un laboratoire d’essai agréé spécialisé pour la réalisation des
contrbles et mesures.

Les controles porteront sur les points suivants :
- la conformité du gazon synthétique et de ses composants (sable et élastomeére) aux fiches techniques des
produits proposés,
- la conformité des produits accessoires : colle et bande de pontage,
- la conformité des qualités sportives du gazon, selon les normes et réglementation P90-112 et FFF.

L'entreprise remettra le rapport d’essai du laboratoire agréé confirmant la conformité des installations aux
normes et reglements FFF.

1.5.3 - CONTROLE DES PENTES DU TERRAIN

Les pentes du terrain seront vérifiées pour s’assurer de la bonne évacuation des eaux pluviales.
Les exigences de nivellement de la norme P90-112 sont de 1 centimétre pour 3 métres.
L’entreprise devra fournir le P.V. du laboratoire agréé confirmant cette valeur.

Localisation :
Suivant plans projet : 2 terrains de foot
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Il - DESCRIPTION DES TRAVAUX - EQUIPEMENTS SPORTIFS

Les équipements sportifs comprendront I'ensemble des équipements réglementaires a I’homologation des terrains
(buts, fanions, poteaux de corners, abris, ...). Tous les équipements fournis seront conformes aux normes et
réglements applicables.

1.1 - PAIRE DE CAGE DE FOOTBALLA 11

Buts de football a 11, a sceller, en aluminium plastifié blanc conforme au code du sport et norme EN 748 — Tube de
diamétre 102mm compris :

- Filet sans nceud avec fils 5mm

- Fourreaux a sceller et couvercles

- Mats arrieres en acier pour accrocher le filet

Localisation :
Suivant plans projet : 2 terrains de foot

I11.2 - 2 PAIRES DE CAGE DE FOOTBALL A 7 REPLIABLES

Buts de football 7 joueurs repliables et rabattables avec jonctions soudées conformes a la norme NF EN 748,
parfaitement adaptés aux compétitions ou les séances d'entrainement.

Caractéristiques techniques :
- Facade avant : acier galvanisé @ 90 mm plastifié blanc, facades du but avec angles soudés.
- Cadre arriére : acier galvanisé a chaud 50/60.
- Rouleaux de déplacement en acier galvanisé longueur 500mm.
- Pivotement sur la cage a l'arriere.
- Hauteur du pivot réglable par bague.
- Manchons arriéres a sceller

Les buts de foot repliables avec profondeur réglable : 2,30 m a 2,90 m

Les fixations des buts mobiles seront situés au-dela des 2,5 m de la ligne de jeu
lls seront fixés de préférence sur un mur et réglable en distance

Repliés, les buts seront intégralement hors de I'aire de jeu.

Filets PPM sans noeud :
- largeur x Hauteur x Prof Haut x Prof Bas : 6.15x2.15x1x 2.1 m
- Maille simple : 120 mm
- @Fil:5mm
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Localisation :
Suivant plans projet : 2 terrains de foot

Longueur 175cm, @50mm et 30mm au niveau de I'articulation résistant aux intempéries, compris :
- Douille de fixation au sol.
- Fanion

Localisation :
Suivant plans projet : 2 terrains de foot

Les abris de touches amovibles équipant le terrain seront réalisés en profil monobloc.
Ils possederont une assise avec coque plastique et dossier.

Ils auront une hauteur de 2,15 m et une profondeur de 0,90 m.

L’ensemble sera traité anti UV.

Chaque élément aura :
Pour le terrain de football.
- Unelargeur de 3,50 m permettant I'assise de 5 personnes (Qté : 2) et 1,50 m pour les arbitres (Qté : 1)

Une dalle béton épaisseur 0.15m devra étre réalisée pour support des abris de touches (a la charge du présent lot).
Une fiche technique du produit devra étre jointe a I'offre et présentée au Maitre d’ceuvre pour validation.

Localisation :
Suivant plans projet : 2 terrains de foot

Les cages de buts de football a onze et a sept seront vérifiées conformément a la réglementation en vigueur apres
leur installation. Les essais de sécurité des équipements sportifs devront étre réalisés par un laboratoire agréé et
feront I'objet d'un PV d'essai fourni et a la charge de I'entreprise.

Localisation :
Suivant plans projet : 2 terrains de foot

Une garantie totale d’un an, piéces, main d’ceuvre et déplacement sera due par I’entreprise sur son installation a
compter de la date de réception des travaux. Cette garantie correspond a la garantie de parfait achevement de
I'ouvrage conformément au C.C.A.P. du marché et au C.C.A.G. contractualisé. Cette garantie prévoira une
intervention sur site dans un délai de 48 heures dés réception d’une demande en garantie du MOA par télécopie
ou lettre recommandée avec avis de réception postal. Cette garantie portera sur toutes natures de dégradations
liées a une utilisation normale du terrain de jeu, ainsi que sur tout dysfonctionnement des systémes de drainage,
d’arrosage automatique et d’évacuation des eaux pluviales. Le candidat pourra proposer des garanties
complémentaires.
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Localisation :
Suivant plans projet : 2 terrains de foot

Sans objet.

IV- PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

Plus-value pour fourniture et mise en ceuvre d’'un remplissage de performance par un remplissage d’origine
NATUREL BIOSOURCE et lieu et place du remplissage SRB encapsulé prévu en base.

Nota : Le montant indiqué au DPGF correspondra a la plus-value par rapport a la prestation prévue en base.
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V - CADRE D.P.G.F

Les quantités indiquées dans le D.P.G.F. sont données a titre indicatif, I'entrepreneur est tenu de les vérifier et ce
afin de s'assurer de leur exactitude et de les rectifier si nécessaire. La Maitrise d’ceuvre ne pourra étre tenue comme
responsable en cas d’inexactitude de ces quantités.

Les entreprises devront répondre a I'appel d’offres en suivant I'ordre établi du cadre de bordereau, méme s’il est
fait en application de saisie informatisée. Les rajouts des articles et sous articles seront insérés aux ouvrages
correspondants.
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