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1 GENERALITES

1.1 OPERATION

1.1.1 Objet

-Le présent C.C.T.P. a pour objet de définir les travaux nécessaires a la Rénovation du Musée d’Art Contemporain de la Ville de
Marseille.

Les Travaux consistent en la remise aux normes techniques des espaces d’expositions et de réserves du musée. De la
reconfiguration du hall d’entrée de maniére a pouvoir exposer des ceuvres de grand gabarit, et comprenant un poste de garde
adapté. La création d’une toiture terrasse accessible au public, pouvant accueillir des événements dans le prolongement des
expositions ou de la salle de projection du musée. La mise aux normes PMR de |’accés a la salle de conférence et la création d’un
ascenseur desservant tous les niveaux.

-Du fait de sa qualification, il appartient a I'entreprise de prévoir le détail des sujétions, fournitures et ouvrages nécessaires a la
réalisation parfaite de son marché.

-Le titulaire du présent lot est réputé avec pris connaissance de I'ensemble des piéces constituant le dossier avant la rédaction de
son offre, plus particulierement I’ensemble des lots pour évaluer avec exactitude ses limites de prestations, et ne pourra donc
pas se prévaloir de la non connaissance d'un élément figurant dans celles-ci en cours de chantier.

1.1.2 Démarche environnementale — Label -Le présent projet de construction a été congu avec une démarche développement
durable

-Le projet fait aussi I'objet d'une démarche "Chantier a faible nuisance". L'ensemble des modalités de ce chantier sont définies dans
la "Charte de Chantier a Faibles Nuisances" tel que défini dans les objectifs BDM. (Sans que cet objectif soit certifié)

1.1.3 Liste des lots

Lot N°01 DEMOLITIONS - GROS (EUVRE — REVETEMENT DE SOL DUR

Lot N°02 CHARPENTE METALLIQUE

Lot N°03 ETANCHEITE

Lot N°04 MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE

Lot N°05 CLOISONS — DOUBLAGE - FAUX-PLAFONDS — PEINTURE - NETTOYAGE

Lot N°06 MENUISERIES INTERIEURES BOIS — MOBILIERS - SIGNALETIQUE

Lot N°07 CHAUFFAGE — CLIMATISATION — VENTILLATION - PLOMBERIE

Lot N°08 CFA CFO — ECLAIRAGE MUSEOGRAPHIQUE — SSI — VIDEO — SECURITE ELECTRONIQUE
Lot N°09 ASCENSEUR
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1.2.3 Coordination hygiéne et sécurité

-Les entreprises qui seront appelées a travailler sur ce site sont informées que ce chantier est soumis aux dispositions Iégales créées
par la loi n°93.1418 du 31 décembre 1993, les Décrets n°94-1159 du 26 décembre 1994 et n°95-543 du 4 mai 1995 et les articles du
Code du Travail.

-L'opération est classée en catégorie 2.

-Les entreprises retenues et agréées pour ce projet sont donc réputées connaitre ces réglements.

-Le Coordonnateur Sécurité et Protection de la santé est :

SA PRESENTS

37/39 BOULEVARD VINCENT DELPUECH
13294 MARSEILLE CEDEX 6

Tél.04 91 42 08 86
contact@presents.fr

Sa mission est celle du décret du 26 décembre 1994 ce qui implique que les entreprises et leurs sous-traitants devront lui fournir les
éléments nécessaires a la réalisation de sa mission.

Les entreprises et leurs sous-traitants devront :

-Connaitre l'autorité et les moyens dont dispose le coordonnateur. -Visiter le chantier avec le coordonnateur, préalablement a
I'établissement de leur PPSPS.

-Etablir, pendant la période de préparation du chantier ou a défaut, dans les 30jours de la notification des marchés, des Plans
Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé, en tenant compte du Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et
de Protection de la Santé établi par le coordonnateur et joint au dossier de consultation.

-Remettre leur PPSPS au coordonnateur en autant d'exemplaires que nécessaire (I’entreprise de gros ceuvre ou du lot principal ou
exécutant des travaux comportant des risques particuliers devra en outre transmettre au coordonnateur sécurité les exemplaires
de son PPSPS nécessaires a la diffusion aux autres entreprises, en autant d'exemplaires que de lots définis au dossier d'appel
d'offres).

-Adresser au coordonnateur les bordereaux a jour de leurs plans d'exécution et a sa demande, les plans d'exécution dont il aurait
besoin.

-Tenir compte des indications notées sur le Registre Journal, le parapher et si nécessaire y répondre.

1.2.4 Organismes de Controdle

Apave Sudeurope SAS

8 rue Jean Jacques Vernazza ZAC Saumaty Séon BP 193
13322 MARSEILLE CEDEX 16

T.+33(0)496 1526 12 F. +33 (0) 4 96 15 23 96
katell.peyron@apave.com

www.apave.com

2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES

2.1 CONNAISSANCE DES LIEUX

2.1.1 Connaissance des lieux

-L'entrepreneur est réputé avoir, préalablement a son étude de prix :

-Procédé a une visite détaillée des lieux et pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions
relatives aux lieux des travaux, aux acces et aux abords, a I'exécution des travaux a pied d'ceuvre, ainsi qu'a I'organisation et au
fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport, stockage des matériaux, ressources en main d'ceuvre,
énergie électrique, eau, installation de chantier, éloignement des décharges publiques).

-Pris pleine connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi que des sites,
des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des
travaux.

o TTTT——
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-Apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et totalement rendu compte de leur
importance et de leurs particularités.

-L'entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre ensuite a des suppléments de prix, ou a
des prolongations de délais.

2.2 DOCUMENTS CONTRACTUELS

2.2.0 Généralité : L'entrepreneur devra prévoir, dans sa soumission, tous les travaux indispensables, dans |'ordre général et par
analogie, étant entendu qu'il doit assurer le parfait achéevement des ouvrages, sans qu'il puisse prétendre a aucune majoration du
prix forfaitaire pour raison d'omission au présent descriptif. Par le fait de soumissionner, I'entrepreneur s'engage a s'en remettre a
I'arbitrage du maitre d'oeuvre. Le présent descriptif a pour objet la description des travaux tous corps d'état.

Les documents du DCE sont :

- Leprésent CCTP, le CDPGF

- Les plans architectes

- Les plans structure

- L'étude de sol

- Les plans des lots techniques

- Lesannexes du CCTP

- Lerapportinitial de contrdle technique
- Le permis de construire

- Lanotice de sécurité incendie

- Lanotice d’accessibilité handicapés

- Etgénéralement I'ensemble des documents joints a I'appel d’offres

Ces documents ne sont pas hiérarchisés, et constituent, soit pris dans leur ensemble, soit individuellement la base contractuelle
du prix global et forfaitaire, et toute information contenue dans ces documents est réputée incluse dans le prix global.
La non concordance de ces documents ne peut étre un motif de plus-value.

- U'entrepreneur s’engage a la fourniture et la pose de la totalité des ouvrages décrits dans les documents contractuels, figurants sur les
plans et carnets de détails.

Les plans d'exécution des ouvrages sont réputés a la charge exclusive de I'entreprise et concernent les lots ci-dessous :

- Gros oeuvre, magonnerie, béton armé, étanchéité : détail d'exécution, note de calcul ingénierie.

- Plomberie, chauffage, VMC : calcul du dimensionnent des canalisations et plans de distribution des réseaux intérieurs.
- Electricité, courant faibles : calculs, simulation d’éclairage, plans, schémas nécessaires aux agréments CONSUEL.

- Serrurerie vitrerie : ensemble des plans et détails de pose.

- VRD : ensemble des plans d'exécution.

Ces plans, schémas et notes de calculs devront recevoir I'agrément du bureau de contrdle et des services consuels avant exécution.
Les plans d'exécution des différents ouvrages dont les dispositions peuvent avoir une incidence sur la solidité des ouvrages, la
sécurité des personnes, l'isolation phonique et thermique, la ventilation, le fonctionnement des installations dans le batiment en
état d'achévement devront étre soumis pour examen et avis du bureau de contréle avant tout début d'exécution des ouvrages
concernés.

Les plans ayant fait I'objet d'observations devront étre modifies de fagon que ceux-ci puissent étre approuvés sans réserve par le
bureau de controle.

L'entreprise doit la cloture du chantier pour y interdire toute personne étrangére au chantier, et respecter les dispositions d'hygiéne
et sécurité.

En début de chantier, entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d'assurer le controle des matériaux et leur mise en
oeuvre.

L'incidence financiere résultante des modifications de projet consécutives aux notes de calculs et aux plans d’exécution sont
réputés a la charge de I’entreprise sans majoration du prix global et forfaitaire initial.

]
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Le contrdle interne auquel est assujettie I'entreprise doit étre réalisé a différents niveaux :

- au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur assurera que les produits commandés et livrés sont
conformes aux normes et spécifications complémentaires.

- au niveau du stockage, I'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux agressions des agents
atmosphériques et aux déformations mécaniques sont convenablement protégées.

- au niveau de l'interface entre corps d'état, I'entrepreneur vérifiera, tant au niveau de la conception que de I'exécution, que les
ouvrages a réaliser ou a exécuter par les corps d'état permettent une bonne réalisation de ses propres prestations.

- au niveau de la fabrication et de la mise en oeuvre, le responsable des contréles internes de I'entreprise vérifiera que la réalisation
est faite conformément aux DTU et regles de I'art.

- au niveau des essais, |'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le DTU et les regles professionnelles et les
essais particuliers supplémentaires exigés par pieces écrites.

L'entrepreneur devra le transport a pied d'oeuvre et le stockage sur le chantier de tous les matériaux et matériels nécessaires a la
réalisation des travaux, et ce, quelle que soit la distance, le stockage sur le chantier comprendra toutes protections durant le cours
des travaux, le nettoyage du magasin de chantier avec enlévement des emballages et déchets.

L'entreprise doit le nettoyage permanent du chantier, I'enlévement des gravois, emballages, etc...

L'entrepreneur restera responsable de toutes les dérogations et détournement de ses approvisionnements.

Le trait de niveau servant de référence a tous corps d'état sera tracé sur tous les murs par I'entreprise du Lot 1 qui en assurera
I'entretien pendant toute la durée du chantier.

- L'entreprise du lot n° 7 CVC /PB prévoira dans son offre la prestation concernant la mission de synthése des plans des prestations internes
a son lot (synthése entre plomberie / sanitaires/ CVC).

L’'ensemble des entreprises, tout corps d’état confondu, devra vérifier I'interaction de leurs lots avec les autres lots, et signaler a la maitrise
d’ceuvre tout probléme de coordination dimensionnelle afin que celle—ci puisse effectuer des arbitrages et établir la synthese des
contraintes. A défaut I'entreprise devra déposer et reprendre ses ouvrages a ses frais.

2.2.1 Sur les cahiers des clauses techniques particuliéres (CCTP)

-Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) est donné pour définir :

. D’une part le cadre et les limites de la prestation,

. D’autre part les prescriptions techniques minimales qui seront exigées

- Les Généralités décrites dans le CCTP font parties intégrante de I'offre méme si elles ne sont pas détaillées dans les prescriptions
particulieres et la DPGF. Elles sont dues par I’entreprise dans le cadre du prix global et forfaitraire.

-En aucun cas les titulaires des marchés ne pourront invoquer les omissions ou autres lacunes de quelque nature qu'elles soient
dans la rédaction de ce document pour présenter des réclamations apreés la signature du marché.

-1l leur appartiendra éventuellement, au moment de la présentation des offres, de faire toutes observations utiles a cet endroit.
-Par ailleurs le titulaire est tenu de ne mettre en ceuvre que des matériaux répondant aux exigences de la sécurité réglementaire,
notamment en ce qui concerne le classement des matériaux en fonction de leur réaction au feu.

-Pour les lots techniques et les ouvrages en option, une note complémentaire pourra étre annexée au marché pour préciser les
coordonnées de la solution retenue par le Maitre de I'Ouvrage.

-Pour permettre de concrétiser d'une fagon plus précise les matériels ou les matériaux désirés, il a été fait référence dans la
rédaction des C.C.T.P a des marques connues. Il appartiendra a I'attributaire de faire agréer toute autre provenance permettant
d'obtenir des performances équivalentes.

2.2.2 La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire -La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF), établie sur le cadre
type joint au DCE, doit étre complétée par les prix unitaires et les éléments techniques demandés.

Le soumissionnaire devra vérifier ce document, éventuellement le modifier et le compléter avec ses propres quantités.
L’expression PM signifie : quantités et /ou prestations inclues dans I'offre globale est forfaitaire sans étre exhaustives.

-La DPGF ainsi arrétée sous l'entiere responsabilité de I'entreprise sera jointe a I'acte d'engagement en justification du prix global
forfaitaire. En conséquence, I'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, arguer des imprécisions de détails, erreurs, omissions,
contradictions ou interprétations des plans ou CCTP pour se soustraire ou se limiter dans I'exécution des travaux et des sujétions
qu'ils comportent ou pour justifier une demande de supplément de prix.

2.2.3 Limites de prestations -Les travaux comportent la totalité des prestations nécessaires au parfait achévement et au
fonctionnement correct des installations.
IIs seront exécutes aux conditions prévues dans les piéeces constitutives du marché.

]
BAM PRO - DCE.CCTP — Lot 00 — 05-11/2019 - Page 6



MUSEE D’ ART CONTEMPORAIN [MAC] - VILLE DE MARSEILLE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES.
Lot N°00

L’'ensemble des documents remis avec le présent dossier (plans, schémas) a pour but de renseigner le Titulaire du présent lot, d’'une
maniére générale, sur la nature des travaux a effectuer.

Toutefois, il est précisé que ces indications n’ont aucun caractére exhaustif et que le Titulaire du présent lot, de par sa qualification
professionnelle, est tenu de prévoir tous les travaux et fournitures nécessaires au parfait achevement des ouvrages a réaliser pour
sa destination.

De ce fait, le Titulaire du présent lot en tiendra compte dans I'établissement de ses prix et ne pourra arguer de quelconque
omission, insuffisance ou imprécision.

D’une maniere générale, tous les travaux entrainés par une modification apportée par le Titulaire du présent lot, a la solution de
base faisant I'objet de I'appel d’offres, seront obligatoirement exécutés a la charge du Titulaire du présent lot. Toutefois, chaque
modification devra étre approuvée par le maitre d’Ouvrage, maitre d’CEuvre, le Bureau d’Etudes et le Bureau de Contrdle.

Le Titulaire du présent lot doit, a partir des limites de prestations des différents lots, la réalisation compléte des installations de
son lot et de celles nécessaires aux autres corps d’état dans les limites des prestations prévues au CCTP, dont le Titulaire du
présent lot aura pris connaissance et ne pourra en aucun cas faire état d’insuffisance ou d’absence de renseignements.

Dans le ou il constate une prestation non décrite, il devra le signaler dans son offre, faute de quoi cette prestation éventuelle non
décrite entrera dans le cadre de son marché a prix global et forfaitaire sans contestation possible.

2.2.4 Ouvrages non Décris Explicitement :

Le C.C.T.P. décrit I'essentiel des ouvrages dus par I'Entrepreneur.

Méme s’il ne définit pas dans le détail des ouvrages accessoires nécessaires a l'obtention des résultats et de la qualité visés par les
prescriptions générales, ces travaux sont compris dans le marché au méme titre que les autres ainsi que tous ceux nécessaires a la bonne
finition des ouvrages.

A cet effet, I'Entrepreneur devra intégrer dans son offre tous les ouvrages nécessaires mais non décrits dans les documents de consultation.

L'Entreprise est tenue aux prescriptions générales concernant les DTU, les Agréments, les notices commerciales présentées en
approbation, et aux obligations de résultats en matiére de Sécurité, d'lsolation Acoustique et Thermique et de Qualité d'aspect des
ouvrages

2.2.5 Calendrier d’exécution des travaux : Le calendrier prévisionnel d’exécution par lots de travaux (planning cadre) est donné en
annexe du présent document. L'Entreprise devra dresser un planning prévisionnel d’exécution des travaux. Celui-ci prendra en
compte les délais nécessaires aux approvisionnements, les délais d’exécution et la date butée et fera apparaitre le nombre de
personnel associé a chaque tache. L’Entreprise sera tenue de s’engager sur une date de livraison générale. Le fait de répondre
constitue un engagement en ce sens.

Aucun retard dans I'exécution des taches ne pourra étre justifié par les indisponibilités légales ou contractuelles des personnes
telles que : congés, récupérations, maladie, défection, ...

Le planning cadre joint au DCE sera détaillé pendant la période de préparation des différents corps d’état. Le calendrier
d'exécution, ainsi défini, deviendra contractuel et se substituera au planning prévisionnel. Il servira de base pour |'application
des pénalités.

Le planning détaillé par corps d’état fourni par les entreprises, devra faire apparaitre les délais de fabrication et de livraison du
matériel et des matériaux mis en ceuvre. Ce dernier planning devra avoir un caractéere contractuel avec le fournisseur du lot
concerné (engagement sur les délais du fournisseur, avec pénalités prévues).

La mise en place du calendrier contractuel sera réalisée en coordination avec le Pilote responsable de la mission OPC (Organisation
Pilotage Coordination) de cette opération qui est le maitre d’oeuvre

La mission de ce pilote sera de vérifier et de suivre I'application des dispositions prises par chaque entrepreneur pour assurer le
respect du calendrier contractuel.

]
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2.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.3.1 Normes et reglements Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux documents cités dans I'énumération des

pieces contractuelles du marché ainsi qu’aux normes NF, NF-DTU et NF EN systématiquement applicables au présent marché.
Ces documents et normes ne sont donc pas rappelés dans le descriptif. Lorsque des références figurent, elles sont destinées a
attirer I'attention de I'Entrepreneur :

- sur un document de parution récente qui aurait pu échapper a sa sagacité ;

- sur un détail technique particulier, pour lequel le descripteur n'a pas voulu recopier intégralement un texte figurant dans des
documents réputés connus de I'entreprise ;

- sur une norme NF, NF-DTU ou NF EN dont I'application n’est pas imposée dans le présent marché.

2.3.2 Caractéristiques locales pour la construction Commune : MARSEILLE

Neige : Région de neige EC1-3: A2
Vent : Région de vent EC1-4 : 3

Construction parasismique : Commune de Marseille - Zone 2 - Catégorie d’importance : Il Classification du sol suivant étude en cours
Exposition au vent : Fermetures de baies libres et portails (NF P 25-362) : Zone climatique : 2Toiture avec retenue temporaire d'eaux

pluviales (DTU 43.1) Pluviosité : région 3 Caractéristiques thermiques RT 2012 (regles Th-BCE 2012) Zone climatique : 3

Dispositions locales :

Retrait-gonflement d'argiles : voir étude de sol

Contamination de termites : infestation départ : non

Protection contre le bruit : — infrastructures de transport terrestre classées : non

2.4 ETANCHEITE A L'AIR DU BATIMENT

2.4.1 Préambule Etanchéité a I'air du batiment : Avec I'amélioration de la performance énergétique des batiments, le poste de
déperditions par renouvellement d'air représente une part de plus en plus importante dans le bilan de chauffage. De plus, un
logement collectif, une maison, un batiment qui n'est pas étanche (infiltrations parasites) entraine une dégradation de la qualité de
I'air et du confort des occupants, ainsi qu'une augmentation des risques de condensation. Une bonne étanchéité a I'air de
I'enveloppe du batiment permet d'assurer convenablement, le transfert des flux d'air des pieces principales vers les pieces de
service, prévues par le systeme de ventilation obtenant ainsi une réelle efficacité des systemes de gestion de I'air. La perméabilité a
I'air d'une construction caractérise la sensibilité du batiment vis-a-vis des écoulements aérauliques parasites causés par les défauts
de son enveloppe. Elle se quantifie par la valeur du débit de fuite traversant I'enveloppe sous un écart de pression donné. Dans la
réglementation thermique RT2012, elle est représentée par le débit de fuite exprimée en m3/(h.m?2) d'enveloppe sous une
dépression de 4 Pascals.

-L'étanchéité a I'air et la qualité de l'isolation thermique sont contrélées par un test d'infiltrométrie et des inspections par
thermographie infrarouge. -L’infiltrométrie permet de vérifier I’'étanchéité a I'air du bati (ou la perméabilité de I’enveloppe). -Un
ouvrant du batiment est remplacé par une porte soufflante (blowerdoor) équipée d’un ventilateur, de manometres et d’un
analyseur relié a un ordinateur. Devront étre obturés par ruban adhésif ou matériaux adéquats, tous les percements de
I’enveloppe, a savoir (liste non exhaustive) : les prises d’air des menuiseries, les sorties de ventilation, les gaines électriques sortant
sur I'extérieur, les évacuations et siphons de plomberie... -Le test d'infiltrométrie devra se faire en surpression et en dépression a 4
Pa, le niveau de perméabilité exigé devra étre inférieur ou égal a 0,30 m3/(h.me) d’enveloppe pour le batiment collectif

La thermographie infrarouge permet de mesurer les températures des surfaces extérieures et intérieures du bati au moyen d'une
caméra thermique infrarouge. En association avec l'infiltrométrie, la thermographie permet de situer précisément les éventuelles
fuites.

2.4.2 Test d'étanchéité a l'air

Deux contrdles seront effectués I'un aprés la mise hors d'air des batiments, I'autre apres achévement des travaux pouvant affecter
la perméabilité de I'enveloppe.

Premier controle
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BAM PRO - DCE.CCTP — Lot 00 — 05-11/2019 - Page 8



MUSEE D’ ART CONTEMPORAIN [MAC] - VILLE DE MARSEILLE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES.
Lot N°00

Ce controle devra étre effectué aprés la mise en ceuvre : -des menuiseries extérieures et de leurs joints d’étanchéités, -des passages
de gaine, pose des boitiers de dérivation, attentes et réseaux électriques, -des réseaux de plomberie ; -et avant la mise en ceuvre : -
des doublages intérieurs, -des parements intérieurs en plaques de platre sur les parois verticales et les plafonds, -des cloisons de
répartition intérieures, Ce premier contréle permet de localiser les sources de fuite par caméra thermique et fumée. Les titulaires
de tous les lots ayant eu une intervention sur I'enveloppe d'étanchéité, devront étre présents. La recherche de fuites vise a mettre
en évidence les points défectueux afin de corriger les défauts avant le test final.

Controle final

Un test final a la réception du chantier sera effectué. Dans I’éventualité ou le relevé ne satisferait pas au niveau d’étanchéité a I'air
requis, I'organisme chargé du test devra localiser les sources de fuite par caméra thermique et fumée. Les titulaires de I'ensemble
des lots (en dehors des lots Terrassements, VRD et Espaces verts) devront étre présent et en mesure de démonter localement le
parement correspondant a la fuite pour identifier le défaut et le lot responsable de la malfagon. Tous les frais engendrés seront a la
charge du lot ayant commis la malfagon.

Controle complémentaire

Un ou plusieurs tests complémentaires peuvent étre nécessaires, soit a I'issue du premier controdle si les résultats sont tres éloignés
de I'objectif fixé d'étanchéité a I'air, et si la multiplicité des sources de fuites ne permet pas de toutes les situer clairement, soit a
I'issue du controle final si I'objectif n'est pas atteint. Dans I’éventualité ou le relevé ne satisferait pas au niveau d’étanchéité a I'air
requis, I'organisme chargé du test devra localiser les sources de fuite par caméra thermique et fumée pour identifier le défaut et le
lot responsable de la malfagon. Tous les frais engendrés seront a la charge du lot ayant commis la malfagon.

Des tests d'étanchéité a I'air seront également réalisés sur les réseaux aérauliques seront controlés et devra étre parfaite.

2.5 CHOIX DES MATERIAUX ET PRODUITS DE CONSTRUCTION

2.5.1 Préambule -Le présent projet de construction a été congu avec une démarche "Qualité Environnementale des Batiments" sans
certifications

-Le projet fait aussi I'objet d'une démarche "Chantier a faible nuisance". L'ensemble des modalités de ce chantier sont définies dans
la "Charte de Chantier a Faibles Nuisances" qui est une piéce contractuelle du marché. -Les entreprises adjudicataires du chantier et
leurs sous-traitants s'engagent a participer a ces démarches, notamment par le choix des produits et en respectant la procédure de
réduction des nuisances de chantier. -En ce qui concerne le choix des produits, les entreprises rempliront les fiches
environnementales des produits, figurant en annexe au DPGF. En phase de préparation de chantier, elles présenteront pour les
produits figurant dans une liste a définir avec la Maitrise d'ceuvre, des fiches techniques et environnementales, et des échantillons
qui recevront I'agrément avant leur mise en ceuvre.

2.5.2 Proximité d'approvisionnement

-Une réflexion sera apportée sur le choix des matériaux afin de limiter leur impact environnemental sur le projet. -Des matériaux
proches en approvisionnement et fabrication seront recherchés.

2.5.3 Origine des bois -Les bois mis en ceuvre seront obligatoirement issus de foréts gérées durablement, sous label d’éco-
certification FSC, ou équivalent. Les bois ne seront pas d’essences menacées, recensées en annexe |, Il, lll de la convention sur le
commerce international des espéces de faune et de flore sauvage menacée d’extinction (CITES), ni figurant sur la liste rouge de
I’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et a celles qui sont indispensables pour les populations locales en
raison de leurs qualités alimentaires, pharmaceutiques ou socioculturelles -Les bois mis en ceuvre seront de préférence d’essence
naturellement durable, sans traitement préventif, pour la classe de risque concernée, a défaut, ils devront bénéficier d’un
traitement par un produit certifié CTB P+ adapté (sans excées) a la classe de risque concernée. Sont interdits les produits a base de
créosote et PCP, lindane et CCA.

2.5.4 Bois intérieurs et produits de traitement : limiter leur impact sur la santé Les bois reconstitués et agglomérés de bois utilisés

sur le projet devront satisfaire les exigences suivantes :

Pour les panneaux de particules de bois collés : on exigera la classe d’émissions E1 de la norme EN 312-1 (émissions en
formaldéhydes).

Pour les panneaux de fibres : privilégier les panneaux de fibres HDF ou dur qui ne contiennent pas de colles. A défaut, les panneaux
de fibres devront appartenir a la classe A de la norme EN 622-1 ou a la classe d’émissions E1 de la norme EN 312-1 (émissions en
formaldéhydes).

]
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Pour les panneaux contreplaqués : ils devront appartenir a la classe A de la norme EN 1084 ou justifier du niveau E1, voire EO de la
classification européenne des produits (émissions en formaldéhydes).

2.5.5 Colles, peintures, vernis et lasures : limiter leur impact sur la santé et sur I’environnement -L’emploi de produits
correspondants a certaines phrases R de la CE, comme les produits nocifs et toxiques, les produits cancérogénes ou mutagénes (R40
et 46) et les produits toxiques pour la reproduction présentant des effets irréversibles comme les produits visés par une interdiction
réglementaire (plomb, amiante) est proscrit dés lors qu’il existe une alternative présentant les mémes caractéristiques techniques
et fonctionnelles. Il en est de méme pour les phases nocives pour I’environnement. -Les peintures en phase aqueuse seront
obligatoires pour les bois, murs et plafonds. Les taux de COV pour les peintures de murs et plafonds ainsi que les bois devront étre <
1g/L

-Les colles, peintures, vernis et lasures devront justifier d’un label Eco-label européen, Ange Bleu, Cygne Blanc, NF environnement
ou équivalent. Les colles pour sol devront bénéficier du classement EMICODE EC1.

2.5.6 Laines minérales : limiter leur impact sur la santé -Les fibres minérales qui pourraient étre mises en ceuvre devront justifier
des tests de cancérogénicité (taille et bio solubilité des fibres) prévus par la Directive Européenne 97/69/CE du 5/12/97 (transposée
en droit francais le 28/08/98). -Les laines bénéficieront d’une classification de non cancérogénicité EUCEB ou similaire (la seule
demande de tests n’est pas suffisante, les tests peuvent étre positifs). Seules les phrases R10-R11-R22-R25-R36-R37-R38R42-R43
sont tolérées s’il n’existe pas d’alternative possible.

2.5.7 Interdiction des produits dangereux pour I'environnement et la santé -En cas de mise en ceuvre de béton, les huiles de

décoffrage utilisées seront nécessairement de nature végétale a plus de 80%, non nocives (Xn) et de ce fait biodégradable
rapidement (> 60% a 28 jours selon la norme NF EN 1SO 9408 OCDE 301 F). Elles devront comporter 4 gouttes (Trés bon) dans la
classification Synad Produits de Démoulage dans les rubriques « environnement » et « santé » ou équivalent.

2.5.8 Eviter les matériaux susceptibles de contenir des perturbateurs endocriniens et d’émettre des gaz toxiques en cas d’incendie
Seront évités les produits susceptibles d’émettre des gaz toxiques en cas d’échauffement et d’incendie tels que PVC, polyuréthane,
polystyrénes, etc., quand ils sont totalement situés a I'intérieur du volume habitable. Des sols en caoutchouc éviteront toutes
émanations excessives de COV.

2.5.9 Protocoles d'évaluation des émissions de COV et formaldéhyde -Les produits doivent répondre a I'un des protocoles
d'évaluation des émissions de COV et formaldéhyde suivant : . AFSSET, . AgBB, . GUT,
. M1, . EMICODE -Pour justifier de la connaissance des émissions de COV et Formaldéhydes, les protocoles d'évaluation ci-dessus
sont recevables et doivent étre constituées :

. Des certificats émis pour les produits concernés suite aux essais permettant I'attribution de ces labels,

. Sinon, de résultats d'essais effectués dans un laboratoire accrédité par un membre de I'EA (Européen Accréditation). La preuve
de l'accréditation du laboratoire pour les essais considérés doit donc dans ce cas étre apportée.
-Pour les peintures et vernis intérieurs, les démarches d'écolabels frangais (NF Environnement) ou européen (ECOLABEL), sont
basées sur des exigences en matiere de teneur globale en COV dans les produits en application de la directive européen
2001/42/CE, et non pas en matiéres d'émission de COV dans I'air intérieur. Les justifications se font sur cette base.

2.5.10 Produit a phrase de Risques -Les produits possédant une phrase de risques seront interdis -Une tolérance sera accordée pour
les phrases de risques suivantes si aucune alternative n'existe: . R10 Inflammable, . R11 Facilement inflammable, . R22 Nocif en cas
d'ingestion, . R25 Toxique en cas d'ingestion, . R36 irritant pour les yeux . R37 irritant pour les voies respiratoires, . R38 irritant pour
la peau . R42 Peut entrainer une sensibilisation par inhalation . R43 Peut entrainer une sensibilisation par contact avec la peau
-L'entreprise devra proposer quand ils existent, des produits disposant de fiche de Déclaration Environnementales et Sanitaires
(FDES) ou de Profils Environnementaux de Produits (PEP).

3 PRESCRIPTIONS POUR LA PHASE CHANTIER

3.1 DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEURE ET DOE

3.1.1 Dossier DIUO et DOE -Les prestations, objet du présent marché relévent de la catégorie 2 au sens du Code du Travail (loi N°93-
1418 du 31 Décembre 1993) -De fagon a faciliter I’entretien et la maintenance des ouvrages, I'entrepreneur devra fournir
obligatoirement et au fur et a mesure qu’il a mis en ceuvre les matériaux et matériels, les documents et les prestations énumérés ci-
apres pour permettre au coordonnateur chargé de la sécurité prévention santé d'établir et de compléter le dossier d'intervention
ultérieur sur I'ouvrage pour le compte du Maitre d'Ouvrage.

-En application de I'article 40 du CCAG, et indépendamment des documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant I'exécution
des travaux en application du | de I'article 29 du CCAG, L'entrepreneur remet au maitre d’ceuvre :
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. Au plus tard lorsqu'il demande la réception : les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies conformément
aux prescriptions et recommandations des normes frangaises en vigueur ;

. Dans les deux mois suivant la réception : les plans et autres documents conformes a I'exécution, -Ce dossier sera fourni en 3
exemplaires et comprendra :
. Les tirages des plans pliés au format normalisé A4 et photocopies documents,
. Un CD avec les fichiers dessins sous format DWG ou DXF, et les fichiers documents sous format PDF.

3.1.2 Notices techniques et descriptives des fournisseurs des matériaux et matériel -Les caractéristiques et références des
différentes pieces seront répertoriées ainsi que le nom et I'adresse du fournisseur. -La notice technique descriptive devra permettre
la localisation, I'identification et la commande de tout organe défaillant. -Pour les équipements complexes, la notice intégrera un
éclaté présentant chaque piéce susceptible d'étre remplacée et sa référence catalogue. Les afficheurs digitaux seront décrits avec le
tableau de correspondance des codes erreurs qu'ils affichent.

3.1.3 Notice d'entretien et de maintenance -Les notices d’entretien et de maintenance des matériaux et matériels en précisant en

particulier I'ensemble des taches d’entretien et de maintenance préventifs avec la fréquence des interventions ainsi que les

consignes de prévention nécessaires avant d’exécuter I'entretien et la maintenance.

3.1.4 Plans de récolement -Pour tous les ouvrages enterrés, réseau de toute nature, I'entrepreneur devra établir un plan de
récolement concrétisant les ouvrages exécutés. -Plan réalisé a I’échelle 1/100 avec détails au 1/20e au droit des croisements.
-Repérage des sections, profondeurs et distances. -Fourniture de tirages en 3 exemplaires + fichier informatique en format DWG sur
un CD ou une clé USB.

3.1.5 Procés-verbaux

-Les procés-verbaux de classement ou label pour les matériaux ou équipements faisant I'objet d’un classement ou label.

3.1.6 La garantie du fabricant -Lorsqu’un matériau ou équipement fait I'objet d’une garantie particuliere du fabricant, une

attestation sera jointe.

3.1.7 Démonstration :

-Pour les ouvrages ou appareillages dont I'usage nécessite des manceuvres complexes ou délicates, une démonstration sera faite
par le constructeur et I'installation a I’'agent de maintenance du maitre d’ouvrage.

3.1.8 Formation : -Pour le matériel ou les équipements dont I'usage nécessite un apprentissage particulier, I'entrepreneur prévoira
la formation de I'agent de maintenance du Maitre d'Ouvrage. A I'issue de cette formation, I'agent de maintenance devra étre en

mesure d’utiliser efficacement et en toute sécurité le matériel ou les équipements concernés.

3.2 GESTION DES DECHETS

3.2.1 Tri et évacuation des déchets

-Voir I'annexe en fin du CCAP et la charte chantier vert pour tout ce qui concerne le tri et I'évacuation des déchets et gravois de
structure. -Valorisation et recyclage des déchets, -Les propositions des divers lots doivent donc tenir compte de l'incidence d'une
telle gestion

-Le management sera réalisé par le titulaire du lot Gros (Euvre qui élaborera un livret d'accueil, remis a chaque entreprise afin de
spécifier les consignes générales sur la protection de I'environnement.

3.3 DOCUMENTS A REMETTRE

3.3.1 Documents a remettre Outre les documents a fournir lors de la remise des offres et dans les délais qui lui seront précisés par
le Maitre d'Ouvrage, I'entrepreneur devra remettre tous les documents qui lui seront demandés pendant la période de préparation
de chantier :

. Plans d'atelier, croquis de détails,

. Plans de récolement,

. Schémas et notices de fonctionnement et d'entretien,

. Certificats divers (essais, tenue au feu, etc.) concernant les matériaux et les installations,

. Notes de calculs,
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. Les fiches FDES et la caractérisation des performances environnementales et sanitaires des batiments pour tous les matériaux et
produits en contact a I'air conformément aux normes NF P 01-010 a NF P01-020-1. . Etc...

3.4 PROTECTION DES OUVRAGES ET NETTOYAGE

3.4.1-1 Nettoyage du chantier

-Chaque entreprise devra maintenir le chantier en parfait état de propreté, réaliser les nettoyages et chargements des gravois dus a
la réalisation de ses travaux avec tri sélectif et évacuation déchets hors du chantier vers des décharges agréées.

-Les sols seront livrés par le gros ceuvre parfaitement nettoyés, exempts de toutes traces de mortier ou de platre et divers,
soigneusement balayés.

-Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses travaux dans un local, ou
groupe de locaux donnés, procéder a I’enlévement des gravois de ses travaux et au balayage des sols.

-1l sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en fagades, mais ils devront toujours étre sortis soit par sacs
plastiques étanches ou par bacs étanches aux poussiéres.

-En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur devra prendre ses
dispositions a ce sujet : le nettoyage devra étre journalier.

-Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus sous un délai de 48 heures maximum, le Maitre d’CEuvre et/ou le Maitre
d’Ouvrage pourra a tout moment faire procéder par I'un des entrepreneurs de I'opération, ou par une entreprise extérieure de son
choix, aux nettoyages et sorties de gravois ; les frais en seront supportés par I'entrepreneur en cause, ou dans le cas ol le
responsable ne pourra étre défini, ils seront portés au compte

prorata. -Les feux de chantier sont interdits.

3.4.1-2 Nettoyage de chantier hebdomadaire par I’entreprise titulaire du lot gros ceuvre

L’entreprise titulaire du lot gros ceuvre devra la mise en place de bennes de chantier en permanence durant toute la durée du
chantier. Cette benne devra étre remplacée autant que de besoin et plusieurs fois par jours si nécessaire.

Il devra mettre en place des poubelles a chaque étage en nombre suffisant réparties sur I’ensemble du chantier et les ramasser
au moins une fois par semaine, voire deux si nécessaire.

Une personne sera affectée au nettoyage général du chantier (intérieurs et extérieurs) une demie journée par semaine la veille
de la réunion hebdomadaire de chantier.

3.4.2 Protection des ouvrages neufs -Chaque entrepreneur, dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des
détériorations ou des salissures aux ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour
assurer la protection de ces ouvrages finis. -Cette prescription s’applique plus particulierement aux appareils sanitaires, aux
quincailleries, aux ouvrages en bois apparents, aux appareillages électriques, aux revétements en carrelage, en plastique ou autres,
etc., qui ne devront subir aucun dommage si minime soit-il. Faute de se conformer a cette prescription, I'entrepreneur responsable
en subira toutes les conséquences.

3.4.3 Protection des réseaux d'évacuation humides, EU/EV, EP -Il est rappelé aux entreprises que les réseaux humides présents sur
le chantier ne sont pas prévus pour recevoir des produits issus de la réalisation des ouvrages tels que peinture, platre, ciment, colles

etc. -En cas de mauvais fonctionnement des réseaux a la réception, la remise en état sera réalisée aux frais des entreprises
responsables. A défaut au compte-prorata.

3.5 RESERVATIONS PRISES SCELLEMENTS FIXATIONS GARNISSAGES

3.5.1 Réservations dans les ouvrages neufs -D’une fagon générale, les entrepreneurs de chaque corps d’état devront fournir, en
temps opportun a I’entreprise de magonnerie, les coordonnées précises de toutes les réservations, avec plans de repérage cotés a
I"appui. -Tous ces éléments devront étre communiqués durant la phase préparatoire du chantier afin d’étre portées sur les plans
BA. Passé cette période, les entreprises se rapprocheront de I'entreprise de magonnerie ; toutes les modifications ou travaux de
percement, rebouchages d(i au retard de ces réservations sur le chantier seront a leurs frais. -L’entrepreneur de magonnerie est
tenu, au moment de la construction de ses ouvrages neufs :

De réserver tous les passages, saignées, feuillures, trous,

De mettre en place tous les tampons, fourreaux, ferrures de fixation, chevilles, etc., étant entendu que ces accessoires de pose
seront fournis par les corps d’état intéressés.
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3.5.2 Garnissages et raccords -Les garnissages, rebouchages, raccords de toute nature, seront a la charge des corps d’état
intéressés, bien qu’ils doivent obligatoirement étre réalisés par des entreprises spécialisés (sauf mention contraire des pieces
contractuelles). -Ces garnissages seront compatibles avec les matériaux support et devront obligatoirement reconstituer le coupe-
feu de la paroi traversée.

-A noter toutefois que pour les trémies de gaines techniques, I'entrepreneur de magonnerie a la responsabilité d’assurer le
rebouchage des passages.

3.5.3 Prises scellements, fixations -Chaque corps d’état a, a sa charge, tous les travaux d’aménagement, de prises, percements (qui
ne pourraient étre réservés au montage du gros ceuvre ou pour lesquels ils n’auraient pas fourni, en temps opportun les
coordonnées) fixations scellement, réglage, calage etc. comprenant ses propres ouvrages.

-Chaque fois que cela sera possible, les prises seront remplacées par des chevilles a expansion sous réserve d'accord du Bureau de
Controle.

3.5.4 Incorporations -La fourniture et la mise en place d’éléments divers tels : gaines, fourreaux, tubes, rails d’ancrage, douilles,
inserts, etc. avant coulage sont a la charge de chaque entrepreneur, ainsi que la surveillance de leur bonne tenue au cours des
opérations de coulage et de décoffrage sauf prescriptions indiquées dans certains corps d'états), I’entreprise de magonnerie devant
apporter tous ses soins a la bonne conservation de ces éléments pendant toute la durée de ces travaux,

3.5.5 Tracé du trait de niveau -Le trait de niveau + 1.00 m a chaque niveau du batiment sera mis en place par 'entreprise qui

réalisera la structure qu'elle soit en magonnerie, métallique ou bois. Ce trait de niveau devra étre reporté sur ses propres ouvrages,
par I'entreprise qui par ses travaux effacera le trait de niveau existant. Le trait de niveau devra étre entretenu pour I'entreprise
pendant toute la durée des travaux. Le maitre d’ceuvre pourra demander la vérification du trait de niveau par un géometre a la
charge de I’entreprise.

3.5.6 Tracé des ouvrages -Chaque entrepreneur doit toutes les sujétions de tracé et d’implantation de ses propres ouvrages.

3.6 RECEPTIONS DES OUVRAGES AVANT INTERVENTION

3.6.1 Réception des plateformes de terrassements par les lots Gros ceuvre et Voiries.

-Une fois les travaux du lot TERRASSEMENTS terminés, les entreprises des lots Gros (Euvre et VRD ont I'obligation de s'assurer avant
toute intervention de la réception de la plateforme :

1) Réception du rapport des essais de plaque, qui auront été faits par I'entreprise du lot TERRASSEMENTS,

2) Réception du rapport du bureau de contrdle, sur I'exploitation des résultats,

3) Vérification avec I'entreprise du lot TERRASSEMENTS des cotes altimétriques NGF des plateformes,

4) Vérification avec I'entreprise du lot TERRASSEMENTS du dimensionnement des plateformes afin de s'assurer que I'ensemble du
batiment et des voiries viennent bien s'inscrire en tenant compte de tout débord de plateforme, permettant I'assise des fondations.
-L'ensemble des démarches se fera en présence du Maitre d'CEuvre, et des entreprises concernées. Le Maitre d'CEuvre établira un
rapport de réception dument régularisé par les parties présentes. Document devenant piece contractuelle, et qui de ce fait, sera
joint aux procés-verbaux de réception de chantier.

3.6.2 Réception des supports. -Avant de commencer I'exécution de ses travaux chaque entreprise sera tenue de réceptionner les
supports sur lesquels elle aura a réaliser ses travaux. En cas de défaut, I’entrepreneur avertira le Maitre d’Ouvrage et le Maitre
d'CEuvre par lettre recommandée avec Accusé de Réception de tous les défauts qu’il constaterait. -Le commencement des travaux
sans réception avec PV vaudra acceptation des supports et de ce fait I'entreprise prendra en charge toutes les modifications et
ouvrages supplémentaires a I'exécution réglementaire de ses propres ouvrages.

3.6.3 Réception des isolants et dispositifs d'étanchéité a |'air. -Avant de commencer I'exécution de ses travaux chaque entreprise
sera tenue de réceptionner les isolants et dispositifs d''étanchéité a I'air réalisés avant leurs interventions en présence de
I'architecte et de I'entreprise ayant réalisée I'ouvrage. En cas de défaut constaté, I'entrepreneur avertira le Maitre d’Ouvrage et le
Maitre d'CEuvre par lettre recommandée avec Accusé de Réception de tous les défauts qu’il constaterait. -Le commencement des
travaux sans réception avec PV vaudra acceptation des ouvrages et de ce fait I'entreprise prendra en charge toutes les modifications
et fournitures supplémentaires pour assurer la continuité de l'isolation et de I'étanchéité a I'air.

-En cas de détérioration pendant les travaux, l'isolation et I'étanchéité a I'air devront étre reconstituées a l'identique et sans défaut.
Faute de quoi la remise en état sera la charge de |'entreprise.
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3.7 OBLIGATIONS PENDANT LES TRAVAUX

Durant la période de préparation de chantier I'entrepreneur devra fournir une adresse de mail valide pendant toute la durée du des
travaux et de I'année de parfait achévement. Il s’engage a accepter et réceptionner les envois recommandés par voie électronique.
Il s’engage a diffuser et utiliser toutes les informations sur I'intranet collaboratif qui sera créé spécifiquement pour I'opération

3.7.1 Autorisation diverses -Le Maitre d'ouvrage fait son affaire du permis de construire, -Les entreprises doivent I'obtention des
autorisations municipales, préfectorales, ou propres a une zone de statut particulier, qui conditionnent I'exécution de sa prestation
(occupation de la voie publique, passage.) -Elle doit la mise en place et I'entretien des dispositifs ou agents de signalisation qui
pourraient étre exigés -Elle supportera la charge des droits éventuellement afférents a ces autorisations et restera responsable des
Infractions dans ce domaine. -Elles feront les demandes de DICT.

Déclaration d'intervention de travaux :

-Avant d'entreprendre tout travail de terrassement, I'entrepreneur du lot concerné devra (en domaine public comme en domaine
privé), adresser une déclaration d'intention de travaux aux services intéressés : France télécom, ERDF, Collectivités (mairie), service
des eaux, assainissement.

Relation service concessionnaires

-Chaque entreprise devra assurer le suivi et I'application des mises au point et décisions définies par les services concernés,
concernant les différents raccordements sur les réseaux publics. -Elles devront également obtenir apres exécution, les certificats de
conformité ou acceptations des services intéressés.

3.7.2 Controle d'acces du personnel -Chaque entreprise retenue devra obligatoirement fournir au Maitre d’Ouvrage la liste du
personnel affecté au chantier lors de la réunion de préparation.

Sur le site, le personnel affecté au chantier devra porter une tenue ou un badge permettant de clairement identifier la société pour
laquelle il intervient. Il aura obligation sous peine de se faire rejeter du chantier de porter sur lui la :

Carte BTP pour les marchés de travaux

Depuis le ler octobre 2017, le port de la carte est obligatoire sur I'ensemble du territoire. Cette carte est obligatoire pour les salariés du BTP
y compris les intérimaires, les détachés, les

Intérimaires détachés, les CDI, CDD et apprentis.

Afin de faciliter les contréles, cette carte doit étre portée de maniére visible pendant toute la durée de I'intervention des titulaires

et/ou de ses éventuels sous-traitants."

3.7.3 Gardiennage du chantier -Le gardiennage du chantier est imposé aux entreprises : Il appartiendra aux divers lots de

déterminer le gardiennage du chantier et des travaux sous surveillances demandés par le maitre d’ouvrage dans les réserves et la

chambre forte et d'en répartir la dépense. -Il est rappelé que les entreprises sont responsables de leurs ouvrages respectifs

jusqu'a la réception.

3.7.4 Nuisances sonores -Les travaux se feront pendant les heures prévues aux reglements de lutte contre le bruit en vigueur avec
pour plage horaire maximale 8h — 18h. -Les moteurs des engins seront équipés conformément aux réglements en vigueur et le
niveau sonore ne devra jamais dépasser 60dB en continu ; pour tous outil dont le niveau sonore sera > 60 dB(a), I'entreprise devra
demander au Maitre d’Ouvrage une autorisation écrite.

-Prévoir les dispositions et organisations spécifiques pour les activités a forte nuisance sonores par la mise en place d'horaires
décalés pour éviter de géner le moins possible le voisinage.

3.7.5 Sous-Traitance :

L’Entreprise devra obligatoirement demander et obtenir I'agrément préalable de ses éventuels Sous-traitants avant qu’ils interviennent de
quelques maniéres que ce soit sur le chantier.

Pour chacun des éventuels Sous-traitants, I'Entreprise devra remettre un dossier complet comprenant les qualifications professionnelles et
I’ensemble des pieces administratives habituelles y compris les attestations d’assurances a jour.

Chaque Sous-traitant devra établir un PPSPS sur les bases du PGC.

3.8 CONTROLES ET ESSAIS
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3.8.1 Essais et contrdles internes a réaliser par les entreprises -En début de chantier, I'entrepreneur donnera le nom de la personne
chargée d'assurer le controle des matériaux et de leur mise en ceuvre. -Le contréle interne auquel sont assujetties les entreprises
doit étre réalisé a différents niveaux :
. Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera que les produits commandés et livrés sont
conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché.
. Au niveau du stockage, I'entrepreneur s'assurera que ses fournitures qui sont sensibles aux agressions des agents atmosphériques
ou aux déformations mécaniques soient convenablement protégées.
. Au niveau de l'interférence entre corps d'état, I'entrepreneur vérifiera tant au niveau de la conception que de |'exécution que les
ouvrages a réaliser ou exécutés par d'autres corps d'Etat permettent une bonne réalisation de ses propres prestations.
. Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contréles internes de I'entreprise vérifiera que la réalisation
est faite conformément au D.T.U et aux regles de l'art.

. Au niveau des essais |'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le D.T.U. et les regles professionnelles et les
essais particuliers supplémentaires exigés par les piéces écrites.

3.8.2 Essais et vérifications de fonctionnement a réaliser par les entreprises -Concerne notamment les lots VRD, fluides et réseaux

techniques.

- afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, les entreprises devront effectuer
au minimum avant réception des essais et vérifications figurant sur la liste établie par le I’AQC en accord avec les assureurs dans la
mesure ou ils s'appliquent aux installations concernées.

- Cette liste qui fait I'objet du DOCUMENT TECHNIQUE AQC : http://www.qualiteconstruction.com/categorie-fiche/822

Fiches : EL1 - PB1, PB2, RE, VDI PEO1, VMC 1

3.8.3 Essais et tests sur menuiseries extérieures a la charge de |'entreprise -L'entrepreneur est tenu de réaliser tous les essais qui
pourront lui étre demandés, suivant les directives du Bureau de Contréle : . Essais de résistance mécanique des panneaux vitrés, .
Essais de contrdle d'épaisseur, -Il en est de méme pour la remise en ordre des prestations qui ne répondraient pas aux impératifs du
présent document. -Un test Air -Eau -Vent sera réalisé sur une menuiserie prise au hasard sur le chantier pour valider les exigences
de performances demandées. Ce test sera effectué dans un laboratoire d’essai accrédité « COFRAC essai » et notifié par le Ministere
type CERIBOIS, suivant les normes Européennes en vigueur. -Tous les frais occasionnés par ces essais sont a la charge de I'entreprise
du présent lot.

3.9 APPROVISIONNEMENT - STOCKAGE

3.9.1 Approvisionnements -Les approvisionnements sur le chantier seront faits en temps utile, afin de ne provoquer aucun retard

dans la marche des travaux et permettre aux entreprises intéressées d’effectuer certains travaux préparatoires.
-Chaque entrepreneur est responsable de ses approvisionnements ainsi que des moyens qu’il met en ceuvre pour approvisionner
son chantier, aucun matériel de levage commun ou autre n’est prévu dans le présent marché.

3.9.2 Stockage -Le stockage des matériaux sur le chantier sera fait en accord avec le CSPS et le Maitre d’CEuvre, cela ne devra géner
en aucun cas les travaux des entrepreneurs ou entraver le bon fonctionnement de I'établissement. -Les charges concentrées au
milieu des portées de dalles seront interdites. -Les dépots de matériel et de matériaux seront prévus dés le plan d’aménagement du
chantier, et des emplacements seront réservés pour les entreprises qui en feront la demande, au cours de la période de préparation
des travaux.

3.10 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

3.10.1 Prototypes de menuiserie extérieure et sa fermeture

-Avant tout démarrage des travaux |'entreprise retenue devra réaliser un prototype d'une menuiserie et de sa fermeture.

-Ce prototype sera posé a un emplacement qui lui sera indiqué par le Maitre d'CEuvre.

-Ce prototype sera réalisé pour effectuer la mise au point de tous les détails techniques tels que I'étanchéité des dormants-
magonnerie, dormant-ouvrant Etc. et devra recevoir I'agrément du bureau de contréle et du Maitre d’CEuvre.

-En aucun cas, l'entreprise ne pourra entreprendre la fabrication des autres menuiseries et fermetures sans avoir regu l'accord du
bureau de contréle et du Maitre d'CEuvre.

-Dépose et évacuation apres mise au point, sauf si les matériaux mis en ceuvre et les détails d'exécution conviennent au Maitre
d'CEuvre et au bureau de prévention.

4 PRESCRIPTIONS ENVIRONEMENTALES

4.1 REFERENTIEL Q.E.B.
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4.1.1 Préambule -Dans le cadre de la démarche "Qualité Environnementale des Batiments" établie par la région Rhone Alpes, le
présent projet a été étudié et sera construit en s'appuyant sur des thémes prédéfinis.

-Les entreprises adjudicataires du chantier et leurs sous-traitants s'engagent a participer et a respecter les theémes et critéres de
cette démarche.

4.1.2 Démarche et méthodologie La mise en place d’'une démarche participative avec la Maitrise d’Ouvrage a permis de compléter
la définition des enjeux environnementaux, du programme et de procéder a leur hiérarchisation en prenant en compte le colt
d’objectif des travaux. La méthodologie de construction du batiment s’articule autour de cing thémes du Référentiel 2013 HQE,
qui regroupent 14 cibles de la démarche HQE®. Ces themes sont les suivants : Intégration du batiment dans le site Matériaux et
produits de construction Maitrise des flux Energie, Eau

Maitrise des conforts Confort hygrothermique d’été, confort visuel Réduction des nuisances, des pollutions et des risques

5 - DEPENSES D’'INTERET COMMUN - COMPTE PRORATA

5.1.1 Compte Prorata : - Les dépenses d’intérét commun et le compte prorata seront traités selon les dispositions du Chapitre 14 du CCAG —
Travaux privés — norme NF P 03-001. A défaut de dispositions similaires dans la réglementation des marchés publics, ces marchés seront
traités selon le Chapitre 14 de la norme susvisée.

Il est rappelé, a ce sujet, les dispositions du Chapitre 14 et les Annexes A — B — C et D du CCAG — norme NF P 03- 001, dont notamment les
articles suivants :

¢ Définition

Lorsque plusieurs entrepreneurs, ayant ou non un lien juridique entre eux, concourent a la réalisation d’'un méme ouvrage, certains d’entre
eux sont amenés a exposer des dépenses dans I'intérét commun. Ces dépenses sont couvertes par le prix du marché.

¢ Imputation

Les dépenses d’intérét commun qui ne correspondent pas a des travaux ou prestations prévus au descriptif et qui ne sont pas affectées par
I’Annexe A ou B de la présente norme sont inscrites a un compte spécifique dit « compte prorata », géré et réglé il est dit ci-dessous. Ne
constituent en aucun cas des dépenses d’intérét commun les fournitures ou ouvrages destinés a étre regus par le Maitre d’Ouvrage et qui
auraient été omis dans les documents du marché

* Gestion et reglement du compte prorata

Les modalités de gestion et de reglement du compte prorata sont fixées, en I'absence de convention particuliere, par I’Annexe C du Cahier
des Clauses Administratives Générales. Si une convention particuliére est conclue, copie de cette convention est adressée pour information
au Maitre d’Oeuvre et au Maitre d’Ouvrage, dans un délai de quinze jours a compter de sa conclusion, par la personne chargée de la gestion
du compte prorata.

Dans le mois qui suit la date limite de remise du mémoire définitif au Maitre d’Oeuvre, la personne chargée de la tenue du compte prorata
adresse a ce dernier une attestation faisant apparaitre la situation de chaque entrepreneur vis-a-vis du compte prorata. Cette attestation,
que le Maitre d’Oeuvre joint au décompte définitif adressé au Maitre d’Ouvrage :

- Soit déclare que I'entrepreneur est en régle quant a ses obligations au titre du compte prorata ;

- Soit indique la somme dont celui-ci est encore redevable a ce titre.

L’Entrepreneur du Lot gros oeuvre aura en charge la gestion du compte prorata. L’ensemble des lots de travaux est soumis aux
dispositions ci-aprés prises pour le compte prorata La répartition des dépenses suivantes est différente selon s’il s’agit de dépenses
d’investissement, d’entretien ou de consommation.

a) Dépenses d’investissement Les dépenses dont la nature est indiquée dans la premiére colonne du tableau ci-apres sont rémunérées par
les prix du marché conclu avec I'entrepreneur qui est chargé de I'exécution du lot indiqué dans la deuxiéme colonne du dit tableau.

Exécution des branchements provisoires d’eau et d’électricité : Voir NOTA 1 ci-dessous

Etablissement des cldtures et panneaux de chantier : Lot Gros oeuvre

Installation d’éclairage et de signalisation : Lot Gros oeuvre

Installations communes de sécurité et d’hygiéne (sanitaires, vestiaires, infirmerie, etc.) : Lot Gros oeuvre
Installations vidéo protection : Lot Gros oeuvre

Branchements provisoires d’égout : Lot Gros oeuvre

Réseau provisoire intérieur d’eau, y compris son raccordement : Lot Plomberie

Evacuation provisoire des eaux pluviales regues par les batiments : Lot Gros oeuvre

Réseau provisoire intérieur d’électricité y compris son raccordement : Lot Electricité

NOTA1:
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Branchement électrique chantier : Le lot Gros ceuvre prend les contacts avec le concessionnaire pour le branchement chantier et met en
place le/ou les cable(s) de liaison pour les besoins du chantier dans I'un des fourreaux disponibles depuis le point de livraison défini par le
concessionnaire, ainsi que le tableau général pour les besoins globaux du chantier, et fourniture et pose d’un compteur chantier
Branchement eau : Le lot Plomberie réalise, lors de la phase de préparation, les travaux de branchement chantier depuis I'arrivée d’eau
existante et ce avec mise en place d’un sous comptage
Branchement eaux usées Le lot Plomberie dans le cadre de la mise en place de la base vie chantier mettra en place les raccordements des
eaux usées de la base vie vers les réseaux publics existants
b) Dépenses d’entretien Les dépenses d’entretien des installations indiquées ci-dessus en A sont réputées rémunérées par les prix du lot
correspondant, étant précisé qu’incombent au lot 2 :

- les charges temporaires de voirie et de police,

- les frais de gardiennage et de fermetures provisoires des batiments.

Pour le nettoyage du chantier :
- chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous les déchets pendant et apres I'exécution des travaux dont elle
est chargée ; elle fera son affaire de I’évacuation de ses propres déchets jusqu’aux bennes mises a disposition par le lot gros
oeuvre
- chaque entreprise doit précéder a la protection de I'ouvrage ou des parties d’ouvrages déja réalisées, au nettoyage, a la
répartition et a la remise en état des installations qu’elle aura salies ou détériorées,
- I'entreprise de gros ceuvre a la charge de I'enlevement des déblais excédentaires et de leur transport aux décharges publiques.
- le nettoyage hebdomadaire du chantier par le lot gros ceuvre, voir art : 3.4.1-2

c) Dépenses de consommation

Font I'objet d’une répartition forfaitaire, dans tous les cas ol elles n’ont pas été individualisées et mises a la charge d’une entreprise
déterminée, les dépenses indiquées ci-apres :

- consommation eau électricité du chantier et de la base vie chantier

- frais de nettoyage sanitaires et bureaux de la base vie

- frais d’exploitation du relevage des eaux usées de la base vie chantier

- chauffage du chantier, y compris combustibles pour les essais,

- frais de remise en état des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone détériorés, lorsqu’il y a Impossibilité de connaitre le
responsable,

- frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et détériorés ou détournés dans les cas ou
I'auteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert

- Frais d’installation et de gestion de 5 caméras de télésurveillance IP ultra HD 4K enregistrables (capacité de stockage 2 semaines)
consultable en direct sur internet via des codes d’accés nominatifs et spécifiques. L’acces aux enregistrements et au visionnage
internet sera réservé a :

- Maitre d’ouvrage - Architecte.

L’enregistreur sera disposé dans un local, qui sera lui-méme sous alarme. Les caméras seront déplacées au gres des besoins durant
le chantier.

- Frais de mise en place et d’abonnement d’un gestionnaire de plan collaboratif (Oodrive)

d) Panneau de chantier

Sa construction, mise en peinture, mise en place, déplacements éventuels, enlévement en fin de chantier, incombe a I'Entrepreneur du Lot
gros oeuvre

Ce panneau, réalisé conformément aux instructions de la Maitrise d'CEuvre, comportera les informations habituelles et réglementaires et suivant
la charte graphique du Maitre d’ouvrage jointe en annexe :

a) Sur un panneau de 2,00 m de hauteur x 2,00 m de largeur :

- Nature de I'opération et durée probable du chantier + texte explicatif complémentaire que pourrait souhaiter le Maitre de
I'Ouvrage, logo,

- Maitrise de I'Ouvrage,

- L'image du projet avec le nom des auteurs.

b) Sur un deuxieme panneau de 2,00 m de hauteur x 2,00 m de largeur (situé a droite du premier panneau) :
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- Maitrise d'ceuvre,
- Bureau de Controle,
- Coordonnateur S.P.S.
- Coordinateur SSI
- Les Entreprises titulaires de chacun des lots.
Il sera soumis, avant validation de mise en ceuvre, a I'acceptation du Maitre d’Ouvrage ainsi que son positionnement sur le site.
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