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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE ET DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Le présent marché a pour objet de définir les modalités des travaux d’office préparatoires,
d’exécution et de métrés des travaux de retrait et encapsulage de matériaux et produits amiantés et
plomb sur des batiments et ouvrages privés en dehors du patrimoine immobilier de la Ville de
Marseille.

Ces travaux exécutés d'office par le maire de Marseille au nom de sa commune ou au nom de
I’Etat, seront mis en ceuvre sur des immeubles a caractére d’habitation qui sont frappés par des
arrétés municipaux ou préfectoraux pris dans le cadre du pouvoir de police spécial en matiere

d'habitat.

Ces travaux ont été prescrits par un arrété de police spéciale et n'ont pas été exécutées par le(s)
propriétaire(s), dans le délai fixé et imposés a ce(s) dernier(s) pour la mise en sécurité ou la sortie
d'insalubrité de leurs biens immobiliers. Ils seront exécutés conformément a la réglementation en
vigueur, y compris toute évolution réglementaire en cours de marché.

Les travaux d'office permettent a la puissance publique de mener a terme les procédures de lutte
contre 1'habitat indigne.

L’article 2 concerne 1’amiante
L’article 3 concerne le plomb

1.2 Répartition des lots

Le présent marché couvre la totalité des biens immobiliers ou parties de biens immobiliers privés
pris en charge par la ville dans le cadre de la lutte contre 1’habitat indigne et situés dans la totalité
des arrondissements du territoire de la Ville de Marseille.

I1 est alloti en deux lots :

Désignation du lot Arrondissement
LOT 1 Partie a marchés subséquents
LOT 2 Partie a bons de commande
1.3 Conduite des travaux

Les travaux sont exécutés pour le compte de la Ville de Marseille, Maitre d’Ouvrage, représentée
par Monsieur le Maire ou son représentant 1égal.

La Maitrise d'(Euvre est assurée :

- Soit par les services techniques de la Ville de Marseille

- Soit par une personne privée mandatée par la Ville de Marseille.

1.4 Modalités et forme d’exécution

1.4.1 Modalités d’exécution

Les prestations seront exécutées conformément aux conditions techniques définies dans le présent
CCTP, et seront préalablement déterminées par la Maitrise d’Ouvrage.
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Les batiments concernés par le présent marché sont essentiellement des immeubles a caractere
d’habitation.

Les prestations pourront porter sur tout ou partie des immeubles privés a savoir :
* Immeuble entier,
* Parties d’immeuble,
* Parties communes d’immeuble,
* Logements, locaux ou autres,

* Certains ouvrages,
* Certains ERP.

Les travaux sont réalisés dans des environnements divers allant du tissu urbain dense aux terrains
1solés. Le titulaire devra s’adapter techniquement a ces environnements, et s’engage a exécuter les
prestations et travaux définis au présent document, en tenant compte de I’ensemble des
sujétions suivantes comprises dans les prix du bordereau :

1.4.1.1 Conseil technique

Le titulaire du marché, apres avoir identifi€ la nature exacte des travaux a effectuer, devra en cas de
nécessité apporter son conseil technique au maitre d’ouvrage.

1.4.1.2 Démarches administratives

Le titulaire du marché devra effectuer les démarches administratives et la Déclaration d’Intention
de Commencement de Travaux (DICT).

1.4.1.3 Protection des personnes
La protection des intervenants, des tiers et des avoisinants est due dans le cadre des interventions.
1.4.1.4 Signalisation

La mise en place des déviations et restrictions de circulation, la mise en place des signalisations
verticales et horizontales (pose, déplacement, entretien, maintenance , dépose). La zone de travaux
sera interdite a toute personne étrangere au chantier. Un balisage et une signalétique spécifiques
seront mis en place en périphérie des zones de travail en conformité avec la réglementation en
vigueur sur la signalisation des chantiers de retrait amiante et plomb et/ou d’encapsulage
d’amiante.

1.4.1.5 Fermeture du chantier

Les locaux a traiter seront condamnés durant les travaux notamment vis a vis de toute personne
étrangere aux travaux. Leur acces sera réglementé et contrdlé en permanence par I’entreprise. En
dehors des horaires de travail de I’entreprise, tous les acces seront condamnés et fermés, avec
vérifications régulieres du bon état des dispositifs de fermeture.

Pour des raisons de sécurité, toute personne intervenant sur un chantier doit porter une carte
professionnelle obligatoire depuis le 1° octobre 2017 pour les salariés du BTP y compris les
intérimaires, les détachés, les intérimaires détachés, les CDI, CDD et apprentis.

En période de chantier tout intervenant autorisé (Maitre d’Ouvrage, Autorités compétentes) devra
étre muni d’une protection respiratoire ainsi que tous les équipements de protection individuelle
complets. De ce fait ’entrepreneur prévoira de mettre a disposition en permanence 3 €équipements
de protection individuelles complets pour les visites de ’encadrement de chantier ainsi que des
instances administratives de tutelles. A noter que toute personne qui s’équipe d’un appareil de
protection respiratoire doit disposer d’une attestation médicale de capacité a le porter.
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1.4.1.6 Nettoyage

Le titulaire du marché devra procéder au nettoyage du chantier définitif aprés travaux et le
nettoyage général des emprises, abords et voies de circulation et repliement. L’entreprise devra
apporter un soin particulier aux finitions et notamment éliminer toutes traces de résidus de colle
issus du confinement apres son retrait par un moyen approprié, tel que le nettoyage chimique.

1.4.1.7 Réparation des dégdats

L’entrepreneur devra procéder a la réparation des dégats éventuellement occasionnés aux chemins,
routes, clotures, murs, toitures ...Le titulaire sera seul responsable vis a vis des services de police,
de la voirie et des tiers riverains, de tous désordres, dégats et dommages.

1.4.1.8 Achévement des travaux

L’exécution de tous les travaux indispensables, nécessaires ou utiles aux parfaits achévements des
travaux seront a prévoir par 1’entrepreneur.

1.4.1.9 Objets trouvés et découvertes fortuites : objet d’intérét historique ou
présentant un danger ou nécessitant une déclaration aupres des autorités

Le titulaire devra informer immédiatement le maitre d’ceuvre de toute découverte fortuite d’objets
et devra arréter les travaux. Pour I’enlévement et la conservation des objets trouvés, le titulaire
devra se soumettre a toutes les prescriptions qui lui seront faites. Les dispositions de I’article 49 du
CCAG travaux sont alors applicables. Il est rappelé¢ au titulaire I’obligation de respecter la
législation sur les découvertes fortuites (Titre III de la Loi validée le 27 septembre 1941
réglementant les fouilles et article 257.1 du Code Pénal).Toute découverte de vestiges ou de
mobilier archéologique devra étre immédiatement signalée au Service Régional de I’ Archéologie,
celui- ci envisagera les mesures a prendre pour permettre la poursuite des travaux sans
compromettre I’étude des vestiges découverts.

En aucun cas, les congés annuels du titulaire du marché ne sauraient faire obstacle a I’exécution
des prestations commandées. L'entreprise devra s’adapter et prévoir notamment une
augmentation probable du nombre d'interventions dans les établissements scolaires et les
créches pendant les périodes de congés scolaires et de fermeture.

Dans D’établissement de ses prix, le prestataire devra prendre en considération les frais
inhérents a toutes les missions qui lui seront demandées et les intégrer dans les différents prix
unitaires indiqués dans son Bordereau de Prix : frais de personnel, de secrétariat, frais de
matériel nécessaire a la mission, frais de transport, frais d'intégration des données
informatiques recueillies tout au long du marché, etc.

Les sujétions non comprises et rémunérées dans le présent bordereau :
1.4.1.10 Frais de déplacement Ile du Frioul pour le lot 1
99 01 010 00 fle du Frioul(7°arrondissement)

Concerne uniquement le lot 1.

Ces prestations de passages dans le lot 1 permettent a la VILLE DE MARSEILLE d’entretenir le
patrimoine immobilier situé¢ sur ’archipel du FRIOUL situé dans le 7° ARRONDISSEMENT de
MARSEILLE.

-Titre de transport aller retour du personnel comprenant le temps d’immobilisation du
personnel, le transport des petits matériaux et du matériel. Les Justificatifs des titres de transport
sont a fournir impérativement au Maitre d’ouvrage ou a son représentant pour validation du
nombre de personnel ayant effectué la traversée.
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Compté a 'unité :u
Titre de transport aller retour comprenant le temps d’immobilisation du personnel T 99 01 010 01

Afin de réaliser les prestations définies dans le présent CCTP dans les meilleures conditions
possibles, le maitre d’ouvrage ou son représentant pourra accepter le passage de véhicule de
chantier ou d’engins de travaux publics.

Ils seront comptés : a I'unité¢ U (aller, retour) y compris matériaux et matériels selon la
catégorie de véhicules :
Varie selon le corps d’état

- Véhicules utilitaires T 99 01 010 02

- Tractopelle T 99 01 010 03

- Véhicules de plus de 3.5 tonnes T 99 01 010 04

- Véhicules de plus de 10 tonnes T 99 01 010 05

- Passage de véhicules lourds de chantiers sur barges y compris remorqueursT 99 01 010 06

- Passage de véhicules lourds de chantier aller retour a des dates différentes sur barges y
compris remorqueur T 99 01 010 07

1.4.1.11 Prestations nuit, dimanche et jours fériés

Pour les travaux d’exécution exceptionnelle, de nuit entre 22h00 et 6h00 du matin, ainsi
que les jours fériés et dimanche de 22h00 la veille a 6h00 du matin le lendemain, un forfait
d’intervention compté par ouvrier et par nuit ou jour féri¢ complets est prévu au Bordereau de Prix.

99 01 020 00 Complément nuit dimanche et jours fériés en prestation horaire

Le Maitre d’Ouvrage peut, pour des raisons exceptionnelles, commander au titulaire du présent lot,
I’exécution de travaux entre 22 heures et 6 heures ou durant les jours fériés ou le dimanche.

Ces prestations de nuit et jour férié seront rémunérées a 1’aide de prestations d’intervention
suivantes:

La catégorie du personnel.

La durée de I’intervention

Ces prestations d’intervention de nuit et jour féri¢ ne sont utilisables qu’en complément
d’une prestation exécutée ou d’un forfait d’intervention (chapitre T 99 04 010 00) exécutée de
nuit ou jours fériés.

Mode de calcul : Compté a I’unité : f

Prestation d’intervention en complément d’une prestation du bordereau pour travail de
nuit ou de jours fériés d’un ouvrier qualifi¢ T 99 01 020 01

1.4.1.12 Travail en hauteur
99 02 000 00 Dispositions particuliéres pour travail en hauteur

Généralité : Conformément aux prescriptions communes a tous les corps d’état, I’ensemble des
prestations mises en ceuvre jusqu’a une hauteur de 3,00m de niveau de plate forme de travail pour
une hauteur d’ouvrage jusqu’a 4.50m par rapport au niveau de mise en ceuvre(niveau de référence
d’appui de la mise en place éventuelle d’un échafaudage) sont incluses dans les prix du bordereau.

Pour I’ensemble des prestations réalisées au-dela de 4.50m de hauteur, les prix du
bordereau des prestations décrites ci-dessous sont applicables a partir du niveau de mise en
ceuvre, par jour de travail effectif, 1a date de début étant celle du démarrage réel des travaux
de désamiantage ou déplombage hors installation de chantier, mise en place du confinement
etc. Les journées de montage, démontage et de replis ne sont pas compris.

Les échafaudages devront étre conformes aux normes francaises et européennes :
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NF EN 12810-1, NF EN 12810-2

NF EN 1281.1, NF EN 1281.2 et NF EN 1281.3

NF P 93 351, NF P 352 et NF P 353

NF P 93 501

NF P 93 502

NF P93 510

NF P 93-520

NF MD 1 000, NF HD 1004 et NF HD 1039

NF EN 74

Ces prestations seront exécutées conformément a I’ensemble des regles et normes en vigueur a la
date de leur mises en place et répondre a I’article L 4531-1. Un certificat de conformité sera délivré
a la maitrise d’ceuvre avant 1I’exécution des prestations.

Les échafaudages ne peuvent étre montés que sous la direction d’une personne compétente et par
des travailleurs qui ont recu une formation adéquate et spécifique.

99 02 010 00 Echafaudage de pied ou échafaudage vertical

La mise en place d’échafaudages comprend :

Les sujétions de montage,

La location de 30 jours calendaires en place,

Largeur de plateau 0,70 m ou 1,00 m sans différenciation de prix,

Le plateau tous les 2 m de hauteur, charge acceptée uniformément répartie 300 KN/m2.
Le démontage,

L’évacuation a la fin du chantier

Le transport,

Les filets de protection

Les dispositions pour libre circulation au rez-de-chaussée,

Les trappes d’acces,

Les échelles de circulation,

Les droits de voirie éventuels, les demandes administratives nécessaires
La signalisation réglementaire.

L’unité sera le m* :
-Pour une période de 30 jours (longueur x hauteur prise du dernier platelage)T 99 02 010 01
-Par tranche (périodes) supplémentaire de 30 jours calendaires T 99 02 010 02
-Par jour supplémentaire de location au-dela des tranches ( périodes ) de 30 jours
calendaires en place T 99 02 010 03

exemple : Pour 62 jours calendaires
Pour les premiers 30 jours compris montage et déemontage : T 99 02 010 01
Pour la tranche suivante de 30 jours : T 99 02 010 02
Pour les 2 jours suivants : 2 jours au T 99 02 010 03

La mise en place d’échafaudage de pied ne comprend pas le coltinage :

Le coltinage ne sera pris en compte qu’apres accord du Maitre d’ceuvre par tranche de 50 m
comprenant I’aller et le retour (100m), si le lieu des travaux est a plus de 50m des véhicules de
chantier.

- Par tranche de 50 m de coltinage (aller-retour 100m) T 99 02 010 04

99 02 020 00 Echafaudage plateau ou échafaudage horizontal

L’¢échafaudage plateau est un échafaudage horizontal de pied prenant la totalité ou une grande
partie de la surface du lieu ou les travaux seront réalisés.
La mise en place comprend :

- Le montage et les sujétions de montage
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- Le démontage et les sujétions de démontage

- L’évacuation a la fin du chantier

- Le transport aller retour

-Les gardes corps, les poteaux, les longerons de diagonales, les contrevents, les planchers
réglables de travail renforcés par longerons
- Les acces sécurisés par passerelles, crinoline, escaliers, trappes d’acces, les amarrages, les
plateaux intermédiaires etc.

Compté au m” :

de plateaux de travail par tranche (périodes)de hauteur comprenant la location de 30jours en place
De 4.50ma 10 m T 99 02 020 01

Au-dessus de 10 ma 15 m T 99 02 020 02

Au-dessus de 15 m T 99 02 020 03

Par tranches (périodes) supplémentaires de 30 jours sans différenciation de prix pour hauteur T 99
02 020 04

Par jour supplémentaire au-dela des tranches (périodes) de 30 jours calendaires sans différenciation
de prix pour hauteur T 99 02 020 05

La mise en place de 1I’échafaudage ne comprend pas le coltinage qui ne sera pris en compte
qu’apres accord du Maitre d’ceuvre par tranche de 50 m, si le lieu des travaux est a plus de 50m des
véhicules de chantier (100m aller-retour) et sera compté au timbre T 99 02 020 06

99 02 030 00 Echafaudage en encorbellement, en bascule ou en porte-a-faux

La mise en place d’échafaudages en encorbellement, en bascule ou en porte-a-faux quelle
que soit la hauteur de travail
comprend :
Tous coltinages et manutentions
Les sujétions de montage
Tous les montants, lisses, jambes de force, planchers, fixations de toutes natures et les garde-corps
Les fixations traversantes seront prioritaires.
La location par périodes de 30 jours consécutifs en place
La largeur minimum de plateau 0,70 m jusqu’a 1 m
Le plateau, aura une charge acceptée uniformément répartie de 300 KN/m2
Le démontage
L’évacuation a la fin du chantier
Le transport
La mise en place conforme a la réglementation
Les filets et baches de protection
Les trappes d’acces
Les échelles de circulation
Les droits de voirie éventuels, les demandes administratives nécessaires
La signalisation réglementaire
Le coltinage.

Mode de métré : au metre linéaire (ml)

-Pour une période de 30 jours T 99 02 030 01

-Par tranche (périodes) supplémentaire de 30 jours calendaires T 99 02 030 02

-Par jour supplémentaire de location au-dela des tranches (périodes) de 30 jours calendaires
en place T 99 02 030 03

99 02 040 00 Echafaudage roulant

IIs devront étre conformes a la norme NF HD 1004
La mise en place comprend :
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-Le montage et les sujétions de montage
-La location pour toute la durée du chantier
-Les déplacements sur le lieu des prestations et a chaque changement de locaux ou de pieces
-Le démontage et les sujétions de démontage

-L’évacuation a la fin du chantier

-Les transports aller retour

-Les gardes corps, les poteaux, les longerons de diagonales, les contrevents, les planchers
réglables de travail renforcés par longerons, le ou les plateaux intermédiaires, les barres de pieds
stabilisatrices.

Compté a ’unité : comprenant une location par tranche (périodes) de 15 jours en place montage
et démontage

Pour des hauteurs de travail :

-De4.50ma7mT99 02 040 01

-Au-dessusde 7ma 12 m T 99 02 040 02

Par tranches (périodes) supplémentaires de 15 jours calendaires sans différenciation de prix pour
hauteur T 99 020 040 03

Par jour supplémentaire au-dela des tranches (périodes) de 15 jours calendaires(tranches) sans
différenciation de prix concernant la hauteur T 99 02 040 04.

99 02 060 00 Echafaudage dans cage d’escalier

Il sera accordé une majoration par niveau sous la forme d’un forfait unique sans différenciation de
prix quelle que soit la hauteur utile et la configuration de la cage d’escalier pour réaliser les
prestations définies par la maitrise d’ceuvre. Cette majoration comprend toutes les difficultés
d’adaptation de tous types d’échafaudages a réaliser dans les différentes cages d’escaliers et devra
obtenir I’accord du maitre d’ceuvre avant travaux.
Compté a ’unité par niveau U T 99 02 060 01

99 02 070 00 Nacelles

Les nacelles sont prévues pour une location comprenant les acheminements avec un
opérateur
Nacelles tractables et automotrices
Jusqu’a 15 m de hauteur de travail,
Pour deux personnes,
Charge minimum 250 kg.

Compté a la demi-journée U:

Pour la 1/2 journée d’utilisation comprenant un opérateur et I’acheminement de nacelle tractable T
99 02 070 01

Pour la 1/2 journée d’utilisation comprenant un opérateur et 1”acheminement de nacelle
automotrice ou plate forme automotrice T 99 02 070 03

Pour chaque 1/2 journée supplémentaire sans transport, lorsque la nacelle tractable T 99 02 070 02,
la nacelle automotrice ou la plate forme automotrice T 99 02 070 04 peuvent rester sur le site.

99 02 080 00 Levage

Exceptionnellement et dans certains cas, en fonction de la configuration des lieux et de difficultés
importantes de mises en place de matériaux lourds, il pourra étre fait appel a des moyens de levage
appropriés. Cette prestation ne sera prise en compte qu’apres accord du maitre d’ceuvre avant
travaux, pour une hauteur supérieure a Sm ou pour des raisons de sécurités.

10/58



Levage par grue télescopique sur camion

La prestation comprend :

la fourniture des matériaux ou matériels nécessaires a 1’exécution des prestations
la livraison a pied d’ceuvre de ces derniers

les coltinages horizontaux et verticaux sur le chantier,

les manutentions

les levages

I’évacuation des matériaux

Location de grue télescopique sur camion de 35 a 75 tonnes.

Cette prestation comprend :

-Les autorisations de voirie

-Le chauffeur

-Le déplacement aller-retour

-Le personnel qualifié aux manutentions des matériaux a mettre en place.
-Les manutentions, le grutage

-Les signalisations éventuelles

-Les accessoires de levage etc

Compté a ’unité u : par demi-journée y compris le déplacement aller retour et par 1/2 journée
supplémentaire sans le déplacement.
Grue télescopique sur camion de 35 tonnes a 75 tonnes pour la demi-journée avec le déplacement T
99 02 080 01
Grue télescopique sur camion de 35 a 75 tonnes pour la demi-journée supplémentaire sans le
déplacement T 99 02 080 02

1.4.1.13 Protection contre les intempéries

99 03 030 00 Contre les intempéries

Fourniture et pose d’une bache de protection en toiture a la demande du maitre d’ceuvre pour la
mise en sécurité¢ des batiments contre les intempéries comprenant :

- la pose

- la dépose,

Compté au m*: T 99 03 030 03

1.4.1.14 Intervention exceptionnelle

99 04 010 00 Intervention exceptionnelle

A titre exceptionnel, sous réserve de I’acceptation du maitre d’ouvrage, et pour 1’exécution
de prestations liées a I’objet du présent marché mais non prévues au présent CCTP, il pourra étre
fait appel a une intervention de qualification de niveau « ouvrier qualifié ».

Cette prestation s’appliquera pour les travaux de retrait d’amiante et de plomb.

Compté a la demi-journée U (Article T 99 04 010 01).

1.4.2 Bons de commande

Le marché s’exécutera par bons de commande successifs, chaque bon de commande déterminera :
- le nom de I’opération
- la nature et le montant des prestations constituant les travaux
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- la date de début des travaux, et de sa fin

De¢s lors que les travaux définis dans le présent CCTP sont terminées, le prestataire devra établir et
fournir, avant la date de fin de mission portée au bon de commande :

- le rapport de fin de chantier

- le ou les bordereaux de suivi des déchets

- les mesures effectuées sur demande du Maitre d’Ouvrage hors celles programmeées dans le plan
de retrait le cas échéant

La remise de ces éléments et leur acceptation par le technicien déterminera la date effective de fin
de la mission.

Mode de métré :

Les prestations et quantités facturées seront définies par le maitre d’ouvrage ou son représentant.
Le mode de métré pour le calcul des surfaces et volumes est le suivant :

- Les surfaces et volumes seront calculés par cumul des unités de chantier.

- Le prix unitaire appliqué a ’unité correspondante est celui de la tranche dans laquelle de situe la
surface ou le volume considére.

1.5 Intervenants

Les intervenants sont :

Le Maitre d’Ouvrage,

le Maitre d'GEuvre,

les Entreprises titulaires et sous-traitants,
le Coordonnateur SPS,

le Bureau de contrdle.

VVVYYVY

1.6 Exécution de la mission

Les travaux sont exécutés pour le compte de la Ville de Marseille, Maitre d’Ouvrage, représentée
par Monsieur le Maire ou son représentant 1égal.

Les travaux se réaliseront conformément aux lois, décrets, arrétés et ordonnances en vigueur en
matiere de sécurité et de protection de la santé, notamment les décrets suivants :

La conduite d’opération est assurée par le service concerné de la Ville de Marseille émetteur de la
commande, qui organisera avec le titulaire la coopération entre les différents intervenants.

Les prestations définies ci-apres, toutes sujétions comprises, sont a la charge du titulaire et réputées
incluses dans les prix portés au Bordereau de Prix Unitaire ; elles ne donneront pas lieu a
rémunération supplémentaire du titulaire.

1.6.1 Connaissance des lieux et reconnaissance des existants

Préalablement au démarrage d’un chantier, le titulaire est réputé s’€tre rendu sur site, avant tout
commencement de travaux, et avoir procédé¢ a la reconnaissance des existants.

Cette reconnaissance portera notamment sur les possibilités d’acces, d’installations de chantier, de
stockage de matériaux, de remisage des engins et matériels, servitudes et obligations, réseaux
divers existants déviés ou a dévier selon la nécessité, états des existants et principes constructifs, et
de maniére générale sur tous les points pouvant avoir une influence sur I’exécution des travaux.
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En ce qui concerne les constructions mitoyennes éventuelles concernées par les travaux, le titulaire
est réputé avoir pris connaissance du type, de la nature, de 1’état de conservation, des principes de
structure des constructions et avoir procédé a toutes les investigations jugées utiles sur ces
constructions.

1.6.2 Protection et sauvegarde des existants a conserver

D’une maniére générale, le titulaire prend toute disposition utile et toute précaution pour ne pas
causer, lors de I’exécution des travaux, une détérioration aux existants a conserver. Il prend toute
les dispositions nécessaires a cet effet, et met en place des protections adaptées aux besoins. Le
titulaire doit s’assurer de la stabilit¢ des ouvrages ou parties restantes, et des constructions
mitoyennes. Il est responsable de tout incident ou accident intéressants 1’équilibre des constructions
concernées par les travaux et doit prendre toutes mesures nécessaires pour y remédier. Il doit
¢galement prévenir le maitre d’ouvrage, et poser les étais et témoins de premieres urgence
nécessaires.

1.7 Organisation — sécurité et hygiéne des chantiers — plan de prévention

Les dispositions des décrets des 20/2/92 et 26/12/94 s’appliquent selon qu’une seule ou
plusieurs entreprises interviennent dans des locaux en activité au cours de la méme opération.

Dans le premier cas, le chef d’établissement désignera une personne qui assurera la
coordination avec I’entreprise pour organiser la mise en place du chantier pendant 1’exécution avec
les sujétions que cela implique et qui proposera un plan de prévention.

Dans le deuxiéme cas, le Maitre d’Ouvrage désignera un Coordonnateur, en matiére de
sécurité et de protection de la santé qui sera chargé, au moyen d’inspections préalables, communes,
voire inopinées, de vérifier que les différents intervenants respectent bien les principes généraux de
prévention qui veillera a 1’application des stipulations des articles R 4532-11 a 16 du Code du
Travail plus particuliérement, ainsi qu’au respect du décret n® 2003-68 du 24 janvier 2003.

I1 est rappelé que la mise en place d’une coordination ne dégage en rien les différents
intervenants de leurs responsabilités et que, notamment, le décret du 08/01/1965 et ses modificatifs
s’appliquent dans leur globalité ; les travaux d’électricité de chantier étant aussi soumis a la norme
NFC 15 100 Partie 7- 704 Installations de Chantier. Les précautions a prendre pour travaux en
milieu humide doivent étre scrupuleusement respectées en utilisant du matériel en TBT, avec
transformateur situé a l'extérieur du local d'intervention. De méme, les entreprises veilleront a ce
que leurs salariés soient munis d’EPI (Equipements de Protection Individuels) appropriés aux
travaux a réaliser ;

Les entreprises titulaires devront se conformer aux dispositions de ['arrété du 23 février 2012
relatif a la formation amiante.

L’entreprise titulaire est dans ’obligation de signaler par courrier aux gestionnaires du marché
de la Direction Expertises techniques tout changement de personnel (opérateur et encadrant)
possédant Dattestation de formation amiante et de tout changement de personnel possédant une
fiche individuelle d’aptitude au plomb.

ARTICLE 2 - Travaux de traitement sur site, de retrait et d’encapsulage de
matériaux et produits contenant de I’amiante

2.1 Contexte réglementaire
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Dans I’étude et I’exécution de son marché, 1’entrepreneur devra tenir compte de la réglementation
en vigueur, lois, décrets, ordonnances, circulaires, normes frangaises applicables aux travaux
décrits dans le présent document.

2.1.1. Réglementation générale

Réglementation « Santé Publique »

1. Code de la santé publique, articles R 1334-14 a R 1334-29-9 ; articles R 1337-2 a R
1337-5 et annexe 13-9

2. Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif a la protection de la population contre les
risques sanitaires li€s a une exposition a I'amiante dans les immeubles batis

3. Arrété du 19 aolt 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures
d'empoussierement dans l'air des immeubles batis

Réglementation « Travail »

Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante

Code du travail, articles L 4121-1 et suivants et R 4412-94 a R 4412-148

Code du travail, article D 4153-28 et article D 4154-1

Code du travail, articles D 4121-6 a -9 et arrété du 6 décembre 1996 portant
application de l'article 16 du décret n°® 96-98 du 7 février 1996 relatif a la protection
des travailleurs contre les risques liés a I'inhalation des poussicres d'amiante fixant le
modele de l'attestation d'exposition a remplir par I'employeur et le médecin du
travail

e

8. Code du travail, articles R 4624-16 et 18 concernant la surveillance médicale
renforcée des salariés concernés

9. Arrété du 22 février 2007 modifié le 13 octobre 2009 définissant les conditions de
certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement de
matériaux contenant de 1'amiante

10. Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a
la prévention des risques liés a I'amiante

Réglementation « Construction et habitat »

11. Décret n® 2011-610 du 31 mai 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des
déchets issus de la démolition de catégories de batiments (R 111-43 a 48)

12. Arrété du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets
issus de la démolition de catégories de batiment

Réglementation « Environnement »

13. Code de I'environnement, articles L 541-1 et suivants, R 541-7 et suivants et R 551-
1aR551-13

14. Arrété du 30 décembre 2002 modifié relatifs aux déchets dangereux

15. Arrété du 9 septembre 1997 modifié par les arrétés du 19 janvier 2006 et 12 mars
2012, relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux
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16. Circulaire n° 96-60 du 19 juillet 1996 relative a 1'élimination des déchets générés
lors des travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages contenant de 1'amiante
dans le batiment (non publiée au JO)

17. Circulaire DPPR/SDPD n° 97-0320 du 12 mars 1997 relative aux conséquences de
l'interdiction de I'amiante et élimination des déchets (non publiée au JO)

18. Arrété du 16 février 2006 modifiant I'arrété du 29 juillet 2005 fixant le formulaire
du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné a l'article 4 du décret n°
2005-635 du 30 mai 2005

19. Arrété du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d'amiante

Réglementation « Installations classées »

20. Décret n°® 2010-369 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations
classées (rubrique 2718)

21. Circulaire du 24/12/10 relative aux modalités d'application du décret n® 2010-369

22. Arrété du 18 juillet 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises a déclaration sous la rubrique n°® 2718

Réglementation « Transport »

23. Arrété du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses
par voies terrestres (dit « arrété TMD »)

24. Reglement ADR : accord européen relatif aux transports internationaux des
marchandises dangereuses par route

25. Reéglement RID : réglement européen relatif au transport international des
marchandises dangereuses par voie ferrée

26. Reglement ADN : accord européen relatif au transport international des
marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures

Réglementation européenne

27. Reglement (CE) n® 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2004
portant sur la coordination du systéme de sécurité sociale

28. Directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009
concernant la protection des travailleurs contre les risques liés a une exposition a
I'amiante pendant le travail

29. Circulaire DGT 2008/17 du 5 octobre 2008 relative au détachement transnational
de travailleurs en France dans le cadre d'une prestation de services

Normes

1. NF X 43-050, Qualité de l'air — Détermination de la concentration en fibres d'amiante par
microscopie électronique a transmission — Méthode indirecte

2. NF X 43-269, Qualité de l'air — Air des lieux de travail — Prélevement sur filtre a
membrane pour la détermination de la concentration en nombre de fibres par les
techniques de microscopie : MOCP, MEBA et META — Comptage par MOCP

3. NF X 46-020 Repérage amiante — Repérage des matériaux et produits contenant de
l'amiante dans les immeubles batis — Mission et méthodologie
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4. NF X 46-021 Traitement de l'amiante dans les immeubles bdtis — Examen visuel des
surfaces traitées apres travaux de retrait de matériaux et produits contenant de l'amiante
— Mission et méthodologie

5. NF EN 529, Appareils de protection respiratoire — Recommandations pour le choix,
l'utilisation, l'entretien et la maintenance — Guide (indice de classement : S 76-005)

6. NF EN 1822 Filtres a air a haute efficacité (EPA, HEPA et ULPA) (indice de classement : X
44-014)

7. NF EN 12021, Appareils de protection respiratoire — Air comprimé pour appareil de
protection respiratoire isolant (indice de classement : S 76-006)

8. NF EN 12941, Appareils de protection respiratoire — Appareils filtrants a ventilation
assistée avec casque ou cagoule — Exigences, essais, marquage (indice de classement : S
76-034)

9. NF EN 12942, Appareils de protection respiratoive — Appareils filtrants a ventilation
assistée avec masques complets, demi-masques ou quarts de masques — Exigences, essais,
marquage (indice de classement : S 76-035)

10. NF EN 14593-1, Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection
respiratoire isolants a adduction d'air comprimé avec soupape a la demande — Partie 1 :
Appareil avec masque complet — Exigences, essais, marquage (indice de classement : S
76-057-1)

11. NF EN 14593-2, Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection
respiratoire isolants a adduction d'air comprimé avec soupape a la demande — Partie 2 :
Appareil avec demi-masque a pression positive — Exigences, essais, marquage (indice de
classement : S 76-058)

12. NF EN 14594, Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection respiratoire
isolants a adduction d'air comprimé a débit continu — Exigences, essais, marquage (indice
de classement : S 76-057-1)

13. NF EN ISO 16000-7, Air intérieur — Partie 7 : Stratégie d'échantillonnage pour la
determination des concentrations en fibres d'amiante en suspension dans l'air (indice de
classement : X 43-404-7)

Documents de référence

1. Guide ED 6091, Travaux de retrait ou d'encapsulage de matériaux contenant de l'amiante
— Guide de prévention, INRS

2. Guide ED 6028, Exposition a l'amiante lors du traitement des déchets — Guide de
prévention, INRS

3. Guide ND 2137:2000, Le bilan aéraulique des chantiers d'amiante, INRS

4. GA X 46-033, Air intérieur — Partie 7 : Stratégie d'échantillonnage pour la détermination
des concentrations en fibres d'amiante en suspension dans l'air — Guide d'application de
la norme NF EN ISO 16000-7:2007

2.1.2. Reéglementation propre aux déchets contenant de [’amiante

Le recyclage et ’admission en installations de stockage de déchets inertes (ISDI) sont interdits.
Textes réglementaires :

Environnement :
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Code de DEnvironnement articles L541-1 et suivants et R 541-8 et suivants.
Décrets 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de 1’amiante et en particulier a
I’identification des emballages contenant de 1’amiante

Circulaire 96-60 du 19 juillet 1996 du ministere chargé de I’environnement

Arrété du 19 mars 1997 relatif aux installations classées

Circulaire du 3 octobre 2002 du ministere chargé de 1’environnement

Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux criteres d’évaluation de 1’état de conservation des
matériaux et produits de la liste B contenant de 1’amiante et du risque de dégradation lié a
I’environnement et le contenu du rapport de repérage

Arrété du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la
fiche récapitulative du « Dossier technique amiante »

Arrété du 30 décembre 2002 pris par le ministere chargé de I’environnement relatif au stockage de
déchets dangereux

Décret 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au controle des circuits de traitement de déchets, modifié
Arrété du 19 janvier 2006 pris par le ministeére chargé de I’environnement modifiant ’arrété du 9
septembre 1997 modifi¢ relatif aux installations de stockage de déchets ménagers et assimilés
Arrété du 16 février 2006 pris par le ministere chargé de I’environnement modifiant ’arrété du 29
juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné a ’art 4 du
décret 2005-635 du 30 mai 2005

Notice explicative 50844-03 du formulaire CERFA 11861

Circulaire DPPR du 1 mars 2006 relative a la mise en ceuvre du décret 2005-635 du 30 mai 2005
relatif au contrdle des circuits de traitement des déchets

Circulaire DEVP0650571C du 18 septembre 2006 concernant la responsabilité¢ des producteurs et
détendeurs de déchets : jurisprudence du conseil d’état relative au producteur ou détenteur de
déchets

Arrété du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d’amiante

Arrété du 26 juillet modifiant I’arrété du 29 juillet 2005 fixant le formulaire de bordereau de suivi
des déchets dangereux mentionné a I’article 4 du décret 2005-635 du 30 mai 2005

Transport :

Arrété relatif au transport de marchandises dangereuses par route du 1* juin 2001 modifié
R541-50 a R541-54 du code de I’Environnement

R4514-1 a R4515-11 du code du travailleur

Arrété du 29 mai 2009 relatif au transport de matieres dangereuses par voie terrestre, modifié
Code du transport 30 mai 2005

Travail

Code du travail R4412-94 a R4412-148
Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention
des risques li¢s a I’amiante

2.2 Phase de préparation avant travaux

2.1.1. Signalisation et conditions d’acces

Outre la signalisation et les conditions d’accés prévus a l’article 1 « Conditions d’acces », les
niveaux d’empoussie¢rement attendus seront indiqués (1, 2 ou 3). Ces niveaux d’empoussierement
seront au niveau le plus bas qu’il est techniquement possible d’atteindre, et toujours inférieur, dans
I’air inhalé par le travailleur, a la valeur limite d’exposition professionnelle réglementaire.
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2.1.2. Plan de retrait

2.1.2.1 Etablissement et diffusion du plan de retrait :
Article T RA 01 010 01

Conformément a P’article R4412-133 du Code du travail, en fonction de 1'évaluation des risques,
'entreprise établit un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage qui est tenu a disposition sur
le lieu des travaux.

L'entreprise analyse, évalue et maitrise les risques des travaux de traitement de I'amiante a réaliser
en:

1. décrivant ses méthodes et moyens mis en ceuvre pour recueillir et formaliser les
informations, notamment toutes les contraintes liées aux matériaux, aux sites, aux travaux,
aux procédées, etc. ;

2. indiquant les démarches a mettre en ceuvre pour analyser et évaluer, a partir des données
recueillies, les risques inhérents aux travaux incluant, le cas échéant, les niveaux
d'empoussierement a prendre en compte ;

3. précisant les régles de choix des dispositions préventives a mettre en ceuvre.

Il convient de prendre aussi en compte les moyens de prévention des autres risques (circulation,
hauteur, risques é€lectriques ou chimiques, manutention, etc.) qui peuvent modifier les contraintes
liées aux processus prévus.

Ce plan est établi en fonction du périmetre du marché de travaux auxquels il correspond. Il précise
notamment :

1° La localisation de la zone a traiter ;

2° Les quantités d'amiante manipulées ;

3¢ Le lieu et la description de l'environnement de chantier ou les travaux sont réalisés ;

4° La date de commencement et la durée probable des travaux ;

5° Le nombre de travailleurs impliqués ;

6° Le descriptif du ou des processus mis en ceuvre ;

7° Le programme de mesures d'empoussicrement du ou des processus mis en ceuvre ;

8° Les modalités des controles d'empoussierement définis aux articles R. 4412-126 a R. 4412-128 ;
9° Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des
travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le
lieu ou a proximité des travaux ;

10° Les caractéristiques des équipements utilisés pour 1'évacuation des déchets ;

11° Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;

12° Les procédures de gestion des déblais, des remblais et des déchets ;

13° Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-
119 ;

14° Les dossiers techniques prévus aux articles R. 1334-29-4 4 R. 1334-29-6 du code de la santé
publique et a l'article R. 111-45 du code de la construction et de I'habitation ou, le cas échéant, le
rapport de repérage de I'amiante prévu a l'article R. 4412-97-5 du présent code ;

15° Les notices de poste prévues a l'article R. 4412-39 ;

16° Un bilan aéraulique prévisionnel, établi par l'employeur, pour les travaux réalisés sous
confinement aux fins de prévoir et de dimensionner le matériel nécessaire a la maitrise des flux
d'air ;

17° La liste récapitulative des travailleurs susceptibles d'étre affectés au chantier. Elle mentionne
les dates de validité des attestations de compétence des travailleurs, les dates de visites médicales
et précise le nom des travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés, le cas échéant, au
chantier ainsi que les dates de validité de leur formation ;

18° Dans le cas d'une démolition, les modalités de retrait préalable de I'amiante et des articles en
contenant ou les justifications de l'absence de retrait conformément a l'article R. 4412-135 ;
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Mode de calcul : ’unité forfaitaire

Les prix comprennent la rédaction, la diffusion, et la reproduction aux administrations
compétentes ainsi qu’a la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre du dit plan de retrait, qui
concerne ’ensemble des travaux sur matériaux amiantés dont ’entreprise a la charge. Ils
intégrent les éventuelles corrections (additif) jusqu’a son approbation par le maitre
d’ouvrage ou on représentant.

2.1.2.2 Avenant sur demande du donneur d’ordre au plan de retrait

Article T RA 01 010 02

La modification substantielle par le donneur d’ordre (extension du périmetre de travaux par
exemple) du marché de travaux ou des processus entraine une modification du plan de démolition,

de retrait ou d'encapsulage par le biais d'un avenant, rémunéré par le présent article.

Mode de calcul : ’unité forfaitaire

Les prix comprennent la rédaction, la diffusion, et la reproduction aux administrations
compétentes ainsi qu’a la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre du dit avenant au plan de
retrait, qui concerne I’ensemble des travaux sur matériaux amiantés dont I’entreprise a la
charge. Ils intégrent les éventuelles corrections jusqu’a son approbation par le maitre
d’ouvrage ou on représentant.

2.3 Travaux préparatoires

2.3.1 Base de vie sanitaire de chantier ou cantonnement de chantier

Article T RA 01 020 01

Mise en place d’un ensemble des locaux destinés aux vestiaires, réfectoires, lavabos, WC, urinoirs
et douches, salle de réunion, réfectoire mis a la disposition de I'ensemble des travailleurs présents
sur le chantier, y compris leur entretien hebdomadaire, leur repliement et évacuation en fin de
chantier.

Ces installations comprennent notamment un vestiaire d'approche et une zone de récupération
définis comme suit :

1. le vestiaire d'approche est convenablement aéré, éclairé et suffisamment chauffé. Il se situe
dans le prolongement immédiat de 1'installation de décontamination sauf si la configuration
du chantier ne le permet pas (par exemple, exiguité). Il comporte un nombre suffisant de
sieges et de pateéres (au moins un par travailleurs appelés a entrer en zone confinée) ;

2. la zone de récupération est convenablement aérée, éclairée, suffisamment chauffée et située,
dans la mesure du possible, a proximité du vestiaire d'approche. Elle comprend au
minimum des siéges en nombre suffisant, une table et les moyens permettant de prendre une
boisson fraiche ou chaude.

L'entreprise fournit ses procédures et instructions de gestion et de vérification de son
organisation de chantier ainsi que les documents d'enregistrement associés portant
notamment, en fonction de ses activités amiante, sur les points suivants :

. le cantonnement de chantier, le vestiaire d'approche et la zone de récupération ;

. la zone, ou l'installation, ou s'effectuent les opérations d'habillage, de décontamination et de
déshabillage ;

. la circulation sur le site des personnes et le circuit des déchets ;

. la signalisation, le balisage et la protection de la zone a traiter ;

. la communication entre l'intérieur et 'extérieur de la zone a traiter ;
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6. l'acces et la sortie de la zone a traiter :
1. pour les personnels et les visiteurs (auditeurs, préventeurs, etc.) ;
2. pour les matériaux et produits ;
3. pour les matériels ;
7. le controle des acces pour que la zone d'intervention ne soit accessible qu'aux seules
personnes autorisées ;
8. les dispositifs anti-intrusion ;
9. la consignation des fluides et énergies, notamment le réseau ¢€lectrique ;
10. le cas échéant, I'installation électrique comprenant un dispositif nécessaire au maintien en
fonctionnement des installations de sécurité de la zone de traitement ;
11. le cas échéant, la protection incendie ;
12. 1a zone de stockage des déchets ;
13. les secours de personnes en zone confinée ou polluée, en cas de :
1. blessé léger soigné sur site ;
2. blessé nécessitant les secours extérieurs.

Mode de calcul : ’unité forfaitaire

2.3.2 Désencombrement du chantier hors amiante (curage vert) et évacuation

Article T RA 01 020 02

Sur demande du maitre d’ouvrage, le mobilier et les encombrants seront évacués de la zone de
travail dans un équipement de classe appropriée, 1’évacuation et les droits de décharge étant a la

charge de I’entreprise.

Mode de calcul : au m?

2.3.3 Désencombrement du chantier hors amiante (curage vert) et remise en place
Article T RA 01 020 03

Sur demande du maitre d’ouvrage, le mobilier et les ¢léments réutilisés par la suite seront évacués
de la zone de travail dans un lieu de stockage décidé par le maitre d’ouvrage puis remis en place.

Mode de calcul : au local de taille jusqu’a 70m?

2.3.4 Installation de chantier pour travaux en extérieur y compris électricité fluides balisage et
isolement

Article T RA 01 020 04
Quelque soit le niveau de processus :

Cloture de chantier

Location, maintien en bon état, puis dépose ultérieure et évacuation d’une cloture de chantier
réglementaire jointive en tole nervurée en acier galvanisé opaque comprenant les acces véhicules et
piétons, d’une hauteur minimale de 2m et de solidité suffisante pour éviter les accidents, les
intrusions, ou d’une cloture ouverte grillagée, selon la demande du maitre d’ouvrage.

La solidité¢ de cette cloture devra tenir compte des conditions atmosphériques de la ville de
Marseille notamment la force des vents.
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Sur le domaine public les installations de clotures devront se faire en coordination avec les
Services techniques de la Ville de Marseille.
Le chantier ne sera considéré comme completement achevé qu’apres enlévement de la cloture.

Installation électrique et eau
Les postes décrits ci-dessous intégrent les opérations de controle et de vérification de conformité
des installations par un organisme agréé.

Installation électrique

L’ensemble de I’installation devra étre effectu¢ conformément a la réglementation en vigueur et
notamment :

- le décret 2010-1018- du 30/08/2010 relatif a la prévention des risques électriques

- les regles techniques d’installation électrique consignées dans la norme NFC15-100

L’installation électrique, a la charge du titulaire peut comprendre si nécessaire :

- la mise en place et la demande de raccordement par les services spécialisés d’ENEDIS

- la mise en place et le raccordement d’une armoire électrique provisoire protégée au niveau de
I’utilisation par des disjoncteurs différentiels a haute sensibilité

- la mise en place d’un circuit de chantier

- I’installation d’un groupe électrogéne

Installation d’eau

En cas d’absence de borne d’adduction d’eau potable a proximité de la zone de travaux, le titulaire
demandera et prendra en charge le prix de la mise en place d’une borne d’adduction d’eau potable
avec compteur et abonnement au nom du titulaire, depuis le réseau local existant.

La prestation intégre la mise en place des conduites nécessaires pour 1’alimentation de la zone de
travail.

Location monte-charge

Si nécessaire la location d’un monte-charge sera inclus dans la prestation.

Mode de calcul : ’unité forfaitaire v compris les consommations des fluides

2.3.5 Installation de chantier pour travaux en intérieur compris électricité fluides balisage et
isolement

Article T RA 01 020 05

Quelque soit le niveau de processus :

Cloture de chantier

Location, maintien en bon état, puis dépose ultérieure et évacuation d’une cloture de chantier
réglementaire jointive en tole nervurée en acier galvanisé opaque comprenant les acces véhicules et
piétons, d’une hauteur minimale de 2m et de solidité suffisante pour éviter les accidents, les
intrusions, ou d’une cloture ouverte grillagée, selon la demande du maitre d’ouvrage.

La solidité¢ de cette cloture devra tenir compte des conditions atmosphériques de la ville de
Marseille notamment la force des vents, pour les parties d’installation de chantier qui se trouvent
en extérieur.

Sur le domaine public les installations de clotures devront se faire en coordination avec les
Services techniques de la Ville de Marseille.

Le chantier ne sera considéré comme complétement achevé qu’apres enlévement de la cloture.

Installation électrique et eau

Les postes décrits ci-dessous intégrent les opérations de controle et de vérification de conformité
des installations par un organisme agréé.

Installation électrique

L’ensemble de I’installation devra étre effectué¢ conformément a la réglementation en vigueur et
notamment :

- le décret 2010-1018- du 30/08/2010 relatif a la prévention des risques électriques

- les regles techniques d’installation électrique consignées dans la norme NFC15-100
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L’installation €lectrique, a la charge du titulaire peut comprendre si nécessaire :

- la mise en place et la demande de raccordement par les services spécialisés d’ENEDIS

- la mise en place et le raccordement d’une armoire électrique provisoire protégée au niveau de
I’utilisation par des disjoncteurs différentiels a haute sensibilité

- la mise en place d’un circuit de chantier

- ’installation d’un groupe ¢€lectrogene

Installation d’eau

En cas d’absence de borne d’adduction d’eau potable a proximité de la zone de travaux, le titulaire
demandera et prendra en charge le prix de la mise en place d’une borne d’adduction d’eau potable
avec compteur et abonnement au nom du titulaire, depuis le réseau local existant.

La prestation intégre la mise en place des conduites nécessaires pour 1’alimentation de la zone de
travail.

Location monte-charge

Si nécessaire la location d’un monte-charge sera inclus dans la prestation.

Dépose d’éléments poreux

Les faux plafonds suspendus ou tendus, moquette, moquette murale, peuvent &tre déposés
préalablement. Il s'agit en fait de tous matériaux poreux, susceptibles de capter des fibres d'amiante
lors du chantier de retrait d’amiante. Dans le cas ou ils doivent étre conservés, ils seront protégés
par un dispositif de protection résistant et étanche (film de propreté) dans le cadre du confinement
général.

Décontamination des surfaces

Des frottis pourront étre réalisés pour identifier la présence de poussiéres amiantées.

Dans le cas d'une présence avérée, un nettoyage préalable sera effectué.

I1 s’agira d’aspirer de manicre soignée en filtration absolue THE les sols, les murs, équipement non
démontable désignés comme contaminés par les fibres d’amiante. L’embout d’aspiration devra
s’adapter a la nature du support a décontaminer et aux conditions d’accrochage des fibres
d’amiante (surface a condensation, surface grasse, surface électrostatique,...).

Mode de calcul : ’unité forfaitaire v compris les consommations des fluides

2.3.6 Protection complete parapluie pour 30 jours

Matériel qui a pour fonction de protéger des intempéries un immeuble ou un site en cours de
travaux. Assure I’étanchéité eau et air.

La mise en place de la protection parapluie comprend :

Les sujétions de montage,

Le montage en sécurité dans le respect de la notice,

La location de 30 jours calendaires en place,

Le démontage,

L’évacuation a la fin du chantier

Le transport,

Par jour de travail de désamiantage effectif, hors installation de chantier, mise en place du
confinement, etc. Les journées de montage, démontage et de replis ne sont pas compris.

Mode de calcul : au m?

-Pour une période de 30 jours T RA 010 20 06

-Par tranche (périodes) supplémentaire de 30 jours calendaires T RA 010 20 07

-Par jour supplémentaire de location au-dela des tranches (périodes) de 30 jours calendaires
en place T RA 010 20 08
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2.4 Travaux de confinement

Protection des travailleurs, des surfaces et les confinements :

Protections individuelles

Les protections individuelles sont a la charge de DI’entreprise. Ils doivent étre conformes a
I’arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a l'entretien et a la vérification des équipements de
protection individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition a I'amiante. Le
choix des protections collectives et individuelles ainsi que des dispositifs destinés a la
décontamination des travailleurs tiennent compte, en particulier, du respect de la valeur limite
d'exposition professionnelle réglementaire. Les appareils de protection respiratoire sont identifiés
et attribués individuellement. Ils ne peuvent en aucun cas étre loués. La taille des équipements de
protection individuelle est adaptée a la morphologie du travailleur. En ce qui concerne les appareils
de protection respiratoire, l'entreprise vérifie qu'ils sont adaptés a la morphologie du travailleur par
un programme de contrdle d'adaptation.

Protections collectives
En fonction des processus mis en ceuvre, l'entreprise assure :
1. les confinements statiques, y compris les installations réglementaires d'acceés a la zone a
traiter ;
2. les confinements dynamiques :
1. renouvellement d'air ;
2. mise en dépression de la zone et sa sauvegarde ;
3. maitrise des flux (air et eau), notamment dans les tunnels d'acces du personnel et/ou
d'évacuation des déchets et matériels ;
4. les tests de fumée ;
3. la gestion des ¢léments consommables ;
4. le suivi et le contrdle des équipements de protection et des matériels.

Le confinement comprend ’installation et le repliement en fin de travaux.
2.4.1 Travaux de confinement statique niveau 1

Article T RA 02 010 01 au m? jusqu’a 120m?
Article T RA 02 010 02 au m? au-dela de 120 m?

1° Opérations réalisées en milieu intérieur :
Lorsque la technique ou le mode opératoire mis en ceuvre, compte tenu des moyens définis a

l'article R. 4412-109, génére un empoussierement de premier niveau supérieur au seuil prévu a
l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique, l'entreprise appose, dans la zone de travail, un
dispositif de protection résistant et étanche (film de propreté) sur les surfaces, les structures et les
équipements présents non concernés par 'opération, non décontaminables et susceptibles d'étre
pollués.

2° Opérations réalisées en milieu extérieur :

L'entreprise met en place des moyens de prévention adaptés a la nature de I'opération permettant
d'éviter la dispersion de fibres d'amiante a l'extérieur de la zone de travail et d'assurer un niveau de
protection des travailleurs équivalent a celui atteint en application des dispositions prévues au 1°.

Par exemple : pour un confinement de 130m? utiliser exclusivement l’article T RA 02 010 02 et
pour un confinement de 50m? utiliser exclusivement l’article T RA 02 010 01
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Mode de calcul : au m? au sol de la zone de travaux

2.4.2 Travaux de confinement statique niveau 2

Article T RA 02 010 03 au m? jusqu’a 120m?
Article T RA 02 010 04 au m? au-dela de 120 m?

Lorsque la technique ou le mode opératoire mis en ceuvre, compte tenu des moyens définis a
l'article R. 4412-109, génére un empoussierement de deuxiéme niveau supérieur au seuil prévu a
l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique, l'entreprise appose, dans la zone de travail, un
dispositif de protection résistant et étanche (film de propreté) sur les surfaces, les structures et les
équipements présents non concernés par l'opération, non décontaminables et susceptibles d'étre
pollués.

Par exemple : pour un confinement de 130m? utiliser exclusivement l’article T RA 02 010 04 et
pour un confinement de 50m? utiliser exclusivement l’article T RA 02 010 03

Mode de calcul : au m? au sol de la zone de travaux

2.4.3 Travaux de confinement statique niveau 3

Article T RA 02 010 05 au m? jusqu’a 120m?
Article T RA 02 010 06 au m? au-dela de 120 m?

Lorsque la technique ou le mode opératoire mis en ceuvre, compte tenu des moyens définis a
l'article R. 4412-109, génére un empoussierement de deuxiéme niveau supérieur au seuil prévu a
l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique, l'entreprise appose, dans la zone de travail, un
double dispositif de protection résistant et étanche (2 films de propreté) sur les surfaces, les
structures et les équipements présents non concernés par l'opération, non décontaminables et
susceptibles d'étre pollués.

Par exemple : pour un confinement de 130m? utiliser exclusivement [’article T RA 02 010 06 et
pour un confinement de 50m? utiliser exclusivement [’article T RA 02 010 05

Mode de calcul : au m? au sol de la zone de travaux

2.4.4 Travaux de confinement dynamique niveau 2
Article T RA 02 010 07

Lorsque la technique ou le mode opératoire mis en ceuvre, compte tenu des moyens définis a
l'article R. 4412-109, génere un empoussi¢rement de deuxiéme niveau, I’entreprise met en place un
confinement qui répond aux caractéristiques suivantes :

a) Isolement de la zone de travail vis-a-vis de l'environnement extérieur. L'entreprise s'assure de la
présence d'une séparation physique, étanche au passage de l'air et de 1'eau. A défaut d'une telle
séparation, il la met en place.

La séparation créée est réalisée a I'aide d'un matériau approprié a la nature des contraintes qu'elle
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est susceptible de subir ;

b) Calfeutrement de la zone de travail par neutralisation et obturation des différents dispositifs de
ventilation, de climatisation, ou de tous autres systemes et ouvertures pouvant étre a 1'origine d'un
¢change d'air entre l'intérieur et 1'extérieur de la zone de travail ;

¢) Protection de la séparation physique. Si la séparation physique n'est elle-méme pas
décontaminable, les parois de cette séparation ainsi que les surfaces, les structures et les
équipements non décontaminables restant dans la zone de travail mais non concernés par les
opérations sont protégés par un dispositif de protection résistant et étanche (film de propreté).

d) Fenétres, aménagées dans le confinement de la zone de travail permettant de visualiser le
chantier depuis 1'extérieur sauf si la configuration du chantier ne le permet pas ;

e) Création d'un flux d'air neuf et permanent pendant toute la durée du chantier, de l'extérieur vers
'intérieur de la zone de travail ;

f) Mise en place d'un ou plusieurs extracteurs d'air, chacun équipés a minima de filtres a THE de
type HEPA minimum H 13 selon les classifications définies par la norme NF EN 1822-1 de janvier
2010 avec rejet de 1'air vers le milieu extérieur. Ils assurent un débit d'air permettant d'obtenir un
renouvellement de l'air de la zone de travail, qui ne doit, en aucun cas, étre inférieur a six volumes
par heure ;

L'entreprise s'assure de I'homogénéité du renouvellement d'air de la zone de travail par une bonne
répartition des entrées d'air et leur positionnement par rapport aux extracteurs.

Le niveau de la dépression de la zone de travail par rapport au milieu extérieur ne doit en aucun cas
étre inférieur a 10 Pa en fonctionnement normal et doit faire I'objet d'une surveillance pendant toute
la durée de I'opération.

L'installation comprend, selon la configuration de la zone de travail, au moins un extracteur de
secours.

Les extracteurs sont alimentés par un systéme ¢€lectrique équipé d'un dispositif de secours.
Lorsque la configuration du chantier ou la nature de I'opération ne permet pas le respect des
dispositions précitées au f, l'entreprise met en place des moyens de prévention adaptés permettant
d'éviter la dispersion de fibres d'amiante a I'extérieur de la zone de travail et d'assurer un niveau de
protection des travailleurs équivalent a celui atteint en application des dispositions prévues au f).
De tels moyens peuvent également étre mis en place, au vu de 1'évaluation des risques de
I’entreprise, lors d'opérations de courte durée. Il justifie de ces spécificités en conséquence dans le
plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage ou dans le mode opératoire.

Mode de calcul : au m?

2.4.5 Travaux de confinement dynamique niveau 3
Article T RA 02 010 08

Lorsque la technique ou le mode opératoire mis en ceuvre, compte tenu des moyens définis a
l'article R. 4412-109, génere un empoussiérement de troisiéme niveau, l'entreprise met en place un
confinement qui répond aux caractéristiques suivantes :

a) Isolement de la zone de travail vis-a-vis de l'environnement extérieur. L'entreprise s'assure de la
présence d'une séparation physique, étanche au passage de l'air et de 1'eau. A défaut d'une telle
séparation, il la met en place.

La séparation créée est réalisée a I'aide d'un matériau approprié a la nature des contraintes qu'elle est
susceptible de subir ;

b) Calfeutrement de la zone de travail par neutralisation et obturation des différents dispositifs de
ventilation, de climatisation, ou de tous autres systémes et ouvertures pouvant étre a l'origine d'un
¢change d'air entre l'intérieur et 'extérieur de la zone de travail ;

c) Protection de la séparation physique. Si la séparation physique n'est elle-méme pas
décontaminable, les parois de cette séparation ainsi que les surfaces, les structures et les
équipements non décontaminables restant dans la zone de travail mais non concernés par les
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opérations sont protégés par un double dispositif de protection résistant et étanche (film de
propreté).

Si les parois de cette séparation sont décontaminables, celles-ci sont protégées par un dispositif de
protection résistant et étanche (film de propreté) ;

d) Fenétres, aménagées dans le confinement de la zone de travail permettant de visualiser le
chantier depuis 1'extérieur sauf si la configuration du chantier ne le permet pas ;

e) Création d'un flux d'air neuf et permanent pendant toute la durée du chantier, de l'extérieur vers
'intérieur de la zone de travail ;

f) Mise en place d'un ou plusieurs extracteurs d'air, chacun équipés a minima de filtres a THE de
type HEPA minimum H 13 selon les classifications définies par la norme NF EN 1822-1 de janvier
2010 avec rejet de 1'air vers le milieu extérieur. Ils assurent un débit d'air permettant d'obtenir un
renouvellement de l'air de la zone de travail, qui ne doit, en aucun cas, étre inférieur a dix volumes
par heure.

L'entreprise s'assure de I'homogénéité du renouvellement d'air de la zone de travail par une bonne
répartition des entrées d'air et leur positionnement par rapport aux extracteurs.

Le niveau de la dépression de la zone de travail par rapport au milieu extérieur ne doit en aucun cas
étre inférieur a 10 Pa en fonctionnement normal et doit faire I'objet d'une surveillance pendant toute
la durée de I'opération.

L'installation comprend, selon la configuration de la zone de travail, au moins un extracteur de
secours.

Les extracteurs sont alimentés par un systéme ¢€lectrique équipé d'un dispositif de secours.

Lorsque la configuration du chantier ou la nature de I'opération ne permet pas le respect des
dispositions précitées au f, l'entreprise met en place des moyens de prévention adaptés permettant
d'éviter la dispersion de fibres d'amiante a I'extérieur de la zone de travail et d'assurer un niveau de
protection des travailleurs équivalent a celui atteint en application des dispositions prévues au f). De
tels moyens peuvent €également étre mis en place, au vu de 1'évaluation des risques de 1'entreprise,
lors d'opérations de courte durée. Il justifie de ces spécificités en conséquence dans le plan de
démolition, de retrait ou d'encapsulage ou dans le mode opératoire.

Mode de calcul : au m?

2.5 Phase de travaux

Tous les travaux de dépose s’effectueront de maniere a €tre non destructifs pour les matériaux
amiantés.

Le titulaire devra proposer le processus le moins émissif possible techniquement en terme de
libération de fibre d’amiante et le plus approprié¢ pour réduire pénibilité du travail. Le chantier
devra étre visible au moyen de fenétres d’observation, ou par caméra pour les zones non visibles
depuis les fenétres d’observation.

Tous les supports traités doivent étre nettoyés et recevoir un fixateur.

2.5.1. Travaux de retrait

2.5.1.1 Travaux de retrait de matériaux sans amiante pollués par [’amiante
(curage rouge)

Laine minérale artificielle (laine de roche ou de verre)

Article T RA 03 010 01

La prestation comprend :

- La dépose de la laine minérale artificielle
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- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

Mode de calcul : au m? quelque soit 1’épaisseur

Bois
Article T RA 03 010 02

La prestation comprend :

- La dépose du bois
- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

Mode de calcul : au m® bois de tous type

Plaques de platres

Article T RA 03 010 03

La prestation comprend :

- La dépose des plaques de platres
- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

Mode de calcul : au m?

Faux-plafonds non décontaminables
Article T RA 03 010 04
La prestation comprend :
- La dépose non destructive plaque par plaque.
- L’aspiration THE et le chiffonnage a I’humide des suspentes et structures métalliques
restant en place ou la dépose selon la demande du maitre d’ouvrage.
- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

Mode de calcul : au m?

2.5.1.2 Travaux de retrait de materiaux contenant de |’amiante

Plaques couverture horizontale en amiante -ciment
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Article T RA 03 020 01

Apres confinement si nécessaire, la prestation comprend :
- Le surfactage au niveau des tranchants des plaques
- La dépose non destructive plaque par plaque
- L’aspiration THE et le chiffonnage a I’humide des suspentes et structures métalliques
restant en place ou la dépose selon la demande du maitre d’ouvrage.
- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

En cas de bris accidentels d’un élément en amiante ciment, les débris seront pulvérisés d’un
surfactant notamment au niveau de leur tranche, afin d’abattre les fibres éventuellement libérables.
Tous les débris et poussicres seront soigneusement récoltés par aspiration THE et chiffonnage a
I’humide et conditionné pour évacuation.

Mode de calcul : au m? de toiture (le prix comprend le recouvrement des plaques)

Plaques verticales bardages en amiante-ciment
Article T RA 03 020 02

Aprées confinement si nécessaire, la prestation comprend :

- Le démontage des plaques verticales de bardage en amiante-ciment par dévissage ou
déclouage, ou tout autre procédé non destructif sauf impossibilité technique, de leur support avec
abattage des poussieres (surfactage).

- D’enlévement des plaques verticales de bardage en amiante-ciment de leur support et
transport des plaques non destructif jusqu’a leur lieu de stockage provisoire sur chantier.

- Le nettoyage par une aspiration THE et chiffonnage humide du support

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

En cas de bris accidentels d’un élément en amiante ciment, les débris seront pulvérisés d’un
surfactant notamment au niveau de leur tranche, afin d’abattre les fibres éventuellement libérables.
Tous les débris et poussicres seront soigneusement récoltés par aspiration THE et chiffonnage a
I’humide et conditionné pour évacuation.

Mode de calcul : au m?

Panneaux dans menuiseries
Article T RA 03 020 03

Apres confinement si nécessaire, la prestation comprend :

- Le démontage des panneaux

- L’enlévement des panneaux et transport non destructif jusqu’a leur lieu de stockage
provisoire sur chantier.

- Le nettoyage par une aspiration THE et chiffonnage humide du support

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.
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Mode de calcul : au m? quelque soit I’épaisseur, le nombre de face et la localisation de
PI’amiante

Panneaux en cloison ou doublage de tous types
Article T RA 03 020 04

Aprées confinement si nécessaire, la prestation comprend :

- Le démontage des panneaux

- L’enlévement des panneaux et transport non destructif jusqu’a leur lieu de stockage
provisoire sur chantier.

- Le nettoyage par une aspiration THE et chiffonnage humide du support

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

Mode de calcul : au m? quelque soit I’épaisseur, et la localisation de I’amiante dans le panneau

Panneaux fixés en plafond
Article T RA 03 020 05

Aprées confinement si nécessaire, la prestation comprend :

- Le démontage des panneaux

- L’enlévement des panneaux et transport non destructif jusqu’a leur lieu de stockage
provisoire sur chantier.

- Le nettoyage par une aspiration THE et chiffonnage humide du support

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

Mode de calcul : au m? quelque soit I’épaisseur, et la localisation de ’amiante dans le panneau

Colle sous faience murale et faience
Article T RA 03 020 06

Apres confinement si nécessaire, la prestation comprend :

- Le surfactage de la zone de dépose avec de I'eau savonneuse ou un produit adapté

- La dépose de la faience, ou la découpe du support complet y compris faience selon le
contexte, y compris mise a disposition de contréleur de dépression, aspirateur THE ,
Brumisateur, burineur et autres matériels nécessaires.

- La dépose de la colle manuellement ou bien mécaniquement (grenailleuse, ponceuse...) si
le support le permet, hors découpe du support complet faience et colle.
- La libération de la zone (aspiration THE de la surface de la zone de traitement).
- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

Mode de calcul : au m?

Colle sous plinthe et plinthe
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Article T RA 03 020 07

Apres confinement si nécessaire, la prestation comprend :

- Le surfactage de la zone de dépose avec de I'eau savonneuse ou un produit adapté

- La dépose des plinthes y compris mise a disposition de controleur de dépression,
aspirateur THE , Brumisateur, burineur et autres matériels nécessaires.

- La dépose de la colle manuellement ou bien mécaniquement (grenailleuse, ponceuse...) si
le support le permet.

- La libération de la zone (aspiration THE de la surface de la zone de traitement).

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

Mode de calcul : au ml

Colle sous carrelage et carrelage
Article T RA 03 020 08

Apres confinement si nécessaire, la prestation comprend :

- Le surfactage de la zone de dépose avec de I'eau savonneuse ou un produit adapté

- La dépose des carrelages horizontaux ou verticaux y compris mise a disposition de
contréleur de dépression, aspirateur THE , Brumisateur, burineur et autres matériels
nécessaires.

- La dépose de la colle manuellement ou bien mécaniquement (grenailleuse, ponceuse...) si
le support le permet.
- La libération de la zone (aspiration THE de la surface de la zone de traitement).
- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

Mode de calcul : au m®
Colle amiantée et revétement de sol hors carrelage

Article T RA 03 020 09

Apres confinement si nécessaire, la prestation comprend :
- Le surfactage de la zone de dépose avec de I'eau savonneuse ou un produit adapté.
- La dépose des revétements de sol hors carrelage y compris mise a disposition de
controleur de dépression, aspirateur THE , Brumisateur, burineur et autres matériels
nécessaires.
- La dépose de la colle manuellement ou bien mécaniquement (grenailleuse, ponceuse...) si
le support le permet.
- La libération de la zone (aspiration THE de la surface de la zone de traitement).
- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

Mode de calcul : au m?

Dalle de sol ou linoléum seuls

Article T RA 03 020 10

30/58



Apres confinement si nécessaire, la prestation comprend :

- Le surfactage de la zone de dépose avec de I'eau savonneuse ou un produit adapté.

- La dépose des dalles thermoplastiques

- La dépose de la colle manuellement ou bien mécaniquement (grenailleuse, ponceuse...)

si le support le permet.

- La libération de la zone (aspiration THE de la surface de la zone de traitement).

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

Mode de calcul : au m?

Ragréages et toutes couches supérieures tous types et colle
Article T RA 03 020 11

Quelque soit le type de sol, mis a part le retrait des revétements et de leur colle, il peut s’avérer
nécessaire d’enlever les ragréages dans lesquels il aurait été¢ diagnostiqué la présence d’amiante.

La prestation comprend :

- La mise en place du confinement adéquat

- La dépose des différentes couches de revétement amiantés ou contaminées par I’amiante y
compris le ragréage, aprés surfactage et sous aspiration THE. La dépose s’effectuera par burinage
ou pongage y compris la mise a disposition de contrdleur de pression, d’aspirateurs THE,
brumisateur.

- Le nettoyage des éléments restants.

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

- La libération de la zone.

Mode de calcul : au m?* de la zone de travaux toutes couches comprises quelque soit leur
nombre et leur type

Nez de marche et colle

Article T RA 03 020 12

Apres confinement si nécessaire, la prestation comprend :

- Le surfactage de la zone de dépose avec de I'eau savonneuse ou un produit adapté.

- La dépose des nez de marche, apres surfactage et sous aspiration THE. La dépose
s’effectuera par burinage ou poncage y compris la mise a disposition de contrdleur de pression,
d’aspirateurs THE, brumisateur.

- La dépose de la colle manuellement ou bien mécaniquement (grenailleuse, ponceuse...) si

le support le permet.

- La libération de la zone (aspiration THE de la surface de la zone de traitement).

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

Mode de calcul : au ml
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Appui de fenétres
Article T RA 03 020 13

Apres confinement si nécessaire, la prestation comprend :

- Le surfactage de la zone de dépose avec de I'eau savonneuse ou un produit adapté.

- La dépose des appuis de fenétre, aprés surfactage et sous aspiration THE. La dépose
s’effectuera par burinage ou pongage y compris la mise a disposition de controleur de pression,
d’aspirateurs THE, brumisateur.

- La libération de la zone (aspiration THE de la surface de la zone de traitement).

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

Mode de calcul : au ml

Plaques de platre et bandes
Article T RA 03 020 14

Aprés confinement si nécessaire, la prestation comprend :

- Le surfactage de la zone de dépose avec de I'eau savonneuse ou un produit adapté.

- La dépose des plaques de platre et/ou des bandes, apres surfactage et sous aspiration
THE. La dépose s’effectuera par burinage ou pongage y compris la mise a disposition de contrdleur
de pression, d’aspirateurs THE, brumisateur.

- La libération de la zone (aspiration THE de la surface de la zone de traitement).

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

Mode de calcul : au m?

Bandes de platres seules
Article T RA 03 020 15

Aprés confinement si nécessaire, la prestation comprend :

- Le surfactage de la zone de dépose avec de I'eau savonneuse ou un produit adapté.

- La dépose des plaques, aprés surfactage et sous aspiration THE. La dépose s’effectuera par
burinage ou pongage y compris la mise a disposition de controleur de pression, d’aspirateurs THE,
brumisateur.

- La libération de la zone (aspiration THE de la surface de la zone de traitement).

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

Mode de calcul : au ml

Enduits
Article T RA 03 020 16
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Apres mise en place du confinement adéquat, la dépose d’enduit de tous types comprend :

- Le surfactage de la zone de dépose avec de I'eau savonneuse ou un produit adapté.

- La dépose de I’enduit.

- Le pongage du support.

- Le nettoyage par aspiration THE.

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

- La libération de la zone.

Mode de calcul : au m?

Peinture
Article T RA 03 020 17

Apres mise en place du confinement adéquat, la prestation comprend :
- La dépose par poncage y compris mise a disposition de controleur de dépression
- Le nettoyage par une aspiration THE et chiffonnage humide des surfaces restant en place
- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

Mode de calcul : au m?

Conduits amiante-ciment non scellés dans magonnerie
Article T RA 03 020 18

Aprées mise en place du confinement adéquat, la séquence de travail décrite ci-dessous progressera
étage par étage, de haut en bas des batiments :
La prestation comprend :

- La dépose des ¢éléments de conduite avec abattage des poussiéres a la source (surfactage
par eau savonneuse ou similaire).

- Le nettoyage et aspiration en filtration absolue de I’aire de travail.

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

En cas de bris accidentels d’un élément en amiante ciment, les débris seront pulvérisés d’un
surfactant notamment au niveau de leur tranche, afin d’abattre les fibres éventuellement libérables.
Tous les débris et poussicres seront soigneusement récoltés par aspiration THE et chiffonnage a
I’humide et conditionné pour évacuation.

Mode de calcul : au ml

Conduits amiante-ciment scellés dans maconnerie
Article T RA 03 020 19

Apres mise en place du confinement adéquat, la séquence de travail décrite ci-dessous progressera ,
¢tage par ¢tage, de haut en bas des batiments :

33/58



La prestation comprend :

- Le déjointement des éléments de conduite au niveau des planchers.

- La dépose des ¢léments de conduite avec abattage des poussicres a la source (surfactage
par eau savonneuse ou similaire).

- Le nettoyage et aspiration en filtration absolue de 1’aire de travail.

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

En cas de bris accidentels d’un élément en amiante ciment, les débris seront pulvérisés d’un
surfactant notamment au niveau de leur tranche, afin d’abattre les fibres éventuellement libérables.
Tous les débris et poussicres seront soigneusement récoltés par aspiration THE et chiffonnage a
I’humide et conditionné pour évacuation.

Mode de calcul : au ml

Revétement d’étanchéité
Article T RA 03 020 20

Aprés mise en place du confinement adéquat, la dépose du revétement d’étanchéité y compris le
relevé comprend :

- Le surfactage de la zone de dépose avec de 1'eau savonneuse ou un produit adapté.

- La dépose du revétement d’étanchéité.

- Le pongage du support.

- Le nettoyage par aspiration THE.

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

- La libération de la zone.

Mode de calcul : au m?

Joints de dilatation
Article T RA 03 020 21

La dépose de joint de dilatation comprend:

- La mise en place du confinement adéquat

- La mise en place du glove bag sur les éléments amiantés.

- La dépose sous glove bag des ¢léments amiantés, apres surfactage et sous aspiration THE.

- Le nettoyage des éléments restants.

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

- La libération de la zone.

Mode de calcul : au ml

Menuiseries avec mastics amiantés

Article T RA 03 020 22
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Dans le cas ou il aura été diagnostiqué la présence d’amiante dans des joints type mastic sur
des ¢éléments en bois de type ouvrant dégondable, I’ensemble de la menuiserie mobile sera déposée,
y compris le dormant si nécessaire.

L’opération comprend :

- La mise en place du confinement adéquat

- La mise en place du glove bag sur les ¢léments amiantés.

- La dépose sous glove bag des éléments amiantés, apres surfactage et sous aspiration THE.

- Le nettoyage des ¢léments restants.

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

- La libération de la zone.

Mode de calcul : au m?

Mastics vitriers seuls
Article T RA 03 020 23

La dépose de mastics vitriers seuls comprend:

- La mise en place du confinement adéquat

- La mise en place du glove bag sur les ¢léments amiantés.

- La dépose sous glove bag des ¢léments amiantés, apres surfactage et sous aspiration THE.

- Le nettoyage des éléments restants.

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

- La libération de la zone.

Mode de calcul : au ml

Mastics macgonnerie seuls
Article T RA 03 020 24

La dépose de mastics de magonnerie seuls comprend:

- La mise en place du confinement adéquat

- La mise en place du glove bag sur les éléments amiantés.

- La dépose sous glove bag des ¢léments amiantés, apres surfactage et sous aspiration THE.

- Le nettoyage des éléments restants.

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

- La libération de la zone.

Mode de calcul : au ml

Flocage murs
Article T RA 03 020 25

Apres mise en place du confinement adéquat, la dépose de flocages simples ou avec platres
comprend :
- Le nettoyage et la décontamination de toute surface.
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- La dépose destructive d’un flocage ou assimilé de type vermifibre d’épaisseur quelconque
et de son primaire d’accrochage.

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

- L’aspiration THE et le chiffonnage a I’humide de la surface de la zone de traitement

- La libération de la zone.

Mode de calcul : au m?

Flocage plafonds
Article T RA 03 020 26

Apres mise en place du confinement adéquat, la dépose de flocages plafonds comprend :

- Le nettoyage et la décontamination de toute surface.

- La dépose destructive d’un flocage ou assimilé de type vermifibre d’épaisseur quelconque
et de son primaire d’accrochage.

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

- L’aspiration THE et le chiffonnage a I’humide de la surface de la zone de traitement

- La libération de la zone.

Mode de calcul : au m?

Flocage gaines et charpentes
Article T RA 03 020 27

Apres mise en place du confinement adéquat, la dépose de flocages de gaines et charpentes
comprend :

- Le nettoyage et la décontamination de toute surface.

- La dépose destructive d’un flocage ou assimilé de type vermifibre d’épaisseur quelconque
et de son primaire d’accrochage.

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

- L’aspiration THE et le chiffonnage a I’humide de la surface de la zone de traitement

- La libération de la zone.

Mode de calcul : au ml
Calorifugeages y compris enveloppe

Article T RA 03 020 28

Apres mise en place du confinement adéquat, la dépose des calorifugeages y compris enveloppe
comprend :

- Le nettoyage et la décontamination de toute surface.

- La dépose destructive des calorifugeages quelles que soient leurs épaisseurs

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.
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- Daspiration THE et le chiffonnage a I’humide des canalisations métalliques et de la
surface de la zone de traitement

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

- La libération de la zone.

Mode de calcul : au ml quelque soit le diamétre

Faux-plafonds
Article T RA 03 020 29

Apres mise en place du confinement adéquat, la dépose de faux-plafonds suspendus de tous types
comprend :

- Le nettoyage et décontamination de toute surface.

- La dépose non destructive des faux-plafonds.

- Le surfactage et I’encapsulage des faces et des tranches.

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

- L’aspiration THE des suspentes et de la zone de traitement

- La libération de la zone.

Mode de calcul : au m?

Eléments libres en amiante-ciment
Article T RA 03 020 30

La prestation concerne des éléments libres en amiante-ciment de type jardiniére et comprend :

- D’enlévement des éléments libres en amiante-ciment et le transport non destructif jusqu’a
leur lieu de stockage provisoire sur chantier.

- Le nettoyage par une aspiration THE et chiffonnage humide de la zone de retrait si
nécessaire

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

En cas de bris accidentels d’un élément en amiante ciment, les débris seront pulvérisés d’un
surfactant notamment au niveau de leur tranche, afin d’abattre les fibres éventuellement libérables.
Tous les débris et poussicres seront soigneusement récoltés par aspiration THE et chiffonnage a
I’humide et conditionné pour évacuation.

Mode de calcul : a ’unité

Portes et parois ascenseur / monte-charge
Article T RA 03 020 31

La prestation comprend aprés mise en place du confinement adéquat :

- La dépose et I’enlévement des portes intérieur, extérieur et/ou paliéres et le transport non
destructif jusqu’a leur lieu de stockage provisoire sur chantier.

- Le nettoyage par une aspiration THE et chiffonnage humide de la zone de retrait si
nécessaire
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- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

Mode de calcul : au m?

Portes coupe-feu et joints
Article T RA 03 020 32

La prestation comprend aprés mise en place du confinement adéquat :

- La dépose et ’enlévement des portes coupe-feu et joints et le transport non destructif
jusqu’a leur lieu de stockage provisoire sur chantier.

- Le nettoyage par une aspiration THE et chiffonnage humide de la zone de retrait si
nécessaire

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

Mode de calcul : au m?

Volet ou clapet coupe-feu
Article T RA 03 020 33

La prestation comprend aprés mise en place du confinement adéquat :

- La dépose et I’enlévement des volet ou clapet coupe-feu et le transport non destructif
jusqu’a leur lieu de stockage provisoire sur chantier.

- Le nettoyage par une aspiration THE et chiffonnage humide de la zone de retrait si
nécessaire

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

Mode de calcul : au m?

Cables électriques
Article T RA 03 020 34

La prestation comprend apres mise en place du confinement adéquat :

- La dépose et I’enlévement des cables €lectriques et le transport non destructif jusqu’a leur
lieu de stockage provisoire sur chantier.

- Le nettoyage par une aspiration THE et chiffonnage humide de la zone de retrait si
nécessaire

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

Mode de calcul : au ml quelque soit le diamétre
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Tresse amiantée
Article T RA 03 020 35

La prestation comprend apres mise en place du confinement adéquat :

- La dépose et I’enlévement des tresses amiantées et le transport non destructif jusqu’a leur
lieu de stockage provisoire sur chantier.

- Le nettoyage par une aspiration THE et chiffonnage humide de la zone de retrait si
nécessaire

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

Mode de calcul : au ml quelque soit le diamétre

Tissu amianté
Article T RA 03 020 36

La prestation comprend aprés mise en place du confinement adéquat :

- La dépose et I’enlévement du tissu amiantés et le transport non destructif jusqu’a leur lieu
de stockage provisoire sur chantier.

- Le nettoyage par une aspiration THE et chiffonnage humide de la zone de retrait si
nécessaire

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

Mode de calcul : au m?

Chemin de cable en fibro-ciment
Article T RA 03 020 37

La prestation comprend aprés mise en place du confinement adéquat :

- La dépose et I’enlévement du chemin de céble amianté et le transport non destructif
jusqu’a leur lieu de stockage provisoire sur chantier.

- Le nettoyage par une aspiration THE et chiffonnage humide de la zone de retrait si
nécessaire

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

Mode de calcul : au ml quelque soit le diamétre

Piéces machinerie ascenseur ou équipement électrique
Article T RA 03 020 38

La prestation comprend apres mise en place du confinement adéquat :
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- La dépose et I’enlévement des pieces de machinerie ascenseur (type frein, ...) ou
équipement ¢lectrique et le transport non destructif jusqu’a leur lieu de stockage provisoire sur
chantier.

- Le nettoyage par une aspiration THE et chiffonnage humide de la zone de retrait si
nécessaire

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

Mode de calcul : au kg

Joints de bride, clapets, porte de chaudiére
Article T RA 03 020 39

La prestation comprend aprés mise en place du confinement adéquat :

- La dépose et I’enlevement des joints de bride, ou clapets ou porte de chaudiere et le
transport non destructif jusqu’a leur lieu de stockage provisoire sur chantier.

- Le nettoyage par une aspiration THE et chiffonnage humide de la zone de retrait si
nécessaire

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

Mode de calcul : a Punité

Tourelle de désenfumage ou de traitement d’air
Article T RA 03 020 40

La prestation comprend apres mise en place du confinement adéquat :

- La dépose et I’enlevement de la tourelle de désenfumage ou de traitement de I’air et le
transport non destructif jusqu’a leur lieu de stockage provisoire sur chantier.

- Le nettoyage par une aspiration THE et chiffonnage humide de la zone de retrait si
nécessaire

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

Mode de calcul : au kg

Chaudiére compléte démantelée sur place
Article T RA 03 020 41

Avec accord du maitre d’ouvrage, et sauf exception en dehors de travaux de rénovation de
chaufferie sur le marché chauffagiste, la prestation comprend aprés mise en place du confinement
adéquat :

- La dépose et ’enlévement de la chaudiere compléte démantelée sur place et le transport
non destructif jusqu’a leur lieu de stockage provisoire sur chantier.

- Le nettoyage par une aspiration THE et chiffonnage humide de la zone de retrait si
nécessaire
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- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

Mode de calcul : au kW

Matériel a combustion évacué en entier
Article T RA 03 020 42

La prestation comprend aprés mise en place du confinement adéquat :

- La dépose et I’enlévement de la chaudiére compléte, ou du four, ou du matériel de
cuisson, ou de ’aérotherme a gaz ou a eau, et le transport non destructif jusqu’a leur lieu de
stockage provisoire sur chantier.

- Le nettoyage par une aspiration THE et chiffonnage humide de la zone de retrait si
nécessaire

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

Mode de calcul : au kW

Débris de Matériaux contenant de I’amiante apreés sinistre, vandalisme, incendie

La prestation comprend aprés mise en place du confinement adéquat :

- L’évacuation avec le moyen adéquat, qui peut étre une pelle pressurisée avec conducteur
formé, et le transport non destructif jusqu’a leur lieu de stockage provisoire sur chantier.

- Le nettoyage de la zone de retrait

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

A la tonne article T RA 03 020 43
Majoration pour quantité inférieure a 20kg article T RA 03 020 44

Mode de calcul : a la tonne

Terre contaminée
Article T RA 03 020 45

La prestation comprend :

- L’évacuation avec le moyen adéquat, qui peut étre une pelle avec cabine en surpression
alimentée en air filtré par un filtre THE avec conducteur formé, et le transport non destructif
jusqu’a leur lieu de stockage provisoire sur chantier.

- Le nettoyage de la zone de retrait

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

Mode de calcul : a la tonne
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Enrobés
Article T RA 03 020 46

La prestation comprend :

- Le retrait du revétement a 1’aide d’un engin adapté, par exemple du type raboteuse
équipée de jupes latérales et travaillant sous arrosage et/ou brumisation d’eau pour rabattre les
poussieres émises et équipée d’une cabine en surpression alimentée en air filtré par un filtre THE,

- La collecte des déchets et gros agrégats par tapis convoyeur protégé capoté si nécessaire
avec évacuation a I’avancement vers une benne apres les avoir humidifiés puis baché la benne
avant transport,

- Le nettoyage de la zone de retrait par aspiration des débris et résidus de rabotage a 1’aide
d’une balayeuse aspiratrice équipée d’un filtre a trés haute efficacité

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de
stockage provisoire.

Mode de calcul : au m? quelque soit 1’épaisseur

2.5.2. Travaux d’encapsulage

Dans certains cas, il peut étre envisagé le traitement de 1’amiante in situ, notamment si son retrait
entraine des risques en émission de fibres d’amiante supérieur au bénéfice attendu, ou générateur
de gros travaux inenvisageables dans une premiere approche.

Ces travaux d’encapsulage de 1'amiante permettant le maintien de I'amiante en place et visées dans
la réglementation santé, englobent tous les procédés mis en ceuvre, tels que encoffrement,
doublage, fixation par revétement, imprégnation, en vue de traiter et de conserver, de maniéere
¢tanche, l'amiante en place et les matériaux en contenant afin d'éviter la dispersion de fibres
d'amiante dans l'atmosphére. Le procédé et la technique opératoire seront choisis notamment en
fonction de 1’état de dégradation et du degré de friabilité des matériaux contenant de 1’amiante, de
son mode de fixation.

Toutefois s’il est probable que le matériau soit altéré par des travaux de réparation ou de démolition
importants, il doit étre enlevé.

Le plan d’encapsulage a réaliser avant le chantier et déposé auprés des autorités
compétentes, le rapport de fin de travaux, et ’assurance garantie décennale sont inclus dans
la prestation.

Encapsulage revétement de sol

Article T RA 04 010 01

Prestation d’encapsulage solide, étanche et durable, selon un procédé approuvé par le maitre
d’ouvrage, d’un revétement de sol.
La prestation comprend la fourniture et la mise en ceuvre.
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Mode de calcul : au m?

Encapsulage murs
Article T RA 04 010 02

Prestation d’encapsulage solide, étanche et durable, selon un procédé approuvé par le maitre
d’ouvrage, de murs.

La prestation comprend la fourniture et la mise en ceuvre.

Mode de calcul : au m?

Encapsulage plafonds
Article T RA 04 010 03

Prestation d’encapsulage solide, étanche et durable, selon un procédé approuvé par le maitre
d’ouvrage, de plafonds.

La prestation comprend la fourniture et la mise en ceuvre.

Mode de calcul : au m?

Encapsulage gaine
Article T RA 04 010 04

Prestation d’encapsulage solide, étanche et durable, selon un procédé approuvé par le maitre
d’ouvrage, de gaines.
La prestation comprend la fourniture et la mise en ceuvre.

Mode de calcul : au ml

2.5.3._Métrologie de chantiers

Stratégie d’échantillonnage programmée dans le plan de retrait :

Préalablement aux travaux, l'entreprise procéde au controle de 1'état initial de 1'empoussierement de
l'air en fibres d'amiante conformément aux dispositions de l'article R. 1334-25 du code de la santé
publique( Art. R. 4412-127)

Au démarrage du chantier de retrait d’amiante, il conviendra de réaliser un point zéro de
I’empoussierement en faisant intervenir un organisme accrédité.

Ce prélevement d’air et comptage de fibres d’amiante au microscope électronique a
transmission analytique (META) sera effectué selon la norme NF X43-050 et selon les
spécifications du programme 144 du COFRAC.
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Les organismes établissant la stratégie de prélevement et réalisant le prélevement de fibres
d'amiante dans l'air et/ou les analyses et comptages de ces fibres d'amiante au titre du Code de la
Santé Publique sont accrédités pour le domaine considéré par le Comité francgais d'accréditation
(COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent, signataire de I'accord européen
multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation.
(Décret n° 2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d'exposition a I'amiante, Arrété du 14 aolit
2012 modifi¢ relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussierement, aux conditions
de contrdle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et aux
conditions d'accréditation des organismes procédant a ces mesurages, Arrété du 19 aott 2011
modifié relatif aux conditions d'accréditation des organismes procédant aux mesures
d'empoussierement en fibres d'amiante dans les immeubles batis ).
Afin de s'assurer de 1'absence de dispersion de fibres d'amiante dans I'environnement du chantier et
des locaux adjacents, l'entreprise vérifie notamment le respect de la valeur fixée a l'article R. 1334-
29-3 du code de la santé publique par des mesures d'empoussi¢rement réalisées (Art. R. 4412-
128):
1° Dans la zone d'approche de la zone de travail ;
2° Dans la zone de récupération ;
3° En des points du batiment dans lequel se déroulent les travaux ;
4° A proximité des extracteurs dans la zone de leur rejet ;
5° En limite de périmetre du site des travaux pour les travaux effectués a l'extérieur.
Ces prestations concernent les mesures :

e de suivi pendant les travaux d’enlévement des matériaux amiantés

e de fin de travaux ( dites de 1¢re restitution) afin de libérer le chantier

L’entrepreneur prévoira et proposera un programme de controle d’empoussierement
atmosphérique au droit des zones de traitement afin de s'assurer d'une restitution des locaux a un
taux inférieur a celui de 5 fibres/litre. une analyse libératoire au minimum sera donc a prévoir.

Ces prélevements seront effectués selon la norme NF X 43-050 de janvier 1996 et soumis a
analyse pour comptage des fibres d'amiante en microscopie €électronique a transmission analytique
(META) selon la méme norme, et éventuellement corrélés avec un comptage en microscopie
optique a contraste de phase (MOCP) selon la norme NF X 43-269.

Le résultat favorable (< 5 fibres/litre) de ces analyses sera seul garant de la restitution finale
de la zone traitée.

En cas de contrdle indiquant un taux d'empoussieérement supérieur a 5 fibres/litre pour la
restitution des locaux, les contréles complémentaires seront a la charge de I'entrepreneur, aprés une
phase de décontamination complémentaire jusqu'a obtention d'un taux inférieur a 5 fibres/litre.

La réception définitive ne s'effectuera qu'apres contrdle d'empoussiérement favorable mais,
également, qu'aprés réception du feuillet de prise en charge des déchets par l'opérateur de
traitement, libérant le Maitre d'ouvrage de ses responsabilités.

Selon la sensibilt¢ des travaux, un procédé de contréle d'empoussiérement continu
(FibreCheck — Laser ...) sera exigé¢ et du par l'entreprise.

Tous les mesures d’empoussiérement nécessaires sont incluses : initiale, de suivi pendant les
travaux, avant déconfinement, de fin de travaux, de restitution. Cette prestation est due par
DPentreprise titulaire du marché dans surcoiit.

A noter que les mesures de deuxieme restitution avec examen visuel sont a la charge du maitre
d'ouvrage, et feront ’objet de commandes dans le cadre du marché de controle correspondant et
non pas du présent marché.
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2.5.4. Repli gestion des dechets et réception

Les matériaux amiantés seront éliminés par enfouissement.

Les déchets amiantés seront entreposés provisoirement sur la chantier avant évacuation, dans
un local ou dans une aire cloturée par I’entreprise avec la signalétique réglementaire, mais ce
pour une durée la plus courte possible, et évacué au plus tard au dernier jour du chantier.
L’entreprise devra peser sur place au moyen d’un systéme de pesée mobile les matériaux
amiantés, avant leur départ pour I’enfouissement, et en communiquer le résultat au maitre
d’ouvrage.
Avant d’entreprendre tous travaux, 1’entreprise devra s’assurer des conditions d’acceptation des
déchets par les centres :

- le certificat d’acceptation préalable des déchets doit étre demandé au centre

- le bordereau de suivi des déchets contenant de I’amiante (BSDA) doit accompagner
chaque unité de transport des déchets contenant de 1’amiante.
Les déchets ne s'accumulent pas en zone de traitement de 1'amiante :

1. les déchets emballés sont sortis de la zone de traitement de I'amiante au fur et a mesure de
'avancement des travaux, au plus tard a la derniere vacation journaliére ;

2. l'entreposage temporaire sur le site se fait en toute sécurité et I'évacuation est engagée des
qu'une unité de transport est constituée vers les installations de stockage ou de traitement, et
au plus tard a la fin du chantier pour les quantités inférieures a une unité de transport ;

3. le transport est exécuté par l'entreprise ou un prestataire dans les conditions respectant les
régles applicables au transport des déchets et des marchandises dangereuses ;

4. I'¢limination est programmeée selon les modalités convenues avec un prestataire agréé, avec
notamment des acceptations préalables formalisées pour chaque chantier ;

5. l'entreposage provisoire des déchets qu'elle serait amenée a faire dans ses installations est
exécuté conformément a la réglementation en vigueur.

Les procédures et instructions de l'entreprise doivent conduire a la maitrise en toute sécurité de
chacune des ¢étapes de la gestion des déchets, notamment :

1. les caractéristiques du déchet amianté liées a son mode de production, et sa caractérisation,

le cas échéant, décrits dans la fiche d'identification déchets ;

l'acceptation préalable des déchets par une installation de stockage ou de traitement ;

le tri ;

la collecte ;

la manutention ;

'emballage et le conditionnement ;

la décontamination des emballages et la sortie des déchets de la zone de traitement ;

le repérage et l'identification ;

l'entreposage sur site et, le cas échéant, le transit dans 1'établissement du demandeur de la

certification ;

10. le chargement ;

11. le transport ;

12. la tracabilité de la gestion des déchets notamment au moyen des bordereaux de suivi pour
les déchets contenant de I'amiante (BSDA).

RN WD

Mesures a prévoir pour le conditionnement des déchets amiantés :

Amiante lié * Canalisations : conditionnées en racks (de taille supérieure ou égale aux
canalisations), filmées et scotchées
* Plaques : palettisées (sur des palettes plus grandes que les plaques a stocker)
et filmées de fagon étanche
* Vrac : mise en big-bag avec double sac étanche
Amiante Dans un double sac étanche lui-méme placé dans un emballage supplémentaire (big-
libre bag), scellé et numéroté
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Nettoyage d’une zone de chantier et supports d’un tiers - hors travaux réalisés par
I’entreprise

Article T RA 05010 01

L'entreprise assure :
1. le nettoyage des zones susceptibles d'étre polluées ;
2. prévoit I’examen visuel de toutes les surfaces incluant l'ensemble des zones susceptibles
d'avoir été polluées ;
3. ’évacuation des déchets ;
4. la stabilisation des sols pollués, si nécessaire, par exemple par recouvrement,
végétalisation,...

La prestation comprend le nettoyage de la zone de chantier et des supports dont fixation des fibres
résiduelles.

Cette prestation est incluse en cas de travaux réalisés par le titulaire du marché. Elle peut
uniquement étre commandée apreés accord du maitre d’ouvrage pour le nettovage d’une zone
de chantier qui serait contaminée suite a I’intervention d’un tiers.

Mode de calcul : au forfait 1/2 journée

Les prestations de conditionnement transport et élimination de déchets suivantes concernent :

- les déchets produits par le titulaire, 4 D’exclusion des EPC (équipements de protection
collective) et EPI (équipements de protection individuels) produits par I’entreprise qui sont a
sa charge et ne doivent faire I’objet d’une facturation pour leur élimination réglementaire

- les déchets produits par des entreprises titulaires d’autres marchés en intervention sous-section 4,

- les déchets issus de travaux en régie réalisé par la Ville de Marseille et stockés éventuellement sur
des sites internes.

L’entreprise doit impérativement disposer, avant méme le démarrage des travaux, d’un certificat
d’acceptation préalable (CAP) de Dinstallation de stockage des déchets ou de traitement par
vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un bordereau de
suivi des déchets contenant de 1’amiante (BSDA) accompagne chaque lot depuis son lieu de
production jusqu’a son €élimination finale.

Conditionnement transport et élimination des déchets MPCA en installation de stockage de
déchets non dangereux (ISDND)

Article T RA 05 010 02

Les déchets de matériaux de construction contenant de ’amiante générés par une activité de
construction, rénovation ou déconstruction d’un batiment ou par une activité de construction,
rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement
amiantiféres et les agrégats d’enrobés bitumineux amiantés seront stockés dans des installations de
stockage de déchets non dangereux (ISDND) par enfouissement.
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Mode de calcul : a la tonne

Conditionnement transport et élimination des déchets amiantés en installation de stockage de
déchets dangereux (ISDD)

Article T RA 05 010 03

Les déchets d’amiante autres que les déchets de matériaux de construction contenant de
I’amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d’un batiment ou
par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris
les terres naturellement amiantiféres et les agrégats d’enrobés bitumineux amiantés , y compris les
déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection), seront éliminés vers des
installations de stockage des déchets dangereux (ISDD)

Mode de calcul : a la tonne

Majoration pour récupération déchets produits par des tiers

Article T RA 05 010 04

Cette prestation concerne :

- les déchets produits par des entreprises titulaires d’autres marchés en intervention sous-section 4,

- les déchets issus de travaux en régie réalisé par la Ville de Marseille et stockés éventuellement sur

des sites internes.

Mode de calcul : a la tonne

2.6 Documents a produire, forme et contenu

L'entreprise met en ceuvre un systéme permanent d'enregistrement et d'archivage permettant la
tracabilité¢ de la conformité des opérations de traitement de l'amiante, notamment : le plan de
retrait, les autocontroles, les contrdles qui sont prévus par le plan de retrait pendant la durée des
travaux de traitement de l'amiante, incluant le résultat des examens visuels et des mesures
d'empoussierement apres travaux, les noms des intervenants du chantier, la nature et la durée de
leur exposition, les certificats d'acceptation préalable et les bordereaux de suivi des déchets, le
rapport de fin de travaux ou les plans de récolement.

Elle établit pour chaque chantier un rapport de fin de travaux consignant tous les ¢léments et
enregistrements spécifiques du chantier.

Les documents et enregistrements qui le justifient devront faire 1'objet d'un archivage dont la durée
devra étre conforme a la réglementation en vigueur.

Le plan de retrait et ses avenants éventuels ;

¢ ['avis du Médecin du Travail ;

* [l'avis du CHSCT ou a défaut des délégués du personnel ;

* les rapports de repérage des matériaux contenant de I'amiante, y compris les compléments
qui auraient pu étre demandés pendant le délai 1égal de préparation ;

* les plans, croquis, schémas concernant l'implantation du chantier, des divers locaux de vie
ou de stockage concernés par le traitement ;
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* les plans ou schémas, a 1'échelle ou cotés, des zones de traitement indiquant les installations
de décontamination, l'implantation de tous les matériels (extracteurs, production eau
chaude, compresseur...) ;

* le schéma électrique de branchement des installations ;

* la méthodologie détaillée de traitement ;

* la liste des installations dont l'arrét inopiné ou le maintien a I'arrét entrainerait des risques
pour les travailleurs et I'environnement ;

* les moyens d'éclairage mis en ceuvre dans le compartiment vestiaire, dans les sas et dans la
zone de travail et les niveaux d'éclairement attendus ;

* une note de calcul de bilan aéraulique pour les zones de chantiers dans lesquelles un
renouvellement d'air ou/et une dépression est nécessaire ou requis. Cette note justifie le
dimensionnement des entrées d'air et leur emplacement ;

* les notices, en francais, d'instructions établies par le fabricant des matériels et équipements
(extracteurs, groupe ¢€lectrogéne, chauffe-eau, pompe, installation d'air comprimé, appareils
de protection respiratoire...) ;

* les consignes d'utilisation et de gestion des matériels et équipements établies par
I'employeur ;

* la déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) ;

* les proces-verbaux de consignation des réseaux ¢lectrique, de gaz, de vapeur, etc., si
nécessaire ;

* le registre des déchets complété par :

1. fiches d'identification des déchets et les certificats d'acceptation de prise en charge des
déchets par les centres de stockage ou de traitement des déchets retenus pour le projet ;

2. les copies des bordereaux de suivi des déchets d'amiante ;

* les procédures d'évacuation des déchets adaptées a I'opération si elles sont modifiées par
rapport au plan de retrait initial ;

* le registre du personnel et des visiteurs indiquant pour chacun le nom, la qualité, la date et
les heures d'entrée et de sortie, le type d'équipements de protection individuelle utilisé ;

* le registre d'affectation et d'entretien des appareils de protection respiratoire indiquant, par
numéro de masque, le nom de la personne a qui il est affecté, la date du dernier contréle sur
banc test, les résultats des autocontrdles effectués par I'employeur ou son représentant ;

* le registre des filtres indiquant, par type de matériel (aspirateurs, appareils de protection
respiratoire, filtres d'épuration de l'air respirable, extracteur d'air, filtration d'eau) et par
numéro, les dates et heures de changement de chaque type de filtre ;

* le registre de contrdle du confinement indiquant les dates et heures des contrdles de
dépression avec la référence des supports d'enregistrement, des contrdles visuels et de
fumée, des contrdles des vitesses d'air sur les entrées et sorties d'air ;

* le registre des controles d'empoussierement, de qualité des rejets et de I'air respirable :

1. indiquant, pour les controles d'empoussierement, la nature et les dates des contrdles
effectués pendant les travaux (les méthodes d'analyse, les lieux de prélevements, le
processus et 'activité en cours) et les résultats et rapports correspondants. L'emplacement
exact ou a été réalis¢ le préleévement sera reporté sur un plan schématique de la zone en
travaux qui sera joint en annexe du rapport d'analyse ;

2. intégrant tous les rapports d'analyses effectués pour le chantier.

2.6.1. Elaboration et communication du rapport de fin de chantier

Le rapport de fin de chantier prévu par le Code du travail (article R4412-139) et comportant
notamment les certificats d’acceptation préalables des déchets, les mesures
d’empoussiérement réalisées, les plans des matériaux contenant de I’amiante a jour, devront
étre remis au plus tard 2 mois aprés la réception du chantier.

2.6.2 Dossier des Interventions Ultérieures sur ['Ouvrage
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L’entreprise devra fournir les documents suivants :

1. les notes techniques et plans et/ou schémas remis au donneur d'ordre en vue de la mise a
jour du dossier d'intervention ultérieur sur l'ouvrage (DIUO) ;

2. les notes techniques et plans et/ou schémas (plan d'ouvrage exécuté, plan de récolement,
rapport de fin de travaux ...) remis au maitre d'ouvrage en vue de la mise a jour du dossier
technique amiante (DTA), et le cas échéant, du dossier de 1'ouvrage exécuté (DOE).

Les instructions et enregistrements permettent en particulier de reconstituer, pour les événements
concernés, leur localisation, l'identit¢é des intervenants, la désignation et l'identification des
matériels, ainsi que les programmes des contrdles, des autocontrdles et les résultats s'y rapportant.

2.7 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Aucun repliement des installations de chantier ne pourra avoir lieu, et aucune réception ne pourra
étre prononcée avant examen visuel ou réception des résultats (inférieur au seuil défini au Code de

la Santé Publique) de la ou des mesures d'empoussiérement dites de "fin de chantier amiante" a la
charge de l'entreprise (cf. GAX 46-030).

ARTICLE 3 - Travaux de retrait de matériaux et produits contenant du plomb

3.1 Généralités

Dans I’étude et I’exécution de son marché, 1’entrepreneur devra tenir compte de la réglementation
en vigueur, lois, décrets, ordonnances, circulaires, normes frangaises applicables aux travaux
décrits dans le présent document. L’entrepreneur ne pourra en aucun cas se prévaloir de la
méconnaissance de I’un quelconque des nouveaux textes qui pourraient étre promulgués pendant la
durée du présent marché et entrant dans 1’¢laboration du présent programme.

3.1.1 Contexte réglementaire spécifique au plomb

e Décret n° 88-120 du ler février 1988 relatif a la protection des travailleurs exposés au plomb

métallique et a ses composés.

e Arrétés du 12 octobre 1983 et du 6 janvier 1988 relatifs a la liste et aux conditions d’étiquetage
des peintures, vernis ...

o Arrété du ler février 1993 interdisant la vente et I’importation de peintures contenant de la
céruse ou des sulfates de plomb.

e [0i n°98-657 du 29 juillet 1998 relative a la lutte contre les exclusions ( article 123 mettant en
place des outils de lutte contre le saturnisme).

e Décret n° 2003- 68 du 24 janvier 2003 relatif a la coordination en matiere de sécurité et de
protection de la santé lors des opérations de batiment ou de génie civil et modifiant le Code du

Travail

e Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif a la prévention du risque chimique.
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o Arrétés du 25 avril 2006 définissant le protocole du constat de risque d’exposition au plomb
( CREP) et relatif au contrdle des travaux en présence de plomb ( article 1334-2 du Code de la
santé Publique).

e Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif a la lutte contre le saturnisme et modifiant les
articles R.1334-1 a R.1334-13 du Code de la Santé Publique.

e Circulaire interministérielle DGS/EA2/2007/321 du 13 aott 2007 relative au dispositif de lutte

contre le saturnisme infantile.

e Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 modifiant les articles du Code du Travail : les articles
R.4412-156 a R. 4412-161 instituent des mesures d’hygic¢ne et ’interdiction de la céruse dans tous
les travaux de peinture.

e Arrété du 12 mai 2009 relatif au contrdle des travaux en présence de plomb réalisés en
application de I’article L.1334-2 du Code de la Santé Publique

o Arrétés du 19 aolt 2011 relatifs au constat de risque d’exposition au plomb et au diagnostic du

risque d’intoxication par le plomb des peintures

e Instruction 2016/283 du 21septembre 2016 relative au dispositif de lutte contre le saturnisme

infantile et de réduction des expositions au plomb

e Code de la santé publique chapitre 4 Lutte contre la présence de plomb ou d’amiante Section 1
Lutte contre la présence de plomb articles R1334-1 a 29.

3.1.2 Modalités d’élaboration des prix

Les prix unitaires proposés par le soumissionnaire devront tenir compte de I’application de
toutes les dispositions sécuritaires, individuelles et collectives, des demandes d’autorisations
spéciales, du matériel et du personnel nécessaires pour réaliser dans de trés bonnes
conditions chaque opération, du choix de la déchetterie et des frais y afférents, du transport
des déchets, des différents tests, des frais occasionnés par DP’application stricte de la
réglementation administrative et technique.

Une fois ces prix unitaires établis toutes sujétions comprises, I’entreprise ne pourra prétendre
a aucune rémunération supplémentaire sous prétexte d’une évolution de la réglementation ou
d’une fluctuation des frais de mise en décharge.

3.2. Actions a réaliser par le maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage devra faire réaliser un diagnostic de présence de plomb préalablement a tous
travaux sur les peintures de batiments construits avant 1948, ainsi qu’en cas de doute pour ceux
construits dans les années suivantes.
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Compte tenu des résultats de ce diagnostic le maitre d’ouvrage devra :

-Planifier les travaux afin qu’ils se réalisent dans des locaux vides et inoccupés

-Planifier les travaux afin d’éviter toute co-activité avec d’autres corps d’états, dans

la zone polluée

-Effectuer avant le démarrage des travaux, un contrdle initial d’empoussierement

surfacique sur sol

-Mettre hors service les installations existantes (gaz et électricité implantés dans la zone de -travail
et pouvant présenter des risques pour les intervenants )

- Prendre les dispositions réglementaires en matiere de Coordination Sécurité¢ Protection de la
Santé.

Les plans Particuliers de Sécurité et Protection de la Santé devront étre remis au Coordonnateur
Sécurité et Protection de la Santé par les entreprises suivant les dispositions réglementaires.

- Faire réaliser une inspection des lieux permettant de vérifier la réalisation des travaux prescrits

- Faire effectuer un controle d’empoussie¢rement surfacique sur le sol avant restitution des locaux
aux occupants.

Cependant, si dans les résultats du diagnostic, les travaux de retrait de plomb s’avéraient trop
importants, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilit¢ de ne pas donner suite aux travaux de
retrait et de procéder au remplacement des €léments contaminés par une entreprise spécialisée de
son choix.

3.3. Organisation, sécurité générale, préparation du chantier : élaboration de la notice
d’intervention

Article T RP 01 010 01
Le titulaire du marché devra :

- Examiner le diagnostic de présence du plomb, fourni par le maitre d’ouvrage.

- Appréhender I’analyse des risques et les mesures de prévention retenues dans le Plan Particulier
de Sécurité et Protection de la Santé.

- Choisir la technique d’intervention la moins polluante possible, notamment vis a vis de la
concentration en plomb

- Informer le médecin du travail et le Comité Hygieéne Sécurité¢ et Conditions de Travail ou les
délégués du personnel

- Choisir les protections collectives

- Choisir les équipements de protection individuelle adaptés a la technique

- Informer les salariés sur le risque plomb a I’aide du plan de notice d’information entreprise

- Former les salariés (technique employée, équipements de protection, nettoyage du chantier,
évacuation des déchets, entrée et sortie de la zone de travail, hygiéne générale, interdictions, ...),
par un formateur compétent en matiere du risque plomb

- Prévoir I’installation des locaux vestiaires sanitaires et réfectoire

- Choisir les modes de tri de stockage et d’élimination des déchets et mettre en place la procédure
de cheminement et d’évacuation et les tests nécessaires

- Définir les moyens d’aide aux manutentions

- Repérer les différents réseaux a I’intérieur de I'immeuble afin d’organiser la neutralisation de
ceux pouvant présenter un risque lors des travaux.

- Réaliser si possible en premier lieu, les creusements de saignées (pour ¢lectricité ou plomberie)
dans les mémes conditions que les travaux de traitement des peintures (grattage, pongage,
piochage)

- Approvisionner tous les matériels et installations nécessaires, les sacs pour les déchets et les
équipements.
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Le titulaire du marché devra aussi:

- En cas d’emprise sur la voie publique, demander toutes les autorisations nécessaires aupres des
services compétents de la Ville de Marseille, signaler le chantier et aménager des passages pour les
piétons voire pour les véhicules.

Ces autorisations devront étre présentées au maitre d’ouvrage ou a son représentant responsable du
chantier avant le commencement des travaux.

- Rendre le chantier inaccessible au public

- Délimiter et signaler les zones de travaux a risques

- Indiquer au maitre d’ouvrage ou son représentant le moment opportun pour la réalisation du
controle initial d’empoussiérement surfacique sur le sol.

- En fonction de la technique employée, prévoir un isolement de la zone, un sas d’acces, une
extraction d’air.

- Mettre a disposition des opérateurs sur le chantier. : un point d’eau équip¢ de savon et de brosses
a ongles, une douche équipée de cabine pouvant étre fermée avec espace de déshabillage et patere ,
caillebotis au sol, eau a la température réglable, chauffage, aération, un local avec des armoires
vestiaires a deux compartiments distincts (vétements de travail, vétements de ville), un local a
usage de réfectoire.

- Disposer des protections collectives contre le risque de chute de hauteur a I’intérieur et a
I’extérieur des batiments

- Mettre a disposition des plates-formes individuelles roulantes 1égéres ou des échafaudages
adaptés a la configuration des lieux (exemple : escaliers)

- Faire la mise en sécurité en accord avec le responsable de 1’opération, des installations existantes
(gaz, électricité) situées dans la zone de travail et pouvant présenter des risques pour les
intervenants.

- Si nécessaire, mettre en ceuvre des coffrets €lectriques avec disjoncteur différentiel

- Eclairer la zone de travail a 1’aide de systémes d’éclairage appropriés.

Dans le cadre de la gestion des travaux, le titulaire du chantier sera tenu de :

- Mettre a disposition des salariés sur le chantier, les documents décrivant 1’organisation de la
prévention (Plan Particulier Sécurité Protection Santé, plan de prévention, documents spécifiques
au chantier)

- Maintenir les moyens mis en place pour rendre le chantier inaccessible

- Appliquer a toute personne présente sur le chantier en particulier lors des visites de chantier, les
dispositions prévues pour les intervenants

- Commencer par les travaux les plus polluants

- Assurer un nettoyage régulier de la zone de travail (proscrire le balayage)

- Evacuer selon I’importance du chantier les déchets quotidiennement, ou prendre toutes les
précautions réglementaires

- Ne briler aucun matériau

- Organiser des pauses en fonction des conditions de travail des opérateurs (température, humidité)
et des équipements de protection respiratoire choisis.

L'ensemble de ces éléments sera compilé dans une notice d'intervention qui sera fournie au maitre
d'ouvrage avant le commencement des travaux.

Mode de calcul : compté a I’unité forfaitaire

Ce prix inclura la visite préalable et I’examen visuel nécessaires pour appréhender I’ensemble des
¢léments cités ci-dessus.

3.4 Installation du chantier, travaux préparatoires et raccordements divers

Article : T RP 01 020 01

Le titulaire du marché devra mettre en place une installation de chantier conformément aux textes
en vigueur.
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L’entrepreneur devra avoir obtenu les autorisations réglementaires aupres des divers organismes
officiels avant le commencement des travaux ; ces autorisations devront étre présentées au maitre
d’ouvrage ou a son représentant.

L’entrepreneur devra mettre en place un confinement adapté au chantier, par des feuilles de
plastiques €paisses et résistantes par exemple fixées a 1’aide d’un ruban adhésif devant toutes les
ouvertures donnant sur 1’extérieur et sur d’autres locaux intérieurs ainsi que le sol des locaux a
décontaminer, et suivant la réglementation en vigueur afin d’éviter toute pollution a I’extérieur du
chantier

Il prendra a sa charge les frais des raccordements aux différents réseaux nécessaires au bon
fonctionnement de I’opération et les charges afférentes.

Mode de calcul : Compté a I’unité forfaitaire y compris les consommations des fluides.

3.5. Désencombrement de ’aire de travail et sécurité du chantier

Article T RP 01 030 01

Le lieu d’intervention sera vidé des meubles et autres objets par I’intervenant, en accord avec le
maitre d’ouvrage ; ces mobiliers seront stockés dans le méme équipement sur le méme site.
A la fin du chantier, les ¢éléments seront remis en place par 1’entreprise.

Mode de calcul : au local de taille jusqu’a 70m?

3.6. Transport et traitement des déchets contaminés

Article : T RP 01 040 01

Le titulaire du marché est responsable du transport et du traitement des déchets.

Le titulaire du marché devra utiliser des sacs étanches ou des bidons fermés avec un étiquetage
indiquant I’origine, le nom du maitre d’ouvrage et la nature des déchets.

Dans D’attente de leur enlévement du chantier ils devront étre impérativement stockés dans des
locaux inaccessibles au public, et enlevés au minimum une fois par semaine voire plus si la masse
des déchets est importante.

Ces déchets contaminés seront transportes :

- Soit par I’intervention d’une société¢ ou d’un organisme habilité qui aura en charge la collecte les
déchets et devra en assurer le transport vers un centre de stockage ou traitement adapté aux déchets
récupéreés

- Soit par un centre de transit ou de regroupement qui se chargera des déchets avant que leur
transport se fasse vers un centre de stockage ou de traitement adapté aux déchets récupérés

- Soit directement sur un centre qui traitera les déchets reconnus contamings.

Les déchets reconnus non contaminés seront stockés puis dirigés sur un site adapté.

Le titulaire du marché aura a vérifier que le collecteur auquel il fait appel a déclaré son activité en
préfecture comme le prévoit la réglementation.

Un bordereau de suivi des déchets ( BSD) en plusieurs exemplaires diment signé et tamponné par
tous les intervenants devra étre remis a chacun d’entre eux
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En aucun cas les eaux utilisées pour les travaux ne devront é&tre déversées dans le réseau
d’assainissement de la ville de Marseille ; ’entreprise fera appel a une entreprise spécialisée dans
le traitement des eaux polluées.

Mode de calcul : compté au m?

3.7 Controles et tests

Article T RP 01 050 01

L’arrété du 30 décembre 2002 modifi¢ par 'arrété du 10 octobre 2012 définit les teneurs limites
d’acceptation des déchets en plomb dans les centres de traitement de classe 1,2 ou 3 réservés aux
produits dangereux. Ces teneurs seront obtenues par des tests de lixiviation réalisés selon la norme
NF X 31-211 par les centres de traitement.

Le traitement et le stockage des déchets contenant du plomb dépendent de leur teneur en plomb et
de leur nature. Les tests de lixiviation seront réalisés par le centre de traitement ou par un
organisme agréé sous la responsabilité du titulaire du marché. Le nombre de nombre de tests décidé
en commun accord avec le représentant du maitre d’ouvrage devra étre en rapport avec
I’importance des déchets contaminés a traiter.

L’organisation des travaux par le titulaire du marché devra permettre d’éviter le mélange des
différents types de déchets pour éviter tout refus d’acces du centre de stockage ou de traitement.

Mode de calcul : compté a ’unité

3.8. Transport et traitement des déchets non contaminés

Article : T RP 01 060 01

Les déchets non contaminés seront tri€s et transportés dans une déchetterie appropriée a leur
catégorie y compris frais de décharges.

Mode de calcul : compté au m*

3.9. Travaux de retrait de plomb

D’une maniére générale, pour 1’ensemble des prestations de retrait de plomb exécutées par
I’entreprise titulaire du marché, les éventuels travaux de remise en état de remplacement ou de
finition des supports des éléments traités ou non seront réalisés par des entreprises spécialisées,
choisies par le maitre d’ouvrage ou son représentant.

Le chantier débutera par les travaux les plus polluants (piquage, décapage), il sera interdit a
d’autres corps de métiers d’intervenir pendant les travaux de retrait.

Le titulaire du marché devra procéder a 1’enlevement du plomb local par local en évitant toute
émission de poussicres dans les autres locaux ou dans I’environnement.

Le titulaire du marché devra:

- Réaliser un nettoyage complet des zones de travail et des acces a 1’aide d’un aspirateur avec filtre
a tres haute efficacité et proscrire le balayage

- Indiquer au maitre d’ouvrage ou a son représentant le moment opportun pour la réalisation du
controle d’empoussierement surfacique sur le sol
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- Fournir au maitre d’ouvrage ou a son représentant un plan indiquant les parois ou éléments
contenant toujours du plomb apres recouvrement ou encoffrement.

Le responsable de I’opération devra réaliser en fin de chantier une réception des travaux, en
présence du titulaire du présent marché et de I’entreprise chargée de terminer la finition des
travaux ; un état des lieux contradictoire spécifique aux travaux réalisés par le titulaire de ce
présent marché devra étre joint au proces-verbal de la réunion.

La mise a jour ou la création du Dossier d’Intervention Ultérieur sur Ouvrage devra étre effectuée
par le titulaire du marché en collaboration avec le Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé
désigné.

3.9.1 Retrait de peinture a base de plomb par décapage chimique sur boiseries et dérivés
Article : T RP 02 010 01
Cette prestation comprend :

- Le grattage des surfaces

- L’application d’un gel spécial décapage

- Le recouvrement par film mince en polyéthylene

- L’enlévement du film et de la pate a ’aide d’une brosse ou d’un grattoir

- La neutralisation par application d’un produit chimique adapté

- Le rincage a I’eau et la collecte des eaux de ringage

- Laspiration et le lavage des supports

- L’impression des surfaces par peinture compatible avec le support a traiter
- L’évacuation et stockage des déchets avant acheminement en déchetterie.

Mode de calcul : compté au m?

3.9.2. Retrait de peinture a base de plomb par décapage mécanique sur boiseries et dérivés
Article : T RP 02 010 02

Cette prestation comprend :

- Le pongcage mécanique des subjectiles avec aspiration de poussieres pres de la source
- L’ impression des surfaces par peinture compatible avec le support a traiter

- L’évacuation et le stockage des déchets avant acheminement en déchetterie

- Le nettoyage complet de la zone des travaux.

Mode de calcul : compté au m?

3.9.3. Retrait de peinture a base de plomb par poncage mécanique sur murs enduits platre et
derivés

Article : T RP 02 010 03

Cette prestation comprend :

- Le pongage mécanique des subjectiles avec aspiration de poussieres pres de la source

- L impression des surfaces par peinture compatible avec le support a traiter

- L’évacuation et stockage des déchets avant acheminement en déchetterie
- Le nettoyage complet de la zone des travaux.
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Mode de calcul : compté au m?
3.9.4. Retrait de peinture a base de plomb par piquage sur murs enduits pldtre et dérivés

Article : T RP 02 010 04

Cette prestation comprend :

- Le grattage

- Le lavage et lessivage

- L’enlévement du papier peint

- L’impression des surfaces par peinture compatible avec le support a traiter
- Le rebouchage a I’enduit

- Le pongage

- L’évacuation et stockage des déchets avant acheminement en déchetterie.

Mode de calcul : compté au m?

3.9.5. Ecaillage partiel des peintures a base de plomb non adhérentes sur murs enduits pldtre et
dérivés

Article : T RP 02 010 05

Cette prestation comprend :

- Le grattage des surfaces

- L’application d’un gel spécial décapage

- Le recouvrement par film mince en polyéthylene

- L’enlévement du film et de la pate a ’aide d’une brosse ou d’un grattoir

- La neutralisation par application d’un produit chimique adapté

- Le ringage a ’eau et collecte des eaux de ringage

- Laspiration et lavage des supports

- L’ impression des surfaces par peinture compatible avec le support a traiter
- L’évacuation et stockage des déchets avant acheminement en déchetterie.

Mode de calcul : compté au m* de surface écaillée

3.9.6. Ecaillage partiel des peintures a base de plomb non adhérentes sur boiserie et dérivés
Article : T RP 02 010 06

Cette prestation comprend :

- Le grattage des surfaces

- L’application d’un gel spécial décapage

- Le recouvrement par film mince en polyéthylene

- L’enlévement du film et de la pate a ’aide d’une brosse ou d’un grattoir

- La neutralisation par application d’un produit chimique adapté

- Le ringage a ’eau et collecte des eaux de ringage

- Laspiration et lavage des supports

- L’ impression des surfaces par peinture compatible avec le support a traiter
- L’évacuation et stockage des déchets avant acheminement en déchetterie.

Mode de calcul : compté au m* de surface partiellement écaillée
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3.9.7. Retrait par décapage mécanique de peinture a base de plomb sur plafond enduit platre et
dérivés

Article : T RP 02 010 07

Cette prestation comprend :

- La fourniture et mise en place des moyens d’acces au chantier (¢chafaudages)

- Le pongage mécanique des subjectiles avec aspiration de poussiéres prés de la source
- L’évacuation et stockage des déchets avant acheminement en déchetterie

- Le nettoyage complet de la zone des travaux

- L’impression des surfaces par peinture compatible au support a traiter.

Mode de calcul : compté au m?

3.9.8. Retrait de peinture a base de plomb par grenaillage ou sablage
Article : T RP 02 010 08

Cette prestation de retrait de peintures au plomb recouvrant des surfaces métalliques, des
subjectiles en bois ou de la magonnerie, comprend :

- L’application sous pression d’un jet de particules abrasives adaptation de la particule en fonction
du décapage a réaliser.

- Laspiration des déchets, séparation du plomb et récupération des grenailles

- L’évacuation et stockage des déchets avant leur acheminement en déchetterie.

Mode de calcul : compté au m?

3.9.9. Traitement de surfaces pldtre ou dérivés a base de plomb pour mise en place d’'un
revétement mural

Article : T RP 02 010 09

Cette prestation comprend :

- Le lavage et le lessivage

- Le brossage et le grattage

- L’impression des surfaces par peinture compatible au support a traiter

- Le rebouchage a I’enduit

- Le pongage

- L’évacuation et stockage des déchets avant acheminement en déchetterie.

La fourniture et la mise en place du revétement mural ne font pas partie de la prestation .

Mode de calcul : compté au m?

3.9.10. Travaux de retrait plomb dans [’attente d’un recouvrement par panneau
Article : T RP 02 010 10

Cette prestation comprend :

- Le grattage

- Le brossage ou griffage des parois

- Le lavage et le lessivage

- L’évacuation et le stockage des déchets avant acheminement en déchetterie.

57/58



La fourniture et la pose du panneau ne sont pas compris dans la prestation.

Mode de calcul : compté au m?

3.9.11. Dépose et enlévement d’éléments divers recouverts de peinture au plomb
Article : T RP 02 010 11

Il s’agit principalement d’éléments facilement démontables, non encastrés, ne présentant pas
d’intérét historique (sauvegarde du patrimoine) ayant subi généralement une dégradation
importante ou ayant fait I’objet d’éléments a remplacer dans le cadre d’une opération de
réhabilitation ( ouvrants portes, fenétres, placards radiateurs et autres ¢léments du méme type).

Cette prestation comprend :

- Le démontage et stockage des ¢léments avant leur acheminement en déchetterie

- La préparation et le tri des déchets sur place ou en atelier nécessitant pour les menuiseries bois en
particulier I’enlévement des verres, et d’huisseries avec des découpes aux dimensions imposées

par les incinérateurs, avant acheminement en déchetterie.

Mode de calcul : compté au m?

3.9.12. Travaux de démolition partiels / retrait des peintures au plomb avant démolition
Article : T RP 02 010 12

Il s’agit de démolitions partielles d’éléments d’ouvrage recouverts de peinture au plomb
uniquement et qui résultent généralement des travaux de réhabilitation de restructuration de
I’ouvrage existant.

Le titulaire du marché devra définir des zones tests pour mesures d’empoussiérement : air inhalé,
air ambiant, et arréter les mesures de prévention adaptées surtout dans les cas de travaux importants
et de taches répétitives (poussieres totales, poussieres au plomb) .

Cette prestation comprend :

- L’arrachement des batis fixes

- L’abattage de cloisons de murs

- D’ouverture de baies, de planchers.

- Le tri, le stockage des déchets avant acheminement en déchetterie.

Mode de calcul : compté au m?
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