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1. PRESENTATION DU PROJET

Parc des Sceurs Franciscaines Réf. X1.10.258-02

1.1 Objet

Le présent dossier a pour objet de décrire les travaux nécessaires a la réfection de 2 murs mitoyens
situés dans le parc des Sceurs Franciscaines.

1.2 Situation

Parc des Sceurs Franciscaines
5 rue Lacedemone
13006 Marseille

Mur de soutenement Ouest

Mur mitoyen Nord
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1.3 Photoreportage

1.3.1 Mur de souténement Ouest

Extrémité gauche du mur en moellon de
pierre

Extrémité droite avec différence de hauteur

Mur en agglos de 20 enduits
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1.3.2  Mur mitoyen Nord

Facade arriére d’un cabanon partiellement
enduit

Mur doublé d’un grillage avec portillon FEIGF12ID G €T LT e

portillon
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1.4 Intervenants
U Maitrise d'Ouvrage : Ville de Marseille
N° NOM FIXE/STANDARD EMAIL OBSERVATIONS
0491552536/ .
1 |Anthony BATH 06 32 87 37 11 abath@marseille.fr
2
U0 Maitrise d'ceuvre :
» |ID&M INGENIERIE :
':I NOM TELEPHONE EMAIL OBSERVATIONS
1 Dan MIHALACHE
2 LONeIRIEISCH | TEL:04.96.112.600
. PORT : 06.71.012.012 | idmproject@numericable.fr
4 Dimitri MOCLIDES .
. FAX :04.96.112.601
5 Alain GIBILARO
» ARCAN ARCHITECTURE :
N° NOM TELEPHONE EMAIL OBSERVATIONS
1 Roni ORFALI
5 Lydia SAIDI- TEL : 04.96.112.778
YZOMBARD PORT : 06.71.012.012 arcan@numericable.fr
FAX:04.96.112.601
U Contrbleur Technique : a définir
l:' NOM FIXE/STANDARD EMAIL OBSERVATIONS
1
U CSPS: Sans objet
N° NOM FIXE/STANDARD EMAIL OBSERVATIONS
1
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2. GENERALITES

2.1 Documents officiels de référence

L'entreprise se référera aux normes, stipulations, prescriptions, reglements des documents de référence
applicables aux travaux, objet du présent lot, ainsi qu'aux prescriptions et préconisations techniques des
fabricants de matériaux et matériels mis en ceuvre dans le cadre du projet.

211 CP.T.C

Cahier n° 134 des Prescriptions Techniques Générales édité par le Centre Scientifique et Technique du
Béatiment.

2.1.2 Documents techniques unifies (D.T.U.)

- N°111 applicable aux travaux de sondage des sols de fondation, suivi du Cahier des Clauses Spéciales et du Mémento
pour la rédaction des marchés.

- N°12 applicable aux travaux de terrassements pour le batiment, suivi du Cahier des Clauses Spéciales et du Mémento
pour la rédaction des marchés.

- N°131 applicable aux travaux de fondations superficielles, suivi du Cahier des Clauses Spéciales.

- N°133 Dallages.

- N° 141 applicable aux travaux de cuvelage dans les parties immergées de batiment, suivi du Cahier des Clauses
Spéciales et du Mémento pour la conception des ouvrages.

- N°20 applicables aux travaux de magonnerie, béton armé, platrerie, suivi de I'additif n® 1 de juillet 1970 et n° 2 de mars
1972.

- N°20.11 applicable aux parois et murs en macgonnerie, suivi du Mémento pour la conception des ouvrages et regles de
calculs simplifiées.

- N°20.12 concernant la conception du gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement
d'étanchéité, suivi de I'additif n° 1 d'octobre 1978.

- N°213 applicable aux dalles et volées d'escalier préfabriquées en béton armé.

- N°214 concernant I'utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la confection des
coulis, mortiers et bétons.

- N°231 applicable aux travaux de parois et murs en béton banché.

-  N°251 applicable aux enduits intérieurs en platre.

- N°26 applicable aux travaux d'enduits aux mortiers de liants hydrauliques, suivi du Cahier des Clauses Spéciales.

- N° 26.2: Chapes et dalles & base de liants hydraulique, résistance thermique de revétement de sol

- N°51.3:  Mise en ceuvre des dalles planchers

- N°8l1 Cahier des Clauses Spéciales applicable aux travaux de ravalement, magonnerie.

213 R.E.E.F.

Tous documents existants a la date d'exécution des travaux concernant la mise a jour des documents de base édités
en 1958.

2.1.4 Reégles de calculs - D.T.U.

—  Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (dites régles NV-65-67).

—  Regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé (dites regles CCBA 68) et BA EL.
—  Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton et additif n° 1 (avril 1975).

2.1.5 Normes NF

Toutes les normes frangaises énumérées aux annexes “Textes normatifs” des différents DTU cités ci-avant, ou dans le CCT de ces
DTU : NF P, NF A, NFB

Au sujet des DTU/CCTG et normes, le cas échéant, visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu’en cas de discordance entre les
spécifications, prescriptions et descriptions ci-aprés du présent document, et celles des DTU/CCTG et normes, I'ordre de préséance
sera celui énoncé aux “Clauses communes”.

2.1.6 Autres régles

— Reéglements Sécurité Incendie : les documents de référence « sécurité incendie » sont ceux concernant les établissements
soumis au Code du travail et les rétablissements recevant du public

- Etablissement soumis au Code du travalil
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—  Code du Travail (en particulier article R-232 relatif a la prévention des incendies)
—  Auvis techniques du CSTB et du STAC

—  Notices et guides publiées par le CSTB

—  Reglements municipaux ou communautaires

—  Reglements sanitaires départementaux

—  Réglementation contre les pollutions (bruits, atmosphériques ...)

—  Regles et prescriptions imposées par EDF et ses services techniques locaux

—  Regles et prescriptions imposées par les services Télécom locaux

—  Fiches de sécurité de I'Organisme de Prévention du BTP

—  Regles de fonctionnement du batiment existant

En cas de doute sur I'interprétation d’'un réglement ou sur un détail d’exécution, I'Entrepreneur est tenu
d’en référer au Maitre d’'Ouvrage avant tout début d’exécution.

L’entrepreneur réalisera les travaux en conformité avec ces mémes réglements, normes, textes officiels...

2.1.7 Autres documents
Tout réeglement ou décret administratif concernant les travaux considérés.

La liste des documents précités n'est pas limitative et I'entrepreneur en pourra arguer d'une omission
pour modifier son prix apreés acceptation du forfait

2.2 Consistance des travaux

La prestation du CONSTRUCTEUR comprend la fourniture, le transport, la manutention, et la pose
de tous les éléments définis et décrits au chapitre suivant du présent C.C.T.P.

Les travaux comprennent notamment :

— les études, dessins d'exécution et de détail a soumettre au Maitre d’ceuvre et au Contrdleur
Technique

— tous les échafaudages et leur dépose nécessaires a I'exécution des travaux,

— le nettoyage de toutes les projections sur les parois, plafonds, sols, huisseries, menuiseries
extérieures et ainsi que tous déchets et gravois résultant des travaux et leur enléevement,

— les réservations nécessaires aux autres corps d'état,

2.3 Obligations de I’entrepreneur

2.3.1 Etat des lieux

L'entrepreneur doit, avant le démarrage de ses travaux et a la fin de ses ouvrages, faire un constat d’état
des lieux du site ainsi que des abords et des avoisinants en présence de I'entrepreneur livrant ses
ouvrages, du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre afin que celui-ci soit contradictoire.

— Responsabilités de constructeur concernant la tenue des ouvrages

Le fait que les ouvrages soient exécutés sous surveillance conjointe de l'organisme de contréle et la
direction du Maitre d'CEuvre, ne dégage en rien la responsabilité du CONSTRUCTEUR qui est tenu
de garantir la bonne tenue de ses ouvrages en fonction des ouvrages réalisés par les autres corps
d'état et des charges imposées.

— Tenue au feu des ouvrages

La tenue au feu des ouvrages du présent lot et la protection coupe-feu assurée par certains de ces
ouvrages doivent répondre aux dispositions de la réglementation en vigueur, établissements soumis
au Code du travail et ERP
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Les dispositions principales concernant les locaux a risques : Locaux techniques (CFO, cf2) +
archives et local ménage : Plancher et parois coupe-feu 1 heure — portes de degré coupe-feu 1
heure.

2.3.2 Rebouchage - scellements — calfeutrements

L'entrepreneur du présent lot doit, pour ses propres ouvrages tous les scellements et rebouchages
jusqu'au fini de l'ouvrage.

Les percements, saignées, rebouchages et calfeutrements dans les ouvrages existants et les cloisons
seront a la charge des lots concernés.

De méme, les scellements des ouvrages des corps d'état seront a la charge des corps d'état concernés.

Tous les rebouchages des réservations et trémies réalisés par le présent lot sont a la charge du présent
lot.

2.3.3 Remise en état des locaux

L’entrepreneur du présent lot aura implicitement a sa charge la remise en état des locaux pour toutes
les zones ayant été utilisées pour les installations de chantier, tant celles propres a son entreprise que
celles de tous les corps d’état, ainsi que celles utilisées pour les installations communes.

Cette remise en état comprendra tous les travaux nécessaires de dépose et de démolition de tous
ouvrages, tant en élévation qu’en surface, ainsi que I'enlevement de tous les gravois.

2.4 Choix et qualité du matériel

Le matériel sera neuf, de bonne qualité et livré sur le chantier dans la présentation du fabriquant. Il sera
conforme aux normes et agrée. La présentation d'un proces verbal d'essais de référence pourra étre
exigée.

Les entrepreneurs devront obligatoirement prévoir dans leur offre de base, le matériel désigné au titre
de référence de qualité dans le présent document.

Tous les matériaux, matériels et équipements mis en place devront étre conformes de par leur nature
et leur mise en ceuvre aux exigences du reglement de sécurité contre l'incendie relatif aux
établissements soumis au Code du travail et aux ERP.

En particulier, au moment de sa mise en ceuvre, un matériau doit avoir fait I'objet d’'un procés verbal
de classement en cours de validité (avec son PV d’extension si la date est dépassée) délivré par un
laboratoire agréé ou de marquage NF (réaction au feu attribué par AFNOR).

Les originaux ou, a défaut et a titre provisoire, la photocopie des procés verbaux et matériaux seront
exigés du Maitre d'ouvrage, avant leur mise en place sur le site.

Toutes les protections nécessaires seront mises en ceuvre au cours des travaux pour assurer le bon
état de conservation de I'ensemble du matériel.

Avec leur proposition, les Entrepreneurs soumissionnaires remettront un état indiquant la provenance
des différents matériels ainsi que des documents techniques et photographiques se rapportant a ces
matériels.

Il sera procédé aux contrdles des matériaux et appareils de l'installation tant en usine que sur le chantier
et ceci avant mise en ceuvre.

Les matériaux doivent étre adaptés aux conditions d'exploitation, aux températures, aux pressions, et
aux conditions atmosphériques a supporter dans tous les cas.

Les appareils et matériaux devront étre neufs et de qualité, répondant aux conditions nécessaires a la
bonne exécution des travaux.

A la demande de la maitrise d'ceuvre, I'entrepreneur du présent lot devra justifier la qualité des
matériaux choisis en précisant :

— Soit la conformité aux normes Francgaises.
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— Soit l'avis technique du C.S.T.B.

— Soit le label de qualité (délivré par la chambre syndicale intéressée)

— Soit faire l'objet d'un agrément écrit par un bureau de contrdle.

— Les caractéristiques des matériaux ne seront jamais choisies par défaut.

2.4.1 Liste des produits et échantillons

Dans les sept jours qui suivront la signature de son marché, I'Entrepreneur devra fournir un
échantillonnage complet des matériaux projetés.

Ces matériaux devront recevoir I'agrément du Maitre d’Ouvrage ou de ses représentants.

Toute fourniture au moment de la mise en ceuvre qui ne correspondrait pas a ces échantillons sera
refusée.

Des maquettes, prototypes, échantillons ou montages témoins provisoires sur le site pourront étre
demandés selon les besoins par le maitre d'ceuvre pour permettre la vérification de certaines fournitures.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par l'entreprise, tant que I'échantillon n'aura pas
été agrée par le maitre d'ceuvre et le Maitre d'ouvrage.

2.4.2 Equivalence du Matériel et Composants

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de refuser une marque ou un type de matériel proposé par
I'entreprise s'il n'est pas celui indiqué dans le présent CCTP, s'il considére qu'il n'est pas équivalent au
point de vue, notamment qualité et esthétique.

En solution de base, les marques et types indiquées doivent étre respectées.

2.5 Gardiennage

L’entrepreneur est le responsable et le gardien des ouvrages jusqu’au moment de la réception. De plus,
I'entrepreneur devra recréer le méme niveau de slreté vis-a-vis des tiers que celui présent au moment
de la prise en charge du chantier.

2.6 Protection des ouvrages pendant les travaux.

En plus de la protection normale jusqu’a la réception, 'Entrepreneur sera tenu de livrer et de poser tous
les matériaux en les protégeant contre les chocs, les poussiéeres et les projections de platre et de ciment
par un emballage protecteur adapté.

Cette protection restera en place pendant toute la durée du chantier.

L'entrepreneur veillera a la bonne conservation et protection des ouvrages a sa charge pendant la durée
du chantier. Les panneaux devront étre protégés contre les salissures et les rayures par un film polyane.
Un état des lieux pourra étre fait avant l'intervention des autres corps d'état ou a défaut une protection
des parois pourra étre demandée par I'entrepreneur pour prévenir les dégats susceptibles d'étre causés
par les autres entreprises.

L’Entrepreneur devra assurer, en permanence, la surveillance de ses ouvrages et initier les autres
Entrepreneurs.

2.7 Nettoyage courant

Quelles que soient les précautions prises pour la protection des existants, I'entreprise devra le nettoyage
de ses zones d'intervention y compris zone de chantier et I'évacuation des gravois provenant de ses
propres travaux.
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2.8 Essais et tests
L’Entrepreneur aura a sa charge exclusive tous les frais nécessités pour les essais et tests.

2.9 Mise en ceuvre des ouvrages

2.9.1 Stockage sur chantier :

Les ouvrages livrés sur le chantier, en attente de pose, doivent étre stockés a I'abri des intempéries et
des chocs.

Les conditions de stockage doivent étre telles qu'elles ne subissent aucune déformation ou détérioration.

2.9.2 Contréle avant pose
Avant toute opération de pose, les contrdles suivants sont effectués :

—  Exactitude des repéres de référence, dans la limite des tolérances admises (niveau, nus, axes),

— Conformité des réservations faites par les autres corps de travaux et qui doivent permettre le
fonctionnement des ouvrages a poses.

Toutes les opérations de contrble mentionnées ci-dessus sont effectuées au fur et a mesure de

'avancement des autres corps d'état. En cas d'erreur relevée, celle-ci doit étre signalée sans retard, afin

de permettre les rectifications éventuellement nécessaires, dans les délais prévus au planning.
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3. DESCRIPTION DETAILLE DES OUVRAGES

3.1 Mur de soutenement Quest

Sur la 1% partie de 0 a 7 ml, le mur est réalisé en moellons de pierre trés grossiérement jointé sur une
hauteur qui varie de 0,5m (extrémité gauche) a environ 1.10m (extrémité droite).

Certains scellements des poteaux du grillage situés en téte du mur sont a reprendre

Il n’'y aucune barbacane sur cette partie du mur comme sur la partie allantde 7 a 12 ml

3.1.1 Rejointement du mur

Les travaux comprendront :

- Controle et purge des joints dégradés et non adhérant sur la partie de 0 a 7ml

- Nettoyage haute pression

- Reconstitution du mur avec moellons de pierre semblable a I'existant et scellés au mortier batard

- Reprise des scellements des poteaux du grillage

- Création de barbacanes : 4 sur la partie de 0 a 7ml et 3 sur 2 niveaux sur la partie de 7 a 12ml
(zone la plus haute du mur)

- Réfection des joints purgés au mortier batard

Jointement dégradé

Absence de pierre au

niveau des scellements des
poteaux

Jointement dégradé

3.1.2 Reprise fissures

Sur la 2éme partie de 12 a 38 ml le mur est réalisé en béton banché cyclopéen

On reléve 2 fissures, la 1¢ est située a la jonction avec la partie en moellon de pierre et la deuxiéme au

droit de la différence de hauteur.

Les travaux comprendront :

- Lapurge et 'ouverture des fissures

- Le bourrage des fissures au mortier batard y compris sur la téte du mur

- Lapose de témoin avec date en partie haute des fissures
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Jonction entre les 2 parties
du mur

Fissure n°1

Fissure n°2

3.2 Mur mitoyen Nord

Seul la face du mur cbté parc est concernée par les travaux décrits ci-dessous

Le mur est réalisé en moellons de pierre avec un enduit en plus ou moins bon état suivant les zones.

La hauteur moyenne du mur est d’environ 1,70m

Les travaux sont décrits en partant de la partie du mur située en haut du parc et en descendant vers la

rue Breteuil.

3.2.1 Reprise panne faitiére
DeOa3ml

La panne faitiére de la toiture du cabanon est tres dégradée. Elle doit étre remplacée sur environ 1,5 ml

Les travaux comprendront :

- Dépose soigneuse des tuiles de rives et du 1¢ rang de tuile

- Purge du mortier de scellement

- Sujétion pour blocage des chevrons

- Purge de la panne faitiére

- Mise en place d’un chainage en acier doux dans la zone purgée

- Coulage du béton y compris encoffrement et scellement des chevrons

- Repose ou remplacement des tuiles

- Réalisation d’'un enduit identique a I'existant sur la reprise et sur la panne conservée avec pose

d’'un grillage.
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Toiture du cabanon

Panne faitiére dégradée

3.2.2 Réfection enduit
De6a9ml

Sur cette portion de mur, on reléeve quelques trous et I'enduit est trés dégradé. Il se délite treés facilement.

La téte du mur est dégradée :

Les travaux comprendront :

- Pose d'une bache de protection au sol pour nettoyage en fin d’intervention

Nettoyage haute pression

couches : renformis, dressage et finition.

Purge de I'enduit sur la totalité de la zone conservée y compris sur la téte du mur

Réfection de I'enduit avec un enduit a la chaux teinte identique a I'existant comprenant 3

Enduit dégradé

Téte de mur dégradée

Trou areboucher
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3.2.3 Reprise de fissures
De 14 & 20 ml et de 33 & 40 ml

Sur ces 2 linéaires, on releve une fissure a la jonction entre le mur et sa téte.

Les travaux comprendront :

- L’ouverture et la purge des fissures
- Nettoyage haute pression
- Le bourrage des fissures au mortier batard

- Le nettoyage des abords en fin d’intervention

Fissure mur/téte de mur entre 14 et 20ml Fissure mur/téte de mur
entre 33 et 40ml

De 22 231 ml

Sur cette portion, le pied du mur est marqué linéairement par une absence d’enduit.

Les travaux comprendront :

- Dégagement de la terre en pied de mur et remise en place en fin d’intervention
- L’ouverture et la purge des fissures

- Nettoyage haute pression

- Le bourrage des fissures au mortier batard

- Le nettoyage des abords en fin d’intervention
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Fissure en pied de mur

De 43 a 53 ml

Sur cette partie, le mur est doublé d’'un grillage. Plusieurs dégradations sont relevées au niveau du
portillon, des joints et de I'enduit du mur

La dépose du grillage et du portillon seront réalisées en amont des travaux de reprise du mur

Pour la fermeture du portillon, les travaux comprendront :

- Dépose et évacuation du portillon bois y compris ferrures

- Reprise du mur dégradé par les ferrures oxydées

Construction d’'un mur en agglos jusqu’a la hauteur du mur en pierre y compris ferraillages encrés
dans le mur en pied

- Réalisation d’'un enduit sur le mur en agglos

Pour la reprise de I'enduit, les travaux comprendront :

- Pose d’'une bache de protection au sol pour nettoyage en fin d’intervention

Purge de I'enduit sur la totalité de la zone conservée y compris sur la téte du mur

- Nettoyage haute pression

Réfection de I'enduit avec un enduit a la chaux teinte identique a I'existant comprenant 3
couches : renformis, dressage et finition.
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Mur dégradé par la végétation
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De 53 262 ml

Sur cette partie, le mur est en bon état seul le linteau bois du portillon est a prendre.

Les travaux comprendront :

Dépose et purge du linteau bois

Agrandissement des réservations de part et d’autre de la poutre bois déposée.

Scellement d’'un prélinteau béton avec blocage et bourrage entre ce prélinteau et le linteau en

pierre

Réalisation d’'un enduit de finition

LI L

ip\‘

Portillon avec linteau bois a reprendre
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