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1. PRESENTATION DU PROJET

Parc des Sceurs Franciscaines Réf. X1.10.258-01

1.1 Objet

Le présent dossier a pour objet de décrire les travaux nécessaires a la reprise des désordres situés sur
le mur de soutenement de I'escalier du parc des Sceurs Franciscaines.

Aucun sondage destructif ou non destructif n’ayant été réalisé, la définition de la nature de la construction
s’appuie uniqguement sur une inspection visuelle.
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Mur de souténement
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Mur de soutenement arrondi au demi-palier
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1.2 Situation

Parc des Sceurs Franciscaines
5 rue Lacedemone
13006 Marseille

Zone escalier avec mur de souténement
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Ville de Marseille - Expertise technique

Parc des Sceurs Franciscaines Réf. X1.10.258-01

1.3 Intervenants
U Maitrise d'Ouvrage : Ville de Marseille
N° NOM FIXE/STANDARD EMAIL OBSERVATIONS
0491552536/ .
1 |Anthony BATH 06 32 87 37 11 abath@marseille.fr
2
U0 Maitrise d'ceuvre :
» |ID&M INGENIERIE :
':I NOM TELEPHONE EMAIL OBSERVATIONS
1 Dan MIHALACHE
2 LONeIRIEISCH | TEL:04.96.112.600
. PORT : 06.71.012.012 | idmproject@numericable.fr
4 Dimitri MOCLIDES .
. FAX :04.96.112.601
5 Alain GIBILARO
» ARCAN ARCHITECTURE :
N° NOM TELEPHONE EMAIL OBSERVATIONS
1 Roni ORFALI
5 Lydia SAIDI- TEL : 04.96.112.778
YZOMBARD PORT : 06.71.012.012 arcan@numericable.fr
FAX:04.96.112.601
U Contrbleur Technique : a définir
l:' NOM FIXE/STANDARD EMAIL OBSERVATIONS
1
U CSPS: Sans objet
N° NOM FIXE/STANDARD EMAIL OBSERVATIONS
1
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2. GENERALITES

2.1 Documents officiels de référence

L'entreprise se référera aux normes, stipulations, prescriptions, reglements des documents de référence
applicables aux travaux, objet du présent lot, ainsi qu'aux prescriptions et préconisations techniques des
fabricants de matériaux et matériels mis en ceuvre dans le cadre du projet.

211 CP.T.C

Cahier n° 134 des Prescriptions Techniques Générales édité par le Centre Scientifique et Technique du
Béatiment.

2.1.2 Documents techniques unifies (D.T.U.)

- N°111 applicable aux travaux de sondage des sols de fondation, suivi du Cahier des Clauses Spéciales et du Mémento
pour la rédaction des marchés.

- N°12 applicable aux travaux de terrassements pour le batiment, suivi du Cahier des Clauses Spéciales et du Mémento
pour la rédaction des marchés.

- N°131 applicable aux travaux de fondations superficielles, suivi du Cahier des Clauses Spéciales.

- N°133 Dallages.

- N° 141 applicable aux travaux de cuvelage dans les parties immergées de batiment, suivi du Cahier des Clauses
Spéciales et du Mémento pour la conception des ouvrages.

- N°20 applicables aux travaux de magonnerie, béton armé, platrerie, suivi de I'additif n® 1 de juillet 1970 et n° 2 de mars
1972.

- N°20.11 applicable aux parois et murs en macgonnerie, suivi du Mémento pour la conception des ouvrages et regles de
calculs simplifiées.

- N°20.12 concernant la conception du gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement
d'étanchéité, suivi de I'additif n° 1 d'octobre 1978.

- N°213 applicable aux dalles et volées d'escalier préfabriquées en béton armé.

- N°214 concernant I'utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la confection des
coulis, mortiers et bétons.

- N°231 applicable aux travaux de parois et murs en béton banché.

-  N°251 applicable aux enduits intérieurs en platre.

- N°26 applicable aux travaux d'enduits aux mortiers de liants hydrauliques, suivi du Cahier des Clauses Spéciales.

- N° 26.2: Chapes et dalles & base de liants hydraulique, résistance thermique de revétement de sol

- N°51.3:  Mise en ceuvre des dalles planchers

- N°8l1 Cahier des Clauses Spéciales applicable aux travaux de ravalement, magonnerie.

213 R.E.E.F.

Tous documents existants a la date d'exécution des travaux concernant la mise a jour des documents de base édités
en 1958.

2.1.4 Reégles de calculs - D.T.U.

—  Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (dites regles NV-65-67).

—  Regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé (dites regles CCBA 68) et BA EL.
—  Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton et additif n° 1 (avril 1975).

2.1.5 Normes NF

Toutes les normes frangaises énumérées aux annexes “Textes normatifs” des différents DTU cités ci-avant, ou dans le CCT de ces
DTU : NF P, NF A, NFB

Au sujet des DTU/CCTG et normes, le cas échéant, visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu’en cas de discordance entre les
spécifications, prescriptions et descriptions ci-aprés du présent document, et celles des DTU/CCTG et normes, I'ordre de préséance
sera celui énoncé aux “Clauses communes”.

2.1.6 Autres régles

— Reéglements Sécurité Incendie : les documents de référence « sécurité incendie » sont ceux concernant les établissements
soumis au Code du travail et les rétablissements recevant du public

- Etablissement soumis au Code du travail
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Parc des Sceurs Franciscaines Réf. X1.10.258-01

—  Code du Travail (en particulier article R-232 relatif a la prévention des incendies)
—  Auvis techniques du CSTB et du STAC

—  Notices et guides publiées par le CSTB

—  Reglements municipaux ou communautaires

—  Reglements sanitaires départementaux

—  Réglementation contre les pollutions (bruits, atmosphériques ...)

—  Regles et prescriptions imposées par EDF et ses services techniques locaux

—  Regles et prescriptions imposées par les services Télécom locaux

—  Fiches de sécurité de I'Organisme de Prévention du BTP

—  Regles de fonctionnement du batiment existant

En cas de doute sur I'interprétation d’'un réglement ou sur un détail d’exécution, I'Entrepreneur est tenu
d’en référer au Maitre d’'Ouvrage avant tout début d’exécution.

L’entrepreneur réalisera les travaux en conformité avec ces mémes réglements, normes, textes officiels...

2.1.7 Autres documents
Tout réeglement ou décret administratif concernant les travaux considérés.

La liste des documents précités n'est pas limitative et I'entrepreneur en pourra arguer d'une omission
pour modifier son prix aprés acceptation du forfait

2.2 Consistance des travaux

La prestation du CONSTRUCTEUR comprend la fourniture, le transport, la manutention, et la pose
de tous les éléments définis et décrits au chapitre suivant du présent C.C.T.P.

Les travaux comprennent notamment :

— les études, dessins d'exécution et de détail a soumettre au Maitre d’ceuvre et au Contrdleur
Technique

— tous les échafaudages et leur dépose nécessaires a I'exécution des travaux,

— le nettoyage de toutes les projections sur les parois, plafonds, sols, huisseries, menuiseries
extérieures et ainsi que tous déchets et gravois résultant des travaux et leur enlévement,

— les réservations nécessaires aux autres corps d'état,

2.3 Obligations de I’entrepreneur

2.3.1 Etat des lieux

L'entrepreneur doit, avant le démarrage de ses travaux et a la fin de ses ouvrages, faire un constat d’état
des lieux du site ainsi que des abords et des avoisinants en présence de I'entrepreneur livrant ses
ouvrages, du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre afin que celui-ci soit contradictoire.

— Responsabilités de constructeur concernant la tenue des ouvrages

Le fait que les ouvrages soient exécutés sous surveillance conjointe de I'organisme de controle et la
direction du Maitre d'CEuvre, ne dégage en rien la responsabilité du CONSTRUCTEUR qui est tenu
de garantir la bonne tenue de ses ouvrages en fonction des ouvrages réalisés par les autres corps
d'état et des charges imposées.

— Tenue au feu des ouvrages

La tenue au feu des ouvrages du présent lot et la protection coupe-feu assurée par certains de ces
ouvrages doivent répondre aux dispositions de la réglementation en vigueur, établissements soumis
au Code du travail et ERP
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Les dispositions principales concernant les locaux a risques : Locaux techniques (CFO, cf2) +
archives et local ménage : Plancher et parois coupe-feu 1 heure — portes de degré coupe-feu 1
heure.

2.3.2 Rebouchage - scellements — calfeutrements

L'entrepreneur du présent lot doit, pour ses propres ouvrages tous les scellements et rebouchages
jusqu'au fini de l'ouvrage.

Les percements, saignées, rebouchages et calfeutrements dans les ouvrages existants et les cloisons
seront a la charge des lots concernés.

De méme, les scellements des ouvrages des corps d'état seront a la charge des corps d'état concernés.

Tous les rebouchages des réservations et trémies réalisés par le présent lot sont a la charge du présent
lot.

2.3.3 Remise en état des locaux

L’entrepreneur du présent lot aura implicitement a sa charge la remise en état des locaux pour toutes
les zones ayant été utilisées pour les installations de chantier, tant celles propres a son entreprise que
celles de tous les corps d’état, ainsi que celles utilisées pour les installations communes.

Cette remise en état comprendra tous les travaux nécessaires de dépose et de démolition de tous
ouvrages, tant en élévation qu’en surface, ainsi que I'enlevement de tous les gravois.

2.4 Choix et qualité du matériel

Le matériel sera neuf, de bonne qualité et livré sur le chantier dans la présentation du fabriquant. Il sera
conforme aux normes et agrée. La présentation d'un proces verbal d'essais de référence pourra étre
exigée.

Les entrepreneurs devront obligatoirement prévoir dans leur offre de base, le matériel désigné au titre
de référence de qualité dans le présent document.

Tous les matériaux, matériels et équipements mis en place devront étre conformes de par leur nature
et leur mise en ceuvre aux exigences du réglement de sécurité contre l'incendie relatif aux
établissements soumis au Code du travail et aux ERP.

En particulier, au moment de sa mise en ceuvre, un matériau doit avoir fait I'objet d’'un procés verbal
de classement en cours de validité (avec son PV d’extension si la date est dépassée) délivré par un
laboratoire agréé ou de marquage NF (réaction au feu attribué par AFNOR).

Les originaux ou, a défaut et a titre provisoire, la photocopie des procés verbaux et matériaux seront
exigés du Maitre d'ouvrage, avant leur mise en place sur le site.

Toutes les protections nécessaires seront mises en ceuvre au cours des travaux pour assurer le bon
état de conservation de I'ensemble du matériel.

Avec leur proposition, les Entrepreneurs soumissionnaires remettront un état indiquant la provenance
des différents matériels ainsi que des documents techniques et photographiques se rapportant a ces
matériels.

Il sera procédé aux contrdles des matériaux et appareils de l'installation tant en usine que sur le chantier
et ceci avant mise en ceuvre.

Les matériaux doivent étre adaptés aux conditions d'exploitation, aux températures, aux pressions, et
aux conditions atmosphériques a supporter dans tous les cas.

Les appareils et matériaux devront étre neufs et de qualité, répondant aux conditions nécessaires a la
bonne exécution des travaux.

A la demande de la maitrise d'ceuvre, I'entrepreneur du présent lot devra justifier la qualité des
matériaux choisis en précisant :

— Soit la conformité aux normes Francgaises.
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— Soit l'avis technique du C.S.T.B.

— Soit le label de qualité (délivré par la chambre syndicale intéressée)

— Soit faire l'objet d'un agrément écrit par un bureau de contrdle.

— Les caractéristiques des matériaux ne seront jamais choisies par défaut.

2.4.1 Liste des produits et échantillons

Dans les sept jours qui suivront la signature de son marché, I'Entrepreneur devra fournir un
échantillonnage complet des matériaux projetés.

Ces matériaux devront recevoir I'agrément du Maitre d’Ouvrage ou de ses représentants.

Toute fourniture au moment de la mise en ceuvre qui ne correspondrait pas a ces échantillons sera
refusée.

Des maquettes, prototypes, échantillons ou montages témoins provisoires sur le site pourront étre
demandés selon les besoins par le maitre d'ceuvre pour permettre la vérification de certaines fournitures.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par l'entreprise, tant que I'échantillon n'aura pas
été agrée par le maitre d'ceuvre et le Maitre d'ouvrage.

2.4.2 Equivalence du Matériel et Composants

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de refuser une marque ou un type de matériel proposé par
I'entreprise s'il n'est pas celui indiqué dans le présent CCTP, s'il considére qu'il n'est pas équivalent au
point de vue, notamment qualité et esthétique.

En solution de base, les marques et types indiquées doivent étre respectées.

2.5 Gardiennage

L’entrepreneur est le responsable et le gardien des ouvrages jusqu’au moment de la réception. De plus,
I'entrepreneur devra recréer le méme niveau de slreté vis-a-vis des tiers que celui présent au moment
de la prise en charge du chantier.

2.6 Protection des ouvrages pendant les travaux.

En plus de la protection normale jusqu’a la réception, 'Entrepreneur sera tenu de livrer et de poser tous
les matériaux en les protégeant contre les chocs, les poussiéres et les projections de platre et de ciment
par un emballage protecteur adapté.

Cette protection restera en place pendant toute la durée du chantier.

L'entrepreneur veillera a la bonne conservation et protection des ouvrages a sa charge pendant la durée
du chantier. Les panneaux devront étre protégés contre les salissures et les rayures par un film polyane.
Un état des lieux pourra étre fait avant l'intervention des autres corps d'état ou a défaut une protection
des parois pourra étre demandée par I'entrepreneur pour prévenir les dégats susceptibles d'étre causés
par les autres entreprises.

L’Entrepreneur devra assurer, en permanence, la surveillance de ses ouvrages et initier les autres
Entrepreneurs.

2.7 Nettoyage courant

Quelles que soient les précautions prises pour la protection des existants, I'entreprise devra le nettoyage
de ses zones d'intervention y compris zone de chantier et I'évacuation des gravois provenant de ses
propres travaux.
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2.8 Essais et tests
L’Entrepreneur aura a sa charge exclusive tous les frais nécessités pour les essais et tests.

2.9 Mise en ceuvre des ouvrages

2.9.1 Stockage sur chantier :

Les ouvrages livrés sur le chantier, en attente de pose, doivent étre stockés a I'abri des intempéries et
des chocs.

Les conditions de stockage doivent étre telles qu'elles ne subissent aucune déformation ou détérioration.

2.9.2 Contréle avant pose
Avant toute opération de pose, les contrles suivants sont effectués :

—  Exactitude des repéres de référence, dans la limite des tolérances admises (niveau, nus, axes),

— Conformité des réservations faites par les autres corps de travaux et qui doivent permettre le
fonctionnement des ouvrages a poses.

Toutes les opérations de contrble mentionnées ci-dessus sont effectuées au fur et a mesure de

'avancement des autres corps d'état. En cas d'erreur relevée, celle-ci doit étre signalée sans retard, afin

de permettre les rectifications éventuellement nécessaires, dans les délais prévus au planning.
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3. DESCRIPTION DETAILLE DES OUVRAGES

3.1 Abattage et dessouchage du pin
Travaux comprenant :

— L’abattage d’arbre de haute futaie avec précaution pour I'environnement et les maisons
— L’ébranchage avec descente des bois a la corde

— Dessouchage mécanique ou par tout autre moyen y compris apport de terre végétale pour remblai
du trou et compactage

— Dessouchage mécanique ou par tout autre moyen

— Chargement sur camion et évacuation

— Apport de terre végétale pour remblai du trou et compactage
— Chargement sur camion et évacuation

Pin a abattre

3.2 Traitement des fissures

Sur les murs de 'escalier, on constate plusieurs fissures. Certaines fissures sont d’ordre de microfissures
sans impact sur la tenue de I'ouvrage ne sont pas a traiter

On reléve 4 fissures importantes (voir repérage photo ci-dessous) qui doivent étre brochées

Travaux a réaliser :
— Mise en place d’échafaudages y compris pour traiter 'ensemble des désordres définis ci-dessous

— Pose d’agrafes tous les 75 cm a 5cm minimum de profondeur et sceller au mortier sans retrait
(agrafes en tors de 14mm avec des retours de 15cm mini)

— Ouverture des fissures sur la longueur et bourrage au mortier sans retrait
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a brocher

Fissures n°2 et 3 a brocher

Fissure n°4 a brocher

3.3 Traitement des bétons dégradés du garde-corps

Au niveau du garde-corps magonné, on constate sur toute la longueur des désordres de type béton fissuré

et éclaté di a I'oxydation des aciers.
Travaux a réaliser :
— Purge des bétons dégradés

— Passivation des aciers

— Reconstitution des bétons avec un produit de type Parex microfibré spécial réparation

— Application sur la téte de la main courante d’un enduit de finitions spéciale réparation teinte grise
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Main courante garde-corps a reprendre
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3.4 Traitement pierres en saillie formant une corniche

Travaux a réaliser :

— Nettoyage au karcher

—  Purge des parties non adhérentes

— Rejointement des pierres

— Réfection du glacis avec un produit type Sikalatex

Pierres en saillie a reprendre
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