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I. CADRE DE L’INTERVENTION

I.1. INTERVENANTS

A la demande et pour le compte de la Ville de MRASEILLE, GEOTEC a réalise la
présente étude sur le site suivant :

4146

- Ancien site militaire du MUY - Rue Masséna — commune de
MARSEILLE (13).
1.2. PROJET, DOCUMENTS RECUS ET HYPOTHESES
Les documents suivants ont été mis a la disposition de GEOTEC :
e Cote
Documents Emetteur Référence Date Echelle L Remarques
altimétrique
Plan topographique - 18/06/2013 | 1:200 oui
Plan de repérage des
sondages i - ) non
Plan de masse ARC 01 26/11/2019 1:200 oui
Plan RdC Rue
Transversale ARC 02b | 26/11/2019 1:100 non
Plan RdC Cour
Masséna ARC03b | 26/11/2019 1:100 non
Plan R+1 Ville de ARC 04 26/11/2019 1:100 non
Plan R+2 MARSEILLE  arcos | 26/11/2019 | 1:100 | non
Plan R+3 ARC 06 | 26/11/2019 | 1:100 non
Plan toiture ARC 07 | 26/11/2019 | 1:100 non
ARC 08
ARC 09
Coupes du projet ARC 10 26/11/2019 1:100 oui
ARC 11
ARC 12

Le projet consiste en la construction d’un groupe scolaire comportant un batiment de
type RAC/R+1 surmonté d’une aire d’évolution sportive et un batiment de type R+3. Une partie
des locaux est prévue en sous-sol partiel et donneront sur une rue transversale qui fera partie des

aménagements.

Son emprise au sol est de 3800 m2 environ, complétée par des voiries et aires de

stationnement.

GEOTEC AGENCE PACA. — Dossier N° 19/02487/MARSE/03 — Indice A — MARSEILLE — GF/CP

10/16




o« GEO

TEC

FRANCE

ENSEMBLE, CONCEVONS UN AVENIR DURABLE

ity

Batiment pour les
maternelles en

RAC/R+1

5/46

Batiment pour les
primaires en R+3

Coupe Ouest — Est sur projet
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Coupe Nord-Sud sur batiment R+3

D’apres les plans transmis :

- Les niveaux RdC des deux batiments sont calés a 39,50 NGF,
- Le niveau partiellement enterré du batiment RdC est calé a 35,60 NGF,
- Le niveau partiellement enterré du batiment R+3 est calé a 36,90 NGF.

En D’absence d’éléments précis, les charges transmises par la structure sont
supposeées étre limitees a :

- 200 41000 kN / poteau (~ 20 & 100 t)
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- 100 a 500 kN / ml pour les murs porteurs (=~ 10 a 50 t/ ml)

Ces charges devront étre calculées avec précision par le BET Structures ou
I’entreprise, et transmises a GEOTEC si elles différent de celles prises par hypothese.

1.3. MISSION

Conformément a son offre Réf. 2019/06442/MARSE/03 du 05/12/2019, GEOTEC a
recu une mission de conception géotechnique, phase avant-projet (G2 AVP).

Des investigations géotechniques complémentaires ont été réalisées par GEOTEC
dans le cadre de la présente mission d’étude géotechnique de conception phase avant-projet G2
AVP selon les termes de la norme NF P 94-500 révisée en novembre 2013, relative aux missions
géotechniques (extraits joints).

Il est rappelé que la phase avant-projet de la mission d’étude géotechnique de
conception G2 doit étre complétée par les phases projet et DCE/ACT puis par des missions G3
(étude et suivi de conception réalisée par le géotechnicien de I’entreprise) et G4 (géotechnique
d’exécution) afin de limiter les aléas géotechniques qui peuvent apparaitre en cours ou apres
réception des ouvrages. GEOTEC reste a la disposition des intervenants, et notamment de
I’équipe de maitrise d’ceuvre, pour 1I’exécution des missions complémentaires de conception G2
et G4, la mission G3 étant réalisée par les entreprises de travaux.

L’exploitation et 1’utilisation de ce rapport doivent respecter les « Conditions
générales» données en fin de rapport.

Remarque : toutes les abréviations utilisées dans ce rapport sont conformes a la
norme XP 94-010 hormis les suivantes :

PHEC : plus hautes eaux connues

Rd : résistance dynamique apparente (formule des Hollandais)
RdC : rez de chaussée

SS : sous-sol

TA : terrain actuel

VS : vide sanitaire

EB : Eaux basses

EH : Eaux hautes

EE : Eaux exceptionnelles

EC : Eaux de chantier
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Il. CONTEXTE DU SITE ET CONTENU DE LA RECONNAISSANCE

11.L1. LESITE

Le terrain étudié se situe dans le troisieme arrondissement de Marseille. Il est
délimité par :

- Au sud-est, la rue Masséna,

- Au sud-ouest, la rue Busserade.

C’est actuellement un terrain occupé par 1’ancienne caserne militaire du Muy dont
les batiments a I’abandon sont de type RdC a R+2.

Le terrain est sensiblement plat. Son altitude actuelle est comprise entre les cotes
(NGF) 39.68 et 38.85 m selon les plans remis lors de 1’étude (cf. 8 1.2).

, . Z Y. ;
&« ), o £ 7

Figure 1 : Vue aérienne de la zone d'étude - source : Google Earth

GEOTEC AGENCE PACA. — Dossier N° 19/02487/MARSE/03 — Indice A — MARSEILLE — GF/CP

10/16



o> GEOTEC 9/46

CONCEVONS UN AVENIR DURABLE

11.2. CONTENU DES RECONNAISSANCES
La campagne de reconnaissance a consisté en I’exécution de :

- 4 sondages géologiques de 10 m de profondeurs (SP1 a SP4) realisés en diametre
64 mm . La sondeuse utilisée est de marque TB175. Ces sondages ont permis de déterminer la
nature et I’épaisseur des terrains traversés. Les essais pressiométriques ont été répartis selon un
intervalle moyen de 1.0 m,

- 2 sondages carottés (SC1, SC2) de 1,20 et 8 m de profondeur. Le sondage SC1 a
été équipé en piézometre.

- 2 sondages courts (SC3, SC4) de 0,60 a 0,80 m de profondeur. lls ont permis de
déterminer la structure de chaussée, et de réaliser deux essais d’infiltration.

- 5 essais au pénétromeétre dynamique (P1 a P5) poussés au refus obtenu a faible
profondeur.

Nota : Sur le carotté SC1, la photo de 7 a 8 m de profondeur (formation a dominante
sableuse) correspond au « lavage » des terrains par le carottage.

Le sondage SC2 a dd étre interrompu prématurément le 17 mars 2020 (confinement
et repli de la machine compte tenu de la pandémie Coronavirus).

GEOTEC procede actuellement a un suivi du niveau d'eau du piézometre. Cette
mission est prévue pour une durée de 12 mois a intervalle régulier de 4 semaines. Les résultats
feront I'objet d'une note complémentaire a l'issue de cette mission.

11.3. IMPLANTATION ET NIVELLEMENT DES SONDAGES
La position des sondages et essais figure sur le plan d’implantation en annexe.

L’implantation a été réalisée au mieux des conditions d’acces et au mieux de la
précision des plans remis pour la campagne de reconnaissance.

L’altimétrie des points de sondage a été estimée par interpolation des indications du
plan topographique transmis.

Les profondeurs sont comptées par rapport au Terrain Actuel (TA).
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I11. CADRE GEOLOGIQUE - RESULTATS DE LA RECONNAISSANCE

D’aprés la carte géologique d’AUBAGNE - MARSEILLE au 1/50 000&me et notre
connaissance du secteur, nous devions nous attendre a rencontrer, sous d’éventuels remblais, des
alluvions surmontant le substratum Stampien (grées, argiles, marnes,...).

LEGENDES

D Uv Tufs du Quaternaire ancien (Ginz)
I:l Bv Bréches du Quatemaire ancien {Ginz)

|:| g2 Conglomérats, grés, marnes et argiles (Stampien)

E g2C Calcaire de Piedautry (Stampien)
D g1 Calcaires de |'Estaque (Sannoisien)

a1b Bréches (Sannoisien)
Br Bréches & &léments crétacés et jurassiques
- B Bauxite

s

R S

Figure 2 : Carte géologique de la zone d'étude - source : BRGM

I11.1. NATURE ET CARACTERISTIQUES DES SOLS

La campagne de reconnaissance a mis en évidence les formations suivantes, sous la
structure de chaussée actuelle :

- des remblais argileux, sur une épaisseur pouvant atteindre 3,50 m (SC1).

On remarquera la forte hétérogénéité d’épaisseur de ces remblais, sur I’ensemble du
site. Par ailleurs, ces remblais pourront présenter des hétérogénéité de nature, constitution,
couleur,... sur ’ensemble du site.

- Le substratum Stampien, reconnu sous 1’horizon précédent, et jusqu’a la base des
sondages, située entre 8 et 10 m / TA de profondeur.

Ses caractéristiques mécaniques sont bonnes avec:

p* >5MPa
Ew  >150 MPa

Nota: Le substratum Stampien présente des variations de facies (marnes, grés,
poudingues). Le site étudié présente a priori 1’ensemble de ces horizons.

GEOTEC AGENCE PACA. — Dossier N° 19/02487/MARSE/03 — Indice A — MARSEILLE — GF/CP
10/16



'l GEOTEC 11/46

FRANCE

ENSEMBLE, CONCEVONS UN AVENIR DURABLE

Vue d’une fouille terrassée au BRH au sein de poudingue du substratum Stampien
(CAL BUSSERADE - situé a 70 m environ a I’Ouest du projet).

111.2. RISQUES NATURELS ET ANTHROPIQUES

Selon les décrets n°2010-1254 et 1255 du 22 octobre 2010 portant sur la prévention
du risque sismique, la commune est inscrite en zone de sismicité 2 (sismicité faible).

D’aprés la base de données du BRGM, le terrain se situe en zone d’aléa fort vis-a-vis
du risque de retrait/gonflement des sols argileux.

Type d'exposition de la localisation : Aléa fort

Un « aléa fort » signifie que des variations de volume ont une trés
forte probabilité d'avoir lieu. Ces variations peuvent avoir des
conséquences importantes sur le bati (comme |'apparition de
fissures dans les murs).

= Aléa fort

Aléa moyen

Aléa faible
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La commune de Marseille a fait ’objet de 42 arrétés de catastrophe naturelle, dont 24
arrétes relatifs a des inondations et coulées de boue, 5 a des éboulements, glissements et
affaissements de terrain, un arrété de tempéte et 12 liés aux mouvements de terrain consécutifs a
la sécheresse et réhydratation des sols.

Compte tenu de 1’environnement construit du site, la présence de remblais est averée.
Ces derniers pourront également contenir des vestiges de construction (fondation, blocs, dalle
béton, anciens réseaux....).

Le toit du substratum correspond a une surface d’érosion. Par conséquent, il sera
toujours possible de rencontrer des surprofondeurs ou des remonteées du toit du substratum plus
importantes que celles observées dans nos sondages.

Le site (ancienne caserne militaire) a a priori été bombardé en 1944. D’importants
dégats sont mis en évidence entre le 03/02/1944 et le 20/08/1944, principalement en partie Nord-
Ouest du site. D’aprés les informations obtenues sur le site des Marins Pompiers de Marseille,
ces dégats furent causés par un bombardement ayant eu lieu le 27/05/1944. La figure ci-dessous
représente un extrait de carte des points de chute recensés des bombes (carte intégrale en annexe)

— » . (‘..' "
—_— % e o ﬁ 2 A' \“."u":
oy h) Y, . P L <¥i azaGE oten 4(“’\5’}. AT SIS~ 3
o Punt de chote de bombe # lrcendie déclare TARTEN Zoone privee deae

Figure 3 : Extrait de carte du bombardement du 27/05/1944 — Marins Pompiers de Marseille

Cette information :

- Peut éventuellement expliquer les surépaisseurs de remblais mis en évidence en
SP3 (éventuel ancien cratére remblayé par la suite),

- Nécessite que le risque pyrotechnique soit pris en compte dans les travaux
ultérieurs.
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111.3. HYDROGEOLOGIE

La méthodologie de foration employée avec injection d’eau/de boue ne permet pas
de définir le niveau d’eau.

Ces releves ayant un caractére ponctuel et instantané, ils ne permettent pas de
préciser I'amplitude des variations du niveau d'eau qui peut remonter fortement en période
pluvieuse.

Des circulations d'eau superficielles peuvent également se produire en période
pluvieuse.

Néanmoins, un suivi du niveau d’eau du piézométre est actuellement mené par
GEOTEC afin de connaitre ses fluctuations. Les résultats de ce suivi seront adressés
ultérieurement sous forme d’une note complémentaire avec les adaptations éventuelles a apporter
pour la mise hors d’eau du sous-sol.

Une enquéte hydrogéologique approfondie est nécessaire afin de connaitre les
fluctuations de la nappe, le risque d’inondabilité et les PHEC.

Il appartient aux Responsables du Projet de se faire communiquer par les Services
Compétents (DREAL, PPRI.....) le niveau des plus hautes eaux au droit du site afin de vérifier si
le terrain etudié est ou non inondable.

I11.4. INFILTRATION

Le projet prévoit une infiltration sur 110 m2 environ, dans le secteur de SC3 / SC4.
Ces sondages ont obtenu des refus courts (0,60 et 0,80 m de profondeur). Deux essais de
perméabilité de type Porchet ont été réalisés dans ces sondages.

Les résultats sont résumés dans le tableau suivant :

Essai SC3 SC4
Profondeur de . .
I’essai (m/TA) 0,0020,80 | 0a0,60
Perméabilité k 3.107 2107

(m/s)

Il est rappelé qu’il s’agit d’essais ponctuels qui ne refletent que trés partiellement la
perméabilité a I’échelle du site. En effet, les débits d’infiltration seront fortement influencés par
les variations lithologiques et d’induration rencontrées au sein de ces formations superficielles.

Compte tenu des valeurs mesurées, et des terrains rencontrés, les sols semblent peu
propices a I'infiltration.
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111.5. POLLUTION

Lors de travaux de terrassement, des lors que les terres sont évacuées hors du site,
ces derniéres prennent un statut de déchet. Leur valorisation ou leur élimination en dehors du site
doit donc répondre aux réglementations « déchets », conformément a 1’Ordonnance n° 2010-
1579 du 17 décembre 2010. Suite aux arrétés du 12/12/2014, I’installation de stockage doit
valider I’acception des terres apres réception d’une Demande d’Acception Préalable (DAP)
généralement portée par le terrassier ou I’entreprise générale (au nom du Maitre d’Ouvrage). La
DAP doit intégrer des analyses chimiques en laboratoire sur les terres a excaver. GEOTEC est a
la disposition des intervenants pour réaliser cette prestation qui permettra de déterminer
I’exutoire approprié (ISDI —Installation de Stockage de Déchets Inertes, ISDND — Déchets Non
Dangereux ou ISDD — Déchets Dangereux, voire Biocentre) et d’anticiper les éventuels surcoiits
en résultant.
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IV. TERRASSEMENTS

IVV.1. CONTRAINTES DU SITE

Le mode d'exécution des terrassements dépendra étroitement des conditions
environnementales, en particulier :

- du niveau d'assise et de la sensibilité des mitoyens pouvant nécessiter la réalisation
de fouilles blindées ;

- de la présence de voirie circulée ou non a plus ou moins grande distance de la
fouille et des possibilités de neutralisation partielle ou totale de celles-ci ;

- de l'espace libre disponible pour envisager éventuellement une solution par
talutage.

Mais de nombreux autres facteurs peuvent étre déterminants pour le choix du mode
d'exécution des terrassements (présence de réseaux sous chaussée, d'anciens ouvrages enterrés,
etc.).

Dans le cas de mitoyens, il est recommandé :

- avant tout démarrage des travaux, de faire réaliser un diagnostic de la (des)
structure(s) des éventuels avoisinants par un bureau d’études structures ; il
définira le cas échéant les confortements ou précautions a prendre, nécessaires a la
réalisation des travaux (reprise en sous-ceuvre, chainage, contreventement etc.)
ainsi que les déformations a ne pas dépasser ;

- un réferé préventif sera établi avant le début des travaux. Il permettra de relever
tous les désordres éventuels des constructions existantes ;

Le niveau fini du projet est prévu a la cote 35,60 a 36,90 NGF (niveaux partiellement
enterrés des deux batiments), ce qui nécessite des terrassements en déblai de I’ordre de 3 a4 m
environ au maximum.

IV.2. EXTRACTION

Dans les sols meubles (remblais, formations argileuses) les travaux de terrassement
ne poseront pas de problémes particuliers d'exécution. Les déblais pourront étre extraits par des
engins a lame ou a godet.

Dans les formations compactes (substratum stampien, poudingues, anciennes
structures, ...), les travaux de terrassement nécessiteront I'emploi d'engins de forte puissance
(BRH, par exemple).

Dans tous les cas, la méthodologie mise en ceuvre devra tenir compte des avoisinants.
Si nécessaire, une étude de vibrations sera menée.
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IV.3. STABILITE DES TALUS ET DES AVOISINANTS — TERRASSEMENT EN
PLEINE FOUILLE

Des talus en déblai provisoires secs et non surchargés en téte, d’une hauteur
maximale de 4 m, pourront étre terrassés selon une pente de 3H/2V (3 horizontalement pour
2 verticalement) dans les formations de surface, et 1H/2V dans le substratum compact Si
I’environnement du site ne permet pas ce talutage au large, ou si des ouvrages se situent dans la
zone d'influence du talus, on prévoira un ouvrage de souténement, de type berlinoise par
exemple.

Les éventuels talus définitifs d’une hauteur maximale de 2 m pourront étre dressés
selon une pente de 3H/2V.. Toutes les dispositions seront prises pour assurer leur stabilité a long
terme (engazonnement, plantes fixantes, masque ou tranchées drainantes, systeme pérenne de
récupération des eaux,...).

En phase définitive, les murs adossés au terrain seront calculés en soutenement.

IV.4. SUJETIONS D’EXECUTION
Les regles de I’art seront respectées et notamment :
- drainage permanent de la plate-forme (gravitaire, tranchées, pompage ...) ;

- si malgré ces précautions, le drainage n’est pas suffisant, on devra prendre les
dispositions suivantes : cloutage, géotextile, traitement au liant hydraulique,... ;

- protection des talus en phase provisoire (fossés de téte et de pied, polyane ...) ; dans
certains cas, tranchées drainantes, masques drainants, éperons drainants, drains
subhorizontaux a prévoir ;

- protection de talus en phase définitive (engazonnement, plantations, systéme
pérenne de récupération des eaux,...).

IV.5. MISE HORS D’EAU

- Phase provisoire

La méthodologie de foration employée avec injection d’eau/de boue ne permet pas
de définir le niveau d’cau.

Ces releves ayant un caractére ponctuel et instantané, ils ne permettent pas de
préciser I'amplitude des variations du niveau d'eau qui peut remonter fortement en periode
pluvieuse.

Des circulations d'eau superficielles peuvent également se produire en période
pluvieuse.

En fonction de la date de réalisation des terrassements, des arrivées sont possibles.
Un pompage provisoire pourra alors €tre nécessaire afin d’épuiser ces venues d’eau et d’assécher
les fouilles.

Assainissement du site : du fait de la nature argileuse des terrains, un drainage du
terrain sera réalisé pour assainir le site en phase travaux et/ou provisoire. Il pourra s’agir soit de
tranchées drainantes soit de fossés. La pente sera au minimum de 5 mm/m. Ces ouvrages
tiendront compte de la topographie du site et seront raccordés a un exutoire dimensionné de
maniere suffisante et implanté de maniére non dangereuse pour le projet et les avoisinants.
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- Phase définitive

Toute infiltration d’eau au niveau des fondations sera proscrite. Pour ce faire, les
eaux de ruissellement et de toiture seront soigneusement collectées (gouttiéres, contre-pente, ...)
et évacuees vers un exutoire dimensionné de maniere suffisante et implanté de maniére non
dangereuse pour les existants et avoisinants.

Compte-tenu de la nature des terrains, les parties enterrées du projet seront
soigneusement drainées conformément au DTU 20.1 : drain périphérique avec exutoire gravitaire
ou pompe de relevage par exemple.

Le suivi en cours permettra d’évaluer les variations éventuelles de nappe dans le
secteur et préciser les éventuelles dispositions a envisager lors de la phase projet (enquéte
hydrogéologique approfondie, protection des niveaux enterrés,...).
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V. ETUDE DES OUVRAGES GEOTECHNIQUES
V.1. FONDATION DES STRUCTURES PAR SEMELLES

- Principe de fondation — niveaux d’assise

Le principe de fondation consistera a reporter les charges des structures par
I’intermédiaire de semelles superficielles, filantes et/ou isolées, descendues dans le substratum
Stampien compact, moyennant un encastrement minimal de 0,30 m dans cet horizon.

Le niveau d’assise respectera le plus restrictif des critéres suivants :

- ancrage de 0,30 m dans le substratum compact (marne, grés, poudingues) ;

- ancrage de 0,50 m sous I’arase terrassement ;

- profondeur minimale de 1,5 m/sol extérieur fini, (compte tenu du caractere
gonflant-rétractile du sol d’assise).

De plus, les fondations du projet et les fondations avoisinantes (batiment, voirie,
talus, réseaux, etc.) arrétées a des niveaux différents seront établies en redents selon une pente de
3 H /2 V (moitié moins en zone sismique).

En fonction de la présence ou non de sous-sol, de I’épaisseur du remblai, le systéme
de fondation pourra conduire a la réalisation de semelles sur gros béton ancrées a 3,50 ma 4 m
de profondeur.

- Contraintes limites de calcul (EC7)

Selon les prescriptions de la norme NF P 94-261, pour démontrer qu’une fondation
superficielle supporte la charge de calcul avec une sécurité adéquate vis-a-vis d’une rupture par
defaut de portance du terrain, on doit vérifier ’inégalité suivante :

Vd—-Ro<Rvyqd

Avec :
V4 : valeur de calcul de la composante verticale de la charge transmise

Ro : valeur du poids du sol aprés travaux au niveau de la base de la fondation en
faisant abstraction de celle-ci

; qnet
Ry = A" =

Avec, pour Ry;q dans le cas des méthodes pénétrometriques et pressiométriques, un
coefficient de sécurité global I' de 1,68 (ELU fondamental) et 2,76 (ELS quasi-permanent et ELS
caractéristique).

Sous réserve du respect du principe de fondation précité, et en 1’absence au stade
actuel de la connaissance des dimensions des semelles, les contraintes verticales centrées de
calcul a prendre en compte pour la justification vis-a-vis des Etats limite Ultime et de Service
seront limitées a :

Aux ELU fondamentaux, < % = 0,82 MPa
Aux ELS gp, < 72 = 0,50 MPa
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- Excentricite de la charge - Glissement

La vérification des critéres d’excentricité aux ELU et ELS et du non glissement de la
semelle seront menés en phase projet en fonction des descentes de charges projet.

- Tassements

Compte tenu du caractére quasi incompressible des sols d’assise, les tassements
théoriques absolus seront faibles (<0,5 cm) pour les hypothéses de descentes de charges prises en
hypothése (cf paragraphe 1.2). 1l n’y aura donc pas lieu de craindre de tassements différentiels
sensibles, sous réserve néanmoins d’une assise homogene dans le substratum compact.

- Dispositions constructives généerales

En aucun cas, la largeur des semelles les moins chargées ne sera inférieure a 60 cm
pour les semelles isolées et 40 cm pour les semelles filantes, afin d’assurer un bon contact
sol / fondation.

Le plan de fondation sera congu de maniére a éviter les affouillements sous les
existants et les tassements par influence.

Des joints de rupture complets seront créés entre les parties différemment chargées
du batiment.

- Dispositions constructives complémentaires

Afin de limiter les effets des variations volumétriques des sols lors des déséquilibres
hydriques, il convient de prévoir les dispositions complémentaires suivantes :

- raidissement suffisant de la structure (chainages verticaux et horizontaux,
soubassement en béton banché armé ou équivalent) de facon a obtenir un ensemble
monolithique.

- réalisation des fondations en mobilisant le plus possible la totalité de la contrainte
admissible aux ELS ;

- réalisation de trottoirs étanches périphériques de 2,0 m de largeur minimale, (ou
géomembranes étanches) reliés de facon souple a la construction permettant de
limiter les variations hydriques.

- ¢loignement de toute plantation d’arbre d’au minimum 1,5 fois la hauteur de I’arbre
adulte par rapport au batiment (ce qui implique I’abattage éventuel d’arbres
existants) ;

- dispositif anti-racine en cas de présence d’arbres a proximité du batiment ;

- réseaux d’eau (AEP, EP, EU) totalement désolidarises de la structure et proscrits
sous le batiment, sauf s’ils sont parfaitement étanches, avec exutoire éloigné de la
construction. Les autres réseaux sensibles seront équipés de raccords souples.

- Sujétions d’exécution

Compte tenu du caractére sensible au remaniement et a 1’eau du sol d’assise, les
fonds de fouille seront finis manuellement ou au godet de curage.

On s’assurera que le sol d’assise des fondations est homogéne sous 1’ensemble des
batiments.
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Il convient de couler le béton de propreté ou le gros béton des 1’ouverture des fouilles
afin d’¢éviter I’altération ou la décompression du sol d’assise. Le béton des semelles sera ensuite
coulé a pleine fouille sur toute la hauteur.

Toute poche de remblai ou de moindre consistance détectée a 1I’ouverture des fouilles
sera purgée et remplacée par un gros béton coulé pleine fouille.

Dans les formations compactes (Substratum Stampien notamment ...), les travaux de
terrassement nécessiteront I'emploi d'engins de forte puissance (BRH, par exemple).

Tout vestige (souche d’arbre, ancien ouvrage enterré, ...) sera purge et remplacé par
un gros béton coulé pleine fouille.

Des surprofondeurs de 1’horizon d’ancrage ne sont pas a exclure, ce qui nécessitera
un gros béton de rattrapage.

En cas d’arrivées d’eau a I’ouverture des fouilles, il conviendra de les assécher par
un dispositif adapté a leur importance et a la nature des terrains (drainage, pompage, par
exemple).

Compte tenu du risque d’éboulement des sols superficiels le blindage des fouilles
peut s’avérer nécessaire. Ce matériel devra étre présent sur site en phase travaux.

Tous les travaux devront étre réalisés selon les regles de I’ Art.

V.2. DALLES PORTEES

Compte tenu de I’hétérogénéité et du caractere gonflant du sol support, on prévoira la
réalisation d'un plancher porté sur vide sanitaire qui pourra notamment étre obtenu a I'aide d'un
coffrage de type biodégradable (y compris au droit des éventuelles longrines).

Dans le cadre de vide sanitaire, il conviendra de veiller & prévoir une ventilation
efficace et éventuellement des barbacanes afin de permettre d’éviter la stagnation des eaux de
ruissellement.

V.3. COUR DU RDC
Pour la cour d’école, il est prévu un dallage en béton.

Pour une charge d'exploitation de 5 kN/m2, les tassements absolus attendus seront
inférieurs au centimétre. Un dallage sur terre-plein peut étre envisagé (pour la cour d’école
uniquement — a I’exclusion de tout autre ouvrage)

V.3.1. - Préparation de la plate-forme

Aprés décapage de la terre végétale et de la frange superficielle sur un minimum de
50 cm (altérations par les agents climatologiques), le fond de forme obtenu sera constitué par le
substratum compact, ou par des remblais argileux.

Le compactage du fond de forme sera adapté a la nature du sol et aux conditions
climatiques au moment des travaux.

Si des pluies se produisent pendant les travaux ou si les précipitations sont
abondantes au cours des 2 mois précédents les travaux, des adaptations seront nécessaires
(cloutage du fond de forme, drainage, traitement a la chaux, etc.) pouvant engendrer un surcodt
non négligeable.
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Une couche de forme propre (4 < passant a 80 um < 8%) bien graduée (ES > 30, et
compris dans le fuseau de Talbot) compactée a 95 % de 'OPM sera mise en ceuvre, sur une
épaisseur suffisante pour obtenir les valeurs suivantes, conformément au DTU 13-3:

EV2 > 50 MPa
EV2/EV1<2,2
Kw>50 MPa/m

A titre indicatif, pour des travaux réealisés dans de bonnes conditions climatiques,
I’épaisseur de la couche de forme sera d’au moins 0,40 m sur un fond de forme de portance
minimale EV2 > 20 MPa. Ces épaisseurs devront étre adaptées a la portance réelle du fond de
forme mesuree lors des travaux et en fonction des conditions climatiques.

Des valeurs supérieures pourront étre demandées par le concepteur.

Il est important de noter que des remblais divers sont présents sur site sur une
épaisseur tres variable. Ces remblais pourront présenter de forte hétérogénéité de nature,
consistance, compacité,... Ainsi, des planches d’essai devront impérativement étre réalisées, afin
de vérifier les portances en fond de terrassement, afin d’adapter, si nécessaire, le traitement du
fond de forme (cloutage,...) et I’épaisseur de couche de forme.

Vv.3.2. - Dispositions constructives

Les dallages seront congus, dimensionnés et réalisés suivant le DTU 13-3.

v.3.3. - Paramétres de dimensionnement

Les modules d’élasticité Es du sol, estimés a partir des caractéristiques
pressiométriques, a prendre en compte pour le calcul (*) selon DTU 13.3 sont :

Couches Module estimé — Es (MPa)
Couche de forme

40 a 50 MPa - Hypothéses a valider
5 MPa
70 MPa

Remblais argileux

Substratum

(*) cas simplifié d’un modele €lastique lin€aire

V.3.4. - Essais de controle

La couche de forme sera réceptionnée par essais a la plaque mode opératoire LCPC
afin de s'assurer que les valeurs cibles suivantes ont bien été atteintes :

EV> > 50 MPa
EV,/EV1<2.2
Kw>50 MPa/ m

Conformément au DTU 13-3, au moins un essai pour 500 m2 (et pour 50 cm
d'épaisseur de la couche de forme) sera réalisé, avec un minimum de 3.

GEOTEC AGENCE PACA. — Dossier N° 19/02487/MARSE/03 — Indice A — MARSEILLE — GF/CP

10/16



o GEOTEC 22/46

CONCEVONS UN AVENIR DURABLE

VI. RECOMMANDATIONS POUR LA MISE AU POINT DU PROJET

Le présent rapport constitue le compte rendu et fixe la fin de la phase avant projet de
la mission d’étude géotechnique de conception. Cette phase G2AVP confiée a GEOTEC a
permis de donner les hypotheéses géotechniques a prendre en compte des résultats des
investigations, et présente certains principes d’adaptation au sol des ouvrages géotechniques
projetés.

Les principales incertitudes qui subsistent concernent le contexte géotechnique du
site (stratigraphie, ...) et le projet (descentes de charge, situation / avoisinants) sont notamment :
- Les descentes de charge des ouvrages envisagés,

- La présence de remblais anthropiques et de structures enterrées pouvant nécessiter
I’emploi d’un matériel spécifique,

- Les variations (remontée ou approfondissement) du substratum

- Les circulations d’eau superficielle en période pluvieuse, difficilement
quantifiables,

- Les problémes liés aux terrassements,

- Le risque pyrotechnique,

- La traficabilité du fond de forme,

Ces incertitudes peuvent avoir une incidence importante sur le col(t final des
ouvrages geotechniques : il conviendra d’en tenir compte lors de la mise au point du projet. A cet

effet, la mise en ceuvre de 1’ensemble des missions géotechniques (G2PRO a G4) devra suivre la
présente étude).

Nous restons a I’entiére disposition des Responsables du Projet pour tout
renseignement complémentaire.
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CONDITIONS GENERALES

Avertissement, préambule

Toute commande et ses avenants éventuels impliquent de la part du cocontractant, ci-apres dénommé « le Client », signataire du contrat et des avenants, acceptation sans
réserve des présentes conditions générales.

Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres, sauf conditions particuliéres contenues dans le devis ou dérogation formelle et explicite. Toute modification de la
commande ne peut étre considérée comme acceptée qu'aprés accord écrit du Prestataire.

Déclarations obligatoires a la charge du Client, (DT, DICT, ouvrages exécutés)

Dans tous les cas, la responsabilité du Prestataire ne saurait étre engagée en cas de dommages & des ouvrages publics ou privés (en particulier, ouvrages enterrés et
canalisations) dont la présence et I'emplacement précis ne lui auraient pas été signalés par écrit préalablement a sa mission.

Conformément au décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif a 'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de
distribution, le Client doit fournir, a sa charge et sous sa responsabilité, Iimplantation des réseaux privés, la liste et 'adresse des exploitants des réseaux publics a proximité des
travaux, les plans, informations et résultats des investigations complémentaires consécutifs a sa Déclaration de projet de Travaux (DT). Ces informations sont indispensables pour
permettre les éventuelles DICT (le délai de réponse est de 15 jours) et pour connaitre I'environnement du projet. En cas d’incertitude ou de complexité pour la localisation des
réseaux sur domaine public, il pourra étre nécessaire de faire réaliser, a la charge du Client, des fouilles manuelles pour les repérer. Les conséquences et la responsabilité de
toute détérioration de ces réseaux par suite d'une mauvaise communication sont a la charge exclusive du Client.

Conformément a I'art L 411-1 du code minier, le Client s’engage a déclarer a la DREAL tout forage réalisé de plus de 10 m de profondeur. De méme, conformément a I'article R
214-1 du code de I'environnement, le Client s’engage a déclarer auprés de la DDT du lieu des travaux les sondages et forages destinés a la recherche, a la surveillance ou au
prélévement d’eaux souterraines (piézomeétres notamment).

Cadre de la mission, objet et nature des prestations, prestations exclues, limites de la mission

Le terme « prestation » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis du Prestataire. Toute prestation différente de celles prévues fera I'objet d’'un prix nouveau a
négocier. Il est entendu que le Prestataire s'engage a procéder selon les moyens actuels de son art, a des recherches consciencieuses et a fournir les indications qu'on peut en
attendre. Son obligation est une obligation de moyen et non de résultat au sens de la jurisprudence actuelle des tribunaux. Le Prestataire réalise la mission dans les strictes limites
de sa définition donnée dans son offre (validité limitée a trois mois a compter de la date de son établissement), confirmée par le bon de commande ou un contrat signé du Client.
La mission et les investigations éventuelles sont strictement géotechniques et n'abordent pas le contexte environnemental. Seule une étude environnementale spécifique
comprenant des investigations adaptées permettra de détecter une éventuelle contamination des sols et/ou des eaux souterraines.

Le Prestataire n’est solidaire d’aucun autre intervenant sauf si la solidarité est explicitement convenue dans le devis ; dans ce cas, la solidarité ne s’exerce que sur la durée de la
mission.

Par référence a la norme NF P 94-500, il appartient au maitre d'ouvrage, au maitre d’ceuvre ou a toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries compétentes
chacune des missions géotechniques (successivement G1, G2, G3 et G4 et les investigations associées) pour suivre toutes les étapes d’élaboration et d’exécution du projet. Si la
mission d’investigations est commandée seule, elle est limitée a I'exécution matérielle de sondages et a I'établissement d’'un compte rendu factuel sans interprétation et elle exclut
toute activité d’étude ou de conseil. La mission de diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement dans le cadre strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés.

Si le Prestataire déclare étre titulaire de la certification ISO 9001, le Client agit de telle sorte que le Prestataire puisse respecter les dispositions de son systéme qualité dans la
réalisation de sa mission.

Plans et documents contractuels
Le Prestataire réalise la mission conformément a la réglementation en vigueur lors de son offre, sur la base des données communiquées par le Client. Le Client est seul
responsable de I'exactitude de ces données. En cas d’absence de transmission ou d’erreur sur ces données, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité.

Limites d’engagement sur les délais

Sauf indication contraire précise, les estimations de délais d’intervention et d’exécution données aux termes du devis ne sauraient engager le Prestataire. Sauf stipulation contraire,
il ne sera pas appliqué de pénalités de retard et si tel devait étre le cas elles seraient plafonnées a 5% de la commande. En toute hypothese, la responsabilité du Prestataire est
dégagée de plein droit en cas d'insuffisance des informations fournies par le Client ou si le Client n'a pas respecté ses obligations, en cas de force majeure ou d’événements
imprévisibles (notamment la rencontre de sols inattendus, la survenance de circonstances naturelles exceptionnelles) et de maniére générale en cas d‘événement extérieur au
Prestataire modifiant les conditions d’exécution des prestations objet de la commande ou les rendant impossibles.

Le Prestataire n'est pas responsable des délais de fabrication ou d’approvisionnement de fournitures lorsqu’elles font I'objet d’'un contrat de négoce passé par le Client ou le
Prestataire avec un autre Prestataire.

Formalités, autorisations et obligations d’information, accés, dégits aux ouvrages et cultures

Toutes les démarches et formalités administratives ou autres, en particulier I'obtention de I'autorisation de pénétrer sur les lieux pour effectuer des prestations de la mission sont a
la charge du Client. Le Client se charge d’une part d’obtenir et communiquer les autorisations requises pour I'accés du personnel et des matériels nécessaires au Prestataire en
toute sécurité dans I'enceinte des propriétés privées ou sur le domaine public, d’autre part de fournir tous les documents relatifs aux dangers et aux risques cachés, notamment
ceux liés aux réseaux, aux obstacles enterrés et a la pollution des sols et des nappes. Le Client s'engage a communiquer les régles pratiques que les intervenants doivent
respecter en matiere de santé, sécurité et respect de I'environnement : il assure en tant que de besoin la formation du personnel, notamment celui du Prestataire, entrant dans ces
domaines, préalablement a I'exécution de la mission. Le Client sera tenu responsable de tout dommage corporel, matériel ou immatériel d a une spécificité du site connue de lui et
non clairement indiquée au Prestataire avant toutes interventions.

Sauf spécifications particulieres, les travaux permettant I'accessibilité aux points de sondages ou d’essais et I'aménagement des plates-formes ou grutage nécessaires aux
matériels utilisés sont a la charge du Client.

Les investigations peuvent entrainer d’inévitables dommages sur le site, en particulier sur la végétation, les cultures et les ouvrages existants, sans qu'il y ait négligence ou faute
de la part de son exécutant. Les remises en état, réparations ou indemnisations correspondantes sont a la charge du Client.

Implantation, nivellement des sondages

Au cas ou limplantation des sondages est imposée par le Client ou son conseil, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité dans les événements consécutifs a ladite
implantation. La mission ne comprend pas les implantations topographiques permettant de définir I'emprise des ouvrages et zones & étudier ni la mesure des coordonnées précises
des points de sondages ou d’essais. Les éventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage (qu'il s'agisse de cotes de références rattachées a un repere arbitraire ou de cotes
NGF) ne sont données qu’a titre indicatif. Seules font foi les profondeurs mesurées depuis le sommet des sondages et comptées a partir du niveau du sol au moment de la
réalisation des essais. Pour que ces altitudes soient garanties, il convient qu’elles soient relevées par un Géometre Expert avant remodelage du terrain. Il en va de méme pour
I'implantation des sondages sur le terrain.

Hydrogéologie

Les niveaux d’eau indiqués dans le rapport correspondent uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et a un moment précis. En dépit de la qualité de I'étude
les aléas suivants subsistent, notamment la variation des niveaux d'eau en relation avec la météo ou une modification de I'environnement des études. Seule une étude
hydrogéologique spécifique permet de déterminer les amplitudes de variation de ces niveaux, les cotes de crue et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues).

Recommandations, aléas, écart entre prévision de I’étude et réalité en cours de travaux

Si, en I'absence de plans précis des ouvrages projetés, le Prestataire a été amené a faire une ou des hypothéses sur le projet, il appartient au Client de lui communiquer par écrit
ses observations éventuelles sans quoi, il ne pourrait en aucun cas et pour quelque raison que ce soit Iui étre reproché d’avoir établi son étude dans ces conditions.

L’étude géotechnique s’appuie sur les renseignements regus concernant le projet, sur un nombre limité de sondages et d’essais, et sur des profondeurs d’investigations limitées qui
ne permettent pas de lever toutes les incertitudes inéluctables a cette science naturelle. En dépit de la qualité de I'étude, des incertitudes subsistent du fait notamment du caractére
ponctuel des investigations, de la variation d'épaisseur des remblais et/ou des différentes couches, de la présence de vestiges enterrés. Les conclusions géotechniques ne peuvent
donc conduire a traiter a forfait le prix des fondations compte tenu d’une hétérogénéité, naturelle ou du fait de 'homme, toujours possible et des aléas d’exécution pouvant survenir
lors de la découverte des terrains. Si un caractere évolutif particulier a été mis en lumiére (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe), I'application des
recommandations du rapport nécessite une actualisation a chaque étape du projet notamment s'il s'écoule un laps de temps important avant I'étape suivante.

L’estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite, une mission d’étude géotechnique de conception G2 (phase projet). Les éléments géotechniques non décelés
par I'étude et mis en évidence lors de I'exécution (pouvant avoir une incidence sur les conclusions du rapport) et les incidents importants survenus au cours des travaux
(notamment glissement, dommages aux avoisinants ou aux existants) doivent obligatoirement étre portés a la connaissance du Prestataire ou signalés aux géotechniciens chargés
des missions de suivi géotechnique d’exécution G3 et de supervision géotechnique d’exécution G4, afin que les conséquences sur la conception géotechnique et les conditions
d’exécution soient analysées par un homme de I'art.

Rapport de mission, réception des travaux, fin de mission, délais de validation des documents par le client

A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du dernier document & fournir dans le cadre de la mission fixe le terme de la mission. La date de la fin de mission est celle
de I'approbation par le Client du dernier document a fournir dans le cadre de la mission. L’approbation doit intervenir au plus tard deux semaines aprés sa remise au Client, et est
considérée implicite en cas de silence. La fin de la mission donne lieu au paiement du solde de la mission.
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A GEOTEC 24145

CONCEVONS UN AVENIR DURABLE

CONDITIONS GENERALES (SUITE)

Réserve de propriété, confidentialité, propriété des études, diagrammes

Les coupes de sondages, plans et documents établis par les soins du Prestataire dans le cadre de sa mission ne peuvent étre utilisés, publiés ou reproduits par des tiers sans son
autorisation. Le Client ne devient propriétaire des prestations réalisées par le Prestataire qu'apres réglement intégral des sommes dues. Le Client ne peut pas les utiliser pour
d’autres ouvrages sans accord écrit préalable du Prestataire. Le Client s'engage a@ maintenir confidentielle et & ne pas utiliser pour son propre compte ou celui de tiers toute
information se rapportant au savoir-faire du Prestataire, qu'il soit breveté ou non, portée a sa connaissance au cours de la mission et qui n’est pas dans le domaine public, sauf
accord préalable écrit du Prestataire. Si dans le cadre de sa mission, le Prestataire mettait au point une nouvelle technique, celle-ci serait sa propriété. Le Prestataire serait libre de
déposer tout brevet s’y rapportant, le Client bénéficiant, dans ce cas, d’'une licence non exclusive et non cessible, a titre gratuit et pour le seul ouvrage étudié.

Modifications du contenu de la mission en cours de réalisation

La nature des prestations et des moyens a mettre en ceuvre, les prévisions des avancements et délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction des éléments communiqués
par le client et ceux recueillis lors de I'établissement de I'offre. Des conditions imprévisibles par le Prestataire au moment de I'établissement de son offre touchant & la géologie, aux
hypothéses de travail, au projet et a son environnement, a la Iégislation et aux reglements, a des événements imprévus, survenant en cours de mission autorisent le Prestataire a
proposer au Client un avenant avec notamment modification des prix et des délais. A défaut d’'un accord écrit du Client dans un délai de deux semaines a compter de la réception
de la lettre d’adaptation de la mission. Le Prestataire est en droit de suspendre immédiatement I'exécution de sa mission, les prestations réalisées a cette date étant remunérées
intégralement, et sans que le Client ne puisse faire état d'un préjudice. Dans I'hypothése ou le Prestataire est dans I'impossibilité de réaliser les prestations prévues pour une
cause qui ne lui est pas imputable, le temps d'immobilisation de ses équipes est rémunéré par le client.

Modifications du projet aprés fin de mission, délai de validité du rapport

Le rapport constitue une synthése de la mission définie par la commande. Le rapport et ses annexes forment un ensemble indissociable. Toute interprétation, reproduction partielle
ou utilisation par un autre maitre de I'ouvrage, un autre constructeur ou maitre d’ceuvre, ou pour un projet différent de celui objet de la mission, ne saurait engager la responsabilité
du Prestataire et pourra entrainer des poursuites judiciaires. La responsabilité du Prestataire ne saurait étre engagée en dehors du cadre de la mission objet du rapport. Toute
maodification apportée au projet et a son environnement ou tout élément nouveau mis a jour au cours des travaux et non détecté lors de la mission d’'origine, nécessite une
adaptation du rapport initial dans le cadre d’une nouvelle mission.

Le client doit faire actualiser le dernier rapport de mission en cas d’ouverture du chantier plus de 1 an aprés sa livraison. Il en est de méme notamment en cas de travaux de
terrassements, de démolition ou de réhabilitation du site (& la suite d'une contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant entre autres les qualités mécaniques, les
dispositions constructives et/ou la répartition de tout ou partie des sols sur les emprises concernées par I'étude géotechnique.

Conditions d’établissement des prix, variation dans les prix, conditions de paiement, acompte et provision, retenue de garantie

Les prix unitaires s'entendent hors taxes. lls sont majorés de la T.V.A. au taux en vigueur le jour de la facturation. Ils sont établis aux conditions économiques en vigueur a la date
d’établissement de l'offre. lls sont fermes et définitifs pour une durée de trois mois. Au-dela, ils sont actualisés par application de l'indice "Sondages et Forages TP 04" pour les
investigations in situ et en laboratoire, et par application de I'indice « SYNTEC » pour les prestations d’études, I'Indice de base étant celui du mois de I'établissement du devis.
Aucune retenue de garantie n’est appliquée sur le colt de la mission.

Dans le cas ol le marché nécessite une intervention d’'une durée supérieure a un mois, des factures mensuelles intermédiaires sont établies. Lors de la passation de la commande
ou de la signature du contrat, le Prestataire peut exiger un acompte dont le montant est défini dans les conditions particulieres et correspond & un pourcentage du total estimé des
honoraires et frais correspondants a I'exécution du contrat. Le montant de cet acompte est déduit de la facture ou du décompte final. En cas de sous-traitance dans le cadre d’un
ouvrage public, les factures du Prestataire sont réglées directement et intégralement par le maitre d’ouvrage, conformément a la loi n°75-1334 du 31/12/1975.

Les paiements interviennent a réception de la facture et sans escompte. En I'absence de paiement au plus tard le jour suivant la date de réglement figurant sur la facture, il sera
appliqué a compter dudit jour et de plein droit, un intérét de retard égal au taux d’intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne a son opération de refinancement la plus
récente majorée de 10 points de pourcentage. Cette pénalité de retard sera exigible sans qu'un rappel soit nécessaire a compter du jour suivant la date de reglement figurant sur la
facture.

En sus de ces pénalités de retard, le Client sera redevable de plein droit des frais de recouvrement exposés ou d'une indemnité forfaitaire de 40 €.

Un désaccord quelconque ne saurait constituer un motif de non paiement des prestations de la mission réalisées antérieurement. La compensation est formellement exclue : le
Client s’interdit de déduire le montant des préjudices qu'il allegue des honoraires dus.

Résiliation anticipée

Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d’'une tentative de conciliation. En cas de force majeure, cas fortuit ou de circonstances indépendantes du Prestataire,
celui-ci a la faculté de résilier son contrat sous réserve d’en informer son Client par lettre recommandée avec accusé de réception. En toute hypothese, en cas d’inexécution par
I'une ou l'autre des parties de ses obligations, et 8 jours aprés la mise en demeure visant la présente clause résolutoire demeurée sans effet, le contrat peut étre résilié de plein
droit. La résiliation du contrat implique le paiement de I'ensemble des prestations régulierement exécutées par le Prestataire au jour de la résiliation et en sus, d’'une indemnité
égale a 20 % des honoraires qui resteraient a percevoir si la mission avait été menée jusqu’a son terme.

Répartition des risques, responsabilités et assurances

Le Prestataire n'est pas tenu d’avertir son Client sur les risques encourus déja connus ou ne pouvant étre ignorés du Client compte tenu de sa compétence. Ainsi par exemple,
I'attention du Client est attirée sur le fait que le béton armé est inévitablement fissuré, les revétements appliqués sur ce matériau devant avoir une souplesse suffisante pour
s’adapter sans dommage aux variations d’ouverture des fissures. Le devoir de conseil du Prestataire vis-a-vis du Client ne s’exerce que dans les domaines de compétence requis
pour I'exécution de la mission spécifiquement confiée. Tout élément nouveau connu du Client apres la fin de la mission doit étre communiqué au Prestataire qui pourra, le cas
échéant, proposer la réalisation d’'une mission complémentaire. A défaut de communication des éléments nouveaux ou d’acceptation de la mission complémentaire, le Client en
assumera toutes les conséquences. En aucun cas, le Prestataire ne sera tenu pour responsable des conséquences d’un non-respect de ses préconisations ou d’'une modification
de celles-ci par le Client pour quelque raison que ce soit. L'attention du Client est attirée sur le fait que toute estimation de quantités faite a partir de données obtenues par
prélevements ou essais ponctuels sur le site objet des prestations est entachée d’une incertitude fonction de la représentativité de ces données ponctuelles extrapolées a
I'ensemble du site. Toutes les pénalités et indemnités qui sont prévues au contrat ou dans I'offre remise par le Prestataire ont la nature de dommages et intéréts forfaitaires,
libératoires et exclusifs de toute autre sanction ou indemnisation.

Assurance décennale obligatoire

Le Prestataire bénéficie d’'un contrat d’assurance au titre de la responsabilité décennale afférente aux ouvrages soumis a obligation d’assurance, conformément a I'article
L.241-1 du Code des assurances. Conformément aux usages et aux capacités du marché de I'assurance et de la réassurance, le contrat impose une obligation de déclaration
préalable et d’adaptation de la garantie pour les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excéde au jour de la déclaration d’ouverture de chantier un montant de
15 ME. Il est expressément convenu que le client a I'obligation d’informer le Prestataire d’un éventuel dépassement de ce seuil, et accepte, de fournir tous éléments d’information
nécessaires a I'adaptation de la garantie. Le client prend également I'engagement, de souscrire a ses frais un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD), contrat dans
lequel le Prestataire sera expressément mentionné parmi les bénéficiaires. Par ailleurs, les ouvrages de caractére exceptionnel, voir inusuels sont exclus du présent contrat et
doivent faire I'objet d’une cotation particuliére. Le prix fixé dans l'offre ayant été déterminé en fonction de conditions normales d’assurabilité de la mission, il sera réajusté, et le
client s’engage a I'accepter, en cas d’éventuelle sur-cotisation qui serait demandée au Prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat d’assurance. A défaut de
respecter ces engagements, le client en supportera les conséquences financiéres (notamment en cas de défaut de garantie du Prestataire, qui n'aurait pu s'assurer dans de
bonnes conditions, faute d’informations suffisantes). Le maitre d’ouvrage est tenu d’informer le Prestataire de la DOC (déclaration d’ouverture de chantier).

Ouvrages non soumis a ’obligation d’assurance

Les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excéde un montant de 15 M€ HT doivent faire I'objet d'une déclaration auprés du Prestataire qui en réferera a son
assureur pour détermination des conditions d’assurance. Les limitations relatives au montant des chantiers auxquels le Prestataire participe ne sont pas applicables aux missions
portant sur des ouvrages d'infrastructure linéaire, c'est-a-dire routes, voies ferrées, tramway, etc. En revanche, elles demeurent applicables lorsque sur le tracé linéaire, la/les
mission(s) de l'assuré porte(nt) sur des ouvrages précis tels que ponts, viaducs, échangeurs, tunnels, tranchées couvertes... En tout état de cause, il appartiendra au client de
prendre en charge toute éventuelle sur cotisation qui serait demandée au prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat d'assurance. Toutes les conséquences
financiéres d’une déclaration insuffisante quant au codt de I'ouvrage seront supportées par le client et le maitre d’'ouvrage.

Le Prestataire assume les responsabilités qu’il engage par I'exécution de sa mission telle que décrite au présent contrat. A ce titre, il est responsable de ses prestations dont la
défectuosité lui est imputable. Le Prestataire sera garanti en totalité par le Client contre les conséquences de toute recherche en responsabilité dont il serait I'objet du fait de ses
prestations, de la part de tiers au présent contrat, le client ne garantissant cependant le Prestataire qu'au dela du montant de responsabilité visé ci-dessous pour le cas des
prestations défectueuses. La responsabilité globale et cumulée du Prestataire au titre ou a I'occasion de I'exécution du contrat sera limitée a trois fois le montant de ses honoraires
sans pour autant excéder les garanties délivrées par son assureur, et ce pour les dommages de quelque nature que ce soit et quel qu'en soit le fondement juridique. Il est
expressément convenu que le Prestataire ne sera pas responsable des dommages immatériels consécutifs ou non a un dommage matériel tels que, notamment, la perte
d’exploitation, la perte de production, le manque a gagner, la perte de profit, la perte de contrat, la perte d'image, I'immobilisation de personnel ou d’équipements.

Cessibilité de contrat

Le Client reste redevable du paiement de la facture sans pouvoir opposer a quelque titre que ce soit la cession du contrat, la réalisation pour le compte d’autrui, I'existence d'une
promesse de porte-fort ou encore I'existence d’une stipulation pour autrui.

Litiges

En cas de litige pouvant survenir dans I'application du contrat, seul le droit frangais est applicable. Seules les juridictions du ressort du siége social du Prestataire sont
compétentes, méme en cas de demande incidente ou d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
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CONCEVONS UN AVENIR DURABLE

CLASSIFICATION DES MISSIONS D'INGENIERIE GEOTECHNIQUE

L'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique (étapes 1 a 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer a la maitrise des risques
géotechniques. Le maitre d'ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s'appuie sur des
données géotechniques adaptées issues d'investigations géotechniques appropriées.

ETAPE 1: ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et colts d'exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d'étude géotechnique de conception
(étape 2). Elle est a la charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire. Elle comprend deux phases:

Phase Etude de Site (ES)

Elle est réalisée en amont d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour une premiére identification des risques géotechnigues d'un site. - Faire une enquéte documentaire sur le
cadre géotechnique du site et I'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours.

Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modele géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une premiére identification des risques géotechniques
majeurs.

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)

Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour réduire les conséquences des risques géotechnigues majeurs identifiés. Elle s'appuie obligatoirement sur des
données géotechniques adaptées.

Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

Fournir un rapport de synthése des données géotechniques a ce stade d'étude (premiere approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que certains principes généraux de
construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols).

ETAPE 2: ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Cette mission permet |'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est a la charge du maitre
d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maitrise d'ceuvre ou intégrée a cette derniere. Elle comprend trois phases:

Phase Avant-projet (AVP)

Elle est réalisée au stade de |'avant-projet de la maitrise d'ceuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

Fournir un rapport donnant les hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade de l'avant-projet, les principes de construction envisageables (terrassements, soutenements,

pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-a-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type
d'ouvrage géotechnique et la pertinence d'application de la méthode observationnelle pour une meilleure maitrise des risques géotechniques.

Phase Projet (PRO)

Elle est réalisée au stade du projet de la maitrise d'ceuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment représentatives pour le site. - Définir si
besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

Fournir un dossier de synthése des hypotheses géotechniques a prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiqgues des parameétres géotechniques en particulier), des notes
techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, souténements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols,
dispositions vis-a-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.

Phase DCE / ACT

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maitre d'ouvrage pour I'établissement des Contrats de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus
pour les ouvrages géotechniques.

Etablir ou participer a la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants a la consultation des entreprises pour leurs études de réalisation des ouvrages géotechniques
(dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particulieres, cadre de bordereau des prix et d'estimatif, planning prévisionnel).

- Assister éventuellement le maitre d'ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participé a la finalisation des piéces techniques des contrats de travaux.

ETAPE 3: ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées)

ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3)

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en ceuvre a temps de mesures correctives d'adaptation ou d'optimisation. Elle est confiée a I'entrepreneur
sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives:

Phase Etude

Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques: notamment établissement d'une note d'hypothéses géotechniques sur la base des données fournies par le contrat de travaux ainsi que
des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d'exécution
(phasages généraux, suivis, auscultations et contréles a prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires éventuelles ).

Elaborer le dossier géotechnique d'exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs: plans d'exécution, de phasage et de suivi.

Phase Suivi

- Suivre en continu les auscultations et I'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en phase Etude.
- Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d'investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi

technique, en exploiter les résultats).
Etablir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires a |'établissement du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage
(DIUO)

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothéses géotechniques prises en compte dans la mission d'étude et suivi géotechniques d'exécution. Elle est a la charge du maitre
d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maitrise d'ceuvre ou intégrée a cette derniére. Elle comprend deux phases interactives:

Phase Supervision de I'étude d'exécution

Donner un avis sur la pertinence des hypotheses géotechniques de I'étude géotechnique d'exécution, des dimensionnements et méthodes d'exécution, des adaptations ou optimisations
des ouvrages géotechniques proposées par I'entrepreneur, du plan de contrdle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.

Phase Supervision du suivi d'exécution

Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu'observé par I'entrepreneur (G3), du comportement tel qu'observé par
I'entrepreneur de l'ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de I'adaptation ou de I'optimisation de I'ouvrage géotechnique proposée par I'entrepreneur (G3).

Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO.

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut étre nécessaire de procéder, de fagon strictement limitative, a I'étude d'un ou plusieurs éléments
géotechniques spécifiques, dans le cadre d'une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique précise l'influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques
identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou I'ouvrage existant.

Définir, apres enquéte documentaire, un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple souténement, causes géotechniques d'un désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune
implication dans la globalité du projet ou dans I'étude de I'état général de I'ouvrage existant.

- Si ce diagnostic conduit a modifier une partie du projet ou a réaliser des travaux sur I'ouvrage existant, des études géotechniques de conception et/ou d'exécution ainsi qu‘un suivi et une

supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément a I'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).
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E, CONCEVONS UN AVENIR DURABLE

ENCHAINEMENT DES MISSIONS D’INGENIERIE GEOTECHNIQUE
(Extraits de la norme NF P 94-500 du 30 novembre 2013 — Chapitre 4.2)

Le Maitre d’Ouvrage doit associer I'ingénierie géotechnique au méme titre que les autres ingénieries a la Maitrise d’CEuvre et ce, a toutes les étapes
successives de conception, puis de réalisation de I'ouvrage. Le Maitre d’Ouvrage, ou son mandataire, doit veiller a la synchronisation des missions
d’ingénierie géotechnique avec les phases effectives a la Maitrise d’CEuvre du projet.

L’enchainement et la définition synthétique des missions d’ingénierie géotechnique sont donnés dans les tableaux 1 et 2. Deux ingénieries
géotechniques différentes doivent intervenir : la premiére pour le compte du Maitre d’'Ouvrage ou de son mandataire lors des étapes 1 a 3, la
seconde pour le compte de I'entreprise lors de I'étape 3.

. Objectifs a . Prestations
Enchainement Phases de - o a e e . . . Niveau de management 5e A
g B e Mission d’ingénierie geot_echnlque (GN) atteindre pour des risques d'lnvest|gat|ons‘

5 . et Phase de la mission les ouvrages 2 8 géotechniques a

GlaG4 d’oeuvre p : géotechniques attendu el

géotechniques réaliser
Fonction des
Etude géotechnique préalable (G1) Spécificités Premiére identification données
. Ph Etude de Site (E géotechniques des risques présentés existantes et de la
Etape 1: ase Etude de Site (ES) du site par le site complexité
. tEtuhdg géotechnique
éotechnique
9 préalabl?a Etude ) Premiére Fonctions des
(G1) réliminaire Etudes géotechnique préalable (G1) adaptation des | Premiere identification données
pEsquisse ' | Phase Principes Généraux de Construction | futurs ouvrages | des risques pour les existantes et de la
APS (PGC) aux spécificités | futurs ouvrages complexité
du site géotechnique
) ) cDoergmgfe{i]seotn Fonction du site et
APD/AVP Etude géotechnique de conception (G2) des golutions de la complexité
Phase Avant-projet (AVP) envisageables du projet (choix
gean constructifs)
pour le projet
] Mesures préventives
Etape 2 : pour la réduction des Fonction du site et
Etude Etud sotechni d i G2 Conception et risques identifiés, dorllc lon llj S'.te, e
géotechnique PRO udes géotechniques de conception (G2) justifications du | mesures correctives pour | 9€ ' compiexite
. Phase Projet (PRO) ] : 4o du projet (choix
de conception projet les risques résiduels constructifs)
(G2) avec détection au plus tot u
Consultation sur | de leur survenance
le projet de
DCE/ACT Etude géotechnigque de conception (G2) ngﬁghr?slé c(';
Phase DCE/ACT ee a‘L boint
du contrat de
travaux
A la charge de A la charge du maitre
I'entreprise d’ouvrage
i Identification des risques
Supervision Etude s )
Etude de suivi géotechnique dexécution re5|dugls, mesures Folnctlon des
. . S A correctives, controle du méthodes de
géotechniques d’exécution (G4) conforme aux ) >
dexéoution (G3) Ph S ision d exigences du management des risques | construction et
EXE/VISA nase supervision de g résiduels (réalité des des adaptations
Etape 3 : Phase Etude (en | Pétude géotechnique projet, avec actions, vigilance proposeées si des
Etudes interaction avec la | d’exécution (en maitrise de 12 | g sation, risques identifiés
géotechniques phase suivi) Interaction a(\j/ec I"’.l phase g:’itti’og? délai capitalisation des retours | surviennent
de réalisation supervision du suivi) d’expérience)

(c3/ed) Supervisi_on Exécution des Fonction du
Etude et suivi géotechnique i tout contexte
géotechniques d’exécution (G4) ;ggjﬁé Zrt] ec;u € géotechnique

DET/AOR d’exécutions (G3) | Phase Supervision du conformité avec observé et du
Phase Suivi (en suivi géotechnique les attentes du comportement de
interaction avec la | d’exécution (en maitre 'ouvrage et des
Phase Etude interaction avec la phase d'ouvrage avoisinants en
Supervision de I'étude) cours de travaux
Influence d’un
A toute étape e[ement . Influence de cet élément Fonction de
d ) géotechnique p . Vers
un projet ou ) . ) S hni G5 cifi géotechnique sur les I'élément
sur un ouvrage Diagnostic Diagnostic géotechnique (G5) IspeC| que sur risques géotechniques géotechnique
existant I%S{/‘r)f;eo” SU | identifiés étudié
existant
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e GEOTEC
LA GEOTECHNIQUE PARTENAIRE
Site : MARSEILLE X:

Affaire : 19/02487/MARSE/03

Inclinaison/Verticale :

Y:

Sondage : SP1

Z: 39.3 NGF

Date : 11/03/2020

Echelle : 1/100

Page : 111

Cote | Prof.

138,38 18,98

Coupe indicative des terrains Eau | Outil |Prof

0,1

Module
pressiométrique
EM (MPa)

1 10 100 1000(0,1

Pression de
fluage
pf* (MPa)

Pression
limite
pl* (MPa)

EM/pl*

1 10

38,70 10,60

enrobé 0
remblai: graviers et blocs

37,30 {2,00

argile marron a graviers (remblai ?)

‘ap o b

Pyl gl d g, il dy 0,0
iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

E;E‘E‘E‘E‘E‘E‘E‘E‘E‘E‘E‘E‘E‘E'E‘E-’-‘U A

29,30 [10,00

T
¢

pratpiptat a2 A A

g

¢
¢, 0

RTP
64

Substratum Stapien : marnes,
poudingues

Forage a I'eau

20

246

N
a
N

275

> 5,06

>
(e

> 5,04

> 5,04

> 5,06

> 5,04

05

> 5,04

Observations :

EXGTE 3.22

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr




v GEOTEC
LA GEOTECHNIQUE PARTENAIRE
Site : MARSEILLE

Affaire : 19/02487/MARSE/03

Sondage : SP2

Inclinaison/Verticale :

X:
Y:
Z: 39.4 NGF

Date : 12/03/2020
Echelle : 1/100

Page : 111

Cote

138,48

Prof.

8,98

Coupe indicative des terrains

Eau

Outil

Prof

0,1 1

pressiométrique
EM (MPa)

Module

10 100 1000(0,1

Pression de

pf* (MPa)

fluage

Pression

limite

pl* (MPa)

1

EM/pl*

37,90

1,50

e e
hr o
e e
hr o
o e v
hr e

enrobé

marne marron a blocs

29,40

10,00

e e My
hr o
e e
hr o
e e
hr o
e e
hr o
e e
hr o
e e
hr o
e e
hr o
e e
hr o
e e
hr o
e e
hr o
e e
hr o
e e
hr o
e e
hr o
e e
hr o
e e
hr o
e e
hr o
e e
hr o
BT PR
hr e e

substratum Stampien (marne,
poudingues,...)

Forage a I'eau

RTP
64

20

56

7

= 6
N ) %
) ©

287

297

> 5,02

(2
>
S

> 5,05

> 5,03

Observations :

EXGTE 3.22




v GEOTEC
LA GEOTECHNIQUE PARTENAIRE
Site : MARSEILLE

Affaire : 19/02487/MARSE/03

Sondage : SP3

Inclinaison/Verticale :

X:
Y:
Z: 39.4 NGF

Date : 13/03/2020
Echelle : 1/100

Page : 111

Cote | Prof.

13848 18,98

Coupe indicative des terrains

Eau

Outil |Prof

0,1

Module

pressiométrique
EM (MPa)

10

100 1000(0,1

Pression de
fluage
pf* (MPa)

0,1

Pression
limite
pl* (MPa)

1

EM/pl*

37,40 (2,00

enrobé

argile marron a graviers (remblai
probable)

dad,d,0,10
EEEEEEEEEE -~ A

34,90 14,50

i A X

N A

g

Substratum Stampien (tendance
marneuse)

Pyl il eyttt
iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

E;E‘E‘E‘E‘E‘E‘E‘E‘E‘E‘E etatatatip M=
¢
?
¢

29,40 (10,00

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

Substratum Stampien (marnes,
pourdingues,...)

NEANT

RTP
64

20

248

279

295

O

> 5,03

> 5,04

6.0

> 5,01

> 5,03

Gl
(e

> 5,04

> 5,01

Observations :

EXGTE 3.22




v GEOTEC

LA GEOTECHNIQUE PARTENAIRE

Sondage : SP4

Inclinaison/Verticale :
Date : 12/03/2020

37,20 [2,00

Site : MARSEILLE X: Echelle : 1/100

Y:
Affaire : 19/02487/MARSE/03 Z: 39.2NGF Page : 11

Module Pression de Pression Y

ressiométrique fluage limite =

Cote | Prof. Coupe indicative des terrains Eau [ Outil |Prof P EM (MPa? pf* (Mgpa) pl* (MPa) =

139,24 16,98 01 1 10100 1000|0,1 1 10/0,1 1 10
38,90_[0,30 I (=1 enrobé 0
T o o remblai: graviers

marne marron

Forage a I'eau

3470 |40 EI=I—=

Substratum Stampien (tendance
plutét gréseuse / poudingues)

324

Pyl gl dgd, ity
EEEEEEEEEEEEEEEEEE

E;E‘E‘E‘E'E'E'E'E‘E‘E‘E'
?

29,20 [10,00

: ge-
[ I I I I I I I R I I A1

d
¢

Substratum Stampien

RTP
64
285

272 >5,03

>5,03 |<54

>
S

245 > 5,02

>5,02 |<49

0.0,

9 272 >5,03 >5,03 |<54

20

Observations :

EXGTE 3.22




GEOTEC

Pénétrometre : P1

. Inclinaison/Verticale : Date : 16/03/2020
LA GEOTECHNIQUE
. Type : DPM30C
Site : MARSEILLE X:
Echelle : 1/100
Y:
Affaire : 19/02487/MARSE/03 z: Page : 111
M Nb Résistance dynamique apparente
asse .
(ka) | Tiges (Rd en MPa) Cote | Remarques
0,1 1 10 100
1 0 |Refus a
50.3 ~ efus a 0.80m
2 1 Rd>50MPa
-1 -
2 2
3 3
4 4
5 5 |
6 6
7 7
8 8
9 9|
10 10
1" 114
12 12
13 13
14 14 |
15 15 |
16 16 |
17 17
18 18 |
19 19
20
Caractéristiques du pénétrométre dynamique PDB EXGTE 3.22
Masse mouton : 30 kg Masse enclume : 2717 kg
Hauteur de chute : 20 cm Masse de la pointe :  0.34 kg
Section de la pointe :  9.62 cm? Masse d'une tige : 2.46 kg

Observations :

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



GEOTEC

Pénétrometre : P2

. Inclinaison/Verticale : Date : 16/03/2020
LA GEOTECHNIQUE
. Type : DPM30C
Site : MARSEILLE X:
Echelle : 1/100
Y:
Affaire : 19/02487/MARSE/03 z: Page : 111
M Nb Résistance dynamique apparente
asse .
(ka) | Tiges (Rd en MPa) Cote | Remarques
0,1 1 10 100
503 |— —~— 0 |Refus a 0.60m
2 1 Rd>50MPa
-1 -
2 2
3 3
4 4
5 5 |
6 6
7 7
8 8
9 9|
10 10
1" 114
12 12
13 13
14 14 |
15 15 |
16 16 |
17 17
18 18 |
19 19
20
Caractéristiques du pénétrométre dynamique PDB EXGTE 3.22
Masse mouton : 30 kg Masse enclume : 2717 kg
Hauteur de chute : 20 cm Masse de la pointe :  0.34 kg
Section de la pointe :  9.62 cm? Masse d'une tige : 2.46 kg

Observations :

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



GEOTEC

Pénétrometre : P3

. Inclinaison/Verticale : Date : 16/03/2020
LA GEOTECHNIQUE
. Type : DPM30C
Site : MARSEILLE X:
Echelle : 1/100
Y:
Affaire : 19/02487/MARSE/03 z: Page : 111
M Nb Résistance dynamique apparente
asse .
(ka) | Tiges (Rd en MPa) Cote | Remarques
0,1 1 10 100
50.3 | — 0 |Refus & 0.80m
2 1 Rd>50MPa
-1 -
2 2
3 3
4 4
5 5 |
6 6
7 7
8 8
9 9|
10 10
1" 114
12 12
13 13
14 14 |
15 15 |
16 16 |
17 17
18 18 |
19 19
20
Caractéristiques du pénétrométre dynamique PDB EXGTE 3.22
Masse mouton : 30 kg Masse enclume : 2717 kg
Hauteur de chute : 20 cm Masse de la pointe :  0.34 kg
Section de la pointe :  9.62 cm? Masse d'une tige : 2.46 kg

Observations :

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



GEOTEC

Pénétrometre : P4

. Inclinaison/Verticale : Date : 16/03/2020
LA GEOTECHNIQUE
. Type : DPM30C
Site : MARSEILLE X:
Echelle : 1/100
Y:
Affaire : 19/02487/MARSE/03 z: Page : 111
M Nb Résistance dynamique apparente
asse .
(ka) | Tiges (Rd en MPa) Cote | Remarques
0,1 1 10 100
1 —_— 0 ;
50.3 —— Refus a 0.80m
2 |, T Rd>50MPa
-1 -
2 2
3 3
4 4
5 5 |
6 6
7 7
8 8
9 9|
10 10
1" 114
12 12
13 13
14 14 |
15 15 |
16 16 |
17 17
18 18 |
19 19
20
Caractéristiques du pénétrométre dynamique PDB EXGTE 3.22
Masse mouton : 30 kg Masse enclume : 2717 kg
Hauteur de chute : 20 cm Masse de la pointe :  0.34 kg
Section de la pointe :  9.62 cm? Masse d'une tige : 2.46 kg

Observations :

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



GEOTEC

Pénétrometre : P5

. Inclinaison/Verticale : Date : 16/03/2020
LA GEOTECHNIQUE
. Type : DPM30C
Site : MARSEILLE X:
Echelle : 1/100
Y:
Affaire : 19/02487/MARSE/03 z: Page : 111
M Nb Résistance dynamique apparente
asse .
(ka) | Tiges (Rd en MPa) Cote | Remarques
0,1 1 10 100
R L Refus & 1.30m
~— -1 Rd>50MPa
2 2
3 3
4 4
5 5 |
6 6
7 7
8 8
9 9|
10 10
1" 114
12 12
13 13
14 14 |
15 15 |
16 16 |
17 17
18 18 |
19 19
20
Caractéristiques du pénétrométre dynamique PDB EXGTE 3.22
Masse mouton : 30 kg Masse enclume : 2717 kg
Hauteur de chute : 20 cm Masse de la pointe :  0.34 kg
Section de la pointe :  9.62 cm? Masse d'une tige : 2.46 kg

Observations :

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr
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GROUPE

' GEOTEC Sondage : SC1
ENSEMBLE, CONCEYONS UN AVENIR DURABLE
Site : MARSEILLE
Affaire : 19/02487/MARSE/03 Page :1/2
ALK
N
3 H & e
IIIIIIIIﬁllII'II|IIIIIIIﬁlllﬁllll‘llllhllll‘llllhll
0.0m 1.0m
1.0m 2.0m
2.0m 3.0m
NUMERO E
AFFALKS
N
g H & Bx
IIIllllIﬁllIIlll|IIIIIIIﬁlllﬁlllﬁlllhlllhlllhll
3.0m 4.0m
4.0m 5.0m
5.0m 6.0m




GROUPE

' GEOTEC

ENSEMBLE, CONCEYONS UN AVENIR DURABLE
Site : MARSEILLE
Affaire : 19/02487/MARSE/03

Sondage : SC1

Page :2/2
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GROUPE

« GEOTEC

ENSEMBLE, CONCEYONS UN AVENIR DURABLE

Sondage : SC2

Site : MARSEILLE
Affaire : 19/02487/MARSE/03 Page :1/1
NUMERO i
\FF ALK,
LIS AL
PROY
0.0m 1.0m

1.0m




'. GEOTEC Sondage : SC3

Inclinaison/Verticale :

LA GEOTECHNIQUE PARTENAIRE Date : 12/03/2020
Site : MARSEILLE X: Echelle : 1/100
Y:
Affaire : 19/02487/MARSE/03 Z: 39.3 NGF Page : 1/1
9
25
Cote | Prof. Nature des terrains Eau Outil é €
E =
39,30 0,00 o
39,00 (0,30 7cm d'enrobé sur couche de forme = TAR
38,50 0,80 argile marneuse jaune 5
b4
EXGTE 3.22

Observations : Refus a 0.8m sur marne: tariére blanche en fond de forage.

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr




PROCES-VERBAL Sondage : SC3

ESSAI D'EAU PORCHET Lieu: MARSEILLE

(selon norme NFX 30-423) Date : 12/03/2020
4 4 . ., ’ .
I H Niveau piézométrique : Hp =
0
Ht
CAVITE L= 0,8
v Profondeur De 0,000 m{B= 0,063
L
par rapport
a 080 m
auTN
IMPLANTATION X=
DU Y =
SONDAGE Z(NGF) =
t(s) 0 60 120 180 240 300 600 1200 2400 3600
Q) 1,6E-06 | 5,2E-07 | 7,3E-07 | 3,1E-07 | 1E-06 |2,6E-07|9,9E-08 | 1,6E-08 | 3,9E-08
Ht (m) 0 0,03 0,04 0,054 0,06 0,08 0,105 | 0,124 0,13 0,145
t(s)
Q)
Ht (m)
Ht (m)
0,160
0,140 —
—
—
—
0,120
0,100
0,080
0,060
0,040 /
0,020
0,000 t(s)
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

- GEOTEC K=  3E-07 mis

ABLE, CONCEVONS UN AVENIR DURABLE




v GEOTEC

LA GEOTECHNIQUE PARTENAIRE Date : 12/03/2020

Sondage : SC4

Inclinaison/Verticale :

Site : MARSEILLE X: Echelle : 1/100
Y:
Affaire : 19/02487/MARSE/03 Z: 39.5NGF Page : 1/1
9
25
Cote | Prof. Nature des terrains Eau Outil é €
E =
39,50 0,00 o
39,20 0,30 [} 7cm d'enrobé sur couche de forme = TAR 3E-07
38,90 |0,60 ~ _largile marneuse jaune z 63
Z
EXGTE 3.22

Observations : Refus a 0.6m sur marne: tariére blanche en fond de forage.

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr




PROCES-VERBAL Sondage : SC4

ESSAI D'EAU PORCHET Lieu: MARSEILLE

(selon norme NFX 30-423) Date : 12/03/2020
4 4 . ., ’ .
I H Niveau piézométrique : Hp =
0
Ht
CAVITE L= 0,6
v Profondeur De 0,000 m{B= 0,063
L
par rapport
a 060 m
auTN
IMPLANTATION X=
DU Y =
SONDAGE Z(NGF) =
t(s) 0 60 120 180 240 300 600 1200 2400 3600
Q) 1,8E-06| 1E-06 | 3,6E-07|4,2E-07]|7,8E-07|3,1E-07|5,2E-08 | 1,3E-08 | 2,6E-08
Ht (m) 0 0,035 | 0,055 | 0,062 0,07 0,085 | 0,115 | 0,125 0,13 0,14
t(s)
Q)
Ht (m)
Ht (m)
0,160
0,140 P——
[
—
—
I
0,120
0,100
0,080
0,060
0,040 /
0,020
0,000 t (s)
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

- GEOTEC K=  3E-07 mis

ABLE, CONCEVONS UN AVENIR DURABLE




