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I - OBJET ET DISPOSITIONS COMMUNES
1.1 OBJET DU CCTP COMMUN A TOUS LES CORPS D’ETAT

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres, commun a tous les Corps d’Etat,
a pour objet de définir les dispositions techniques auxquelles sont soumis les Corps d’Etat
qui feront I'objet d'un Appel d'Offres, afin de réaliser les travaux de réparation, d'entretien,
de rénovation et de petites créations dans les batiments et ouvrages divers constituant le
patrimoine immobilier de la Ville de Marseille pour 'ensemble des Services Municipaux.
Ce C.C.T.P. (partie A) commun a tous les Corps d’Etat sera complété, pour chacun d'eux,
par un Cahier des Clauses Techniques Particuliéres Spécifique (partie B) déterminant les
sujétions a considérer dans I'exécution des prestations et les modes de métré s'y
rapportant.

N.B : Il est rappelé que toutes les prestations exécutées, le sont a la demande de la
Maitrise d’ouvrage ou de la Maitrise d’ceuvre. Toute prestation réalisée sans accord de
celles-ci ne sera pas payée.

1.2 CORPS D’ETAT

Concerne tous les corps d’état de travaux de réparation, d’entretien, de rénovation et de
petite création.

1.3 INTERVENANTS

Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres définit les différents intervenants qui
sont pour mémoire :

* Maitre d'Ouvrage :  Ville de Marseille

* Maitre d'CEuvre : Ville de Marseille
ou Personne privée physique ou morale missionnée
par la Ville de Marseille

* Bureau de Controle Technique

* Coordonnateur SPS
* Autres entreprises ou travailleurs indépendants ou sous-traitants.
* Coordonnateur SSI

1.4 DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETAT

1.4.1 Carte BTP pour les marchés travaux

Pour des raisons de sécurité, toute personne intervenant sur un chantier doit porter une
carte professionnelle.

Cette carte entrée en vigueur le 22 mars 2017 est obligatoire depuis le 1° octobre 2017
pour les salariés du BTP y compris les intérimaires, les détachés, les intérimaires
détachés, les CDI, CDD et apprentis.

Cette carte BTP doit rester visible pendant toute la durée de l'intervention du titulaire, des
titulaires ou et de son ses sous-traitants.

Sans cette carte BTP 'accés pourra étre refusé aux lieux d’interventions



1.4.2 Attestation de formation sous-section 4

Les entreprises titulaires devront se conformer aux dispositions de l'arrété «formation
amiante » du 23 février 2012.

1 encadrant technique et 2 opérateurs de chantier sont exigés a minima sur la durée de la
validité des marchés.

L'entreprise titulaire est dans l'obligation de signaler par courrier aux gestionnaires du
marché, tout changement de personnel (opérateur et encadrant) possédant I'attestation de
formation ou le recyclage de formation SS4.

En I'absence de ces attestations en cours de validité, I'entreprise ne pourra pas intervenir
sur les chantiers nécessitant une intervention en sous-section 4.

1.4.3 Dispositions diverses communes a tous les corps d’état

Les travaux seront réalisés dans des environnements divers et des locaux neufs ou
anciens.
Les entreprises devront s’adapter techniquement et tenir compte en particulier :

- De I'occupation des locaux afin d’y maintenir une activité constante,

- Des sujétions liées a la protection des locaux, notamment : sols, mobilier, appareils,
machines, etc.

- D'une augmentation possible du nombre d'interventions dans les établissements
scolaires et les creches pendant les périodes de congés scolaires et de fermeture.

- Des sujétions liées aux décrets :

o n° 65-48 du 08/01/1965 abrogé et modifié par n® 95-608 du 06/05/1995 modifiant
le Code du Travail et divers textes réglementaires en vue de les rendre applicables aux
travailleurs indépendants ainsi qu’aux employeurs exergant directement une activité sur
les chantiers de batiment ou de génie civil.

o n°® 92-158 du 20/02/1992 complétant le Code du travail et fixant les prescriptions
particulieres d’hygiéne et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un
établissement par une entreprise extérieure.

o n° 94-1159 du 26/12/1994 relatif a l'intégration de la sécurité et a I'organisation de
la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de
batiment ou de génie civil, et plus particulierement aux dispositions prévues aux articles R.
4532-11 a 16 du code du travail

o n°® 2003-68 du 24/01/2003 relatif a la coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé lors des opérations de batiment ou de génie civil.

- Des dépenses liées aux réparations ou remise en état de locaux, matériels ou appareils
éventuellement détériorés,

- Des dépenses liées au nettoyage quotidien de la zone de travail et au nettoyage définitif
du chantier,

- Des dépenses liées a I'enlévement quotidien des emballages, déchets et petits gravois,
- De l'implantation des ouvrages aussi bien en superstructure qu’en infrastructure,
- Des frais de déplacements sur la Commune de la Ville de Marseille et ses équipements

rattachés en particulier :

. Sur les communes de Port de Bouc, de Fos-sur-Mer et de Port-Saint-Louis-du-
Rhéne sur lesquelles sont implantées trois casernes du bataillon des marins pompiers et
rattachées au patrimoine du 2éme arrondissement.

. Sur la commune d’Aubagne (la pépiniére Fresnaie) gérée par la ville de Marseille
et rattachée au patrimoine du 11éme arrondissement.



. En ce qui concerne l'archipel du Frioul qui est situé dans le 7éme arrondissement
il pourra étre appliqué des dispositions particuliéres éventuellement précisées dans le
CCTP spécifique de chaque corps d’état.

- Des horaires d’exécution des travaux, de 6 h a 22 h les jours ouvrés,

- De la fourniture des matériaux ou matériels nécessaires a I'exécution des prestations
ainsi que de 'amenée a pied d’ceuvre de ces derniers,

- Des interventions jusqu’a hauteur de 3,00 m de niveau de plateforme de travail pour une
hauteur d’ouvrage a 4,50 m par rapport au niveau de mise en ceuvre, aussi bien pour les
parois que pour les plafonds et les rampants, sauf dispositions particulieres précisées
dans le CCTP Spécifique de chaque corps d’état,

- Des demandes d’autorisations de voiries et de toutes démarches réglementaires
assujetties aux prestations du présent CCTP qui seront a la charge de l'entreprise.

- De I'exiguité ou de 'encombrement éventuel des locaux,

- De la prise en charge des fluides et énergies par I'entreprise. Toutefois, lorsque
l'intervention se fait dans une partie de batiment existante dans laquelle le maitre
d'ouvrage dispose d'un contrat valide, le maitre d'ouvrage assumera ces dépenses. Tout
contrat chantier sera a la charge de I'entreprise.

- De I'élaboration de I'estimation des travaux définis dans la description des prestations a
exécuter, par la Maitrise d’CEuvre, donnant lieu ou non a exécution.

- Sauf spécifications contraires tous les prix du bordereau intégrent :

o La fourniture principale et les fournitures accessoires
o Les matériaux permettant de procéder a la pose
o La main d’ceuvre permettant d’effectuer les différentes opérations préliminaires et

la pose définitive y compris les équipements de sécurité nécessaires pour respecter les
réglementations.

- Dans certaines prestations globalisées, des prestations élémentaires ont fait I'objet d’'une
individualisation sous forme d’un article du bordereau de prix.

- Ces prestations individualisées ne seront facturées que si elles sont utilisées en dehors
de la prestation globale.

1.5 DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX INTERVENTIONS SUR DES MATERIAUX,
DES EQUIPEMENTS, DES MATERIELS OU DES ARTICLES SUSCEPTIBLES DE
PROVOQUER L’EMISSION DE FIBRES D'AMIANTE - INTERVENTIONS EN SOUS
SECTION IV

Dans certains cas, l'entreprise sera amenée a intervenir sur des matériaux, des
équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer I'émission de fibres
d'amiante.

Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas aux travaux de retrait ou d'encapsulage
d'amiante, y compris dans les cas de démolition.

Aprés transmission par le maitre d'ouvrage des dossiers techniques prévus par la
réglementation (DTA, fiche récapitulative, etc.) et évaluation initiale des risques par
I'entreprise, celle-ci devra établir un mode opératoire conformément a l'article R 4412-145
du code du travail et ne faire intervenir que du personnel diment formé.

L'entreprise devra fournir les attestations de formation du personnel intervenant sur le
chantier.

En I'absence de ces attestations en cours de validité, I'entreprise ne pourra pas intervenir
sur les chantiers nécessitant une intervention en sous-section 4.



Il CONFORMITE AUX NORMES - PROVENANCE - QUALITE - CONTROLE - PRISE
EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

2.1 CONFORMITE AUX NORMES - CARACTERISTIQUES - QUALITE
Les dispositions de I'article 23.1 du CCAG Travaux s’appliqueront.

2.2 PROVENANCE DES MATERIAUX

Les provenances des matériaux dépendent des prestations arrétées dans les bordereaux
de prix qui peuvent stipuler l'utilisation de matériau ou de matériel de marque précise tout
en offrant a I'attributaire la possibilité de proposer un matériau ou matériel équivalent, tout
en respectant les stipulations des articles 21.1 et 21.2 du CCAG Travaux.

L'acceptation de I'équivalence du matériel ou du matériau sera a l'appréciation du maitre
d'ouvrage.

Les matériels et matériaux fournis seront neufs. Tout matériel ou matériau de récupération
sera proscrit sauf accord spécifique du Maitre d'Ouvrage.

Quelle que soit leur provenance, les matériaux et matériels proposés ne devront pas
contenir de I'amiante, ou du plomb.

2.3 MISE A DISPOSITION DE CARRIERES OU LIEUX D’EMPRUNT

Sans objet.

2.4 VERIFICATION, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET PRODUITS

Les dispositions particulieres a chaque corps d’état sont précisées au CCTP Spécifique.
En dehors de ces dispositions, et a défaut, ce seront les dispositions de l'article 24 du
CCAG Travaux qui s’appliqueront.

25 PRISE EN CHARGE, MANUTENTION ET CONSERVATION PAR
LENTREPRENEUR DES MATERIAUX ET PRODUITS FOURNIS PAR LE MAITRE
D’OUVRAGE

Les dispositions particulieres a chaque corps d’état sont précisées au CCTP Spécifique.
En dehors de ces dispositions, et a défaut, ce seront les dispositions de l'article 26 du
CCAG Travaux qui s’appliqueront.

lll -IMPLANTATION DES OUVRAGES

3.1 OUVRAGES EN INFRASTRUCTURE

L'entrepreneur qui aura a réaliser des ouvrages enterrés devra les implanter, vérifier les
altimétries et les niveaux d’écoulement pour les faire approuver par le Maitre d’CEuvre. I
fournira les relevés précis des implantations et des caractéristiques que le Maitre d’CEuvre
vérifiera avant rebouchage de tranchée, coulage de fondation ou dalle, remblaiements
divers. Les grillages de signalisation conventionnels seront a mettre en place.

3.2 OUVRAGES EN SUPERSTRUCTURE

L'attributaire devra effectuer I'implantation de ses ouvrages en conformité avec les plans
du Maitre d’CEuvre. Toute modification devra avoir I'assentiment du Maitre d’CEuvre. Les
autres intervenants, entreprises, Maitre d’Ouvrage, Contréleurs Techniques,
Coordonnateurs SPS, etc. seront informés sans délai afin que des ouvrages ne soient pas
réalisés inutilement. L’entrepreneur responsable encourrait des sanctions s'il ne
transmettait pas les informations au plus tét.



Dans le cas ou plusieurs entreprises interviendraient sur le méme chantier, I'entrepreneur
principal devra aussi I'implantation du niveau + 1.00 a chaque plancher, tracé au cordeau.
Il sera responsable de toute erreur. Ce niveau + 1.00 sera conservé jusqu’a la mise en
peinture et I'attributaire du marché peinture est chargé de faire disparaitre ce tragcage.

IV -PREPARATION - COORDINATION - EXECUTION DES TRAVAUX

4.1 PERIODE DE PREPARATION
Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG Travaux :
Il N’y a pas de période de préparation.

4.2 PLANS D’EXECUTION - NOTES DE CALCUL - ETUDES DE DETAIL
RECOLEMENT

Les stipulations de larticle 29 du CCAG Travaux sont applicables. L’attention des
entreprises est attirée sur le plus grand soin a apporter aux plans de récolement qu’elles
remettront au Maitre d’CEuvre, notamment pour tout ce qui concerne les ouvrages enterrés
pour lesquels I'entreprise vérifiera 'implantation exacte en présence du Maitre d’CEuvre ou
de son représentant, avant rebouchage, coulage ou remblaiement. L'ensemble des plans
de récolement sera fourni au Maitre d’CEuvre a la réception des ouvrages par chaque
corps d’état concerné pour approbation par ce dernier avant transmission au Maitre
d’Ouvrage.

La remise de ces plans devra étre effective avant facturation des prestations réalisées.
L'entreprise devra fournir, sans supplément de prix, les notes de calculs, plans
d’exécution et études de détails élaborés sur la base des éléments de définition du
programme fournis par le Maitre d’CEuvre.

4.3 ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

Pour les travaux de génie civil, les essais et contrbles prévus au CCTG, seront a la
charge de I'entrepreneur, sous contréle du Maitre d’CEuvre.

4.4 ORGANISATION - SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS - PLAN DE
PREVENTION

Un plan de prévention devra étre établi sous 2 mois a compter de la date de notification,
avec 'entreprise attributaire du marché.

Dés la notification du marché, I'entreprise devra prendre I'attache de la Direction des
Expertises Techniques, afin d’organiser des visites d’inspection communes sur un panel
de sites représentatifs des risques. Ces visites se feront en présence des Directions
Territoriales concernées.

Les dispositions des décrets des 20/2/92 et 26/12/94 s’appliquent selon qu’une seule ou
plusieurs entreprises interviennent dans des locaux en activité au cours de la méme
opération.

Dans le premier cas, le responsable du batiment désignera une personne :
« Qui assurera la coordination avec I'entreprise pour organiser la mise en place du
chantier pendant I'exécution avec les sujétions que cela implique.
« Qui proposera un plan de prévention.



Dans le deuxiéme cas, le Maitre d’'Ouvrage désignera un Coordonnateur, en matiere de
sécurité et de protection de la santé :

« Qui sera chargé, au moyen d’inspections préalables, communes, voire inopinées,
de vérifier que les différents intervenants respectent bien les principes généraux de
prévention.

« Qui veillera a I'application des stipulations des articles R 4532-11 a 16 du Code du
Travail plus particulierement, ainsi qu’au respect du décret n°® 2003-68 du 24 janvier
2003.

Il est rappelé que la mise en place d’une coordination ne dégage en rien les différents
intervenants de leurs responsabilités et que, notamment, le décret du 08/01/1965 et ses
modificatifs s’appliquent dans leur globalité ; les travaux d’électricité de chantier étant
aussi soumis a la norme NFC 15 100 Partie 7- 704 Installations de Chantier. Les
précautions a prendre pour travaux en milieu humide doivent étre scrupuleusement
respectées en utilisant du matériel en TBT, avec transformateur situé a l'extérieur du local
d'intervention. De méme, les entreprises veilleront a ce que leurs salariés soient munis
d’EPI (Equipements de Protection Individuels) appropriés aux travaux a réaliser.

4.5 DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR TRAVAUX DE NUIT ET JOURS
FERIES

Pour les travaux d’exécution exceptionnelle, de nuit entre 22h00 et 6h00 du matin, ainsi
que les jours fériés et dimanche de 22h00 la veille a 6h00 du matin le lendemain,
I'entrepreneur proposera des forfaits horaires d’intervention dans le Bordereau de Prix.

Cette disposition ne concernant pas tous les corps détat, c'est au CCTP
Spécifique de chaque corps d’état qu’elle sera arrétée.

4.6 DISPOSITIONS OBLIGATOIRES POUR TOUS LES CORPS D’ETATS
L'entreprise a I'obligation d'appliquer les principes généraux de prévention.

Pour les travaux de réparations, d’entretien, de rénovation et de petites créations
'ensemble des matériaux mis en ceuvre devra étre conforme a :

. L'arrété du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des batiments
nouveaux et des parties nouvelles de batiments (RT 2005).

. L'arrété du 3 mai 2007 — caractéristiques thermiques et performance énergétique
des batiments existants (RT batiments existants).

. L'arrété du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux
exigences de performance énergétique des batiments nouveaux et des parties nouvelles
de batiments (RT 2012).
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1-GENERALITES

1.1 OBJET DU PRESENT CCTP

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres Spécifique au corps d'état

" Travaux de DEMOLITION et de DECONSTRUCTION de BATIMENTS et OUVRAGES DIVERS
CONSTITUANT le PATRIMOINE IMMOBILIER de la VILLE de MARSEILLE " a pour objet de
définir les prestations a réaliser, y compris les sujétions afférentes aux mises en ceuvre, a intégrer
dans le prix, ainsi que les modes de métré qui seront appliqués dans le cadre du marché.

1.2 ATTACHEMENTS CONTRADICTOIRES - MODE DE METRE

Les prestations et quantités facturées seront définies par le maitre d’ouvrage ou son représentant.
Le mode de métré pour le calcul des surfaces et des volumes est le suivant :

Les surfaces et les volumes seront calculés par cumul des unités de chantier ou du bon de
commande.

Le prix unitaire appliqué a l'unité correspondante est celui de la tranche dans laquelle se situe la
surface ou le volume considéré.

En aucun cas il n'y aura cumul des tranches pour un méme chantier ou un méme bon de
commande.

1.3 NORMES - DTU - REGLES

Les travaux seront réalisés conformément aux normes européennes et frangaises, régles de l'art,
et reglements en vigueur en vigueur a la date des travaux de démolitions et notamment aux
décrets :

e N° 65-48 du 08/01/1965

e N°92-152 du 20/02/1992

e N°91-1159 du 26/12/1994 et plus particulierement aux dispositions prévues a l'article 238-18
dudit décret,

N°2011-610 du 31 mai 2011relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la
démolition a son arrété d’application du 19 décembre 2011,

ATlarrété du 30 mai 2012 portant approbation du nouveau CCTG de Travaux de génie civil et en
particulier le fascicule 2,

Aux cahiers des charges des DTU,

Aux régles de calcul des DTU,

Aux régles de sécurité applicable,

Aux Normes Francaises et/ou Européennes,
Aux régles NV 65,

Aux textes et reglements en vigueur en matiére de tri, transport, recyclage et élimination des
déchets,

Au code de I'environnement L541.1 et suivants



1.4 DECHETS

Les déchets seront triés afin d’étre acheminés dans les unités de recyclage, dans les décharges
appropriées ou inertage dans le respect du code de I'environnement.

Les prix du présent bordereau devront en tenir compte.

Les doubles des bordereaux de suivi des déchets de chantier devront étre remis au maitre
d’ouvrage ou a son représentant lors de la présentation des situations intermédiaires et de la
situation finale.

Sans ce bordereau de suivi des déchets ou d’inertage les situations ne seront pas acquittées et les
pénalités de retard de facturation seront appliquées.

1.5 CONSISTANCE DES PRESTATIONS

Les batiments et ouvrages concernés par le présent marché appartiennent a différentes

catégories :

v Batiments administratifs, locaux de travail et leurs annexes,

v Logements de fonction,

v Batiments sociaux et culturels (maison de quartier, centre social, centre aéré, salle
polyvalente, musée, salle d’exposition ...)

v Ecole, créche, halte-garderie,

v Gymnase, salle de sport, piscine, et leurs locaux annexes,

v Batisses anciennes,

v Hangars, remises, anciens batiments d’usines, batiments de stockage de matériels et
engins,

v Batiments préfabriqués et locaux modulaires

Les travaux seront réalisés dans des environnements divers allant du tissu urbain dense aux
terrains isolés.
Le titulaire du marché devra s’adapter techniquement a ces environnements, et s’engage a
exécuter les prestations et travaux définis au présent document, en tenant compte de I'ensemble
des sujétions:

Les sujétions sont comprises dans les prix :
1) Conseil technique

Le titulaire du marché, aprés avoir identifié la nature exacte des travaux a effectuer, devra, en cas
de nécessite, apporter son conseil technique au maitre d’ouvrage.

2) Démarches administratives

Les démarches administratives (hors permis de démolir) et DICT,
3) Protection des personnes

La protection des intervenants, des tiers et des avoisinants en raison des risques d’effondrement,
ainsi que les étaiements confortatifs ou de souténements pendant I'exécution des travaux

4) Engins, matériels, échafaudages, etc.
Les échafaudages, des moyens de levage et de manutentions nécessaires,

Les engins et matériels de chantier équipés du matériel adapté a toutes démolitions (BRH etc), en
tenant compte de la nécessité d'utiliser plusieurs engins, quels qu’ils soient, y compris
compresseurs, sur le site (location éventuelle, amenée et évacuation de ces engins).
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L'outillage électrique en trés basse tension ou a air comprimé, en cas d’interventions en zone
humide.
5) Signalisation

La mise en place des déviations et restrictions de circulation, la mise en place des signalisations
horizontales et verticales au droit du chantier (pose, déplacement, entretien, maintenance,
dépose).

Les voiries d’accés du chantier, seront systématiquement nettoyées et débarrassées des gravats
ou terres pouvant s’y déposer lors des transports (au minimum une fois par jour si besoin).

6) Coltinages, manipulations

Les divers coltinages, chargements en brouettes, bennes, camions ou autres engins de transports,
ainsi que toutes les manipulations verticales.

7) Le nettoyage du chantier définitif aprés travaux et le nettoyage général des emprises, abords et
voies de circulation, et repliement.

8) Gardiennage, repliement de chantier
La fermeture du chantier,
9) Réparation des dégats

La réparation des dégats occasionnés aux chemins, routes, clétures, etc...

10) Achévement travaux

L'exécution de tous les travaux indispensables, nécessaires ou simplement utiles aux parfaits
achévements des travaux.

Les sujétions non comprises et rémunérées :
1) Constats contradictoires des avoisinants

By

Les constats d’huissiers ou états des lieux a effectuer le cas échéant avant travaux et aprés
travaux sur les avoisinants, ainsi que les remises en état en cas de dégradation. Ces dispositions
ne concernent que les tiers étrangers a la Ville de Marseille.

Pour les biens dont la ville de Marseille est propriétaire, un état des lieux contradictoire avant
travaux et aprés travaux sur les avoisinants, sera dressé entre le maitre d’ouvrage ou son
représentant, et le titulaire du marché.

2) Protection de I'environnement

La protection des arbres susceptibles de subir des dommages du fait des travaux,
Le débroussaillage limité au périmétre des batiments ou ouvrages a démolir et leurs acces,

La gestion des effluents pendant le chantier en évitant le déversement de substances polluantes
au réseau d’assainissement ; les dévoiements de réseaux le cas échéant.

L'arrosage pour éviter les émanations de poussiéres, et la protection des tiers par filets écrans,
baches de protection.

3) Installation de chantier

La fabrication et pose du panneau de chantier réglementaire (selon Charte Ville de Marseille).

L'installation et cléture de chantier, signalisation, balisages, demandes de branchement de chantier
et frais liés,
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La vérification de lisolement et des coupures des réseaux, bouchonnement et déconnexion des
assainissements,

4) Déchets, gravats, encombrants, déchets spéciaux

Le débarrassage des encombrants, le tri et 'évacuation jusqu’aux décharges agréées des gravats
et de 'ensemble des déchets du chantier conformément a la réglementation en vigueur (les
foisonnements éventuels, sont intégrés dans les prix proposés et ne feront I'objet d’aucune plus-
value).

Les déchets et gravats sont évacués par bennes ou camions équipés de couverture adaptée ou
filet, au fur et a mesures des démolitions, afin de maintenir le chantier en état satisfaisant de
propreté.

Le colt de sélection des matériaux, les dépenses de mises en décharge et les recettes liées a la
revente des matériaux recyclables sont inclus dans les prix.

5) Curage du second ceuvre

Le curage du second ceuvre et des équipements techniques des batiments
6) Travaux de démolition

La démolition des ouvrages et batiments suivant la technique de démolition utilisée, en tenant
compte que l'usage d’explosifs est interdit.

7) Le remblaiement et surfacage
Ne font pas partie des prestations dues par le titulaire :

La démolition de fondations d’ouvrages de batiments au-dela d’'une profondeur de 2 métres, de
canalisations souterraines nécessitant des travaux de terrassement.
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2 CONDITIONS TECHNIQUES D’EXECUTION DES TRAVAUX

Les prestations définies ci-aprés, toutes sujétions comprises, sont a la charge du titulaire et
réputées incluses dans les prix portés au BPU; elles ne donneront pas lieu a rémunération
supplémentaire du titulaire.

2.1 Connaissance des lieux et Reconnaissance des existants

Préalablement au démarrage d’'un chantier, I'Entrepreneur est réputé s’étre rendu sur site, avant
tout commencement de travaux, et avoir procédé a la reconnaissance des existants.

Cette reconnaissance portera notamment sur les points suivants :

v Possibilités d’acces, d’installations de chantier, de stockage des matériaux, de remisage des
engins et matériels,

v Eventuelles servitudes et obligations, réseaux divers existants déviés ou a dévier selon
nécessité,
v Disponibilité des fournitures en eau et énergie,
Etat des existants et principes constructifs
v" Nature des matériaux constituant les existants :
¢ Nature et constitution des structures porteuses
¢ Nature et constitution des planchers et leur flexibilité
o Nature et constitution des structures porteuses
¢ Nature et constitution des planchers et leur flexibilité

<\

Et d’'une maniére générale sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des
travaux.

En ce qui concerne les constructions mitoyennes éventuelles concernées par les travaux,
I'entrepreneur est réputé :

e Avoir pris connaissance du type, de la nature et de I'état de conservation des constructions,
e Avoir pris connaissance des principes de structures de ces constructions,
e Avoir procédé a toutes les investigations jugées utiles sur ces constructions.

Le titulaire du marché aprés s’étre rendu compte de la nature exacte des travaux a effectuer,
devra, en cas de nécessité, apporter son conseil technique au maitre d’ouvrage en sa qualité
d’homme de l'art.

2.2 Protection et sauvegarde des existants a conserver — Stabilité des constructions

D’une maniére générale, le titulaire prend toute disposition utile et toute précaution pour ne causer,
lors de I'exécution de ses travaux, aucune détérioration aux existants a conserver. Il prend toutes
les dispositions nécessaires a cet effet, et met en place les protections adaptées aux besoins.

L'entrepreneur doit s'assurer de la stabilité des ouvrages ou parties restant, et des constructions
mitoyennes. Il est responsable de tout incident ou accident intéressant I'équilibre de ces
constructions, et doit prendre toutes mesures nécessaires pour y remédier. Il doit également
prévenir le Maitre d'Ouvrage et poser les témoins et étais nécessaires de premiére urgence.

Les travaux éventuels d'étaiement et de consolidation font partie du présent marché.
L'emplacement des batteries d'étais sera au préalable soumis au visa du représentant du Maitre
d'Ouvrage.
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Dans le cas ou la Maitrise d’Ouvrage le juge nécessaire, I'entreprise sera tenu d’intervenir dans un
délai maximum de 24 heures, afin d’étayer tout ou partie d’'un batiment

L'entrepreneur est responsable des étaiements, tant que ceux-ci ne sont pas pris en charge par
procés-verbal, par I'entrepreneur du lot intervenant directement aprés les travaux de démolition.

Pendant cette période, il est également responsable de tout ce qui a touché aux démolitions. Tous
les travaux complémentaires de consolidation pendant ce temps sont aussi a sa charge. La durée
de cette période est fixée a une année a compter de la date de réception des travaux.

2.3 Dommages a des tiers

L'entrepreneur sera responsable de tous les dommages (chutes d'objet divers et de gravats, bris
de toitures ou de verriére etc.) qu'il peut occasionner du fait de ses travaux tant aux propriétés
voisines qu'au domaine public. |l doit donc les nettoyages consécutifs a la chute occasionnelle des
gravats et les réparations consécutives a des bris divers.

A ce sujet, et pour éviter toutes contestations ultérieures, l'entrepreneur exécutera un constat de
I'état des dites parties avant commencement des travaux (constat d’huissier ou simple constat
contradictoire avec le représentant du maitre d’'ouvrage ou du maitre d'ceuvre et les différents
tiers), et doit en communiquer la copie a toutes les représentants concernés.

2.4 Responsabilité de I’entreprise — Assurances

L’entrepreneur sera seul responsable vis a vis des services de police, des services de la voirie et
des tiers riverains, de tous désordres, dégats et dommages causés par ses ouvriers, matériels ou
I'exécution pure et simple de ses travaux.

L'entrepreneur devra contracter une assurance pour le couvrir de tous les risques afférents a ses
travaux (responsabilité civile), maintien en leur état des parties conservées, rencontre de
canalisations d'eau, gaz, électricité, téléphone, air comprimé, égout, etc. risques provenant des
démolitions mémes.

Un constat d’huissier, pourra étre établi avant le début des travaux. Il précisera I'état des
constructions et ouvrages environnants.

La responsabilité de I'entreprise sera levée a la réception des travaux, si aucun désordre n’est
apparu sur les constructions et ouvrages voisins du fait des démolitions.

L’attention de I'entrepreneur est également attirée sur le fait que les travaux pourront étre exécutés
en centre d’llots d’habitations et au droit des batiments conservés et qu’il devra prendre toutes
précautions utiles, afin de créer le moins de géne possible aux riverains, en particulier du fait des
poussiéres et du bruit.

2.5- Prévention de la pollution atmosphérique et protection acoustique

Lors de travaux de démolition ou autres dégageant des poussiéres, I'entrepreneur prend toutes
mesures pour éviter la propagation de ces poussiéres, par arrosage, mise en place d’écrans en
baches, film vinyle etc. et par emploi d’aspirateurs si nécessaire.

L'entrepreneur sera tenu de prendre toutes les précautions nécessaires lors de ['utilisation des
engins de chantier bruyants, afin de ne pas dépasser les limites réglementaires en vigueur
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2.6 Nettoyage des abords du chantier

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur I'application du paragraphe de l'article 471 du Code
Pénal, relatif au nettoyage des chaussées souillées par les camions.

Il doit en conséquence le nettoyage et I'entretien des voies publiques d’accés et de desserte du
chantier pendant toute la durée de son intervention.

Dans le cas ou les services de voirie seraient amenés a effectuer ces nettoyages, les frais en
résultant seront pris en charge par 'entreprise.

Il en sera de méme pour tous dommages ou preéjudices causés par les engins tant au domaine
public qu’aux propriétés voisines.

2.7 Démarches et autorisations - Réseaux existants

Le titulaire réalise en temps utile toutes les démarches et toutes les demandes aupres des
services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes les autorisations, servitudes,
instructions, accords préalables, nécessaires a la réalisation des travaux.

Le titulaire devra s’assurer que toutes les interventions nécessaires a I'exécution des travaux de
mise en sécurité ou de démolition ont été exécutées par les divers organismes qui sont
généralement concernés (EDF, GDF, SEM, etc...), demander et obtenir toutes les autorisations
nécessaires au bon fonctionnement du chantier et a la bonne exécution des travaux
(stationnement, circulation, clétures, arrosage, etc.).

Avant tout commencement d’exécution du chantier, le titulaire s’assure que les réseaux
d’alimentation existants ont été débranchés /déconnectés (a [I'exception du réseau
d’assainissement dont le bouchonnement demeure a la charge du titulaire) et de la mise hors
service de tous branchements ou alimentations des batiments.

En cas de doute, il en informe le maitre d’ceuvre pour faire intervenir le ou les concessionnaires
potentiellement concernés pour analyse, identification, vérification et coupure.

Avant toute intervention, le titulaire prend connaissance du Diagnostic Technique Amiante remis
par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'ceuvre, et des prescriptions particuliéres éventuelles du
permis de démolir. De méme il se fait communiquer le Diagnostic Déchets réalisé par le Maitre
d’ouvrage pour toute démolition ou ce diagnostic est rendu obligatoire (cf chapitre 2.10 « Déchets
du chantier »)

2.8 Branchements provisoires de chantier

L'entrepreneur fera son affaire de I'établissement des branchements provisoires de chantier qui lui
sont éventuellement nécessaires (eau, électricité, air comprimé, etc...) les frais de consommation
et de branchement provisoire seront a la charge de I'entrepreneur.

2.9 Objets trouvés et découvertes fortuites: Objets d’intérét historique ou présentant un
danger

Le titulaire devra informer immédiatement le maitre d’ceuvre de toute découverte fortuite d’objets et
arréter les travaux.

Pour I'enlevement et la conservation des objets trouvés, le titulaire devra se soumettre a toutes les
prescriptions qui lui seront faites.

Les dispositions de I'article 49 du CCAG travaux sont alors applicables.

Il est rappelé au titulaire I'obligation de respecter la Iégislation sur les découvertes fortuites (Titre Il
de la Loi validée le 27 septembre 1941 réglementant les fouilles et article 257.1 du Code Pénal).
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Toute découverte de vestiges ou de mobilier archéologique devra étre immédiatement signalée au
Service Régional de I'Archéologie, celui- ci envisagera les mesures a prendre pour permettre la
poursuite des travaux sans compromettre I'étude des vestiges découverts.

2.10 Déchets du chantier — Diagnostic déchets

Il est rappelé au titulaire I'obligation de strict respect de la réglementation en matiére de tri, de
transport, d’élimination et de tragabilité des déchets de chantier (hotamment les articles L541-1 a
L541-50 du Code de I'environnement).

Par ailleurs, lorsque l'opération consiste en la démolition d’'un batiment de SHOB supérieure a
1000 m2 ou d’'un batiment ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant
été le siege d'un stockage, d’'une fabrication ou d’'une distribution d’'une ou plusieurs substances
dangereuses classées comme telles en vertu de larticle R.4411-6 du Code de Travail, en
application du décret N°2011-610 du 31 mai 2011relatif au diagnostic portant sur la gestion des
déchets issus de la démolition et a son arrété d’application du 19 décembre 2011, le titulaire est
tenu de se faire communiquer le Diagnostic Déchets préalablement établi a la demande du maitre
d’ouvrage et a en respecter les contraintes.

Il produit au Maitre d’ouvrage tous les éléments nécessaires a I'établissement du récolement
réglementaire.

Le présent CCTP distingue 5 catégories de déchets :
v Les déchets inertes (DI), admissibles en centre de recyclage ou décharge de classe 3

v' Les déchets non dangereux et non inertes (ou déchets industriels banals DIB), recyclables
ou admissibles en décharge de classe 2

v Les déchets dangereux (DD) non amiantiféres, recyclables aprés décontamination,
admissibles en incinérateur spécialisé, ou en décharge de classe 1,

v' Les déchets dangereux amiantiferes traités par inertage, la mise en décharge n’est pas
autorisée au titre du présent marché.

v Les déchets spécifiques (DS), nécessitant un traitement en centre spécialisé.

Les déchets dangereux amiantiferes feront I'objet d’un traitement d’inertage par
vitrification. La VILLE de MARSEILLE interdit tous autres procédeés.
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T 99 00 000 00 PRESTATIONS COMMUNES ET ANNEXES A CHAQUE CORPS D’ETAT

T 99 01 000 00 Forfait
T 99 01 040 00 Prestations de nuit et jour férié

Le Maitre d’Ouvrage peut, pour des raisons exceptionnelles, commander au titulaire du présent lot,
I'exécution de travaux entre 22 heures et 6 heures ou durant les jours fériés.

Ces prestations seront rémunérées suivant :

» La catégorie du personnel.
» La durée de l'intervention

Ces prestations d’intervention de nuit et jour férié ne sont utilisables qu’en complément
d’une prestation exécutée de nuit ou jours fériés.

Mode de métré : Compté a l'unité : h
. Prestation d’intervention horaire en complément d’'une prestation du bordereau pour travail
de nuit ou de jours fériés d’un aide ouvrier T 99 01 040 01

o Prestation d’intervention horaire en complément d’'une prestation du bordereau pour travail
de nuit ou de jours fériés d’un ouvrier T 99 01 040 02

o Prestation d’intervention horaire en complément d’une prestation du bordereau pour travail
de nuit ou de jours fériés d’'un chef d’équipe T 99 01 040 03

T 99 01 060 00 fle du Frioul (7°arrondissement)

Ces prestations de passages applicables uniquement au lot 1 ou en cas de défaillance pour les
autres lots permettent a la VILLE DE MARSEILLE d’entretenir le patrimoine immobilier situé sur
I'’Archipel Du FRIOUL situé dans le 7° ARRONDISSEMENT de MARSEILLE.

-Titre de transport aller-retour du personnel comprenant le temps d’immobilisation du personnel, le
transport des petits matériaux et du matériel. Les Justificatifs des titres de transport sont a fournir
impérativement au Maitre d’ouvrage ou a son représentant pour validation du nombre de
personnel ayant effectué la traversée.
Compté : a l'unité : U
o Titre de transport aller-retour du personnel comprenant le temps d’immobilisation du
personnel T 99 01 060 01

Afin de réaliser les prestations du présent bordereau et CCTP Spécifique et I'évacuation des
déchets de démolition et de déconstruction dans les meilleures conditions possibles, le maitre
d’ouvrage ou son représentant pourra accepter le passage de véhicule de chantier ou d’engins de
travaux publics.

Ils seront comptés : a l'unité U (aller-retour) y compris matériaux et matériels selon la catégorie de
véhicules et personnel a bord du véhicule concerné :

o Véhicules utilitaires T 99 01 060 02

o Tractopelle T 99 01 060 03

. Véhicules de plus de 10 tonnes T 99 01 060 05

. Passage de véhicules lourds de chantiers sur barges y compris remorqueurs T 99 01 060 06

. Passage de véhicules lourds de chantier aller-retour a des dates différentes sur barges y
compris remorqueur T 99 01 060 07
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T 99 02 000 00 Dispositions particuliéres pour travail en hauteur

Si les échafaudages sont compris et réputés inclus dans les prix du bordereau démolition et de
déconstruction, il peut s’avérer cependant nécessaire de mettre un échafaudage pour les
prestations de finition du bordereau au chapitre T 01 05 020 00 et T 01 05 030 00

GENERALITES : Conformément aux prescriptions communes a tous les corps d’état, I'ensemble
des prestations mises en ceuvre jusqu’a une hauteur de 3,00m de niveau de plateforme de
travail pour une hauteur d’ouvrage jusqu’a 4,50m par rapport au niveau de mise en ceuvre (niveau
de référence d’appui de la mise en place éventuelle d’'un échafaudage) sont incluses dans les prix
du bordereau.
Pour I'ensemble des prestations réalisées au-dela de 4,50m de hauteur, les prix du bordereau des
prestations décrites ci-dessous sont applicables a partir du niveau de mise en ceuvre.
Les échafaudages devront étre conformes aux normes frangaises et européennes :

- NF EN 12810-1, NF EN 12810-2

- NF EN 1281.1, NF EN 1281.2 et NF EN 1281.3

- NF P 93 351, NF P 352 et NF P 353

- NF P 93 501

- NF P 93 502

- NF P 93 510

- NF P 93-520

- NF MD 1 000, NF HD 1004 et NF HD 1039

- EN 74
Ces prestations seront exécutées conformément a 'ensemble des régles et normes en vigueur a la
date de leurs mises en place et répondre a l'article L 4531-1 du Code du Travail. Un certificat de
conformité sera délivré a la maitrise d’oceuvre avant 'exécution des prestations.

Les échafaudages ne peuvent étre montés exclusivement sous la direction d’'une personne
compétente et par des travailleurs qui ont regu une formation adéquate et spécifique.

T 99 02 010 00 Echafaudage de pied ou vertical

La mise en place d’échafaudages comprend :

Les sujétions de montage,

La location de 30 jours calendaires en place,

Largeur de plateau 0,70 m ou 1,00 m sans différenciation de prix,

Le plateau tous les 2 m de hauteur, charge acceptée uniformément répartie 300 KN/m2.
Le démontage,

L'évacuation a la fin du chantier

Le transport,

Les filets de protection

Les dispositions pour libre circulation au rez-de-chaussée,

Les trappes d’acces,

Les échelles de circulation,

Les droits de voirie éventuels, les demandes administratives nécessaires
La signalisation réglementaire

X X X X X X X X X X X %X %
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L’unité serale m2 :
e Pour une période de 7 jours (longueur x hauteur prise du niveau de référence d’appui au

dernier platelage) T 99 02 010 01
e Pour une période de 30 jours (longueur x hauteur prise du niveau de référence d’appui au
dernier platelage) T99 02010 02

e Par jour supplémentaire de location au-dela des 30 premiers jours calendaires en place
T 990201003

T 99 02 070 00 Nacelles

Les nacelles sont prévues pour une location a la journée d’utilisation pour 2 personnes avec une
charge de 250kg maximums et comprenant un opérateur et 'acheminement sur le lieu de
l'intervention.

Compté a la journée : U de nacelle

. Pour la journée d’utilisation comprenant un opérateur et I'acheminent pour une
hauteur de nacelle allant jusqu’a 15m T99 02070 01

T 99 02 080 00 Grue

Rappel : Article 1.4.3 du CCTP commun partie A :

De la fourniture des matériaux ou matériels nécessaires a I'exécution des prestations ainsi que la
livraison a pied d’ceuvre de ces derniers.

Exceptionnellement et dans certains cas, en fonction de la configuration des lieux et de difficultés
importantes de mises en place de matériaux lourds, il pourra étre fait appel a des moyens de
levage appropriés. Cette prestation ne sera prise en compte qu’aprés accord du maitre d’ceuvre
avant travaux, pour une hauteur supérieure a 4,50 m ou pour des raisons de sécurité.

Location de grue télescopique permettant de supporter la manutention de la charge comprenant :
- Les autorisations de voirie

- Le chauffeur

- Le déplacement aller-retour

- Le personnel qualifié aux manceuvres de démolitions.

- Les manutentions, le grutage

- Les signalisations éventuelles

- Les accessoires de démolitions

Compté a la journée : u

e Location d’une grue télescopique jusqu’a 12 m de hauteur T 99 02 080 01
e Location d’une grue télescopique au-dela de 12 m de hauteur T 99 02 080 02
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T 99 04 000 00 Dispositions particulieres d’hygiénes et de travaux préparatoires
T 99 04 020 00 Hygiéne

A la demande du maitre d’ouvrage ou de son représentant, I'entreprise mettra en ceuvre les
cantonnements et baraques, les WC chimique de chantier si des locaux ne peuvent étre mis a
dispositions sur les lieux d’interventions.

Locaux de chantier, WC chimique

Ces prestations comprennent le transport, la livraison, la location, la mise en place, le repliement
comprenant :

-Toutes les sujétions de raccordements nécessaires aux réseaux d’alimentations et d’évacuations
pour la durée totale du chantier.

-Le nettoyage des zones affectées aux cantonnements

-La remise en état ou la rénovation des lieux et des raccordements des réseaux d’alimentations

Ces prestations serviront a tous les corps d’état devant intervenir jusqu’a la fin chantier.

Locaux de chantier

Location installation et repliement
Compté au m2 de plancher suivant module et la durée:

. Modules vestiaires les 30 premiers jours T 99 04 020 01
. Modules sanitaires les 30 premiers jours T 99 04 020 04
o Puis par périodes de 30 jours consécutifs de locations T 99 04 020 02 ou T 99 04 020 05
. Puis par jour au-dessus de périodes de 30 jours T 99 04 020 03 ou T 99 04 020 06

Exemple : pour 98 jours pour modules vestiaires:

Les 30 premiers jours = 1 période comptée au T 99 04 020 01 par m2
Les 60 jours suivant = 2 périodes comptées au T 99 04 020 02 par m2 x 2
Les 8 derniers jours = 8 jours compteés au timbre T 99 04 020 03 par m2

WC chimique
Compté a l'unité : U Par jour de location y compris les vidanges hebdomadaires
e Comprenant I'installation et le repliement des unités de cabines T 99 04 020 07

T 99 04 040 00 Travaux préparatoires du terrain

Préalablement aux travaux de démolition, le titulaire procede au nettoyage général des ouvrages a
démolir et aménage des zones :

De circulation et de manceuvre des engins

De stockage des matériels et des matériaux

Les prix portés au bordereau de prix unitaires incluent toutes ces sujétions.

Débroussaillages

Le débroussaillage manuel ou mécanique concerne la garrigue, les haies, les taillis, les buissons,
les hautes herbes, les arbustes de diamétre inférieur ou égal a un tronc de 5cm, cette mesure sera
prise a une hauteur de 1m. Le bralage sur place est interdit
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Ce débroussaillage avant travaux comprend :

Le nettoyage du terrain, le ramassage des déchets, toutes manutentions et évacuations a la
décharge appropriée.

Compté au m2 suivant la surface

e Deébroussaillage d’une surface inférieure a 10m2 T 99 04 040 01
e Débroussaillage d’une surface supérieure a 10m2 jusqu’a 100m2 T 99 04 040 02
e Deébroussaillage d’une surface supérieure a 100m2 jusqu’a 1000m2 T 99 04 040 03

Abattage ou protection d’arbre

Abattage :

L'abattage et le dessouchage d’arbre de toute hauteur par tous moyens appropriés comprenant
I'évacuation a la décharge appropriée ou dans un centre de compostage.
Compte a l'unité : U suivant le diamétre mesuré a une hauteur de 1m du niveau du sol
e Abattage et dessouchage d’arbre de diamétre supérieur a 5¢cm jusqu’a 20cm T 99 04 040 04
e Abattage et dessouchage d’arbre de diamétre supérieur a 20cm T 99 04 040 05
Protection :

La protection d’arbre suivant les dispositions préconisées par le Service des Espaces Verts de la
Ville de Marseille, avant toute intervention sur le chantier comprenant éventuellement:

La fourniture et la mise en place d’'un dispositif de protection constitué de planches jointives sur les
4 cbtés a une distance de 50cm du tronc et sur une hauteur de 2m minimum. Cette prestation
inclut le trongonnage des branches basses génantes pour la réalisation de la protection.

Compté a l'unité : U pour tous diamétres de tronc
e Protection d’arbre T 99 04 040 06

La protection des racines d'arbre conservé lors de travaux de terrassement (creusement)
comprend le sectionnement manuel des racines présentes dans le zone d’intervention par une
coupe franche a l'aide d’'une scie désinfectée a 'alcool a braler.

D’une fourniture et mise en place d’'une protection en bois ou en géotextile entre la tranchée et la
zone racinaire sollicitte et de I'aménagement de l'espace a combler d’'un mélange fertile
permettant la reprise rapide du chevelu radiculaire.

Compté a l'unité : U pour tous diametres de tronc
e Protection des racines d’arbre conservé lors de travaux de terrassement T 99 04 040 07

Terrassement :

Les travaux de terrassements seront réalisés dans le cadre d’'une opération de démolition.

lls s’appliquent donc aux terrassements pour fondations de souténement, sondages, dégagement
de pied d’ouvrages, etc...

La présence de matériaux hétérogénes dans les déblais ne donne lieu a aucune plus-value.

Les terres excédentaires de toutes fouilles, décapages ou remblais sont considérées comme des
déblais.

Les prix de terrassement comprennent le chargement, déchargement, transport et
évacuation des déblais en décharge de classe 3.

Nota : Il ne sera pas appliqué de coefficient de foisonnement.
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Avant I'exécution de ces prestations I'entreprise devra repérer les réseaux existants et assurer
leurs protections.

Ces prix ne sont pas applicables aux aménagements éventuellement nécessaires pour réaliser des
démolitions (acces, plate-forme, etc.) pas plus qu’a ceux effectués pour aménager les abords
apres travaux.

Les terrassements sont comptés au m3, en fonction de la nature du sol :
v Terre, sable, moellons, pierres tendres
v' Tuf, marne, béton non armé, pierres demi dures
v' Béton banché, armé, pierres dures et trés dures

La Classification des terrains sera de type 1 ou 2 pour le corps d’état démolition et
déconstruction.

Le type de terrain rencontré devra étre constaté par le service conducteur d’opération a la
demande de I'entreprise. Si la constatation n’est pas demandée c’est le prix du terrassement en
terrain du type 1 qui sera pris en compte.

Type 1:
Classe A : Terre ordinaire, remblais, sable.

Classe B : Terre argileuse ou caillouteuse, marnes fragmentées, remblais de gravois.
Classe C : Terre compacte, marnes vertes, argiles plastiques

Type 2 :
Roche moyennement dure et dure

Mode de métré: Les terrassements seront mesurés au volume réel, ils seront exécutés
manuellement ou par engin mécanique suivant le lieu de I'intervention et la classification de type 1
ou 2, les terrassements comprennent la mise en dépét éventuelle, le chargement et I'évacuation.

Comptés au m3 réel selon type de terrain et d’exécution manuelle ou mécanique :
e Terrassement, évacuation exécuté manuellement en terrain de type 1 T99 04 040 08
e Terrassement, évacuation exécuté manuellement en terrain de type 2 T 99 04 040 09

e Terrassement, évacuation exécuté mécaniquement en terrain de type 1 T 99 04 040 10
e Terrassement, évacuation exécuté mécaniquement en terrain de type 2 T 99 04 040 11
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T 01 00 000 00 DEMOLITION

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DETAILLEES DES TRAVAUX DE DEPOSE ET DEMOLITIONS

T 01 01 000 00 Procédures avant travaux

T 01 01 010 00 Constat et zonage

Réunion préparatoire : Avant tout commencement d’exécution des travaux, une réunion sur site a
lieu en présence du maitre d’ceuvre ou du représentant du maitre d’ouvrage.

Au cours de cette réunion, sont arrétées les modalités d’exécution du chantier, les dispositifs de
sécurité a mettre en place, les quantités prévisionnelles, et le planning des travaux.

A cette occasion, le titulaire peut étre amené a réaliser, a la demande du maitre d’ouvrage ou du
maitre d’ceuvre, un reportage photographique qu’il remet a ce dernier.

Le titulaire, en sa qualité d’homme de l'art, apporte son conseil au Maitre d’ceuvre et fait toute
suggestion qu’il jugerait utile pour le bon déroulement du chantier.

Cette prestation est réputée incluse dans les prix unitaires et ne donnera pas lieu a
rémunération supplémentaire le titulaire du présent marché.

Constat d’huissier : Un constat d’huissier, dont 'opportunité sera arrétée en concertation avec le
maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre, pourra étre établi avant le début des travaux. Il précisera
I'état de constructions mitoyennes et ouvrages environnants, ainsi que des chaussées limitrophes.
Deux exemplaires seront remis au Maitre d’Ouvrage, au Maitre d’ceuvre et éventuellement a
I'Architecte.

Compté au forfait par demi-journée : F

o Constat d’huissier de mitoyenneté, d’ouvrages environnants, de chaussées limitrophes,
etc. T 0101010 01

Un Constat d'huissier, aprés la pose des panneaux de permis de démolir est a remettre en trois
exemplaires originaux au Maitre d'Ouvrage

Compté au forfait : F

o Constat d’huissier de l'affichage aprés la pose du panneau permis de démolir T 01 01
010 02

Installation de chantier : L'installation de chantier (a I'exception des prestations d’hygiénes chapitre
T 99 04 020 00) sera conforme aux régles et normes en vigueur et a la charge de I’entrepreneur.
Les locaux existants pourront, le cas échéant, et aprés autorisation du maitre d’ceuvre ou du
maitre d’ouvrage, étre affectés et utilisés par les différents personnels.

Panneaux de chantier et de permis de démolir : L'installation de panneaux de chantier comprend la
fourniture et la pose d’'un panneau d'information conforme a la "Charte graphique de la Ville de
Marseille". Les supports éventuels adaptés a la configuration des lieux sont compris dans cette
prestation.

Compté a l'unité : U selon dimension du panneau :
o Fourniture pose de panneau de chantier de dimensions 1 m x 0.75 m T010101003
o Fourniture pose de panneau de chantier de dimensions 1,50 mx 2,00 m T 01 01 010 04
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Fourniture et mise en place de panneaux de "permis de démolir” de taille standard comportant
le logo de la Ville de Marseille comprenant les supports éventuels adaptés a la configuration des
lieux sont compris dans cette prestation.

Compté a l'unité : U
. Fourniture pose d’'un panneau de démolir de taille standard avec le logo de la ville de
Marseille T 0101 010 05

Rappel : Un Constat d'huissier, aprés la pose de ces panneaux est a remettre en trois exemplaires
originaux au Maitre d'Ouvrage, il sera compté a l'article: T 01 01 010 02

T 01 01 020 00 Cloture de chantier

Fourniture et pose ou location d’'une cléture de chantier comprenant :

Le maintien en bon état, la dépose ultérieure et I'évacuation, d’'une cloéture de chantier (y compris
galerie de protection si nécessaire) réglementaire jointive en téle d’acier galvanisé nervuré avec
acces véhicules et piétons, d’'une hauteur minimum 2m et de solidité suffisante pour éviter les
accidents, les intrusions et résister aux conditions atmosphériques sur le lieu d’intervention sur le
patrimoine immobilier de la Ville de Marseille.

Sur le domaine public les installations devront se faire en coordination avec les Services
Techniques de la Ville de MARSEILLE.

Le chantier ne sera considéré comme complétement achevé qu’aprés I'enlévement de la cléture.
Compté au ml de cléture et par jour (uniquement la tranche concernée par la durée) : ml /.

« Fourniture ou location et pose jusqu’a 30 jours d’une cl6ture de chantier T 0101020 01
« Fourniture ou location et pose au-dela de 30 jours d’'une cl6ture de chantier T 01 01 020 02

T 01 02 000 00 Travaux préparatoires sur ouvrages et batiments avant démolitions
T 01 02 010 00 Travaux préparatoires

Travaux de débarras intérieur d’'un batiment avant démolition :

Le titulaire réalise si nécessaire et en accord avec le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre, avant
tous travaux de déconstruction ou de démolition, le débarras de lintérieur des batiments et
ouvrages.

Il procéde au débarras, aprés démontage de tous les mobiliers et objets divers qui encombrent les
espaces a démolir, y compris le cas échéant, les déchets, encombrants divers, agrés sportifs et
leurs fixations, et résidus éventuels de toute nature résultant d’'un incendie,

Les surfaces encombrées feront I'objet d’attachements contradictoires, en présence du maitre

d'ceuvre ou du représentant du maitre d’ouvrage au démarrage du chantier, éventuellement
assortis de photographies.

Le tri, 'enlevement ou I'évacuation, le transport et la mise en décharge sont comptés selon les
catégories de déchets concernés au chapitre T 01 04 000 00

Compté au m2 de surface encombrée (hors transport, évacuation et mise en décharge) :
. Débarras intérieur d’'un batiment ou ouvrage avant démolition T 0102010 01
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Travaux de curage d’un batiment avant démolition :

Le titulaire procéde, si nécessaire et en accord avec le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre, au
curage de I'ensemble des éléments constituant le second ceuvre du batiment (revétements de
sols, faux plafonds, menuiseries, chassis etc.), ainsi que de lI'ensemble des équipements
techniques, de finition et décoratifs (rideaux, stores, panneaux etc.).

Les équipements techniques sont démontés et évacués en respectant la réglementation applicable
en matiére de tri sélectif et de gestion des déchets et notamment :

v Apres consignations réglementaires, les installations électriques, cables, chemins de cables,
goulottes, armoires et coffrets, luminaires et appareillages et toutes piéces de fixation

Les installations de chauffage, chaudiéres, canalisations, radiateurs et toutes piéces de fixation,
Les installations de plomberie, appareils sanitaires, canalisations et toutes piéces de fixation,
Les installations de ventilation, gaines, grilles et caissons toutes piéces de fixation,

Les équipements divers et réservoirs situés sur les différents niveaux, dans caves et sous-sols
Les ouvrages de gros ceuvre liés a des équipements techniques.

Concernant la dépose et I'évacuation des cuves de fuel ou leur neutralisation aprés dégazage se
reporter aux articles T 01 02 01004 ou T 01 02 010 05 0u T 01 02 010 06

Les travaux de dépose et démolition devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes
dégradations aux ouvrages contigus conserves.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour
permettre la dépose, tel que descellements, démontage de pattes ou autres de fixation,
coupements, hachements etc.

Dans le cas de tuyauteries, conduits et autres installations techniques disposées sur mur, cloison
ou autre a démolir, I'entrepreneur s’assure de la coupure préalable de leur alimentation et de leur
vidange; ces installations sont a démolir avec I'ouvrage.

L’évacuation, le transport des déchets sont comptés suivant les catégories de déchets
concernés au chapitre T 01 04 000 00

D N N N NN

Compté au m2 de plancher curé (non compris chargement, transport et mise en décharge des
matériaux) :

o Curage d’un batiment avant démolition T 01 02 010 02

Dépose des éléments de valeur patrimoniale avant démolition:

Au cas par cas, et sur demande du Maitre d’ouvrage ou du Maitre d’ceuvre, le titulaire procéde
avec soin a la dépose en vue de récupération et de réutilisation éventuelle, d’éléments
architecturaux particuliers tels qu’enseignes, émaux, céramiques, piéces de menuiserie, de
robinetterie, pierres sculptées, cheminées anciennes etc. Ces éléments sont identifiés en présence
du Maitre d’ouvrage ou Maitre d’ceuvre lors de la réunion préparatoire et font I'objet d’'un bon de
commande spécifique.

Le titulaire informe le Maitre d’ouvrage ou le Maitre d’ceuvre de la date a partir de laquelle ces
éléments peuvent étre récupérés sur site. Le titulaire entrepose ces éléments dans un espace
convenu avec le Maitre d’'ouvrage ou le Maitre d’ceuvre, au niveau du rez-de-chaussée du
batiment concerné, mais n’a pas en charge leur évacuation.

Compté au forfait horaire pour dépose et manutention : F
. Dépose, manutention et entreposage d’éléments de valeur patrimoniale T 01 02 010 03
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Dépose, évacuation et neutralisation des cuves de fioul dans le cadre de travaux de démolition :

Le titulaire procéde a la dépose et enlevement des cuves aériennes et enterrée ou au remplissage
par produit inerte des cuves enterrées, aprés neutralisation, et ceci conformément a la
réglementation applicable a la date de I'exécution.

Les prestations comprennent :

v’ Le dépose des regards et des trous d’homme

v’ La dépose des canalisations fioul (aspiration, refoulement, jauge, évent, remplissage)

v Le pompage du fioul présent dans la cuve et du résidu de fond,

v Le nettoyage de la cuve et pompage des eaux de ringage hydrocarburées

v’ L'évacuation des eaux de ringage en centre de destruction agrée

v' La neutralisation de la cuve

v’ Le remplissage de la cuve par un produit inerte : sable, béton, mousse, dans le cas d’une cuve
enterrée,

v La dépose par tous les moyens appropriés et I'évacuation dans le cas d’'une cuve aérienne ou
enterrée (intérieure ou extérieure a 'ouvrage a démolir, en sous-sol ou sur tout niveau),

v' La fourniture d’un certificat de destruction ou de neutralisation, lors de la facturation.

Compté au m3 de cuve aérienne ou enterrée (tout est compris):

o Dépose et évacuation de cuve fioul aérienne T 0102010 04
o Dépose et évacuation de cuve fioul enterrée T 0102010 05
. Neutralisation de cuve fioul enterrée T 0102010 06

T 01 03 000 00 Type de démolition — Caractéristiques et définition d’'une construction
Le présent CCTP définit trois modes de calcul des démolitions :

v Les démolitions générales, calculées au m3 enveloppant, d'un ouvrage ou batiment de
typologie définie (selon la situation géographique isolée, rapprochée, mitoyenne d’accés facile ou
difficile),

v Les démolitions générales, calculées au m2 de SHOB, d'ouvrages ou de batiments de
typologie dite « a éléments structurants de grande portée », verticale et/ou horizontale (type
équipements sportifs ou batiments industriels, hangars etc.),

v Les démolitions ou déconstructions générales d’ouvrages ou de batiments ainsi que les
démolitions partielles d’ouvrages et ou de béatiments, calculées au m2 ou m3 réel, pour des
ouvrages ou batiments n’appartenant a aucune des typologies définies ci-avant, ou pour des
parties d’'ouvrages ou de batiment.

Avant tout début d’exécution de travaux, il sera établi par le prestataire et le service conducteur
d’opération un programme de démolition qui précisera les caractéristiques de la construction a
démolir déterminées en fonction de sa situation géographique, de son type, de sa composition, du
mode de démolition ou de déconstruction, et du mode de gestion des déchets de chantier pour les
opérations pour lesquelles un Diagnostic Déchets aura été établi par un organisme habilité.

Situation géographique d’'une construction :

Acceés a la construction : Il faut entendre par accés a pied d’ceuvre, un acces permettant le
passage des veéhicules et engins jusqu’a un endroit quelconque du périmetre de la construction ou
de I'ouvrage a démolir.

Une construction a laquelle la seule possibilité d’acces est inférieure a 2,00 m de large et/ ou a
3,50 m de hauteur sera considérée comme une construction mitoyenne d’acces difficile.

26



Situation de la construction :

Isolée : Immeuble éloigné des voies de circulation ouvertes au public ou de constructions ou
d’ouvrages a conserver situés a une distance au moins égale a la hauteur prise a I'égout de
couverture de 'immeuble a démolir.

Rapprochée : Immeuble isolé dont la distance aux voies de circulation ouvertes au public ou,
aux constructions ou ouvrages a conserver est inférieure a la hauteur prise a I'égout de couverture
de 'immeuble a démolir.

Mitoyen acceés facile : Immeuble contigu a un ou plusieurs immeubles conservés et pour lesquels
I'accés a pied d’ceuvre de camions de 19 tonnes est possible

Mitoyen d’accés difficile : Immeuble contigu a un ou plusieurs immeubles conservés pour
lesquels I'accés a pied d’ceuvre des camions de 19 tonnes est impossible.

Tvpe de construction :

Type Immeuble Marseillais : Cette définition correspond a 'immeuble type marseillais, murs en
macgonnerie, planchers en bois ou entrevous en briques entre fers IPN, couvertures en mallons de
couvert et tuiles.

Traditionnelle : Cette définition correspond a une construction en agglomérés, planchers en
hourdis divers et poutrelles béton.

Lourde : Cette définition correspond a une construction en béton, fagades en voile béton armé, ou
éléments préfabriqués, planchers dalles pleines.

Préfabriquée : Cette définition correspond a une construction, batiment ou module préfabriqué.

Batiments a éléments structurants de grande portée : Cette définition correspond a des
structures de longues portées (bois ou métal), avec de grandes hauteurs sous plafond ; il s’agit en
général d’équipements sociaux ou sportifs en RDC ou R+1 (gymnase, piscine, etc.) ou industriels,
avec murs de grande hauteur en voile béton ou assemblages particuliers en métal et/ou bois.

Ce type de construction distingue :
v Les batiments de SHOB inférieure ou égale a 500 m2
v' Les batiments de SHOB comprise entre 500 et 1000 m2
v' Les batiments de SHOB supérieure a 1000 m2.

Composition de la construction :
La composition de la construction sera définie par la nature prépondérante des matériaux qui la
compose.

Dans le cas de constructions hétérogenes le service conducteur d’opération définira un
pourcentage de chaque catégorie. Ce pourcentage sera fixé sur le programme de démolition.

Mode de démolition :

Mode de démolition a I’engin ou manuel : C’est le mode de démolition opérée a I'engin par tout
moyen a la convenance de l'entreprise qui prévaut. Ce mode de démolition inclut les parties
d’ouvrages a démolir a la main par re-scindement, taille des bétons, etc.

Le mode manuel pour déconstruction ne sera mis en ceuvre que s’il est imposé par le service
conducteur d’opération et explicité sur le programme de démolition.

Il pourra s’appliquer a tout ou partie de 'ouvrage a démolir.

Les parties déconstruites a conserver seront soigneusement transportées sur un site de dépat,
situé sur la commune de Marseille; cette prestation est incluse dans les prix de présent bordereau.

Ces interventions concernent les constructions en superstructure ou en infrastructure
Il N’y aura pas de plus-value pour hauteur
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MODE DE CALCUL DES DEMOLITIONS
T 01 03 010 00 Démolition au Métre Cube enveloppant

Le cubage enveloppant est déterminé par les murs de fagades (balcons, corniches, pare-soleil etc.
sont exclus) et la moyenne entre les hauteurs a I'égout de couverture et au faitage.

Le prix du meétre cube enveloppant d’un ouvrage est déterminé entre le niveau moyen du sol
avoisinant et la hauteur moyenne comprise entre I’égout de couverture et le faitage pour
une toiture en pente.

Dans le cas d’'un batiment ou d'un ouvrage, dont la dalle inférieure est située en dessous
du niveau moyen du sol avoisinant, cette dalle sera prise en compte dans la démolition et ce sans
plus-value.

Pour les constructions avec toiture terrasse la hauteur sera mesurée a partir de la dalle du dessus
de la terrasse avec son étanchéite.

Les acrotéres ou tous autres éléments de constructions ne feront I'objet d’aucune plus-value ou de
prix supplémentaires.

Le prix de la démolition au métre cube enveloppant comprend la démolition des socles des
constructions, des fondations et murs périphériques jusqu’a une profondeur de 1.00m.

Dans ce type de démolition au métre cube enveloppant, les magonneries destinées a conforter ou
calfeutrer 'immeuble (calfeutrement de baies, béton de blocage, etc...) construites avant ou en
cours de démolition, ne seront pas comptée en plus et feront partie intégrante du prix.

Dans le cas de démolition sur cave ou hérisson, le prix de la démolition au métre cube enveloppant
comprend la démolition du plancher bas du rez-de-chaussée ou du rez-de-jardin méme si ce
dernier est situé en dessous du niveau du sol avoisinant.

Les démolitions s’effectuent a I'engin, pour les structures correspondant aux types suivants :
Compté au m3 enveloppant démoli suivant type et situation de la construction

Dans ce type de démolition le tri, le coltinage, le chargement, le transport et I'évacuation
(décharges appropriées) de I'ensemble des gravats, décombres et déchets, résultant de la
démolition, de type DI (déchets inertes) sont réputés inclus dans les prix au m3 enveloppant.

Le tri, coltinage, chargement, transport et I’évacuation des déchets éventuels de type DIB,
DD, et DS seront comptés selon les prix correspondants portés au chapitre T 01 04 000 00

Démolition de batiment isolé de type marseillais

Démolition de batiment rapproché de type marseillais

Démolition de batiment mitoyen d’acceés facile de type marseillais
Démolition de batiment mitoyen d’acceés difficile de type marseillais
Démolition de batiment isolé de type traditionnel

Démolition de batiment rapproché de type traditionnel

Démolition de batiment mitoyen d’acceés facile de type traditionnel
Démolition de batiment mitoyen d’accés difficile de type traditionnel
Démolition de batiment isolé de type lourd

Démolition de batiment rapproché de type lourd

Démolition de batiment mitoyen d’accés facile de type lourd
Démolition de batiment mitoyen d’accés difficile de type lourd

T 0103010 01
T 010301002
T010301003
T010301004
T010301005
7010301006
T 010301007
7010301008
7010301009
T010301010
T0103010 11

T010301012
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o Démolition de batiment isolé de type préfabriqué T010301013
o Démolition de batiment rapproché de type préfabriqué T0103010 14
o Démolition de batiment mitoyen d’accés facile de type préfabriqué T010301015
) Démolition de batiment mitoyen d’accés difficile de type préfabriqué T0103010 16

T 01 03 020 00 Démolition d’ouvrage ou batiment a éléments structurants de grande portée
verticale et / ou horizontale

Ce type de démolition sera compté au m2 de SHOB et comprend la démolition des socles des
constructions, des fondations et murs périphériques jusqu’a une profondeur de 1.00m.

Elle comprend I'ensemble des locaux annexes et ceux a I'intérieur de I'enveloppe de la structure,
tels que locaux techniques, vestiaires, sanitaires, locaux d’accueil, bureau.

Les locaux externes a la structure sont comptés selon les cas, soit au m3 enveloppant, soit au m2
ou m3 réel.

Démolition de structures de longues portées verticales et ou horizontales de grandes hauteurs
sous plafond : d’équipements sociaux ou sportifs (gymnase, piscine, centre social) ou industriels,
avec murs de grande hauteur en voile béton, briques ou assemblages particuliers en métal et ou
en bois.

Compté au m2 de SHOB

Dans ce type de démolition le tri, le coltinage, le chargement, le transport et I'évacuation
(Décharges appropriées) de I'ensemble des gravats, décombres et déchets résultant de la
démolition de type DI (déchets inertes) sont réputés inclus dans les prix au m3 enveloppant.

v' Le tri, coltinage, chargement, transport et mise en décharge des déchets éventuels de type DIB,
DD et DS seront comptés selon les prix correspondants portés au chapitre T 01 04 000 00

e Démolition de batiments de grande portée de SHOB inf. ou égale a 500 m2 T 0103 020 01
¢ Démolition de batiments de grande portée de SHOB entre 500 et 1000 m2 T 01 03 020 02
e Démolition de batiments de grande portée de SHOB supérieure a 1000 m? T 0103 020 03

T 01 03 030 00 Déconstruction ou démolition au métre carré ou au métre cube réel

Définition : La déconstruction au metre carré ou au métre cube réel concerne la démolition
générale d’ouvrages ou de batiments ne correspondant a aucune des typologies définies aux
chapitres T 01 03 010 00 et au chapitre T 01 03 020 00 du fait de leur composition particuliere
(démolition de parties d’ouvrages ou de batiments).

La déconstruction comprend la démolition ou la dépose des éléments fixés ou posés sur le
matériau principal :

Les tableaux électriques, les céables, les conduites d’alimentations, les luminaires etc. sont compris
dans les prix de déconstructions. Sauf dans le cas ou le maitre d’'ouvrage ou le maitre d'ceuvre
commande un curage avant la déconstruction.

Le rattachement de I'opération concernée a cette définition et a ce mode de métré sera arrété par
le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre et fixé sur le programme de démolition avant le début de
I'exécution des travaux.

Les prestations de déconstruction et de démolition de matériaux amiantés présent au CCTP et au
bordereau de prix devront étre exécutées en adéquation avec la réglementation et les textes en
vigueur a la date de I'exécution : Code, arrétés et circulaires de I'environnement, du transport, du
travail, des directives européennes etc.
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Déconstruction ou démolition de matériaux amiantiferes

Il est rappelé que la Ville de Marseille dispose d’'un marché spécifique pour la réalisation de
travaux de désamiantage de batiments et ouvrages divers constituant le patrimoine divers de la
Ville de Marseille

Dans le cadre du présent marché, la dépose de matériaux amiantiféres ne sera réalisée que de
fagon exceptionnelle dans la mesure ou ce matériau n’est présent que dans un des cas ci-aprés :

v En petite quantité (quantité n’excédant pas 1 métre cube évacué),
v Dans des éléments qui ne sont pas démontables,
v Dans des revétements ou des composés (colle par ex) qu'il n’est pas possible d’éter,

4 Qu’elle est liée dans les matériaux d’éléments qui participent a la structure et a la
solidité du batiment, et pour lesquels l'intervention de I'entreprise titulaire du marché séparée
de désamiantage s’avere techniquement impossible (ex dalle en béton amianté).

En cas d’intervention, I'entreprise devra fournir son agrément ou a défaut faire appel a un sous-
traitant agréé, et respecter la législation en vigueur (Plan de retrait, Mesures de protection
individuelle des travailleurs, confinement si nécessaire etc.).

Les matériaux amiantiferes seront déposés et traités séparément et avant démolition du reste de la
construction lorsqu’ils ne sont pas liés a la structure.

Il est rappelé que le maitre d’ouvrage interdit la mise en décharge de catégorie 1 de ce type de
matériau, qui devra obligatoirement étre traité par inertage.

Nota :

Les prestations de déconstruction et de démolition de matériaux amiantés sont dans l'obligation
d’établir un plan de retrait avant travaux devant étre soumis au coordonnateur sécurité et
protection de la santé (travaux a risques particuliers) dés la phase conception avant transmission
aux organismes de la médecine du travail, du CHSCT (comité d’hygiéne de sécurité et des
conditions de travail), a I'inspection du travail et aux administrations compétentes.

Mode de métré : Dans ce mode de métré, le m2 ou m3 de démolition correspondra au réel
mesuré en place; les vides de plus de 0,50 m2 et de plus de 0,100 m3 seront déduits.

Il ne sera pas tenu compte des surépaisseurs de corniches, bandeaux et autres éléments
décoratifs.

Les éléments incorporés de nature différente de celle des ouvrages considérés ne seront pas
différenciés, exemple : Pour les linteaux en bois, en béton armé, en briques, etc...seront
comptabilisés dans le métré de paroi verticale lourde en brique ou en bloc de béton aggloméré
suivant I'épaisseur de la paroi.

Les murs, cloisons, sols, etc. des caves sont a compter au métre cube ou métre carré réel.

Les acrotéres en maconnerie quelle que soit leur composition seront comptés en plus au metre
cube ou au meétre carré réel.

Il est rappelé que les unités (m2 ou m3) des items du présent article correspondent a des surfaces
ou volumes mesurés en place.

Dans ce type de démolition le tri, le coltinage, le chargement, le transport et I'évacuation
(Décharges appropriées) de I'ensemble des gravats, décombres et déchets, résultant de la
démolition, de type DI (déchets inertes) sont réputés inclus dans les prix au m2 ou au m3.

Le tri, coltinage, chargement, transport et I’évacuation des déchets éventuels de type DIB,
DD, et DS seront comptés selon les prix correspondants portés au chapitre T 01 04 000 00
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T 01 03 031 00 Déconstruction de paroi verticale lourde :

Compté au m2 suivant I'épaisseur

Déconstruction de paroi en briques ou en blocs de béton aggloméré jusqu'a 10cm d’épaisseur
T 0103 03101

Déconstruction de paroi en briques ou en blocs de béton aggloméré de 11cm jusqu’a 20cm
d’épaisseur T 0103 031 02

Déconstruction de paroi en briques ou en blocs de béton aggloméré de 21cm jusqu’a 30cm
d’épaisseur T 0103 03103

Démolition de paroi en béton banché jusqu’a 20cm d’épaisseur T 01 03 031 04
Démolition de paroi en béton armé jusqu’a 25cm d’épaisseur T 010303105

Déconstruction de paroi composite en briques ou en blocs de béton aggloméreé et contre-cloison
en tout matériau et isolant jusqu’a 35cm d’épaisseur TO1 03 031 06

Déconstruction de paroi en magonnerie hétérogéne jusqu’a 50cm d’épaisseur TO01 03 031 07

T 01 03 032 00 Déconstruction de paroi verticale légeére :
Compté au m2 sans différenciation de prix pour épaisseur

Déconstruction de paroi bardage amianté composite ou non de tout type T 01 03 032 01
Déconstruction de paroi bardage métallique composite ou non de tout type T 010303202

T 01 03 033 00 Déconstruction de couverture et faux-plafond :
Compté au m2 de toiture, d’isolation, de toiture terrasse, de plafond et au m3 de ferme

Déconstruction de couvertures en tuiles rondes ou mécaniques y compris chevrons, pannes,
liteaux, etc. T 010303301

Déconstruction de couvertures en plaques de toutes natures et de plaques sandwich y compris
pannes, chevrons, etc. T 010303302

Déconstruction de couvertures en fibre ciment amianté pannes chevrons d'une quantité
inférieure a 1m3 évacué etc. T 010303303

Déconstruction de couvertures en téles ondulées, bacs aciers y compris pannes, chevrons, etc.
T 010303304

Déconstruction d’'isolant en couverture quelle que soit son épaisseur et la nature de l'isolant, les
isolations comprises dans les plaques sandwichs sont comprises dans les articles précédents.
T 010303305

Démolition toiture terrasse plancher isolation forme de pente étanchéité etc. T 0103033 06
Démolition toiture terrasse, plancher, isolation, forme de pente, étanchéité amianté, etc.

T 0103 033 07

Déconstruction de plafond cannisse y compris lambourdes, porte-lambourdes, etc.
T 010303308

Déconstruction de faux- plafond en tous matériaux y compris les ossatures etc. T 01 03 033 09
Déconstruction de fermes métallique ou en bois T010303310

31



T 01 03 034 00 Déconstruction ou démolition de plancher :

Compté au m2

e Déconstruction de plancher en bois tous types de toutes épaisseurs (solives, ossatures etc.)
T 0103 034 01

e Démolition de plancher traditionnel tous types (corps creux, entrevous, carrelage, ravoirage,
poutres plafond, poutrelles, etc.) T 01 03 034 02

T 01 03 035 00 Déconstruction d’ossature bois :

Cette prestation ne concerne pas les ossatures de planchers qui sont comprises dans la
déconstruction ou la démolition de plancher au chapitre T 01 03 034 00

Compté au m3 :
e Deéconstruction d’ossatures en bois tous types T 01 03 035 01

T 01 03 036 00 Démolition de dallage en Béton armé ou non :

Compté au m2 suivant épaisseur :

e Démolition de dallage, de radier, de forme en béton armé ou non armé jusqua 10 cm
d’épaisseur T 0103 036 01

¢ Démolition de dallage, de radier, de forme en béton armé ou non armé au-dessus de 10 cm
jusqu’a 20cm d’épaisseur T 01 03 036 02

e Démolition de dallage, de radier, de forme en béton armé ou non armé au-dessus de 20 cm
jusqu’a 30cm d’épaisseur T 01 03 036 03

e Démolition de dallage, de radier, de forme en béton armé ou non armé au-dessus de 30 cm
d’épaisseur T 0103 036 04

T 01 03 037 00 Démolition de massifs de fondations :
Compté au m3

e Démolition de massif de fondation T 01 03 037 01

T 01 03 038 00 Démolition de fondations au-dela de 1m et jusqu’a 2m de profondeur :
Compté au m3

e Démolition de fondations au-dela de 1m et jusqu’a 2m de profondeur T 0103 038 01

T 01 03 039 00 Majoration pour démolition réalisée en travaux acrobatiques :

La réalisation de démolition effectuée en travaux acrobatiques s’exécutera suivant les textes
réglementaires en vigueur et en particulier avec du personnel diment formé a Il'utilisation des EPI
spécifiques a la prestation a réaliser.

Cette majoration sur la prestation a réaliser sera accordé avant travaux par le maitre d’ouvrage
aprés la remise des attestations de compétences de formation du personnel devant intervenir
(CQP1 et SST).

Rappel : Un travailleur ne doit jamais rester seul.

Cette majoration sera comptée suivant un forfait horaire spécifique de travail acrobatique. | sera
fait application du nombre d’heures d’interventions (durée de lintervention) nécessaires a
I'exécution de la prestation en plus-value du prix de démolition prévu au bordereau de prix
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Compté a l'unité : H

e Forfait horaire d’intervention spécifique en travail acrobatique T 0103 039 01

T 01 04 000 00 Enlévement de déchets, encombrants, décombres, gravats, matériaux divers

Les natures, volumes et quantités présentes feront l'objet d’attachements contradictoires
estimatifs, en présence du maitre d’ceuvre ou du représentant du maitre d’ouvrage au démarrage
du chantier, éventuellement assortis de photographies.

Les quantités et volumes estimés pourront étre réajustés définitivement aprés chargement des
bennes et avant leur départ du chantier sur constat avec l'accord du maitre d’ceuvre ou du
représentant du maitre d’'ouvrage.

Pour les déchets amianteés, le titulaire du marché devra impérativement avant le début des
travaux posséder le certificat d’acceptation préalable (CAP) de linstallation de stockage
pour chaque catégorie de déchet amianté et du bordereau de suivi des déchets amiantés
BSDA.

Bordereaux de centre de traitement ou décharge (voir modéle en annexe)

Le titulaire est tenu de remettre au maitre d’ceuvre ou au représentant du maitre d’ouvrage, les
bordereaux de réception des centres d’élimination, de tri, de recyclage, d’incinération, de
vitrification, d’enfouissement ou des décharges de classes 1 ou 2 ou 3, mentionnant la nature, le
volume et/ou le poids des déchets acheminés par lui-méme ou son transporteur (indiquer I'identité
du chauffeur et n® immatriculation du camion), des déchets issus du chantier concerné.

Les formulaires cerfa relatifs a la gestion des déchets seront renseignés par le titulaire du marcheé,
ces formulaires devront étre conformes a la réglementation et aux textes en vigueur a la date de
travaux de démolitions (cerfa 12 571 et ses annexes, cerfa 14998 et ses annexes quand la
réglementation I'impose).

Le bordereau cerfa N° 118621*03 sera renseigné par le titulaire du marché, il devra étre
remis au maitre d’ouvrage aprés I’élimination des déchets amiantés par vitrification.

La prestation d’élimination des matériaux contenant de 'amiante comprend :

o Toutes les démarches administratives

° Les zones de stockages des différents matériaux contenant de I'amiante

. La protection des zones de stockage et des déchets afin d’éviter la libération des fibres
dans l'air

° Les protections individuelles

. La mise en big bag et les palettes filmées

° Les étiquetages amiantes imposés par le décret 88-466

° L’étiquetage des difféerentes catégories de déchets devra étre référence par un marquage
indélébile avec le nom de I'entreprise, date de fermeture, numéro du colis et le type de colis, etc

° Le transport sécurisé sur le lieu de la vitrification etc. (tout est compris)

Remarque importante concernant les DI, DIB et DS: le titulaire ne pourra en aucun cas se
prévaloir des volumes et/ou quantités mentionnées sur ces bordereaux pour justifier d’une

augmentation des volumes de DI, DIB et DS facturés par référence aux volumes de
I’attachement contradictoire constatés au départ du chantier.

Les tableaux ci-dessous sont susceptibles d’évoluer en fonction de la réglementation, et ne
sont pas exhaustifs.
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T 01 04 010 00 Déchets

Déchets inertes (DI): évacuation en décharge de classe 3

DECHETS INERTES DI

TYPES DE FILIERES

Déchets de matériaux de construction

Béton, briques, tuiles et céramique

Mélange de béton, briques, tuiles et céramique ne contenant pas de
substances dangereuses.

Verres ne contenant pas de substances dangereuses.

Mélange bitumineux ne contenant pas de goudron

Terre, cailloux, boues, boues de dragage céramique ne contenant pas de
substances dangereuses.

Déchets de construction et de démolition en mélange ne contenant pas de

substances dangereuses et ne contenant que des déchets minéraux

Recyclage ou
décharge de classe 3

Tri, Manutentions, coltinage, évacuations et transport comprenant :

v' Toutes sujétions incluses pour enléevements de déchets inertes, d’encombrants, de gravats

et de matériaux de constructions et de démolitions

v Les colts de sélection des matériaux et de mise en décharge en centre de recyclage ou en

décharges de classe 3

Compté au m3 transporté :

e Enlévement de déchets inertes DI comprenant le tri ou la sélection des matériaux en décharge

de classe 3 ou en centre de recyclage. T 01 04 010 01

Déchets non dangereux et non inertes DIB évacuation en classe 2 ou centre de recyclage

DECHETS NON DANGEREUX et NON INERTES DIB

TYPES DE FILIERES

Déchets de matériaux de construction

Bois non traité

Recyclage ou
valorisation
énergétique ou
décharge de classe 2

Matieres plastiques ne contenant pas de substances dangereuses
Menuiseries, revétement de sol et de canalisation PVC, emballage non
souillé

Métaux : cuivre, bronze, laiton, aluminium, plomb, zinc, fer, acier, étain,
métaux en mélange et cables ne contenant pas de substances
dangereuses

Matériaux non minéraux d’isolation ne contenant ni amiante, ni substances
dangereuses : polystyréne expanseé, polyuréthane

Complexe d’isolation a base de laine minérale, panneaux isolants en verre
cellulaire.

Déchets de démolition et de construction en mélange avec des déchets non
minéraux ne contenant pas de substances dangereuses.

Recyclage ou
décharge de classe 2

Produits de revétements, peinture, vernis

Incinération ou

Déchets de peintures et vernis, boues provenant de peintures ou vernis,
dechets provenant de décapages de peintures ou vernis, suspensions

décharge de classe 2
aprés séchage
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DECHETS NON DANGEREUX et NON INERTES DIB

TYPES DE FILIERES

agqueuses ne contenant pas ni solvants organiques, ni substances
dangereuses.

Déchets de produits de revétements en poudre

Déchets de colles et de mastics ne contenant pas ni solvants organiques, ni
substances dangereuses.

Déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics ne contenant pas
ni solvants organiques, ni substances dangereuses

Emballages, absorbants, chiffons d’essuyage, matériaux filtrants

Emballages en papier et carton, en matiére plastique, en bois, métallique,
composites, en verre, textiles et emballages en mélange ne contenant pas
de substances dangereuses

Recyclage ou
incinération

Matériaux de constructions a base de gypse

Recyclage ou

Carreaux de platre, plaque de platre
Enduit de platre

enfouissement en
alvéole spécifique

Tri, Manutentions, coltinage, évacuations et transport comprenant :

Toutes sujétions incluses pour enléevement de déchets industriels banals (DIB), d’encombrants, de

décombres, d’objets, de mobiliers, de gravats, de carcasses de véhicules,

Les colts de la sélection des matériaux et de mise en décharge en centre de recyclage ou en

décharges de classe 2
Compté au m3 transporté :

e Enlévement de déchets non inertes DIB comprenant le tri ou la sélection des matériaux en

décharge de classe 2 ou I'enfouissement ou l'incinération ou le recyclage

T 0104 01002

Déchets dangereux (DD) évacuation en décharge de classe 1 (hors produits amiantés), les

déchets dangereux amiantés seront vitrifiés.

DECHETS DANGEREUX DD

TYPES DE FILIERES

Déchets de matériaux de construction

Mélanges de béton, briques,
substances dangereuses

Verre contenant des substances dangereuses ou contaminé par de telles
Ssubstances

tuiles et céramiques contenant des

Recyclage apres
décontamination ou
décharge de classe 1

Bois contenant des substances dangereuses ou contaminé par de telles
substances : traité a la créosote ou aux cuivre, chrome, arsenic ou revétu
de peinture au plomb

Incinérateur DD

Mélange bitumineux contenant du goudron
Goudron et produits goudronnés

Décharge de classe 1

Déchets métalliques contenant des substances dangereuses

Cables contenant des hydrocarbures, du goudron ou d’autres substances
dangereuses

Terre, cailloux, boues, boues de dragage, ballast de voie contenant des
substances dangereuses, Terres polluées.

Recyclage apres
décontamination ou
décharge de classe 1

Matériaux d’isolation contenant de I'amiante

Vitrification
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DECHETS DANGEREUX DD

TYPES DE FILIERES

Matériaux d’isolation a base de ou contenant des substances dangereuses

Décharge de classe 1

IMatériaux de construction contenant de I'amiante

Vitrification

dangereuses

Déchets de démolition et de construction contenant des
polychlorobiphényles PCB : mastics, sols a base de résine, double vitrage,
condensateurs contenant des PCB ou du mercure

Déchets de construction et de démolition et en mélange contenant des
substances dangereuses

Matériaux de construction a base de gypse contaminés par des substances

Recyclage apres
décontamination ou
décharge de classe 1

Produits de revétements, peinture, vernis

Déchets et boues provenant de peintures et vernis contenant des solvants
organiques ou des substances dangereuses.

Déchets provenant du décapage de peintures et vernis contenant des
solvants organiques ou des substances dangereuses, déchets de
décapants de peinture ou de vernis.

Déchets et boues de colles et de mastics ne contenant des solvants
organiques ou d’autres substances dangereuses.

Déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics contenant des
solvants organiques ou d’autres substances dangereuses

Déchets d’iso cyanates

Incinérateur DD
Ou décharge de
classe 1
apres stabilisation

Emballages, absorbants, chiffons d’essuyages, matériaux filtrants

Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou
contaminés par de tels résidus ou emballage métallique contenant une
matrice poreuse solide dangereuse y compris des conteneurs a pression a
vides

Recyclage apres
décontamination ou
incinérateur DD ou

décharge de classe 1

Absorbants, matériaux filtrants, chiffons d’essuyage et vétement de
protections contaminés par des substances dangereuses

Incinérateur DD ou
décharge de classe 1

Déchets des produits de production du bois

Composés organiques non halogénés, composés organochlorés,
organométalliques, inorganiques et autres produits de protection du bois
contenant des substances dangereuses

Recyclage ou
incinérateur DD

Huiles et combustibles liquides usagés

Huiles hydrauliques usagées, huiles isolantes et fluides caloporteurs
usageés. Huiles moteurs, de boites a vitesses et de lubrifications usagées

Recyclage apres
décontamination

Déchets d’explosifs

Déchets explosifs autres que munitions et feux d’artifices

Retour fabricant

Tri, Manutentions, coltinage, évacuations et transport comprenant :

Les colts de traitement en centre de décontamination, décharge de classe 1 ou incinérateur pour
DD non amianté, toutes sujétions incluses, de déchets de matériaux de construction et de
démolition contenant (ou contaminés) par des substances dangereuses, d’emballages contaminés,
d’huiles et combustibles liquides usagés, de produits de revétement, de matériaux de construction
a base de gypse (plaques de platre, enduits platre) etc., comprenant le colt de la sélection des

matériaux.
Compté au kg en dessous d’une tonne puis a la tonne par chantier
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e Décontamination et enlévement de déchets dangereux non amiantés DD comprenant les colts
de traitements et mise en décharge de classe 1 ou incinération ou recyclage de 0 a 1 tonne
T 010401003

e Décontamination et enlévement de déchets dangereux non amiantés DD comprenant les colts
de traitements de ces déchets et la mise en décharge de classe 1 ou incinération ou recyclage
de plus d'1tonne T 0104 010 04

L’évacuation et le transport de déchets amiantés comprenant :

v’ Le transport sécurisé sur le lieu de la vitrification, etc. (tout est compris)

v' Le bordereau cerfa N°118621*03 sera renseigné par le titulaire du marché, il devra étre
remis au maitre d’ouvrage apres I'élimination des déchets amiantés par vitrification.

v' La prestation d’élimination des déchets ne sera pas honorée sans la remise du bordereau
correspondant a I'élimination ou a la vitrification.

Compté au kg en dessous d’une tonne puis a la tonne par chantier

o Vitrification de déchets dangereux amiantés DD comprenant les colts de confinements ou
d’emballage, de mise en big bag, le transport de ces déchets de 0 a 1 tonne ne pouvant excéder
1m3 par chantier T0104 01005

e Vitrification de déchets dangereux amiantés DD comprenant les colts de confinements ou

d’emballage, de mise en big bag, le transport de ces déchets de plus d’1 tonne ne pouvant
excéder 1m3 par chantier T 01 04 010 06

Déchets spéciaux(DS)

DECHETS SPECIAUX DS TYPES DE FILIERES
Lampes

Tubes fluorescent, lampes a led, lampes fluo-compact

Piles et accumulateurs

Déchets dangereux : accumulateurs au plomb ou au NI-Cd, piles contenant
du mercure

Déchets non dangereux : piles alcalines sans plomb, sans mercure, piles et
accumulateur sans mercure, sans NI-Cd

Déchets d’équipements électriques et électroniques

Matériel d’éclairages, instruments de contréles ou de surveillances
Equipements de chauffage électrique et de ventilation

Equipements bureautique et informatique

Outillage électrique et électronique

Déchets d’élements d’ameublement

Mobilier de collectivité, de bureau, d’'agencement de magasin etc.
Meubles de cuisines, salon, salle de bain, etc.

Traitement spécialisé
et recyclage

Tri, Manutentions, coltinage, évacuations et transport y compris colts de traitement en centre
de traitements spécialisés de déchets spécifiques et de recyclage :

Compté au kg en dessous d’une tonne puis a la tonne par chantier

e Enlévement de déchets spéciaux DS comprenant les colts de traitements spécialisés de ces
déchets et le recyclage de 0 a 1 tonne T 01 04 010 07

o Enlévement de déchets spéciaux DS comprenant les colts de traitements spécialisés de ces
déchets et le recyclage de plus d’1 tonne T 010401008
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T 01 05 000 00 Travaux de finitions annexes

T 01 05 010 00 Remblais, mouvements de terre et surfacage

Geénéralités : Les remblais sont a exécuter apres accord du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre
d’ceuvre, soit avec des terres issues de déblais purgées des éléments indésirables, soit avec des
matériaux rapportés, et les terres excédentaires sont évacuées en décharge autorisée. Il n’est fait
aucune distinction entre les différentes catégories de terrain. Les prestations décrites ci-aprés sont
exécutées soit manuellement, soit par engin mécanique sans différenciation de prix.

Remblaiement en tout venant ou terre purgée :

Les gravats de démolition ne seront pas utilisés pour le remblaiement.
Compté au m3 mis en ceuvre
e Fourniture et mise en ceuvre par tous moyens de tout venant T 0105010 01

e Mise en ceuvre de terres issues des deéblais purgées des indésirables comprenant
éventuellement la fourniture T 0105010 02

Surfacage :

Un traitement de surface en tout venant argilo-sableux pourra étre réalisé avec compactage et
tassement, soit sur le remblaiement quel qu’il soit, soit sur le sol brut aprés démolition, sur une
épaisseur de 20 centimeétres.

Compté : au métre carré (m2) mis en ceuvre, y compris fourniture

e Traitement de surface en tout venant argilo-sableux de 20cm d’épaisseur comprenant la
fourniture et la mise en ceuvre T 01 05010 03

Régalage de propreté :
Régalage de propreté d’un terrain sans apport de matériaux, hors enlévement de décombres,
gravats, matériaux, objets et déchets divers.

Compté au m2
e Régalage de propreté d’un terrain sans apport de matériaux T 0105010 04

Mouvements de terre :

Les mouvements de terre ne sont applicables que dans le cas ou le stockage ne peut pas
s’effectuer dans la zone d’intervention. Dans ce cas uniquement, il sera compté éventuellement et
aprés accord du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’ceuvre, une manutention par tranche de 10m
(soit 10m aller et 10m retour), quel que soit le mode de manutention (manuel ou par engin
mécanique, régalage compris).

Compté au m3 réel déplacé

e Manutention de terre aprés accord et en dehors de la zone d’intervention par tranche de 10m
aller et 10m retour T 01 05 010 05

T 01 05 020 00 Confortements, refends, conserves, étaiements.

Conservation partielle de murs refends, refends pouvant servir de contreforts, d’étaiements.

Cette prestation de conservation comprend : toutes les sujétions d’études, de calculs, de découpes
selon la forme arrétée apres calculs, de blocage et d’arase au mortier hydrofuge.

Les notes de calculs sont inclues dans les prix du présent bordereau et ne donneront lieu a aucune
plus-value.
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Il ne sera pas appliqué de plus-value de hauteur.
Compté au m3 de refends conservés
e Conservation partielle de murs, refends comprenant les études T 01 05 020 01

Etaiement provisoire de planchers mis en place provisoirement pour sécuriser un ouvrage ou une
partie d’ouvrage comprenant le transport, la mise en place, la location éventuelle et la dépose des
étais.

Compté au m? de planchers

« Etaiement provisoire de planchers T 01 05 020 02

T 01 05 030 00 Prestations de finitions (exclusivement dans le cadre d’une démolition).

Enduit :

Il pourra étre demandé la réalisation d’'une étanchéité des avoisinants aprés la démolition ou la
déconstruction par la mise ceuvre d’'un enduit au mortier hydrofuge en trois couches sur les parois.

Qu’il soit mis en ceuvre a la taloche ou a la pompe ou par un autre procédé, il ne sera fait
application d’aucune plus-value.

Toutes les fagons accessoires, arétes, gorges, gobetis, dressage des supports, etc. sont comprises
dans le prix de ces enduits.

Cette prestation ne pourra pas dépasser une surface totale de 100m2
Il ne sera pas appliqué de plus-value de hauteur.
Compté au m2 mis en ceuvre suivant la surface

e Fourniture mise en ceuvre d’enduit hydrofuge d’épaisseur de 2 cm a 3.5 cm de moins de 10 m2
T 01 05 030 01

¢ Fourniture mise en ceuvre d’enduit hydrofuge d’épaisseur de 2 cm a 3.5 cm de plus de 10 m2 a
100 m2 T 0105030 02

Etanchéité sur rives de toitures :

Reprise des étanchéités des rives de toitures des avoisinants, en bandes solines, en couvertines,
en tuiles d’arétes, ou autres procédés a I'identique sans différenciation de prix.

Il ne sera pas appliqué de plus-value de hauteur.
Compté au mi:

e Fourniture et mise en ceuvre d’étanchéité sur rive de toiture quel que soit le matériau
T 010503003

Arase — couronnement :

Il pourra étre demandé une arase ou un couronnement avec un hydrofuge incorporé au béton
maigre, d’'une épaisseur de 0,15 m maximum, sans acier, réalisée aprés démolition ou
déconstruction sur murs rampants ou non.

Il ne sera pas appliqué de plus-value de hauteur.

Compté au mi:

. Fourniture mise en ceuvre de béton maigre hydrofugé de 0.15m d’épaisseur pour arase ou
couronnement T 01 05030 04
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Murage :
Il pourra étre demandé le murage d’ouvertures, en agglomérés de béton creux de 0,15m ou de
0,20m d’épaisseur pour une prestation ne dépassant pas 20 m2.

Pour un méme chantier, les différents murages seront cumulés pour définir la tranche de
facturation.
Il ne sera pas appliqué de plus-value de hauteur

Compté au m2 mis en ceuvre suivant la surface:

e Fourniture mise en ceuvre d'agglomérés de béton creux de 0.15m de moins de 10m2
T 01 05030 05

e Fourniture mise en ceuvre d’agglomérés de béton creux de 0.15m de plus de 10m2 a 20m2
T 0105 030 06

e Fourniture mise en ceuvre d’agglomérés de béton creux de 0.20m de moins de 10m2
T 0105 030 07

e Fourniture mise en ceuvre d’agglomérés de béton creux de 0.20m de plus de 10m2 a 20m2
T 0105 030 08
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