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Thèmes Sous détail Titulaire Ville de Marseille 

1.1 Multitechnique 

Prise en charge 

X   

Conduite et surveillance 

Maintenance préventive, maintenance curative et corrective 

Astreinte 

Stock de pièces 

Assistance technique 

Veille règlementaire / analyse de situation 

1.2 Vandalisme 
Dégradations liées au vandalisme - Enveloppe de  5 000 €/an payé au service 
fait (Montant par établissement scolaire)  
 

X Arbitrage 

1.3 Légionnelle 
Entretien des équipements 
Prélèvements et analyses 
Vérifications périodiques règlementaires assurées par un bureau de contrôle 

X   

1.4 Sécurité 

Vérifications périodiques règlementaires assurées par un bureau de contrôle 
agréé des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kilowatts 
et inférieure à 20 mégawatts. 

Autres vérifications périodiques réglementaires assurées par un bureau de 
contrôle�

 

X  

  
 

X 

Levée des non conformités��
������������	��
��
���������	�������������������

����
���������
�
����
��������������������������������������������
 

X 
 

  

1.5 Energies 
Contrats (fourniture d'énergie)   X 

Engagement de performance X   
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Thèmes Sous détail Titulaire Ville de Marseille 

Suivi et contrôle X   

Plan de progrès au-delà des engagements Proposition 
Arbitrage et prise en 

charge 

1.6 

Petits travaux Hors curatif et hors extension de garantie 

X X 
flexibilité 

Petites interventions d’évolutions / modifications (ajout d’une prise, pose d’un 
tableau d’affichage par exemple) 

1.7 
Extension de garantie 

sous forme de garantie 
totale 

 Engagement et gestion des travaux au-delà du seuil  X 
 

1.8 
 

Coordination pilotage 
dont gestion et 

assistance technique 

Base de données patrimoniale – DEM X 
 

Diagnostic de situation X réalise contrôle et arbitre  

Budget, bilan, reporting X   

Formation X   

Démarche environnementale X X 

Exploitation et mise à jour outils métiers BIM,  
 

X 
 

Coordination des prestataires, X   

Suivi de contrôle des prestations X X 

1.9 Nettoyage 

Nettoyage des locaux X 

Nettoyages des vitrages intérieurs accessibles et inaccessibles X 

Nettoyages des vitrages extérieurs accessibles et inaccessibles X 

Gestion des déchets X 

1.10 4D Interventions systématiques et curatives de Désinfection – Dératisation   X 
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Thèmes Sous détail Titulaire Ville de Marseille 

Désinsectisation – Dépigeonnisation 

 
 

1.11 

 
Espaces verts et 

extérieurs 

Entretien des Espaces verts autour du bâtiment (accès, délaissés…) et 
intrinsèque aux bâtiments (toiture/murs végétalisés, patio…) 
 
Nettoyages des extérieurs (parvis, préau, poubelles extérieures, piquetage, 
stationnement, cour de récréation, jeux, …) 
 

 

 
X  
 
 

X 

 
 
 

 

1.12 Restauration 

Satellite restauration (réception, bureau, zone réserves, office, laverie local 
déchets, vestiaires) 
 
Salle de restauration, zone self 

 
 
 

X 

X 
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Ville de Marseille - Mairie de Marseille 
 

DCE : DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 
 

MARCHE GLOBAL DE PERFORMANCE REHABILITATION DES ECOLES 
 

BOUGE & MALPASSE LES OLIVIERS (LOT 1), 
AYGALADES OASIS (LOT 2), 

SAINT ANDRE LA CASTELLANE (LOT 3), 
EMILE VAYSSIERE (LOT 4). 

 

 
Fiches de préconisation d'entretien 

des espaces verts 
 
 
 

Annexe au programme d’Exploitation Maintenance
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FICHES DE PRESCRIPTIONS D’ENTRETIEN PAR TYPOLOGIE 

 
 

GESTION DIFFÉRENCIÉE DES DIFFÉRENTS TYPES D’ESPACES VERTS 
 
 

Sommaire des Fiches 
 

N° Typologie Code 
1 GAZON SOIGNÉ Gs 
2 GAZON RUSTIQUE Gr 
3 PRAIRES FLEURIES (ET FOURRAGÈRES) Pff 
4 ENHERBEMENT NATUREL (ET ZONES BOISÉES) En 
5 MASSIFS FLEURIS Mf 
6 MASSIFS OU COUVRES SOLS VIVACES Mv 
7 ENTRETIEN D’ARBUSTES EN TAILLE MÉCANIQUE Atmec 
8 ENTRETIEN D’ARBUSTES EN TAILLE MANUELLE Atm 
9 AIRES DE JEUX EN SOLS SOUPLES ET JEUX D’EAU Ajse 
10 AIRES DE JEUX EN SOLS FLUENTS Ajf 
11 ESPACES EN SOLS MINÉRALISÉS (CIRCULATIONS :ENROBÉS/BÉTON) Esm 
12 ESPACES EN SOLS NATURELS (STABILISÉ/TERRE…) Esn 
13 HIVERNAGE ET MISE EN ROUTE DES COMPTEURS Hcpt 

 
- Le titulaire doit informer de tout problème d'arrosage rencontré sur les sites entretenus et 
lui transmet, dans les plus brefs délais, les devis liés à d'éventuelles réparations. 

 
- Les micro-plannings présentés dans les fiches d’entretien permettent au titulaire d’évaluer 
les prestations à réaliser en fonction des mois de l’année. Néanmoins, en fonction des 
conditions météorologiques, à la demande du gestionnaire du marché, certaines prestations 
peuvent être décalées d’un mois (avant ou après). 
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PRESCRIPTIONS D'ENTRETIEN pour le GAZON SOIGNE (Gs) 
 

Arrosage : 
� Privilégier les arrosages de nuit selon le micro planning ci-dessous 
� Durée des arrosages en fonction des demandes du gestionnaire. En règle générale : 30 à 42 min 

maximum fractionnée en 2 arrosages pour les arroseurs et 16 min maximum fractionnée en 2 
arrosages pour les tuyères 

Réglage de l’arrosage : 
� Réglage des programmations selon micro-planning ci-dessous : 1fois/mois pendant la période 

d’arrosage 
� Vérification visuelle d’absence de zone sèche ou de zone anormalement humide de l’ensemble de 

l’espace vert : A chaque tonte pendant la période d’arrosage 
 

Vérification complète de l’arrosage 
� Vérification complète du réseau d’arrosage et des programmations selon description du CCTP y 

compris fourniture du rapport : 1fois/an entre janvier et mars 
 

Hivernage en novembre : voir la fiche spécifique n° 16 
Mise en route du réseau en mars : voir la fiche spécifique n° 16 

Tonte : 
La tonte est précédée par un ramassage et évacuation des détritus (sauf encombrants) : fréquence de 
tonte selon le micro-planning ci-dessous. 
Hauteur de coupe entre 3 et 5cm. 
L’ébarbage des bordures sera fait systématiquement, les pieds d’arbres et arbustes seront ébarbés au 
réciprocateur 
Les déchets de tontes sont évacués. Le gestionnaire du marché il peut demander de mulcher et de laisser 
sur place les déchets de tontes. 

Ebarbage au rotofil : 
� Dégagement des boites d'arrosage (clapets,regards) et arroseurs : 2 fois/an 
� Découpe des bordures = 2 fois/an. 

Désherbage sélectif manuel : 
1 fois/an à la demande du gestionnaire du marché, sur 10% maximum de la surface du Gs avec 
évacuation des déchets. 

Aération et sablage : 
La première et la troisième année du marché, l'aération est à faire au «vertidrain» 

Scarification / Regarnissage : 1 fois / an en même temps que la fertilisation 

Fertilisation : 2 fois / an. À base d'engrais organique autorisé en agriculture biologique conforme à l’article 
8.4 du CCTP, apport selon les préconisations du fournisseur 

 
MICRO-PLANNING : GAZON SOIGNE 

 
 J F M A M J J A S O N D 

Vérification complète arrosage 1          

Mise en route compteur/ hivenage   1        1  

Fréquence des Arrosages   1/se 2/se 2/se 3/se 3/se 3/se 2/se 2/se   

Réglage programmation arrosage 
selon fréquence 

  1 1 1 1 1 1 1 1   

Tonte  1 1 2 4 4 4 4 3 2 1 1 

Fertilisation    1      1   

Scarification/ regarnissage    1         

Aération / Sablage    1 (1 fois tous les 2 ans) 

Découpe bordures    1      1   

Dégagement arroseurs    1    1     

Désherbage sélectif     1        
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PRESCRIPTIONS D'ENTRETIEN pour le GAZON RUSTIQUE (Gr) 
 

Arrosage : 
� Privilégier les arrosages de nuit selon le micro planning ci-dessous�
� Durée des arrosages en fonction des demandes du gestionnaire. En règle générale : 30 à 42 

min maximum fractionnée en 2 arrosages pour les arroseurs et 16 min maximum fractionnée�
en 2 arrosages pour les tuyères 

 
Réglage de l’arrosage : 

� Réglage des programmations selon micro-planning ci-dessous : 1fois/mois pendant la période 
d’arrosage�

� Vérification visuelle d’absence de zone sèche ou de zone anormalement humide de l’ensemble�
de l’espace vert : A chaque tonte pendant la période d’arrosage 

 
Vérification complète de l’arrosage 

� Vérification complète du réseau d’arrosage et des programmations selon description du CCTP y 
compris fourniture du rapport : 1fois/an entre janvier et mars�

 
Hivernage en novembre : voir la fiche spécifique n° 16 
Mise en route du réseau en mars : voir la fiche spécifique n° 16 

 
Tonte : 
La tonte est précédée par un ramassage et évacuation des détritus (sauf encombrants) 
Fréquence de tonte selon le micro-planning ci-dessous. 
Hauteur de coupe entre 3 et 7cm. 

� Octobre à mars : les déchets de tontes sont broyés et laissés sur place grâce à un 
matériel adapté.�

� Avril à septembre : Ramassage et évacuation des déchets de tonte.�

Là où existent des massifs arbustifs et / ou arbres d'ombrage, épandre les déchets de tonte à leur 
pied en paillage sur 10 cm d'épaisseur maximum. 

 
Scarification, aération, sablage, regarnissage et fertilisation : 

� Aération à faire au vertidrain�
� Fertilisation à base d'amendement organique (apport selon les préconisations du fournisseur) 

conforme à l’article 8.4 du CCTP�
� Regarnissage�

La prestation complète est à faire la première année du marché. 
 

NB /Les gazons à voir ne sont pas piétinés par le public. Les gazons à vivre le sont. 

 
MICRO-PLANNING : GAZON RUSTIQUE 

 
 J F M A M J J A S O N D 

Vérification complète arrosage 1          

Mise en route compteur/ 
hivenage 

  1        1  

Fréquence Arrosage ‘’gazon à 
vivre ‘’ 

  1/se 2/se 2/se 3/se 3/se 3/se 2/se 2/se   

Fréquence Arrosage ‘’gazon à 
voir ‘’ 

  1/se 1/se 1/se 1/se 1/se 1/se 1/se    

Programmation arrosage   1 1 1 1 1 1 1 1   

Tonte  1 1 2 3 3 3 2 2 1 1 1 

Scarification, aération, sablage, 
regarnissage, fertilisation 

   

1 La première année du marché 
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PRESCRIPTIONS D'ENTRETIEN pour les 
PRAIRIES FLEURIES ET CULTURES FOURRAGERES (Pff) 

 

Arrosage : 
� Privilégier les arrosages de nuit selon le micro planning ci-dessous 
� Durée des arrosages en fonction des demandes du gestionnaire. En règle générale : 30 à 42 min 

maximum fractionnée en 2 arrosages pour les arroseurs et 16 min maximum fractionnée en 2 
arrosages pour les tuyères 

Réglage de l’arrosage : 
� Réglage des programmations selon micro-planning ci-dessous : 1fois/mois pendant la période 

d’arrosage 
� Vérification visuelle d’absence de zone sèche ou de zone anormalement humide de l’ensemble de 

l’espace vert : A chaque intervention pendant la période d’arrosage 
 

Vérification complète de l’arrosage 
� Vérification complète du réseau d’arrosage et des programmations selon description du CCTP y 

compris fourniture du rapport : 1fois/an entre janvier et mars 
 

Hivernage en novembre : voir la fiche spécifique n° 16 
Mise en route du réseau en mars : voir la fiche spécifique n° 16 

Fauches : 

� Travail à la moto faucheuse : 3 fois / an à la demande du gestionnaire du marché 
� Prairies fleuries : laisser sur place les déchets de fauche 15 jours avant de les ramasser. 
� Mise en andains et ramassage du foin sous 8 à 10 jours. 

Tontes : 

14 tontes des périphéries et chemins internes, zones pouvant se déplacer à chaque interventions, 
estimée à 15/20 % de la surface totale (selon planning). Chaque tonte est précédée d'un ramassage de 
détritus avec évacuation. 
N.B. : En juin, la tonte doit être espacée de 15 jours de la fauche générale. 
Préservation des zones refuges (végétation spontanée) : en périphérie, dans des «coins» peu exposés. 

Désherbage : 
2 désherbages manuels par an si nécessaire sur les plantes invasives : (mauves, chénopodes, 
érigéron, .... ) avec évacuation des déchets. 

Semis de regarnissage : 
La 2ème et la 4ème année du marché, en novembre, après la dernière fauche. Il sera précédé d'un griffage 
croisé. 
Le mélange de graines (entre 2 et 5 g du m2) est fourni par l'entreprise et validé 
par le gestionnaire du marché. 

 
MICRO-PLANNING 

PRAIRIES FLEURIES ET CULTURES FOURRAGERES 
 

 J F M A M J J A S O N D 

Vérification complète arrosage 1          

Mise en route compteur/ hivenage   1        1  

Fréquence Arrosage   2 2 2 4 4 4 2 2   

Programmation arrosage   1 1 1 1 1 1 1 1   

Fauche      1  1 1   

Tonte : périphéries et chemins internes 
et vérification  arrosage 

  1 2 2 1 2 2 2 2   

Désherbage    1     1    

Semis de regarnissage 2e et 4e années 
après griffage croisé 

          1  
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PRESCRIPTIONS D'ENTRETIEN pour 
l’ENHERBEMENT NATUREL (ET ZONES BOISEES) (En) 

 

 
 

MICRO-PLANNING 
ENHERBEMENT NATUREL (Et zones boisées) 

 
 

 J F M A M J J A S O N D 

Fauche   1  1   1   

Tonte 
cheminements 
périphéries et 
espaces à vivre 

  1 1 1 1 1 1 1 1   

Fauche : 
Fauche totale du site 3 fois par an avec Tondo-Broyeur (déchets végétaux broyés, laissés 
sur place) ou autres matériels adaptés à la demande du gestionnaire du marché. 

 
Tonte : 
8 fois par an sur 15 à 20 % de l'espace (cheminements, périphéries et espaces à vivre) 
Chaque Tonte et fauche est précédée d'un nettoyage. 
NB : En juin, décaler la tonte de 15 jours de la fauche générale en juin. 
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PRESCRIPTIONS D'ENTRETIEN pour les 
MASSIFS FLEURIS (annuelles et bisannuelles) (Mf) 

 
Arrosage : 
En cas d’installations spécifiques, privilégier les arrosages de nuit selon le micro planning ci- 
dessous 
Durée des arrosages en fonction des demandes du gestionnaire. 
Cet arrosage peut être effectué manuellement à la demande du gestionnaire du marché depuis le 
clapet vanne. 

 
Réglage de l’arrosage : 

� Réglage des programmations selon micro-planning ci-dessous : 1fois/mois pendant la période 
d’arrosage 

� Vérification visuelle d’absence de zone sèche ou de zone anormalement humide de l’ensemble de 
l’espace vert : A chaque intervention pendant la période d’arrosage 

 
Vérification complète de l’arrosage 

� Vérification complète du réseau d’arrosage et des programmations selon description du CCTP y 
compris fourniture du rapport : 1fois/an entre janvier et mars 

 
Hivernage en novembre : voir la fiche spécifique n° 16 
Mise en route du réseau en mars : voir la fiche spécifique n° 16 

 

 
Désherbage manuel : 
8 fois par an à la main avec évacuation des déchets 

 
Pincement fleurs fanées : 5 fois par saison. 

 
 

MICRO-PLANNING 
MASSIFS FLEURIS 

 
 J F M A M J J A S O N D 

Vérification complète arrosage 1          

Mise en route compteur/ 
hivernage 

  

1 
       

1 
 

Fréquence Arrosage    2/se 2/se 3/se 3/se 3/se 2/se 2/se   

Programmation de l’arrosage    1 1 1 1 1 1 1   

Pincement fleurs     1 1 1 1 1    

Désherbage  1 1 1 1 1 1 1 1    
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PRESCRIPTIONS D'ENTRETIEN de 
MASSIFS DE VIVACES, GRAMINES ET COUVRE-SOLS (Mv) 

 

Arrosage selon planning : 
En cas d’installations spécifiques, privilégier les arrosages de nuit selon le micro planning ci-dessous 
Durée des arrosages en fonction des demandes du gestionnaire. 
Cet arrosage peut être effectué manuellement à la demande du gestionnaire du marché depuis le 
clapet vanne. 

 
Réglage de l’arrosage : 

� Réglage des programmations selon micro-planning ci-dessous : 1fois/mois pendant la période 
d’arrosage 

� Vérification visuelle d’absence de zone sèche ou de zone anormalement humide de l’ensemble de 
l’espace vert : A chaque intervention pendant la période d’arrosage 

 
Vérification complète de l’arrosage 

� Vérification complète du réseau d’arrosage et des programmations selon description du CCTP y 
compris fourniture du rapport : 1fois/an entre janvier et mars 

 
Hivernage en novembre : voir la fiche spécifique n° 16 
Mise en route du réseau en mars : voir la fiche spécifique n° 16 

 
Chaque intervention est précédée par un ramassage des détritus avec évacuation (sauf encombrants) 

 
Désherbage manuel : 7 fois par an, avec évacuation des déchets 

 
Coupe en fonction du végétal : 2 fois par an coupe effectuée à la cisaille ou similaire avec 
évacuation des déchets 

 
Fumure organique : 
1 fois par an avec fumier validé par le gestionnaire du marché, criblé à 30mm et à raison de 400 g/m2 
(ou selon préconisations du fournisseur) 

 
MICRO-PLANNING 

COUVRE-SOLS 
 

 J F M A M J J A S O N D 

Vérification complète 
arrosage 

1          

Mise en route compteur/ 
hivernage 

  1        1  

Fréquence Arrosage    
1 

 
2 

 
2 

 
4 

 
4 

 
4 

 
2 

 
2 

  

Réglage programmation   1 1 1 1 1 1 1 1   

Désherbage manuel   1 1 1 1 1  1 1   

 
Fumure organique 

    
1 

        

 
Coupe 

   

1 
   

1 
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Entretien d'arbustes taillés mécaniquement (Atmec) 
 

Arrosage : 
En cas d’installations spécifiques, privilégier les arrosages de nuit selon le micro planning ci- 
dessous 
Durée des arrosages en fonction des demandes du gestionnaire. 
Cet arrosage peut être effectué manuellement à la demande du gestionnaire du marché 

 
Réglage de l’arrosage : 

� Réglage des programmations selon micro-planning ci-dessous : 1fois/mois pendant la période 
d’arrosage�

� Vérification visuelle d’absence de zone sèche ou de zone anormalement humide de l’ensemble de 
l’espace vert : A chaque intervention pendant la période d’arrosage�

 
Vérification complète de l’arrosage 

� Vérification complète du réseau d’arrosage et des programmations selon description du CCTP y 
compris fourniture du rapport : 1fois/an entre janvier et mars�

 
Hivernage en novembre : voir la fiche spécifique n° 16 
Mise en route du réseau en mars : voir la fiche spécifique n° 16 

Chaque intervention est précédée par un ramassage des détritus avec évacuation (sauf encombrants) 

Taille : 
� 2 fois par an: le gestionnaire du marché indiquera la date de la taille en fonction des espèces 

et de leur floraison. (Lauriers roses rabattus 1/3 par an)�
� Paillage avec déchets de taille broyés (10 cm au pieds des massifs, arbustes, haies...) Le 

gestionnaire peut demander l'évacuation�
� Finition de taille effectuée manuellement�
� Arrachage et évacuation des arbustes morts�

Désherbage : 
3 fois par an au réciprocateur sur les périodes indiquées mais après validation de la date par le 
gestionnaire du marché. Déchets verts broyés sur place sauf demande du gestionnaire du marché ou 
réglementation contraire. 

Fertilisation organique avec binage : 
1 fois par an apport d'amendements organiques autorisé en agriculture biologique sur la base de 
4000 kg par ha (ou selon les préconisations du fournisseur) et par apport, avec binage préalable 

Toutes les tailles d'arbustes, d’arbres et/ou de haies sont à effectuer sur toutes les faces (verticales et 
horizontales) quelque soit la hauteur et ce jusqu’à 3,5m de haut avant taille, que ceux-ci soient isolés 
ou en haie. Pour une intervention sur des arbustes, petits arbres ou haies de plus de 3,5m de haut 
avant taille, la prestation fera l’objet d’une commande d’entretien ponctuel. 

 
MICRO-PLANNING 

MASSIFS D'ARBUSTES EN TAILLE MECANIQUE 
 

 J F M A M J J A S O N D 

Vérification complète arrosage 1          

Mise en route compteur/ 
hivernage 

  1        1  

Fréquence Arrosage    1 2 4 4 4 2 1   

Programmation de l’arrosage     1 1 1 1 1    

Désherbage   1 1   1   

Fertilisation et binage    

1 
        

Taille    

1 
     1   



Fiche n° 8 

PRESCRIPTIONS D'ENTRETIEN 

8 / 18 

 

 

Entretien d'arbustes taillés manuellement (Atm) 
 

Arrosage : 
En cas d’installations spécifiques, privilégier les arrosages de nuit selon le micro planning ci- 
dessous 
Durée des arrosages en fonction des demandes du gestionnaire. 
Cet arrosage peut être effectué manuellement à la demande du gestionnaire du marché 

 
Réglage de l’arrosage : 

� Réglage des programmations selon micro-planning ci-dessous : 1fois/mois pendant la période 
d’arrosage�

� Vérification visuelle d’absence de zone sèche ou de zone anormalement humide de l’ensemble de 
l’espace vert : A chaque intervention pendant la période d’arrosage�

 
Vérification complète de l’arrosage 

� Vérification complète du réseau d’arrosage et des programmations selon description du CCTP y 
compris fourniture du rapport : 1fois/an entre janvier et mars�

 
Hivernage en novembre : voir la fiche spécifique n° 16 
Mise en route du réseau en mars : voir la fiche spécifique n° 16 

Chaque intervention est précédée par un ramassage des détritus avec évacuation (sauf encombrants) 

Taille : 
� 2 fois par an: taille manuelle à la cisaille ou au sécateur, le gestionnaire du marché indiquera 

la date de la taille en fonction des espèces et de leur floraison.�
� Paillage avec déchets de taille broyés (10 cm au pieds des massifs, arbustes, haies...) Le 

gestionnaire peut demander l'évacuation�
� Finition de taille effectuée manuellement�
� Arrachage et évacuation des arbustes morts�

Désherbage : 
3 fois par an au réciprocateur sur les périodes indiquées mais après validation de la date par le 
gestionnaire du marché. Déchets verts broyés sur place sauf demande du gestionnaire du marché ou 
réglementation contraire. 

Fertilisation organique avec binage : 
1 fois par an apport d'amendements organiques autorisé en agriculture biologique sur la base de 4000 
kg par ha (ou selon les préconisations du fournisseur) et par apport, avec binage préalable 

Toutes les tailles d'arbustes sont à effectuer sur toutes les faces, quelque soit la hauteur, que ceux-ci 
soient isolés ou en haie 

 
MICRO-PLANNING 

MASSIFS D'ARBUSTES EN TAILLE MANUELLE 
 

 J F M A M J J A S O N D 

Vérification complète 
arrosage 1 

         

Mise en route compteur/ 
hivernage 

  

1 
       

1 
 

Arrosage    1 2 4 4 4 2 1   

Programmation de 
l’arrosage 

    

1 1 1 1 1 
   

Désherbage    1 1  1   

Fertilisation et binage    

1 
        

Taille des arbustes    

1 
     1   



Fiche n° 9 

9 / 18 

 

 

 

PRESCRIPTIONS D'ENTRETIEN 
AIRES DE JEUX EN SOLS SOUPLES ET JEUX D'EAU (Ajse) 

 

 

MICRO-PLANNING 
SOLS SOUPLES 

 
 

 J F M A M J J A S O N D 

Soufflage, 
balayage de l'aire 
de jeux et jeux 
d'eau 

 
 

1 / semaine 

 
 

2 / semaine 

 
 
1 / semaine 

Lavage au 
nettoyeur haute 
pression, sol 
souple 

    

1 

        

Désinfection jeux 
d'eau 

    
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  

Produits algicides    1  1  1  1   

 
Soufflage ou/et aspiration, balayage de l'aire de jeux, ramassage et évacuation des 
déchets (sauf encombrants) 

 
Lavage à l'eau au nettoyeur haute pression des sols souples et passage d'un produit anti- 
mousse agréé. 

 
Désinfection avec un produit agréé (sauf à base d'eau de javel) des aires de jeux d'eau. 

Pulvérisation de produits algicides (anti-algues) agréés. 



Fiche n° 10 

10 / 18 

 

 

 

PRESCRIPTIONS D'ENTRETIEN 
AIRES DE JEUX EN SOLS FLUENTS (Ajf) 

 

 

MICRO-PLANNING 
SOLS FLUENTS 

 
 J F M A M J J A S O N D 

Nettoyage 2 fois / Semaine 

Désinfection  1   1   1   1  

Remise à niveau    1         

Nettoyage : 
Pour les matériaux minéraux : 

�  Ramassage et évacuation des déchets, Ratissage, nivellement sur 0,20m 
minimum d'épaisseur 

 
Pour les matériaux végétaux : 

� Enlever les déchets (feuilles et détritus) utiliser un souffleur à feuilles. 
� Enlever les crottes de chien, canettes utiliser des pinces. 
� Décompacter au croc de jardinier, nettoyage des matériaux qui ont débordé de 

l'aire et niveler la surface utilisée 

 
Désinfection trimestrielle : 

- 4 fois/an désinfection avec un produit normalisé.(javel exclus) 

 
Remise à niveau : 

- 1 fois/an ajouter 10 cm de substrat nécessaire au respect du HIC originel. 



Fiche n° 11 

11 / 18 

 

 

 

PRESCRIPTIONS D'ENTRETIEN 
ESPACES MINERALISES « DURS » (Esm) 

(Circulations, placettes etc... : enrobé, béton pattelages bois…) 
 
 

 
 

MICRO-PLANNING 
ESPACES MINERALISES (Circulations, Enrobé, béton) 

 
 
 

 J F M A M J J A S O N D 

Désherbage    1   1   1   

Lavage, 
curage 

   1   1   1   

Désherbage mécanique : 
- 3 fois /an désherbage mécanique au rotofil ou à la brosse mécanique et évacuation des 
déchets de coupe. 
 
Le désherbage sera essentiellement effectué sur les fissures, joints et bordures. 
 
Nettoyage: 
- 3 fois /an : Balayage et lavage des circulations au nettoyeur haute pression y compris 
des caniveaux. Les écoulements de terre sur voirie seront évacués. 
 
Curage des avaloirs : 

- 3 fois /an : Enlèvement des grilles, nettoyage et curage du regard et fermeture. 



Fiche n° 12 

12 / 18 

 

 

 
 

PRESCRIPTIONS   D'ENTRETIEN 
ESPACES EN SOLS « NATURELS » (Esn) 

(Stabilisés, terre , gravillons) 
 
 

 
 

MICRO-PLANNING 
ESPACES EN SOLS NATURELS (Stabilisés, terre ...) 

 
 
 

 J F M A M J J A S O N D 

Désherbage  1  1  1   1  1  

Nettoyage, 
Griffage, 
arrosage, 
roulage 

     

1 

       

Curage des 
avaloirs et 
caniveaux 

    
1 

      
1 

  

 
Désherbage Mécanique : 
- 5 Fois / an : Désherbage au rotofil ou au réciprocateur sur sol couvert de gravillons afin 
d'éviter les projections sur 1/3 de la surface totale minéralisée 

 
Griffage après nettoyage, 1 fois/an 
Ramassage des détritus et évacuation 
Griffage avec suppression des mauvaises herbes et évacuation des déchets verts 
Arrosage et Roulage. 
Y compris évacuation des coulées de terre si nécessaire. 
 
Curage des avaloirs et nettoyage des caniveaux . 
- 2 fois /an : Nettoyage des caniveaux, et des avaloirs : Enlèvement des grilles, 
nettoyage et curage du regard et fermeture. 



Fiche n° 13 

13 / 18 

 

 

 
 

PRESCRIPTIONS D'ENTRETIEN 
HIVERNAGE ET MISE EN ROUTE DES COMPTEURS (Hcpt) 

 
 
 
 

Hivernage : 
� arrêt du compteur,�
� purge des réseaux,�
� nettoyage du regard compteur,�
� relevé de l'index sur la fiche spécifique à fournir au gestionnaire du marché,�
� fourniture et la mise en place d'une protection isolante pour le compteur�
� ramassage des piles des programmateurs à remettre en main propre au gestionnaire 

du marché.�
 

Mise en route: 
• Nettoyage de tous les regards : compteur, électrovannes et organes de commande 

• Enlèvement de la protection isolante et de tout autre déchets. 
• Ouverture des vannes amont et aval du compteur. 
• Vérification et la programmation de l’installation telle que décrit au CCTP 

• Relevé de l'index du compteur à inscrire sur la fiche à fournir au gestionnaire du 
marché 

• Fourniture d’un rapport dans les 24H suivant la mise en route attestant du bon 
fonctionnement ou comprenant une liste écrite des dysfonctionnements relevés 

 
Une ouverture et une fermeture supplémentaire pourront être demandées par le gestionnaire 
du marché, en cas de travaux dans le jardin, ou pendant une période de sécheresse hivernale 
. Dans ce cas, elle est rémunérée aux prix ponctuels prévus au BPU 

 
 
 
 

MICRO-PLANNING 
 

HIVERNAGE ET MISE EN ROUTE DES COMPTEURS (Hcpt) 
 

 J F M A M J J A S O N D 

Hivernage           1  

Mise en route   1          

 



 
Espace Berlioz – 100, rue Albert Caquot – B.P. 143 – 06903 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX France 

Tél. 04 92 96 94 94 Fax 04 92 96 05 56 Courriel gescem@gescem.com www.gescem.com 
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