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Modernisation du Stade Saint-Henri N° de consultation : 2020_50001_0044
VILLE DE MARSEILLE LOT 07 — REVETEMENTS DE SOLS / FAIENCES

I - PRESCRIPTIONS GENERALES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet la définition de I'ensemble des travaux
nécessaires pour la réfection des terrains de football du stade Saint Henri, la réfection des abords ainsi que la
construction d’un batiment a usage de vestiaires et de club house du lot 07 -REVETEMENTS DE SOLS / FAIENCES,
concernant :
MODERNISATION DU STADE SAINT-HENRI
13016 - MARSEILLE

Le projet sera réalisé en site inoccupé.

Les candidats sont invités a lire attentivement chaque article du présent document, afin de prendre la mesure
exacte des prestations a réaliser. Le fait de formuler une offre implique I'acceptation, sans réserve, des conditions
d’exécution du marché. Toutes les prestations et la mise en ceuvre de tous moyens nécessaires pour parvenir a leur
exécution seront exigées.

Tous les travaux devront étre exécutés conformément aux stipulations des réglements départementaux,
communautaires, municipaux et de leurs différents additifs applicables a la date d'exécution.

Dans le présent document, le maitre d’'ceuvre s'est efforcé de renseigner aussi exactement que possible les
entreprises sur la nature et I'importance des ouvrages a exécuter, mais il est spécifié que les dispositions de ce
document n'ont pas un caractére limitatif.

Il est précisé en outre, que les Plans, le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) ne sont remis aux
entreprises que pour fixer d'une maniére générale, la nature et I'importance des travaux nécessaires a la réalisation
du présent programme. S'il constate des erreurs ou des omissions dans les documents remis (C.C.T.P, Plans Notes
de calculs, etc...), il doit demander tous éclaircissements nécessaires au maitre d’ceuvre, en temps utile.

L'entreprise est, de par sa qualification, apte a pallier tous défauts d'énonciation, de ce fait I'entrepreneur ne pourra
arguer postérieurement a la signature du marché, d'un oubli, d'une omission, d'une erreur ou d'une interprétation
erronée d'un document pour ne pas exécuter les travaux nécessaires a la terminaison totale et a la parfaite finition
de son lot. Il ne pourra prétendre a aucun supplément de prix pour des travaux indispensables mais non décrits, ni
se dérober devant I'obligation de conformité et du respect des réglementations en vigueur régissant les travaux de
sa spécialité.

En résumé, font partie du présent cahier tous les travaux nécessaires au complet achévement des ouvrages projetés
et ceci dans tous leurs détails et suivant les regles de I'art. Par ailleurs, si préalablement ou en cours d'exécution,
des modifications d'ordre secondaire, travaux accessoires et annexes inhérents a tout chantier s'averent
nécessaires, |'entreprise ne saurait, de ce fait, demander une quelconque plus-value.
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VILLE DE MARSEILLE LOT 07 — REVETEMENTS DE SOLS / FAIENCES

D'autre part, en cas d’absence ou d’effectif manifestement insuffisant, si une semaine aprés constat par le MOE ou
I'OPC de ce manque, I'entreprise ne porte toujours pas l'effectif nécessaire sur le chantier, cette carence sera
considérée comme une rupture unilatérale du contrat de marché qui le lie au maitre d'ouvrage.

Pendant toute la durée du chantier, I'entreprise du présent lot devra respecter le principe de « Chantier a faibles
nuisances » en respectant au minimum les points suivants :

Le projet respectera la cible 3 de la démarche HQE pour limiter les impacts du chantier :
- optimisation de la gestion des déchets de chantier,
- limitation des nuisances pendant le chantier,
- limitation des pollutions et des consommations de ressources pendant le chantier.

Il ne sera admis aucune réclamation en particulier financiére, concernant I'application de principe.

Tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques professionnelles du BTP, les objectifs d’un
chantier respectueux de I'environnement seront :

- Lerespect de la réglementation

- L'organisation du Chantier

- Le controle et suivi de la démarche

- Linformation des riverains

- Lasensibilisation du personnel

- Lalimitation des nuisances causées aux riverains

- Lalimitation des risques sur la santé du personnel

- Lalimitation des pollutions de proximité

- La gestion des déchets via la mise en place d’un SOGED (cf ci apres)

- Lasécurité incendie

1.5.1- OPTIMISATION DE LA GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

Selon les phases du chantier, le nombre de bennes et leur vocation devra varier. Le tri, a minima, comprendra devra
comprendre la mise en place d’une benne spécifique :

- pour les gravats,

- pour les déchets inertes et non dangereux,

- pour le bois,

- pour l'acier,

De plus, une caisse-palette pour les déchets dangereux et un flt pour les bombes aérosols seront mis en place.
En tant que producteur de déchets, I’entreprise travaillera avec une entreprise spécialisée qui assure la collecte et
le traitement des déchets dans une filiere adaptée pouvant justifier de toutes les autorisations préfectorales
nécessaires :
- Autransport, négoce et courtage des déchets.
- Alexploitation des centres de collecte, tri et élimination. Les filiéres de traitement retenues avec notre
prestataire seront décrites plus précisément au moment du chantier (ensemble nous préférerons les filieres
de valorisation aux filieres d’élimination).

L’entreprise responsable des bennes transmettra un reportant mensuel du suivi des déchets avec fourniture
systématique des bons d’enlévement et bordereau de suivi des déchets dangereus, ...
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VILLE DE MARSEILLE LOT 07 — REVETEMENTS DE SOLS / FAIENCES

SCHEMA D’ORGANISATION ET GESTION DES DECHETS (S.0.GE.D.) :
Dans ce document, qui sera soumis au visa du maitre d'ceuvre pendant la période de préparation, I'entrepreneur
expose et s'engage sur :

- Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels seront
acheminés les différents déchets a évacuer, en fonction de leur typologie et en accord avec le centre de
stockage ou de regroupement.

- Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets.
- Les moyens de contrdle, de suivi et de tracgabilité qui seront mis en oeuvre pendant les travaux.

- Le tri sur le chantier des différents déchets de chantier a évacuer (bennes, stockage, emplacement sur le
chantier des installations etc....).

- Linformation du maitre d’ceuvre en phase travaux (composition, quantités, lieu de dépot envisagé...).

1.5.2 - LIMITATION DES NUISANCES PENDANT LE CHANTIER

Dans le cadre du chantier, il y aura comme impacts environnementaux :
- Lagéne auxriverains (bruit, trafic, ...)
- La pollution de I'air (poussiéres lors de terrassements, ...)

LA GENE AUX RIVERAINS ET UTILISATEURS :
Sur le chantier des dispositions seront prises pour limiter un maximum ces nuisances :

- Utilisation d’équipements répondant aux normes CE,
- Démolition avec sciage préalable pour limiter I'emploi des marteaux piqueurs,

- Utilisation de talkie-walkie pour la communication entre les compagnons,

Des moyens pourront également déployés pour réduire 'impact du chantier sur le paysage : (a définir avec le MOE)

Les abords du chantier sont entretenus,
- Lachaussée est régulierement nettoyée,

Le chantier pourra étre placé derriere une palissade opaque

LA POLLUTION DE L’AIR :

La limitation de la poussiére générée par le chantier sera une obligation de I'entreprise qui devra limiter la
génération de poussiere par un travail en milieu humidifié, et le maintien humide des abords et des zones de
stockage de gravois, I'utilisation de baches.

La maitrise des impacts du chantier passe aussi par la réduction de son empreinte carbone, ceci se traduit par :
- Le choix de partenaire locaux pour la fourniture des matériaux (béton prét a I'emploi ou encore des aciers
par exemple) et de tous les produits.
- Lincitation au co-voiturage et a l'utilisation des transports en commun pour les déplacements des
compagnons.

1.5.3 - LIMITATION DES POLLUTIONS ET DES CONSOMMATIONS DE RESSOURCES PENDANT LE CHANTIER

POLLUTIONS DE L'EAU ET DES SOLS
Pour le chantier, les principales sources de pollutions de I'eau et des sols sont liées :

- Avutilisation de produit chimique
- Au nettoyage des outils de production.
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Le stockage des produits chimiques sera obligatoirement réalisé sur rétention (dans le container des chefs chantier
pour les petites quantités ou dans des bacs dédiés en extérieurs pour le reste).

D’une maniere générale, il ne sera accepté que I'usage des produits dont I'impact sur la santé et I'environnement
est moindre. En effet, chaque produit fera I'objet d’une évaluation du risque chimique.

En cas de déversement accidentel ou d’une fuite d’un engin, il sera obligatoirement tenu a disposition des équipes
un kit d’intervention d’urgence permettant de limiter la propagation de I'’écoulement et de nettoyer la zone polluée.
Il comprendra des boudins, des feuilles absorbantes des gants et des sacs plastiques.

Concernant les eaux de lavages des bennes a béton, elles seront obligatoirement décantées en vue de leur
réemploie pour le nettoyage de ces dernieres. En fin de chantier, les eaux seront évacuées dans une filiere adaptée
ou évacuée dans le réseau d’assainissement apres accord du gestionnaire.

LIMITATIONS DES CONSOMMATIONS D’EAU ET D’ENERGIE
Afin de limiter les consommations énergétiques de la base vie, les cantonnements seront équipés d’une
électrovanne et d’une horloge. Ces outils permettront de couper I'eau et I'électricité la nuit et les week-ends.

La maitrise d’ceuvre veillera a ce que les équipes de compagnons pratiquent a la chasse aux fuites d’eau sur les
réseaux de chantier, et aux consommations d’énergie inappropriées (lumieres dans les cantonnements et bureaux
non occupés, lumiére sur le chantier en dehors des heures d’activités, chauffage et climatisation de locaux avec
sur-ventilation inappropriée de ceux-ci, ...).

1.5.4- DECLARATION ENVIRONNEMENTALE DES MATERIAUX.

Les entreprises retenues pour réaliser les travaux devront étre en mesure de fournir au Maitre d’ouvrage les
informations concernant les performances environnementales et sanitaires des produits de construction se
rapportant a la structure, I'enveloppe, le cloisonnement et les revétements intérieurs, en référence a I'application
de la norme NF P 01-010.

L’entrepreneur sera responsable de son chantier a compter de I'ordre de service. D’une fagon générale, il devra
veiller a ce que soient mis en place tous les dispositifs de sécurité réglementaires et nécessaires a ses travaux,
équipements électriques, fixes, mobiles, avec leurs protections, etc...

Il devra vérifier que le personnel utilise les dispositifs de sécurité individuelle. Il peut se faire aider dans sa mission
par un spécialiste didment agréé. En cas de défaut, le maitre d’ceuvre peut ordonner I'exécution de telle ou telle
mesure qu’il estime indispensable, aux frais de I'entrepreneur, sans que celui-ci puisse faire une demande de
suppléments de prix ou de délais.

Il devra aussi, se conformer a toutes les demandes et exigences de I'OPPBTP, la CRAM et I'inspection du travail. Il
devra en outre préciser tous les moyens de secours et d’évacuation mis en place.
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L’entreprise titulaire du présent marché a, a sa charge, I'établissement des documents d’exécution liés aux présents
travaux. Ces documents devront parvenir au maitre d’ceuvre, au bureau de contrdle et au coordonnateur SPS, le
cas échéant au minimum 15 jours avant I'exécution des travaux correspondants.

La diffusion des documents durant la phase chantier s’effectuera uniquement par les moyens suivant :
- Transmission des plans et détails d’exécution par courrier ou remise en réunion avec bordereau de
transmission,
- Transmission des comptes rendus de réunion par fax pour chaque intervenant et mail suivant demande des
intervenants,

La diffusion des documents par internet ne pourra en aucun cas se substituer au mode de transmission défini ci-
dessus et par conséquent faire I'objet d’un quelconque suivi par I'entreprise.

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions de tous les documents techniques
normes, reglements et textes en vigueur a la date de la signature du marché dont notamment de fagon non
exhaustive :

DTUn®°521 Revétements de sols scellés.
DTU n° 55 Revétements muraux scellés.
NF P 61 et suivants  Carrelage, dallage.

NF P 65 Revétements de murs.

DTU 20.12 et 43.1 et annexe 2 du DTU 52.1.
DTUn®°521 Revétements de sols scellés.
DTU n° 53 Revétements de sols collés.
DTU n° 55 Revétements muraux scellés.

Ainsi que d’un point de vue général : tout arrété, décret, circulaires, lois, Cahier du C.S.T.B., Normes Frangaises &
Européennes, NRA, Avis techniques, recommandations des fabricants, etc... ayant rapport avec la nature des
travaux réalisés, I'entreprise en tant que professionnel se doit de se conformer a I'ensemble de ces documents.

L'entrepreneur devra fournir les avis techniques correspondants et se conformer au Cahier des Charges de mise en
ceuvre des fabricants.

1.10.1 - REVETEMENTS SCELLES

Les carreaux et dalles de revétement de sols seront posés sur un lit de mortier, les joints seront coulés avant que le
mortier de pose n'ait terminé sa prise afin d'assurer I'adhérence nécessaire. Si I'épaisseur réservée la rend
nécessaire, une sous-couche en béton sera exécutée avant pose du revétement carrelage, conforme au DTU.

Il sera prévu également la pose d'une sous-couche d'isolation phonique conforme a la réglementation en vigueur.
Le nettoyage devra avoir lieu sitot apres le raffermissement des coulis de joints (début de prise).
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1.10.2 - REVETEMENTS VERTICAUX

Les carreaux seront scellés au mortier ou colles, les joints seront garnis avant que le mortier de scellement n'ait
terminé sa prise afin d'assurer I'adhérence nécessaire. Le nettoyage devra étre effectué des le début de prise des
joints.

1.10.3 - REVETEMENTS COLLES

Avant la pose, I'entrepreneur du présent lot aura a exécuter un ragréage du support avec un produit spécial de
ragréage choisi en fonction du type de support.

Les carrelages seront posés sur une couche mince de colle ou mortier-colle. Les joints seront coulés soit au coulis

de joint traditionnel, soit de préférence avec un coulis spécial pour carrelage collé, gris ou blanc au choix du maitre
d'ceuvre. Le nettoyage devra avoir lieu sitot apres le début de prise du coulis des joints.

1.10.4 - LARGEUR DES JOINTS

La pose des carrelages se fera soit a joints dits larges, soit a joints dits serrés, selon le type de carrelage et au choix
de I'architecte. Pour les joints dits larges, la pose se fera a la grille ou avec emploi de cales. Le terme joints dits
larges s'entend jusqu'a 10 mm largeur.

1.10.5 - NIVEAU DES SOLS FINIS

Les différents revétements de sols (carrelages, sols minces, etc...) et notamment entre les zone réhabilitée et
I’'extension, ils devront toujours étre au méme niveau au droit des jonctions, et présenter un affleurement parfait,
aucun écart d’affleurement ne sera toléré. Toutes dispositions utiles devront étre prises a ce sujet, en accord avec
les entrepreneurs des autres corps d'état.

1.10.6 - RACCORDS

Dans le cadre de I'exécution de son marché, I'entrepreneur du présent lot aura implicitement a sa charge I'exécution
de tous les raccords de carrelages au droit des scellements, passages de tuyaux ou autres, afférents aux travaux
des autres corps d'état.

1.10.7 - JOINTS DE DILATATION

Dans le cas ou des revétements seront a poser au droit des joints de dilatation, le présent lot devra les respecter
lors de I'exécution des revétements. Pour I'exécution de ces joints, I'entrepreneur soumettra au maitre d'ceuvre
avant le début des travaux, les dispositions qu'il compte prendre pour cette exécution. Quelle que soit la solution
adoptée, les joints devront étre étanches aux eaux de lavage.

1.10.8 - JOINTS SOUPLES D'ETANCHEITE

Ils sont réalisés par joints silicone anti-moisissure entre la faience et les divers appareils sanitaires.

1.10.9 - CHOIX DES MATERIELS ET MATERIAUX

Tous les équipements sélectionnés devront étre conformes aux Normes Frangaises. Leur mise en ceuvre sera
conforme aux spécifications du fabricant et aux Avis Techniques correspondants. Les matériels seront livrés sur
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chantier dans I'emballage du fabricant. lls porteront une plaque signalétique indiquant le nom du fabricant, le type
et les caractéristiques du matériel.

Avant tout approvisionnement, I'entrepreneur soumettra a I'approbation du maitre d'ceuvre une fiche technique
indiquant la marque, le type et les caractéristiques du matériel. De plus, a la demande du maftre d'ceuvre ou du
maitre d'ouvrage, I'entrepreneur sera tenu de présenter des échantillons pour approbation.

Tous les matériaux employés devront étre conformes aux normes en vigueur, ainsi que leur mise en oeuvre. Les
revétements scellés seront obligatoirement posés sur chape, avec interposition de matériaux résilients ayant
obtenu un proces-verbal de moins de cing ans.

Avant toute intervention, I'entrepreneur du présent lot devra effectuer la reconnaissance des supports, et signaler
par écrit, a I'architecte ceux qu'il estime impropres a I'exécution d'un travail conforme aux régles de |'art. Faute de
cette reconnaissance et de cette signification, il sera réputé avoir accepté les dits supports.

Les matériaux et fournitures pour revétements de sols et muraux devant étre mis en ceuvre devront répondre aux
prescriptions suivantes :

* Les carreaux et dalles pour sols et murs devront répondre aux différentes normes, énumérées dans l'annexe
3 du DTU 52.1, ils seront toujours de ler choix dans I'espéce indiquée.

* Les mortiers de pose des carrelages scellés, les coulis et mortiers pour joints seront conformes au DTU 52.1.

* Les enduits de lissage seront exclusivement des produits livrés préts a I'emploi, ceux préparés sur le chantier
ne seront pas admis.

* Tous les enduits de lissage devront faire I'objet d'un avis technique assorti d'un classement P au moins égal a
celui du local a revétir.

* Les colles et mortiers-colles seront obligatoirement, pour chaque type de revétement, celui ou I'un de ceux
préconisés par le fournisseur du revétement considéré.

La prise de dimension sera de la seule responsabilité de I'entreprise, elle devra les réaliser "in situ". Chaque type
de revétement devra étre exécuté dans plusieurs coloris différents et suivant un calepinage défini par l'architecte,
y compris toutes sujétions pour coupes et réservations.

Les carreaux devront porter en sous-face, en creux ou en relief, une marque permettant d'identifier la qualité ou le
fabricant, ou bien il devra étre fourni toutes les piéces justificatives du fournisseur. L'émail superficiel doit étre
régulier de ton uniforme, sans gergures ni craquelures.

L'entrepreneur devra:
La vérification des niveaux et des aplombs.
Le ragréage des sols avant pose de ses revétements.
La préparation des supports, notamment un nettoyage soigné.
Les sujétions d'appareillage de couleurs et de trace.
Les coupes, les percements et réservations divers.

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour condamner I'acceés des locaux traités durant le temps
d'exécution, les périodes de séchage, et la protection des sols jusqu'a la réception des travaux.
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Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura a effectuer un nettoyage parfait par tous moyens, des
supports, pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire a la bonne tenue des revétements.

Lors de la pose des revétements, la disposition et les alignements seront déterminés de maniere a permettre une
exécution avec un minimum de coupes de carreaux, les coupes inévitables devront toujours étre exécutées sous
les plinthes ou en rive des locaux. Toutes les entailles et découpes au droit des tuyauteries, robinets ou autres,
devront étre trés soigneusement ajustées. Tout carreau comportant une découpe mal ajustée, ou fendue ou
détériorée lors du découpage, sera immédiatement a remplacer.

Au droit des seuils et autres emplacements ou le sol carrelage sera contigu a un autre type de sol, I'entrepreneur
de carrelage aura a fournir et a poser un arrét métallique constitué par un fer corniere de 30x30mm.

Au droit des appareils sanitaires, le revétement vertical en carrelage devra réaliser I'étanchéité absolue entre
I'appareil sanitaire et la paroi, et a cet effet, le joint entre la gorge de I'appareil et le 1°" rang de carrelage devra étre
un joint souple en produit pateux, la fagon de ce joint étant a la charge du présent lot, y compris la fourniture du
produit.

Dans le cas ou il est prévu un calepinage par le maitre d'ceuvre, la pose devra respecter ce calepinage.
L'entrepreneur devra prévoir et réaliser tous les joints de fractionnement nécessaires, conformément aux
prescriptions de l'article 4.73 du DTU 52.1. Sauf spécifications contraires au descriptif ci-apres, ces joints devront
étre garnis avec un matériau pateux en produit synthétique. Ce produit devra justifier d'un Avis Technique le
certifiant apte a cet usage.

Les revétements finis devront présenter un aspect net et parfaitement fini, sans aucune tache ni salissure, de
couleur et de ton uniformes et réguliers.

Les tolérances de pose des sols durs seront les suivantes :
- Planéité avec une regle rigide de 2.00 ml de longueur déplacée en tous sens ne doit pas accuser d'écart
supérieur a 3 mm.
- Alignements des joints de 1 mm sur la longueur d'une piéce.
- Cote d'arase, niveau: aucun point de carrelage ne doit se trouver a plus de 3 mm de part et d'autre des
cotes d'arase rapportées au trait de niveau, qui aura été tracé par I'entrepreneur du GROS CEUVRE.

Les tolérances de pose des revétements de faience seront les suivantes :
- Fabrication de 0,2mm
- Planitude de la fléche inférieure & 7/1000%™ de la longueur.
- Hors équerre, la différence de longueur prise dans |'axe du carreau et la longueur prise sur les bords ne doit
pas excéder 0,3mm
- Aspect vu a 1 m, aucune trace d'éraflures sur les cotés, d'écornures, de fissures, de fentes, de pustules, de
taches ou grains.

L'aspect final du revétement devra présenter une surface parfaitement plane.
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L'entrepreneur titulaire devra la protection de ses ouvrages et de ses matériels pendant toute la durée du chantier,
jusgu'a la réception définitive des travaux.

Il prendra donc toutes dispositions, pendant toute la durée des travaux, pour assurer leur protection d’une maniére
durable et efficace. Il est responsable de toute détérioration pouvant survenir en cours de chantier et doit la remise
en état, a ses frais, de tout dommage, tant que la réception n’est pas prononcée. Il doit donc la réfection des
ouvrages défectueux constatés, soit en cours de travaux, soit a la réception.

Apres exécution de ses ouvrages, I'entrepreneur devra le nettoyage complet et soigné de tous ses revétements, en
particulier de toutes traces de colles, de platre, de ciment ou de peinture. L’'emploi des acides est formellement
interdit. L'entreprise devra le remplacement, a ses frais, de tous les éléments détériorés ou tachés, au cours des
travaux de nettoyage.

Si le nettoyage n'est pas réalisé a la satisfaction de I'Architecte, celui-ci pourra toujours le faire réaliser par un
intervenant extérieur, de son choix, et le montant de ces frais de nettoyage sera supporté par l'entrepreneur.
L'architecte sera le seul arbitre de ces travaux.

L'entrepreneur du présent lot doit, avant la livraison de ses travaux, s'assurer du bon fonctionnement des
installations et procéder aux réglages et parachévement qui s'imposent pour une livraison suivant les Regles de
I'Art.
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Il - DESCRIPTION DES OUVRAGES — CHAPES

Fourniture et pose d’un isolant phonique avec Alw de 22 dB, compris application d’un fixateur, bande de
désolidarisation, et toutes sujétions suivant préconisation du fabricant et Normes en vigueur, mise en ceuvre
conformément au DTU 26.2 et 52.1

Localisation :
Sous I'ensemble des revetements de SOIS AUIS QU RFL........oooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeeeeeeeseereeeessssssseaeeeees

Support:
- Dalle béton livrée surfacée parfaitement lisse, qualité soignée — Finition A

Description
Fourniture et pose d'une chape lissée avec forme de pente en béton de petits gravillons et de sable propre et sec,

dosé a 350kg/m3 CPA de 60mm d'épaisseur minimum (épaisseur suivant nécessité et localisation), comprenant :
- Réception du support, nettoyage et préparations nécessaires.
- Mise en ceuvre d’une sous couche isolante. Elle sera caractérisée par un affaiblissement acoustique au
bruit d’impact Delta Lw minimum de 22 dB.
- Treillis soudé en acier doux, mailles de 50x50
- Joints périphériques, de calfeutrement, de fractionnement, de rupture en élastomére 1% catégorie.

Finition (suivant localisation) :
- Finition lissée permettant de recevoir directement un revétement de sol carrelage.

Localisation :
Zone douches des vestiQires QVEC fOrme A PENTE..............uueeeceeeeeeeiiei e e et eeecee e e ttte e e et e e e ettt e e e et e e e ssstaaeessseaaesasses

Réalisation de masquettes (plots béton avec plinthes) au droit des pénétrations pour une parfaite finition du
carrelage hauteur dito plinthes.

La face supérieure sera parfaitement lissée et préte a peindre.

Localisation :
Au droit de chaque PENELIALION AU R+L.........occocueeeeeeeeeeeeeeieeeeeeceeeeettteeeeeetee e e et teaaeettaaaaesettaasesssesesssssesaesses
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11l -DESCRIPTION DES OUVRAGES — REVETEMENT DE SOLS DURS / FAIENCES

I11.1.1 - TRAITEMENT DES SOLS

Support :
- Sur chape lissée, sur plancher neuf.

Etanchéité :
Fourniture et pose d’un Systéme d’Etanchéité Liquide monocomposant en phase aqueuse, comprenant de fagon
non limitative :

- Préparation du support, les trous et cavités seront bouchés au mortier de résine, la surface est exempte de
parties non adhérentes, ces derniers sont éliminés par des nettoyants spécifiques; en présence de laitance
de ciment, celle-ci est éliminée par tous moyens appropriés (lavage a I'acide dilué phosphorique de
préférence, poncage, sablage ou grenaillage), dépoussiérage soigné du support.

- Mise en place d’un primaire avec fonction anticorrosion suivant état du support,

- Mise en place de toile de renfort dans les angles marouflée dans une couche

- Finition par 2 couches en résine d’étanchéité monocomposante, a raison de 2,20 kg/m?, application au
rouleau ou lisseuse.

- Traitement des points particuliers suivant Avis technique du produit
- Compris toutes fagons de coupes, pertes et toutes sujétions de mise en ceuvre.

La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions du fabricant et aux D.T.U. Exécution par tous moyens propres a
I'entreprise.

Revétement de sols :

Fourniture et pose d’un carrelage en gres cérame pleine masse, coloris au choix de I'Architecte. Classement UPEC :
U4 P4 E3 Gy, glissance R12 et catégorie C en glissance pied nus. Comprenant de fagon non limitative :

- Réception du support, nettoyage et préparations nécessaires.

- Joints périphériques, de calfeutrement, de fractionnement, de rupture en élastomére 1% catégorie.

- Rejointoiement au ciment teinté haute résistance époxy.

- Pose du revétement, avec joints fins, et comprendra ajustement sur tous profils, coupes, chutes, arases,

entailles, nettoyage et toutes sujétions de pose pour exécution soignée.
- Fourniture et pose des siphons de sols et réglage des pentes.
- Profilé de transition entre les différents revétements de sols, etc....

Pose :
Pose collée, compris toutes sujétions et respect des Normes en vigueur, mise en ceuvre conformément au
DTU 26.2 et 52.1

Module, Coloris et calepinage :
Suivant plans de repérage des sols, coloris et calepinage au choix de I'architecte dans la gamme du fabriquant :

Section : 200x200

Localisation :
Suivant plans de repérage Architecte, dont notamment :
Ensemble du RdC et bloc sanitaire du R+1 (hors locaux techniques laissés bruts et dépét extérieur).................
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111.L1.2 - TRAITEMENT DES PLINTHES

Support :
Cloisons, agglo enduit ou mur Béton Armé.

Description :
Fourniture et mis en ceuvre de plinthes a gorges assorties au revétement de sol, section 80x200mm, prestation

comprenant :
- Réception du support, nettoyage et préparations nécessaires.
- Pose collée de la plinthe, effectuée a joints fins, compris ajustement sur tous profils,
- Rejointoiement au ciment teinté, au mortier ou techniquement équivalent.
- Traitement soigné des angles rentrants et sortants.
- Coupes, chutes arases, entailles, nettoyage et toutes sujétions de pose pour exécution soignée.

Localisation :
Au droit des carrelage A8 iNiS Ci-QUANT ...........occcuueeeeeieieeeceie e e ettt e e ae e e et aae e e s etae e e s sstteaesertsesassssteaaeares

111.1.3 - CARRELAGE MURAL

Support :
Cloisons, agglo enduit ou mur Béton Armé.

Etanchéité :
Fourniture et pose d’un Systéme d’Etanchéité Liquide monocomposant en phase aqueuse, comprenant de fagon
non limitative :

- Préparation du support, les trous et cavités seront bouchés au mortier de résine, la surface est exempte de
parties non adhérentes, ces derniers sont éliminés par des nettoyants spécifiques; en présence de laitance
de ciment, celle-ci est éliminée par tous moyens appropriés (lavage a I'acide dilué phosphorique de
préférence, poncage, sablage ou grenaillage), dépoussiérage soigné du support.

- Mise en place d’un primaire avec fonction anticorrosion suivant état du support,

- Mise en place de toile de renfort dans les angles marouflée dans une couche

- Finition par 2 couches en résine d’étanchéité monocomposante, a raison de 2,20 kg/m?, application au
rouleau ou lisseuse.

- Traitement des points particuliers suivant Avis technique du produit

- Compris toutes fagons de coupes, pertes et toutes sujétions de mise en ceuvre.

La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions du fabricant et aux D.T.U. Exécution par tous moyens propres a
I'entreprise.

Revétement mural :
Fourniture et pose d’un carrelage mural en gres cérame pleine masse, sur toute la hauteur, teinte au choix de
I’Architecte, module 200x200, comprenant de fagon non limitative :

- Réception du support, nettoyage et préparations nécessaires.
- Pose collée du revétement, effectuée a joints fins, suivant recommandations du fabricant.

- Rejointoiement au ciment teinté (coloris au choix de I’Architecte), au mortier ou techniquement
équivalent.

- Joint d’étanchéité en liaison sur appareils de cuisine,
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- Profilé pour angle sortant et angle rentrant, compris ajustement sur tous profils.
- Coupes, chutes, bords arrondis, entailles, nettoyage et toutes sujétions de pose pour exécution soignée.

Les joues des bancs des vestiaires seront carrelées (assises laissées brutes)
Localisation :

Suivant plans de repérage Architecte, dont notamment :
Ensemble des douches collectives ou individuelles, SANIEAIIES ............cveveevvieeiivieiiiieiiiiiiiiiiiiiesiisisissesisssesssssssssnnns

I11.2.1 - TRAITEMENT DES SOLS

Support :
- Sur chape lissée, sur plancher neuf.

Revétement de sols :

Fourniture et pose d’un carrelage en gres cérame pleine masse, coloris au choix du Maitre d’ceuvre. Classement
UPEC : Us P4 E3 C,. Comprenant de fagon non limitative :

- Réception du support, nettoyage et préparations nécessaires.

- Joints périphériques, de calfeutrement, de fractionnement, de rupture en élastomére 1% catégorie.

- Rejointoiement au ciment teinté, au mortier

- Pose du revétement, avec joints fins, et comprendra ajustement sur tous profils, coupes, chutes, arases,

entailles, nettoyage et toutes sujétions de pose pour exécution soignée.
- Fourniture et pose des siphons de sols et réglage des pentes.
- Profilé de transition entre les différents revétements de sols, etc....

Pose :
Pose collée, compris toutes sujétions et respect des Normes en vigueur, mise en ceuvre conformément au
DTU 26.2 et 52.1

Module, Coloris et calepinage :
Suivant plans de repérage des sols, coloris et calepinage au choix de I'architecte dans la gamme du fabriquant :

Section : 600x600

Localisation :
ENSeMDbIE dU R+1 (ROIS SANTEQIIC) .......ueeeeeeeeeeeeeee et ett e et e e ettt e e e e a e eastaaeeaatseaaesasseaaeassssaessssaasessssssesaans

111.2.2 - TRAITEMENT DES PLINTHES

Support :
Cloisons, agglo enduit ou mur Béton Armé.

Description :
Fourniture et mis en ceuvre de plinthes droites assorties au revétement de sol, section 100x300mm ou

100x450mm, prestation comprenant :
- Réception du support, nettoyage et préparations nécessaires.
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- Pose collée de la plinthe, effectuée a joints fins, compris ajustement sur tous profils,

- Rejointoiement au ciment teinté, au mortier ou techniqguement équivalent.

- Traitement soigné des angles rentrants et sortants.

- Coupes, chutes arases, entailles, nettoyage et toutes sujétions de pose pour exécution soignée.

Localisation :
Au droit des carrelage A8 iNiS Ci-QUANT ...........ooccuueeeeeeeieeeeeee et ee sttt ee e te e e e taae e e s st e e s sittaaesertsesassssteaaeanes

Il est prévu un revétement mural en faience 200200, couleur au choix de I’Architecte. Les revétements en faience
seront collés sur les parois verticales au moyen de colles ou mortier appropriées au support. La pose, apres
trempage des carreaux, s'effectuera a joints fins suivant préconisation du fabricant.

Etanchéité standard sur parois compris traitement des angles, suivant Normes.

L'aspect final du revétement devra présenter une surface parfaitement plane. Une régle rectiligne de 2.00 ml
déplacée en tous sens ne doit pas indiquer d'écart supérieur a 2mm.

Réalisation d’une frise sur 1 rang en partie haute (réalisé suivant demande Architecte et plans de calepinage) coloris
dans la gamme du fabriquant.

Le rejointoiement sera réalisé au ciment gris et hydrofugé.

Traitement des angles saillants par baguettes inox incorporées (teinte au choix de I'Architecte)
Localisation :

Suivant plans de repérage Architecte, dont notamment :

Coin cuisine de la salle de convivialité — Sur 600mm de hauteur (sur le plan de travail).............cccceveeecvvveennnen.
AU-AESSUS QUGE VESTIQIIES ....evvveeseeeeeieeieea e e eeeeeetttte e e e e et ettt e e e aeeaeesststeaaaaeeeestsssasssaeeesssssssssssasssssssasssanesaneenas

Fourniture et mise en ceuvre d’une corniere d’arrét de revétement en acier inox, pour arrét franc du carrelage au
droit des arréts de carrelage, pose suivant recommandations compris toutes sujétions.

Localisation :
AU droit des ChaNGEMENTS AE FEVBTEMENT..............oeeccueeeeeeieeeeeeeeeeeeetee e e ettt e e e ttte e e e eetaeeassttteaaestssasessssssssessssaeessssssaaians
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IV- CADRE D.P.G.F.

Les quantités indiquées dans le D.P.G.F. sont données a titre indicatif, I'entrepreneur est tenu de les vérifier et ce
afin de s'assurer de leur exactitude et de les rectifier si nécessaire. La Maitrise d’ceuvre ne pourra étre tenue comme
responsable en cas d’inexactitude de ces quantités.

Les entreprises devront répondre a I'appel d’offres en suivant I'ordre établi du cadre de bordereau, méme s’il est
fait en application de saisie informatisée. Les rajouts des articles et sous articles seront insérés aux ouvrages
correspondants.
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