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I - PRESCRIPTIONS GENERALES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet la définition de I'ensemble des travaux
nécessaires pour la réfection des terrains de football du stade Saint Henri, la réfection des abords ainsi que la
construction d’un batiment a usage de vestiaires et de club house du lot 06 - PLATRERIE / FAUX PLAFONDS /
MENUISERIES INTERIEURES / PEINTURE, concernant :

MODERNISATION DU STADE SAINT-HENRI
13016 - MARSEILLE

Le projet sera réalisé en site inoccupé.

Les candidats sont invités a lire attentivement chaque article du présent document, afin de prendre la mesure
exacte des prestations a réaliser. Le fait de formuler une offre implique I'acceptation, sans réserve, des conditions
d’exécution du marché. Toutes les prestations et la mise en ceuvre de tous moyens nécessaires pour parvenir a leur
exécution seront exigées.

Tous les travaux devront étre exécutés conformément aux stipulations des réglements départementaux,
communautaires, municipaux et de leurs différents additifs applicables a la date d'exécution.

Dans le présent document, le maitre d’ceuvre s'est efforcé de renseigner aussi exactement que possible les
entreprises sur la nature et I'importance des ouvrages a exécuter, mais il est spécifié que les dispositions de ce
document n'ont pas un caractére limitatif.

Il est précisé en outre, que les Plans, le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) ne sont remis aux
entreprises que pour fixer d'une maniére générale, la nature et I'importance des travaux nécessaires a la réalisation
du présent programme. S'il constate des erreurs ou des omissions dans les documents remis (C.C.T.P, Plans Notes
de calculs, etc...), il doit demander tous éclaircissements nécessaires au maitre d’ceuvre, en temps utile.

L'entreprise est, de par sa qualification, apte a pallier tous défauts d'énonciation, de ce fait I'entrepreneur ne pourra
arguer postérieurement a la signature du marché, d'un oubli, d'une omission, d'une erreur ou d'une interprétation
erronée d'un document pour ne pas exécuter les travaux nécessaires a la terminaison totale et a la parfaite finition
de son lot. Il ne pourra prétendre a aucun supplément de prix pour des travaux indispensables mais non décrits, ni
se dérober devant I'obligation de conformité et du respect des réglementations en vigueur régissant les travaux de
sa spécialité.

En résumé, font partie du présent cahier tous les travaux nécessaires au complet achévement des ouvrages projetés
et ceci dans tous leurs détails et suivant les régles de I'art. Par ailleurs, si préalablement ou en cours d'exécution,
des modifications d'ordre secondaire, travaux accessoires et annexes inhérents a tout chantier s'averent
nécessaires, |'entreprise ne saurait, de ce fait, demander une quelconque plus-value.
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D'autre part, en cas d’absence ou d’effectif manifestement insuffisant, si une semaine apres constat par le MOE ou
I'OPC de ce manque, I'entreprise ne porte toujours pas l'effectif nécessaire sur le chantier, cette carence sera
considérée comme une rupture unilatérale du contrat de marché qui le lie au maitre d'ouvrage.

Pendant toute la durée du chantier, I'entreprise du présent lot devra respecter le principe de « Chantier a faibles
nuisances » en respectant au minimum les points suivants :

Le projet respectera la cible 3 de la démarche HQE pour limiter les impacts du chantier :
- optimisation de la gestion des déchets de chantier,
- limitation des nuisances pendant le chantier,
- limitation des pollutions et des consommations de ressources pendant le chantier.

Il ne sera admis aucune réclamation en particulier financiére, concernant I'application de principe.

Tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques professionnelles du BTP, les objectifs d’un
chantier respectueux de I'environnement seront :

- Lerespect de la réglementation

- L'organisation du Chantier

- Le controle et suivi de la démarche

- Linformation des riverains

- Lasensibilisation du personnel

- Lalimitation des nuisances causées aux riverains

- Lalimitation des risques sur la santé du personnel

- Lalimitation des pollutions de proximité

- La gestion des déchets via la mise en place d’un SOGED (cf ci apreés)

- Lasécurité incendie

1.5.1- OPTIMISATION DE LA GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

Selon les phases du chantier, le nombre de bennes et leur vocation devra varier. Le tri, a minima, comprendra devra
comprendre la mise en place d’une benne spécifique :

- pour les gravats,

- pour les déchets inertes et non dangereux,

- pour le bois,

- pour l'acier,

De plus, une caisse-palette pour les déchets dangereux et un f(t pour les bombes aérosols seront mis en place.
En tant que producteur de déchets, I'entreprise travaillera avec une entreprise spécialisée qui assure la collecte et
le traitement des déchets dans une filiere adaptée pouvant justifier de toutes les autorisations préfectorales
nécessaires :
- Autransport, négoce et courtage des déchets.
- Alexploitation des centres de collecte, tri et élimination. Les filiéres de traitement retenues avec notre
prestataire seront décrites plus précisément au moment du chantier (ensemble nous préférerons les filieres
de valorisation aux filieres d’élimination).

L’entreprise responsable des bennes transmettra un reportant mensuel du suivi des déchets avec fourniture
systématique des bons d’enlévement et bordereau de suivi des déchets dangereus, ...
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SCHEMA D’ORGANISATION ET GESTION DES DECHETS (S.0.GE.D.) :
Dans ce document, qui sera soumis au visa du maitre d'ceuvre pendant la période de préparation, I'entrepreneur
expose et s'engage sur :

- Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels seront
acheminés les différents déchets a évacuer, en fonction de leur typologie et en accord avec le centre de
stockage ou de regroupement.

- Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets.
- Les moyens de contrdle, de suivi et de tracgabilité qui seront mis en oeuvre pendant les travaux.

- Le tri sur le chantier des différents déchets de chantier a évacuer (bennes, stockage, emplacement sur le
chantier des installations etc....).

- Linformation du maitre d’ceuvre en phase travaux (composition, quantités, lieu de dépdt envisagé...).

1.5.2 - LIMITATION DES NUISANCES PENDANT LE CHANTIER

Dans le cadre du chantier, il y aura comme impacts environnementaux :
- Lagéne auxriverains (bruit, trafic, ...)
- La pollution de I'air (poussiéres lors de terrassements, ...)

LA GENE AUX RIVERAINS ET UTILISATEURS :
Sur le chantier des dispositions seront prises pour limiter un maximum ces nuisances :

- Utilisation d’équipements répondant aux normes CE,
- Démolition avec sciage préalable pour limiter I'emploi des marteaux piqueurs,
- Utilisation de talkie-walkie pour la communication entre les compagnons,

Des moyens pourront également déployés pour réduire I'impact du chantier sur le paysage : (a définir avec le MOE)

Les abords du chantier sont entretenus,

- Lachaussée est régulierement nettoyée,

Le chantier pourra étre placé derriere une palissade opaque

LA POLLUTION DE L’AIR :

La limitation de la poussiére générée par le chantier sera une obligation de I'entreprise qui devra limiter la
génération de poussiere par un travail en milieu humidifié, et le maintien humide des abords et des zones de
stockage de gravois, I'utilisation de baches.

La maitrise des impacts du chantier passe aussi par la réduction de son empreinte carbone, ceci se traduit par :
- Le choix de partenaire locaux pour la fourniture des matériaux (béton prét a I'emploi ou encore des aciers
par exemple) et de tous les produits.
- Lincitation au co-voiturage et a l'utilisation des transports en commun pour les déplacements des
compagnons.

1.5.3 - LIMITATION DES POLLUTIONS ET DES CONSOMMATIONS DE RESSOURCES PENDANT LE CHANTIER

POLLUTIONS DE L'EAU ET DES SOLS
Pour le chantier, les principales sources de pollutions de I'eau et des sols sont liées :

- Alutilisation de produit chimique
- Au nettoyage des outils de production.
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Le stockage des produits chimiques sera obligatoirement réalisé sur rétention (dans le container des chefs chantier
pour les petites quantités ou dans des bacs dédiés en extérieurs pour le reste).

D’une maniere générale, il ne sera accepté que I'usage des produits dont I'impact sur la santé et I'environnement
est moindre. En effet, chaque produit fera I'objet d’une évaluation du risque chimique.

En cas de déversement accidentel ou d’une fuite d’un engin, il sera obligatoirement tenu a disposition des équipes
un kit d’intervention d’urgence permettant de limiter la propagation de I'’écoulement et de nettoyer la zone polluée.
Il comprendra des boudins, des feuilles absorbantes des gants et des sacs plastiques.

Concernant les eaux de lavages des bennes a béton, elles seront obligatoirement décantées en vue de leur
réemploie pour le nettoyage de ces dernieres. En fin de chantier, les eaux seront évacuées dans une filiere adaptée
ou évacuée dans le réseau d’assainissement apres accord du gestionnaire.

LIMITATIONS DES CONSOMMATIONS D’EAU ET D’ENERGIE
Afin de limiter les consommations énergétiques de la base vie, les cantonnements seront équipés d’une
électrovanne et d’une horloge. Ces outils permettront de couper I'eau et I'électricité la nuit et les week-ends.

La maitrise d’ceuvre veillera a ce que les équipes de compagnons pratiquent a la chasse aux fuites d’eau sur les
réseaux de chantier, et aux consommations d’énergie inappropriées (lumieres dans les cantonnements et bureaux
non occupés, lumiére sur le chantier en dehors des heures d’activités, chauffage et climatisation de locaux avec
sur-ventilation inappropriée de ceux-ci, ...).

1.5.4- DECLARATION ENVIRONNEMENTALE DES MATERIAUX.

Les entreprises retenues pour réaliser les travaux devront étre en mesure de fournir au Maitre d’ouvrage les
informations concernant les performances environnementales et sanitaires des produits de construction se
rapportant a la structure, I'enveloppe, le cloisonnement et les revétements intérieurs, en référence a I'application
de la norme NF P 01-010.

L’entrepreneur sera responsable de son chantier a compter de I'ordre de service. D’'une fagcon générale, il devra
veiller a ce que soient mis en place tous les dispositifs de sécurité réglementaires et nécessaires a ses travaux,
équipements électriques, fixes, mobiles, avec leurs protections, etc...

Il devra vérifier que le personnel utilise les dispositifs de sécurité individuelle. Il peut se faire aider dans sa mission
par un spécialiste diment agréé. En cas de défaut, le maitre d’ceuvre peut ordonner I'exécution de telle ou telle
mesure qu’il estime indispensable, aux frais de I'entrepreneur, sans que celui-ci puisse faire une demande de
suppléments de prix ou de délais.

Il devra aussi, se conformer a toutes les demandes et exigences de I’'OPPBTP, la CRAM et I'inspection du travail. Il
devra en outre préciser tous les moyens de secours et d’évacuation mis en place.

L'entreprise titulaire du présent marché a, a sa charge, I'établissement des documents d’exécution liés aux présents
travaux. Ces documents devront parvenir au maitre d’ceuvre, au bureau de controle et au coordonnateur SPS, le
cas échéant au minimum 15 jours avant I'exécution des travaux correspondants.
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La diffusion des documents durant la phase chantier s’effectuera uniquement par les moyens suivant :
- Transmission des plans et détails d’exécution par courrier ou remise en réunion avec bordereau de
transmission,
- Transmission des comptes rendus de réunion par fax pour chaque intervenant et mail suivant demande des
intervenants,

La diffusion des documents par internet ne pourra en aucun cas se substituer au mode de transmission défini ci-
dessus et par conséquent faire I'objet d’un quelconque suivi par I'OPC.

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions de tous les documents techniques
normes, réglements et textes en vigueur a la date de la signature du marché et notamment les suivants :

DTUNn°211 Enduit intérieur platre.

DTU n° 25 232 Plafonds suspendus en plaques de platre.
DTU n° 2531 Ouvrages verticaux de platrerie.

DTU n° 2541 Ouvrages en plaques de parement de platre.
DTU n°® 25 42 Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches.
DTU n° 36 Menuiseries bois.

DTU n° 58-1 Ouvrages en plaques de parement de platre.
DTU n°®59.1 Travaux de peinturage.

DTU n° 60.1 Plomberie.

NFP7 Platre

NF P 72 Eléments de platre.

NF B 20 001 et 20 109 Produits isolants a base de fibres minérales.

Nouvelle réglementation acoustique exprimée a l'aide des critéres acoustiques européens (arrété du
30/06/1999, circulaire d’application du 28/01/2000).

Ainsi que d’un point de vue général : tout arrété, décret, circulaires, lois, Cahier du C.S.T.B., Normes Frangaises &
Européennes, NRA, ACERMI, Recommandation du SNER, regles de calcul thermique et acoustique, Avis techniques,
recommandations des fabricants, etc... ayant rapport avec la nature des travaux réalisés, I'entreprise en tant que
professionnel se doit de se conformer a I'ensemble de ces documents.

L'entrepreneur devra fournir les avis techniques correspondants et se conformer au Cahier des Charges de mise en
ceuvre des fabricants.

L'Entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux. Il prendra donc toutes
dispositions, pendant toute la durée des travaux, pour assurer leur protection d'une maniere durable et efficace.

Il est responsable de toute détérioration pouvant survenir en cours de chantier et doit la remise en état, a ses frais,
de tout dommage, tant que la réception n'est pas prononcée. Il doit donc la réfection des ouvrages défectueux
constatés, soit en cours de travaux, soit a la réception.
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L'Entreprise est tenue, avant toute mise en ceuvre, de fournir a I'Architecte et au Bureau de Controéle, les références
des matériaux utilisés ainsi que la copie des avis techniques et des cahiers des charges. Tous les matériaux isolants
doivent avoir la classification ACERMI, avoir un classement ISOLE, compatible avec I'emploi prévu, et I'avis favorable
du G.E.C.O.

Aucune mise en ceuvre ne sera entreprise avant d'avoir obtenu I'accord de I'Architecte et de Bureau de Controle.

Cahier des clauses techniques DTU :
- Les ouvrages en plaques de parement en platre devront répondre au DTU 25.41.
- Les autres types de cloisons et habillages tels que cités en 4°™ alinéa de I'article 1.11 du DTU 25.41 devront
répondre a l'avis technique qui leur est propre ainsi qu'aux prescriptions, dans le cas ou elles sont plus
contraignantes, du DTU 25.41 pour les travaux analogues.

Etendue des prestations a la charge du présent lot.
- Les travaux de cloisons, doublages et habillages en plaques de parement en platre comprendront les
prestations énumérées a l'article 2.1 et 2°™¢ et 3™ alinéas de I'article2.2 du DTU 25.41.
- La pose des huisseries (fournies par le lot MENUISERIES INTERIEURES BOIS)

Prescriptions relatives aux matériaux :
- Tous les matériaux nécessaires a la réalisation des cloisons et habillages en plaques de parement en platre.

Plaques standard, haute dureté et/ou spécial feu, hydrofuges, revétues ou non d'un pare vapeur suivant
spécifications ci-apres :
- Matériaux de traitement des joints et raccords.
Ossature bois et/ou métalliques suivants spécifications ci-apreés.
Moyen de fixation par pointes ou par vis.
Adhésif de collage des plaques, colle contact, couvre-joint, feuille ou profil plastique, etc ..., devront
répondre aux prescriptions du DTU 25.41.
Tous les isolants feront I'objet d’un certificat de qualification ACERMI.

Les plafonds devront résister aux surcharges dues :
- Aux passages des divers cables, gaines et bouches d’extraction,
- Aux traversées électriques et suspentes des luminaires.
- Ainsi que toutes les autres installations.

Les plafonds devront s’adapter a toutes les réservations nécessaires pour les diverses canalisations, ventilations,
etc...

Ouvrages nécessaires a la réalisation des ossatures de fixation et de pose. Ces ossatures comprendront tous les
éléments utiles en fonction du type de plafond et de la nature du support.
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L'entrepreneur déterminera la disposition et les sections des éléments d'ossature en fonction des portées, du type
de plafond, de la nature du revétement, des surcharges dues a l'appareillage électrique ou autres, etc ..., de
maniere a assurer dans tous les cas une tenue parfaite des plafonds et a donner toutes garanties de sécurité.

Toutes les fixations des éléments de I'ossature sur le support seront a la charge du présent corps d'état. Sur des
supports en béton, ces fixations se feront par pisto-scellement.

Tous les éléments de l'ossature et ceux de fixation en métal ferreux seront traités contre la corrosion, soit par
galvanisation a chaud, soit par métallisation au zinc.

L'Entrepreneur du présent lot devra, avant tout commencement de travaux, avoir la preuve que les matériaux
utilisés donneront, « in situ », des isolations thermique et phonique conformes a la réglementation en vigueur.

Dans le cas ol les matériaux prévus ne donneraient pas ces isolations phoniques, il devra en informer I'Architecte,
et proposer tous autres matériaux donnant cette garantie d'isolation phonique, et ce, dans le cadre de son prix
forfaitaire. Il devra, également, vérifier, en coordination avec les autres corps d'état, que toutes les isolations
phoniques prévues permettent le respect de la réglementation en vigueur.

Tous les ouvrages d'isolation phonique devront toujours étre mis en ceuvre d'une maniéere qui leur assurera une
continuité parfaite. Toutes précautions seront prises pour garantir ces ouvrages contre toutes détériorations en
cours ou apres pose, ils devront toujours étre protégés contre les intempéries, tout isolant mouillé sera a remplacer
a neuf sans indemnité.

Les différents Iés ou panneaux seront disposés jointifs, rigoureusement bord a bord et serrés. Les isolations
verticales soit par panneaux rigides, soit par matelas, devront toujours étre fixées et maintenues au support, méme
dans le cas ou elles sont disposées entre 2 parois, ces fixations seront telles qu'en aucun cas, il ne puisse se produire
un tassement du matériau isolant.

Les isolations devront comporter un pare-vapeur dans tous les cas ou celui-ci sera nécessaire.

Le montage des cloisons comporte la mise en place des huisseries, des batis de porte, des trappes, etc....
Il comporte également le passage des gaines électriques laissées en attente par les lots ELECTRICITE.

L'entrepreneur devra prévoir tous les travaux annexes et complémentaires qu'il jugera nécessaire pour une bonne
finition, notamment la mise en place, le calage de niveau et d'aplomb, les fixations séches ainsi que le
calfeutrement. Tous les ouvrages devront étre congus de maniére a pouvoir absorber les tolérances de magonnerie,
ainsi que le calfeutrement des jeux éventuels.

L'entreprise est tenue, avant toute mise en oeuvre, de fournir au maitre d’ceuvre, les références des matériaux
utilisés ainsi que la copie des avis techniques et des cahiers des charges. Aucune mise en ceuvre ne sera entreprise

avant d'avoir obtenu I'accord de I’Architecte.

L'entrepreneur devra tous les joints d'étanchéité nécessaires au contact avec les magonneries (THIOCOL ou
techniquement équivalent). Il devra aussi prévoir tous les couvre-joints.

Tous les matériaux isolants doivent avoir la classification ACERMI, et |'avis favorable du G.E.C.O.
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1.16.1 - TROUS POUR BOITIERS ET PASSAGES

L'Entrepreneur du présent lot devra la réalisation, a la scie cloche, des trous pour boitiers électriques au droit des
appareillages, ainsi que le passage de la filerie électrique dans le vide de cloison type Placostil et derriere le
doublage.

1.16.2 - TOLERANCES DE POSE

Toutes les prises de cétes seront de la responsabilité de I'Entreprise, elle devra les réaliser "in situ".

Les tolérances de planéité seront les suivantes:
- En planitude générale, une régle de 2,00ml appliquée sur la plaque et déplacée en tous sens, ne doit pas faire
apparaitre, entre le point le plus saillant et le point le plus rentrant, un écart supérieur de 5 mm.
- En planitude locale, une régle de 0,20 ml appliquée sur la plaque et déplacée en tous sens, ne doit pas faire
apparaitre, entre le point le plus saillant et le point le plus rentrant, un écart supérieur de 1 mm.
- En planitude verticale, une tolérance de verticalité de 3mm au maximum est admise sur la hauteur d’un étage
courant.

L’écart d’implantation pris sur 'axe est au plus égal a 1/10°™ de I'épaisseur de la cloison.

Les parements seront du type a peindre, d’une finition comparable a un enduit platre lissé, notamment en ce qui
concerne la planéité entre plaques.

1.16.3 - CONSERVATION DES MATERIAUX

® Stockage sur Chantier
Les ouvrages livrés sur le chantier, en attente de pose, doivent étre stockés a I'abri des intempéries et des
chocs. Les conditions de stockage doivent étre telles qu’ils ne subissent aucune déformation ou détérioration.
Aucun stockage dépassant les surcharges admissibles ne sera autorisé sur les dalles des planchers.

@ Contréle avant pose
Avant toute opération de pose, les contréles suivants sont effectués :
* Exactitude des repéres de référence, dans la limite des tolérances admises (niveaux, nus, axes).
* Conformité des ouvrages réalisés et directement liés a ceux qui doivent étre posés.
* Conformité des réservations faites par les autres corps de travaux et qui doivent permettre le
fonctionnement des ouvrages a poser.

Toutes les opérations de contréle mentionnées ci-dessus sont effectuées au fur et a mesure de I'avancement des

autres corps d’état. En cas d’erreur relevée, celle-ci doit étre signalée sans retard, afin de permettre les
rectifications éventuellement nécessaires, dans les délais prévus au planning.

1.16.4 - SUJETIONS DIVERSES

L'entrepreneur aura a sa charge toutes sujétions d'exécution imposées par les besoins des autres corps d'état,
notamment :
- Tous découpages et ajustages pour appareils d'éclairages.
- Toutes fagons de trappes ou volets ouvrants ou amovibles, pour permettre I'accés aux robinetteries,
boites de dérivation, etc ...
- Tous percements et découpages au passage de tuyauteries et autres.
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Pour tous les ouvrages de son lot, I'entrepreneur devra fournir les PV d'essais des menuiseries, notamment pour
leurs qualités d'étanchéité a I'eau et a I'air. La quincaillerie sera toujours estampillée SNFQ.

La prise de dimensions sera de la seule responsabilité de I'entrepreneur, il devra les réaliser "in situ". L'entrepreneur
devra vérifier les cotes des plans d'exécution et s'assurer que ces ouvrages peuvent étre réglementairement mis en
ceuvre.

Aucune menuiserie bois ne sera stockée a I'air libre, ni étre livrée sans avoir recu une couche d'impression. Avant
tout début d'exécution de travaux, |'entrepreneur devra obtenir I'accord de I'architecte sur les échantillons des
produits.

Avant réception, I'entrepreneur doit effectuer :
- Les réglages nécessaires.
- Les mises en jeu nécessaires au bon fonctionnement.
- Les calfeutrements.
- La protection efficace des menuiseries pendant les travaux.
- S'assurer que les ouvrants ne présentant aucune déformation susceptible de nuire a I'étanchéité.
- La vérification du bon fonctionnement de tous les ouvrages de quincaillerie, notamment aprés le passage
du peintre.

Les ouvrages comportant des éclats, des épaufrures ou autres défauts ou anomalies seront remplacés aux frais de
I'entrepreneur. Le traitement des bois CTB P+ sera conforme aux normes en vigueur, ils feront I'objet de protection

fongicide, insecticide, curative et préventive.

1.17.1 - POSE ET FIXATIONS

Les ouvrages seront posés avec la plus grande précision a leur emplacement exact. Toutes les précautions
nécessaires a la pose et au calage des différents éléments seront a prendre par I'entrepreneur pour leur assurer un
aplomb, un alighement et un niveau correct. Les tolérances de pose des menuiseries précisées au DTU 36.1 ne
devront en aucun cas étre dépassées.

1.17.2 - HABILLAGES, COUVRE-JOINTS

Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de tous habillages
et couvre-joints nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect parfaits.

1.17.3 - RECOUPEMENT DES VANTAUX DE PORTES EN PARTIE BASSE

L'entrepreneur du présent lot doit tous les recoupements en partie basse des portes nécessaires (suivant zones en
coordination avec le lot CHAUFFAGE / VENTILATION, en fonction du principe de ventilation des locaux prévus. Aucun
supplément ne sera jamais accordé pour cette sujétion.

1.18.1 - CLASSIFICATION DES PRODUITS DE PEINTURE

Ces produits sont classés suivant la norme NF T 36-005, et doivent étre conformes aux normes énumérées au
chapitre 2 « Références normatives » du DTU 59.1.

1.18.2 - EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES

Produit en contact avec I’air
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- Tous les produits en contact avec I'air intérieur (plafonds, sols, peintures) seront au minimum de classe A+
(COV < 1.000 pg/m3)

Peintures
- Toutes les peintures ainsi que les vernis devront étre conformes a la norme NF Environnement 130

Préconisations FLJ :
- Facteur de réflexion des parois verticales intérieures : 0,8
- Facteur de réflexion des plafonds : 0,5

Préconisations ACV :
- Les produits utilisés seront détenteur d’une fiche ACV a jour.

1.18.3 - PRODUITS

L'entrepreneur soumettra avant le commencement des travaux, la liste des produits qu'il envisage d'utiliser et
obtiendra de l'architecte son agrément. L'entrepreneur du présent lot présentera des produits offrant toutes les
garanties requises en fonction de la nature de I'exposition des supports.

Les peintures employées devront étre de marque de réputation établie. Et la marque des produits sera précisée a
la soumission de I'offre.

Les produits devront étre livrés sur le chantier dans leur emballage d'origine. Les produits utilisés seront de

catégorie "fini", préts a lI'emploi. En tout état de cause, I'entrepreneur titulaire du présent lot sera toujours
responsable du choix des produits qu'il entend mettre en ceuvre :

- Les produits pour impressions et couches primaires seront a déterminer par I'entrepreneur en fonction de

la nature et de I'état des subjectiles d'une part, et de la nature du type des produits de finition d'autre part.

- Les produits pour rebouchages et enduits devront étre compatibles avec les couches d'impression ou
couches primaires ainsi qu'avec les produits de finition pour les enduits, ils devront étre adaptés au type
de finition lisse ou structurée.

- Les produits pour couches intermédiaires et de finition devront étre compatibles avec les produits des
couches préparatoires et appréts, et étre de type voulu pour permettre d'obtenir l'aspect de finition
demandé.

L'entrepreneur devra également tenir compte dans le choix des produits, des atmosphéres intérieures particulieres
rencontrées (humides, agressives, etc...) sur le chantier concerné.

Les matériaux mis en ceuvre auront un classement au feu, confirmé par procés-verbal a fournir, conforme a I'arrété
du 31 Janvier 1986.

L'architecte pourra demander, des essais et démonstrations, pour décider de ses choix de couleurs et de

granulométrie. L'entreprise titulaire restera responsable de la tenue des finitions dans le temps, conformément a
la réglementation.

1.18.4 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Il est rappelé que I'entrepreneur du présent lot n'est pas un simple fournisseur mais un spécialiste avisé et
expérimenté, d'une pratique éprouvée, et ses connaissances lui font un devoir de signaler le cas échéant en temps
utile au maftre d'ceuvre, les manques de compatibilités, insuffisances ou omissions qui pourraient apparaitre dans
les systémes prescrits.
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L'entrepreneur du présent lot sera contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, pris connaissance
des CCTP des autres corps d'état, et avoir ainsi une connaissance parfaite et compléte des différents supports
devant étre peints, ainsi que toutes les conditions de prestations des autres corps d'état pouvant avoir une
influence sur le prix et la qualité des travaux de peinture. L'entrepreneur aura implicitement a sa charge tous
échafaudages et autres agrés nécessaires a la parfaite réalisation des travaux.

L'offre de I'entrepreneur devra comprendre tous les travaux de peinture ainsi que tous travaux préparatoires
nécessaires pour lui permettre de livrer les locaux et les extérieurs entierement finis dans les régles de I'art.

Dans le cadre de I'exécution de ses travaux, I'entrepreneur du présent lot aura implicitement a sa charge et sans
ordre spécial ni supplément de prix, I'exécution de tous travaux préparatoires méme non mentionnés au présent
CCTP tels que nettoyage de taches éventuelles, isolation des traces de rouille le cas échéant, isolation des taches
d'humidité accidentelles et localisées, etc...

L'entreprise restera responsable de la tenue des finitions dans le temps, conformément a la réglementation.
L'origine des produits et leurs types exacts devront étre précisés a la soumission. Les surfaces peintes devront
satisfaire aux tests imposés dans les conditions prévues au cahier n° 695 du CSTB, six semaines apreés |'application
des peintures.

Il pourra demander, sans supplément de prix, des rechampissages de tons différents, tant pour les soubassements
que pour d'autres surfaces.

La réception des travaux et les contréles porteront sur :
Le pouvoir couvrant des peintures.
L'aspect des surfaces et des finitions.
La régularité des rechampissages.
La conformité avec la palette de teinte établie lors des essais de couleurs par |'architecte.

1.18.5 - SUBIJECTILES

Reconnaissance des subjectiles :
Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur du présent lot procédera a la reconnaissance des
subjectiles, tant pour en tirer tous renseignements utiles a la bonne marche du travail que pour vérifier leur
état. Cette reconnaissance sera effectuée en présence du maitre d'ceuvre et du ou des entrepreneurs ayant
réalisé les subjectiles.

Subjectiles non conformes :

Dans le cas de subjectiles non conformes, I'entrepreneur du présent lot fera par écrit au maftre d'ceuvre, ses
réserves et observations avec toutes justifications a I'appui. Il appartiendra alors au maitre d'ceuvre de
prendre toutes décisions en vue d'obtenir des subjectiles conformes.

Le maitre d'ceuvre pourra alors étre amené a prescrire des travaux complémentaires nécessaires. Selon leur
nature, ces travaux complémentaires seront réalisés soit par I'entrepreneur ayant réalisé les supports
concernés, soit par l'entrepreneur du présent lot, mais les frais en seront toujours supportés par
I'entrepreneur ayant réalisé le support. Apres exécution de ces travaux complémentaires, une nouvelle
réception aura lieu, dans les mémes conditions que ci-dessus.

Subjectiles parements béton apparent :
En ce qui concerne les parements en béton apparent parement soigné, le gros ceuvre aura a sa charge la
livraison de ces parements dans un état tel que le peintre, en réalisant les ouvrages préparatoires conformes
au DTU 59.1, pourra livrer des ouvrages dans un parfait état de finition et conformes aux regles de I'art. Ces
parements feront |I'objet d'une reconnaissance comme les autres subjectiles.

o TTTTTT——
TPF ingénierie SA — MAP180018 - DCEQ6 - Platrerie Menuiserie Peinture ind 02 - Nov. 2020 Page 15/32



Modernisation du Stade Saint-Henri N° de consultation : 2020_50001_0044
VILLE DE MARSEILLE LOT 06 — PLATRERIE / FAUX PLAFONDS / MENUISERIES INTERIEURES / PEINTURE

1.18.6 - TRAVAUX PREPARATOIRES

Le peintre doit reconnaitre les surfaces avant de peindre, et faire, si nécessaire, des réserves par écrit, avant le
début de ses travaux.

Il est d par I'entreprise du présent lot toutes les préparations nécessaires a une parfaite application des peintures
et notamment un nettoyage des traces de chantier (mortier, etc...), I'époussetage et I'enléevement des poussiéres
obligatoires avant I'exécution d’un enduit et I'application de toute couche de peinture.

Lorsque I'ensemble du travail comporte une couche d’impression, le rebouchage sera exécuté apres I'application
de celle-ci sur tous les défauts, petites cavité, fentes, etc... Le pongage des enduits sera particulierement soigné.
Ce travail comportera obligatoirement calfeutrement des moulures, des champs, des plinthes, etc. ainsi que
I’enduit de toutes les piéces et les ferrures entaillées.

Tous les supports recevront une préparation compatible avec leur revétement de finition prévus.

Sont compris dans le présent lot, et ce de fagon non limitative :
- Fourniture et pose des arrétes d’angles métalliques.
- Maintenance du trait de niveau aprés pose du doublage.
- La pose des huisseries et leur jonction avec les cloisons.
- L'incorporation des conduites électriques dans les cloisons et les doublages.
- Les découpages pour incorporation de divers éléments tels que bouches de ventilations, trappes, boitiers
électriques eftc....
- Les calfeutrements par mastic élastomére 1% catégorie entre doublage et menuiseries.
- Incorporation de tasseaux a la demande des corps d’état intéressés.
- Nettoyage des gravats et déchets liés a la prestation.
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Il - DESCRIPTION DES OUVRAGES — DOUBLAGES / CLOISONS

Réalisation d’un doublage sur ossature, comprenant de fagon non limitative :

- Ossature métallique constituée de rails et montants en acier galvanisé de 6/10° d'épaisseur. Fixation en
téte sous dalle haute béton armé.

- Parement composé par avec 1 plaque BA13 ou BA18S dans locaux trés humide, composée d'un coeur en
platre tres hydrofugé compris entre 2 parements non cartonnés et non tissés spécialement traités contre
I'absorption d'eau ou d'humidité, suivant localisation pour encoffrement de I'isolant, compris retour
suivant localisation. Epaisseur suivant localisation :

¢ Ensemble des zones vestiaires - RdC : BA18S
¢ Zone loge gardien : BA13

- Fourniture et mise en place d’un isolant laine de roche, épaisseur 140mm pour obtenir un R = 4,35 m2°C/W.

- Etanchéité a I'air et a I'eau, réalisée par un joint périphérique,

- Compris toutes sujétions de découpes, chutes, ajustage, raccord apres passage des autres corps d'état et
toutes particularités de mise en ceuvre.

Mise en ceuvre conforme aux DTU 25.41, Avis Techniques et recommandations du fabricant.

Localisation :
Isolation périphérique des MUIS @XtEriQUIS — ROC ............oceccueeeeeeeieeeeeeeeteeeetee e e e ittt eeeseteaaeeataeesesseseaaesssssseessssesensssssaens

Fourniture et mise en ceuvre d’un complexe isolant thermo-acoustique en périphérie du R+1, réalisé par une plaque
de platre cartonnée BA13 sur un isolant en polystyréne expansé (A : 0,030) avec pare vapeur intercalé si nécessaire.

Complexe de 140+13, soit une épaisseur totale de 153mm. R = 4,40 m?°C/W.

La mise en ceuvre sera assurée par collage avec mortier adhésif, finition des joints par bande + enduit ratissé en
deux couches, compris traitement en plafond et angle sur refend, pour obtenir un parement soigné. Dans le cas oU
les doublages s'arrétent au milieu d'un panneau en béton ou en magonnerie, la tranche de I'isolant sera protégée
par une bande de BA 13, y compris les baguettes d'angle et le calicot.

Traitement des ébrasements par retour BA13, compris appui par tasseau pour appui de fenétre intérieur, ainsi que
toutes sujétions d’angles, etc...

Les liaisons avec les sols par profilés en plastique rigide en U dans tous les locaux dépassant de 20mm le niveau des
sols finis.

Points particuliers :
Prévoir parement par une plaque de platre du type BA 13 HD

Mise en ceuvre conforme aux DTU 25.42, Avis Techniques et recommandations du fabricant.

Localisation :
Isolation périphérique des MUIS @XEEIIEUIS — R+ ......ccc.ueeeeecuiieeeecieeeeeeeee e e eatte e et e e e ettaae e s ase e e aaasssseseassssaessssssasessseanan
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L'entrepreneur prévoira la pose de batis de portes dans les cloisons intérieures, et ce en fonction de I'épaisseur du
cloisonnement (suivant les indications portées sur les plans). La fourniture en sera faite par le titulaire du présent
lot.

Localisation :
Ensemble des portes dans ClOISONS Ci=QIIES ...........eeecueeeeeeeieeeeecieeeeeeeeeeeeteteeeeeiteeaeessessaaeesssssesssisseasesssssenaans

Réalisation de cloisons a parement, comprenant de facon non limitative :

- Ossature métallique pour rails et montants en acier galvanisé de 6/10° d'épaisseur, entraxe des montants
simples ou doublés 0,40m ou 0,60m suivant recommandations du fabricant. Compris tous renforts
d’ossature. Fixation en téte sous dalle haute béton armé.

- Parement réalisé par 1 plaques du type BA25 par faces. Finition des parements comprenant ajustement,
traitement des joints, angles et tétes de vis selon les prescriptions du fabricant, pour obtenir une finition
soignée.

- Remplissage par panneaux de laine de verre semi-rigide, épaisseur 45 mm, renforcé d'un voile de verre
avec pare vapeur, mise en place avec soin entre les montants des cloisons de distribution.

- Protection en pied de cloisons assurée par un U plastique compris remontée en plinthe avec un
dépassement par rapport au sol fini de 20mm.

- Renforcement des angles saillants par interposition d’une corniéere galvanisée.

- Etanchéité a I'air réalisée par un joint périphérique,

- Compris toutes sujétions de découpes, chutes, ajustage, raccord aprés passage des autres corps d'état et
toutes particularités de mise en ceuvre.

Caractéristique de la cloison :

Epaisseur totale :98mm
Type de parement  :Simple
Résistance au feu : EI60

Isolation Acoustique : RA(dB) =54dB
Sujétions parement hydro sur zones humides

Mise en ceuvre conforme aux DTU 25.41, Avis Techniques et recommandations du fabricant.

Localisation :

Suivant indications des plans Architectes, dont notamment :
Lo (O oY e T=B TV =1e U R C e | g |11 O
L =T e CY=T 00 o) (= [V I 11 = S EES

Les gaines techniques seront réalisées degré CF ¥2h, comprenant de fagon non limitative :

- Ossature métallique constituée de rails et montants en acier galvanisé de 6/10° d'épaisseur. Fixation en
téte sous dalle haute béton armé.

- Parement composé par 2 plaques de BA13 Haute dureté. La plaque située a I'extérieur sera de BA13 haute
dureté et hydro+, celle a I'intérieur est du type standard.

- Mise en place d’un remplissage par panneaux de laine de verre semi-rigide, épaisseur 80mm, disposé entre
les montants. Les parois de la gaine devront respecter un Alan > 29dB(A) minimum suivant étude
acoustique.
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- Renforcement des angles saillants par interposition d’une corniere galvanisée.

- Etanchéité a I’air réalisée par un joint périphérique,

- Compris toutes sujétions de découpes, chutes, ajustage, raccord apres passage des autres corps d'état et
toutes particularités de mise en ceuvre.

Mise en ceuvre conforme aux DTU 25.41, Avis Techniques et recommandations du fabricant.

Localisation :
Gaines Techniques (descentes de la salle de CONVIVIAIITE) ............ooccueeeeeeeeeeeeeeeieeeeeeeeeeteiteee et e es e e esiaea e e
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111 -DESCRIPTION DES OUVRAGES — FAUX PLAFONDS

Plafond suspendu décoratif acoustique, finition BA13 sur 20% et plafond acoustique perforé sur 80% (suivant étude
acoustique).

Réalisation compris calepinage entre BA13 et plaques a perforation aléatoire, sur ossature métallique en acier
galvanisé de 6/10° d'épaisseur, prestation comprenant :

- Suspentes sur tiges filetées avec support antivibratile et tendeur ou autre systeme agréé de longueur
appropriée et adaptées au support. Fixation en sous face de dalle béton.

- Ossature métallique primaire (si nécessité), secondaire avec entraxe suivant préconisations du fabricant,
compris cavalier de fixations

- Parement par plaque de platre a perforation aléatoire, fixés perpendiculairement a |'ossature. Finition des
parements comprenant profil de rives, traitement des joints, angles et tétes de vis selon les prescriptions
du fabricant, pour obtenir une finition soignée.

- Parement par plaque de platre type BA 13 STANDARD, fixés perpendiculairement a I'ossature. Finition des
parements comprenant profil de rives, traitement des joints, angles et tétes de vis selon les prescriptions
du fabricant, pour obtenir une finition soignée.

- Trappes d’acces aux equipements techniques

- Compris toutes sujétions de calepinage, découpes, chutes, ajustage, raccord apres passage des autres corps
d'état et toutes particularités de mise en ceuvre.

Caractéristiques Techniques :

- Largeur de plaque :1188mm
- réaction au feu :A2-s1, dO (MO)
- Absorption acoustique  : aw = 0.75 attesté par un R.E. acoustique établi par un laboratoire agréé.

Mise en ceuvre suivant Norme NF-P 68-203-1 et DTU 58-1, Avis Techniques et recommandations du fabricant.

Localisation :
Suivant plans Architecte et notamment :
SQlE AE CONVIVIAITE ...ttt e e e ettt e e et e e e e ettt e e st e e e sstsaeesssssssasasseaseassaneesanns

Plafond suspendu, réalisés en plagues de platre sur ossature métallique en acier galvanisé de 6/10° d'épaisseur,
prestation comprenant :
- Suspentes sur tiges filetées avec support antivibratile et tendeur ou autre systeme agréé de longueur
appropriée et adaptées au support. Fixation en sous face de dalle béton.
- Ossature métallique primaire (si nécessité), secondaire avec entraxe suivant préconisations du fabricant,
compris cavalier de fixations
- Parement par plaque de platre type BA 13 Hydro, fixés perpendiculairement a l'ossature. Finition des
parements comprenant profil de rives, traitement des joints, angles et tétes de vis selon les prescriptions
du fabricant, pour obtenir une finition soignée.
- Compris toutes sujétions de découpes, chutes, ajustage, raccord apres passage des autres corps d'état et
toutes particularités de mise en ceuvre.
- Calepinage, compris toutes sujétions.
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Mise en ceuvre conforme aux DTU, avis techniques et recommandations du fabricant.

Localisation :

Suivant plans Architecte et notamment :
Zone bureau gardien, buanderie + SANItAIre R+ ...........ooeecveeeeeirieeeeeiieeeseecieeeesseesesseeeaeesssesessiseeaes
ANNEXE SANILAIIES FEAMEBNTGEES. ......ccccuveeeeeiiiieeeieteeeeeiieeeeatseeseasttteaeeatssseseaassesssassssasessssesaessssenesenssees

Fourniture et mise en ceuvre d’un faux plafond en dalles, principe constructif BOARD sur ossature T de 24mm ou
produit techniqguement équivalent. Prestation comprenant de fagon non limitative :
- Ossature fixée en sous face de dalle béton avec support antivibratile et tendeur de 24mm résistant a
I'humidité
- Les dalles seront démontables mais seront clippée a I'ossature pour résister au soulevement et lavage au
jet basse pression.
- Compris toutes sujétions de découpes, chutes, ajustage, raccord aprés passage des autres corps d'état,
profils de rives et toutes particularités de mise en ceuvre. En conformité avec I'Avis Technique et les
recommandations du fabricant.

Caractéristique du produit :

- Module : 600x600x15mm — coloris blanc

- réaction au feu 1 A2-s1, dO (MO)

- Résistance a I'’humidité :95% RH

- Absorption du bruit : aw = 0.60 selon les normes EN ISO 354 & EN I1SO 11654,

Mise en ceuvre suivant Norme NF-P 68-203-1 et DTU 58-1, Avis Techniques et recommandations du fabricant.

Localisation :
Suivant plans de repérage fourni par I’Architecte et notamment :
RATL 2 BUFOU et esee e s s s s e s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s ssanasasansasssssssssasssssnssssssssssnsssensesens

Retombée réalisée en plaques de platre sur ossature métallique en acier galvanisé de 6/10° d'épaisseur, prestation
comprenant :
- Fixations avec support antivibratile ou autre systeme agréé de longueur appropriée et adaptées au support.
- Ossature métallique suivant préconisations du fabricant, compris cavalier de fixations
- Parement par plaque de platre type BA 13 STANDARD, fixés perpendiculairement a I'ossature. Finition des
parements comprenant traitement des joints, angles et tétes de vis selon les prescriptions du fabricant,
pour obtenir une finition soignée.
- Compris toutes sujétions de découpes, chutes, ajustage, raccord aprés passage des autres corps d'état et
toutes particularités de mise en ceuvre.

Mise en ceuvre conforme aux DTU, avis techniques et recommandations du fabricant.

Localisation :
Retombées de plafonds suivant plans QrehItECLE .............ueeecuueeeeeiiiieeeeceeie et e ettt es e e e e et esseeaaeesssee s
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V- DESCRIPTION DES OUVRAGES — MENUISERIES INTERIEURES

Nota :

L'entrepreneur doit prévoir la fourniture des batis, et ce en fonction de I'épaisseur du cloisonnement. Leur pose
sera a la charge du lot GROS CEUVRE dans les murs magonnés ou voile créés, et a la charge du lot PLATRERIE dans
les cloisons légeéres, il se rapprochera utilement du titulaire de ces lots. (Sauf pour les blocs portes nécessitant un
PV ou le bdtis ne peut étre dissocié de I'ensemble ; DAS, CF, etc ...)

L'entrepreneur du présent lot doit leur fournir toutes les indications utiles pour la pose, dont notamment de fagon
non exhaustive :

- Lerepérage,

- Les sens d'ouverture,

- Le calage par rapport au sol brut, etc...

Les huisseries seront en profils bois massifs. Elles comporteront un talon de hauteur correspondante au revétement
de sol prévu, dont il demandera les indications au titulaire du lot correspondant.

Les batis seront munis de barres d'écartement démontables et de butées de caoutchouc. Il aura a sa charge le
montage et la distribution en étages, et devra vérifier la bonne mise en place des batis et huisseries et, a ce titre,
en assumera la responsabilité. Les portes seront, selon les plans, de type ame pleine, prépeinte, d'épaisseur 40mm
(ou + suivant degré feu), elles seront détalonnées afin d'assurer les débits d'air nécessaires a la ventilation (suivant
zones a définir en relation avec le lot CHAUFFAGE / VENTILATION).

Le ferrage sera a trois paumelles en acier roulé de 140 ou 160 mm, a bague laiton, fixées avec dispositif de
renforcement par vis a3 métaux permettant le démontage. Certaines portes de communication suivant plan seront
équipées de clés.

L’entreprise devra toutes sujétions de poignées de portes déportées suivant demande PMR.

Les tolérances seront les suivantes:
Largueur de fabrication de 2mm
Hauteur de fabrication de 1 mm a la partie supérieure, 15 mm a la partie inférieure pour assurer |'aération
des locaux.

Les dimensions sont définies sur les plans.

Fourniture et pose d’un bloc porte a ame pleine, comportant :

Huisserie :
Les huisseries seront en profils bois exotique, avec protection d’usine, finition a peindre par le lot PEINTURES,
dito description ci-avant. Elles disposeront d’une feuillure et d’un profil a recouvrement de cloison adapté.

Ouvrants :
Vantail ouvrant a la Frangaise de 40mm d’épaisseur, composé d’un cadre en bois résineux, d’une ame pleine,
et d’une fibre de parement lisse prépeinte. (Finition peinture a charge du lot Peinture).

Ferrage :
Paumelles de 130 en acier a bord rond — 3 par vantail minimum
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Equipement :
Les garnitures et ensembles de propreté

Protection inox aux deux faces sur 70cm de hauteur
Serrure sur organigramme pour bureaux, acces vestiaires,
Serrure bec de cane décondamnable pour douches, sanitaires, etc...

Exécution suivant plan de détails architecte, dimensions a vérifier sur le site et a adapter.

Localisation et section :
Ensemble des portes du RAC et R+1 (OIS repriSES Ci-QPIES) .......uuueeeeeueeeeeeiiieeeectiieeeeeiieeeesieseessiieesessssneessns

Fourniture et pose d’un bloc porte a ame pleine, disposant d’un indice d’affaiblissement acoustique Rw de 38dB,
avec PV de certification a fournir au bureau de contréle, comportant notamment :

Huisserie :
Les huisseries seront en profils bois exotique massifs, avec protection d’usine + finition a peindre par le lot
PEINTURES, dito description en généralités. Elles disposeront d’une feuillure et d’un profil a recouvrement de
cloison adapté. Joint isophonique a 2 lévres pour satisfaire I'indice d’affaiblissement acoustique.

Ouvrants :
Vantail ouvrant a la Frangaise de 40mm d’épaisseur, composé d’un cadre en bois résineux, d’'une ame pleine,
et d’une fibre de parement lisse prépeinte. (Finition peinture a charge du lot Peinture / Revétement).

Ferrage :
Paumelles de 130 en acier a bord rond — 3 par vantail minimum

Loquet de fermeture du vantail semi-fixe

Sens du feu :

Recto / Verso

Equipement :
Les garnitures et ensembles de propreté

Serrure sur organigramme pour bureaux, acces vestiaires,
Exécution suivant plan de détails architecte, dimensions a vérifier sur le site et a adapter.

Localisation et section :
[as o B = 10T =Lo 1V PRSP

Fourniture et pose d’un bloc porte a ame pleine, disposant d’un degré CF de %:h avec PV de certification a fournir
au bureau de controle, comportant notamment :

Huisserie :
Les huisseries seront en profils bois exotique massifs, conforme au PV du bloc porte pour un degré CF %h,
avec protection d’usine + finition a peindre par le lot PEINTURES, dito description en généralités. Elles
disposeront d’une feuillure et d’un profil a recouvrement de cloison adapté.
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Ouvrants :
Vantail ouvrant a la Frangaise de 40mm d’épaisseur, composé d’un cadre en bois résineux, d’'une ame pleine,
et d’une fibre de parement lisse prépeinte. (Finition peinture a charge du lot Peinture / Revétement).

Ferrage :
Paumelles de 130 en acier a bord rond — 4 par vantail minimum

Sens du feu :

Recto / Verso

Equipement :
Les garnitures et ensembles de propreté

Ferme porte a glissiére résistant aux chocs
Protection inox aux deux faces sur 70cm de hauteur
Serrure sur organigramme

Exécution suivant plan de détails architecte, dimensions a vérifier sur le site et a adapter.
Localisation et section :

RAC : TGBT, LOCAI @NTIOLIBN ...ttt ettt ettt e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaeeeeens
LR A o1V 1o [ Lo =] o [T URR SRR

Fourniture et mise en ceuvre de cabines. Réalisées en panneaux Compact antibactérien d’épaisseur 10 mm de
qualité C-s2,d0, finition satinée FA.

Les panneaux auront bénéficié d’un traitement antibactérien bloquant la prolifération des bactéries. Coloris au
choix de I’Architecte dans la gamme.

Les cabines seront livrées en kit prét a monter, complétes avec visserie, seuls les emplacements des pieds et des
fixations murales ne seront pas pré-percés pour faciliter I'installation.

Caractéristiques dimensionnelles et particuliéres
- Hauteur des cabines sera supérieure a 1975mm.
Les portes de hauteur 1808 mm et le vide au sol, réglable de 65 a 95mm, assureront une bonne intimité.
Les largeurs et profondeurs des cabines seront sur mesure, suivant les plans de I'architecte. Compris
ferme-porte pour assurer le dispositif de fermeture des portes des sanitaires PMR.
Les cloisons pourront étre réalisées sans joint jusqu’a 2600mm de profondeur.
- Les panneaux en Compact auront les angles arrondis et leurs chants seront bombés.
- Un bandeau supérieur en aluminium anodisé sera disposé sur la facade pour assurer la liaison et le
contreventement des ensembles de cabines.

Piéces de liaison et de fixation
- Paumelles en aluminium avec axe en inox, 2 par porte, seront multifonctions, montées sur chantier en
position dégondables (ou non dégondables), et assureront selon réglage le retour des portes par inertie
en position ouverte (ou fermée).
- Le verrou coulissant en aluminium sera monté avec voyant libre/occupé avec possibilité de
décondamnation par clé carrée fournie.
- Les pieds et fixations au mur du fond seront en résine armée de fibre de verre, de couleur grise.
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- Les fixations meneau-cloison et mur-meneau (avec cache polyamide) seront en aluminium.

- Lavisserie de fixation des panneaux entre eux et aux murs sera en inox A4 - 316 L, elle sera équipée d’un
frein de filet chimique anti-vibrations évitant ainsi le desserrage progressif des vis. Elle sera traversante
pour une meilleure tenue dans le temps contre les chocs et le vandalisme.

Localisation :
Aménagement bdtiment modulaire (ancienne buvette) en sanitaires publics ..............cccvveevvvvveeennen.

Fourniture et pose d’un panneau formant couvre joint de dilatation réalisé en panneaux bois du type MEDIUM
Sécurité M1 de 18mm d’épaisseur, bord chanfreiné pour chant formant % de cercle.

Fixation mécanique sur support, réalisée d’un seul c6té pour laisser libre dilatation, compris cache de fixations.
Finition par lasure appliquée en 2 couches sur I'ensemble des faces vues (a charge du présent lot).

Localisation :
Au droit des joints de dilatation VEItICAUX...........euuueeeeeeeeeeieeeeeeeeeeetteie e e e ettt ettttaa e e e e e e e sssstsstaaaaaaeesssssssseaaaanaans

IV.6.1- SIEGE DE DOUCHES

Fourniture et mise en ceuvre de siege de douches. Fixation suivant recommandations du fabricant. Coloris au choix
de I'Architecte dans la gamme du fabricant.

Localisation :

Yol 1o Tdo [0 Lo T A0 RS

IV.6.2 - BARRED’APPUI

Fourniture et mise en ceuvre de barre d’appui. Fixation suivant recommandations du fabricant. Coloris au choix de
I’Architecte dans la gamme du fabricant.

Localisation :
Yol 1o To 1= Lo T A0 RS

IV.6.3 - BARRE DE RELEVEMENT PMR

Fourniture et mise en oeuvre de barres de relevement murales. Fixation suivant recommandations du fabricant.
Coloris au choix de I’Architecte dans la gamme du fabricant.

Localisation :
Yol Lo (e = Lo 1 0L TSRSt

Fourniture et mise en ceuvre de bipatere galvanisée, assemblées sur lisse métallique profil en U a haute rigidité,
fixations murales par vis et chevilles adaptées a la nature du support, entraxe des patéres 15cm, pose suivant
recommandations du fabriquant
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Localisation :
ENSCMBIC UEOS VOSTIQUIES ...ttt ettt e e e e ettt et e e e e e e ettt tta e e s e e et seessabesaaaassessesessas
Pateres individuelles dans 10CAl AOUCRES QIDIEIE ..........u.eeeuueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseiesssssssessssssssssssssssssssssssnssans

Fourniture et mise en ceuvre d’une étagére porte paquet assorti, comprenant de facon non limitative :
- Console en tube d'acier enrobé de résine 100 % polyester cuite au four.
- Assise en panneaux bois lamellée collé type plateau 260x32mm
- Fixation murale. Vis et chevilles fournies.
- Compris toutes sujétions, assortis avec lisse de portemanteaux GS couleur ou galvanisé.

Localisation :
Y= 4] ] (=R IR =Ry Ao L =2 TPt

IV.9.1 - PICTOGRAMME SANITAIRES

Fourniture et pose de pictogramme en polyamide type PCT1, PCT2 et PCT4, a visser sur les portes suivant
préconisation du fabricant.

Localisation :
AU ArOit SANTEAITES COMIMUINS. ..o ettt tteee e e e e ettt et e e e e e et atteesaeseesaete s asssessasssstassassasssessans

IV.9.2 - PLAQUETTE SIGNALETIQUE

Fourniture et mise en ceuvre de plaque signalétique de locaux, compris sérigraphie avec désignation du local, a
visser sur portes.

Localisation :
YT oY R (o TV L3l [o]ole 1V ) G

Fourniture et mise en ceuvre d’un panneau d’affichage format A2 avec cadre en aluminium anodisé + fond
magnétique + fermeture par panneaux plexiglass avec fermeture par serrure 3 points.
Ces consignes seront affichées a hauteur adaptée pour PMR.

Localisation :
Salle de convivialité (1u) — RAC POSition O dEfinir (1U).........ccccceeeeeeeuieeeeiieieeeeee e cteeeeectea e s ctea e e esrtea e e s

Hors marché
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V - DESCRIPTION DES OUVRAGES — PEINTURES

V.1.1- PLAFOND BETON

Subjectile :
- Parement brut de décoffrage de qualité soignée — Finition A

Fourniture et mise en ceuvre d’une lasure transparente pour béton a base de résine acrylique en phase aqueuse,
mise en ceuvre suivant prescription du fabricant en 2 couches - 12m?/I, classification AFNOR : famille |, classe 7b2.

Les préparations des supports se feront conformément a la norme NF P 74201 (DTU 59.1) et seront réalisés avec le
plus grand soin.
- Reprises ponctuelles réalisées avec un produit présentant une couleur et une porosité similaire au béton.
- Eliminer les salissures, mousses, algues, taches de rouille, graisse et d’huile de décoffrage par tous moyens
appropriés.
- Brosser les surfaces pulvérulentes.
- Laver a I'eau sous pression et, si nécessaire assainissement cryptogamique
- L’entreprise devra prévoir plusieurs essais avec les différentes qualités de lasure (mat / brillant / semi)

Localisation :
Do =Y e T o oo T =] L =y

V.1.2- PLAFOND PLATRE

Subjectile :
- Plafond et retombées BA13,

Préparation du support :
- Egrenage, brossage et dépoussiérage soignés,
- Rebouchage,
- Révision des joints,

Ratissage a I'enduit,

Poncage et époussetage,

Finition des supports:
- Application d’une couche de peinture d’impression,

- Application de 2 couches de peinture acrylique en dispersion aqueuse bénéficiant du label NF environnement,
finition du type soignée, mate, compris toutes sujétions, coloris au choix du maitre d’ouvrage.

Localisation :
PlAfONA BAL3 4 FEEOMBEES........eveeeeeeieeeieeeeeeeae st ee e ettt e ettt a e sttt ae e e s st e e e e staaeeaesseaaasssseaaeasssseessassees
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V.2.1- SUPPORT BETON OU AGGLO INTERIEUR

Subjectile :
- Parement brut de décoffrage de qualité soignée — Finition A
- Enduit ciment

Préparation du support :
- Egrenage soigné sera effectué sur toutes les parois destinées a étre peintes, brossage et époussetage,
Couche d’impression spéciale,
Dégrossissage,
Enduit de surfacage,
Pongage et époussetage,

Finition des supports:
- Application d’une couche de peinture garnissante,

- Application de 2 couches de peinture acrylique en dispersion aqueuse bénéficiant du label NF environnement,
finition du type soignée, compris toutes sujétions, coloris au choix du maitre d’ouvrage.
- Baguette d’angle en aluminium pour la protection des angles sortants sur toute hauteur. Dans les circulations

Localisation :
MUrS iNtErieurs DELON OU GGQGIO ..........ooeeeeueeeeeeeeee ettt ettt e e ettt e ettt e e e ettt e e e et s e e s ssaaeeaasseaaansstaeseasssaaasssrees

V.2.2 - SUPPORT PLATRE

Subjectile :
- Plaques de parement BA13

Préparation du support :
- Egrenage, brossage et dépoussiérage soignés,
- Rebouchage,
- Révision des joints,
- Ratissage a I'enduit,
Pongage et époussetage,

Finition des supports:
- Application d’une couche de peinture d’impression,
- Application de 2 couches de peinture acrylique en dispersion aqueuse bénéficiant du label NF environnement,
finition du type soignée, satinée, compris toutes sujétions, coloris au choix du maitre d’ouvrage.

Localisation :
Murs intérieurs pldtre, y compris sur annexe SaNitaire rEAMENAGEE ............ccccceeeeeecvveeeeieereesiiieeeeeiisereeesiressesssens

V.2.3- SUPPORT BETON OU AGGLO EXTERIEUR

Subjectile :
- Parement brut de décoffrage de qualité soignée — Finition A
- Enduit ciment

Préparation du support :
- Egrenage soigné sera effectué sur toutes les parois destinées a étre peintes, brossage et époussetage,
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Couche d’'impression spéciale,
Dégrossissage,

Enduit de surfacage,

Pongage et époussetage,

Finition des supports:
- Peinture décorative : tragage sur le mur c6té terrain d’échauffement : fausses cages de buts et scores
- Peinture fagade extérieure anciens sanitaires existants

Localisation :
Murs extérieur entre terrain principal et terrain d’échauffement ............c.cccoooooiieiiiiiiiiiiiiee e
Bloc anciens sanitaires existants

Subjectile :
- Ouvrant des portes pré-peints,

Préparation du support :
- Brossage, époussetage,
- Rebouchage,
- Poncgage a sec,

Finition des supports:
- Application de 2 couches de peinture laque, satinée. Coloris au choix de I’Architecte.
- Prévoir finition vernis sur chant des portes

Localisation :
OUVIGNTS PIE-PEINTS .....veeeeeeeeeeeeeeeee et e ettt e e ettt e e e e atea e e et etteaeestsssaesasteaaessssssesaassssaseassssaesassssaseassssaeesssssassaaes

Subjectile :
Suivant éléments menuisés a charge du lot MENUISERIES INTERIEURES BOIS, dont notamment :
- Batis bois, Facades de gaines, Trappes diverses, etc....

Préparation du support :
- Brossage,
- Poncage et époussetage,
- Couche d’impression,
- Rebouchage,
- Poncgage a sec,

Finition des supports:
Finition du type soignée satinée, compris sujétions.
- Application de 2 couches de peinture laque, finition satinée.
Localisation :

Ensemble des €16Ments DOIS NON PIE-PEINT ............occcuueeeeeeeeeeeeeieeeeetteeeeteteeeeetteaesssevtaaeesessaeeesssssssssisssaeeaaes
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Subjectile et préparation :
Métaux ferreux livrés au peintre avec couche primaire :
- Produits sidérurgiques ayant recu aprés décapage par projection d’abrasif une couche de peinture primaire
anticorrosion,
- Nettoyage et dépoussiérage,
- Retouche a la peinture primaire anticorrosion,
- Pongage

Métaux non ferreux livrés - acier galvanisé :

Métaux ferreux bruts, avec présence de calamine ou de rouille,
Nettoyage et dépoussiérage,

Dégraissage,

Ringage,

Couche de peinture a accrochage direct, et primaire anti corrosion

Finition des supports:
Finition du type soignée satinée, compris sujétions.
- Application de 2 couches de peinture glycérophtalique brillante.

Localisation :
Ensemble des canalisSQtions & tUYQULEIIES ..............eeeeeeeeeeeiieeeieeeeeeeeeeecstteeaa e e e essssitastaaaaaeessssissssaaaaaaaeas
Ensemble des huisseries métalliques
Portails existants a repeindre suivant plan de repérage Serrurerie ..............uuuuweeecvveeeeceeeeeeiiienaeeannnn
Toutes grilles et éléements MELAIlIGQUES G PEINAIE............cceueeeeeceeeieeeecieeeeeceeeeeceeeeeeiieeeeeireesessiana e
(0 [N =) ] (o [ L =2 SR
TrAPPES MELAIIGUES ..ottt e et e e ettt e e e ettt e e st e e e eatsteesaaasesaassssaasasassesanssseaean

L'entreprise devra le nettoyage général de mise en service (réalisé en 2 fois distinctes) de tous les locaux afin que
les locaux soient livrés en parfait état de propreté au maitre d'ouvrage, comprenant:

- Dépoussiérage et lavage de I'ensemble des équipements sanitaires, robinetteries, chauffage, appareillage
électrique, etc...

- Dépoussiérage et nettoyage des murs, plafonds, placard, meubles, équipements de menuiseries (portes,
plinthes, etc...) et des équipements divers.

- Dépoussiérage mécanique des sols et lessivage.
- Nettoyage des menuiseries et des vitrages intérieurs et extérieurs.
- La fourniture et la location des produits et appareils d'entretien.

- Les produits employés (solvants, décapants) et les procédés de mis en ceuvre (grattage, poncage, etc...
devront étre appropriés afin de ne pas provoquer I'altération des matieres ou de leur état de surface. Dans
le cas de revétements non traditionnels, I'entrepreneur devra se référer aux indications données par le
fabricant.

- L’enlévement de tous détritus, ainsi que les transports de tous gravois aux décharges publiques.

Si le nettoyage n'est pas réalisé a la satisfaction de l'architecte, celui-ci pourra toujours le faire réaliser par un
intervenant extérieur, de son choix, et le montant de ces frais de nettoyage sera supporté par I'entrepreneur.
L'Architecte sera le seul arbitre de ces travaux.
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Il est précisé que le nettoyage se fera 2 fois par phase / suivant phasage :
Un nettoyage a 'achevement des travaux pour permettre la réception.
Un nettoyage soigné a la mise a disposition des locaux, aprés levées des réserves.

Localisation :
K= 4] ] (=R L= o] A =2 TR

Subjectile :
- Dalle béton livrée surfacée parfaitement lisse, qualité soignée

Préparation du support :
- Brossage, balayage et dépoussiérage soignés,
- Grenaillage, poncage, sablage et dépoussiérage soignés par aspiration,
Dérochage,
Dégraissage réalisé a I'aide d’un détergent alcalin,
Reprise éventuelle des défauts de surface par mortier époxidique,

Finition des supports:
Systéme du type FREITASOL AQUA COLOR de chez FREITAG ou techniqguement équivalent.
- 1 couche de fixateur acrylique en phase aqueuse (si nécessaire)
- 2 couches de peinture acrylique mono-composant en phase aqueuse, avec ajout de 10% de silice dans la 1°
couche de finition pour éviter la glissance du sol. Y compris remontées en plinthes sur 10cm en périphérie
des locaux.

Réalisation conforme aux prescriptions du fabriquant et Avis Technique en vigueur.

Localisation :
Suivant indications des plans Architectes, dont notamment :
Locaux techniques, stockage, entretien

Subjectile :
- Gradins existants

Préparation du support :
- Nettoyage, grattage, brossage et époussetage,
- Couche d’impression spéciale,
- Pongage et époussetage,

Finition des supports:
- Application d’une couche de peinture garnissante,

- Application de 1 couches de peinture acrylique en dispersion aqueuse bénéficiant du label NF environnement,
finition du type soignée, compris toutes sujétions, coloris au choix du maitre d’ouvrage.

Localisation :
(1o To |10 LR
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VI - PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

Fourniture et application y compris toutes sujétions d’échafaudage, de protection et de nettoyage d’une protection
anti-graffitis. Anti-graffitis incolore, ne détériorant pas les qualités physiques et I'aspect des revétements.
Revétement réversible, double action, préventive et curative appliquée en deux couches.

Qualité a faire agréer sur la base d’essais a réaliser sur tous les supports.

Localisation :
[ [olo o (X =TI oY=t 0o (I ] V| S

Vil-  CADRE D.P.G.F.

Les quantités indiquées dans le D.P.G.F. sont données a titre indicatif, I'entrepreneur est tenu de les vérifier et ce
afin de s'assurer de leur exactitude et de les rectifier si nécessaire. La Maitrise d’ceuvre ne pourra étre tenue comme
responsable en cas d’inexactitude de ces quantités.

Les entreprises devront répondre a I'appel d’offres en suivant I'ordre établi du cadre de bordereau, méme s’il est
fait en application de saisie informatisée. Les rajouts des articles et sous articles seront insérés aux ouvrages
correspondants.
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