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I - PRESCRIPTIONS GENERALES 

 
I.1 - OBJET DU PRESENT DOCUMENT 

 
nécessaires pour la réfection des terrains de football du stade Saint Henri, la réfection des abords ainsi que la 

06 - PLATRERIE / FAUX PLAFONDS / 
MENUISERIES INTERIEURES / PEINTURE, concernant : 
 

MODERNISATION DU STADE SAINT-HENRI 
13016 - MARSEILLE 

 
 
I.2 - PARTICULARITES DU PROJET 

Le projet sera réalisé en site inoccupé. 
 
 
I.3 - DISPOSITIONS GENERALES 

Les candidats sont invités à lire attentivement chaque article du présent document, afin de prendre la mesure 

exécution seront exigées. 
 
Tous les travaux devront être exécutés conformément aux stipulations des règlements départementaux, 
communautaires, municipaux et de leurs différents additifs applicables à la date d'exécution. 
 
 
I.4 - FFRE 

Dans le présent document, le maî
entreprises sur la nature et l'importance des ouvrages à exécuter, mais il est spécifié que les dispositions de ce 
document n'ont pas un caractère limitatif. 
 
Il est précisé en outre, que les Plans, le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) ne sont remis aux 
entreprises que pour fixer d'une manière générale, la nature et l'importance des travaux nécessaires à la réalisation 
du présent programme. S'il constate des erreurs ou des omissions dans les documents remis (C.C.T.P, Plans Notes 

 
 
L'entreprise est, de par sa qualification, apte à pallier tous défauts d'énonciation, de ce fait l'entrepreneur ne pourra 
arguer postérieurement à la signature du marché, d'un oubli, d'une omission, d'une erreur ou d'une interprétation 
erronée d'un document pour ne pas exécuter les travaux nécessaires à la terminaison totale et à la parfaite finition 
de son lot. Il ne pourra prétendre à aucun supplément de prix pour des travaux indispensables mais non décrits, ni 
se dérober devant l'obligation de conformité et du respect des réglementations en vigueur régissant les travaux de 
sa spécialité. 
 
En résumé, font partie du présent cahier tous les travaux nécessaires au complet achèvement des ouvrages projetés 
et ceci dans tous leurs détails et suivant les règles de l'art. Par ailleurs, si préalablement ou en cours d'exécution, 
des modifications d'ordre secondaire, travaux accessoires et annexes inhérents à tout chantier s'avèrent 
nécessaires, l'entreprise ne saurait, de ce fait, demander une quelconque plus-value. 
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une semaine après constat par le MOE ou 

considérée comme une rupture unilatérale du contrat de marché qui le lie au maître d'ouvrage. 
 
 
I.5 - CHANTIER A FAIBLE NUISANCES ENVIRONNEMENTALES 

e principe de « Chantier à faibles 
nuisances » en respectant au minimum les points suivants : 
 
Le projet respectera la cible 3 de la démarche HQE pour limiter les impacts du chantier : 

- optimisation de la gestion des déchets de chantier, 
- limitation des nuisances pendant le chantier, 
- limitation des pollutions et des consommations de ressources pendant le chantier. 

 
Il ne sera admis aucune réclamation en particulier financière, concernant l'application de principe. 
 

ont : 
- Le respect de la réglementation 
-  
- Le contrôle et suivi de la démarche 
-  
- La sensibilisation du personnel 
- La limitation des nuisances causées aux riverains 
- La limitation des risques sur la santé du personnel 
- La limitation des pollutions de proximité 
- La gestion des déchets  
- La sécurité incendie  

 
 
I.5.1 - OPTIMISATION DE LA GESTION DES DECHETS DE CHANTIER 

Selon les phases du chantier, le nombre de bennes et leur vocation devra varier. Le tri, a minima, comprendra devra 
 

- pour les gravats, 
- pour les déchets inertes et non dangereux, 
- pour le bois, 
-  

 
De plus, une caisse-palette pour les déchets dangereux et un fût pour les bombes aérosols seront mis en place.  

le traitement des déchets dans une filière adaptée pouvant justifier de toutes les autorisations préfectorales 
nécessaires : 

- Au transport, négoce et courtage des déchets. 
-

prestataire seront décrites plus précisément au moment du chantier (ensemble nous préférerons les filières 
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expose et s'engage sur : 
- Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels seront 

acheminés les différents déchets à évacuer, en fonction de leur typologie et en accord avec le centre de 
stockage ou de regroupement. 

- Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets. 
- Les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qui seront mis en oeuvre pendant les travaux. 
- Le tri sur le chantier des différents déchets de chantier à évacuer (bennes, stockage, emplacement sur le 

 
-  

 
 
I.5.2 - LIMITATION DES NUISANCES PENDANT LE CHANTIER 

Dans le cadre du chantier, il y aura comme impacts environnementaux : 
-  
- ) 

 
LA GENE AUX RIVERAINS ET UTILISATEURS : 
Sur le chantier des dispositions seront prises pour limiter un maximum ces nuisances : 

-  
-  
- Utilisation de talkie-walkie pour la communication entre les compagnons,  

 
Des moyens pourront également déployés pour réduire  (à définir avec le MOE) 

- Les abords du chantier sont entretenus, 
- La chaussée est régulièrement nettoyée, 
- Le chantier pourra être placé derrière une palissade opaque 
-  

 
 : 

La limitation de la poussiè
génération de poussière par un travail en milieu humidifié, et le maintien humide des abords et des zones de 

 
 
La maitrise des impacts du chantier passe aussi par la réduction de son empreinte carbone, ceci se traduit par : 

- 
par exemple) et de tous les produits. 

- u co-
compagnons. 

 
I.5.3 - LIMITATION DES POLLUTIONS ET DES CONSOMMATIONS DE RESSOURCES PENDANT LE CHANTIER 

 
Pour le chantier, les principales sources de  

-  
- Au nettoyage des outils de production. 
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Le stockage des produits chimiques sera obligatoirement réalisé sur rétention (dans le container des chefs chantier 
pour les petites quantités ou dans des bacs dédiés en extérieurs pour le reste). 
 

himique.  
 

Il comprendra des boudins, des feuilles absorbantes des gants et des sacs plastiques. 
 
Concernant les eaux de lavages des bennes à béton, elles seront obligatoirement décantées en vue de leur 
réemploie pour le nettoyage de ces dernières. En fin de chantier, les eaux seront évacuées dans une filière adaptée 

 
 
 

 
Afin de limiter les consommations énergétiques de la base vie, les cantonnements seront équip

-ends. 
 

réseaux de chantier, 

sur-ventilation inappropriée de ceux-  
 
I.5.4 - DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE DES MATÉRIAUX. 

informations concernant les performances environnementales et sanitaires des produits de construction se 
rappor
de la norme NF P 01-010. 
 
 
I.6 - SECURITE DU TRAVAIL 

générale, il devra 
veiller à ce que soient mis en place tous les dispositifs de sécurité réglementaires et nécessaires à ses travaux, 

 
 
Il devra vérifier que le personnel utilise les dispositifs de sécurité individuelle. Il peut se faire aider dans sa mission 

ue celui-ci puisse faire une demande de 
suppléments de prix ou de délais. 
 

n mis en place. 
 
 
I.7 - PLANS, PROCEDURES ET  

et au coordonnateur SPS, le 
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I.8 - DIFFUSION DES DOCUMENTS PAR INTERNET 

 : 
- Transmissi

transmission, 
- Transmission des comptes rendus de réunion par fax pour chaque intervenant et mail suivant demande des 

intervenants, 
 
La diffusion des documents par internet ne pourra en aucun cas se substituer au mode de transmission défini ci-

 
 
 
I.9 - DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS 

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions de tous les documents techniques 
normes, règlements et textes en vigueur à la date de la signature du marché et notamment les suivants : 

DTU n° 21 1 Enduit intérieur plâtre. 
DTU n° 25 232 Plafonds suspendus en plaques de plâtre. 
DTU n° 25 31 Ouvrages verticaux de plâtrerie. 
DTU n° 25 41 Ouvrages en plaques de parement de plâtre. 
DTU n° 25 42 Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches. 
DTU n° 36 Menuiseries bois. 
DTU n° 58-1 Ouvrages en plaques de parement de plâtre. 
DTU n° 59.1 Travaux de peinturage. 
DTU n° 60.1 Plomberie. 
NF P 7 Plâtre 
NF P 72 Eléments de plâtre. 
NF B 20 001 et 20 109 Produits isolants à base de fibres minérales. 
 

 
 

 : tout arrêté, décret, circulaires, lois, Cahier du C.S.T.B., Normes Françaises & 
Européennes, NRA, ACERMI, Recommandation du SNER, règles de calcul thermique et acoustique, Avis techniques, 

 
 
L'entrepreneur devra fournir les avis techniques correspondants et se conformer au Cahier des Charges de mise en 

 
 
 
I.10 - PROTECTION DES OUVRAGES 

L'Entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux. Il prendra donc toutes 
dispositions, pendant toute la durée des travaux, pour assurer leur protection d'une manière durable et efficace. 
 
Il est responsable de toute détérioration pouvant survenir en cours de chantier et doit la remise en état, à ses frais, 
de tout dommage, tant que la réception n'est pas prononcée. Il doit donc la réfection des ouvrages défectueux 
constatés, soit en cours de travaux, soit à la réception. 
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I.11 - QUALITE DES MATERIELS ET MATERIAUX

L'Entreprise est tenue, avant toute mise en , de fournir à l'Architecte et au Bureau de Contrôle, les références 
des matériaux utilisés ainsi que la copie des avis techniques et des cahiers des charges. Tous les matériaux isolants 
doivent avoir la classification ACERMI, avoir un classement ISOLE, compatible avec l'emploi prévu, et l'avis favorable 
du G.E.C.O. 
 
Aucune mise en ne sera entreprise avant d'avoir obtenu l'accord de l'Architecte et de Bureau de Contrôle. 
 
 
I.12 - SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DES CLOISONS / DOUBLAGES 

Cahier des clauses techniques DTU : 
- Les ouvrages en plaques de parement en plâtre devront répondre au DTU 25.41. 
- Les autres types de cloisons et habillages tels que cités en 4eme alinéa de l'article 1.11 du DTU 25.41 devront 

répondre à l'avis technique qui leur est propre ainsi qu'aux prescriptions, dans le cas où elles sont plus 
contraignantes, du DTU 25.41 pour les travaux analogues. 

 
Étendue des prestations à la charge du présent lot. 

- Les travaux de cloisons, doublages et habillages en plaques de parement en plâtre comprendront les 
prestations énumérées à l'article 2.1 et 2eme et 3eme  

- La pose des huisseries (fournies par le lot MENUISERIES INTERIEURES BOIS) 
 
Prescriptions relatives aux matériaux : 

- Tous les matériaux nécessaires à la réalisation des cloisons et habillages en plaques de parement en plâtre. 
 
Plaques standard, haute dureté et/ou spécial feu, hydrofuges, revêtues ou non d'un pare vapeur suivant 
spécifications ci-après : 

- Matériaux de traitement des joints et raccords. 
- Ossature bois et/ou métalliques suivants spécifications ci-après. 
- Moyen de fixation par pointes ou par vis. 
- Adhésif de collage des plaques, colle contact, couvre-joint, feuille ou profil plastique, etc , devront 

répondre aux prescriptions du DTU 25.41. 
- ertificat de qualification ACERMI. 

 
 
I.13 - SUJETIONS RELATIVES A LA POSE DES PLAFONDS 

Les plafonds devront résister aux surcharges dues : 
-  
- Aux traversées électriques et suspentes des luminaires. 
- Ainsi que toutes les autres installations. 

 

etc...
 
 
I.14 - OSSATURES - SUSPENTES - FIXATIONS 

Ouvrages nécessaires à la réalisation des ossatures de fixation et de pose. Ces ossatures comprendront tous les 
éléments utiles en fonction du type de plafond et de la nature du support. 
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L'entrepreneur déterminera la disposition et les sections des éléments d'ossature en fonction des portées, du type 
de plafond, de la nature du revêtement, des surcharges dues à l'appareillage électrique ou autres, etc , de 
manière à assurer dans tous les cas une tenue parfaite des plafonds et à donner toutes garanties de sécurité. 
 
Toutes les fixations des éléments de l'ossature sur le support seront à la charge du présent corps d'état. Sur des 
supports en béton, ces fixations se feront par pisto-scellement. 
 
Tous les éléments de l'ossature et ceux de fixation en métal ferreux seront traités contre la corrosion, soit par 
galvanisation à chaud, soit par métallisation au zinc. 
 
 
I.15 - ISOLATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE 

L'Entrepreneur du présent lot devra, avant tout commencement de travaux, avoir la preuve que les matériaux 
utilisés donneront, « in situ », des isolations thermique et phonique conformes à la réglementation en vigueur. 
 
Dans le cas où les matériaux prévus ne donneraient pas ces isolations phoniques, il devra en informer l'Architecte, 
et proposer tous autres matériaux donnant cette garantie d'isolation phonique, et ce, dans le cadre de son prix 
forfaitaire. Il devra, également, vérifier, en coordination avec les autres corps d'état, que toutes les isolations 
phoniques prévues permettent le respect de la réglementation en vigueur. 
 
Tous les ouvrages d'isolation phonique d
continuité parfaite. Toutes précautions seront prises pour garantir ces ouvrages contre toutes détériorations en 
cours ou après pose, ils devront toujours être protégés contre les intempéries, tout isolant mouillé sera à remplacer 
à neuf sans indemnité. 
 
Les différents lés ou panneaux seront disposés jointifs, rigoureusement bord à bord et serrés. Les isolations 
verticales soit par panneaux rigides, soit par matelas, devront toujours être fixées et maintenues au support, même 
dans le cas où elles sont disposées entre 2 parois, ces fixations seront telles qu'en aucun cas, il ne puisse se produire 
un tassement du matériau isolant. 
 
Les isolations devront comporter un pare-vapeur dans tous les cas où celui-ci sera nécessaire. 
 
 
I.16 - SPECIFICATIONS DE MI  

 
Il comporte également le passage des gaines électriques laissées en attente par les lots ELECTRICITE. 
 
L'entrepreneur devra prévoir tous les travaux annexes et complémentaires qu'il jugera nécessaire pour une bonne 
finition, notamment la mise en place, le calage de niveau et d'aplomb, les fixations sèches ainsi que le 
calfeutrement. Tous les ouvrages devront être conçus de manière à pouvoir absorber les tolérances de maçonnerie, 
ainsi que le calfeutrement des jeux éventuels. 
 

ut
 

 
L'entrepreneur devra tous les joints d'étanchéité nécessaires au contact avec les maçonneries (THIOCOL ou 
techniquement équivalent). Il devra aussi prévoir tous les couvre-joints. 
 
Tous les matériaux isolants doivent avoir la classification ACERMI, et l'avis favorable du G.E.C.O. 
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I.16.1 - TROUS POUR BOITIERS ET PASSAGES 

L'Entrepreneur du présent lot devra la réalisation, à la scie cloche, des trous pour boîtiers électriques au droit des 
appareillages, ainsi que le passage de la filerie électrique dans le vide de cloison type Placostil et derrière le 
doublage. 
 
I.16.2 - TOLERANCES DE POSE 

Toutes les prises de côtes seront de la responsabilité de l'Entreprise, elle devra les réaliser "in situ". 
 
Les tolérances de planéité seront les suivantes: 

- En planitude générale, une règle de 2,00ml appliquée sur la plaque et déplacée en tous sens, ne doit pas faire 
apparaître, entre le point le plus saillant et le point le plus rentrant, un écart supérieur de 5 mm. 

- En planitude locale, une règle de 0,20 ml appliquée sur la plaque et déplacée en tous sens, ne doit pas faire 
apparaître, entre le point le plus saillant et le point le plus rentrant, un écart supérieur de 1 mm. 

-
courant.  

 
0ème  

 

concerne la planéité entre plaques. 
 
I.16.3 - CONSERVATION DES MATERIAUX 

 Stockage sur Chantier 
Les ouvrages livrés 

 
Aucun stockage dépassant les surcharges admissibles ne sera autorisé sur les dalles des planchers. 
 
 Contrôle avant pose 
Avant toute opération de pose, les contrôles suivants sont effectués : 

 Exactitude des repères de référence, dans la limite des tolérances admises (niveaux, nus, axes). 
 Conformité des ouvrages réalisés et directement liés à ceux qui doivent être posés. 
 Conformité des réservations faites par les autres corps de travaux et qui doivent permettre le 

fonctionnement des ouvrages à poser. 
 
Toutes les opérations de contrôle mentionnées ci-dessu

-ci doit être signalée sans retard, afin de permettre les 
rectifications éventuellement nécessaires, dans les délais prévus au planning. 
 
 
I.16.4 - SUJETIONS DIVERSES 

L'entrepreneur aura à sa charge toutes sujétions d'exécution imposées par les besoins des autres corps d'état, 
notamment : 

- Tous découpages et ajustages pour appareils d'éclairages. 
- Toutes façons de trappes ou volets ouvrants ou amovibles, pour permettre l'accès aux robinetteries, 

boîtes de dérivation, etc  
- Tous percements et découpages au passage de tuyauteries et autres. 
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I.17 - NUISERIES BOIS

Pour tous les ouvrages de son lot, l'entrepreneur devra fournir les PV d'essais des menuiseries, notamment pour 
leurs qualités d'étanchéité à l'eau et à l'air. La quincaillerie sera toujours estampillée SNFQ. 
 
La prise de dimensions sera de la seule responsabilité de l'entrepreneur, il devra les réaliser "in situ". L'entrepreneur 
devra vérifier les cotes des plans d'exécution et s'assurer que ces ouvrages peuvent être réglementairement mis en 

 
 
Aucune menuiserie bois ne sera stockée à l'air libre, ni être livrée sans avoir reçu une couche d'impression. Avant 
tout début d'exécution de travaux, l'entrepreneur devra obtenir l'accord de l'architecte sur les échantillons des 
produits. 
 
Avant réception, l'entrepreneur doit effectuer : 

- Les réglages nécessaires. 
- Les mises en jeu nécessaires au bon fonctionnement. 
- Les calfeutrements. 
- La protection efficace des menuiseries pendant les travaux. 
- S'assurer que les ouvrants ne présentant aucune déformation susceptible de nuire à l'étanchéité. 
- La vérification du bon fonctionnement de tous les ouvrages de quincaillerie, notamment après le passage 

du peintre. 
 
Les ouvrages comportant des éclats, des épaufrures ou autres défauts ou anomalies seront remplacés aux frais de 
l'entrepreneur. Le traitement des bois CTB P+ sera conforme aux normes en vigueur, ils feront l'objet de protection 
fongicide, insecticide, curative et préventive. 
 
I.17.1 - POSE ET FIXATIONS 

Les ouvrages seront posés avec la plus grande précision à leur emplacement exact. Toutes les précautions 
nécessaires à la pose et au calage des différents éléments seront à prendre par l'entrepreneur pour leur assurer un 
aplomb, un alignement et un niveau correct. Les tolérances de pose des menuiseries précisées au DTU 36.1 ne 
devront en aucun cas être dépassées.  
 
I.17.2 - HABILLAGES, COUVRE-JOINTS 

Les prestations à la charge du présent lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de tous habillages 
et couvre-joints nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect parfaits. 
 
I.17.3 - RECOUPEMENT DES VANTAUX DE PORTES EN PARTIE BASSE 

L'entrepreneur du présent lot doit tous les recoupements en partie basse des portes nécessaires (suivant zones en 
coordination avec le lot CHAUFFAGE / VENTILATION, en fonction du principe de ventilation des locaux prévus. Aucun 
supplément ne sera jamais accordé pour cette sujétion. 
 
 
I.18 - GENERALITES SUR LES OUVRAGES DE PEINTURE 

I.18.1 - CLASSIFICATION DES PRODUITS DE PEINTURE 

Ces produits sont classés suivant la norme NF T 36-005, et doivent être conformes aux normes énumérées au 
chapitre 2 « Références normatives » du DTU 59.1. 
 
I.18.2 - EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES 

Produit en contact avec  



Modernisation du Stade Saint-Henri  N° de consultation : 2020_50001_0044  
VILLE DE MARSEILLE LOT 06  PLATRERIE / FAUX PLAFONDS / MENUISERIES INTERIEURES / PEINTURE 

 

 
TPF ingénierie SA  MAP180018 - DCE06 - Platrerie Menuiserie Peinture ind 02 - Nov. 2020 Page 14/32 

-
 

 
Peintures 

- Toutes les peintures ainsi que les vernis devront être conformes à la norme NF Environnement 130 
 

Préconisations FLJ : 
- Facteur de réflexion des parois verticales intérieures : 0,8 
- Facteur de réflexion des plafonds : 0,5 

Préconisations ACV : 
-  

 
I.18.3 - PRODUITS 

L'entrepreneur soumettra avant le commencement des travaux, la liste des produits qu'il envisage d'utiliser et 
obtiendra de l'architecte son agrément. L'entrepreneur du présent lot présentera des produits offrant toutes les 
garanties requises en fonction de la nature de l'exposition des supports. 
 
Les peintures employées devront être de marque de réputation établie. Et la marque des produits sera précisée a 

 
 
Les produits devront être livrés sur le chantier dans leur emballage d'origine. Les produits utilisés seront de 
catégorie "fini", prêts à l'emploi. En tout état de cause, l'entrepreneur titulaire du présent lot sera toujours 

 
- Les produits pour impressions et couches primaires seront à déterminer par l'entrepreneur en fonction de 

la nature et de l'état des subjectiles d'une part, et de la nature du type des produits de finition d'autre part. 
- Les produits pour rebouchages et enduits devront être compatibles avec les couches d'impression ou 

couches primaires ainsi qu'avec les produits de finition pour les enduits, ils devront être adaptés au type 
de finition lisse ou structurée. 

- Les produits pour couches intermédiaires et de finition devront être compatibles avec les produits des 
couches préparatoires et apprêts, et être de type voulu pour permettre d'obtenir l'aspect de finition 
demandé. 

 
L'entrepreneur devra également tenir compte dans le choix des produits, des atmosphères intérieures particulières 
rencontrées (humides, agressives, etc ) sur le chantier concerné. 
 

-verbal à fournir, conforme à l'arrêté 
du 31 Janvier 1986. 
 
L'architecte pourra demander, des essais et démonstrations, pour décider de ses choix de couleurs et de 
granulométrie. L'entreprise titulaire restera responsable de la tenue des finitions dans le temps, conformément à 
la réglementation. 
 
 
I.18.4 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

Il est rappelé que l'entrepreneur du présent lot n'est pas un simple fournisseur mais un spécialiste avisé et 
expérimenté, d'une pratique éprouvée, et ses connaissances lui font un devoir de signaler le cas échéant en temps 

les systèmes prescrits. 
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L'entrepreneur du présent lot sera contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, pris connaissance 
des CCTP des autres corps d'état, et avoir ainsi une connaissance parfaite et complète des différents supports 
devant être peints, ainsi que toutes les conditions de prestations des autres corps d'état pouvant avoir une 
influence sur le prix et la qualité des travaux de peinture. L'entrepreneur aura implicitement à sa charge tous 
échafaudages et autres agrès nécessaires à la parfaite réalisation des travaux. 
 
L'offre de l'entrepreneur devra comprendre tous les travaux de peinture ainsi que tous travaux préparatoires 
nécessaires pour lui permettre de livrer les locaux et les extérieurs entièrement finis dans les règles de l'art. 
 
Dans le cadre de l'exécution de ses travaux, l'entrepreneur du présent lot aura implicitement à sa charge et sans 
ordre spécial ni supplément de prix, l'exécution de tous travaux préparatoires même non mentionnés au présent 
CCTP tels que nettoyage de taches éventuelles, isolation des traces de rouille le cas échéant, isolation des taches 
d'humidité accidentelles et localisées, etc  
 
L'entreprise restera responsable de la tenue des finitions dans le temps, conformément à la réglementation. 
L'origine des produits et leurs types exacts devront être précisés à la soumission. Les surfaces peintes devront 
satisfaire aux tests imposés dans les conditions prévues au cahier n° 695 du CSTB, six semaines après l'application 
des peintures. 
 
Il pourra demander, sans supplément de prix, des rechampissages de tons différents, tant pour les soubassements 
que pour d'autres surfaces. 
 
La réception des travaux et les contrôles porteront sur : 

Le pouvoir couvrant des peintures. 
L'aspect des surfaces et des finitions. 
La régularité des rechampissages. 
La conformité avec la palette de teinte établie lors des essais de couleurs par l'architecte. 

 
I.18.5 - SUBJECTILES 

Reconnaissance des subjectiles : 
Avant tout commencement des travaux, l'entrepreneur du présent lot procédera à la reconnaissance des 
subjectiles, tant pour en tirer tous renseignements utiles à la bonne marche du travail que pour vérifier leur 

réalisé les subjectiles. 
 
Subjectiles non conformes : 

prendre toutes décisions en vue d'obtenir des subjectiles conformes. 

nature, ces travaux complémentaires seront réalisés soit par l'entrepreneur ayant réalisé les supports 
concernés, soit par l'entrepreneur du présent lot, mais les frais en seront toujours supportés par 
l'entrepreneur ayant réalisé le support. Après exécution de ces travaux complémentaires, une nouvelle 
réception aura lieu, dans les mêmes conditions que ci-dessus. 

 
Subjectiles parements béton apparent : 

livraison de ces parements dans un état tel que le peintre, en réalisant les ouvrages préparatoires conformes 
au DTU 59.1, pourra livrer des ouvrages dans un parfait état de finition et conformes aux règles de l'art. Ces 
parements feront l'objet d'une reconnaissance comme les autres subjectiles. 
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I.18.6 - TRAVAUX PREPARATOIRES 

Le peintre doit reconnaître les surfaces avant de peindre, et faire, si nécessaire, des réserves par écrit, avant le 
début de ses travaux. 
 
Il est dû par l'entreprise du présent lot toutes les préparations nécessaires à une parfaite application des peintures 
et notamment un nettoyage des traces de chantier (mortier, etc

 
 

de celle-ci sur tous les défauts, petites cavité, fentes, etc Le ponçage des enduits sera particulièrement soigné. 
Ce travail comportera obligatoirement calfeutrement des moulures, des champs, des plinthes, etc. ainsi que 

es pièces et les ferrures entaillées.  
 
Tous les supports recevront une préparation compatible avec leur revêtement de finition prévus. 
 
 
I.19 - LIMITES DE PRESTATIONS 

Sont compris dans le présent lot, et ce de façon non limitative : 
- Fourniture et pose des  
- Maintenance du trait de niveau après pose du doublage. 
- La pose des huisseries et leur jonction avec les cloisons. 
-  
- Les découpages pour incorporation de divers éléments tels que bouches de ventilations, trappes, boîtiers 

 
- Les calfeutrements par mastic élastomère 1ère catégorie entre doublage et menuiseries. 
-  
- Nettoyage des gravats et déchets liés à la prestation. 
-  
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II - DESCRIPTION DES OUVRAGES  DOUBLAGES / CLOISONS 

 
II.1 - DOUBLAGE THERMIQUE SUR OSSATURE 

 : 
- Ossature métallique constituée de rails et montants en acier galvanisé de 6/10° d'épaisseur. Fixation en 

tête sous dalle haute béton armé.  
- Parement composé par avec 1 plaque BA13 ou BA18S dans locaux très humide, 

plâtre très hydrofugé compris entre 2 parements non cartonnés et non tissés spécialement traités contre 
l'absorption d'eau ou d'humidité, 
suivant localisation. Epaisseur suivant localisation : 

 Ensemble des zones vestiaires - RdC : BA18S 
 Zone loge gardien : BA13 

- roche, épaisseur 140mm pour obtenir un R = 4,35 m2°C/W.  
-  
- Compris toutes sujétions de découpes, chutes, ajustage, raccord après passage des autres corps d'état et 

 
 

 
 
Localisation : 
Isolation périphérique des murs extérieurs  RdC ..........................................................................................................  
 
 
II.2 - DOUBLAGE THERMIQUE 

-acoustique en périphérie du R+1, réalisé par une plaque 
 : 0,030) avec pare vapeur intercalé si nécessaire. 

 
Complexe de 140+13, soit une épaisseur totale de 153mm. R = 4,40 m2°C/W. 
 

joints par bande + enduit ratissé en 
deux couches, compris traitement en plafond et angle sur refend, pour obtenir un parement soigné. Dans le cas où 
les doublages s'arrêtent au milieu d'un panneau en béton ou en maçonnerie, la tranche de l'isolant sera protégée 
par une bande de BA 13, y compris les baguettes d'angle et le calicot. 
 
Traitement des ébrasements par retour BA13, compris appui par tasseau pour appui de fenêtre intérieur, ainsi que 

 
 
Les liaisons avec les sols par profilés en plastique rigide en U dans tous les locaux dépassant de 20mm le niveau des 
sols finis. 
 
Points particuliers : 

Prévoir parement par une plaque de plâtre du type BA 13 HD 
 

 
 
Localisation : 
Isolation périphérique des murs extérieurs  R+1 ..........................................................................................................  
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II.3 - BATIS DE PORTES

L'entrepreneur prévoira la pose de bâtis de portes dans les cloisons intérieures, et ce en fonction de l'épaisseur du 
cloisonnement (suivant les indications portées sur les plans). La fourniture en sera faite par le titulaire du présent 
lot.
 
Localisation : 
Ensemble des portes dans cloisons ci-après ...................................................................................................  
 
 
II.4 - CLOISONS  TYPE 98/48 ACOUSTIQUE 

Réalisation de cloisons à parement, comprenant de façon non limitative : 
- Ossature métallique pour rails et montants en acier galvanisé de 6/10° d'épaisseur, entraxe des montants 

simples ou doublés 0,40m ou 0,60m suivant recommandations du fabricant. Compris tous renforts 
 

- Parement réalisé par 1 plaques du type BA25 par faces. Finition des parements comprenant ajustement, 
traitement des joints, angles et têtes de vis selon les prescriptions du fabricant, pour obtenir une finition 
soignée. 

- Remplissage par panneaux de laine de verre semi-rigide, épaisseur 45 mm, renforcé d'un voile de verre 
avec pare vapeur, mise en place avec soin entre les montants des cloisons de distribution. 

- Protection en pied de cloisons assurée par un U plastique compris remontée en plinthe avec un 
dépassement par rapport au sol fini de 20mm. 

- Renforcement des angle  
-  
- Compris toutes sujétions de découpes, chutes, ajustage, raccord après passage des autres corps d'état et 

vre. 
 
Caractéristique de la cloison : 

Epaisseur totale : 98mm 
Type de parement : Simple 
Résistance au feu : EI60 
Isolation Acoustique : RA(dB) = 54dB 
Sujétions parement hydro sur zones humides 

 
mandations du fabricant. 

 
Localisation : 
Suivant indications des plans Architectes, dont notamment : 

RdC : Zone bureau Gardien ...................................................................................................................................  
R+1 : ensemble du niveau .....................................................................................................................................  

 
 
II.5 - GAINES TECHNIQUES 

Les gaines techniques seront réalisées degré CF ½h, comprenant de façon non limitative : 
- Ossature métallique constituée de rails et montants en acier galvanisé de 6/10° d'épaisseur. Fixation en 

tête sous dalle haute béton armé. 
- de BA13 haute 

dureté et hydro+  
- -rigide, épaisseur 80mm, disposé entre 

les montants. Les parois de la gaine devront respecter un Lan  29dB(A) minimum suivant étude 
acoustique. 
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-  
-  
- Compris toutes sujétions de découpes, chutes, ajustage, raccord après passage des autres corps d'état et 

 
 

 
 
Localisation : 

Gaines Techniques (descentes de la salle de convivialité) ....................................................................................  
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III -DESCRIPTION DES OUVRAGES  FAUX PLAFONDS 

 
III.1 - PLAFONDS ACOUSTIQUE - BA13 + ACOUSTIQUE PERFORE 

Plafond suspendu décoratif acoustique, finition BA13 sur 20% et plafond acoustique perforé sur 80% (suivant étude 
acoustique). 
 
Réalisation compris calepinage entre BA13 et plaques à perforation aléatoire, sur ossature métallique en acier 
galvanisé de 6/10° d'épaisseur, prestation comprenant : 

- Suspentes sur tiges filetées avec support antivibratile et tendeur ou autre système agréé de longueur 
appropriée et adaptées au support. Fixation en sous face de dalle béton.  

- Ossature métallique primaire (si nécessité), secondaire avec entraxe suivant préconisations du fabricant, 
compris cavalier de fixations 

- Parement par plaque de plâtre  à perforation aléatoire, fixés perpendiculairement à l'ossature. Finition des 
parements comprenant profil de rives, traitement des joints, angles et têtes de vis selon les prescriptions 
du fabricant, pour obtenir une finition soignée. 

- Parement par plaque de plâtre type BA 13 STANDARD, fixés perpendiculairement à l'ossature. Finition des 
parements comprenant profil de rives, traitement des joints, angles et têtes de vis selon les prescriptions 
du fabricant, pour obtenir une finition soignée. 

-  
- Compris toutes sujétions de calepinage, découpes, chutes, ajustage, raccord après passage des autres corps 

 
 
Caractéristiques Techniques : 

- Largeur de plaque : 1188mm 
- réaction au feu : A2-s1, d0 (M0) 
- Absorption acoustique 0.75 attesté par un R.E. acoustique établi par un laboratoire agréé. 

 
-P 68-203-1 et DTU 58-1, Avis Techniques et recommandations du fabricant. 

 
Localisation : 
Suivant plans Architecte et notamment : 

Salle de Convivialité ..............................................................................................................................  
 
 
III.2 - PLAFONDS STANDARD - BA13 

Plafond suspendu, réalisés en plaques de plâtre sur ossature métallique en acier galvanisé de 6/10° d'épaisseur, 
prestation comprenant : 

- Suspentes sur tiges filetées avec support antivibratile et tendeur ou autre système agréé de longueur 
appropriée et adaptées au support. Fixation en sous face de dalle béton.  

- Ossature métallique primaire (si nécessité), secondaire avec entraxe suivant préconisations du fabricant, 
compris cavalier de fixations 

- Parement par plaque de plâtre type BA 13 Hydro, fixés perpendiculairement à l'ossature. Finition des 
parements comprenant profil de rives, traitement des joints, angles et têtes de vis selon les prescriptions 
du fabricant, pour obtenir une finition soignée. 

- Compris toutes sujétions de découpes, chutes, ajustage, raccord après passage des autres corps d'état et 
 

- Calepinage, compris toutes sujétions. 
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Localisation : 
Suivant plans Architecte et notamment : 

Zone bureau gardien, buanderie + sanitaire R+1 .................................................................................  
Annexe sanitaires réaménagées...........................................................................................................  

 
 
III.3 - PLAFOND 600×600 ACOUSTIQUE 

BOARD sur ossature T de 24mm où 
produit techniquement équivalent. Prestation comprenant de façon non limitative : 

- Ossature fixée en sous face de dalle béton avec support antivibratile et tendeur de 24mm résistant à 
 

- Les dalles seront démontables mais seront clippée à 
jet basse pression. 

- Compris toutes sujétions de découpes, chutes, ajustage, raccord après passage des autres corps d'état, 
 

recommandations du fabricant. 
 
Caractéristique du produit : 

- Module : 600×600×15mm  coloris blanc 
- réaction au feu : A2-s1, d0 (M0) 
-  : 95% RH 
- Absorption du bruit : w = 0.60 selon les normes EN ISO 354 & EN ISO 11654, 
 

-P 68-203-1 et DTU 58-1, Avis Techniques et recommandations du fabricant. 
 
Localisation : 

 : 
R+1 : Bureau .........................................................................................................................................  

 
 
III.4 - RETOMBEES DE PLAFONDS 

Retombée réalisée en plaques de plâtre sur ossature métallique en acier galvanisé de 6/10° d'épaisseur, prestation 
comprenant : 

- Fixations avec support antivibratile ou autre système agréé de longueur appropriée et adaptées au support. 
- Ossature métallique suivant préconisations du fabricant, compris cavalier de fixations 
- Parement par plaque de plâtre type BA 13 STANDARD, fixés perpendiculairement à l'ossature. Finition des 

parements comprenant traitement des joints, angles et têtes de vis selon les prescriptions du fabricant, 
pour obtenir une finition soignée. 

- Compris toutes sujétions de découpes, chutes, ajustage, raccord après passage des autres corps d'état et 
 

 
et recommandations du fabricant. 

 
Localisation : 
Retombées de plafonds suivant plans architecte ...........................................................................................  
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IV - DESCRIPTION DES OUVRAGES  MENUISERIES INTERIEURES 

Nota : 
L'entrepreneur doit prévoir la fourniture des bâtis, et ce en fonction de l'épaisseur du cloisonnement. Leur pose 

les cloisons légères, il se rapprochera utilement du titulaire de ces lots. (Sauf pour les blocs portes nécessitant un 
P  ) 
 
L'entrepreneur du présent lot doit leur fournir toutes les indications utiles pour la pose, dont notamment de façon 
non exhaustive : 

- Le repérage, 
- Les sens d'ouverture, 
- Le calage par rapport au sol brut, etc  

 
Les huisseries seront en profils bois massifs. Elles comporteront un talon de hauteur correspondante au revêtement 
de sol prévu, dont il demandera les indications au titulaire du lot correspondant. 
 
Les bâtis seront munis de barres d'écartement démontables et de butées de caoutchouc. Il aura à sa charge le 
montage et la distribution en étages, et devra vérifier la bonne mise en place des bâtis et huisseries et, à ce titre, 
en assumera la responsabilité. Les portes seront, selon les plans, de type âme pleine, prépeinte, d'épaisseur 40mm 
(ou + suivant degré feu), elles seront détalonnées afin d'assurer les débits d'air nécessaires à la ventilation (suivant 
zones à définir en relation avec le lot CHAUFFAGE / VENTILATION). 
 
Le ferrage sera à trois paumelles en acier roulé de 140 ou 160 mm, à bague laiton, fixées avec dispositif de 
renforcement par vis à métaux permettant le démontage. Certaines portes de communication suivant plan seront 
équipées de clés. 
 

étions de poignées de portes déportées suivant demande PMR. 
 
Les tolérances seront les suivantes: 

Largueur de fabrication de 2mm 
Hauteur de fabrication de 1 mm à la partie supérieure, 15 mm à la partie inférieure pour assurer l'aération 
des locaux. 

 
Les dimensions sont définies sur les plans. 
 
 
IV.1 - BLOC PORTE COURANT 

 : 
 
Huisserie : 

Les huisseries seront en profils bois exotique
dito description ci-  

 
Ouvrants : 

du lot Peinture).  
 
 
Ferrage : 

Paumelles de 130 en acier à bord rond  3 par vantail minimum 
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Equipement : 

Les garnitures et ensembles de propreté  
Protection inox aux deux faces sur 70cm de hauteur 
Serrure sur organigramme pour bureaux, accès vestiaires, 

 
 
Exécution suivant plan de détails architecte, dimensions à vérifier sur le site et à adapter. 
 
Localisation et section : 
Ensemble des portes du RdC et R+1 (hors reprises ci-après) ..........................................................................  
 
 
IV.2 - BLOC PORTE ACOUSTIQUE 

, 
avec PV de certification à fournir au bureau de contrôle, comportant notamment : 
 
Huisserie : 

Les huisseries seront en profils bois exotique massifs

 
 
Ouvrants : 

 
 
Ferrage : 

Paumelles de 130 en acier à bord rond  3 par vantail minimum 
Loquet de fermeture du vantail semi-fixe 

 
Sens du feu : 

Recto / Verso 
 
Equipement : 

Les garnitures et ensembles de propreté  
Serrure sur organigramme pour bureaux, accès vestiaires, 

 
Exécution suivant plan de détails architecte, dimensions à vérifier sur le site et à adapter. 
 
Localisation et section : 
R+1 : Bureau ...................................................................................................................................................  
 
 
IV.3 - BLOC PORTE COUPE FEU ½H 

au bureau de contrôle, comportant notamment : 
 
Huisserie : 

Les huisseries seront en profils bois exotique massifs, conforme au PV du bloc porte pour un degré CF ½h, 

disposeront  
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Ouvrants : 

 du lot Peinture / Revêtement).  
 
Ferrage : 

Paumelles de 130 en acier à bord rond  4 par vantail minimum 
 
Sens du feu : 

Recto / Verso 
 
Equipement : 

Les garnitures et ensembles de propreté  
Ferme porte à glissière résistant aux chocs 
Protection inox aux deux faces sur 70cm de hauteur 
Serrure sur organigramme 

 
Exécution suivant plan de détails architecte, dimensions à vérifier sur le site et à adapter. 
 
Localisation et section : 

RdC : TGBT, Local entretien ..................................................................................................................  
R+1 : Buanderie ....................................................................................................................................  

 
 
IV.4 - CLOISONS COMPACT 

Fourniture et 
qualité C-s2,d0, finition satinée FA. 
 

hitecte dans la gamme. 
 
Les cabines seront livrées en kit prêt à monter, complètes avec visserie, seuls les emplacements des pieds et des 
fixations murales ne seront pas pré-  
 
Caractéristiques dimensionnelles et particulières 

- Hauteur des cabines sera supérieure à 1975mm. 
- Les portes de hauteur 1808 mm et le vide au sol, réglable de 65 à 95mm, assureront une bonne intimité. 

mpris 
ferme-porte pour assurer le dispositif de fermeture des portes des sanitaires PMR. 

-  
- Les panneaux en Compact auront les angles arrondis et leurs chants seront bombés. 
- Un bandeau supérieur en aluminium anodisé sera disposé sur la façade pour assurer la liaison et le 

contreventement des ensembles de cabines. 
 
Pièces de liaison et de fixation  

- Paumelles en aluminium avec axe en inox, 2 par porte, seront multifonctions, montées sur chantier en 
position dégondables (ou non dégondables), et assureront selon réglage le retour des portes par inertie 
en position ouverte (ou fermée). 

- Le verrou coulissant en aluminium sera monté avec voyant libre/occupé avec possibilité de 
décondamnation par clé carrée fournie. 

- Les pieds et fixations au mur du fond seront en résine armée de fibre de verre, de couleur grise. 
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- Les fixations meneau-cloison et mur-meneau (avec cache polyamide) seront en aluminium. 
- La visserie de fixation des panneaux entre eux et aux murs sera en inox A4 - 

frein de filet chimique anti-vibrations évitant ainsi le desserrage progressif des vis. Elle sera traversante 
pour une meilleure tenue dans le temps contre les chocs et le vandalisme. 

 
Localisation : 

Aménagement bâtiment modulaire (ancienne buvette) en sanitaires publics ....................................  
 
 
IV.5 - COUVRE JOINT DE DILATATION 

Sécurité M1 de 18mm  
 

 
rge du présent lot). 

 
Localisation : 
Au droit des joints de dilatation verticaux ......................................................................................................  
 
 
IV.6 - EQUIPEMENT PMR 

IV.6.1 - SIEGE DE DOUCHES 

me du fabricant. 
 
Localisation : 
A charge lot 09 ................................................................................................................................................  
 
 
IV.6.2 - BARRE D APPUI 

 
 
Localisation : 
A charge lot 09 ................................................................................................................................................  
 
 
IV.6.3 - BARRE DE RELEVEMENT PMR 

barres de relèvement murales. Fixation suivant recommandations du fabricant. 
 

 
Localisation : 
A charge lot 09 ................................................................................................................................................  
 
 
IV.7 - PATERES 

de bipatère galvanisée, assemblées sur lisse métallique profil en U à haute rigidité, 
fixations murales par vis et chevilles adaptées à la nature du support, entraxe des patères 15cm, pose suivant 
recommandations du fabriquant 
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Localisation : 
Ensemble des vestiaires ..................................................................................................................................  
Patères individuelles dans local douches arbitre ............................................................................................  
 
 
IV.8 - ETAGERE DEPOSE SACS 

 : 
- Console en tube d'acier enrobé de résine 100 % polyester cuite au four. 
- Assise en panneaux bois lamellée collé type plateau 260×32mm 
- Fixation murale. Vis et chevilles fournies. 
- Compris toutes sujétions, assortis avec lisse de portemanteaux GS couleur ou galvanisé. 

 
Localisation : 
Ensemble des vestiaires ..................................................................................................................................  
 
 
IV.9 - SIGNALETIQUE 

IV.9.1 - PICTOGRAMME SANITAIRES 

Fourniture et pose de pictogramme en polyamide type PCT1, PCT2 et PCT4, à visser sur les portes suivant 
préconisation du fabricant. 
 
Localisation : 
Au droit sanitaires Communs..........................................................................................................................  
 
 
IV.9.2 - PLAQUETTE SIGNALETIQUE 

à 
visser sur portes. 
 
Localisation : 
Au droit tous locaux ........................................................................................................................................  
 
 
IV.10 -  

avec cadre en aluminium anodisé + fond 
magnétique + fermeture par panneaux plexiglass avec fermeture par serrure 3 points. 
Ces consignes seront affichées à hauteur adaptée pour PMR. 
 
Localisation : 
Salle de convivialité (1u)  RdC Position à définir (1u)....................................................................................  
 
 
IV.11 - BAR DE CONVIVIALITE 

 
Hors marché 
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V - DESCRIPTION DES OUVRAGES  PEINTURES 

 
V.1 - PEINTURE SUR PLAFOND 

V.1.1 - PLAFOND BETON 

Subjectile : 
- Parement brut de décoffrage de qualité soignée  Finition A 

 
base de résine acrylique en phase aqueuse, 

- 12m²/l, classification AFNOR : famille I, classe 7b2. 
 
Les préparations des supports se feront conformément à la norme NF P 74201 (DTU 59.1) et seront réalisés avec le 
plus grand soin. 

- Reprises ponctuelles réalisées avec un produit présentant une couleur et une porosité similaire au béton. 
-

appropriés. 
- Brosser les surfaces pulvérulentes. 
-  
-  

 
Localisation : 

Dalle BA apparentes .................................................................................................................................  
 
 
V.1.2 - PLAFOND PLATRE 

Subjectile : 
- Plafond et retombées BA13, 

 
Préparation du support : 

- Egrenage, brossage et dépoussiérage soignés, 
- Rebouchage, 
- Révision des joints, 
-  
- Ponçage et époussetage, 

 
Finition des supports: 

-  
- Application de 2 couches de peinture acrylique en dispersion aqueuse bénéficiant du label NF environnement, 

. 
 
Localisation : 

Plafond BA13 + retombées .......................................................................................................................  
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V.2 - PEINTURE SUR MURS

V.2.1 - SUPPORT BETON OU AGGLO INTERIEUR 

Subjectile : 
- Parement brut de décoffrage de qualité soignée  Finition A 
- Enduit ciment 

 
Préparation du support : 

- Egrenage soigné sera effectué sur toutes les parois destinées à être peintes, brossage et époussetage, 
-  
- Dégrossissage, 
- Enduit de surfaçage, 
- Ponçage et époussetage, 

 
Finition des supports: 

-  
- Application de 2 couches de peinture acrylique en dispersion aqueuse bénéficiant du label NF environnement, 

 
- s sur toute hauteur. Dans les circulations 

 
Localisation : 

Murs intérieurs béton ou agglo  ...............................................................................................................................  
 
 
V.2.2 - SUPPORT PLATRE 

Subjectile : 
- Plaques de parement BA13 

 
Préparation du support : 

- Egrenage, brossage et dépoussiérage soignés, 
- Rebouchage, 
- Révision des joints, 
-  
- Ponçage et époussetage, 

 
Finition des supports: 

-  
- Application de 2 couches de peinture acrylique en dispersion aqueuse bénéficiant du label NF environnement, 

finition du  
 
Localisation : 

Murs intérieurs plâtre, y compris sur annexe sanitaire réaménagée ......................................................................  
 
 
V.2.3 - SUPPORT BETON OU AGGLO EXTERIEUR 

Subjectile : 
- Parement brut de décoffrage de qualité soignée  Finition A 
- Enduit ciment 

 
Préparation du support : 

- Egrenage soigné sera effectué sur toutes les parois destinées à être peintes, brossage et époussetage, 
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-  
- Dégrossissage, 
- Enduit de surfaçage, 
- Ponçage et époussetage, 

 
Finition des supports: 

- Peinture décorative : traçage sur le mur  : fausses cages de buts et scores 
- Peinture façade extérieure anciens sanitaires existants 

 
Localisation : 

Murs extérieur entre terrain  ...........................................................................  
Bloc anciens sanitaires existants 

 
 
V.3 - PEINTURE SUR PORTES PRE-PEINTES 

Subjectile : 
- Ouvrant des portes pré-peints, 

 
 
Préparation du support : 

- Brossage, époussetage, 
- Rebouchage, 
- Ponçage à sec, 

 
Finition des supports: 

-  
- Prévoir finition vernis sur chant des portes 

 
Localisation : 
Ouvrants pré-peints ........................................................................................................................................  
 
 
V.4 - PEINTURE SUR MENUISERIES 

Subjectile : 
Suivant éléments menuisés a charge du lot MENUISERIES INTERIEURES BOIS, dont notamment : 

-  
 
Préparation du support : 

- Brossage, 
- Ponçage et époussetage, 
-  
- Rebouchage, 
- Ponçage à sec, 

 
Finition des supports: 

Finition du type soignée satinée, compris sujétions. 
- Application de 2 couches de peinture laque, finition satinée. 

 
Localisation : 
Ensemble des éléments bois non pré-peint ....................................................................................................  
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V.5 - PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES 

Subjectile et préparation : 
Métaux ferreux livrés au peintre avec couche primaire : 

- 
anticorrosion, 

- Nettoyage et dépoussiérage, 
- Retouche à la peinture primaire anticorrosion, 
- Ponçage 

 
Métaux non ferreux livrés - acier galvanisé : 

- Métaux ferreux bruts, avec présence de calamine ou de rouille, 
- Nettoyage et dépoussiérage, 
- Dégraissage, 
- Rinçage, 
- Couche de peinture à accrochage direct, et primaire anti corrosion 

 
Finition des supports: 

Finition du type soignée satinée, compris sujétions. 
- Application de 2 couches de peinture glycérophtalique brillante. 

 
Localisation : 

Ensemble des canalisations & tuyauteries ...........................................................................................  
Ensemble des huisseries métalliques ....................................................................................................  
Portails existants à repeindre suivant plan de repérage serrurerie .....................................................  
Toutes grilles et éléments métalliques à peindre .................................................................................  
Clôtures existantes  ..............................................................................................................................  
Trappes métalliques  ............................................................................................................................  

 
 
V.6 - NETTOYAGE 

L'entreprise devra le nettoyage général de mise en service (réalisé en 2 fois distinctes) de tous les locaux afin que 
les locaux soient livrés en parfait état de propreté au maître d'ouvrage, comprenant: 

- Dépoussiérage et lavage de l'ensemble des équipements sanitaires, robinetteries, chauffage, appareillage 
 

- Dépoussiérage et nettoyage des murs, plafonds, placard, meubles, équipements de menuiseries (portes, 
 

- Dépoussiérage mécanique des sols et lessivage. 
- Nettoyage des menuiseries et des vitrages intérieurs et extérieurs. 
- La fourniture et la location des produits et appareils d'entretien. 
-

devront être appropriés afin de ne pas provoquer l'altération des matières ou de leur état de surface. Dans 
le cas de revêtements non traditionnels, l'entrepreneur devra se référer aux indications données par le 
fabricant. 

-  
 
Si le nettoyage n'est pas réalisé à la satisfaction de l'architecte, celui-ci pourra toujours le faire réaliser par un 
intervenant extérieur, de son choix, et le montant de ces frais de nettoyage sera supporté par l'entrepreneur. 
L'Architecte sera le seul arbitre de ces travaux. 
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Il est précisé que le nettoyage se fera 2 fois par phase / suivant phasage : 
 

Un nettoyage soigné à la mise à disposition des locaux, après levées des réserves. 
 
Localisation : 
Ensemble de zones ..........................................................................................................................................  
 
 
V.7 - PEINTURE DE SOL 

Subjectile : 
- Dalle béton livrée surfacée parfaitement lisse, qualité soignée 

 
Préparation du support : 

- Brossage, balayage et dépoussiérage soignés, 
- Grenaillage, ponçage, sablage et dépoussiérage soignés par aspiration, 
- Dérochage, 
-  
- Reprise éventuelle des défauts de surface par mortier époxidique, 

 
Finition des supports: 
Système du type FREITASOL AQUA COLOR de chez FREITAG ou techniquement équivalent. 

- 1 couche de fixateur acrylique en phase aqueuse (si nécessaire) 
- 2 couches de peinture acrylique mono-composant en phase aqueuse, avec ajout de 10% de silice dans la 1° 

couche de finition pour éviter la glissance du sol. Y compris remontées en plinthes sur 10cm en périphérie 
des locaux. 

 
Réalisation conforme aux prescriptions du fabriquant et Avis Technique en vigueur. 
 
Localisation : 
Suivant indications des plans Architectes, dont notamment : 

Locaux techniques, stockage, entretien 
 
 
V.8 - PEINTURE SUR GRADINS EXISTANT 

Subjectile : 
- Gradins existants 

 
Préparation du support : 

- Nettoyage, grattage, brossage et époussetage, 
-  
- Ponçage et époussetage, 

 
Finition des supports: 

-  
- Application de 1 couches de peinture acrylique en dispersion aqueuse bénéficiant du label NF environnement, 

 
 
Localisation : 

Gradins .....................................................................................................................................................................  
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VI - PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES 

 
VI.1 - PSE 6.1 - TRAITEMENT ANTIGRAFFITI SUR VOILES BRUTS 

anti-graffitis. Anti-graffitis incolore, ne détériorant pas les qualités physique
Revêtement réversible, double action, préventive et curative appliquée en deux couches. 
 

 
 
Localisation : 
Façades en béton brut ....................................................................................................................................  
 
 
 
 
VII - CADRE D.P.G.F. 

Les quantités indiquées dans le D.P.G.F. sont données à titre indicatif, l'entrepreneur est tenu de les vérifier et ce 

 
 

fait en application de saisie informatisée. Les rajouts des articles et sous articles seront insérés aux ouvrages 
correspondants. 
 
 


