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I - PRESCRIPTIONS GENERALES 

 
I.1 - OBJET DU PRESENT DOCUMENT 

nécessaires pour la réfection des terrains de football du stade Saint Henri, la réfection des abords ainsi que la 
 de vestiaires et de club house du lot 03 , concernant : 

MODERNISATION DU STADE SAINT-HENRI 
13016 - MARSEILLE 

 
 
I.2 - PARTICULARITES DU PROJET 

Le projet sera réalisé en site inoccupé. 
 
 
I.3 - DISPOSITIONS GENERALES 

Les candidats sont invités à lire attentivement chaque article du présent document, afin de prendre la mesure 

us moyens nécessaires pour parvenir à leur 
exécution seront exigées. 
 
Tous les travaux devront être exécutés conformément aux stipulations des règlements départementaux, 
communautaires, municipaux et de leurs différents additifs applicables à la date d'exécution. 
 
 
I.4 - FFRE 

entreprises sur la nature et l'importance des ouvrages à exécuter, mais il est spécifié que les dispositions de ce 
document n'ont pas un caractère limitatif. 
 
Il est précisé en outre, que les Plans, le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) ne sont remis aux 
entreprises que pour fixer d'une manière générale, la nature et l'importance des travaux nécessaires à la réalisation 
du présent programme. S'il constate des erreurs ou des omissions dans les documents remis (C.C.T.P, Plans Notes 

 
 
L'entreprise est, de par sa qualification, apte à pallier tous défauts d'énonciation, de ce fait l'entrepreneur ne pourra 
arguer postérieurement à la signature du marché, d'un oubli, d'une omission, d'une erreur ou d'une interprétation 
erronée d'un document pour ne pas exécuter les travaux nécessaires à la terminaison totale et à la parfaite finition 
de son lot. Il ne pourra prétendre à aucun supplément de prix pour des travaux indispensables mais non décrits, ni 
se dérober devant l'obligation de conformité et du respect des réglementations en vigueur régissant les travaux de 
sa spécialité. 
 
En résumé, font partie du présent cahier tous les travaux nécessaires au complet achèvement des ouvrages projetés 
et ceci dans tous leurs détails et suivant les règles de l'art. Par ailleurs, si préalablement ou en cours d'exécution, 
des modifications d'ordre secondaire, travaux accessoires et annexes inhérents à tout chantier s'avèrent 
nécessaires, l'entreprise ne saurait, de ce fait, demander une quelconque plus-value. 
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D'autre part  , si une semaine après constat par le MOE ou 
, l'entreprise ne porte toujours pas l'effectif nécessaire sur le chantier, cette carence sera 

considérée comme une rupture unilatérale du contrat de marché qui le lie au maître d'ouvrage. 
 
 
I.5 - CHANTIER A FAIBLE NUISANCES ENVIRONNEMENTALES 

e principe de « Chantier à faibles 
nuisances » en respectant au minimum les points suivants : 
 
Le projet respectera la cible 3 de la démarche HQE pour limiter les impacts du chantier : 

- optimisation de la gestion des déchets de chantier, 
- limitation des nuisances pendant le chantier, 
- limitation des pollutions et des consommations de ressources pendant le chantier. 

 
Il ne sera admis aucune réclamation en particulier financière, concernant l'application de principe. 
 

c  
- Le respect de la réglementation 
-  
- Le contrôle et suivi de la démarche 
-  
- La sensibilisation du personnel 
- La limitation des nuisances causées aux riverains 
- La limitation des risques sur la santé du personnel 
- La limitation des pollutions de proximité 
- La gestion des déchets  
- La sécurité incendie  

 
 
I.5.1 - OPTIMISATION DE LA GESTION DES DECHETS DE CHANTIER 

Selon les phases du chantier, le nombre de bennes et leur vocation devra varier. Le tri, a minima, comprendra devra 
 

- pour les gravats, 
- pour les déchets inertes et non dangereux, 
- pour le bois, 
-  

 
De plus, une caisse-palette pour les déchets dangereux et un fût pour les bombes aérosols seront mis en place.  

le traitement des déchets dans une filière adaptée pouvant justifier de toutes les autorisations préfectorales 
nécessaires : 

- Au transport, négoce et courtage des déchets. 
-

prestataire seront décrites plus précisément au moment du chantier (ensemble nous préférerons les filières 
 

 

systématique des  
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expose et s'engage sur : 
- Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels seront 

acheminés les différents déchets à évacuer, en fonction de leur typologie et en accord avec le centre de 
stockage ou de regroupement. 

- Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets. 
- Les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qui seront mis en oeuvre pendant les travaux. 
- Le tri sur le chantier des différents déchets de chantier à évacuer (bennes, stockage, emplacement sur le 

 
-  

 
 
I.5.2 - LIMITATION DES NUISANCES PENDANT LE CHANTIER 

Dans le cadre du chantier, il y aura comme impacts environnementaux : 
-  
- ) 

 
 
LA GENE AUX RIVERAINS ET UTILISATEURS : 
Sur le chantier des dispositions seront prises pour limiter un maximum ces nuisances : 

- Utilisation  
-  
- Utilisation de talkie-walkie pour la communication entre les compagnons,  

 
Des moyens pourront chantier sur le paysage : (à définir avec le MOE) 

- Les abords du chantier sont entretenus, 
- La chaussée est régulièrement nettoyée, 
- Le chantier pourra être placé derrière une palissade opaque 
-  

 
 

 : 
La limitation de la poussière générée 
génération de poussière par un travail en milieu humidifié, et le maintien humide des abords et des zones de 

 
 
La maitrise des impacts du chantier passe aussi par la réduction de son empreinte carbone, ceci se traduit par : 

- 
par exemple) et de tous les produits. 

- -voitur
compagnons. 

 
 
I.5.3 - LIMITATION DES POLLUTIONS ET DES CONSOMMATIONS DE RESSOURCES PENDANT LE CHANTIER 

 
Pour le chantier, les principales sources de pollutions  

-  
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- Au nettoyage des outils de production. 
 
Le stockage des produits chimiques sera obligatoirement réalisé sur rétention (dans le container des chefs chantier 
pour les petites quantités ou dans des bacs dédiés en extérieurs pour le reste). 
 

 
 

Il comprendra des boudins, des feuilles absorbantes des gants et des sacs plastiques. 
 
Concernant les eaux de lavages des bennes à béton, elles seront obligatoirement décantées en vue de leur 
réemploie pour le nettoyage de ces dernières. En fin de chantier, les eaux seront évacuées dans une filière adaptée 

 
 
 

 

é -ends. 
 

réseaux de chantier, et aux con

sur-ventilation inappropriée de ceux-  
 
 
I.5.4 - DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE DES MATÉRIAUX. 

informations concernant les performances environnementales et sanitaires des produits de construction se 
rapportant à la 
de la norme NF P 01-010. 
 
 
I.6 - SECURITE DU TRAVAIL / PREVENTION DES ACCIDENTS 

 
veiller à ce que soient mis en place tous les dispositifs de sécurité réglementaires et nécessaires à ses travaux, 

 
 
L'entreprise devra se conformer aux règlements de sécurité en vigueur et notamment à la loi du 6 décembre 1976 
et à ses décrets d'application du 9 juin et 13 août 1977 + loi 93.1418 du 31 décembre 1993, décret n° 94.1159 du 
26 décembre 1994, arrêtés du 7 mars 1995. Elle doit en particulier : 

- Mettre en place tous les dispositifs assurant la sécurité du chantier, des voies publiques et privées, 
- Mettre en place des gardiens pour toutes interventions sur la voie publique, 
- Ne pas charger les camions sur la voie publique sauf autorisations particulières obtenues, 
- Fournir et poser des panneaux de sécurité en voirie, aux sorties de chantier, après avoir obtenu 

 
- Vérifier que le personnel utilise les dispositifs de sécurité individuelle. Il peut se faire aider dans sa mission 

par un spécialiste dûment agréé. 
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. 
 
L'Entrepreneur sera tenu pour responsable de tous accidents de quelque nature qu'ils soient à dater de l'ordre de 
service de commencer les travaux. Il doit être titulaire d'une Police d'Assurance couvrant sa responsabilité civile. 
 
 
I.7 - AUTORISATIONS DES SERVICES ADMINISTRATIFS 

L'entrepreneur est tenu d'obtenir, auprès des organismes concernés, tous les renseignements, autorisations et 
servitudes nécessaires à l'installation du chantier et à ses travaux. 
 
En outre, l'entrepreneur devra faire son affaire personnelle de l'obtention de tous les accords et toutes les 
autorisations auprès des administrations et services publics compétents nécessaires à la réalisation de ses travaux 
en fonction de la technique proposée dans son offre, de ses conséquences et implications, notamment de toutes 
les protections nécessaires. 
 
I.8 - NOTE PRELIMINAIRE / INSTALLATION DE CHANTIER 

ce qui concerne les conditions générales du marché, les obligations faites à tous les corps d'état, les frais particuliers 
à la charge de son lot. 
 

 et plus particulièrement 
les prestations d'intérêt général suivantes : 

- Branchements eau et électricité. 
- Clôtures et palissades de chantier. 

- Exécution des installations communes de sécurité et d'hygiène (sanitaires, vestiaires, réfectoire, etc ). 
-  

 
Prévoir déplacement des installations en fonction des différentes phases si nécessaire. 
 

 
 
La manutention, le levage, la distribution des matériaux, la fourniture des fluides et le nettoyage de ses ouvrages 
après pose, le nettoyage des locaux dans le lesquels il est intervenu, sont à la charge du présent lot. Le marché 
étant traité à prix global et forfaitaire

 
 

tout ce qui pourrait lui paraître incomplet, erroné ou ambigu. 
 
 
I.9 - OBLIGATIONS LIEES AU MARCHE 

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance du C.C.A.P. 
 
En particulier l'entrepreneur doit satisfaire les obligations suivantes : 

- Il est précisé que la proposition de l'entrepreneur est globale et forfaitaire, tant en ce qui concerne les 
travaux de fondations, que ceux d'infrastructures et de superstructures. 
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- Les principes de fondations retenus sont conformes aux conclusions du rapport géotechnique.
 
ses frais, à toute reconnaissance qu'il juge utile, préalablement à la remise de son offre. 

- Les offres de prix doivent tenir compte du délai d'exécution prévu dans le calendrier prévisionnel des 
travaux. 

- Avant commencement des travaux, l'entrepreneur est tenu d'adresser par lettre recommandée avec avis 
de réception, une déclaration d'intention de travaux auprès de chaque service concédé (EDF-GDF, PTT, 
eaux). Il devra s'être informé de la présence des réseaux existants dans l'emprise des travaux, des 
difficultés d'exécution et de toutes sujétions qui pourront en découler, sans possibilités de réclamations 
ultérieures d'aucunes sortes pour imprévus. 

- Une autorisation de voirie pourra être exigée par la commune pour tous les travaux à exécuter en 
bordure du domaine public ou pour occupation de celui-
demandes en temps utile et obtenir les autorisations nécessaires. 

 
 
I.10 - ETENDUE DES TRAVAUX 

Les prestations et travaux prévus au présent lot comprennent : 
- L'implantation in situ des ouvrages. 
-  
- Les travaux préparatoires. 
- Les réservations, mise en place des incorporations et liaisons avec les autres corps d'état définis dans les 

Conditions Techniques Communes, 
- Les essais et contrôles. 
- Les demandes d'autorisation préalable. 

 
En outre, sont dues par l'entrepreneur, sans que cette liste soit limitative, les dispositions suivantes, avant, en cours, 
et après exécution des travaux : 

- Toute sujétion d'échafaudage et plate-forme permettant l'accès nécessaire à l'installation des ouvrages, 
ainsi que la sécurité des lieux d'installation. 

- Le nettoyage général des salissures dues à l'exécution des travaux. 
- Les réparations des dommages éventuels causés aux installations enfouies dans le sol ou encourus par 

celles qui n'auraient pu être décelées avant le commencement des travaux et après la démolition des 
existants ou qui auraient été décelées avec une précision insuffisante. 

 
L'entrepreneur est chargé d'assurer la réalisation complète des ouvrages du présent lot, et ses prestations 
comprennent les travaux accessoires nécessaires découlant des études détaillées, même si ces travaux ne figurent 
pas sur les plans et documents. 
 
 
I.11 - CONNAISSANCE DES LIEUX 

L'entreprise est censée s'être engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui sont 
parfaitement connus : 

- Le terrain et ses sujétions propres, en fonction du rapport de sol. 
- 

du projet. 
- Les contraintes relatives aux propriétés voisines (notamment pour la reprise des fondations voisines si 

nécessaires). 
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- Les modalités d'accès par la voirie. 
- Les sujétions des règlements administratifs en vigueur se rapportant à la sécurité sur le domaine public. 
- L'enquête préalable concessionnaire et services de sécurité. 
- L'isolement acoustique prescrit en zone de bruit. 

 
Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux de sa 
profession ou fassent l'objet d'une demande de supplément de prix. 
 
 
I.12 - DOCUMENTS A FOURNIR 

L'entrepreneur a à sa charge l'étude de structure et de béton armé comprenant les plans d'exécution et les notes 
de calculs. La réalisation de cette étude sera confiée par l'entrepreneur à un bureau d'études spécialisé, qualifié et 

 
 

nique, 3 semaines avant le début de toute 
réalisation ils seront accompagnés de toutes les notes de calcul justificatives. 
 
Cette étude doit comprendre les documents suivants : 

- Descentes de charges. 
- Justification des effets du vent. 
- Notes de calculs de dimensionnement des sections de béton et d'armatures. 
- Plans de coffrage, d'armatures et maçonnerie lourde. 

- Plans d'atelier et de chantier (préfabrication, etc ). 
- Fiches techniques des matériaux et agrément. 
- Echantillons représentatifs nécessaire  

 
Avant la réception des travaux, l'entrepreneur doit fournir à la maîtrise d'ouvrage l'ensemble des plans réellement 
exécutés avec la mention DOE. 
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II - SPECIFICATIONS DES MATERIAUX ET MATERIEL ECUTION 

Les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions techniques énumérées ci-après. 
 
 
II.1 - DOCUMENTS DE REFERENCE 

II.1.1 - GENERALITES 

Les matériaux, éléments ou ensembles traditionnels envisagés doivent satisfaire les normes françaises 
homologuées, ainsi que les dispositions des documents techniques unifiés (D.T.U. et D.T.U. projets communiqués 
mais non publiés). 
 
Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels ne peuvent être présentés à l'acceptation du maître 

 
Soit d'un Avis Technique de la Commission et d'une acceptation par le STAC. 
Soit d'une enquête technique favorable par un Contrôle Technique agréé. 

 
Font également référence les règles de sécurité contre l'incendie, ainsi que les règles professionnelles (U.N.M.) et 
les recommandations professionnelles provisoires (I.T.B.T.P.). 
 
 
II.1.2 - REGLES DE CALCUL ET DOCUMENTS CONCERNANT LES MATERIAUX ET L EXECUTION DES TRAVAUX 

Les ouvrages doivent être calculés conformément aux règles de calcul contenues dans les documents suivants : 
 

Béton armé 
Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé suivant la 
méthode des états limites, Règles BAEL 91 P.18.702. (mars 92) révisé 99. 

 
Maçonneries 

D.T.U. 20-1 Parois et murs en maçonnerie de petits éléments Septembre 85 et Erratum. 
 

Bétons divers 
NF P 06.001 - 
description des ouvrages), 
D.T.U. 23-1 Règles de calcul des parois et murs en béton banché (février 1990), 
D.T.U. 20-12 - Conception du gros oeuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un 

 
D.T.U. 14-1 - Règles de calculs applicables aux parties immergées des bâtiments en béton armé ou 
précontraints recevant un cuvelage. 

 
Planchers 

Cahier des prescriptions communes aux procédés de planchers (C.P.T. "Planchers"). 
- Titre I - Planchers nervurés à poutrelles préfabriquées. 

- Titre II - Dalles pleines confectionnées à partir de pré-dalles préfabriquées et de béton coulé en 
place. 

- Titre III - Planchers confectionnés à partir de dalles alvéolées en béton précontraint. 
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Feu 

Règles FB - Méthodes de prévision, par le calcul, du comportement au feu des structures en béton 
(CSTB, octobre 1987). 

 
Séisme 

EUROCODES 8 
 

Acoustique 
Nouvelle réglementation acoustique, arrêté du 9 Janvier 1995. 

 
Fondations superficielles 

D.T.U. 13-11 - Règles pour le calcul des fondations superficielles (CSTB 2225-287, Mars 1988) 
 

Neige et vent 
EUROCODES 1 

 
Construction 

Règles générales de construction  
Normes P15.010 et 15.0301 pour les liants hydrauliques. 
Normes P18 xxx pour les granulats, les adjuvants, le béton et les essais et en particulier, la norme P 
18.503 "surface et parements de béton -  
Norme NF EN 10025 - Produits laminés à chaud en acier de construction non alliés, conditions 
techniques de livraison (équivaut à la norme NF A 35.501). 
D.T.U. 21 - Exécution des travaux en béton. 
D.T.U. 23.1 - Parois et murs en béton banché. 
D.T.U. 26.1 - Enduits sur mortiers de liants hydrauliques. 
D.T.U. 26.2 - Chapes et dalles à base de liants hydrauliques. 

 

Européennes, Cahier du C.S.T.B., NRA, cahier des prescriptions techniques, règles professionnelles, Avis techniques, 

ents. 
 
 
II.2 - TOLERANCES DIMENSIONNELLES 

II.2.1 - GENERALITES 

Les tolérances dimensionnelles indiquées sont celles admises au moment des mesures de contrôles opérées entre 
corps d'états différents et des mises en service. En conséquence, toutes les imprécisions d'implantation, de 
déformation de coffrages, les variations de dimensions résultant de la température et du retrait considérés comme 
jeu de comportement sont cumulables. 
 
Ces valeurs cumulées doivent entrer nécessairement dans les limites définies ci-après. 
 
 
II.2.2 - SITUATION DE LA CONSTRUCTION DANS SON ENSEMBLE 

un géomètre agréé, l'implantation générale de l'ouvrage, à partir des 2 axes de références fournis par le maître 

être protégées pour demeurer en parfait état pendant toute la durée du chantier. 



Modernisation du Stade Saint-Henri  N° de consultation : 2020_50001_0044  
VILLE DE MARSEILLE LOT 03   

 

 
TPF ingénierie SA  MAP180018 - DCE03 - Gros oeuvre ind 03 - Nov. 2020 Page 16/58 

 
L'écart ponctuel admissible sur les points caractéristiques est limité à + 2 centimètres, par exemple : 

- Axes principaux. 
- Intersection avec le sol des principales arêtes verticales et la superstructure. 

 
Cet écart est ramené à = 0,2 cm pour les parties de construction situées en limite de propriété. 
 
 
II.2.3 - TOLERANCE D IMPLANTATION DU TRAMAGE 

L'entrepreneur du présent lot fait établir l'implantation générale de l'ouvrage. 
 
Les trames principales de référence et le niveau de référence sont matérialisés par des bornes, qui doivent être 
protégées et contrôlées périodiquement pour demeurer en parfait état pendant toute la durée du chantier. A 
chaque étage, l'entrepreneur doit réimplanter le tramage de l'ouvrage et les cotes de niveau, les tolérances de 
positionnement de ces éléments sont les suivantes. 
 
Niveaux : 
Distance verticale entre deux repères quelconques de niveau, la plus grande des deux valeurs : 

0,5 cm. 
0,05 % de la distance verticale entre ces deux éléments. 

 
Tramage de plan 
Distance entre deux points d'intersection du maillage de la trame soit la plus grande de deux valeurs : 

0,5 cm. 
0,05 % de la distance verticale entre ces deux points. 

 
Verticalité 
Ecart de verticalité entre deux points quelconques correspondants du maillage de la trame située à des niveaux 
différents soit la plus grande des deux valeurs : 

0,5 cm. 
0,05 % de la distance verticale entre ces deux points. 

 
 
II.2.4 - TOLERANCE SUR LES ELEMENTS DE STRUCTURE 

Les éléments de structure ou incorporés à la structure (poteaux, voiles, poutres, trémies, baies, etc ) sont 
positionnés par rapport aux éléments réels de tramage définis au paragraphe précédent, suivant les cotes indiquées 
sur les plans. 
 
Ceci concerne par exemple (sans que cette liste soit limitative) : 

- Le positionnement en plan de tout point par rapport au tramage le plus proche. 
- La verticalité. 
- La section des poteaux et des poutres. 
- La distance entre éléments. 
- Les épaisseurs des éléments. 
- Le niveau d'un plancher par rapport à des niveaux de référence. 
- La dimension et l'implantation de baies ou trémies. 
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II.3 - TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES 

II.3.1 - GENERALITES 

L'Entrepreneur doit la réception des fouilles en présence du Bureau de Contrôle. L'Entrepreneur doit assurer le 
maintien en état des fouilles, en particulier la protection des talus et l'évacuation des eaux. 
Normes : voir D.T.U. 12. 

Tolérances dimensionnelles : + 5 cm, - 0 cm. 
Tolérances de niveau :  - 5 cm, + 0 cm. 

 
II.3.2 - TERRASSEMENT POUR OUVRAGES ENTERRES 

L'Entrepreneur exécute les fouilles nécessaires à la construction des ouvrages enterrés tels que reprise en sous 
vre au droit des mitoyens, semelles filantes ou isolées, massifs, longrines, fosses, dallages, y compris réseaux 

 
 
Après la réalisation des ouvrages enterrés, les fouilles doivent être remblayées, par des matériaux d'apport mis en 
place par couches (épaisseur maximum 30 cm) et compactées. Les déblais non utilisés doivent être évacués. 
Les caractéristiques de compactage doivent être définies avant le début des travaux. 
 
II.3.3 - REMBLAI EN PERIPHERIE DES BATIMENTS 

Les vides laissés entre les murs en infrastructure et la fouille générale doivent être remblayés jusqu'au niveau des 
plates-formes extérieures, (aussitôt que possible au planning). 
Avant remblaiement, ces vides doivent être purgés de tous gravois et corps étrangers. 
 

 
 
Contrôle : 

Par référence au D.T.U. n°12 - terrassements pour le bâtiment et au C.C.T.G. (fascicule n°2 et fascicule spécial 
n°79.15 bis), l'entrepreneur devra les contrôles de compactage nécessaires à l'obligation de résultat : 

- Essai de plaque 20 < EV2 < 40 MPa (ou pénétromètre statique lourd). 
- Essai de déformabilité : 1,5/2,0 mm. 
- Essai de résistance au poinçonnement CBR 6 à 12. 

 
 

Les essais PROCTOR exécutés à l'avancement des travaux seront à la charge de l'entreprise. 
La densité sèche du remblai après compactage devra atteindre au moins 95 % de la densité sèche de l'optimum 
PROCTOR normal. 
 
II.3.4 - ACCES DE CHANTIER 

Le plan doit prévoir les accès nécessaires aux différentes plates-formes (y compris rampes éventuelles) et les 
nouvelles créations ou déplacement, selon les phases de travaux : 

- Pente < 15 %. 
- Empiècement si nécessaire. 
- Talus selon cas suffisant pour assurer la stabilité des accès. 
- Trafic aisé des camions. 

 
II.3.5 - CHARGEMENT ET EVACUATION DES TERRES 

des terres. Le moyen retenu doit respecter les possibilités de stationnement et de circulation des voies limitrophes. 
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Voir article VI.1 Gestion des terres polluées. 
 
II.3.6 - MISE EN DEPOT DES TERRES POUR REEMPLOI ULTERIEUR 

Aucun réemploi envisageable des terres stockées après purge de tout éléments nuisible. 
Voir article VI.1 Gestion des terres polluées. 
 
II.3.7 - EVACUATION DES TERRES EXCEDENTAIRES 

Toutes les terres excédentaires seront évacuées aux décharges publiques agréée en tenant compte des rapports 
de pollution des terres 
Voir article VI.1 Gestion des terres polluées. 
 
II.3.8 - EPUISEMENTS 

positions pour éviter l'érosion des talus par les eaux de ruissellement et la 
dégradation des pieds de parois risquant d'entraîner des désordres (protection par polyane, création de caniveaux, 
pentes, puisards, etc ). 
 
II.3.9 - NUISANCES 

L'entrepreneur doit veiller à respecter l'environnement du chantier, en utilisant des engins dont le niveau sonore 
est acceptable pendant des tranches horaires de travail. 
Il est tenu de maintenir propres les chaussées empruntées par les camions. 
 
II.3.10 - CONSTATATION DES FOUILLES - PLAN DE RECOLEMENT 

La constatation doit, dans tous les cas, être faite sur la base d'un plan de récolement montrant avec précision les 
dimensions en plan de la fouille, les altitudes, les pentes des talus, les protections, etc  
Ce plan doit faire apparaître clairement (en tête et en fond de fouille) tout écart en planimétrie et en altimétrie 
avec le plan théorique. 
 
Contrôleur Technique : 

Les prescriptions C.D.C. du D.T.U. 13-11, paragraphes 2.25 à 2.38 doivent être respectées. 

 
 
II.4 - FONDATIONS SUPERFICIELLES 

II.4.1 - GENERALITES 

-1. 
 

fondations superficielles avec toutes les précautions néces

 
II.4.2 - CONSTATATION DU FOND DE FOUILLE 

Avant tout bétonnage, l'entrepreneur fait cons
technique. La finition du fond de fouille doit être exécutée juste avant la mise en place du béton de propreté ou 
des fondations, de telle sorte que les caractéristiques mécaniques des sols en place ne soient pas altérées. 
 
Toutes poches ou lentilles, beaucoup plus compressibles que le terrain d'ensemble, doivent être purgées et 
remplacées par un sol de compressibilité sensiblement équivalente à celle du sol en général. Dans le cas où une 
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simple mise en place ne peut assurer le degré de compressibilité recherché, l'entrepreneur doit envisager le 
compactage du sol de remplacement. 
 
Dans les mêmes conditions, tous terrains (roches, anciennes fondations etc ,) susceptibles de former des points 
durs sous l'assise des fondations, doivent être enlevées par le titulaire du présent lot. 
 
II.4.3 - FOUILLES EN PRESENCE D EAU 

Les prescriptions C.D.C. du D.T.U. 13-11, paragraphes 2.25 à 2.38 doivent être respectées. 
 
II.4.4 - PRECAUTIONS CONTRE LE GEL 

Les prescriptions C.D.C. du D.T.U. 13-11, paragraphe 2.26 doivent être respectées. 
 
II.4.5 - NATURE DU CIMENT 

Dans le cas de réalisation de fondations en présence d'eau séléniteuse, le ciment autorisé est choisi dans la liste de 
la circulaire n° 44 du 18 juillet 1967 du Ministère de l'Equipement. 
 
II.4.6 - CAMPAGNE DE SOL 

L'entrepreneur du présent lot est réputé avoir pris connaissance des campagnes de sol réalisées, transmises au 
dossier : 

Investigation géotechnique  FONDASOL  Réf : EMA-09-0104  Pièce n°001 
G2AVP  GEOTEC  Réf : 2018/07962/MARSE  indice : 0 
G2PRO  GEOTEC - Réf N° 18/07962/MARSE/04 - Indice A du 11/08/2020- APK/CP 

 
II.4.7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES 

 
 
II.4.8 - NATURE DU CIMENT 

Dans le cas de réalisation de fondations en présence d'eau séléniteuse, le ciment autorisé est choisi dans la liste de 
la circulaire n° 44 du 18 juillet 1967 du Ministère de l'Équipement. 
 
 
II.5 - DALLAGES 

L'exécution des dallages doit être conforme au DTU 13.3 Mars 2005 et aux Recommandations professionnelles 
"Travaux de Dallage" - Annales ITBTP mars - avril 1990 
 
II.5.1 - FORME 

Constituée en matériaux d'apport, après achèvement des fondations, des canalisations intérieures et des remblais 
correspondants, il est procédé de la manière suivante : 

- Décapage général du terrain jusqu'à l'obtention du niveau d'assise de la forme en matériau d'apport. 

- Vérification de la teneur en eau du sol d'assise, si cette teneur est trop élevée (supérieur de plus de 5% 
par rapport à l'optimum Proctor) il est procédé à un traitement. 

- Le déroulement d'un géotextile anti-contaminant type bidim ou techniquement similaire. 

- La mise en place d'une forme en grave non traitée de 20 cm d'épaisseur après compactage à 95% de 
l'optimum de Proctor modifié. 
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- Essais CBR ou a la plaque pour déterminer le module de réaction de la forme (Module Westerguard), un 
essai par tranche de 100 m2, sauf disposition contraire du devis descriptif des ouvrages, ce module est au 
moins égale à 50 MPa/m. 

- Les vérifications faites par l'entreprise, concernant la teneur en eau du sol d'assise et le module de la 
Westerguard, doivent être effectuées sous la responsabilité d'une personne nommément désignée et 

 

 
II.5.2 - CORPS DU DALLAGE 

Il est constitué : 
- D'un film de polyane (200 microns) posé avant coulage du béton recouvrement des lés de 20 cm. 

- De béton B3, épaisseur suivant les plans avec un minimum de 13 cm, compris formes et façons de pente 
vers les siphons dans les locaux humides.  

Le serrage mécanique doit être fait à la règle vibrante, le béton aura un affaissement au cône d'Abrams inférieur à 
7 cm. 
 
Armatures : 

-  

- Des armatures de renforcement (diamètre 8) sont prévues à 45° dans les angles rentrants. 

 
Joints du dallage : 

Les joints longitudinaux ou de construction sont des joints secs. 

Les joints transversaux ou de retrait sont : 

- Des joints secs de toute épaisseur si le dallage est coulé en damier ou des traits de scie sur un 
tiers de l'épaisseur. 

 
Les panneaux découpés par ces joints auront une diagonale maximale de 7 m pour les dallages non couverts au 
moment de leur exécution, et de 8,50 m pour les dallages couverts. Les joints transversaux seront disposés en 
quinconce, d'une bande à l'autre. 
 
La poussée des terres à la base des voiles périphériques est reprise par le dallage, ce dernier devra donc être coulé 
à joints secs contre les voiles périphériques, le maître d'ouvrage s'engageant, par ailleurs, à ne pas créer de 
caniveaux dans cette zone ultérieurement. 
 
Surfaçage type D3. 
 
II.5.3 - RENFORT DANS DALLAGE SOUS MAÇONNERIE 

Des renforts obtenus par épaississement du dallage formant « longrines » sont prévus aux emplacements de toutes 
les cloisons lourdes. Un chaînage constitué de 4 barres HA 8 mm et placé dans ces renforts (dimensions à vérifier 
suivant calculs). 
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II.6 - CANALISATIONS INTERIEURES ENTERREES

La réalisation des ouvrages, conforme à la norme NF.P 41.20, comprend : 
- Les fouilles en tranchée dans les plates-formes, compris les sujétions de pente, l'évacuation des déblais, le 

remblaiement en sablon ou tout-venant sableux compacté. 
- La fourniture et la pose des canalisations définies au paragraphe ci-après, compris raccords, culottes, 

tampons et regards, siphons, etc
fournisseurs. 

 
Le fond des tranchées doit être mis en forme à l'aide d'un remplissage en sable de 0,10m d'épaisseur minimum, 
pour que les tuyaux reposent sur au moins 1/4 de leur circonférence et sur toute la longueur. Les culottes, en 
attente des canalisations en élévation, sont réalisées par des coudes 1/8, enveloppés d'une protection par bande 
verte et provisoirement bouchonnés par des tampons plâtre avec plaque de fond. 
 
Les essais d'étanchéité et de fonctionnement doivent être réalisés avant que les canalisations ne soient rendues 
inaccessibles. Ils sont à la charge de l'entrepreneur et doivent être exécutés suivant les recommandations figurant 
dans le D.T.U. 60-1 "Essais à la pression d'eau". 
 

 
 
II.6.1 - REGARDS DE VISITE 

Les regards de visite, du type "sec", sont disposés tous les 15 m environ et à tous les changements de direction, ils 
comprennent le regard en béton proprement dit, un tampon fonte posé en feuillure, des échelons si la profondeur 
est supérieure à 1 m, un tampon hermétique sur la canalisation. 
 
 
Les dimensions de ces regards sont fonction de leur profondeur : 

Jusqu'à une profondeur de 0,60 m 0,50*0,50 m. 
Profondeur entre 0,60 et 0,75 m  0,65*0,65 m. 
Au-delà de 0,75 m de profondeur  0,80*0,80 m. 

 
Dans l'emprise du bâtiment, construction des regards de visite du type "sec" en maçonnerie de parpaing plein, 
épaisseur 15 cm ou préfabriqué, et ce, pour les réseaux E.U. et E.P. Les dallettes de couvertures sont en béton armé 
passant dans les feuillures et reçoivent le même revêtement de sol que dans les zones adjacentes et un double 
cadre en acier galvanisé scellé, à la charge du présent lot. 
 
 
II.7 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES MAÇONNERIES 

II.7.1 - M  

Les blocs de -11 et aux 
- 3 - 

 
 

 prestations ci-après : 
- Un remplissage efficace de tous les joints maçonnés (horizontaux et verticaux), jointoiement à plat si la 

 
- Une isolation en pied de cloison ou mur contre les remontées capillaires sur les dallages sur terre-plein. 
- Des raidisseurs et potelets nécessaires pour assurer la bonne rigidité des cloisons et le maintien des 

huisseries. 
- Tous les linteaux au-dessus des ouvertures en béton, y compris armatures et coffrage parement P3. 
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- Tous les éléments de  
- Les cloisons non traditionnelles (suivant DTU) devront posséder un avis technique en cours de validité. 
-  
- Les cloisons et maçonneries seront montées sur toute la hauteur des étages. 

 
II.7.2 - M UITS INTERIEURS 

doit présenter un aspect de surface régulier (absence de trace de taloche ou truelle). 
 
II.7.3 - BLOCS DE BETON MANUFACTURES 

Les blocs doivent être conformes à la norme NF.P 14-301, estampillés de la marque NF et de la classe de résistance 
B80 pour les blocs pleins et B60 pour les blocs creux. Nature et épaisseur suivant article du chapitre Description des 
Ouvrages. 
 
II.7.4 - CONSTITUTION DES ENDUITS 

Enduit mortier : 
- Enduit au mortier bâtard M3. 
- 200 kg de chaux XEH/m³. 
- 200 kg de ciment CPA 35/m³. 
- Epaisseurs : 15mm minimum. 
- -1. 
- Finition frottassé fin. 

 
II.7.5 - PERFORMANCES DES MATERIAUX 

Thermique : 
Le coefficient U (ou le Lambda et l'épaisseur) est donné dans la partie "Description des ouvrages". 

 
Classement au feu : 
Les matériaux employés doivent : 

- Soit être classés M0 ou M1 (P.V. du C.S.T.B. exigé) et être ignifugés en ce qui concerne les matériaux de 
synthèse. 

- Soit ne pas dégager de gaz toxiques et de fumée lors d'un incendie, compte tenu des matériaux de 
protection dont ils sont revêtus, (Arrêtés des 4 Novembre 1975 et 1er Décembre 1976 et suivants). 

- Vis-à-vis de l'humidité (voir annexe 4 du D.T.U. 20-11), humidité et isolation étant incompatibles, les 
matériaux doivent être non hydrophiles. 

- De plus, les isolations du plancher sur terre-plein et les isolants de mur par l'intérieur doivent comporter 

15/1000 g/m¨ mm Hg. 
 
 
II.8 - ETATS DES LIEUX ET CONNAISSANCE DU TERRAIN 

L'entrepreneur ayant été à même de réunir tous les renseignements nécessaires à l'appréciation des difficultés 
d'exécution imposées par la nature du sol superficiel et du sous-sol et d'apprécier les servitudes résultant de la 
disposition des lieux et de leur situation géographique, aucune difficulté raisonnablement prévisible dans 
l'exécution des ouvrages définis ne donnera droit à une indemnisation ou à une plus-value. 
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II.9 - VERIFICATION TECHNIQUES INCOMBANT AUX ENTREPRISES

 
 

 
 
II.10 - TROUS ET SCELLEMENTS - FEUILLURES - REBOUCHAGES - CALFEUTREMENTS 

Les entreprises des lots techniques (Electricité, Plomberie, Chauffage, Menuiseries, etc ) auront à fournir leurs 

d'exécution. A défaut, l'exécution de ces travaux sera à la charge de l'entreprise intéressée. 
 
Tolérances d'implantation des réservations, elles seront fixées, d'un commun accord, entre les entrepreneurs 
concernés et celui chargé de les réaliser sous la responsabilité des premiers : 

- L'entrepreneur du présent lot devra obligatoirement exécuter toutes les réservations qui lui seront 
demandées, le prix global de son offre tenant compte des sujétions afférentes à l'exécution de ces 
réservations, faute de quoi, ces travaux seront exécutés à ses frais, sans préjudice des conséquences 
diverses qui pourraient en résulter. 

- La position des réservations fournies par l'entrepreneur concerné devra obligatoirement tenir compte de 
sa réalisation et des réservations des autres corps d'état, et il devra en particulier s'informer en temps 
utile de la position des réservations qui sont demandées par les autres corps d'état. 

- Si des difficultés devaient naître du non-
dispositions nécessaire pour que l'exécution des travaux concernés ne soit pas retardée ; les frais 
supplémentaires et conséquences diverses qui en découleraient étant répartis au prorata du prix global 
du montant des travaux des entrepreneurs fautifs. 

 
L'entrepreneur du présent doit, lors du coulage des éléments en béton, la mise en place des réservations pour le 
passage des diverses canalisations ou câbles (EU, EP, eau froide, eau chaude, électricité, TV, etc ) et tous les trous 
nécessaires aux scellements des ouvrages de menuiserie, ferronnerie et fermeture. 
 

réservations dans les poutres en particulier pour les réseaux de plomberie (EU, EP, etc ). 
 
Il devra également le calfeutrement de ces trous, en particulier la reconstitution des degrés coupe-feu si nécessaire. 
Pour ce faire, les entreprises intéressées auront à fournir leurs plans 

éventuels renforts à rajouter. L'entrepreneur du présent lot doit tous les rebouchages correspondant au fini de 
l'ouvrage. 
 
 
II.11 - PROTECTION DU CHANTIER CONTRE LES EAUX 

L'Entrepreneur du présent lot devra organiser le chantier sous sa responsabilité, de manière à le débarrasser des 
eaux de toutes natures, à ne pas intercepter les écoulements et à prendre toutes mesures utiles pour que ceux-ci 
ne soient pas préjudiciables aux fonds de fouille et aux ouvrages susceptibles d'être intéressés, et ce en parfaite 
coordination avec les terrassements généraux. 
 
Il devra protéger les fouilles contre les eaux de surface et les venues d'eau profondes, au moyen de tous dispositifs 
efficaces ne modifiant pas la structure et la cohésion du sous-sol. Il installera aux endroits convenables les pompes 



Modernisation du Stade Saint-Henri  N° de consultation : 2020_50001_0044  
VILLE DE MARSEILLE LOT 03   

 

 
TPF ingénierie SA  MAP180018 - DCE03 - Gros oeuvre ind 03 - Nov. 2020 Page 24/58 

et accessoires nécessaires aux épuisements et à l'évacuation des eaux rencontrées dans les fouilles (tuyaux 
d'aspiration et de refoulement, canalisations, etc.  
 
En outre, l'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni ne prétendre à aucune indemnité en raison de la 
gêne ou de l'interruption de travail, des pertes de matériaux ou de tous autres dommages qui pourraient résulter 
des arrivées d'eau consécutives aux phénomènes atmosphériques. Ces sujétions font partie des aléas de 
l'Entreprise et ne donneront lieu à aucune rétribution spéciale. 
 
 
II.12 - SECURITE - NETTOYAGE 

protections collectives du type garde-corps, plate-forme, consoles, échafaudages, etc  Tous ces travaux seront 
réalisés conformément aux règlements de sécurité du chantier, au plan particulier de sécurité. 
 
L'organisation et l'exécution des nettoyages généraux du chantier seront assurées par l'entrepreneur. 

bords et 
terrasses comprises, et à l'intérieur des bâtiments tous niveaux, combles inclus. 
 
 
II.13 - TRAIT DE NIVEAU 

L'entrepreneur doit le traçage et la conservation, pendant toute la durée des travaux, du trait de niveau à 1 m du 
sol fini, à l'intérieur et sur la périphérie de tous les locaux à tous les niveaux. Ce trait de niveau sera battu autant de 
fois que nécessaire. 
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III -DESCRIPTION DES OUVRAGES  TRAVAUX GENERAUX 

 
Hypothèses de calculs 

Région neige : Région A2 (suivant EUROCODE 1 EN19911-3)  Altitude indicative 250m 
Action du vent : Zone 3 (suivant EUROCODE 1 EN1991-1-4)  Site Normal 
Zone de sismicité : Zone 2 suivant EUROCODE 8  Classe  : II 
Zone climatique :  H3 (règles Th-BCE 2012) 
Gel : Béton (NF EN 206-1) : gel faible (classe XF1 ou XF2) 

 
Rapport de sol 
Campagnes de sol réalisées, transmises au dossier : 

Investigation géotechnique  FONDASOL  Réf : EMA-09-0104  Pièce n°001 
G2AVP  GEOTEC  Réf : 2018/07962/MARSE  indice : 0 
G2PRO  GEOTEC - Réf N° 18/07962/MARSE/04 - Indice 0 - APK/CP 

 
Comportement au feu de la structure : 

- Suivant notice de sécurité et classification du bâtiment. 

 
 : 

- -1. Bases de calcul de la 
construction et  

 
Contreventement : 

- Le contreventement est assuré par des voiles dans le sens transversal et longitudinal à tous les niveaux. 

 
Sondages : 

- leurs ouvrages 
- 

béton. 
 

 : 
La c -1. 
 
Sondages Complémentaires : 

 : 
-  
- Un complément à la mission géotechnique G2 si elle le juge nécessaire. 
-  

 
 

Les classes de résistance des bétons seront conformes aux prescriptions d

le bureau de Contrôle. 
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III.1 - ERATION

L'entrepreneur doit : 
- L'établissement du plan d'implantation établi en coordonnées. 
- La mise en place sur le terrain d'une base d'implantation (planimétrie et altimétrie) et l'implantation des 

age. 
 
Ces prestations seront effectuées obligatoirement par un géomètre expert accepté par le maître d'ouvrage et le 

-verbal 
d'implantation y compris la vérification des prospects. Cette intervention sera sollicitée au fur et à mesure de 
l'exécution de la construction. 
 
Toutes ces prestations, ainsi que les autres implantations sont à la charge de l'entreprise du présent lot. Elle doit 
également assurer le maintien et la protection des éléments d'implantation établis par le géomètre. L'entrepreneur 
du présent lot conserve l'entière responsabilité de toutes les implantations des bâtiments. 
 

tés par rapport aux limites de propriété, avec 
les dimensions du bâtiment, ainsi que les niveaux NGF de tous les planchers, ces plans étant à joindre au DOE. 
 
Localisation : 

 ............................................................................................................................  
 
 
III.2 - INSTALLATION DE CHANTIER 

En complément du lot Prescriptions Communes et du CCAP. 
 

 
 
Devront y figurer :  

- Toutes les entrées et sorties de véhicules, avec aire de nettoyage des roues de camions. 
- Toutes les installations fixes et mobiles telles que : 

* Clôture de chantier. 
* Emplacement des baraquements. 
* Transformateurs de chantier éventuels. 
* Stockage agrégats. 
* Branchement d'eau de chantier. 
* Aires de préfabrication. 
* Fosses de décantation. 
* Branchements à l'égout. 

 
 : 

- nstallations communes de sécurité et d'hygiène 
(sanitaires, vestiaires, réfectoire). 

- Les branchements en eau et en électricité, y compris demandes auprès des Services Concédés qui devront 
ation du compteur de chantier avant 

 
- 

les divers échantillons. 
- La fourniture et la mise en place du panneau de chantier (voir paragraphe suivant). 
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-  
- 

travaux des clôtures et palissages de chantier. Devront être mis en place les panneaux réglementaires 
"ACCES INTERDIT AU PUBLIC" et "PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE". 

- 
et panneau de chantier. 

 
Toutes les portes et portails, devront être tenus fermés à tout moment par système de cadenas ou autres serrures. 

 
 
Toutes sujétions seront prises pour pallier aux contraintes de réalisation des travaux dans le respect des normes de 
sécurité et du rapport du CSPS. Toutes les dépenses afférentes à ces sujétions seront comprises dans les prix 
proposés par l'entreprise. 
 
Panneau de chantier et de communication 

emplacement bien visible, les panneaux (4×3m - 
installé sur le site et portant, outre les adjudicataires des différents marchés : 

-  
- Les indic "logos"). 
-  

 
Accès au chantier 
L'entrepreneur fera son affaire de la réalisation et de l'entretien des accès au chantier et de la voirie interne au 
chantier qui lui sont nécessaires, quels que soient les travaux à réaliser. L'entrepreneur est tenu de se renseigner 
sur la réglementation de la circulation de la commune. 
 
La mét
est tenu de maintenir régulièrement propres les accès au chantier. 
 
En cas de dégradation des voiries, en cours de chantier, les frais de remise en état seront mis à la charge des 
Entrepreneurs responsables, sans que la responsabilité du maître d'ouvrage ne puisse être recherchée en aucun 
moment. 
 
Bureau de chantier 
Il sera installé sur place un bureau éclairé, chauffé, ventilé, pour les différentes réunions de chantier et de 

 
 
Fermetures provisoires 
La fermeture provisoire et complète des bâtiments, par tout moyen adapté, au fur et à mesure de leur réalisation 

 
 

vols. Si la fermeture s'opère 
fermeture et l'ouverture des portes et des clés nécessaires à la fermeture et l'ouverture générale du bâtiment 

a un responsable affecté spécialement à cette 
activité quotidienne. 
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Bennes d'enlèvement des gravats, nettoyage du chantier 
Il sera mis en service, pendant toute la durée du chantier, jusqu'à la levée des réserves si nécessaire, des bennes à 
gravats et à déchets à l'usage de toutes les entreprises qui seront tenues d'y déposer les résidus de leur activité. 
Les frais de location d'enlèvement et de remplacement, aussi souvent que nécessaire, sont à la charge de 

 (il les intégrera au compte prorata). 
 

 
Voir selon compte prorata. 
 
Levage, manutention et approvisionnement 

 ation 

-ci ne soit obligatoire ni contractuelle. 
 
Localisation : 
Installation de chantier ...................................................................................................................................  
 
III.3 - CLOTURE DE CHANTIER 

Prestation prévue au présent lot qui aura également à sa charge les travaux de déplacements successifs en fonction 
ble des 

 
 
Dans les zones de déplacement, la clôture est constituée de panneaux en treillis métallique avec structure en tubes 
galvanisés, posés sur des plots béton qui assurent la stabilité. Des liaisons boulonnées, entre panneaux rendent 
cette clôture indémontable. 
 

de châtaignier ou en panneau pvc est possible. La végétation devra être respectée et protégée sur toute la durée 
du chantier suivant plan paysager architecte, le reste de la végétation non conservé devra être évacué par le présent 
lot.
 
Localisation : 
Clôture de chantier .........................................................................................................................................  
 
III.4 - COMPTE PRORATA 

Suivant CCAP et CCTP lot 00 
 
Localisation : 

 ..........................  
 
III.5 -  

A la charge du présent lot. 
 

 : 
- une analyse  
-  

 
Localisation : 

 .................................................................................  
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IV - DESCRIPTION DES OUVRAGES  DEMOLITIONS 

La démolition des constructions existantes au droit des bâtiments projetés sera réalisée dans le cadre du présent 
projet. 
 
Nota
2018, aucune -06-023117 du 20/06/18). 
 

 
 

sans risque pour la conservation des existants. 
 
Les travaux de démolition, ils comprennent : 

- La déconstruction des vestiaires existants et autres constructions existantes sur le site 

- les démolitions repérées sur les plans, y compris leurs fondations et ouvrages enterrés 

- La démolition des murs extérieurs, et murets de clôture (y compris fondations) selon plan de 
localisation joint au dossier 

- La démolition de tous ouvrages extérieurs non conservés. 

-  
 
Les gravois seront 
soit la nature des matériaux, seront inclus dans les prix. Le stockage de gravats sur site est INTERDIT, hors des 
bennes prévues à cet effet. 
 
 
IV.1 - SECURISATION ZONE, NETTOYAGE 

en charge le nettoyage général et la sécurisation des bâtiments. 
 
Elle rendra également accessibles les zones qui ne le sont pas actuellement, en vue notamment de la réalisation 

 
 
L

 
 
Localisation : 
Ensemble du bâtiment à démolir ....................................................................................................................  
 
 
IV.2 - DEPOSE ET EVACUATION DES INSTALLATIONS ET MOBILIERS EXISTANTS 

La prestation comprend la dépose de toutes les installations existantes, ainsi que tous mobiliers hors équipements 
sportifs , t suivant nécessité de ceux-ci. 

 
Nota : dépose des équipements sportifs à la charge du lot 01 Terrassements/VRD. 
 
Localisation : 

e par les travaux de démolition, y clôtures et pare ballons existants ....  
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IV.3 - RESEAUX 

 propre 
responsabilité les vérifier en déposant avant le début des travaux les DICT auprès des différents services et 
concessionnaires concernés. En particulier, en périphérie des démolitions, des mesures de protections seront à 
mettre en place pour éviter toute détérioration. 
 

 
-  
- Par la circulation des engins 
- Lors du terrassement pour démolition des fondations 

 
Localisation : 

 .............................................................  
 
 
IV.4 - DEMOLITIONS 

technique empl
 

 
 avant le début des travaux correspondants, une 

 
 
L
aux décharges de toutes les installations intérieures existantes, y compris appareils sanitaires, menuiseries, faux 

 
 

ou équipée de pince à béton hydraulique selon la 
structure. 
 
Les travaux de démolition à la grignoteuse seront réalisés depuis le haut du bâtiment vers le bas, en démarrant des 

 
 
Les éléments non 
évacués en décharge. 
 
En fin de démolition les gravats seront triés, chargés et évacués au décharges et ce conformément à la 
réglementation en vigueur toutes tax  
 

travaux de démolition dans des 
conditions de sécurité optimales. 
 
Les métaux seront valorisés par récupération. 
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Après mise en place des protections, démolition du bâtiment à la pelle mécanique et ou de pince à béton 
xistant. Les fondations et structures enterrées seront démolies au brise 

roche. 
 
Localisation : 

Toutes constructions existantes non conservées ..................................................................................................  
Murets extérieurs non reconduit dans le projet, ..................................................................................................  
(Liste non exhaustive) ...........................................................................................................................................  

 
 
IV.5 - NNE BUVETTE 

Démolition avec soin des éléments de , pour réaménagement en sanitaires publics. 
 

 
Les réseaux existants EU, EP, AEP réutilisés seront conservés. 
Les autres seront démolis et purgés ou bouchonnés au cas par cas. 
 
 
IV.6 - GESTION DES DECHETS 

réglementation en vigueur. Les métaux seront valorisés par récupération. Les bétons et inertes pouvant être 
valorisés après broyage ou concassage. 
 
Localisation : 
Ensemble des déchets .....................................................................................................................................  
 
 
IV.7 - REFECTION CHAUSSEES 

Le corps de chaussée sera reconstitué selon les structures suivantes : 
-  
-  
-  
-  

 
Les bordures  
 
Localisation : 
Au droit de la chaussée endommagée en fonction des travaux de démolition ..............................................  
 
 
IV.8 - NETTOYAGE DU CHANTIER 

Le chantier et la base vie devront être nettoyé régulièrement y compris les réseaux, les abords et la voie publique 

nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable, les frais étant affectés à l
 

 

seront autant que possible enlevées tous les vendredis soirs et ramenées le lundi matin. 
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Au cas où ces nettoyages ne seraient pas exécutés, les travaux seront faits par un tiers à la demande du Maître 

 
 

 aura à sa charge l'établissement et l'entretien, sur les voies ouvertes à la circulation au droit 
des entrées et sorties de chantier, de la signalisation routière indispensable. A sa charge aussi le nettoyage des 
abords et chaussées de part et d'autre du chantier. 
 
Tout manquement de l'Entrepreneur à ces obligations entraîne de plein droit, après constatation et mise en 
demeure restée sans effet, dans un délai de 24 heures : 

- la fermeture des accès de chantier, 
- le nettoyage des voies ou le rétablissement de la signalisation par une entreprise au choix du Maître 
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V - DESCRIPTION DES OUVRAGES  FONDATIONS SPECIALES  MICROPIEUX 

V.1 - GENERALITES 

-
excentrements des charges. 
 
Les micropieux seront réalisés selon les Règles de  par une entreprise spécialisée et qualifiée en fondations 

 forage des micropieux fera   enregistrement 
continu papier istrement continu 
papier et informatique. 
 

 
 

 du D.T.U. 13-2 seront respectées. 
 
 
V.2 - IMPLANTATION DES OUVRAGES 

par le titulaire du présent lot sur la base des indications fournies par la MOE et validée par la MOE. 
 
 
V.3 - AMENEE ET REPLIEMENT DE MATERIEL 

Cet article rémunère toutes les sujétions liées à : 
-

et du personnel nécessaire à la bonne marche des travaux. 
- la mise en place de toutes les protections nécessaires en sol pour le passage du matériel  
-

suivant D.T.U. et règles de l'art. 
- Le repliement du matériel après exécution des ouvrages. 

 
Note : 
L'entreprise du présent lot devra l'évacuation des déblais, boues de forages et autres, ainsi que le nettoyage du 
chantier après exécution des pieux. 
 
 
V.4 - MICRO PIEU 

Exécution de fondation du type micropieux, (Type et 

sera réalisée en tête à une pression supérieure à 1MPA minimum. 
 

 
- La compacité du sol,  
-  
- La boulance des terrains,  
- Les avoisinants. 
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Les travaux comprendront de façon non limitative : 

- Implantation depuis les plateformes à la côte définie 
- Mise en fiche à chaque micro pieu, implantation des ouvrages 
-  
- Les terrassements et les forages seront dus forfaitairement en terrain de toute nature. La méthode de 

de Contrôle. Chargement et évacuation des déblais à la charge du présent lot. 
- Remplissage de mortier complété par une injection sur toute la longueur, permettant de reprendre 

le contreventement du bâtiment. 
- la fourniture et mise en place des armatures,  
- le bétonnage au tube plongeur,  
- Le béton des pieux sera arrêté en dessous de la hauteur de recépage soit au minimum égale à un diamètre, 

 
 
Dimensions et caractéristiques suivant études géotechnique jointe au présent dossier. Les profondeurs indiquées 
su
approfondie devra être nécessaire au dimensionnement des micropieux en fonction du tube choisis. 
 
Références Textes : 
Armature sur toute la longueur. DTU 13.2 (référence EC7). 
 
Composants intégrés et sujétions : 

- le recépage en tête éliminant la totalité du béton pollué, le récolement et les essais. 
-  

existantes, ou tout autre dispositif nécessaire à la réalisation de ces ouvrages. 
-

réalisé par un géomètre. Le délai de réalisation de la prestation 

 
 
Compris toutes sujétions pour mise en conformité en cas de mauvaise implantation (démolition, réfection des puits 
mal implantés ou longrines de redressement en cas de mauvaise implantation). 
 
Afin de ne pas limiter les charges des micros pieux par un coefficient minorateur, il sera réalisé un essai de contrôle 
de portance. Dans le cas où la portance ne serait pas justifiée, le coefficient minorateur réglementaire sera appliqué 

 
 
Localisation : 
Suivant repérage des plans de structure : 

Construction du bâtiment vestiaires ....................................................................................................  
Sous massifs des éclairages ..................................................................................................................  

 
 
V.4.1 - BETON 

La 
et EN 206-1. 
 
La classe des bétons retenue sera : XA2 
Ce béton sera de classe de résistance minimum C35/45 et sera prise mer (PMES). 
 



Modernisation du Stade Saint-Henri  N° de consultation : 2020_50001_0044  
VILLE DE MARSEILLE LOT 03   

 

 
TPF ingénierie SA  MAP180018 - DCE03 - Gros oeuvre ind 03 - Nov. 2020 Page 35/58 

 
Les exigences de 

au tube plongeur (affaissement minimum au cône 
 

 
 

 
 
V.4.2 - CONTROLE 

 
Lors de la réalisation de chacun des forages, on établit une feuille d'essai mentionnant :  

-  
- le numéro d'identification du micropieu ;  
- la date et l'heure de début et de fin de forage ;  
- les caractéristiques des différents outils de forage utilisés ;  
- la profondeur du micropieu ;  
- les incidents éventuels de forage (éboulements, cavités, pertes accidentelles de fluide de forage, venues 

d'eau, etc.).  
- e. 

 
Contrôles après exécution  
De type par impédance mécanique, ils permettront de vérifier :  

- longueur et section du pieu, 
- présence de défauts, 
-  
- qualité moyenne du béton. 

 
 
V.4.3 - PLANS DE RECOLEMENTS 

reprise doit faire réaliser par un géomètre agrée, à ses frais, le relevé réel des axes 
des micropieux et autres ouvrages de fondations spéciales décris ci-
écarts par rapport à la position théorique, ce plan doit également comporter les côtes de niveaux de la plateforme 

relevé doit être fait par le même géomètre agrée que celui qui a effectu  
 
 
V.5 - RECEPAGE DE TETE DE MICROPIEUX 

Démolition conformément au D.T.U 13.2 du béton des têtes de micropieux. La hauteur nécessaire à recéper est 
conforme au D.T.U. 13-2. 
 
Il doit également être tenu compte des longrines arrivant sur la fondation considérée. 
 

 
 
Les armatures en attente seront redressées et mises en forme. Le recepage se fera en fonction des côtes de mise 

 
 
Localisation : 
Suivant plan de principe de fondation ............................................................................................................  
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VI - DESCRIPTION DES OUVRAGES  TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES 

VI.1 - GESTION DES TERRES POLLUEES 

Rappel : 
Il est à noter que le diagnostic pollution de sols réalisé par Geotech (cf rapport 18.07962 DIAPO du 24/01/19) a 
relevé des teneurs en métaux lourd (Arsenic, Cadmium, Cuivre, Plomb, Zinc et Mercure) en HCT et en HAP de 
type lourds et peu mobile. 

 
 
Pour les autres paramètres analysés, les concentrations sont inférieures aux seuils de quantification du laboratoire 
pour les BTEX et les COHV. 
 

compte dans le cadre du futur projet.  
 

 été optimisé de 
manière à équilibrer les déblais remblais. Le niveau fini du terrain principal est calé a +85 cm au-dessus du TN 

Est du terrain (coté place Raphel).  
 
Un plan de gestion des terres polluées sera réalisé par le lot 01 - Terrassements / VRD. 
Cette mission consistera en : 

1. Définir la stratégie à mettre en place pour optimiser le réemploi des terres excavées (polluées ou non) de 
te. 

terres sur site. 
 

2. Le suivi sur site avec la présence pe
et établissement des bordereaux de suivi 

3. La réalisation de sondages équipés en piézair afin de vérifier le dégazage de substances volatiles, 
notamment au droit du futur bâtiment vestiaires. 

4. 
réglementation. 

 

lots, notamment 03 - et 02 - Terrains Equipements Sportifs. 
 
Le titulaire du présent lot devra donc obligatoirement se rapprocher du lot 01 - Terrassements / VRD pour les 
directives à suivre concernant ses terrassements. 
 
 
VI.2 - TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES 

les fouilles nécessaires à la construction des ouvrages enterrés, tels que fondations filantes 
et isolées, longrines, fosses, dallage, canalisations, regards, etc , et ce par tous moyens en fonction du sol 
rencontrés, comprenant : 

- Blindages et épuisements qui apparaîtraient indispensables. 
- Mise en place de balisage pour les zones ou la hauteur de chute est supérieure à 1.00 ml.  
- Réalisation de fouilles en présence de terres pollués,  
- Les déblais doivent être é
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- Exécution des terrassements en plusieurs phases, réglage à la main et nettoyage du fond de fouille, 
terrassements dans les sols de différentes natures. 

 
Tous les terrassements seront à exécuter sous la plate-forme dalle terrassée par le lot Terrassement, à savoir : 

-  
- Les terrassements pour fondations quel  
-  
- Les terrassements pour tranchée de liaison entre les regards extérieurs et le bâtiment. 
- Les terrassements pour réseaux 

 
 

 
 

rencontrée ncontrées lors des terrassements 
 

place par couches (épaisseur maximum 30 cm) et compactées. 
 
Localisation : 
Ensemble des terrassements complémentaires .............................................................................................  
 
 
VI.3 - REMBLAIS 

 : 
- 

tassement, conformément aux Normes et capacité des engins mécaniques employés. 
- A exécuter pour le remplissage des fouilles intérieures et extérieures, après exécution des ouvrages de 

fondations, longrines, puits, fosses, etc  
- Pour assise des fonds de forme à partir du terrain, pour réaliser les fondations, le remblai en périphérie des 

bâtiments. 
- 

30cm et compacté, pour obtenir 95 % du PROCTOR modifié. 
 
Localisation : 
Ensemble des remblais au pourtour des éléments de fondations et contre ouvrages ...................................  
 
 
VI.4 - EVACUATION DES TERRES EXCEDENTAIRES 

Les terres excédentaires et les matériaux non utilisables extraits des terrassements complémentaires y compris 
purges, seront évacués aux décharges publiques. Les terres et remblais réutilisable seront stockés sur le site pour 
leur réemploi (et ce afin de limiter le cubage des évacuations) 
 

des terres polluées sont à la charge du présent lot. La réutilisation éventuelle des terres polluées sera soumise à la 
validation du BET en charge du plan des gestions des terres polluées  
 
Localisation : 

 .......................................................................................  
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VII - DESCRIPTION DES OUVRAGES  INFRASTRUCTURE 

Généralités 

larmiers, becquets en béton, bandeaux, costières, corbeau, incorporations, etc  
 
Chaque poste inclut les sujétions de phasages et travail par partie pour les ouvrages en béton armé. 
 

contrôleur technique. Il doit réaliser les fondati
la contamination du béton par le terrain. 
 
La finition du fond de fouille doit être exécutée juste avant la mise en place du béton de propreté ou des fondations, 
de telle sorte que les caractéristiques mécaniques des sols en place ne soient pas altérées. Toutes poches ou 

compressibilité sensiblement équivalente à celle du sol en général. 
 

envisager le compactage du sol de remplacement. Dans les mêmes conditions, tous terrains (roches, anciennes 
fondations, etc ), 

fondations lors de la rencontre de point durs dans le sol quelque en soit la nature. 
 

e en place de 
réseaux provisoire de façon à ne pas affecter le bon fonctionnement des réseaux restant en activité (alimentation 
voisine, réseaux voirie, etc  
 
Les bétons -EN 206-1. 
 
Il est bien précisé à l'entrepreneur que sa proposition est GLOBALE ET FORFAITAIRE et qu'il ne sera admis aucune 
réclamation POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. 
 

0,40m minimum dans les bons sols, en respectant une diffusion des charges dans le sol, à la pente de 3 pour 2 en 
cas de fondations à des niveaux décalés. 
 
Après ouverture des fouilles des fondations, le bureau de contrôle inspectera la nature de sol et devra donner son 
accord avant tout commencement de bétonnage. Les fouilles seront rapidement comblées pour éviter toute 
déconsolidation du terrain. 
 
 
VII.1 - BETON DE PROPRETE 

En béton de ciment, au dosage minimal de 150 kg de liant par m³ de béton, épaisseur suivant plans de structure du 
B.E.T. (épaisseur minimale de 0.05m, maximale 0,10m), mise en place immédiatement après le terrassement de 
manière à éviter la détérioration des sols d'assise. 
 

définitive, la forme devant faire office de fond de coffrage. 
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Localisation : 
ouvrages en béton armé en contact avec le sol. ...................................  

 
 
VII.2 - GROS BETON ANCRAGE DE FONDATIONS 

le nettoyage des fouilles à la main. Le blindage éventuel est à reprendre. 
 

par le système de fondations retenues. 
 
Localisation : 
Gros béton sous éléments de fondations........................................................................................................  
Gros béton remplissage ancienne billetterie (8/10m³ environ) ......................................................................  
 
 
VII.3 - MASSIFS DE FONDATIONS EN BETON ARME 

Réalisation de massifs de fondation sur micropieux, en béton armé du type Bas carbone, dosage suivant calculs de 
principe du BET (sans que le dosage soit inférieur à 250 kg/m³), le béton sera vibré de façon parfaitement 

 
 

-EN 206-1. Equarrissage suivant plans -projets 
joints au dossier. 
 

 
 
Compris armatures en attente pour voile et poteaux, réservations pour pénétrations et passage des canalisations 
si nécessaire, compris toutes sujétions de fondations. 
 
Localisation : 

 y compris pour les 3 massifs des  des stades ..............  
 
 
VII.4 - SEMELLES FILANTES EN BETON ARME 

Réalisation de semelles filantes, en béton armé du type Bas carbone, dosage suivant calculs de principe du BET 
(sans que le dosage soit inférieur à 250 kg/m³), le béton sera vibré de façon parfaitement homogène, compris 

 
 
Béton -EN 206- -projets 
joints au dossier. 
 
Coffrage parement P1 

 
 
 
 
Compris armatures en attente pour voile et poteaux, réservations pour pénétrations et passage des canalisations 
si nécessaire, compris toutes sujétions de fondations. 
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Localisation : 
................................................................................................................  

 
 
VII.5 - SEMELLES ISOLEES EN BETON ARME 

Réalisation de semelles isolées, en béton armé du type Bas carbone, dosage suivant calculs de principe du BET (sans 
que le dosage soit inférieur à 250 kg/m³), le béton sera vibré de façon parfaitement homogène, compris 

s (hydrofuges, antigels, plastifiants, retardateurs, etc.). 
 

-EN 206- -projets 
joints au dossier. 
 
Coffrage parement P1 ou coulées à pleine fouille. Armatures 

 
 
Compris armatures en attente pour voile et poteaux, réservations pour pénétrations et passage des canalisations 
si nécessaire, compris toutes sujétions de fondations. 
 
Localisation : 

................................................................................................................  
 
 
VII.6 - LONGRINES EN BETON ARMEE 

Réalisation de longrines en béton armé du type Bas carbone, dosage suivant calculs de principe du BET (sans que 
le dosage soit inférieur à 250 kg/m³), le béton sera vibré de façon parfaitement homogène, compris incorporations 

 
 

-EN 206-1. -projets 
joints au dossier. 
 

façonnage, mise en place et toutes sujétions de coupes. 
 
Compris armatures en attente pour voile et poteaux, réservations pour pénétrations et passage des canalisations 
si nécessaire, compris toutes  sujétions de fondations. 
 
Localisation : 

................................................................................................................  
 
 
VII.7 - BUTONS EN BETON ARMEE 

Réalisation de buton en béton armé du type Bas carbone, dosage suivant calculs de principe du BET (sans que le 
dosage soit inférieur à 250 kg/m³), le béton sera vibré de façon parfaitement homogène, compris incorporations 

rs, etc.). 
 
 
 

-EN 206- -projets 
joints au dossier. 
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façonnage, mise en place et toutes sujétions de coupes. 
 
Localisation : 

................................................................................................................  
 
 
VII.8 - PRISE DE TERRE 

08 - COURANTS FORTS & FAIBLES, en ceinture des 
bâtiments, avec barrettes 
terre dont la résistance sera conforme aux Normes en vigueur. 
 
Localisation : 
Prise de terre en fond de fouille et suivant indications ...................................................................................  
 
 
VII.9 - PLANCHER DALLE PLEINE SUR COFFRAGE PERDU BIODEGRADABLE 

Les planchers superstructure seront du type dalle pleine, épaisseur suivant plans et calculs, ces ouvrages seront 
réalisés en béton armé avec caractéristiques suivantes : 

- Béton armé du type Bas carbone, dosage suivant calculs de principe du BET (sans que le dosage soit 
inférieur à 250 kg/m³) -EN 206-1 

- Coffrage perdu biodégradable  
- Etat de surface : soigné 

 
Parements soignés en sous face pour obtenir un parement fini ne nécessitant que le traitement de finition du lot 
Peinture. Si le support était refusé par le peintre en accord avec le GO aurait 
à  sa charge les prestations nécessaires pour rendre le support acceptable et ce à ses frais. 
 
Il y a lieu de prévoir toutes les réservations, incorporations, et trémie suivant plans et plans technique en 

que 
tous renforts nécessaires. 
 
Les armatures seront de type HA, treillis soudé suivant calcul et nécessité de la structure, y compris armatures pour 

d 
nécessaires. Réalisation des chaînages périphériques en BA armatures suivant calculs. 
 

 
 
Localisation : 
Dalle basse RdC (épaisseur suivant recommandations et étude technique) ..................................................  
 
 
VII.9.1 - BANDES NOYEES 

-avant. Les armatures seront de type HA suivant calcul et 
nécessité de la structure. 
 
Localisation : 
Suivant plans de structure ..............................................................................................................................  
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VII.10 - RESEAUX ENTERRES 

Limites de prestation : 
- Au lot GO : réseaux enterrés, drain en périphérie du batiment 
- Au lot VRD : tous les réseaux et ouvrages à partir des attentes du lot GO à partir des façades. 
- Au lot Plomberie : réseaux au-dessus des dalles basses et au-dessus des planchers en élévation, 

 
Le p
des réseaux. 
 
Localisation : 
Suivant plans lots techniques, et plus particulièrement lot plomberie. ..........................................................  
 
VII.10.1 - INCORPORATION DE CANALISATIONS AU COULAGE DES BETONS 

 
- Travailler en bonne coordination avec ces corps d'état et prendre toutes les mesures pour éviter les 

dégradations des ouvrages incorporés. 
- En cas de défaillance des entrepreneurs effectuant les incorporations dans ses ouvrages, prévenir 

 
- ifications proposées par lui, par rapport au 

planning détaillé, dans un délai suffisant pour permettre l'intervention des corps d'état. 
- Prévenir directement les corps d'état ayant des canalisations à incorporer, des cadences de coulage et des 

dates de leurs interventions. 
- 

respecter la cadence du GO   
 
Localisation : 
Incorporation de canalisations au coulage des bétons, suivant plans lots techniques ..................................  
 
VII.10.2 - CANALISATIONS 

Fourniture et pose de canalisations en PVC posées conformément au DTU 60.33. (Réseaux EU, EV, EP). Adduction 
EF/ECS/bouclage. La nature de chaque canalisation sera conforme à la norme de son utilisation. 
Raccordement des caniveaux à grilles vers le regard de relevage ou d'évacuation gravitaire. 
 
Localisation : 
Suivant plans lots techniques, et plus particulièrement lot plomberie. ..........................................................  
 
VII.10.3 - REGARD EN PIEDS DE CHUTE ET REGARD DE VISITE 

pied de chaque chute EP (juste en dessous), 
compris raccordement sur regard collecteur par tubes PVC Ø appropriés y compris terrassements, évacuation des 
terres excédentaires et toutes sujétions 
 
Localisation : 
Ensemble des descentes EP. ...........................................................................................................................  
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VII.10.4 - CANIVEAUX CIRCULABLE 

Fourniture et pose de caniveaux béton/fonte, type préfabriqué ou réalisé en place, ouverture utile 0,40m 
positionné suivant indication du lot Plomberie Sanitaires, compris fond, grille can  

pied, compris raccordement des divers éléments par tubes PVC de Ø appropriés, compris 
 

Compris raccordement au regard collecteur de relevage. 
 
Localisation : 
Suivant indications des plans lots techniques : 

des vestiaires ................................................................................................................  
 
VII.10.5 - REGARD COLLECTEUR DE RECUPERATION 

Regard collecteur de visite, dimension intérieure Ø1000mm pouvant être, au choix de l'entrepreneur coulés sur 
place ou préfabriqués. Le radier sera coulé sur place. Les éléments préfabriqués proviendront d'usines titulaires du 
label de qualité. Le dispositif de fermeture sera du type tampon fonte classe C250 non ventilé, cadre rond ou carré 
suivant regard. La jonction des canalisations avec ces regards sera équipée de joints d'étanchéité. L'étanchéité des 
regards devra être parfaite dans les deux sens. Pour ce faire, la liaison entre les divers éléments préfabriqués sera 
assurée soit par un anneau caoutchouc, soit par un joint souple à base de butyle, soit par un mortier de ciment ou 
de résine hourdis et lissé sur les deux faces. 
 
La pompe de relevage est fournie et raccordée au réseau EP par le présent lot, y compris pompe de secours. 
Pose du fourreau dans la fosse de relevage pour le CFO et Cfa. 
 
Le raccordement du regard collecteur au réseau principal sera réalisé par le lot Plomberie / Sanitaire et en 
coordination avec le présent lot. 
 
Localisation : 
Suivant indications des plans lots techniques, ................................................................................................  
 
VII.10.6 - CANIVEAUX DOUCHES COLLECTIVES 

Fourniture et pose de caniveaux au sols. Raccordement en coordination avec le lot Plomberie / Sanitaire (Suivant 
localisation) 
 
Localisation : 
Suivant indications des plans lots techniques, ................................................................................................  
 
VII.10.7 - FOURREAUX DE PENETRATION 

pénétrations dans les soubassements des élévations périphériques, 
comprenant : 

- 
donnant une étanchéité parfaite. 

- Les calfeutrements étanches après passage des canalisations, tuyauteries ou câbles sont à la charge du 
présent lot. 

 
Localisation : 
Ensemble des fourreaux de pénétration (Cf. plan lots techniques) ................................................................  
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VII.10.8 - BOUCHEMENT - SCELLEMENT - CALFEUTREMENT 

L'entrepreneur du présent lot doit tous les scellements et rebouchages dans les parties en béton ou en maçonnerie, 
jusqu'au fini de l'ouvrage et tous les calfeutrements sont dus. 
 

devra la réalisation d'un joint au mastic autour des canalisations afin d'assurer l'étanchéité et d'un joint presse 
étoupe pour les pénétrations en fourreaux. 
 
Localisation : 
Ensemble des rebouchages, scellements & calfeutrements ...........................................................................  
 
 
VII.11 - VOILES ENTERRES  SERVANT DE SOUTENNEMENT 

Réalisation des voiles contre terres en béton armé, épaisseurs suivant note de calculs et plans de structure, traités : 
- En béton armé du type bas carbone, dosage suivant calculs de principe du BET (sans que le dosage soit 

inférieur à 250 kg/m³) -EN 206-1, parement destiné à 
recevoir une étanchéité, 

- Armatures HA, TS et Adx suivant calcul et nécessité de la structure et en particulier les voiles reprenant la 
poussée des terres et autres mitoyens. 

 
Les voiles seront coulés en banches industrialisées, compris sujétions pour liaison avec semelles de fondations pour 
fonctionnement en soutènement. Les bétons seront soigneusement vibrés et mis en dans des coffrages 
soignés, meulage des balèvres, reprises des angles et arêtes vives par le présent chapitre. 
 
Les voiles comporteront toutes les réservations nécessaires pour les pénétrations et passages des canalisations 

s de banches seront soigneusement rebouchés. 
 
Compris toutes sujétions, chainage, prestations particulière, épaisseur des voiles, incorporation de réservations 

 
 

 
 
Localisation : 
Suivant plans de principe BA ...........................................................................................................................  
 
 
VII.12 - DRAIN EN PERIPHERIE 

Drains extérieurs contre parois périphériques enterrées, à réaliser selon le D.T.U. 20.1, les travaux comprennent de 
façon non limitative : 

- Exécution d'une cunette en béton, faisant partie intégrante de la structure, 
- Façon de pente de 5 mm par mètre vers les regards visitables de dérivation à prévoir dans le cadre du 

présent article, 
- Etanchéité à charge du lot Etanchéité.  
- Fourniture et mise en place d'un géotextile enrobant les galets 
- Façon de drainage en galets de rivière 30/80, sur 0,40 de hauteur et sur toute la largeur, enrobant les tuyaux 
- Les regards de visite et de tringlage, avec échelons et tampons de couverture en fonte, conformément aux 

prescriptions du D.T.U. 20-11. En é
 

-  
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- Fosse pour pompe de relevage des eaux de drainage décrite ci-après 
 
Compris toutes sujétions de fouilles, raccordement aux regards d'évacuation suivant plan V.R.D., et toutes 
prestations pour une prestation conforme aux Normes et D.T.U. en vigueur. 
 
Localisation : 
En périphérie des bâtiments ...........................................................................................................................  
 
 
VII.12.1 - POMPE DE RELEVAGE DU DRAINAGE PERIPHERIQUE 

Principe de relevage par deux pompes, disponible en permanence grâce à la pompe "de secours" 
Possibilité de fonctionnement en cascade en cas d'augmentation soudaine du débit. 

 
- Débit à calculer en fonction du débit du drain et de la surface collectée. 
-  
- Température 0 à 40°C 

 
Caractéristiques : 

- Deux pompes submersibles, mono ou triphasées, moteur silencieux, 50 Hz 
- Capteurs de pression 

conditions du poste tout en supprimant les interrupteurs et sondes externes (pas de flotteur) 
- Régulation de niveau adaptée aux types de pompes. Évite le blocage par les graisses. 
- Coffret de commande et de protection déterminé en fonction du type de pompe. 
- Event de ventilation en PVC (Ø 75 m) à raccorder dans une zone sans passage ou mieux ventilée 

 
Composants intégrés : 

- Coffret de commande 
- Alarme sonore de trop plein et de défai  

 
Références de qualité : 

- Coffret de commande de marque identique aux pompes ou techniquement équivalent 
-  

 
Localisation :  
Dans la fosse de drainage périphérique .........................................................................................................  
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VIII - DESCRIPTION DES OUVRAGES  SUPERSTRUCTURE 

Nota : 
Ces ouvrages concernent tous les éléments de structure en BA situés en Superstructure. Les ouvrages seront soit 
coulés sur place, soit en éléments préfabriqués avec clavetage en place. 
 
 
VIII.1 - VOILES DE FAÇADES 

calculs et plans de structure, réalisés en : 
- En béton armé du type bas carbone, dosage suivant calculs de principe du BET (sans que le dosage soit 

inférieur à 300kg/m³) -EN 206-1, parement type soigné, 
- Armatures HA, TS et Adx suivant calcul et nécessité de la structure et en particulier les voiles formant poutre 

voile. 
 
Stabilité au feu suivant réglementation. 
 
Les voiles seront coulés en banches industrialisées, compris pose de mannequins, cadres et abouts de voiles. Les 

brutes de décoffrage, aptes à recevoir les travaux de peinture après ragréage, meulage des balèvres, reprises des 
angles et arêtes vives par le présent lot. 
 
Les voiles de façade sont destinés à rester brut, il sera demandé une finition très soignée. 
 
Exécution  
 
Les encadrements de baies seront armés aux 4 faces. Des raidisseurs seront mis en place au droit de chaque 
ouverture ainsi que dans tous les angles des murs (conformément aux recommandations EUROCODES8). 
 
Les voiles comporteront toutes les réservations nécessaires pour les pénétrations et passages des canalisations 

. 
 

 
 
Localisation : 
Suivant plans de structure ..............................................................................................................................  
 
 
VIII.2 - VOILES INTERIEURS 

Réalisation des voiles de refend en béton armé, épaisseurs suivant note de calculs et plans, traités : 
- En béton armé du type bas carbone, dosage suivant calculs de principe du BET (sans que le dosage soit 

inférieur à 300kg/m³) -EN 206-1, parement type soigné, 
- Armatures suivant calcul et nécessité de la structure et en particulier les voiles formant poutre voile, 

 
- Compris remontée en combles suivant plans de structure pour recoupement des combles et support de 

charpente 
- Stabilité au feu suivant réglementation. 
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Les voiles seront coulés en banches industrialisées, compris pose de mannequins, cadres et abouts de voiles. Les 

brutes de décoffrage, aptes à recevoir les travaux de peinture après ragréage, meulage des balèvres, reprises des 
angles et arêtes vives par le présent lot. 
 
Les voiles comporteront toutes les réservations nécessaires pour les pénétrations et passages des canalisations 

rnés. Les trous de banches seront soigneusement rebouchés. 
 
Localisation : 
Elévation des murs de refends (épaisseur suivant localisation) .....................................................................  
 
 
VIII.3 -  

VIII.3.1 - CLOISONS SEPARATIVES VESTIAIRES ET DOUCHES COLLECTIVES 

Maçonnerie en blocs de béton manufacturés creux épaisseur 10 cm, hourdé au mortier dosé à 350 kg de ciment, 

au DTU 20-11 et aux recommandations de  
 
Coupure de capillarité par chape de 20 mm minimum dosé à 600 Kg/m³ de CPJ 45, comprenant : 

- Arasement de niveau 
- Incorporation de produit hydrofuge 
- Enduit ciment 2 faces, prêt à peindre 

 
Localisation : 
Cloisons séparatives douches, vestiaires RdC (ep 10 cm sur plans architecte) autres que voiles béton ........  
PS : cloisons bureau gardien et R+1 en plâtre sur ossature a charge lot 06 
 
VIII.3.2 - MACONNERIE D AGGLO  REMPLISSAGES DIVERS 

Maçonnerie en blocs de béton manufacturés creux (épaisseur suivant localisation et indication des plans), hourdé 
au mortier dosé à 350 kg de ciment, compris chaînages verticaux et horizontaux, jointoiement en creux, harpage et 

- on Nationale de la Maçonnerie 
 
Coupure de capillarité par chape de 20 mm minimum dosé à 600 Kg/m³ de CPJ 45, comprenant : 

- Arasement de niveau. 
- Incorporation de produit hydrofuge 
- Enduit ciment sur les parties intérieures non doublées, 

 
Localisation : 
Remplissage divers, dont notamment murs sous escaliers ............................................................................  
 
 
VIII.4 - PLANCHER DALLE PLEINE 

Les planchers superstructure seront du type dalle pleine, épaisseur suivant plans et calculs, ces ouvrages seront 
réalisés en béton armé avec caractéristiques suivantes : 

- En béton armé du type bas carbone, dosage suivant calculs de principe du BET (sans que le dosage soit 
inférieur à 300kg/m³) -EN 206-1, parement type soigné, 

- Coffrage parement soigné (parements vus) 
- Etat de surface : soigné 
- Forme de pente suivant localisation 
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Stabilité au feu 1 h 
 
Parements soignés en sous face pour obtenir un parement fini ne nécessitant que le traitement de finition du lot 
Peinture. Si le support était refusé par le peintre en accord avec 
charge les prestations nécessaires pour rendre le support acceptable et ce à ses frais. 
 
Il y a lieu de prévoir toutes les réservations, incorporations, et trémie suivant plans et plans technique en 
concert
tous renforts nécessaires. 
 
Les armatures seront de type HA, treillis soudé suivant calcul et nécessité de la structure, y compris armatures pour 
da
nécessaires. Réalisation des chaînages périphériques en BA armatures suivant calculs. 
 
 

D.T.U. et des fabricants. 
 
Localisation : 
Ensemble des dalles béton (épaisseur suivant recommandations et étude technique) .................................  
 
 
VIII.5 - DALLE EN PORTE A FAUX / DEBORDS DE DALLE 

Dalle exécutées en béton armé du type bas carbone, dosage suivant calculs de principe du BET (sans que le dosage 
soit inférieur à 300kg/m³) -EN 206-1, parement type soigné, avec 
armatures TS/HA suivant calculs et nécessité de la structure, compris de façon non exhaustive les sujétions 
suivantes : 

-  
- Sujétion de largeur des débords de dalle variable, y compris adaptation du coffrage et des armatures, 
- Sujétion de pan coupé en about de débord de dalle, 
- Sujétio  
-  

 
Localisation : 
Suivant indications des plans GO, dont notamment : 

Casquettes suivant plans Architectes ...................................................................................................  
 
 
VIII.6 - ISOLANT THERMIQUE EN SOUS FACE DE DALLE 

thermique de 135mm d , compris toutes sujétions de fixations. 
Pose en fond de coffrage suivant recommandations du fabriquant. 
 
Données techniques : 

- Coefficient R : 3,80 m².K/W 
- Réaction au feu : Euroclasse B-s1,d0 (certificat de conformité n° 1163-CPD-0144) 

 
Localisation : 

En sous face du R+1, et le long de la coursive suivant plans Architecte ...............................................  
Local gardien ........................................................................................................................................  
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VIII.7 - POTEAU TRUMEAUX EN BETON ARME

Tous les poteaux devront être réalisés en béton armé du type bas carbone, dosage suivant calculs de principe du 
-EN 206-1, 

coffrage à parement soigné, y compris toutes sujétions de feuillures, réservations, armatures déterminées suivant 
règles de concept et de calcul. 
 
Y compris armatures pour fonctionnement de certains poteaux en portiques. Sujétion de poteaux de forme carré 
ou circulaires. Traitement suivant choix architecte 
 
Localisation : 
Poteau et trumeaux en béton armé suivant plans de structure et façades ...................................................  
 
 
VIII.8 - POUTRES EN RETOMBEES  LINTEAUX RENFORCES 

Ces poutres devront être exécutées en béton armé du type bas carbone, dosage suivant calculs de principe du B.E.T. 
(sans que le dosage soit inférieur à 300kg/m³), avec -EN 206-1, coffrage 
à parement soigné, toutes sujétions de réservations pour les passages des canalisations, des fourreaux, inserts, 
etc  
 

s toutes sujétions de réalisation. 
Armatures type HA suivant règles de calcul et nécessité de la structure. 
 
Localisation : 
Poutres & linteaux en béton armé suivant plans de structure .......................................................................  
 
 
VIII.9 - POUTRES PLATES  BANDES NOYEES 

Ces ouvrages seront à exécuter en béton armé du type bas carbone, dosage suivant calculs de principe du B.E.T. 
-EN 206-1. Il y a 

rs de poutres aux droits des passages des réseaux. 
Les armatures seront de type HA suivant calcul et nécessité de la structure. 
 
Localisation : 
Poutres plates pour reprise de dalles, suivant plans de structure ..................................................................  
 
 
VIII.10 - RELEVES BETON 

Ces ouvrages seront à exécuter en béton armé du type bas carbone, dosage suivant calculs de principe du B.E.T. 
-EN 206-1. Il y a 

teurs de poutres aux droits des passages des réseaux. 
Les armatures seront de type HA suivant calcul et nécessité de la structure. 
 
Localisation : 
Suivant plans de structure, dont notamment : 

Relevés au droit lanterneau sur terrasse ..............................................................................................  
Relevés sur terrasses diverses, ..............................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  
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VIII.11 - GARDES CORPS BETON / ACROTERES

Réalisé en béton armé du type bas carbone dosage suivant calculs de principe du B.E.T. (sans que le dosage soit 
-EN 206-1, coffrages à parement soignés 

soigné, ragréage soigné de toutes les parties vues. Armatures HA et TS suivant notes de calcul et plans, y compris 
armatures supplémentaires pour fonctionnement des gardes corps de rive en poutre allège. 
 
Compris de façon non limitative : 

- Joints de fractionnement et ferraillage minimum suivant indications BAEL, 
- Pissette en nombre suffisant suivant Normes à la charge du présent Lot, 
-  
- Goutte d'eau incorporée pour tous les éléments extérieurs formant retombée, 
- Réservations de platines de scellement, 
 
 
- Ouvrages d'évacuation des E.P, 
- Traitement du joint de dilatation. 
- Sujétion de réalisation en pente pour respect du prospect éventuel, 
- Ragréages soignées de toutes les parties vues, 

 
Localisation : 
Gardes corps / Acrotères suivant plans de structure et Architecte ................................................................  
 
 
VIII.12 - FORMES DE PENTE 

Réalisation de formes de pente en béton suivant DTU n°26.2, épaisseur minimale 3cm, concernant les forme de 

minimale un pour cent vers les exutoires EP, siphons de sol, etc.... 
 
Y compris surfaçage fin apte à recevoir directement le complexe d'étanchéité (dans le cas où celui-ci est prévu) y 
compris joints périphériques et joints de recoupement, conformément au DTU 26.2. 
 
Localisation : 
Forme de pente suivant plans architectes ......................................................................................................  
 
 
VIII.13 - ESCALIERS 

-EN 206-1, compris armatures, coffrage, 
paliers intermédiaires. Ces 

volées pourront être préfabriquées suivant prescriptions du DTU 21.3. Largeur des volées suivant plans architecte. 
 
La structure des escaliers sera désolidarisée de la structure verticale du bâtiment, compris toutes sujétions, 
r
lissage de finition, destinées à recevoir un revêtement de sol collé ou une peinture au sol (suivant localisation). 
 
Protection des marches pendant la phase chantier et enlèvement des protections avant intervention du lot 
revêtement de sol. 
 
 
Localisation : 
Escaliers accès R+1 .........................................................................................................................................  
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Escaliers extérieurs béton (batiment) .............................................................................................................  
PM : Emmarchements extérieurs prévus au lot 01-Terrassements VRD. 
 
 
VIII.14 - APPUIS & SEUILS EN BETON COFFRE 

Nature des travaux : 
Réalisation sous toutes les fenêtres et portes fenêtres, en accord avec le lot 05 - MENUISERIES EXTERIEURES, d'un 
appui avec retrait permettant une pose correcte de la menuiserie. 
 
VIII.14.1 - APPUIS EN BETON COFFRE 

Les  
Ils seront légèrement armés et sans saillie en façade, chape lissée en pente très prononcée (environ 3 cm) vers 

 
 
Localisation : 
Suivant plans architecte pour les appuis de fenêtre en façade du bâtiment .................................................  
 
 
VIII.14.2 - SEUILS EN BETON COFFRE 

 
 
Ils seront légèrement armés et sans saillie en façade, chape lissée en pente très prononcée (environ 3 cm) vers 

 
 
Localisation : 
Suivant plans architecte pour les seuils de porte-fenêtre & portes en façade du bâtiment ...........................  
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IX - DESCRIPTION DES OUVRAGES  OUVRAGES DIVERS 

IX.1 - MURS DE SOUTENEMENT BETON ARME EN L 

Réalisation de murs de soutènement en L en béton armé Bas carbone, coulés en place ou préfabriqués Ces murs 
sociée, liés par encastrement. 

 
Caractéristiques : 

- Dimensionnement et ferraillage général des murs selon poussée des terres, hauteur et pente de talus en 
tête de voile, poussée  ; 

- Les dimensionnements indiqués sur les plans sont donnés à titre indicatif selon des hypothèses 
 ; 

- Dimensionnement de façon à valider la st
sol de fondation ELS et ELU, stabilité au glissement et décompression du sol) ; 

- Dimensionnement pouvant varier en fonction de la hauteur des terres à reprendre ; 
- Epaisseur minimale des panneaux voiles E = 0.20 cm, devant permettre le retournement du moment 

 
- Prévoir fourreaux et scellement éclairages encastrées dans murets extérieurs (éclairage piétonniers) 

 
Aspect fini des panneaux irréprochable. Les p
pas acceptées, en termes de qualité de finition. Parements en béton gris destinés à rester apparents. Tout défaut 

bage des armatures E = 3 cm, minimum. 
 
Composants intégrés : 

- La réalisation du mur de soutènement comprend tous les ouvrages de protection et de drainage du mur. 
- place de 2 

PVC du type DELTA MS. 
-  la fourniture et 

analisation en PVC perforée de diamètre D = 150 mm, pente de 0.3 à 0.5%, raccordée sur le 
, sur galets de diamètres : 50/100mm en filet 

protecteur contre les écoulements de fines. 
- Mise en place de Barbacanes, de diamètre D = 0.80 m, réparties tous les 5 mètres,  
-

linéaire.  
 
Localisation : 
Suivant plans de structures .............................................................................................................................  
 
 
IX.2 - MURETS 

Réalisation de murets extérieurs en agglo enduit deux faces, compris bêche de fondations ou semelles filantes, 
terrassement et toutes sujétions de réalisation. 
 
Localisation : 
Périphérie des terrains suivant plans Architectes ...........................................................................................  
Derrière les cages de buts 20m de longueur par 2m de haut .........................................................................  
 
 
 



Modernisation du Stade Saint-Henri  N° de consultation : 2020_50001_0044  
VILLE DE MARSEILLE LOT 03   

 

 
TPF ingénierie SA  MAP180018 - DCE03 - Gros oeuvre ind 03 - Nov. 2020 Page 53/58 

IX.3 - DALLAGE « ARME »

inférieur à 300 kg/m³), le béton sera vibré de façon parfaitement homogène, 

la Norme NF-EN 206- -projets joints au dossier. 
 
Réalisation -  : 

- Recompactage du fond de forme, 
- Réalisation de bêche en limite (si nécessaire), 
- Feutre non tissé sur le fond de forme, film polyane armé de 150 microns soudés avec remontées de 0.15m 

le long des différentes élévations, à recouper après exécution du dallage. 
- Forme constituée par un hérisson par matériaux sains et non évolutif type grave GNT 0/60mm sur 40cm 

 niveaux), compacté soigneusement par couche mince, 
conformément au rapport de sol pour obtenir un module de Westergard Kw > 50Mpa/m,. 

- Dalle BA suivant plans, réalisé en béton de gravillon armé, dosage suivant calculs de principe du B.E.T. (sans 
que le dosage soit inférieur à 250 kg/m³), reposant sur hérisson, avec armatures (mini 0,2% de la section 
béton dans les deux directions) suivant calculs B.E.T. Sujétion de calage soigné, etc... 

- Sujétions pour réalisations de pente, 
- La fourniture et la pose des différents fourreaux de traversées des dallages suivant besoins des lots 

techniques si nécessaire. 
- Compris traitements des joints de fractionnement, de dilatation, joint hydrogonflant en limite avec parois 

verticales (suivant recommandations du géotechnicien), conformément aux DTU 13.3. 
-  
 

 
 
Localisation : 

 .......................................................................................  
 
 
IX.4 - BANC MAÇONNE 

Réalisation de banc maçonné, suivant indications des plans Architectes. Compris assise et flanc. Assise lasuré 
suivant détails Architecte ; 
 
Localisation : 
Vestiaires, suivant plans Architectes ..............................................................................................................  
 
 
IX.5 - JOINTS DE DILATATION 

IX.5.1 - JOINTS DE DILATATION 

Tous les JD feront 2cm minimum, ils doivent être munis de joints coupe-feu suivant recommandations, de manière 
à assurer la continuité du coupe-feu. Dans les voiles en élévation et les planchers, il faut prévoir un joint ouvert, 
mais à arêtes vives parfaitement rectilignes. 
 

remplissage acoustique les 
joints de dilatation, pour éviter la transmission du bruit. 
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Ce joint est obturé par un matériau souple qui ne doit être ni susceptible de combustion lente, ni hydrophile puis 
par un mastic élastomère pour étancher la tresse coupe-feu. 
 
Localisation : 

 ..................................................................................................................................  
 
IX.5.2 - TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION HORIZONTAUX 

e tout matériau conformément aux EUROCODES. 
 
Localisation : 

 ..................................................................................................................................  
 
IX.5.3 - TRAITEMENT ET HABILLAGE DES JOINTS DE DILATATION 

 : 
- se 

de polyuréthane, y compris mise en place de laine minérale pour les JD contigu entre 2 logements suivant 
recommandations H&E. 

- Bourrage du joint à la pompe au mastic mono composant.  
- La fourniture et la pose extérieurement de couvre joint en aluminium, pose clipsée du type u 

techniquement équivalent, suivant instruction du fabricant. 
 

 
 
Localisation : 

 ..................................................................................................................................  
 
 
IX.6 - TRAVAUX EN TOITURE 

En coordination avec le lot Etanchéité, le présent lot doit : 
- 04 - 

Etanchéité, 
- Toutes costières, relevés, bandeaux saillants en BA, y compris lanière en sous face. 

 
Localisation : 
Ensemble des terrasses ...................................................................................................................................  
 
 
IX.7 - SUPPORTS EQUIPEMENTS TECHNIQUES 

 
 

Réalisation en conformité avec plans des lots techniques. 
 
Localisation : 
En toiture suivant plan de toiture ...................................................................................................................  
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IX.8 - SOUCHES ET GAINES

Réalisation de souches et gaines pour sorties des différentes ventilations suivants plans architecte et techniques 
comprenant : 

- Parois en béton formant gaine depuis la réservation dans le plancher haut 
- Couverture par dallette béton avec partie supérieure en pointe de diamant  
- Prévoir coordination avec les lots techniques 

 
Localisation : 

 ..................................................................................................................................  
 
 
IX.9 - VENTILATION DES LOCAUX TECHNIQUES 

tous les locaux techniques y compris tabouret soffites grilles 
fournies et posées  par le lot serrurerie. 
 
Localisation : 
Suivant nature des locaux ...............................................................................................................................  
 
 
IX.10 - SOCLES POUR SUPPORTS  

isseur 0,10 m, y compris fourniture et pose 
du matériau antivibratile pour support des équipements. 
 
Implantation, étude technique par acousticien et dimensions suivant PEO à la charge de l'entreprise de chauffage. 
Réservations diverses et calfeutrements. 
 
Localisation : 
Socle pour support de tous les  équipements .................................................................................................  
 
 
IX.11 - PORTAIL A RESCELLER 

Prestation comprenant le descellement du portail avec soin et de la reprise du scellement compris toutes sujétions 
de mise en jeu et de finition. 
 
Localisation : 
Suivant plans serrurerie ..................................................................................................................................  
 
 
IX.12 - POSE ET SCELLEMENTS  

etc. Sujétions de réception et stockage des éléments et blocs portes. 
 
Localisation : 
Ensemble des équipements à sceller ..............................................................................................................  
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IX.13 - GARGOUILLES, TROP PLEINS

Fourniture et pose de gargouilles et trop plein, y compris : toutes sujétions d'accrochage, de liaisonnement et de 
calfeutrement. Les trop plein seront placés en coordination ave

-ci en façade. 
 
Localisation : 
Pour incorporation dans garde-  .......................................................................  
 
 
IX.14 - RESERVATIONS 

 
toutes les réservations et trémies dans le béton (y compris dans les maçonneries), demandées par tous les corps 

re. 
 

douche accessible. Ces siphons seront bouchés par un matériau facilement purgeable. 
 
Localisation : 
Ensemble des réservations .............................................................................................................................  
 
 
IX.15 - REBOUCHAGES - CALFEUTREMENTS 

Toutes les saignées, trous trémies après passages des réseaux gainent, câbles, etc  seront rebouchés et calfeutrés 
au mortier de ciment sous les cloisons en maçonnerie, compris toutes sujétions de linteaux pour réservations 
permettant le passage des gaines. 
 
Localisation : 
Ensemble des rebouchages - Calfeutrements .................................................................................................  
 
 
IX.16 - BANDE RUGUEUSE 

Mise 
aux exigences réglementaires relatives au guidage des malvoyants sur cheminements. 
Compris escalier  
PM : Emmarchements extérieurs prévus au lot 01-Terrassements VRD 
 
Localisation : 
Dallages extérieurs batiment ..........................................................................................................................  
PM : Emmarchements extérieurs prévus au lot 01-Terrassements VRD. 
 
IX.17 - T 

L'entrepreneur du présent Lot devra l'aide à l'ensemble des Corps d'état et notamment, les réservations pour 
passage des canalisations et câbles, réservations et scellements de tous les ouvrages de menuiseries intérieures, 
menuiseries extérieures, serrurerie, fermetures, les rebouchage après passage des Lots Electricité, Plomberie, 
Chauffage. 
L'entrepreneur du présent lot devra prendre ses dispositions pour permettre aux Lots Electricité, Plomberie, 
Chauffage, VMC de mettre en place les fourreaux avant coulages des murs et planchers béton. Toutes les 
réservations et gaines seront soigneusement rebouchées par le présent Lot après passage des canalisations et 
désolidarisation de ces canalisations de l'ossature par interposition de fourreaux bourrés de produit résiliant 
isophonique par le présent Lot.  
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X - PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES 

X.1 - PSE 3.1 : FOURNITURE ET INSTALLATION D  SANITAIRES MODULAIRES HOMMES/ 
FEMMES PRE-EQUIPES EN LIEU ET PLACE DE LA BUVETTE EXISTANTE 

intégralement pré équipé (compris équipements 
faïence/plomberie et électricité) selon plan architecte joint au dossier : 
 
- 1 bloc sanitaire Hommes (2 WC + 1 WC PMR avec lave main + 1 lave main) 
- 1 bloc sanitaire Femmes (2 WC + 1 WC PMR avec lave main + 1 lave main) 
 
La prestation co  en 
parfait ordre de marche. 
Le présent lot prévoira également la reprise/adaptation des réseaux EU/EV existants sous dallage pour 
raccordement des nouveaux sanitaires. 
 

 
 
Localisation : 
Suivant plans projet : sanitaires public ...........................................................................................................  
 
 
X.2 - PSE 3.2  BLOC SANITAIRES PUBLIC EN MAÇONNERIE TRADITIONNELLE 

EN LIEU ET PLACE DE LA BUVETTE EXISTANTE 

 : 
 
- 1 bloc sanitaire Hommes (2 WC + 1 WC PMR avec lave main + 1 lave main) 
- 1 bloc sanitaire Femmes (2 WC + 1 WC PMR avec lave main + 1 lave main) 
 
A charge du présent lot : 
- Fondations 
- Reprise/adaptation réseaux EU/EV existants sous dallage pour raccordement nouveaux sanitaires 
- Clos couvert (toit terrasse), compris 2nd 

sols, peintures, faïence,  ..) et toutes sujétions de finition (enduits intérieurs et extérieurs, étanchéité, ..) 
 
A charge du lots techniques : 

Lot 08 - Electricité : ensemble des installations électriques 
Lot 09  Plomberie CVC : faïences (WC et lave mains), raccordements plomberie et évacuations 

 
A charge du lot 06  Plâtrerie Menuiserie Peinture : cloisons compact 
 

 
 

rée par le MO. 
 
Localisation : 
Suivant plans projet : sanitaires public ...........................................................................................................  
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XI - CADRE D.P.G.F. 

 
Les quantités indiquées dans le D.P.G.F. sont données à titre indicatif, l'entrepreneur est tenu de les vérifier et ce 
afin de s'assurer de leur exactitude et de 

 
 

fait en application de saisie informatisée. Les rajouts des articles et sous articles seront insérés aux ouvrages 
correspondants. 
 
 
 


