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I - PRESCRIPTIONS GENERALES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet la définition de I'ensemble des travaux
nécessaires pour la réfection des terrains de football du stade Saint Henri, la réfection des abords ainsi que la
construction d’un batiment a usage de vestiaires et de club house du lot 01 - TERRASSEMENTS / VRD / ESPACES
VERTS, concernant :
MODERNISATION DU STADE SAINT-HENRI
13016 - MARSEILLE

Le projet sera réalisé en site inoccupé.

Les candidats sont invités a lire attentivement chaque article du présent document, afin de prendre la mesure
exacte des prestations a réaliser. Le fait de formuler une offre implique I'acceptation, sans réserve, des conditions
d’exécution du marché. Toutes les prestations et la mise en ceuvre de tous moyens nécessaires pour parvenir a leur
exécution seront exigées.

Tous les travaux devront étre exécutés conformément aux stipulations des réglements départementaux,
communautaires, municipaux et de leurs différents additifs applicables a la date d'exécution.

Dans le présent document, le maitre d’ceuvre s'est efforcé de renseigner aussi exactement que possible les
entreprises sur la nature et I'importance des ouvrages a exécuter, mais il est spécifié que les dispositions de ce
document n'ont pas un caractére limitatif.

Il est précisé en outre, que les Plans, le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) ne sont remis aux
entreprises que pour fixer d'une maniére générale, la nature et I'importance des travaux nécessaires a la réalisation
du présent programme. S'il constate des erreurs ou des omissions dans les documents remis (C.C.T.P, Plans Notes
de calculs, etc...), il doit demander tous éclaircissements nécessaires au maitre d’ceuvre, en temps utile.

L'entreprise est, de par sa qualification, apte a pallier tous défauts d'énonciation, de ce fait I'entrepreneur ne pourra
arguer postérieurement a la signature du marché, d'un oubli, d'une omission, d'une erreur ou d'une interprétation
erronée d'un document pour ne pas exécuter les travaux nécessaires a la terminaison totale et a la parfaite finition
de son lot. Il ne pourra prétendre a aucun supplément de prix pour des travaux indispensables mais non décrits, ni
se dérober devant I'obligation de conformité et du respect des réglementations en vigueur régissant les travaux de
sa spécialité.

En résumé, font partie du présent cahier tous les travaux nécessaires au complet achévement des ouvrages projetés
et ceci dans tous leurs détails et suivant les régles de I'art. Par ailleurs, si préalablement ou en cours d'exécution,
des modifications d'ordre secondaire, travaux accessoires et annexes inhérents a tout chantier s'averent
nécessaires, |'entreprise ne saurait, de ce fait, demander une quelconque plus-value.
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D'autre part, en cas d’absence ou d’effectif manifestement insuffisant, si une semaine aprés constat par le MOE ou
I'OPC de ce manque, I'entreprise ne porte toujours pas l'effectif nécessaire sur le chantier, cette carence sera
considérée comme une rupture unilatérale du contrat de marché qui le lie au maitre d'ouvrage.

Pendant toute la durée du chantier, I'entreprise du présent lot devra respecter le principe de « Chantier a faibles
nuisances » en respectant au minimum les points suivants :

Le projet respectera la cible 3 de la démarche HQE pour limiter les impacts du chantier :
- optimisation de la gestion des déchets de chantier,
- limitation des nuisances pendant le chantier,
- limitation des pollutions et des consommations de ressources pendant le chantier.

Il ne sera admis aucune réclamation en particulier financiére, concernant I'application de principe.

Tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques professionnelles du BTP, les objectifs d’un
chantier respectueux de I'environnement seront :

- Lerespect de la réglementation

- L'organisation du Chantier

- Le controle et suivi de la démarche

- Linformation des riverains

- Lasensibilisation du personnel

- Lalimitation des nuisances causées aux riverains

- Lalimitation des risques sur la santé du personnel

- Lalimitation des pollutions de proximité

- La gestion des déchets via la mise en place d’un SOGED (cf ci apres)

- Lasécurité incendie

1.5.1- OPTIMISATION DE LA GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

Selon les phases du chantier, le nombre de bennes et leur vocation devra varier. Le tri, a minima, comprendra devra
comprendre la mise en place d’une benne spécifique :

- pour les gravats,

- pour les déchets inertes et non dangereux,

- pour le bois,

- pour l'acier,

De plus, une caisse-palette pour les déchets dangereux et un f(t pour les bombes aérosols seront mis en place.
En tant que producteur de déchets, I’entreprise travaillera avec une entreprise spécialisée qui assure la collecte et
le traitement des déchets dans une filiere adaptée pouvant justifier de toutes les autorisations préfectorales
nécessaires :
- Autransport, négoce et courtage des déchets.
- Alexploitation des centres de collecte, tri et élimination. Les filiéres de traitement retenues avec notre
prestataire seront décrites plus précisément au moment du chantier (ensemble nous préférerons les filieres
de valorisation aux filieres d’élimination).

L’entreprise responsable des bennes transmettra un reportant mensuel du suivi des déchets avec fourniture
systématique des bons d’enlévement et bordereau de suivi des déchets dangereus, ...

o TTTTTT——
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SCHEMA D’ORGANISATION ET GESTION DES DECHETS (S.0.GE.D.) :
Dans ce document, qui sera soumis au visa du maitre d'ceuvre pendant la période de préparation, I'entrepreneur
expose et s'engage sur :

Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels seront
acheminés les différents déchets a évacuer, en fonction de leur typologie et en accord avec le centre de
stockage ou de regroupement.

Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets.
- Les moyens de contrdle, de suivi et de tracgabilité qui seront mis en oeuvre pendant les travaux.

Le tri sur le chantier des différents déchets de chantier a évacuer (bennes, stockage, emplacement sur le
chantier des installations etc....).

L'information du maitre d’ceuvre en phase travaux (composition, quantités, lieu de dépot envisagé...).

1.5.2 - LIMITATION DES NUISANCES PENDANT LE CHANTIER

Dans le cadre du chantier, il y aura comme impacts environnementaux :
- Lagéne auxriverains (bruit, trafic, ...)
- La pollution de I'air (poussiéres lors de terrassements, ...)

LA GENE AUX RIVERAINS ET UTILISATEURS :
Sur le chantier des dispositions seront prises pour limiter un maximum ces nuisances :

- Utilisation d’équipements répondant aux normes CE,
- Démolition avec sciage préalable pour limiter I'emploi des marteaux piqueurs,
- Utilisation de talkie-walkie pour la communication entre les compagnons,

Des moyens pourront également déployés pour réduire 'impact du chantier sur le paysage : (a définir avec le MOE)

Les abords du chantier sont entretenus,

- Lachaussée est régulierement nettoyée,

Le chantier pourra étre placé derriere une palissade opaque

LA POLLUTION DE L’AIR :

La limitation de la poussiere générée par le chantier sera une obligation de I'entreprise qui devra limiter la
génération de poussiere par un travail en milieu humidifié, et le maintien humide des abords et des zones de
stockage de gravois, I'utilisation de baches.

La maitrise des impacts du chantier passe aussi par la réduction de son empreinte carbone, ceci se traduit par :
- Le choix de partenaire locaux pour la fourniture des matériaux (béton prét a I'emploi ou encore des aciers
par exemple) et de tous les produits.
- Lincitation au co-voiturage et a l'utilisation des transports en commun pour les déplacements des
compagnons.

1.5.3 - LIMITATION DES POLLUTIONS ET DES CONSOMMATIONS DE RESSOURCES PENDANT LE CHANTIER

POLLUTIONS DE L'EAU ET DES SOLS
Pour le chantier, les principales sources de pollutions de I'eau et des sols sont liées :

- Avutilisation de produit chimique
- Au nettoyage des outils de production.

o TTTTTT——
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Le stockage des produits chimiques sera obligatoirement réalisé sur rétention (dans le container des chefs chantier
pour les petites quantités ou dans des bacs dédiés en extérieurs pour le reste).

D’une maniere générale, il ne sera accepté que I'usage des produits dont I'impact sur la santé et I'environnement
est moindre. En effet, chaque produit fera I'objet d’une évaluation du risque chimique.

En cas de déversement accidentel ou d’une fuite d’un engin, il sera obligatoirement tenu a disposition des équipes
un kit d’intervention d’urgence permettant de limiter la propagation de I'’écoulement et de nettoyer la zone polluée.
Il comprendra des boudins, des feuilles absorbantes des gants et des sacs plastiques.

Concernant les eaux de lavages des bennes a béton, elles seront obligatoirement décantées en vue de leur
réemploie pour le nettoyage de ces dernieres. En fin de chantier, les eaux seront évacuées dans une filiere adaptée
ou évacuée dans le réseau d’assainissement apres accord du gestionnaire.

LIMITATIONS DES CONSOMMATIONS D’EAU ET D’ENERGIE
Afin de limiter les consommations énergétiques de la base vie, les cantonnements seront équipés d’une
électrovanne et d’une horloge. Ces outils permettront de couper I'eau et I'électricité la nuit et les week-ends.

La maitrise d’ceuvre veillera a ce que les équipes de compagnons pratiquent a la chasse aux fuites d’eau sur les
réseaux de chantier, et aux consommations d’énergie inappropriées (lumieres dans les cantonnements et bureaux
non occupés, lumiére sur le chantier en dehors des heures d’activités, chauffage et climatisation de locaux avec
sur-ventilation inappropriée de ceux-ci, ...).

1.5.4- DECLARATION ENVIRONNEMENTALE DES MATERIAUX.

Les entreprises retenues pour réaliser les travaux devront étre en mesure de fournir au Maitre d’ouvrage les
informations concernant les performances environnementales et sanitaires des produits de construction se
rapportant a la structure, I'enveloppe, le cloisonnement et les revétements intérieurs, en référence a I'application
de la norme NF P 01-010.

L’entrepreneur sera responsable de son chantier a compter de I'ordre de service. D’une fagon générale, il devra
veiller a ce que soient mis en place tous les dispositifs de sécurité réglementaires et nécessaires a ses travaux,
équipements électriques, fixes, mobiles, avec leurs protections, etc...

L'entreprise devra se conformer aux réglements de sécurité en vigueur et notamment a la loi du 6 décembre 1976
et a ses décrets d'application du 9 juin et 13 ao(t 1977 + loi 93.1418 du 31 décembre 1993, décret n° 94.1159 du
26 décembre 1994, arrétés du 7 mars 1995. Elle doit en particulier :

Mettre en place tous les dispositifs assurant la sécurité du chantier, des voies publiques et privées,
Mettre en place des gardiens pour toutes interventions sur la voie publique,

Ne pas charger les camions sur la voie publique sauf autorisations particuliéres obtenues,

Fournir et poser des panneaux de sécurité en voirie, aux sorties de chantier, aprés avoir obtenu
I'autorisation de I'administration compétente,

Vérifier que le personnel utilise les dispositifs de sécurité individuelle. Il peut se faire aider dans sa mission
par un spécialiste diment agréé.
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Il devra aussi, se conformer a toutes les demandes et exigences de 'OPPBTP, la CRAM et I'inspection du travail. Il
devra en outre préciser tous les moyens de secours et d’évacuation mis en place.

L'Entrepreneur sera tenu pour responsable de tous accidents de quelque nature qu'ils soient a dater de I'ordre de
service de commencer les travaux. Il doit étre titulaire d'une Police d'Assurance couvrant sa responsabilité civile.

L'entrepreneur est tenu d'obtenir, aupres des organismes concernés, tous les renseignements, autorisations et
servitudes nécessaires a l'installation du chantier et a ses travaux.

En outre, I'entrepreneur devra faire son affaire personnelle de |'obtention de tous les accords et toutes les
autorisations aupres des administrations et services publics compétents nécessaires a la réalisation de ses travaux
en fonction de la technique proposée dans son offre, de ses conséquences et implications, notamment de toutes
les protections nécessaires.

L'entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance de I'ensemble des pieces écrites, notamment en
ce qui concerne les conditions générales du marché, les obligations faites a tous les corps d'état, les frais particuliers
a la charge de son lot.

D’une fagon générale, le présent C.C.T.P. ne peut étre dissocié des autres C.C.T.P. et des documents écrits ou
graphiques dont I'ensemble constitue le dossier d’appel d’offres qui est réputé parfaitement connu, dans toutes
ses parties, par I'entreprise.

La manutention, le levage, la distribution des matériaux, la fourniture des fluides et le nettoyage de ses ouvrages
apres pose, le nettoyage des locaux dans le lesquels il est intervenu, sont a la charge du présent lot. Le marché
étant traité a prix global et forfaitaire, 'entrepreneur devra assurer toutes les fournitures et travaux de sa
profession, nécessaires et utiles au complet achévement de I'ouvrage selon les regles de I'Art.

Il ne pourra arguer d’omission ou d’oubli dans le C.C.T.P. et devra se renseigner auprés des maitres d’ceuvre pour
tout ce qui pourrait lui paraitre incomplet, erroné ou ambigu.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance du C.C.A.P.

En particulier I'entrepreneur doit satisfaire les obligations suivantes :

- Il est précisé que la proposition de I'entrepreneur est globale et forfaitaire, tant en ce qui concerne les
travaux de fondations, que ceux d'infrastructures et de superstructures.

- Les principes de fondations retenus sont conformes aux conclusions du rapport géotechnique.
L’entrepreneur devant obligatoirement fournir une offre globale et forfaitaire, pourra faire procéder a
ses frais, a toute reconnaissance qu'il juge utile, préalablement a la remise de son offre.

- Les offres de prix doivent tenir compte du délai d'exécution prévu dans le calendrier prévisionnel des
travaux.
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- Avant commencement des travaux, I'entrepreneur est tenu d'adresser par lettre recommandée avec avis
de réception, une déclaration d'intention de travaux aupres de chaque service concédé (EDF-GDF, PTT,
eaux). ll devra s'étre informé de la présence des réseaux existants dans I'emprise des travaux, des
difficultés d'exécution et de toutes sujétions qui pourront en découler, sans possibilités de réclamations
ultérieures d'aucunes sortes pour imprévus.

- Une autorisation de voirie pourra étre exigée par la commune pour tous les travaux a exécuter en
bordure du domaine public ou pour occupation de celui-ci. Il appartient a I'entrepreneur de formuler les
demandes en temps utile et obtenir les autorisations nécessaires.

Les prestations et travaux prévus au présent lot comprennent :
- L'implantation in situ des ouvrages.
- Les calculs et plans, fourniture, fabrication et mise en ceuvre de tous les ouvrages concernés.
- Les travaux préparatoires.

- Les réservations, mise en place des incorporations et liaisons avec les autres corps d'état définis dans les
Conditions Techniques Communes,

- Les essais et controles.

- Les demandes d'autorisation préalable.

En outre, sont dues par I'entrepreneur, sans que cette liste soit limitative, les dispositions suivantes, avant, en cours,
et apres exécution des travaux :

- Toute sujétion d'échafaudage et plate-forme permettant I'accés nécessaire a l'installation des ouvrages,
ainsi que la sécurité des lieux d'installation.

- Le nettoyage général des salissures dues a I'exécution des travaux.

- Les réparations des dommages éventuels causés aux installations enfouies dans le sol ou encourus par
celles qui n'auraient pu étre décelées avant le commencement des travaux et aprés la démolition des
existants ou qui auraient été décelées avec une précision insuffisante.

L'entrepreneur est chargé d'assurer la réalisation complete des ouvrages du présent lot, et ses prestations
comprennent les travaux accessoires nécessaires découlant des études détaillées, méme si ces travaux ne figurent
pas sur les plans et documents.

L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui sont
parfaitement connus :

- Le terrain et ses sujétions propres, en fonction du rapport de sol.

- L'ensemble de tous les batiments existants, tous les réseaux et équipements techniques dans I'emprise
du projet.

- Les contraintes relatives aux propriétés voisines (notamment pour la reprise des fondations voisines si
nécessaires).

- Les modalités d'acces par la voirie.
- Les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public.
- L'enquéte préalable concessionnaire et services de sécurité.
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- L'isolement acoustique prescrit en zone de bruit.

Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux de sa
profession ou fassent I'objet d'une demande de supplément de prix.

L'entrepreneur a a sa charge I'ensemble des études, plans et notes de calculs d'exécution.
Si nécessaire, la réalisation de ces études sera confiée par I'entrepreneur a un bureau d'études spécialisé, qualifié
et assuré, et agréé par le maitre d'ouvrage et le maftre d'ceuvre.

Ces documents seront soumis au visa du maitre d’ceuvre et du contrdleur technique avant le début de toute
réalisation ils seront accompagnés de toutes les notes de calcul justificatives.

Seront également transmis :
- Fiches techniques des matériaux et agrément.

- Echantillons représentatifs nécessaires aux prises de décision du maitre d’ceuvre.

Avant la réception des travaux, I'entrepreneur devra fournir a la maitrise d'ouvrage I'ensemble des plans réellement
exécutés avec la mention DOE.

Les entreprises restent responsables de leurs ouvrages jusqu’a leur réception par le maitre d’ouvrage. A cet effet,
les vols ou les détériorations occasionnelles ne pourront pas faire I'objet d’indemnités.

Chaque entreprise sera tenue de fournir au moment de la réception des travaux un dossier des ouvrages exécutés
(DOE). Ce dossier consistera a I’exécution par un géomeétre et aux frais de I'entreprise, des plans de récolement de
I'ensemble des ouvrages réalisés et a la remise des fiches techniques des matériels et matériaux utilisés. Les plans
de récolement établis a I'échelle 1/250&éme seront remis au maitre d’ceuvre en 4 exemplaires tirage dont un sera
reproductible et en 1 exemplaire CD en version DWG Autocad.

En outre, le dossier des ouvrages exécutés comprendra les procés-verbaux des essais, les fiches techniques des
matériaux et matériels mis en ceuvre et les conseils d’entretien des matériels installés.
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Il - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Les travaux a la charge du présent lot sont les suivants :
1. TRAVAUX PREPARATOIRES - DEMOLITIONS OUVRAGES DIVERS (hors batiment)
TERRASSEMENTS GENERAUX
COUCHE DE FONDATION TERRAINS DE SPORT
RESEAUX HUMIDES EU/EP/AEP
RESEAUX SECS
REVETEMENTS DE SOLS CHEMINEMENTS ET VOIRIES
MOBILIER URBAIN
ESPACES VERTS — AROSAGE - PLANTATIONS

N A WN

Les travaux seront exécutés conformément aux indications des plans VRD et projet correspondants. Les dispositions
générales et les dimensions des ouvrages a établir seront indiquées sur ces plans.

D’une fagon générale, le présent LOT ne peut étre dissocié des autres LOTS et des documents écrits ou graphiques
dont I'ensemble constitue le dossier d’appel d’offres qui est réputé parfaitement connu, dans toutes ses parties,
par I'entrepreneur.

Il ne pourra se prévaloir d’une omission dans le CCTP de son corps d’état, si celui d’un autre corps donne des
indications concernant ses ouvrages et devra se renseigner, durant la phase élaboration de son offre, auprés des
Maitres d’ceuvre pour tout ce qui pourrait lui paraitre incomplet, erroné ou ambigu.

La manutention, le levage, la distribution des matériaux, la fourniture des fluides et le nettoyage de ses ouvrages
apres pose ou réalisation, le nettoyage des locaux dans lesquels il est intervenu, sont a la charge du présent Lot.

Le Marché étant traité a prix global et forfaitaire, I'entrepreneur devra assurer toutes les fournitures et travaux de
sa profession, nécessaires et utiles au complet achevement de I'ouvrage selon les Regles de I’Art.

Dans I’étude et I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront se conformer aux stipulations des réglements
en vigueur a la signature du marché, et en particulier, sans que cette liste soit limitative :

- Cahiers des Charges D.T.U applicables a chaque type d’ouvrage ;

- Prescriptions ayant valeur de cahier des charges D.T.U ;

- Répertoire des ensembles et éléments fabriqués (R.E.E.F) ;

- Normes Frangaises homologuées par I’AFNOR ;

- CahierduC.S.T.B;

- Regles professionnelles ;

- Reglement sanitaire et de voirie du Département et de la Commune ;

- Les arrétés préfectoraux et municipaux applicables aux batiments, aux chantiers et activités s’y
rapportant ;

- Reéglesrelatives a I'hygiéne et a la sécurité des travailleurs ;
- Réglementation handicapé en vigueur.
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Plus particulierement :
Normes et DTU relatifs aux terrains de sport :

o NF P90-112 (décembre 2016) : Sols sportifs - Terrains de grands jeux en gazon synthétique -
Conditions de réalisation

o NF EN 15330-1 (octobre 2013): Surfaces en gazon synthétique et surfaces textiles aiguilleté,
spécifications relatives aux surfaces en gazon synthétique destinées a la pratique du football, du
hockey ou du tennis, aux entrainements de rugby, ou a un usage multisports,

o NF EN 15330-2 (juillet 2017): Surfaces en gazon synthétique et surfaces textiles aiguilleté,
spécifications relatives aux surfaces en textile aiguilleté destinées a la pratique du tennis ou a un
usage multisports,

o NF EN 14877 (octobre 2013) : Revétements synthétiques pour terrains de sport en plein air —
Spécification,

o Norme expérimentale XP P90-104 (décembre 1992) relative aux essais accélérométrique (confort
et performance)

o Fascicule du CCTG n° 35 : travaux d’espaces verts, d’aires de sport et de loisirs et ses annexes -
Cahier des charges « sols sportifs de plein air » du Ministére de la Jeunesse et des Sports (édition
Le Moniteur 1992)

o Reégles FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL - REGLEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS
SPORTIVES

o le reglement et les recommandations des terrains et installations sportives de la Fédération
Francaise de Football (applicable suite a I'Assemblée Fédérale du 31 mai 2014 et validée par la
Commission en date du 27 février 2014) disponible sur le site officiel de la Fédération Francaise de
Football www.fff.fr,

o le manuel Fifa des méthodes d’essais et exigences pour les gazons synthétiques » : FIFA Quality
Concept for Football Turf, Handbook of Requirements octobre 2015 disponible sur le site de la
Fédération Internationale de Football : fifa.com,

o FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBAL - REGLEMENT DE L’ECLAIRAGE DES TERRAINS ET
INSTALLATIONS SPORTIVES
Nouveau texte adopté par I'Assemblée Fédérale du 31 mai 2014.

Validé par la Commission d’Examen des Réglements Fédéraux Relatifs aux Equipements Sportifs
(C.E.R.F.R.E.S.) en date du 27 février 2014.

Terrassements Généraux - Préparations des Sols :
- D.T.U.n° 12 : travaux de terrassement pour le batiment
- D.T.U.n°13.1. : travaux de fondations superficielles
- D.T.U.n°11.1. : travaux de sondage de sols de fondation
- Code du Travail (décret du 8.01.65) - Titre IV - Travaux de terrassement a ciel ouvert,

- Circulaire n® 70.21 du 21.12.70 - déclaration avant d'entreprendre tout travail ou opération au voisinage
de lignes électriques aériennes et de canalisations électriques souterraines,

- Circulaire n® 72.38 du 28.06.72 - travaux ou opérations effectués a proximité des lignes électriques
aériennes ou souterraines,

- formalités et déclaration de fouilles (code minier)
- fascicule n° 66.19 bis - travaux de terrassement (B.G.M.E.)
- fascicule n®2 du C.P.C.

- NF X 31-620 -Qualité du sol — Prestations de services relatives aux sites et sols pollués (études, ingénierie,
réhabilitation de sites pollués et travaux de dépollution)

Voirie :
- Catalogue des structures du S.E.T.R.A.
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- Cahier des Prescriptions Communes des Marchés de I'Etat :

- Les Fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales et Cahier des Prescriptions Communes
applicables aux marchés publics de travaux et notamment :

Fascicule n° 1 : dispositions générales et communes

Fascicule n° 2 : terrassements généraux.

Fascicule n° 3 : fourniture des liants hydrauliques

VVVVVVVVVVYVYVVVYVYVVVVVYVYYY
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Fascicule n® 23 :

Fascicule n ® 24 :
: exécution des corps de chaussée.

Fascicule n® 25
Fascicule n® 26 :
Fascicule n® 27 :
Fascicule n® 28 :
Fascicule n® 29 :
Fasciculen® 31 :
Fasciculen® 32 :
Fascicule n° 64 :
Fascicule n° 65 :
Fascicule n°70:
Fascicule n° 71
norme P 98.302

fourniture de granulats pour chaussées
fourniture de liants bitumineux pour la construction et I'entretien des chaussées

exécution des enduits superficiels

fourniture et mise en ceuvre des enrobés.

exécution des chaussées en béton.

exécution des revétements de voiries et espaces publics en produits modulaires
bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs de retenue
Construction de trottoirs

Travaux de maconnerie d’ouvrages de génie civil

Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint
canalisations d'assainissement d'eau, accessoires et branchements.

: fourniture et pose de canalisations d'eau, accessoires et branchements.

: bordures et caniveaux préfabriqués en béton

Le catalogue des structures type de chaussée neuve du LCPC — SETRA (1998),
Le guide technique de conception et dimensionnement des chaussées du LCPC — SETRA (1994)

Manuel de conception des chaussées neuves a faible trafic du LCPC — SETRA (1981)

Les dispositions et spécifications du REEF, Regles de calcul DTU éditées par le CSTB.

Le guide technique de remblayage des tranchées du SETRA / LCPC (mai 1994) complété par la note
d’information de juin 2007.

Guide technique pour la conception des remblais et des couches de forme (GTR), édité par le LCPC
— SETRA (septembre 1992).

Document n°52 du C.E.T.U.R. « régle de mise en ceuvre de pavés et dalles en béton ou pierre
naturelle ».

Code de la santé Publique :

Titre Il : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments, Chapitre ler : Eaux potables.

Guide technique de traitement des sols a la chaux et/ou aux liants hydrauliques, édité par le
SETRA/LCPC (2000).

Assainissement - Eaux Usées - Eaux Pluviales :

e fascicule n° 70 : canalisations d'assainissement et ouvrages annexes,
e fascicule n® 68.19 bis : cahier-type des prescriptions spéciales,

e reglement sanitaire départemental-type,

e R.E.E.F. - chapitre V - hydraulique,

e Normes A.F.N.O.R.:

a

]
]
]

série A 38 : produits de fonderie,

série P 98.311 : produits de fonderie,
série T 54 : matieres plastiques,

série P 16.341 : canalisation en béton,

e fascicule n® 71 : distribution d'eau,

e D.T.U.60-33 : évacuation d'eaux usées en chlorure de polyvinyle non plastifié,

e Guide du Syndicat National des Fabricants de tubes et raccords en polychlorure de vinyle rigide,

e D.T.U.60.4.: évacuations d'eaux usées en polychlorure de vinyle surchloré,

e Décret 62.904 du 4 Aolt 1962 : Institution d'une servitude sur les propriétés privées pour la pose des
canalisations d'assainissement,
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e Ordonnance n° 58.1004 du 23.10.58 : raccordement des immeubles aux réseaux d'égout,

e Circulaire 77.284/INT du 22.06.77,

e Circulaire du 16.03.84 relative a la procédure de réalisation des essais des réseaux d'assainissement.
e DTU n°60.2 - Canalisations en fonte, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales.

e DTU N°60.3 - Canalisations en P.V.C. non plastifié.

Les normes et projets de normes francaises et européennes en vigueur :

Granulats et matériaux :

NF EN 13242+A1 (mars 2008) « Granulats ».

Toutes les normes d’essai de détermination en laboratoire des caractéristiques des granulats.

NF 98-115 (mai 2009) Assises de chaussées - Exécution des corps de chaussées - Constituants - Composition
des mélanges et formulation - Exécution et controle.

NF EN 13285 (Mai 2004) « Graves non traitées - Spécifications».

NF P98-125 (Novembre 1994) : « Assise de chaussés en grave non traités ».

Terrassement :

NF P11-300 (Septembre 1992) "Classification des matériaux pour remblais ou couche de forme".

NF P98-331 (Février 2005) Chaussées et dépendances - Tranchées : ouverture, remblayage, réfection.

NF P 98-332 (Février 2005) Chaussées et dépendances - Régles de distance entre les réseaux enterrés et
régles de voisinage entre les réseaux et les végétaux.

Géotextiles :
NF EN 13249/A1 (Aolt 2005) Géotextiles et produits apparentés - Caractéristiques requises pour
|'utilisation dans la construction des routes et autres zones de circulation.

Matériaux Hydrocarbonés :

NF EN 13043 (ao(t 2003) : Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés
dans la construction des chaussées, aérodromes et d'autres zones de circulation.

NF EN 12597(Mars 2002) "Bitumes et liants bitumineux : terminologie".

NF EN 12591(Décembre 2009) "Bitumes et liants bitumineux - Spécifications des bitumes routiers".

NF EN 13043 (Ao(t 2003) Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans
la construction des chaussées.

EN 13 924 (décembre 2006): « Bitumes et liants bitumineux » Spécifications des bitumes routiers de grade
dur.

EN 14 023 (juin 2010) : « Bitumes et liants bitumineux » - Spécifications des bitumes modifiés par des
polymeéres.

EN 13 808 (septembre 2005): « Emulsion de bitume » - Spécifications — Emulsion cationique.

EN 13 108-1 (février 2007) : Mélanges bitumineux - Spécifications des matériaux - Partie 1 : enrobés
bitumineux.

EN 13 108-2 (décembre 2006) : Mélanges bitumineux - Spécifications des matériaux - Partie 2 : bétons
bitumineux trés minces.

EN 13 108-3 (décembre 2006) : Mélanges bitumineux - Spécifications des matériaux - Partie 3 : bétons
bitumineux souples.

EN 13 108-7 (décembre 2006) : Mélanges bitumineux - Spécifications des matériaux - Partie 7 : bétons
bitumineux drainants.

EN 13 108-8 (mars 2006): Mélanges bitumineux - Spécifications des matériaux - Partie 8 : agrégats
d’enrobés.

NF P98-150 (décembre 1992) Enrobés hydrocarbonés - Exécution des corps de chaussées, couches de
liaison et couches de roulement - Constituants - Composition des mélanges - Exécution et contréle.

NF P98-150-1 (juin 2010) Enrobés hydrocarbonés - Exécution des assises de chaussées, couches de liaison
et couches de roulement - Partie 1 : enrobés hydrocarbonés a chaud - Constituants, formulation,
fabrication, transport, mise en ceuvre et contréle sur chantier.
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NF P98-150-2 (mars 2010) Enrobés hydrocarbonés - Exécution des corps de chaussées, couches de liaison
et couches de roulement - Partie 2 : enrobés hydrocarbonés a froid - Constituants, formulation,
fabrication, transport, mise en ceuvre et contrdle sur chantier.

NF P98-149 (Juin 2000) « Enrobés hydrocarbonés - Terminologie -Composants et composition des mélanges
- Mise en ceuvre - Produits -Techniques et procédés ».

NF P98-275-1 (Septembre 1992) Essais relatifs aux chaussées - Détermination du dosage en liant répandu -
Partie 1 : essai in situ de dosage moyen et de régularité transversale.

NF P98-276-1 (Janvier 1992) Essais relatifs aux chaussées - Mesure du dosage en granulats d'un enduit
superficiel - Partie 1 : essai a la boite doseuse.

NF P98-276-2 (Juin 1994) Essais relatifs aux chaussées - Mesure du dosage en granulats d'un enduit
superficiel - Partie 2 : détermination de la régularité transversale.

NF P98-726 (Aot 2009) Matériels de construction et d'entretien des routes - Machines pour le répandage
de liants hydrocarbonés - Banc et méthode d'essai a poste fixe de la mesure du dosage et de la
répartition du dispositif de répandage.

Code de la Santé Publique :
Titre Il : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments, Chapitre ler : Eaux potables.

Matériaux d’assainissement :

NF EN 1916 (Décembre 2003) : Tuyaux et pieces complémentaires en béton non armé, béton fibré acier et
béton armé.

NF EN 1917 (Décembre 2003) : Regards de visite et boites de branchement en béton non armé, béton fibré
acier et béton armé.

NF EN 1610 (Décembre 1997) Mise en ceuvre et essai des branchements et collecteurs d'assainissement.

NF EN 10 224 (Avril 2003) Tubes et raccords en acier non allié pour le transport d'eau et d'autres liquides
aqueux.

NF EN 16-346-2 (décembre 2003) : Regards de visite et boites de branchement ou d'inspection en béton
non armé, béton fibré acier et béton armé - Partie 2 : Complément a NF EN 1917 (P16-346-1).

NF P16-341 (Novembre 1990): Tuyaux circulaires en béton armé et non armé pour réseaux
d'assainissement sans pression - Définitions, spécifications, méthodes d'essais, marquage, conditions
de réception.

NF EN 1401-1 (Avril 2009) Systémes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs
d'assainissement enterrés sans pression.

XP ENV 1401-2 (Novembre 2000) Systemes de canalisations en plastique pour les branchements et les
collecteurs d'assainissement enterrés sans pression, partie 2.

XP ENV 1401-3 (Juin 2002) Systémes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs
d'assainissement enterrés sans pression, partie 3.

NF EN 206-1 (Avril 2004) Béton - Partie 1 : spécification, performances, production et conformité.

NF EN 752 Réseaux d’évacuation et d’assainissement a I'extérieur des batiments.

Rétention :
XP P16-374 Systéme de rétention SAUL

Bordures et Pavés bétons :
NF EN 1340 (février 2004) Eléments pour bordures de trottoir en béton - Prescriptions et méthodes d'essai.
NF P 98-340/CN (mars 2004) « Elément pour bordures de trottoirs en béton », prescriptions et méthodes
d’essais, complément.
PR NF 1340 (décembre 2010) Eléments pour bordures de trottoir en béton - Prescriptions et méthodes
d'essai.

Piéces de voirie :
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NF EN 124 (Novembre 1994) Dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones de circulation
utilisées par les piétons et les véhicules - Principes de construction, essais types, marquage, contréle
de qualité.

Signalisation verticale et horizontale :
NF XP P98-550 (mai 2008) Signalisation routiére verticale - Portiques, potences et hauts mats.
NF EN 1991 (mars 2003) Eurocode 1.
NF P98-691 (Décembre 2009) Travaux de signalisation routiere horizontale.

Dalles Podo-tactiles :

NF P98-351 (ao(it 2010) : Cheminements - Insertion des handicapés - Eveil de vigilance - Caractéristiques,
essais et regles d'implantation des dispositifs podo-tactiles au sol d'éveil de vigilance a I'usage des
personnes aveugles ou malvoyantes.

Réseaux électriques :

NF C 15-100 et NF C 17-100, regles générales relatives aux installations électriques.

HN 11 501 : Etablissement des canalisations électriques souterraines.

NFC. 12 100 : Textes officiels relatifs a la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en
ceuvre des courants électriques (disposition du décret du 14/11/1962).

TE 15 520 : Instructions générales pour I'exécution des travaux sous tension.

Installations électriques :

NF C 13-100 (avril 2001) : « Postes de livraison établis a I'intérieur d'un batiment et alimentés par un réseau
de distribution publique HTA ».

NF C 13-200 Installations électriques a haute tension.

NF C 14-100 Installations de branchement a basse tension.

NF C 15-100 (décembre 2002) : « Installations électriques a basse tension ».

NFC. 12 100 : Textes officiels relatifs a la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en
ceuvre des courants électriques (disposition du décret du 14/11/1962).

NFC 17 200 : Installations électriques a basse tension.

NFC 20 010 : Degrés de protection procurés par les enveloppes.

UTE 66 800 : Raccords des connexions.

UTE 15 520 : Instructions générales pour I'exécution des travaux sous tension.

NFA 91 121 : Galvanisation a chaud (immersion dans zinc fondu) et norme NFA 91-122.

HN 11 501 : Etablissement des canalisations électriques souterraines.

NFP 99-100, NFP 99-105, NFP 99-110, NF C 20703, NFC 20706, NFC 20730, NF EN 60068-2-2, NF EN 60068-
2-1, NF C 70201, NF C 70202, CEI 60-1, CEI 1000-4-3, CEI 1000 4-6, NF EN 60 439-1 et ENV 50204 (fournir
un certificat établi par un organisme indépendant).

NF C71-003, classe Il et degrés de protection.

NF C20-010, classe Il et degrés de protection.

NF C 15-100 et NF C 17-100, regles générales relatives aux installations électriques.

L’entreprise devra prendre en compte dans son offre toutes les mises a jour des documents contractuels
et applicables a la date du marché.

Font parties des piéces du présent dossier :
e Les plans VRD projet.
e Le Plan Général de Coordination (S.P.S.)
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Voir reglement de consultation.

L'entrepreneur sera supposé connaitre |'état des lieux, les difficultés d'accés et d'organisation du chantier, le
nombre et la nature des canalisations diverses et cables électriques qu'il rencontrera.

Tous les matériaux non traditionnels utilisés devront posséder un Avis Technique et étre acceptés par la
Commission Technique des Assurances, faute de quoi, leur usage est formellement proscrit. De plus, leur mise en
ceuvre devra étre conforme aux prescriptions de I’Avis Technique du C.S.T.B.

L'entrepreneur aura a sa charge tous les travaux ou ouvrages d'épuisement ou d'asséchement de quelque origine,
nature ou importance qu'ils soient, nécessaires pour la bonne marche du chantier.

Avant I'exécution définitive de la chaussée, des parkings et des trottoirs, I'entrepreneur devra s'assurer de la bonne
qualité des remblais exécutés dans les tranchées des différents réseaux, afin d'éviter un tassement ultérieur de
celles-ci. Dans tous les cas, les travaux de reprise resteront a sa charge.

En outre, il ne pourra se prévaloir d'aucune réclamation des dépenses qui seraient occasionnées par :

o |'obligation de maintenir la continuité des réseaux existants éventuels,

e la nécessité d'assainir les sols pour la pose des réseaux et I'exécution de tous ouvrages dans les conditions
correspondant aux regles de I'Art, des sujétions afférentes étant supposées incluses dans les prix unitaires
fournis par I'entrepreneur.

Apres signature de son marché et sans aucune plus-value éventuelle, I'entrepreneur devra exécuter un travail
complet dans les regles de I'Art, conforme aux normes en vigueur.

L'acces au chantier se fera conformément au PGC du CSPS et devra étre balisé conformément a la réglementation
de la police municipale.

La nature, I'état des voies et ouvrages existants qui pourront étre utilisés pendant la période d'exécution des
travaux par l'entrepreneur, feront I'objet d'un procés-verbal établi contradictoirement entre le Maitre d’ceuvre et
I'entreprise générale, au moment de I'ouverture du chantier.

Le titulaire du présent lot aura a sa charge le nettoyage des voies, des trottoirs utilisés tant par ses propres engins
et véhicules que par ceux de ses sous-traitants et fournisseurs. Toutes dispositions seront prises pour ne pas
endommager les voies d'acces au chantier et leurs maintiens en état de propreté continuellement. Si besoin,
I'installation d'une unité de nettoyage des engins roulants pourra étre envisagée, a la charge du présent lot.

Il aura également a sa charge sur les voies ouvertes a la circulation, au droit des entrées et de sorties du chantier,
la mise en place et I'entretien des panneaux de signalisation routiére indispensables, et la fermeture de ces accés
lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Il aura aussi a sa charge toutes les demandes d’autorisations aupres des différents services administratifs.

Tout manguement de I'entrepreneur a ces obligations entrainerait de plein droit, aprés constatation et mise en
demeure restée sans effet, dans un délai de 24 heures, a la fermeture des acces de chantier, le nettoyage des voies
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ou le rétablissement de la signalisation par une entreprise au choix du Maftre d'CEuvre, aux frais et dépens de
I'entrepreneur du présent Lot.

1.7.1 - CANALISATIONS ET CABLES EN SERVICE EVENTUELLEMENT RENCONTRES

L’attention de I’entreprise est attirée sur la présence de réseaux HTA et Eau le long du Bd Eydoux.

L'entrepreneur devra assurer la sauvegarde et la protection de ces réseaux rencontrés pendant toute la durée
nécessaire en accord avec le service concerné.

En particulier, I'entrepreneur titulaire du présent lot prendra toutes les précautions nécessaires afin de
pérenniser les ouvrages DN 200 mm et DN 150 mm qui se trouve au nord du domaine foncier, a proximité de la
cléture du projet.

Dans le cas de rencontre d’autres réseaux en service lors de I'exécution des fouilles, toutes dispositions seront a
prendre par I'entrepreneur pour ne pas endommager les canalisations ou cables rencontrés.

Des localisation d'un de ces ouvrages, I'entrepreneur devra immédiatement en avertir le Maitre de I'ouvrage et
le Service Concessionnaire concerné.

1.7.2 - CANALISATIONS, CABLES ET OUVRAGES DIVERS HORS SERVICE EVENTUELLEMENT RENCONTRES

Dans le cas de rencontre de réseaux abandonnés hors service lors de I'exécution des terrassements de surface et
des fouilles, toutes dispositions seront a prendre par I'entrepreneur pour les extraire et les évacuer aux décharges
publiques.

Dés localisation d'un de ces ouvrages et avant toute intervention de démolition ou dépose, I'entrepreneur devra
s’assurer aupres du Service Concessionnaire concerné que le (ou les) réseau sont bien abandonnés, et ce
indépendamment des retours de DICT.

1.7.3 - ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE

Pour les eaux superficielles, I'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires quelles qu'elles soient
pour en assurer I'évacuation le plus vite possible et ceci pendant toute la durée des travaux et jusqu'a la réception.
Dans le cas d'impossibilité d'écoulement gravitaire, I'évacuation devra étre assurée par pompage.

Les frais entrainés pour satisfaire a ces impératifs d'évacuation des eaux superficielles sont implicitement compris
dans les prix du marché.

Dans le cas d'arrivées d'eaux souterraines, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour en assurer
I'évacuation au fur et a mesure par tous moyens, y compris par pompage et ce pendant toute la durée nécessaire
jusqu'a la réception.

Les frais entrainés pour satisfaire a ces impératifs d'évacuation des eaux souterraines sont implicitement compris
dans les prix du marché.

Apres exécution de ses travaux, I'entrepreneur devra la remise en état totale, a ses frais, des voies ou terrains qu'il
aura utilisés.
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Avant démarrage des travaux, I'Entreprise fera établir a ses frais un constat d’huissier des voies d’accés et des
limites de propriété mitoyennes.

L'entreprise demeure responsable des dégradations causées tant sur les batiments voisins, propriété voisines, que
sur la voie publique.

Il reste bien entendu que I'entreprise du présent lot sera responsable civilement de tous les accidents matériels ou
corporels du fait de ses travaux.

La signalisation du chantier sera faite par les soins et aux frais de |'entrepreneur, conformément aux dispositions
édictées par I'Inspection Générale sur la signalisation, ainsi qu'a toutes les prescriptions en vigueur a la date de
signature du marché et a celles qui pourraient intervenir pendant la durée des travaux.

Sila nature du terrain rencontré ou la présence d'obstacles imprévus conduit a modifier les dispositions prévues au
présent devis descriptif, pendant la période de préparation, I'entrepreneur en avisera le Maitre d'Ouvrage et le
maitre d’ceuvre lorsqu'elles entraineront des répercussions sur le calendrier d'exécution ou sur le reglement du
marché.

Si des ouvrages ou des cavités quelconques sont mis a jour, en cours de travaux, ces ouvrages seront bouchés ou
démolis par I'entrepreneur qui effectuera les enquétes nécessaires pour s'assurer de leur non-utilité. Le maitre
d’ceuvre sera tenu informé de leur existence et du résultat de I'enquéte.

La réception des travaux sera exécutée des I'achévement des ouvrages sur demande écrite de I'entreprise.

L'entrepreneur devra, avant de commencer les travaux, en partant d'un repére de ce systéme de nivellement,
constituer des reperes en nombre suffisant, d'une maniere appropriée pour qu'ils puissent étre utilisés pendant
toute la durée du chantier. Ces reperes de nivellement seront impérativement raccordés au systéeme de nivellement
utilisé par le géoméetre.

Cette prestation incombera suivant les intervenants, de la maniére suivante :

Terrassements
Implantations des fonds de forme de voirie, fond de fouille des ouvrages de soutéenement.

Voirie :
Piquetages des limites d'emprises voiries et de tous les points nécessaires a la réalisation des ouvrages (en
particulier limites de propriétés des différentes parcelles sur la ligne d'emprise de la voirie) et de ses attentes.

Réseaux :
Le piquetage de tous les points nécessaires a la réalisation de ses ouvrages.

Tolérances dimensionnelles :
Cotes de nivellement des plates-formes batiment et fond de forme de voirie : +/- 1 cm
Cotes de nivellement des fonds de fouille pour fondation d’ouvrages de souténement : +/- 5 cm
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Cotes de nivellement des ouvrages chaussés, trottoirs, allées piétonnes : +/- 1 cm
Pose des bordures, bordurettes, caniveaux en altimétrie +/- 0,5 cm, en alignement : +/- 1 cm

L'entrepreneur devra, avant de commencer les travaux, vérifier 'homogénéité du plan topographique sur lequel
est basée I'implantation.

Avant tout commencement d'exécution des travaux, |'entrepreneur devra se mettre en rapport avec les services
municipaux, administrations, concessionnaires de réseaux, en leur adressant les DICT correspondantes.

En outre, pour des travaux a effectuer a proximité de lignes électriques, I'entrepreneur devra effectuer auprés
des services locaux de distribution d'énergie, les déclarations prévues par la réglementation en vigueur, 10 jours
avant le début des travaux.

En I'absence de plans de récolement, il appartient également au titulaire du présent lot de localiser les
cheminements et profondeur de I’ensemble des réseaux privés existants aprés reconnaissance visuelle,
piquetage et sondages ponctuels.

Aucun raccordement ou travaux ne pourra étre exécuté sans l'accord du service responsable.

En cas de dommages causés a un réseau ou ouvrage existant, I'entrepreneur doit informer I'exploitant du réseau
et en rendre compte au Maitre d'ceuvre.

Il aura a ses frais, toutes interventions nécessaires a la remise en état (y compris le remplacement par des produits
neufs de méme qualité) des ouvrages endommagés ou détruits.

Tous les frais résultant de ces prescriptions sont implicitement inclus dans I'offre de I'Entreprise.

a) Assainissement
A la demande de la société concessionnaire, des essais en usine, a la charge de I'entrepreneur, peuvent étre
entrepris conformément au Cahier des Charges de la Fédération des Fabricants de Produit béton.

L'entrepreneur procédera a des essais des canalisations en place avant remblaiement des tranchées, essais
d'étanchéité par trongon, a une pression n'excédant pas la hauteur d'eau correspondant au complet remplissage
du regard aval.

Durée de I'épreuve : 30 (trente) minutes.

Si I'essai révele des fuites, I'entrepreneur remplacera les joints défectueux et il sera effectué de nouveaux essais
jusqu'a obtention de I'étanchéité.

Ces essais effectués en présence de la société concessionnaire, sont a la charge et aux frais de I'entrepreneur et
font I'objet de procés-verbaux dressés contradictoirement.

Avant réception des travaux, le titulaire du présent lot devra obligatoirement avoir procédé au nettoyage de
I'ensemble des collecteurs EP et EU, ainsi que de [I'ensemble des cunettes de regard.
Si nécessaire un nettoyage par hydro cureuse, réalisé par une société spécialisée, pourra étre demandé par le
Maitre d’CEuvre, a la charge du titulaire du présent lot, ainsi qu’une inspection vidéo si exigée par la Société des
Eaux en cas de rétrocession du réseau.
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b) Eau potable

L'épreuve du réseau sera exécutée conformément aux dispositions des Articles 76 et 79 du CCTG. La pression
d'épreuve sera de 15 bars sur la fonte et de 10 bars sur les branchements.

La durée de I'épreuve sera au minimum de 30 minutes et la diminution de pression ne devra pas étre supérieure a
0,2 bars.

L'ensemble des dispositions ci-dessus seront soumises a I'agrément de la société concessionnaire qui contrélera,
et réceptionnera les réseaux.

Désinfection : elle sera réalisée aprés rincage des conduites a raison de 3 gr. de chlore par m?

Les plans fournis dans le dossier de consultation sont des plans techniques de principe établis en concertation avec
les divers services concédés et les services techniques de la Mairie de la Commune.
L'entreprise reste responsable de la conformité de ses travaux et devra impérativement avoir obtenu I'aval des
différents services concédés avant toute intervention, et ce pour chaque type de réseau.

L'établissement et le dép6t de I'article 49 pour I'électricité basse tension reste a sa charge

En fin d’opération, I'entreprise devra fournir un dossier de récolement informatisé, compatible aux formats
standards DXF, DWG, DGN ou au format « Carto 200 » (ERDF) et un fond de plan numérisé avec les références des
ouvrages a l'intérieur de la zone (GRDF), sera remis au Maitre d’Ouvrage, avec par réseau, trois exemplaires papier
format A3 en couleur, plus une disquette, ou CDR, ou ZIP, ou télétransmission par Internet.

Les plans comporteront, en particulier, tous renseignements planimétriques et altimétriques par rapport aux
éléments apparents en place permettant de positionner avec exactitude le réseau, ce qui implique pour certains
d’entre eux un repérage au fur et a mesure de I'avancement des travaux et avant remblaiement des tranchées.
Ces plans comporteront, en outre, toutes les caractéristiques permettant d’identifier le réseau : nature de la
canalisation, section ou diametre, ouvrages singuliers, etc., et tous les obstacles ou réseaux rencontrés.

Ils seront établis conformément aux descriptions des services concédés gestionnaire des réseaux.

L’Entrepreneur est présumé avoir tenu compte de telles exigences dans I'établissement de ses prix.
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Il -QUALITES ET PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS AUTRES QUE LES PRODUITS
PREFABRIQUES

Compte tenu des clauses du protocole d'accord concernant I'uniformisation des coupures granulométriques, signé
dans la région PROVENCE COTE D'AZUR, les granulats fins, moyens et gros, proviendront exclusivement d'une
installation adhérant au protocole.

Les installations extérieures a la région devront s'engager, dans leur soumission, a adhérer au protocole pour la
durée du chantier.

Le sable pour mortier et béton devra satisfaire aux conditions des normes francaises P 18 - 301 et P 18 - 304. Il ne

devra pas contenir en poids plus de 5 % de grains fins, traversant le tamis de 900 mailles par cm2, ni renfermer de
grains dont la plus grande dimension dépasserait les limites ci-apres :

e sable pour mortier : 2,5 mm,

e sable pour béton :10 mm.

Le sable devra présenter un équivalent de sable supérieur a 75. L'emploi de sable de broyage des matériaux
calcaires de carriére est interdit.

Le sable pour lit de pose sera du sable de concassage en provenance de carriéres locales agréées.

Dans les parties ou des venues d'eau nécessiteront un drainage, ce sable sera remplacé par des gravillons 13/18 sur
ordre du Maftre d’ceuvre.

La grave naturelle calcaire 30 %, concassée pour remblaiement des tranchées et réfection des chaussées, sera d'une
granulométrie 0/315 et aura un équivalent de sable au moins égal a 35.

Dans les zones d'espaces verts, les tranchées, au-dessus du remblai en sable seront remblayées a l'aide de
matériaux pris sur place, mais purgées des éléments ne passant pas au tamis de 60.

Les fournitures de ciment devront satisfaire aux prescriptions du fascicule 3 du CPC.
Ils seront du type CPJ - classe 45 R.

Les granulats auront :

e une granulométrie O/D de 0/315,

e un équivalent de sable supérieur a 25,
e un indice de plasticité non mesurable,

e un coefficient Los Angeles inférieur a 35.
La détermination des caractéristiques doit étre opérée suivant les méthodes du laboratoire central des Ponts &
Chaussées. En cas de contestation, une analyse effectuée par ce laboratoire fera foi.
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aux prescriptions du fascicule

Dosage en KG/m3
mis en oeuvre

GRAVIER SABLE UTILISATION
Kg : Liant
BETON 1... 250 325 8001 4001 Béton de propreté
BETON 2... 300 " " " Béton ordinaire pour ouvrage
BETON 3... 350 " " " Béton armé pour ouvrage
MORTIER 1 400moy " " 1000 Enduits selon couches
MORTIER 2 500 " " " Scellements joints chape

Les ronds lisses a béton armé et les armatures a haute résistance doivent satisfaire aux prescriptions du fascicule
n° 4, titre ler, du CCTG.

Le type de coffrage sera soumis a l'approbation du Maitre d’ceuvre. Les coffrages pourront étre métalliques, en

bois, systeme mixte, les revétements plastifiés sont également autorisés.
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V- FOUILLES EN TRANCHEES

Les tranchées seront exécutées conformément aux indications des plans VRD correspondants.
Dans la mesure du possible, les réseaux seront toujours posés en tranchée commune.

Avant signature du marché, I'entrepreneur aura recherché toutes les précisions nécessaires pour déterminer la
nature du terrain (présence de rocher éventuellement).

La nature du terrain ne pourra, en cours de travaux, étre mise en cause pour justifier des plus-values des prix se
rapportant aux terrassements.

Le fond de fouille sera arasé a la cote indiquée sur les plans, moins 10 cm + épaisseur de la canalisation. Il sera
parfaitement purgé des pierres rencontrées et ne devra compter ni saillies, ni flaches. Les corps durs enlevés seront
remplacés par de la terre bien tassée.

L'entrepreneur ne pourra opposer aucune réclamation contre les prescriptions imposées par le Maitre d'Ouvrage.

L'entrepreneur devra assurer la continuité de I'écoulement des eaux de surface dont les fouilles viendraient a
interrompre ou longer le cours (caniveau, fil d'eau, cassis). Il devra se prémunir contre I'envahissement des fouilles
par les eaux, qu'elles proviennent d'écoulement de toute nature ou de précipitations atmosphériques.

Les eaux rencontrées dans les fouilles, qu'elles proviennent de nappes aquiféres ou d'infiltrations de toute origine
ou de toute nature seront évacuées par |'entrepreneur, a ses frais.

Les chaussées traversées ne seront pas coupées a la fois dans toute leur largeur. On réservera le passage nécessaire
a la circulation des véhicules.

Les terres rencontrées dans les fouilles seront rejetées de part et d'autre de la fouille, de telle sorte que les bords
de la tranchée restent libres sur une largeur de 0,75 m minimum, si les matériaux ne sont pas évacués au fur et
mesure. La terre végétale sera soigneusement mise de c6té et stockée aux points désignés par le Maitre d’ceuvre.

Dans le cas de fouille sous chaussées, I'entrepreneur devra déposer ou démolir avec soin les revétements de sol,
ainsi que leurs fondations sans ébranler ni dégrader les parties voisines, les matériaux provenant de ces démolitions
seront soigneusement mis de coté.

Les matériaux extraits issus des limons qui ne sont pas réutilisables seront évacués par I'entrepreneur en décharge,
a ses frais.

La mise en ceuvre en remblais ou en couche de forme de matériaux issus des fouilles pouvant étre réutilisés se fera
en appliquant les recommandations GTR.

Les parois des fouilles devront étre convenablement dressées. L'entrepreneur devra faire réceptionner les fouilles
par le Maftre d’ceuvre.

L'entrepreneur sera tenu pour entierement responsable de la bonne conservation des canalisations existantes qu'il
rencontrera, qu'elles soient ou non indiquées sur les plans. Il devra, a ses frais, réparer toutes les avaries que les
travaux exécutés auraient pu entrainer a ces canalisations.

La largeur des tranchées (hors sur largeur pour blindages) en fonction du diametre de la canalisation sera au
minimum égal a la largeur donnée par le tableau ci-aprés :
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Largeurs forfaitaires Diamétre nominal des
(m) canalisations (mm)
0,80 200
1,00 300
1,00 400
1,20 500
1,20 600
1,50 800
1,80 1000

Aucune tranchée ne pourra étre ouverte avant que I'entrepreneur n'ait fait a pied d'ceuvre I'approvisionnement
des tuyaux. Les tuyaux seront posés en tranchée ouverte (a charge de I'entrepreneur) soit dans le terrain en
place, soit dans le remblai préalablement mis en place.

Dans le cas de canalisations PVC, aprés pose de la canalisation, il sera procédé au remblaiement des tranchées a
I'aide de sable jusqu'a 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure.

Le remblaiement de part et d'autre de tuyau sera effectué de telle sorte qu'il n'y ait aucun déplacement de la
conduite sur son lit de pose. Le reste du remblai devra étre effectué d'une maniére parfaite suivant les régles de
I'Art a I'aide de grave naturelle 0/315 et par couches de 0,20 m par des moyens mécaniques, a moins que le Maitre
d’ceuvre ne reconnaisse I'impossibilité d'utiliser ce procédé dans les zones aménagées ou a I'aide de matériaux pris
sur place pour les zones d'espaces verts.

Pose d’un grillage avertisseur en plastique armé couleur conventionnelle en fonction du réseau. Le grillage sera
déroulé en continu dans la tranchée a 0,40 au-dessus de la génératrice supérieure du cable, fourreau, canalisation
ou collecteur. Dans le cas de cable passé dans un fourreau noyé dans du béton (20 cm) le grillage pourra étre
posé a 10 cm au-dessus de la couche de béton.

Dans tous les cas, le remblaiement et le pilonnage des tranchées devront étre exécutés de maniere a ce que la
compacité du remblai soit au moins égale a celle du terrain naturel, de sorte qu'il ne soit pas nécessaire de prévoir
un dos d'ane sur la tranche rebouchée dans la période qui précéde I'établissement du revétement définitif, et pour
gue la chaussée puisse étre refaite immédiatement, sans qu'il soit nécessaire d'attendre le tassement. Il pourra
étre fait usage au besoin de pilons de formes particuliéres.

Dans tous les cas, des mesures de compacités pourront étre faites en laboratoire, aux frais de I'entreprise et a la
demande du Maitre d’ceuvre. Les travaux de compactage se feront suivant les regles de I'Art jusqu'a I'obtention
d'une densité seche en place égale au moins a 95 % de celle de I'optimum PROCTOR.

Si ces conditions ne sont pas réalisées, tous les travaux nécessaires seront exécutés d'office aux frais de
I'entrepreneur, et sans qu'il soit nécessaire d'autre mise en demeure qu'une simple lettre avec accusé de réception.

Les controles des fonds de fouilles doivent correspondre a un point critique du PAQ. lls devront vérifier les
caractéristiques suivantes :
Les niveaux de fond de fouille devront respecter les cotes théoriques avec une tolérance de plus ou
moins 0,03m,
En plan la tolérance sera de plus ou moins 0,05 métres.
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Sila nature du sol apparait impropre au remblaiement, les remblais et lits de pose seront exécutés en tout ou partie
en matériaux spéciaux, sur lI'ordre ou avec I'accord du Maitre d’ceuvre.

Aprés achevement de la pose des canalisations et aprés le contréle vérifié par le maitre d'ceuvre, les tranchées
pourront étre alors remblayées.

Ce remblayage sera exécuté dans les conditions prévues a l'article 5.8 du fascicule 70 du C.C.T.G.

Les terres en excédent et celles impropres au remblaiement seront évacuées aux points de décharge aux frais de
I'entreprise.

Suivant la législation en vigueur et lorsque cela est nécessaire, I'entreprise est tenue d'effectuer les blindages des
tranchées.

A partir de 1,30m de profondeur, le blindage sera systématique.

Les conditions de réalisation sont identiques a celles définies ci avant.

Les terrassements complémentaires tant en fouille qu’en remblaiement, liés a I'utilisation de blindage sont
réputés rémunérés par les prix de fourniture et de mise en ceuvre de canalisations.

L'entreprise devra mettre en ceuvre le matériel nécessaire pour assurer |'épuisement des eaux d'infiltration
souterraines. La rémunération de ces prestations est considérée comme prévue dans les prix unitaires de
I'Entreprise.

S'il s'avere impossible d'utiliser les moyens traditionnels pour réaliser I'objet de I'entreprise, le Maftre d’ceuvre et
I'entrepreneur étudieront en commun I'emploi des techniques spéciales.

L'écoulement des eaux a travers le chantier sera maintenu pendant la durée des travaux.
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V - TRAVAUX PREPARATOIRES — DEMOLITIONS

Dans I'emprise du chantier, les murs et ouvrages divers en béton ou en magonnerie, mobiliers, divers, etc... seront
démolis, a la main ou aux engins mécaniques, les débris et gravats évacués en décharge, et les déchets divers de
I'ensemble du site, frais de transport et de décharge compris.

Ce prix comprend toutes les sujétions pour exécution de ces travaux selon les regles de I'art, et évacuation des
déblais en décharge agréée par le Maitre d’ceuvre de type approprié a la nature des matériaux apportés et a la
charge de I'entreprise quelle que soit la distance, et réglage des dépots. La démolition des ouvrages de toutes
natures situés dans I'emprise des travaux, murs de cléture, murets, constructions diverses, est exécutée jusqu’a
une profondeur minimum de 0,50 m sous le niveau du terrain naturel.

Les vides résultant des démolitions ou mis a jour lors des démolitions sont comblés jusqu’au niveau du terrain
naturel, avec terre végétale ou GNT 0/20 ou GTLH 0/20 selon destinations des aménagements de surface.

Dans le cas ou il est nécessaire d’effectuer des démolitions partielles, I'Entrepreneur doit prendre sous sa
responsabilité toutes les mesures et toutes les précautions pour préserver les parties d’ouvrages devant rester
intactes. Il est tenu de réparer entierement et a ses frais, les dommages causés.

Localisation :
Emprise compleéte de la zone travaux (hors démolitions déja prévu au lot GO)

Démontage soigné, en vue de leur réemploi éventuel des bordures de tout type, suivant les indications des plans
du dossier. Démolition évacuation le cas échéant pour les éléments non réutilisables. Prestations comprenant de
facon non limitative :
- La découpe et I'enlevement du revétement,
- Ladépose, le décroltage, le tri et la mise en dépot provisoire des éléments réutilisables en un lieu indiqué
par le Maitre d’Ouvrage,
- La démolition de la fondation,
- Lerassemblement et I'’évacuation en décharge de I'ensemble des gravats issus de ces opérations, frais de
transport et de décharge compris.

Localisation :
Emprise compléte de la zone travaux

Démolition voiries et cheminements existants compris emmarchements et toutes sujétions dans I'emprise des
travaux

Localisation :
Emprise zone travaux selon nécessité
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Consiste a ramasser et évacuer tous déchets situés sur 'emprise des travaux : canettes, papier, déchets divers...,
évacuation comprise.

Localisation :
Emprise compléte de la zone travaux

Traitement de surface et préparations a charge du présent lot.

Localisation :
Emprise compléte de la zone travaux

L'entreprise aura a sa charge la dépose et I'évacuation de I'ensemble des équipements sportifs (cages et autres)
existants non conservés. Les massifs de scellement seront détruits et les gravats chargés et évacués en centre
d’enfouissement technique de classe adaptée.

Le MO se réserve la possibilité de récupérer certains équipements sportifs déposés pour ré-emploi éventuel.

Le cas échéant, le MO précisera les équipements concernés avant la fin de la période de préparation.

La dépose de ces matériels sera alors réalisée de maniére soignée et les équipements seront mis a disposition du
MO sur site.

Localisation :
Emprise compléte de la zone travaux

Les opérations de piquetage seront effectuées par un géometre aux frais de I'entreprise. Elles consisteront a
déterminer le niveau des plateformes, le tracé des tranchées pour I'enfouissement des canalisations de drainage
et d’arrosage, I'implantation des murs de souténement et le positionnement des différents points de niveau qui
devront étre vérifiés tout au long du déroulement de chaque phase des travaux ainsi que I'implantation des massifs
de fixation des équipements de jeu.

Localisation :
Emprise compléte de la zone travaux
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VI - TERRASSEMENTS

Le programme des travaux de terrassement consistera principalement en : (liste non exhaustive)

- Terrassement du terrain de football principal et du terrain d’échauffement :
o Sur le terrain principal : décapage sur 20cm du revétement stabilisé existant et reprofilage de la
plateforme
o Sur le terrain d’échauffement : décapage sur 20cm du revétement de I'ancien terrain de basket
existant.
- Terrassement sur les abords du fait de I'augmentation des dimensions du terrain :
- Agrandissement du terrain de jeux au nord
- Modification des accés au stade notamment sur I'esplanade rue Emmanuel Eydoux
- Aménagements divers accées piétonniers, véhicules et espaces verts
- Décapage sur 10 ou 20 cm selon localisation des espaces verts existants en vue remise en état par
paysagiste (cf plan paysagiste)
- Terrassement pour la construction du batiment, divers souténements et bassin de rétention suivant étude
G2 PRO Geotech 18.07962/04 ind A du 11/08/2020

Apres accord du géotechnicien, les éléments présentant une bonne qualité lors des terrassements, pourront
éventuellement étre conservés pour servir de remblais (aprés épierrage, etc... ).
Evacuation aux décharges publiques appropriées des excédents non exploités.

Il est a noter que le diagnostic pollution de sols réalisé par Geotech (cf rapport 18.07962 DIAPO du 24/01/19) a
relevé des teneurs en métaux lourd (Arsenic, Cadmium, Cuivre, Plomb, Zinc et Mercure) en HCT et en HAP de
type lourds et peu mobile. Le respect des critéres d’acceptation en ISDI montre des concentrations supérieures
aux seuils de I'arrété du 12/12/14.

Pour les autres parameétres analysés, les concentrations sont inférieures aux seuils de quantification du laboratoire
pour les BTEX et les COHV.

L’état actuel du site releve de la méthodologie nationale de gestion des sites pollués et est a prendre en
compte dans le cadre du futur projet.

Afin de limiter le surcout lié a I’élimination des terres polluées, I'altimétrie des plateformes a été optimisé de
manieére a équilibrer les déblais remblais. Le niveau fini du terrain principal est calé a +85 cm au-dessus du TN
existant a ’angle Sud Est du terrain (coté place Raphel).

L’entreprise titulaire du présent lot confiera a un BET spécialisé la mise en place d’un plan de gestion et de suivi
des terres polluées selon modalités définies a I'article VI.1.3 PLAN DE GESTION DES TERRES ci-apres.
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Recommandations suivant rapport de Sol réalisé par Geotech :
- G2AVP — GEOTEC — Réf : 2018/07962/MARSE —indice : 0

- G2PRO —GEOTEC - Réf N° 18/07962/MARSE/04 - Indice A du 11/08/2020- APK/CP

VI.1.1- NIVEAUX DES PLATES-FORMES

Apres décapage des surfaces par le présent Lot et stockage de terre végétale, I'entreprise doit I'exécution des
terrassements généraux en déblais ou en remblais jusqu’aux cotes fond de fouille ou de nivellement des différentes
plate-formes :

e Terrains de grand jeux: - 40 cm du niveau fini (3 confirmer par le lot 02 Terrains Equipements
Sportifs)

e Chaussées et cheminements : - 42 a 46 cm du niveau fini selon localisation

e Espaces verts: - 10 ou 20 cm du niveau fini selon localisation

e Sous batiments : - 30 cm du niveau fini (a confirmer par le lot 03 GO)

VI.1.2 - CLASSIFICATION DES SOLS

En fonction de la nature des sols, de leur état et de la situation météorologique, les conditions d'utilisation des
matériaux de déblais en remblais seront déterminées au moment des travaux. Le contrble de la qualité des
matériaux et l'utilisation seront effectués par I'entreprise qui utilisera son laboratoire agréé par le maitre d’ceuvre
pour des essais d'identification de nature et de |'état des sols.

La maitrise d’ceuvre se réserve le droit de demander la réalisation d’essais et contréles complémentaires si cela lui
semble nécessaire aux frais de I'entreprise.

VI.1.3 - PLAN DE GESTION DES TERRES

L'entrepreneur soumettra, a I'agrément du maitre d’ceuvre, dans un délai de 15 jours au plus tard a compter de la
notification du marché (pendant la période de préparation du chantier), un projet de plan de mouvement des
terres. Ce projet, établi dans le cadre des prescriptions du tableau de correspondance, définira dans I'espace et
dans le temps, le mouvement et la localisation finale de chaque volume de déblais considéré individuellement. Il
prendra en compte toutes les prescriptions indiquées dans le présent marché. L'entrepreneur devra procéder a la
mise au point du mouvement des terres en fonction des résultats obtenus sur le chantier, toutes les fois que le
maitre d’ceuvre le demandera, sans que cette modification ouvre droit a indemnité.

L’entreprise titulaire du présent lot confiera a un BET spécialisé la mise en place d’un plan de gestion et de suivi
des terres polluées.
Le BET possedera obligatoirement la certification NFX 31 62 partie 4 : Qualité du sol - Prestations de services

relatives aux sites et sols pollués
ainsi que la qualification LNE SSP

Cette mission consistera en :
1. Définir la stratégie a mettre en place pour optimiser le réemploi des terres excavées (polluées ou non)
de maniére a équilibrer les déblais remblais et limiter au maximum I’évacuation éventuelle hors site.
Le plan de gestion des terres précisera les modalités a mettre en ceuvre pour trier (criblage) et stocker
les terres sur site.
En cas d’évacuation de terres, on privilégiera I’évacuation vers un centre de type ISDI.
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2. Le suivi sur site avec la présence permanence d’'un homme dédié a la surveillance du tri des terres
polluées et établissement des bordereaux de suivi

3. La réalisation de sondages équipés en piézair afin de vérifier le dégazage de substances volatiles,
notamment au droit du futur batiment vestiaires.

4. La rédaction d’'un rapport destiné a conserver la mémoire du site au travers conformément a la
réglementation.

Le plan de gestion intégrera également I’ensemble des terrassements complémentaires réalisés par les autres
lots, notamment 03 Gros (Euvre et 02 Terrains Equipements Sportifs.

VI.1.4 - EXECUTION DES DECAISSEMENTS

Le décaissement sera réalisé suivant le schéma d'organisation du chantier a fournir.

Les déblais devront étre exécutés de fagon a réaliser des parois avec une pente de 1/1. Dans le cas de réalisation
des déblais a la pelle hydraulique, le godet devra posséder un bord tranchant et dépourvu de dents afin de ne pas
décompacter le terrain naturel en place en fond de fouille.

La profondeur des décaissements découlera des profils qui seront remis a l'entrepreneur, avec les tolérances
suivantes : +/-2 ¢cm, sauf indications contraires du maitre d’ceuvre. Si les tolérances ne sont pas respectées, sur
certaines sections, le maitre d’ceuvre fera exécuter les déblais complémentaires nécessaires.

L'entrepreneur devra assurer |'évacuation des eaux, quel que soit le débit, dans le décaissement en pratiquant un
exutoire provisoire vers le réseau d’eaux pluviales existant ou par tout autre moyen de pompage soumis a l'accord
préalable du maitre d’ceuvre et en conformité aux dispositions du dossier loi sur I'eau.

Le fond de décaissement sera compacté de fagcon a obtenir, sur une épaisseur de vingt (20) centimetres au moins,
la densité maximale compatible avec les engins de chantier sans que celle-ci puisse étre inférieure a quatre-vingt-
dix (90) pour cent de I'Optimum Proctor Modifié. L'atelier de compactage devra étre soumis a I'agrément du maitre
d'ceuvre.

Les déblais extraits seront réutilisés sur place s’ils sont de bonne qualité afin de réaliser les remblais des voies ou

mis en dépots au fur et a mesure de leur enlévement. L'entrepreneur devra respecter les zones de mise en dép6t
et les volumes a mettre en dépot en fonction de ces zones.

VI.1.5 - DEBLAIS SUR LE SITE DU CHANTIER

Apres les travaux préalables aux terrassements et la réalisation du décapage de la terre végétale pour la voirie et
tous les autres éléments du projet, I'entrepreneur procédera a la réalisation des déblais.

Du point de vue du mode d'exécution des travaux, de la finition et des tolérances, les déblais seront, suivant leur
nature, classés en trois catégories.

1° Catégorie -Déblais en terrain meuble Sont considérés comme déblais en terrain meuble, ceux qui ne nécessitent
ni l'intervention d'une défonceuse, ni l'usage d'explosifs. Sont classés dans cette catégorie les déblais
correspondants a I'enlevement de la terre végétale.

2° Catégorie -Déblais en rocher non compact Sont considérés comme déblais en rocher non compact, ceux qui
nécessitent l'intervention d'une défonceuse, mais ne nécessitent pas l'usage d'explosifs.

3° Catégorie -Déblais en rocher compact
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Sont considérés comme déblais en rocher compact, ceux qui nécessitent l'usage d'explosifs. La distinction entre les
trois catégories de déblais a seulement une portée technique.

Prescriptions applicables aux déblais en terrain meuble Les tolérances d'exécution des profils et des talus par
rapport aux lignes des profils en travers types sont les suivantes :

- Profil définitif de la plate-forme de terrassement : plus ou moins trois centimeétres (+/ -2 cm),

- Talus : plus ou moins dix centimetres (+ ou -10 cm).

Si des purges sont jugées nécessaires en cours d'exécution, les excavations seront exécutées jusqu'a la profondeur
fixée par le maitre d'ceuvre, la cote théorique des déblais sera rattrapée par apport des matériaux provenant des
déblais mis en place, comme il est dit a I'article intitulé "exécution des remblais" figurant au présent C.C.T.P. ou par
de la grave non traité 0/80 de carriére. Le produit de ces purges sera évacué vers une décharge agréée par le maitre
d’ceuvre.

Prescriptions applicables aux déblais en rocher non compact Les tolérances d'exécution des profils et des talus, par
rapport aux lignes des profils en travers types, sont les suivantes :

Profil définitif de la plate-forme de terrassement : plus ou moins trois centimeétres (+/-2 cm),

Talus : plus ou moins dix centimétres (+/-10 cm).

Prescriptions applicables aux déblais en rocher compact Dans le cadre du chantier, et, conformément a I'étude
géotechnique préliminaire jointe au dossier, aucun déblai en nature de rocher compact n’est prévu. En
conséquence, l'usage de I'explosif est proscrit.

Evacuation des eaux La topographie des lieux et les dispositions du projet permettant I'écoulement gravitaire des
eaux, I'entrepreneur devra maintenir une pente suffisante a la surface des parties excavées et exécuter en temps
utile des saignées, rigoles, fossés ou ouvrages provisoires nécessaires a |'évacuation des eaux hors des excavations.
Au cas ol en cours de travauy, il serait conduit a procéder au pompage des eaux, les frais correspondants resteront
a sa charge. Cette disposition est applicable a tous les débits. Toutes les sujétions relatives a I'évacuation des eaux
du chantier font partie du présent marché dans le respect de la charte chantier vert.

Localisation :
Suivant plans projet

VI.1.6 - PREPARATION DE LA FORME DE CHAUSSEE EN DEBLAIS

La forme de terrassements en déblais devra faire I'objet d'un compactage.

Ce compactage consiste en un nombre de passes de compacteur déterminé a I'aide du tableau de compactage des
remblais et couche de forme en assimilant le sol au méme sol mis en remblais. Ce nombre de passes est égal a e/QS
arrondi a l'unité supérieure, avec e = épaisseur maximale compactable par le compacteur.

Ce compactage doit étre conduit de fagon a obtenir en tout point sur une épaisseur e, une densité séche égale a:
Cent pour cent (100 %) de I'Optimum Proctor Normal dans le cas ou une couche de forme n'est pas jugée nécessaire,
Quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de I'Optimum Proctor Modifié lorsqu'une couche de forme est prévue.

L'entrepreneur justifiera le compactage par des mesures de déformabilité statique (essais de plaque LCPC) ou
dynamique (Dynaplaque), réalisées a ses frais, dont les résultats obtenus devront étre :

- Essais de plaque : EV 2 > 50 MPa ; EV1 > 25 MPa

- Dynaplaque : Edyn > 50 MPa.
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Ces mesures de compactage ne sont applicables que sur les sols meubles ou sols rocheux dont la taille des gros
éléments est inférieure a 150mm. (Dans le cas de sol rocheux, dont les gros éléments sont supérieurs a 150 mm,
aucun essai de contréle n'est applicable hormis la méthode Q/S).

Localisation :
Suivant plans projet

VI.1.7 - DEPOTS
Dépdts définitifs
Le décapage de la terre végétale est nécessaire sur les aires de dépbts définitifs. L'entreprise procédera comme

pour le décapage de voirie. Les dépots définitifs auront une hauteur de 2.00 metres maximum. dans toutes les
autres zones.

L'entrepreneur fera son affaire des lieux de dép6t en accord avec le maitre d'ceuvre (accord écrit du propriétaire +
DICT). Toutes indemnisations vis a vis du ou des propriétaires des fonds, ainsi que tous dommages éventuels causés
a ces fonds ou a des fonds tiers riverains, seront a la charge de I'entrepreneur. L'entretien des décharges et le
nivellement superficiel a I'achévement des travaux, incombent a I'entrepreneur.

Dépdts provisoires
L'entrepreneur proposera au maitre d'ceuvre les lieux de dépbts provisoires nécessaires.

Les dépots provisoires sur le chantier seront modelés en tas de maniére a ne pas dépasser des hauteurs de stockage
de 2 métres par rapport au sol naturel et afin d'éviter la stagnation des eaux. Il conviendra d'éviter au maximum le
compactage de ces matériaux.
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Les terrassements en masse et les terrassements de voirie en déblai ou remblai seront réalisés apres dégagement
et décapage de la terre végétale conformément au paragraphe précédent. Des essais a la plaque seront réalisés de
maniére a vérifier et valider la portance du fond de forme. La portance minimale du fond de forme devra
correspondre a une plate-forme PF2 (EV2>50 MPa et EV1/EV2<2).

Les différentes structures a prendre en compte pour la réalisation du fond de forme sont :
- Chaussées en enrobés neuves (épaisseur totale 46 cm) :
o Couche de fondation : Grave Non Traitée 0/40 sur une épaisseur de 20 cm
o Couche de base : Grave Non Traitée 0/20 sur une épaisseur de 20 cm
o Couche de roulement : Béton Bitumineux Semi Grenu 0/10 sur une épaisseur de 6 cm
- Trottoirs et piétonniers en béton balayé ou désactivé (épaisseur totale 42 cm) :
o Couche de fondation et de base : Grave Non Traitée 0/20 sur une épaisseur de 30 cm
o Couche de roulement : Béton finition balayé sur une épaisseur de 12 cm

Sous réserve de validation par le maitre d’ceuvre, I'entreprise pourra proposer des variantes concernant les
structures ci-dessus.

Localisation :
Suivant plans projet

Le titulaire du présent lot devra la réalisation des terrassements en déblais et remblais sur ’emprise des 2 terrains
de sports avec une surlargeur mini de 2 métres

Un plan de terrassement sera soumis au MOE par I'entreprise pendant la période de préparation (Plan et coupes)

Il appartiendra a I'entreprise titulaire de procéder au nivellement de la surface brute compactée avec les engins
appropriés asservis laser.

L’entreprise aura a sa charge et devra produire un procés-verbal par laboratoire indépendant, stipulant et justifiant
I'exactitude des cotes altimétriques et les valeurs de portances sur le fond de forme, par des contréles a la plaque
tous les 400 m?2,

Pendant toute I'exécution des autres travaux, I'entrepreneur devra veiller a toute dégradation de la forme du
terrain. Toute dégradation sera réparée a ses frais. L'entrepreneur sera tenu responsable de toute déformation
ultérieure du terrain.

Les fonds de forme seront nivelés en respectant les niveaux prescrits sur le plan. La portance devra étre supérieure
ou égale a 50 Mpa, sur I'ensemble de la surface traitée.

Localisation :
Suivant plan de masse et emprise compléete de la zone travaux : terrains de sports
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Vii4.1l- PREPARATION DU TERRAIN SOUS LES REMBLAIS

Préparation initiale Les trous résultants de I'arrachage des souches seront remblayés par apport de matériaux
provenant des déblais. Le rattrapage de niveau se fera dans les conditions stipulées a I'article intitulé "Exécution
des remblais" du présent C.C.T.P.

Préparation de décapage Tous les terrains a remblayer recevront la préparation de décapage décrite a I'article 15
du fascicule 2 du C.C.T.G. sur la voirie et tous les éléments du projet. L'épaisseur de décapage pourra varier en
fonction des sols rencontrés et des directives du maftre d’ceuvre. Les produits de décapage seront mis en dép6t sur
les emplacements fixés par le maitre d’ceuvre en vue de leur réutilisation ultérieure pour le traitement des espaces
verts ou évacués en décharge.

Les purges jugées nécessaires en cours d'exécution seront exécutées jusqu'a la cote fixée par le maitre d’ceuvre et
le rattrapage de niveau se fera dans les conditions stipulées a I'article intitulé "exécution des remblais" du présent
C.C.T.P. par apport de matériaux provenant des déblais ou de la grave non traité 0/80 de carriére, suivant les
indications qui seront données a ce sujet, a I'entreprise, par le maitre d’ceuvre.

Préparation de compactage

Le compactage de |'assiette des zones a remblayer sera effectué en prenant en compte :
- L'épaisseur de la couche compactée égale a 30 cm au maximum,
- Lanature et I'état du sol en place,
- Les conditions météorologiques au moment de I'exécution des travaux.

Localisation :
Suivant plan VRD et plan de masse : Ensemble des voiries et cheminements

VI1.4.2 - EXECUTION DES REMBLAIS

Tolérances Les tolérances d'exécution des profils et des talus, par rapport aux lignes des profils en travers types,
sont les suivantes :

- Profil provisoire : plus ou moins cing centimétres (+/-5 cm),

- Profil définitif de la plate-forme de terrassements : plus ou moins deux centimétres (+/-2 cm),

- Talus : plus ou moins dix centimétres (+/-10 cm).

Tous les remblais seront méthodiquement compactés dans les conditions définies a I'article 15 du fascicule
2 du C.C.T.G. comme il est dit ci-dessous.

Epaisseur des couches

L'entrepreneur devra soumettre a l'accord du maitre d'ceuvre, avant l'exécution et pour chaque nature de
matériaux, I'épaisseur maximale des couches élémentaires qu'il se propose d'obtenir aprés compactage, cette
épaisseur étant déterminée en fonction de l'intensité de compactage, des matériels utilisés, de la nature et de I'état
des matériaux et des conditions météorologiques au moment de I’exécution des travaux. L'épaisseur des couches
élémentaires a compacter ne pourra pas excéder trente centimétres (30 cm).

Compactage La qualité du compactage sera constatée par l'intermédiaire de la mesure de I'énergie de compactage
dépensée et de I'épaisseur des couches mises en ceuvre.

L'énergie de compactage est exprimée, pour un compacteur donné, au moyen du rapport Q/S dans lequel :

Q est le volume de sol, exprimé en metres cubes, compacté pendant 2 jours de travail, S est la surface brute balayée
par le compacteur pendant le méme temps. Cette surface sera évaluée en multipliant la distance parcourue par le
compacteur par sa largeur d'appui au sol.
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La surface brute correspond a 50 % de la surface réellement balayée.

Les valeurs Q/S et e (épaisseur des couches) constatées sur les remblais en place devront respecter les valeurs
limites définies dans les tableaux du fascicule 3 de la Recommandation pour les Terrassements Routiers pour les
différents sols susceptibles d'étre rencontrés lors des travaux et pour divers types de compacteurs.

La signification des symboles définissant les classes de compacteurs est celle de la Recommandation pour les
Terrassements Routiers.

Les regles de compactage définies ci-dessus sous-entendent le respect des conditions techniques suivantes relatives :
- Alavitesse de marche du compacteur
- Audéplacement des compacteurs sur la plate-forme.

Les engins de compactage devront toujours étre utilisés de maniére a assurer une répartition homogene de I'effort
de compactage sur la totalité des remblais.

I COMPACTEURS | VITESSE MAXIMALE
Rouleaux a pneus 6km/h
Rouleaux vibrants 2a3km/h
2 km / h en cas de compactage intense
Rouleaux a pieds dameurs 12km/haékm/h

Contréle du compactage

L'entrepreneur devra s'assurer, en permanence, du fonctionnement des engins de compactage, de la bonne
répartition de |'effort de compactage a la surface de la plate-forme et du respect de I'épaisseur des couches fixée
dans les conditions définies a I'article ci-dessus.

Chaque engin de compactage devra étre muni d'un compteur totalisateur kilométrique permettant
I'enregistrement des distances parcourues, des horaires de marche et d'arrét, de la vitesse de I'engin et, le cas
échéant, de la fréquence de vibration. Ce compteur devra également permettre de distinguer les différentes
affectations du compacteur (compactage proprement dit, reprises éventuelles, ...).

L'entrepreneur soumettra, au visa du maitre d'ceuvre, dans un délai de trente (30) jours a partir de la notification
de la signature du marché :
La marque et le type des compteurs totalisateurs enregistreurs définis ci-dessus.

Le matériel de compactage sera classé par le maitre d'ceuvre, par application de la Recommandation pour les
Terrassements Routiers et au vu des renseignements donnés par I'entrepreneur, concernant notamment :
- Lacharge par roue, pour les rouleaux a pneus Pi,
- Lacharge statique appliquée par unité de largeur de cylindre et la fréquence de vibration, pour les rouleaux
vibrants Vj,
- La charge statique moyenne par unité de largeur de tambour, pour les rouleaux a pieds dameurs PDK.
Chaque fin de journée, I'entrepreneur devra faire connaitre ou remettre au maitre d’ceuvre :
o Le nombre de métres cubes de chaque nature de sol mis en remblai, pour chaque engin de
compactage,
o Les bandes ou disques enregistrés sur chaque engin et évoqués ci-dessus.

L'entreprise prendra toutes les dispositions pour effectuer en permanence les contréles de compactage
nécessaires. Tous ces éléments feront partie du Plan d’Assurance Qualité décrit précédemment a soumettre a

I'agrément du maitre d’ceuvre.

Insuffisance de compactage
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Le maitre d’ceuvre pourra demander a I'entrepreneur, et aux frais de celui-ci, des reprises de compactage dans les
zones insuffisamment compactées et notamment si les résultats obtenus pour le rapport Q/S sont insuffisants ou
si la répartition de I'effort de compactage a été manifestement mauvaise.

Prescriptions applicables aux remblais rocheux

Le déchargement des déblais a réutiliser en remblai et leur réglage seront organisés de facon a obtenir un matériau
aussi homogene et aussi plein que possible. A cet effet, les déblais transportés au camion ou tombereau seront
déversés sur la couche en cours de régalage, légérement en amont de leur emplacement et mis a leur emplacement
définitif au moyen d'un bouteur.

La puissance de I'atelier de régalage doit étre adaptée a la dimension maximale admise.

L'épaisseur maximale des blocs ne devra pas dépasser les 2/3 de I'épaisseur de la couche, avec un maximum de 300
mm. Les blocs de dimension supérieure seront fractionnés ou éliminés.

La granulométrie des différentes couches constituant le remblai doit étre homogene. L'intercalation de couches de
matériaux fins et de couches de matériaux rocheux représentant un pourcentage de vide élevé, est proscrite.

Localisation :
Suivant plan VRD et plan de masse : Ensemble des voiries et cheminements

Le volume de déblais excédentaire extraits lors de la réalisation des terrassements de masse et de voire en déblais/
remblais sera évacué vers une décharge agréée par le maitre d’ceuvre. Les matériaux a évacuer seront directement
chargés ou seront repris sur les dépots provisoires puis évacués.

L'entreprise sera tenue de choisir un lieu de décharge agréée permettant si possible la valorisation des matériaux
excédentaires issus du chantier conformément a la charte « chantier vert ».

Pour compenser le manque de matériaux nécessaire a I'établissement de la plateforme a la c6te voulue, un apport
de matériaux de remblais pourra étre nécessaire. L'entrepreneur se devra de faire valider au Maitre d’CEuvre et
Bureau de Controle avant mise en place les matériaux a importer.

Localisation :
Suivant plan de masse et emprise compléete de la zone travaux

Une fois I'opération de décapage réalisée, si certaines zones ne respectaient pas les exigences de portance, il
appartiendra a I'entreprise titulaire de procéder a ses frais au curage et au remplacement des matériaux en place

Localisation :
Suivant plan de masse et emprise compléete de la zone travaux
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Suite a la réalisation des terrassements, I'entreprise devra la reprise soignée des abords du terrain et des talus
périphériques. Cette reprise comprend de facon non limitative :
- Lereprofilage des talus périphériques (aucun talus ne devra présenter un coefficient de pente
Inférieur a 50%)
- Si besoin la mise en ceuvre de remblais sur talus afin de respecter les c6tes projet
- Leraccordement soigné des terrassements aux abords de I'emprise
- Toutes sujétions de finition et de raccordement a I'existant.

Localisation :
Suivant plan de masse et emprise compléte de la zone travaux
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VII- COUCHES DE FONDATIONS DES TERRAINS

Les matériaux seront mis en ceuvre en une seule couche parallele au fond de forme. Cette couche sera
soigneusement réglée au laser et compactée, selon les cotes du projet, pour ne présenter aucune irrégularité de
planimétrie. La tolérance de nivellement est de plus ou moins 1 cm par rapport a la cote théorique. La déformabilité
de la couche de grave sera contrblée a l'aide de la dynaplaque a raison d'une mesure tous les dix metres,
conformément a la Norme P90 112, le module dynamique mesuré ne doit pas étre inférieur a 50 Mpa.

La tolérance de planimétrie de la couche de forme sera de 1 centimétre sous la régle de 3m. Pendant toute
I'exécution des travaux, I'entrepreneur devra particulierement surveiller le maintien de la forme du terrain. Toute
dégradation sera reprise a ses frais. Le matériau utilisé sera une grave 0/31.5 mm. Son épaisseur compactée ne sera
pas inférieure a 15 cm en tout point. L'entreprise aura a sa charge et devra produire un proces-verbal par
laboratoire indépendant, stipulant et justifiant I’exactitude des cotes altimétriques et les valeurs de portances sur
le fond de forme, par des controles a la plaque tous les 400 m?2.

La portance minimale du fond de forme devra correspondre a une plate-forme PF2 (EV2>50 MPa et EV1/EV2<2).

Les travaux consécutifs aux terrassements : drainage, fondation drainante, bordurage, etc. ne pourront étre
entrepris qu’aprés réception par le lot 02 - Terrains Equipements Sportifs de la couche de fondation dans sa
version définitive (cote définitive : de 0 3 —2 cm du niveau demandé du sol-support). Le profil sera en double
pente (en toit), pourcentages de pentes suivant indication du plan de VRD.

Nota : les caractéristiques des couches de fondations seront a confirmer et valider avec le lot 02 - Terrains
Equipements Sportifs pour la réception de la couche de fondation.

Localisation :
Suivant plans projet

Il est prévu la fourniture et la mise en place d’un géotextile non tissé de type « bidim », ou similaire de 200gr/m?
sur la couche de fondation et autour des massifs drainant des collecteurs

Localisation :
Suivant Plan de VRD pour les 2 terrains de foot
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VIIl - RESEAUX HUMIDES ET SECS

Tous les regards de visite existants sur le site et les ouvrages divers (tels que les chambres de tirage F.T., E.D.F,
G.D.F, Eclairage, regard a grille, etc...) disposés sur les réseaux de dessertes, seront mis au niveau des chaussées,
stationnements, cheminement piétonniers définitifs créés dans le cadre du présent dossier.
Les travaux comprendront :

- le descellement de la plaque existante,

- la démolition de la dalle de couverture,

- lareconstitution de la dalle a sa cote définitive,

- le scellement de la plaque récupérée,

- le rassemblement des gravats et leur évacuation en décharge agréée, frais de transport et de décharge

compris.

Toutes les bouches a clé sous 'emprise des travaux de revétement seront mises a niveau avant la réalisation des
revétements définitifs, y compris le terrassement complémentaire si nécessaire. Ces travaux comprendront :
- le dévissage de la bouche a clé existante, ou le descellement de celle-ci,
- le terrassement complémentaire, pour sa remise en place sur sa dalle béton,
- le remblaiement et le calage de la bouche a clé en G.T.L.H. 0/20 ou au mortier de ciment,
- le rassemblement des gravats et leur évacuation en décharge agréée, frais de transport et de décharge
compris.

Localisation :
Emprise des travaux

Réalisées en terrain de toutes natures, y compris terrain rocheux nécessitant I'emploi du BRH, les tranchées doivent
avoir une profondeur suffisante pour poser les réseaux aux cotes définies aux plans, et une largeur permettant la
pose aisée et la fagon des joints. Aprés pose des réseaux et du remblai primaire, les tranchées sont remblayées soit
avec les matériaux naturels extrait de fouilles, soit avec une grave reconstituée 0/20, jusqu’au niveau des fonds de
forme ou de traitement des espaces paysagers. Les déblais excédentaires de bonne qualité seront régalés, pourront
étre réutilisés sur site, apres accord du maitre d’ceuvre. Les matériaux non réutilisables seront évacués en décharge
(frais de chargement, transport, et décharge a la charge de I'entrepreneur).

La réutilisation éventuelle des terres polluées sera soumise a la validation du BET en charge du plan des gestion
des terres polluées

Localisation :
Emprise des travaux

a) Sous voirie et parking

Dans le cas ou les terres de déblais sont reconnues impropres a leur emploi en remblai, elles seront, aprés accord
du Maitre d'CEuvre, évacués et remplacés par du sable de remblaiement ou de la grave0/50 soigneusement
compacté par couche aux mémes performances que le fond de fouille. Le matériau de remblaiement devra étre
agréé par le Maitre d'Euvre qui pourra demander des essais de Laboratoire a la charge de I'Entrepreneur. Le sable
de remblaiement doit étre du sable tout-venant. Son indice de plasticité sera non mesurable, son équivalent de
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sable supérieur a 30. Il devra étre facilement compactable, a faible teneur en eau et ne devra pas comporter
d'éléments supérieurs a 0OmO03.

NOTA : Le recouvrement minimum des canalisations est fixé a 0Om50 m minimum au-dessus de la génératrice
supérieure jusqu'au niveau du revétement. Si pour des raisons de pente, cette condition ne pouvait étre réalisée,
les canalisations seraient enrobées de béton.

b) Hors voirie et parking
Hors voirie et parking, les tranchées pourront étre remblayées avec les terres extraites exemptes d'argile et de bloc

d'un diametre supérieur a Om10.

La réutilisation éventuelle des terres polluées sera soumise a la validation du BET en charge du plan des gestion
des terres polluées

Localisation :
Emprise des travaux

VIIl.4.1- CANALISATIONS EU A CREER OU A REPARER

Fourniture et pose de canalisations E.U. en P.V.C. CR8 conformes aux spécifications du fascicule 70 du CCTG et aux
recommandations des services techniques de la D.E.A. de la C.U.M.P.M. Le prix comprend également le remblai
primaire. Canalisations PVC CR8 @ adaptés certifiées par la marque NF

La prestation comprendra également :
- le raccordement sur les réseaux existants conservés
- laréparation ou remplacement des trongons de réseaux existants bouchés, cassés ou sous dimensionnés
par rapport aux besoins du projet
- toutes sujétions d’exécution pour permettre le parfait écoulement des EU du projet jusqu’au collecteur
public existant place Raphel
- nb:le trongon phi 100 existant en sortie du logement du gardien sera remplacé par un phi 300

La prestation comprendra également :
- les terrassements en tranchée pour la pose des différentes canalisations et branchements ;
- L’évacuation des produits excédentaires et la remise a l'identique des voies, trottoirs et ouvrages existants;
- lafourniture et la mise en place de sable pour lit de pose et enrobage ;
- lafourniture et la mise en place de grave naturelle 0/315 pour remblaiement des tranchées;
- la fourniture et la pose de grillage avertisseur.
- la reprise d’enrobé ou la mise en place de terre selon nécessité pour parfaite remise en état de la zone
traversée

Localisation :
Emprise des travaux

Vill.4.2- SIPHON DISCONNECTEUR

Fourniture et pose d’un siphon disconnecteur en sortie du batiment de Vestiaires.
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VIl.4.3- TABOURETS SIPHOIDES A PASSAGES DIRECT

Mise en place de tabourets siphoides de type agréé par les services techniques de la ville de Marseille @ 250 mm
et piquage ©160/200 mm équipés de couvercle étanche, fermé par un tampon fonte de 0.40m de passage libre,
placés en limite du batiment le lot Plomberie venant se raccorder sur ces ouvrages. lls seront disposés
conformément au plan, a chaque raccordement. Travaux comprenant en outre les terrassements complémentaires
et remblais.

VIIl.4.4 - REGARD DE VISITE ET DE BRANCHEMENT

Les regards de visite sur le réseau d’eaux usées auront 1.00 x 1.00 m de dimensions intérieures et seront réalisés
en éléments préfabriqués ou coulés en place. lls recevront un tampon avec remplissage béton diamétre 800 et
seront équipés d’échelons métalliques.

VIIl.4.5-  ESSAIS, EPREUVES ET CONTROLE RESEAU EU

Essais et épreuves conformément au cahier des charges de la société concessionnaire. En dérogation au fascicule
70, les essais seront exécutés sur la totalité du réseau, pour toutes pieces du réseau, regards et branchements.

Essai sous la pression du regard amont plein d'eau :
- Le niveau devra rester rigoureusement immobile durant 2 heures, apres le délai d'imprégnation et de
rétablissement de la hauteur d'eau si nécessaire. Un obturateur mobile assurera une étanchéité rigoureuse
a l'aval. Il est interdit de batir les tampons.
- Leréseau étant vide et muni d'un obturateur a I'aval, on devra constater qu'aucune venue d'eau ne vient
s'écouler de I'extérieur durant 12h.

Le titulaire du présent lot réalisera un contrble par inspection télévisée avec remise d’un rapport (papier +
informatique) avec plan de repérage des trongons, photos et vidéos.

Toute anomalie détectée fera immédiatement I’objet d’une reprise ou réparation suivi d’'un nouveau contréle
camera confirmant la disparition de I'anomalie. Une mise a jour du rapport sera diffusée sous 8 jours maximum.

Ils comprendront essentiellement les réseaux d’eaux pluviales en provenance des toitures des vestiaires, et des
terrains de sports. Les eaux météoriques seront collectées puis évacuées vers le bassin de rétention créé sous le
terrain d’échauffement avant rejet dans le réseau EP public.

VII.5.1- CANALISATIONS PVC

Fourniture et pose de canalisations en PVC CR8/SN8 de diamétre adaptés, conformes aux spécifications du fascicule
70 du CCTG et aux recommandations des services techniques. Joint serti répondant a la norme EN 681-1 WC,
produit certifié par la marque NF, y compris le raccordement dans les regards de visite et avaloirs les coupes et la
facon des joints, remblai primaire ainsi que I'ensemble des essais demandés par la société concessionnaire et toutes
sujétions pour ouvrages en siphons, lit de sable ou enrobage béton.

Les canalisations seront posées dans des tranchées de section minimum (a déterminer par I’entreprise) 0,70 m de
profondeur et de 0,60 m de largeur selon une pente de 0.5% vers I'exutoire.

La prestation comprendra également :
- les terrassements en tranchée pour la pose des différentes canalisations et branchements ;
- L’évacuation des produits excédentaires et la remise a l'identique des voies, trottoirs et ouvrages existants;
- lafourniture et la mise en place de sable pour lit de pose et enrobage ;
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- lafourniture et la mise en place de grave naturelle 0/315 pour remblaiement des tranchées;

- lafourniture et la pose de grillage avertisseur.

- la reprise d’enrobé ou la mise en place de terre selon nécessité pour parfaite remise en état de la zone
traversée

Localisation :
Suivant plan des réseaux, y compris raccordement au réseau public existant bd d’Annam.

VIII.5.2- REGARD PIED DE CHUTE

Fourniture et mise en place de regard pied de chute 0.40 x 0.40m de dimensions intérieures, carré en éléments
préfabriqués ou coulé en place, équipé d’'un tampon de fermeture en fonte avec remplissage béton.

Localisation :
Batiment Vestiaires

VII.5.3- REGARD A GRILLE

Dans les caniveaux CC2 seront mis en place des regards de 0.50 X 0.50 cm. Tous ces regards seront équipés de
clapet anti-retour et recevront une grille en fonte pour récupérer les eaux pluviales des caniveaux CC2.
Les regards grilles seront raccordés sur un collecteur pluvial en PVC CR8 diam 160 mm.

Localisation :
Suivant plan des réseaux

VIII.5.4- REGARD BORGNE

La jonction entre les regards grilles et les collecteurs se fera par I'intermédiaire d’un regard borgne 0.50 x 0.50cm
intercalé entre les deux ouvrages (voir coupe jointe au dossier).

Localisation :
Suivant plan des réseaux

VIIL.5.5- CANIVEAUX CC2

Caniveau de type "fil d'eau" double revers « Classe T » pour récolte des EP a mettre en place en limite du gazon
synthétique sur les longueurs des deux terrains

Localisation :
Suivant plans projet, notamment autour des terrains de foot.

VIII.5.6 - BASSIN DE RETENTION

Le titulaire du présent lot devra la confection d’un ouvrage de rétention enterré sous le terrain d’échauffement
de 110 m?® de volume utile, débit de fuite 5I/s comprenant (liste non exhaustive) :

- Les plans et coupes d’exécution avec les ouvrages annexes

- Les terrassements en pleine fouille, compris talutage périphérique

- Le nivellement soigné des fonds de fouille

- La confection des lits de pose en sable anti-poingonnement sur 10 cm d’épaisseur.
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- La fourniture et mise en ceuvre d’'une géomembrane en polypropyléne épaisseur minimum 1mm,
formant enveloppes complétes des ouvrages, y compris thermosoudures garantissant I'étanchéité.

- La fourniture et pose de caissons en polypropyléne inspectables et hydrocurables assurant un indice de
vide de 95 %, y compris tous les accessoires de pose et montage nécessaire, clips d’assemblage, évents
sur regards et modules spécifiques pour raccordement de I'arrivée et de la sortie, en fonction du
diamétre.

- une couverture de terre d’environ 80 cm d’épaisseur sera prise en compte sur I’'ensemble de
I’'emprise de I'ouvrage afin de permettre la réalisation de la structure du terrain d’entrainement et la
circulation des aux véhicules de secours.

- Tous les regards de visite nécessaire

- Les protections des évents (1 évent DN200 pour 250 modules)

- Les rembilais latéraux en sable.

- Le remblai en sable sur 20 cm au-dessus de la géomembrane.

- La fourniture et pose d’un dispositif de filtre a cartouche sur le regard d’arrivée.

- Les remblais jusqu’a la c6te du fond de forme de finition verts avec compactage adapté.

Localisation :
Suivant plans VRD et projet

VIIL.5.7 -  ESSAIS, EPREUVES ET CONTROLE RESEAU EP

Essais et épreuves conformément au cahier des charges de la société concessionnaire. En dérogation au fascicule
70, les essais seront exécutés sur la totalité du réseau, pour toutes pieces du réseau, regards et branchements.

Essai sous la pression du regard amont plein d'eau :
- Le niveau devra rester rigoureusement immobile durant 2 heures, apres le délai d'imprégnation et de
rétablissement de la hauteur d'eau si nécessaire. Un obturateur mobile assurera une étanchéité rigoureuse
a l'aval. Il est interdit de batir les tampons.
- Leréseau étant vide et muni d'un obturateur a I'aval, on devra constater qu'aucune venue d'eau ne vient
s'écouler de I'extérieur durant 12h.

Le titulaire du présent lot réalisera un contrGle par passage caméra avec remise d’un rapport (papier +
informatique) avec plan de repérage des trongons, photos et vidéos.

Toute anomalie détectée fera immédiatement I’objet d’une reprise ou réparation suivi d’'un nouveau contrdle
camera confirmant la disparition de I'anomalie. Une mise a jour du rapport sera diffusée sous 8 jours maximum.

VII.6.1 - ORIGINE DU RESEAU AEP - RACCORDEMENT SUR RESEAU EXISTANT

Le présent lot devra toutes les sujétions de raccordement de la nouvelle conduite d’eau sur le compteur SEM
existant en lieu et place du départ existant.

Localisation :
Suivant plan projet

VIII.6.2- CANALISATION AEP - PEHD POLYETHYLENE HAUTE DENSITE @ 90

Fourniture et mise en place de conduites d’alimentation d’eau en polyéthyléne @ 90 haute densité, série 16 bars, y
compris raccords, joints..., grillage avertisseur de couleur bleu avec fil acier de repérage et toutes sujétions de
fourniture et mise en ceuvre :

- depuis compteur dans regard sous voirie chemin Charmasson jusqu’au local technique R+1
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- entre local technique R+1 et point d’eau extérieur stade d’échauffement

Localisation :
Suivant plan projet

VIII.6.3 - ORIGINE DU RESEAU AROSAGE TERRAINS - RACCORDEMENT SUR RESEAU EXISTANT

Le présent lot devra toutes les sujétions de raccordement de la nouvelle conduite d’eau sur le compteur SEM
existant en lieu et place du départ existant.

Localisation :
Suivant plan projet

VIII.6.4- CANALISATION ARROSAGE TERRAINS SPORT - PEHD POLYETHYLENE HAUTE DENSITE @ 90

Fourniture et mise en place de conduites en polyéthyléne @ 90 haute densité, série 16 bars y compris raccords,
joints..., grillage avertisseur de couleur bleu avec fil acier de repérage en attente pour arrosage des terrains de
sports a charge lot Terrains de Sport :

- depuis compteur dans regard sous voirie chemin Charmasson jusqu’au local technique R+1

Localisation :
Suivant plan projet

VIII.6.5-  ESSAIS RESEAU AEP ET DESINFECTION

A -Epreuve des joints et canalisations -Essai général

La pression d'épreuve est celle de la pression de service majorée de 50/0 sans pouvoir étre inférieure a 12 bars.
Cependant, les canalisations en PVC sont éprouvées a la pression maximale du réseau majorée de 2 bars. Les
robinets-vannes sont éprouvés simultanément, "vanne ouverte".

La durée de I'épreuve est fixée a trente minutes. La diminution de pression pendant |'épreuve ne pourra pas étre
supérieure a 0,2 bar. Si nécessaire, I'Entrepreneur doit remédier a tout défaut d'étanchéité constate a I'épreuve,
en executant immédiatement, a ses frais, les réparations (pieces et main d'ceuvre), quelles qu'elles soient dont
I'épreuve aurait fait connaitre la nécessite. Ces réparations effectuées, il est procédé a une nouvelle épreuve, dans
les mémes conditions que ci-dessus. Il est dresse proces-verbal de chaque essai, contradictoirement entre le Maitre
d'CEuvre et I'Entrepreneur.

B -Nettoyage et désinfection des conduites

Avant la mise en ceuvre de l'opération, I'entreprise devra élaborer un protocole opératoire détaillé, a soumettre a
la Direction des travaux pour approbation. Le prix forfaitaire pour I'ensemble de |'opération de nettoyage et de
désinfection tiendra compte de la fourniture de tout équipement et réactif nécessaire a I'opération de désinfection.

a) Purge de la conduite avant désinfection Cette étape est indispensable et permet |'élimination des dépbts qui se
seraient accumulés dans la conduite durant sa pose. Pendant la phase de purge, la vitesse d'écoulement dans la
conduite doit étre supérieure a 1 m/s. Si cette vitesse n'est pas atteinte, la purge pourra étre réalisée a l'aide d'un
mélange d'eau et d'air sous pression. Toute précaution sera mise en ceuvre pour ne pas introduire d'hydrocarbures
dans I'eau; on utilisera en particulier un compresseur sec, un déshuileur de sécurité et des tuyaux de raccordement
neufs.

b) Désinfection des conduites d'alimentation en eau potable avant mise en service Elle devra étre réalisée au moyen
de chlore liquide ou de tout autre réactif ayant I'agrément du Ministere de la Sante. Les conditions d'emploi de ces
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produits font l'objet de prescriptions particulieres édictées par arrété du Ministere de la Sante. Un dispositif
permettant un préléevement d'eau sera mis en place avant le démarrage des opérations de désinfection.
-remplissage de la conduite avec la solution désinfectante Le dosage employé sera fonction du temps de contact
retenu et de la nature du produit employé accord avec la direction des travaux et la réglementation (Décret n°2003-
462 du 21 mai 2003). La conduite sera remplie d'une solution homogene de désinfectant au moyen d'un dispositif
d'injection (pompe doseuse asservie a un compteur d'eau). La présence de désinfectant, au dosage requis, devra
étre controlée au moyen d'un équipement de mesure de terrain adapte au désinfectant utilisé, durant I'injection,
au niveau de chaque point d'accés a la conduite.

Les différentes valeurs seront consignées dans un tableau :
- Point de contrdle
- Dosage employé
- Valeur mesurée

Controle des teneurs en désinfectant a l'issue du temps de contact Les teneurs seront controlées sur I'ensemble
des points d'acces a la conduite a l'issue du temps de contact, avec consignation des valeurs dans un tableau dont
le modeéle figure ci-aprés.

Point de contréle

Valeur initiale mesurée

Valeur mesurée a l'issue du temps de contact

Toute consommation anormale de désinfectant durant le temps de contact nécessitera un renouvellement des
opérations apres un ringage initial plus efficace de la conduite. Les résultats des contréles des teneurs en
désinfectant aux différentes étapes de la désinfection seront remis au Maitre d’CEuvre sous forme d'un tableau
synthétique.

Rincage de la conduite

Un ringage d'au moins quatre fois le volume de la conduite sera réalisé, avec un contrdle de I'absence de résiduel
de désinfectant en fin de ringage. Le ringage devra étre réalisé dans des conditions non préjudiciables au milieu
naturel récepteur (élimination via un réseau d'assainissement ou aprés neutralisation si nécessaire).

c¢) Controle et validation de I'efficacité de la désinfection -Remise en service de la conduite Une analyse a la charge
du maitre d'ouvrage portant sur les parameétres microbiologiques et la turbidité, sera réalisée a l'initiative de
I'entreprise a l'issue des opérations de désinfection et de rincage, afin de controler leur efficacité. Pour ce faire, un
débit de fuite proche des conditions d'exploitation réelle de la conduite, sera maintenu durant dix minutes au
minimum puis le prélevement sera effectué a partir du dispositif installé.

L'analyse devra donner les résultats suivants :
- différence de turbidité inferieure a 0,5 NTU entre |'eau introduite dans la conduite et I'eau qui a stagne
dans la conduite,
- absence de traces de résiduel de désinfectant lors de la réalisation du prélevement pour analyse,
- absence de coliformes totaux,
- absence de coliformes thermo tolérants dans 100 ml d'eau,
- absence de streptocoques fécaux dans 100 ml d'eau,
- moins de 1000 germes aérobies a 22 °C par ml d'eau,
- moins de 100 germes aérobies a 37 °C par ml d'eau,

Si les résultats d'analyses sont non conformes aux limites définies ci-dessus, I'ensemble des opérations sera
renouvelé dans les mémes conditions, a la charge de I'entreprise, y compris les nouvelles analyses de controdle.

d) Responsabilité Il est précisé que I'entreprise sera la seule responsable en cas de pollution accidentelle résultant
d'une défaillance de la technique ou du matériel employé.

o TTTTTT——
TPF ingénierie DU - MAP180018 - DCEO1 - Terrassements VRD ind 05 — Nov. 2020 Page 49/113



Modernisation du Stade Saint-Henri N° de consultation : 2020_50001_0044
VILLE DE MARSEILLE LOT 01 — TERRASSEMENTS / VRD / ESPACES VERTS

C -Mise en service du réseau
L'Entrepreneur assure, a ses frais, la mise en service de la distribution et le fonctionnement de tous les appareils.

VIIL.7.1 - NATURE DES TRAVAUX

Le titulaire du présent lot devra en coordination avec le lot 08 ELECTRICITE COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES,
tous les travaux de génie civil pour réseaux projetés.

Fourniture et pose des fourreaux aiguillés nécessaires aux alimentations et raccordements suivants :
- Génie civil pour liaisons courants forts selon indication du lot électricité
- Génie civil pour liaisons courants faibles selon indication du lot électricité

Localisation :

Suivant plan masse architecte et VRD, et plan €lECtriCite .............ccuumimeeiieeeeiiiiieeeiiieeeecieeeeeceeaeeecea e e e

VIIL.7.2 - TRANCHEES - REBOUCHAGE

Pour chaque poste, I'entreprise doit :
- les terrassements en tranchée pour la pose des différentes canalisations et branchements ;
- L’évacuation des produits excédentaires et la remise a l'identique des voies, trottoirs et ouvrages existants;
- lafourniture et la mise en place de sable pour lit de pose et enrobage ;
- lafourniture et la mise en place de grave naturelle 0/315 pour remblaiement des tranchées;
- lafourniture et la pose de grillage avertisseur.
- la reprise d’enrobé ou la mise en place de terre selon nécessité pour parfaite remise en etat de la zone
traversée

Localisation :

Suivant plan masse architecte et VRD, €t plan EIECLIICITE ............cccueeeeecieeeeeeeieeeeieeee et e cteaeeectee e e

VIIL7.3 - FOURREAUX

Fourniture et pose de fourreaux TPC @ 80 mm aiguillés y compris tranchées, remblaiement, grillage avertisseur,
étriers et peignes, béton d'enrobage etc...

Localisation :
Suivant plan masse architecte et VRD, et plan EIECLIICItE ............ccueeeeeecieeeeeieeeeecieee et et e eeiree e e

VIIl.7.4 - CHAMBRES DE TIRAGE

Les chambres de tirage en béton préfabriqué seront conformes a la norme NFP 98-050 Elles seront de type : L2T
minimum

Les chambres seront fermées par des cadres et tampons répondant aux normes NFP 98-312 et P 98313: cadre et
tampon en acier galvanisé avec remplissage béton Classe T ou C suivant implantation

Localisation :
Suivant plans projet

o TTTTTT——
TPF ingénierie DU - MAP180018 - DCEO1 - Terrassements VRD ind 05 — Nov. 2020 Page 50/113



Modernisation du Stade Saint-Henri N° de consultation : 2020_50001_0044
VILLE DE MARSEILLE LOT 01 — TERRASSEMENTS / VRD / ESPACES VERTS

IX -ECLAIRAGE CHEMINEMENTS EXTERIEURS

Dépose du réseau et des candélabres existants. Evacuation comprise en décharge agréée.
Démolition des massifs d'ancrage, comblement des vides GTLH 0/20.
Démolition armoire de commande d’éclairage existante au droit du futur terrain d’échauffement.

Prestation a la charge du lot 08 Electricité.

Fourniture et pose de fourreaux TPC 63/75 rouge y compris remblai et grillage avertisseur (NF 12613)
conformément aux plans du dossier, les chambres de tirage et I'éclairage extérieur des différentes zones, selon
indications et en parfaite coordination avec le lot 08 Electricité.

Localisation :
Implantation suivant plans projet

Fourniture et pose de chambres de tirage en béton préfabriqué ou coulées en place pour alimentations et liaisons
électriques des candélabres, mises en place conformément aux plans du projet, et comportant une couverture
fonte C250 kN avec remplissage béton.

Localisation :
Implantation suivant plan, besoins techniques, a chaque changement de direction et avec un espacement maxi de
30 metres en parfaite coordination avec le lot 08 Electricité.

Fourniture et pose de la cablette de terre : mise a la terre des masses métalliques et liaison équipotentielle :
fourniture et mise en place sous gaine dans les mémes conditions que ci-dessous ou en fond de tranchée de cablette
cuivre nu de 25 mm?2,

Raccordement aux prises de terre et borniers des candélabres pour mise a la terre des masses métalliques et
liaisons équipotentielles.

Localisation :
Implantation suivant plans projet

Réalisation de fondations ou petits massifs béton en vue scellement des massifs de candélabres selon indications
et en parfaite coordination avec le lot 08 Electricité.
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Localisation :
Implantation suivant plans projet

Fourniture et pose et raccordement des candélabres a la charge du lot 08 Electricité.
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X - ECLAIRAGE DES TERRAINS DE SPORT

Les 4 mats d’éclairage du terrain principal existants seront conservés.

3 mats seront déplacés et repositionnés par le présent lot, aprés consignation et déconnexion, et dépose des
projecteurs par le lot 08 Electricité.

Le mat situé au-dessus des gradins existants ne sera pas deplacé.

Repose a la charge du présent lot sur nouveaux massifs béton a charge du lot 03 Gros Oeuvre.

Le présent lot prévoira tout moyen de levage nécessaire a la réalisation de la prestation.

Localisation :
SUIVANT PIONS PIOJEL ...ttt ettt e e ettt e ettt e e et te e e et e e e s teaaeeasstesaasstaaesassssaesassteaasasses

Le relamping et remise en état des projecteurs sera a la charge du lot 08 Electricité

X.3.1- ALIMENTATION ET FOURREAUX :

Fourniture et pose de fourreaux aiguillés TPC @ 80 mm pour passage réseaux par lot Elec pour I'alimentation de ces
projecteurs, y compris tranchée et remblaiement et toutes sujétions d’execution.

Mise en ceuvre en parfaite coordination avec le lot Electricité
Localisation :

SUIVANT DESOINS €1 PIANS PIOJET ........eveeeeeeieeeeeeee ettt ettt e e e te e ettt e e ettt te e e s st saessteaeeassssaeenssteaaeessees

X.3.2- CABLETTE DE TERRE :

Fourniture et mise en place cablette de terre 25 mm? pour liaison entre mats et armoire de commande

Localisation :
SUIVANT DESOINS €1 PIANS PrOJEL....coconeeeeeeeeee ettt ettt e e e e e e ettt et e e e e e sttt e aaaeeeesasssssaaaeeeessssssnneees

X.3.3- CHAMBRE DE TIRAGE :

Les chambres de tirage en béton préfabriqué seront conformes a la norme NFP 98-050 Elles seront de type :
50x50cm Les chambres seront fermées par des cadres et tampons répondant aux normes NFP 98-312 et P 98-313
de classe : B 125 avec cadre et tampon en acier galvanisé

Localisation :
SUIVANT PIONS PIOJEL ....c...eeeeeeeeeie ettt e et e e et e e ettt e e e e e ettt e e e s teaeeeasstesaanstaaesansssasaaastesassssees
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X3.4- REGARD AVEC TAMPON FONTE SERIE LOURDE :

Les regards auront une épaisseur minimale des parois de 15 cm. lls seront soit préfabriqués en usine, soit coulés en
place L'équipement de téte des ouvrages est constitué d'un ensemble formé par un cadre en béton armé ayant les
dimensions correspondant a celles des regards sur lesquels ils prennent appui et d'un tampon métallique destiné a
I'occlusion du regard.
Les prescriptions suivantes devront étre respectées par |I'Entrepreneur :
- Le cadre béton armé sera obligatoirement préfabriqué, son épaisseur sera d'au moins 0,15 m
- Le scellement du cadre du tampon sera épaulé sur tout son pourtour, sans qu'il puisse se produire de
déplacements horizontaux sous |'effet des charges roulantes et qu'une revanche minimale de 0,15 m
demeure entre le plan supérieur du tampon et le niveau d'arasement du béton.
- Les tampons d'ouverture seront en fonte ductile, série lourde

Localisation :
Suivant plans projet - 1 par mat

X.3.5- ETUDES — ESSAIS - REGLAGES :

Sans objet
Prestation a la charge du lot 08 Electricité

X.3.6 - CONSUEL :
Al L titulaired a CahierTechni

Sans objet
Prestation a la charge du lot 08 Electricité
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XI -REVETEMENTS DE SOLS CHEMINEMENTS ET VOIRIES

Cette prestation concerne la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de géotextile de classe 4 entre le fond de
forme et les couches de constitution de chaussée.

Localisation :
Suivant plans projet

Pour la réalisation des couches de fondation de chaussée, il sera mis en oceuvre une Grave Non Traitée de
granulométrie 0/20. Cette GNT sera mis en ceuvre par couche d’épaisseur 30 cm maximum, humidifiée et
compactée.

La Grave Non Traitée utilisée fera I'objet de la fourniture par I'entrepreneur de fiches techniques soumises a
I'agrément du maitre d'ceuvre.

Localisation :
Suivant plans projet

Généralités

La composition des matériaux enrobés (granulats, nature de liant, teneur en liant, etc.) est laissée a l'initiative de
I'Entrepreneur dans le respect des prescriptions du présent C.C.T.P. et afin d'obtenir les performances minimales
correspondantes et aux résultats du rapport d’étude géotechnique préliminaire. Cette composition sera soumise a
I'agrément du Maitre d'ceuvre. Pour ce faire, I'Entrepreneur devra procéder a des études de formulations dont il
transmettra les résultats au Maitre d'ceuvre.

Les études de formulation des enrobés sont destinées a fixer : -le pourcentage de chaque granulat, -le pourcentage
des éventuelles fines d'apport, -la teneur en liant, -la compacité a obtenir lors de la mise en oeuvre par référence
aux prescriptions SETRA-LCPC.

Les masses volumiques des granulats nécessaires a I'étude de formulation doivent étre mesurées selon la norme
expérimentale P 18 559 : Mesure de la masse volumique des sables et gravillons dans I’huile de paraffine.
Les études d’enrobés doivent étre réalisées pour le chantier.

Il ne sera pas utilisé d’agrégats a recycler.

Granulats

Granulats pour trottoirs

Les Graves Non Traitées GNT 0/20 -GNT 0/31. seront conformes a la norme XP P 18-540 et la norme NF P 98-129.
Caractéristiques des gravillons : CllI

Caractéristiques des sables : a

La teneur en fines moyennes sera de 5 % avec une tolérance de + 1 %.

Granulats pour enduits
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Gravillons 2/4, 4/6, 6/10 ou 10/14

Référence : norme XP P 18-540

Caractéristiques des granulats : angularité des gravillons : IC=100 % ou : RC>4 IC> 60 %

Caractéristiques complémentaires

Les granulats pour couche de réglage et enduits ne devront pas contenir de matieres organiques (P 18 586). La
sensibilité au gel G exprimée en pourcentage sera inférieure ou égale a 30.

Liants hydrocarbonés

La fourniture et le transport des liants sont a la charge de I'Entrepreneur et se feront conformément aux
spécifications du fascicule 24 du CCTG et de la norme NF P 98 150. Le liant proviendra d’une seule raffinerie ou
usine de fabrication.

Les liants pourront étre de trois natures :

Bitume pur
- Les bitumes seront conformes a la norme NF EN 12591.

Bitumes multigrades
- En fonction des objectifs a atteindre il peut étre proposé par I'Entrepreneur, a I'agrément du Maitre
d’oeuvre des bitumes multigrades.
- Ces bitumes multigrades feront I'objet d’une fiche technique d’agrément qui précisera les conditions de
transport, de stockage et d’emploi ainsi que les propriétés physico — mécaniques du produit.

Bitumes modifiés
- Les bitumes modifiés feront I'objet d’'une fiche technique d’agrément qui précisera les conditions de
transport, de stockage et d’emploi ainsi que les propriétés physico-mécaniques du produit.

Matériaux enrobés

Les caractéristiques des bétons bitumineux devront étre conformes aux normes XP P 98-137, NF P 98-130 et NF P
98-141 et XP P 98-137. Les enrobés a modules élevés seront conformes a la norme NF P 98-140.

La composition granulométrique et les caractéristiques mécaniques du mélange devront permettre d’obtenir les
performances minimales liées au trafic des voies traitées.

MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX DE MISE EN CEUVRE DES ENROBES

Travaux préparatoires

Aux raccordements de la structure de chaussée nouvelle a réaliser et d'une structure existante, les chaussées
existantes seront démolies pour permettre des redans de 20 cm par couche de chaussées neuve. Apres démolition
des chaussées, le fond de décaissement sera reprofilé et réglé de maniere a obtenir les pentes transversales
précisées sur les profils en travers.

Le Maitre d'Oeuvre pourra prescrire, le cas échéant, la préparation des bords de chaussées par découpage a la scie
ou a la béche pneumatique des couches de chaussées existantes.

Les matériaux provenant des démolitions et découpages seront évacués en décharge.
Imprégnation sur couche de forme

Une imprégnation monocouche sera réalisée sur la totalité de la couche de forme, au plus tard dans la journée
suivant sa mise en oeuvre.
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Un arrosage de l'assise sera éventuellement exécuté immédiatement avant la projection de l'imprégnation, a la
demande du Maitre d'Oeuvre.

Celle-ci sera réalisée par épandage : -de 1,2 kg de bitume résiduel au métre carré. -de 9 litres de granulats 6/10 au
meétre carré. Le compactage sera assuré par un compacteur a pneus de 3 tonnes de charge par roue (pression 7
bars).

Préparation des surfaces a revétir

Avant mise en ceuvre de la Grave Bitume, de 'Enrobé a Module Elevé et/ou du Béton Bitumineux, les chaussées
existantes ainsi que les couches de chaussée déja mises en ceuvre seront balayées, éventuellement reprofilées et
revétues d'une couche d'accrochage.

A la demande du Maitre d'CEuvre et sur les zones prescrites par lui, les chaussées existantes seront reprofilées ou
rabotées.

Les reprofilages seront réalisés avec les mémes matériaux que ceux de la couche devant étre mise en place, ils
seront effectués au finisseur.

Couche d’accrochage
L’émulsion utilisée pour les couches d’accrochage est une émulsion cationique a rupture rapide dosée a 65 % de
bitume résiduel (ECR 65) conforme a la norme NF T 65 011.

Fabrication des enrobés

La centrale sera de niveau 2 tel que défini a I'annexe A de la norme NF P 98-150. La capacité de fabrication de la
centrale et sa capacité de stockage doivent permettre de satisfaire, d’'une maniere permanente et continue, les
possibilités de I'atelier de mise en ceuvre du chantier.

Le dosage des granulats sera conforme a la norme NF P 98-150 (paragraphe 4.8.2.3).

Le chauffage et la déshydratation des granulats seront conformes aux spécifications de la norme NFP 98150
(paragraphe 4.8.2.4).

Le dosage du liant sera conforme a la norme NF P 98-150 (paragraphe 4.8.2.8).

Le malaxage, stockage et chargement des enrobés seront conformes a la norme NF P 98-150 (paragraphes
4.8.2.9 et 4.8.2.10).

Le transport des enrobés sera conforme a la norme NF P 98-150. La distance de transport entre la centrale et le
chantier devra étre inférieure a 50 kilomeétres. Le bachage des camions est obligatoire.

Mise en ceuvre des enrobés Cette mise en ceuvre sera conforme a la norme NF P 98-150

Préparation du support :

Un balayage et un nettoyage doivent étre exécutés a 'aide d’une balayeuse mécanique équipée d’un balai
métallique. A la demande du maitre d’Oeuvre, et sur les zones qu’il aura prescrites, le reprofilage sera exécuté soit
au finisseur, soit a la raboteuse.

Le brilage des peintures ou résines de signalisation horizontale sera réalisé avant I'application de couches minces
d’épaisseur inférieure ou égale a 4 cm.
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Répandage :
Les enrobés seront mis en oeuvre au finisseur, conformément a la norme NF P 98-150, travaillant :

- soit en pleine largeur -soit par 2 finisseurs en parallele. La longueur des joints (longitudinaux et
transversaux) et les mises en oeuvre manuelles seront limités au maximum.

- Lesjoints transversaux des différentes couches seront décalés d’au moins un metre. La surface de tous les
joints sera badigeonnée a I'émulsion cationique de bitume, juste avant le répandage de la nouvelle bande.

- Les températures de répandage dans la trémie du finisseur seront supérieures a 130 ° Le répandage des
enrobés sera arrété pendant les orages, les fortes pluies et les pluies modérées mais continues.

- Compactage:

- L’entrepreneur propose la composition de I'atelier de compactage. Les essais de compactage a la charge
de I'entrepreneur sont destinés a fixer la composition et les modalités pratiques d’utilisation de I'atelier de
compactage, en recherchant en particulier :

- le nombre de passes de chaque engin, sa charge, sa vitesse, la pression de gonflage des pneumatiques a
utiliser

- l'ordre de passage des engins,

- a assurer l'adéquation permanente entre le débit de mise en ceuvre et la composition de I'atelier de
compactage.

L’atelier de compactage devra suivre I'atelier de répandage dans les conditions définies lors des essais de
compactage. Afin d’obtenir des valeurs suffisantes sur les joints et les bords longitudinaux, I'entrepreneur mettra
en place un matériel de compactage a roue latérale.

Localisation :

Suivant plans projet

X1.3.1 - FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE BBSG 0/10 SUR UNE EPAISSEUR DE 6 CM

Cette prestation comprend la fourniture et la mise en ceuvre du béton bitumeux semi grenu 0/10 sur une épaisseur
de 0,06 metre.
Elle comprend notamment :
- les études de formulation nécessaires,
- la fourniture et le transport jusqu’a la centrale des liants, granulats, fines d’apport et additifs éventuels,
- la fabrication, le chargement, le transport a pied d’ceuvre, le déchargement,
- la pesée des chargements sur bascules,
- I'amenée et le repliement du matériel de répandage et de compactage ainsi que son déplacement
- le balayage préalable des gravillons en excédent sur le support,
- laréalisation des déflachages et reprofilages préalables
- la mise en ceuvre, le réglage et le compactage du matériau,
- la découpe éventuelle des débords latéraux excessifs,
- la découpe des joints froids.

Localisation :
Suivant plans projet : parking PMR rue charmasson

Fonction : Aménagement et finition de zones circulées par les piétons
Caractéristiques : Les travaux comprennent la dalle proprement dite sur une épaisseur de 10 cm teinté en masse
de couleur au choix de I'architecte.
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Mise en ceuvre :

Réception de I'assise compacte et bien nivelée,

Le piquetage précis suivant le plan

Le coffrage du cheminement et le raccordement homogéne et fluide des droites

Le ferraillage si nécessaire

La fourniture et mise en ceuvre du béton de voirie fibré dosé a 350 kg/m3 conforme a la norme BPEP 18 305
teinté dans la masse sur une épaisseur de 18 cm

La surface du béton sera en finition balayée a la main par un personnel qualifié

La réalisation des joints de dilatation par sciage du béton durci, sur proposition de plan de calepinage fait par
I'entreprise et validée par le maitre d’ceuvre

L'entrepreneur portera une attention particuliere aux arréts du béton sur tout élément extérieur ou émergents a
I'ouvrage. Ceux ci devront étre nets et tout manquement a ce niveau entrainera une reprise de la part de
I'entreprise a ses frais

Le présent poste comprend également la réalisation de bordures chasses roues le long du cheminement
piéton coté rue Emmanuel Eydoux (Cf Plan de masse projet). Réalisation en béton coulé en place ou préfabriqué
au choix de I'architecte.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation :
Suivant plans projet :

La voirie béton existante derriére les installations sanitaires sera entierement décapée et refaite pour répondre
a la réglementation de la sécurité incendie (voie engin de minimum 3m) (CF plan de masse projet, y compris la
rampe d’acces depuis le bd Eydoux).

Afin de garantir la portance requise pour cette voie d’acces pompiers, les travaux seront réalisés
conformément aux préconisations du rapport de sol GEOTEC G2PRO 18/07962/MARSE/04 ind 0 du 24/07/2020.

Un acces secours sera créé depuis le bd Eydoux par le present lot.

La prestation comprendra également la réalisation de la rampe d’acces, ainsi que toute sujétion de réalisation,
y compris le raccordement sur le trottoir et la mise en place d’'une bordure basse pour création d’'un « bateau »
sur le Bd Eydoux.

PM : terrassement prévu au § Terrassements du présent lot.

Préparation du fond de forme pour réfection/élargissement du cheminement :

Décapage terre végétale et remblais sur 0.50 m minimum

Cloutage avec matériaux 100/200 m sur 50 cm minimum en vue obtention classe arase AR1 (EV2>20Mpa) — Des
planches d’essai par essais a la plaque confirmeront I'obtention de cette classe apres réalisation du cloutage.

Mise en place d’une couche de réglage GNT 0/31.5 et d’un géotextile en vue d’obtenir une plateforme de classe
PF2.

Mise en place d’'une couche de forme de 0.30 m mini par matériau d’apport de classe D31 selon le GTR avec <5%
de fines

Ces épaisseurs de couche de forme minimales seront a adapter en fonction de la portance réelle mesurée lors
des travaux et des conditions climatiques. Elles seront confirmées par la mission G3 de I‘entreprise, incluant
essais a la plaque en fon de forme et planches d’essai.
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Mise en ceuvre du cheminement béton:

Réception de I'assise compacte et bien nivelée,

Le piquetage précis suivant le plan

Le coffrage du cheminement hors bordurage et le raccordement homogeéne et fluide des droites

Le ferraillage si nécessaire

La fourniture et mise en ceuvre du béton de voirie fibré dosé a 350 kg/m3 conforme a la norme BPEP 18 305
teinté dans la masse de couleur gris/sable sur une épaisseur de 18 cm

La surface du béton sera balayé a la main par un personnel qualifié

La réalisation des joints de dilatation par sciage du béton durci, sur proposition de plan de calepinage fait par
I'entreprise et validée par le maitre d’ceuvre

L’entrepreneur portera une attention particuliére aux arréts du béton sur tout élément extérieur ou émergents
a I'ouvrage, notamment le raccordement sur la partie cheminement béton existant conservé.

Ceux ci devront étre nets et tout manquement a ce niveau entrainera une reprise de la part de I'entreprise a ses
frais

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation :
Suivant plans projet — voie et rampe béton acces véhicules de secours depuis avenue Eydoux

Fonction : emmarchement d’accés au stade depuis place RAPHEL

Caractéristiques :

Dimensions selon plans architecte

Mise en ceuvre :

L’escalier sera en béton armé coulé et banché, finition balayé sur le dessus.

Il sera aux normes PMR et comprendront donc une bande podotactile en béton (dalles préfa) en bas et en haut de
chaque escalier, ainsi qu’une différenciation de la premiéere et de la derniére marche.

Les travaux comprennent la dalle proprement dite et tous les travaux préparatoires, tels que reprofilage des fonds
de forme. Fondations, radiers béton, remblais au pourtour des ouvrages y compris toutes sujétions de mise en
ceuvre.

PM : terrassement prévu au § Terrassements du présent lot.

Localisation :
Suivant plans projet

Apres découpe de voirie pour la réalisation des tranchées, espaces verts et tous travaux sa charge, I'entreprise du
présent lot devra la remise en état des voiries dans les zones concernées.

La prestation comprendra :
Si enrobé :
- feutre géotextile 200 gr/m?;
- couche de fondation en grave naturelle 0/315 sur 0,25 m d'épaisseur ;
- couche de base en grave traitée au ciment 0/20 sur 0,15 m d'épaisseur ;
- couche d'accrochage a I'émulsion de bitume a raison de 700/800 gr/m?;
- tapis béton bitumineux a module élevé (BSG) 0/10 silico calcaire noir sur 6 cm d'épaisseur

Si chape béton selon existant et localisation
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Localisation :
Au droit des zones impaCtEes PAr 185 trAVAUX. ..........ccueeeeceueeeeeiieeeeeicieeeeectteeeeteeeeaesitteeeessteassssssseaeesssseeasans
Suivant plan masse architecte et VRD, et plan EIECLIICITE .............ccueeeeeccieeeeeieeeeeeieeeeeeiteee e cteeeeeitee e e e

Conformément a la réglementation PMR, le titulaire du présent lot devra la fourniture et pose sur les
cheminements PMR de bandes de guidage podotactiles en caoutchouc styréne butadiéne réticulé.

20 cm de largeur minimum avec 3 nervures.

Une variante en revétement pelliculaire épaisseur maximum de 8 mm (mélange de résine méthacrylate et de
granulats) pourra étre proposée.

L’ensemble des parcours depuis le domaine public jusqu’aux lieux accessibles au PMR seront pourvus.

Les fiches techniques des produits proposés avec leur mode de pose seront obligatoirement soumises au Maitre
d’ceuvre et au contréleur technique pour approbation avant toute commande.

Localisation : suivant plans projet et indications du bureau de contréle

Aprés brossage et nettoyage de la voirie, réalisation du tragage en peinture blanche compatible a I'usage extérieur
sur enrobé ou béton balayé :

- des emplacements de parkings avec numérotation, délimitation latérale et longitudinale largeur 10 cm.

- des emplacements et accés P.M.R / handicapés avec sigles réglementaires

Localisation : suivant plans projet et nécessité

Xil - BORDURES ET CANIVEAUX

Les bordures et caniveaux sont de la nature et du type spécifié par le présent marché : classe 100b,

Les bordures et caniveaux seront posées sur semelle béton dosé a 300 kg/m3 de CPJ 45, y compris solin et butée
arriére, conformément aux dessins des ouvrages. Les joints seront exécutés au mortier de ciment dosé a 250 kg/m3
teinté dans la masse de méme couleur que les bordures et caniveaux.

La pose des bordures se fera aprés mise en ceuvre de la couche de fondation et avant la mise en ceuvre de la couche
de base.

Les graves non traitées 0/40, formant la couche de fondation seront entaillés pour recevoir le béton de pose des
bordures et caniveaux. Le fond d'encaissement sera soigneusement compacté. Les graves extraites seront
réutilisées en fondation des trottoirs.

Les implantations précises sont a la charge de I'entrepreneur a partir de I'implantation générale du projet et des
indications du maitre d'ceuvre. Toute mesure sera prise pour éviter de tacher les bordures, fagades et toutes
surfaces alentours. La hauteur entre le haut de la bordure et le fil d'eau sera variable. De maniére générale, les
bordures de type P1 seront arasée avec le revétement final (enrobé, stabilisé, mélange terre-pierre). Toutefois,
I'entrepreneur sera tenu de respecter les hauteurs qui pourront lui étre précisées lors de I'avancement des travaux,
au vu de l'implantation.
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Les coupes des bordures se feront par sciage mécanique. Les joints seront exécutés au mortier de ciment teinté
dans la masse de méme couleur que les bordures.

Les joints entre éléments ont une largeur de 0,01 m et sont garnis de mortier tiré au fer Des joints de dilatation et
de rupture sont prévus tous les 5,00 m maximum, dans le cas d'éléments coulés en place, un joint de retrait est
ménagé tous les 2,00 m. Les bordures et caniveaux doivent étre protégés des projections résultant de I'exécution
des revétements de surface. Toutes bordures ou caniveaux tachés dont le nettoyage est jugé non satisfaisant par
le maitre d'ceuvre sont remplacés au frais de I'entrepreneur.
La vue des bordures et caniveaux sur le fil d'eau ou le revétement est en principe la suivante :

- 0,14 m pour les bordures du type T,

- 0,06 m pour les bordures du type A ou P,

- 0,02 m pour les bordures surbaissées des passages réservés aux handicapés.

Dans les caniveaux CC2 seront mis en place des regards de 0.50 X 0.50cm.

Tous ces regards devront étre équipés de clapet anti-retour et recevront une grille en fonte pour récupérer les eaux
pluviales des caniveaux CC2.

Les regards grilles seront raccordés sur un collecteur pluvial en PVC CR8 diam 200 mm.

Bordures : norme NF EN 1340 et NF P 98 340/CN.
Caniveaux : norme EN 206-1.
Les prestations comprennent :
- la fourniture des bordures et caniveaux
- L'amenée a pied d’ceuvre et la mise en ceuvre de tous les matériaux et matériel nécessaires a la bonne
réalisation de ces opérations, ainsi que les coupes, la facon des joints, les calages, le rassemblement des
produits et gravats issus de ces travaux, leur chargement et évacuation en décharge, frais de transport et
de décharge compris.

Localisation :
Suivant plans projet

Cette prestation concerne la fourniture, le transport et la pose de bordures préfabriquées a poser en alignhement
droit ou en courbe en béton de type CR3 de classe U.
Elle comprend :

- les terrassements nécessaires pour la confection du lit de béton et I'’évacuation des déblais,

- le béton pour exécution du massif de fondation,

- larésine pour collage éventuel,

- la fourniture, le transport, le nivellement et la pose des bordures en alignement droit ou en courbe,

- les découpes nécessaires a la pose des bordures en courbe,

- I'exécution des joints au mortier et des butées de blocage en béton.

Localisation :
Suivant plans de VRD et plan de masse (en limite du gazon synthétique sur les largeurs des deux terrains)
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Xlll- MOBILIER URBAIN

Fonction : stockage des déchets domestiques en vue de leur évacuation.

Caractéristiques :

Corbeille en chassis acier, couvercle tole acier.

Hauteur hors sol 800 mm, @ haut 500 mm, @ bas 370 mm, ouverture 340 mm.

Modeéle agréé Ville de Marseille au choix architecte. Couleur au choix architecte.

Bac polyéthylene intérieur de 75 litres. Couvercle monté sur charniére verrouillé par serrure quart de tour
commandée par clé triangle de 9. Finitions : zingage+poudrage polyester cuit au four

Mise en ceuvre : Scellement sur socle béton.

Le béton a utiliser sera dosé a 350 kg/m3 de ciment Portland (respectant les dimensions préconisées par le
fournisseur). Les fondations bétons seront non visibles.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation :
Ensemble du projet (implantation a définir avec I'architecte ou le MO)
Qté prévisionnelle : 4 unités

FONCTION : appuis-vélos

Caractéristiques : Tube 70 x 30 en acier thermo-laqué suivant teinte RAL au choix architecte.

Hauteur Hors sol 900. A sceller ou a fixer par platine.

Mise en ceuvre : scellement sur fondation de 30cm, sous le revétement final. Les fondations ne devront pas étre
visibles.

Y compris tou
TR

tes sujétions de mise en ceuvre.

Images de référence des appuis-vélos

Localisation :
A proximité de chaque acces au site.
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Xlil.3 - FONTAINE A BOIRE ANTI-VANDALISME PMR

Fourniture, pose et raccordement d’une fontaine a boire inox double bac PMR a implanter a proximité du terrain
d’échauffement.

Modeéle destiné a un usage intensif et a I'épreuve du vandalisme.

Fiche technique a soumettre au choix de I'architecte et a I'approbation du contréleur technique et du maitre
d’ouvrage.

A poser sur pied ou accrocher au mur.

Fontaine a boire a deux hauteurs, a faible débit en acier inoxydable compris tous accessoires, filtres, et toute
sujétion de pose.
Conformes normes et réglementation en vigueur, compris accessibilité PMR

Localisation :
Selon plans projet et VRD 02 réseaux humides : a proximité terrain entrainement

D]
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XIV -  ESPACES VERTS

Voir CCTP BET RICHIER Paysagiste en annexe du présent CCTP.
L’ensemble des prestations décrites dans le CCTP BET RICHIER Paysagiste sont a la charge du présent lot.

Le présent lot a a sa charge le décapage sur 10/20 cm de I'ensemble des surfaces plantées avec conservation de la
terre pour remise en place par le paysagiste.
Epaisseur selon localisation sur plan paysagiste.

SUIVANT PIONS PIOJEL ...ttt ettt e e et e e ettt e e e te e e s st a e e s tbeaeeeasssesaasastaaesassssaeeasstssasasses

Xlv.2.1 - NATURE DES TRAVAUX

Réalisation d’un réseau d’arrosage automatique des espaces verts et plantations réalisées dans le cadre du présent
projet.

Sont a la charge du présent lot :
- Etude et plans d’exécution.
- Tranchées sous voiries ou espaces verts pour réseaux créés
- Fourniture et pose de fourreaux aiguillés en traversée de chaussée et piétonniers.
- Fourniture et pose de canalisations d’arrosage PEHD de diamétres adaptés
- Fourniture et pose de goutte a goutte et tous accessoires nécessaires (T, manchon, bouchon,...).
- Raccordement depuis réseau AEP existant a proximité (localisations a préciser) ou réseau public en limite
de propriété (a confirmer)
- Programmateurs d’arrosage (6 zones), vannes et électrovannes
- Toutes sujétions de raccordement et mise en ceuvre
- Essais, mise en route, réglages ...

Localisation :
RYV T e TaE o) (o T KN o) e ) =1 SR

XIv.2.2 - REGARD DE COMPTAGE — ORIGINE INSTALLATION

Raccordement sur compteur Eaux Vertes existant dans niche rue Charmasson
Mise en place d’une vanne 1/4 de tour dans un regard a proximité du compteur espaces verts existants qui
constituera I'origine du réseau d’arrosage

Localisation :
YV T TaE o) (o T KN o) e ) =1 SR

XIv.2.3 - PROGRAMMATEUR ET ELECTROVANNES

Voir CCTP paysagiste en annexe.
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Xlv.2.4 - TRANCHEES - REBOUCHAGE

Pour chaque poste, I'entreprise doit :

- les terrassements en tranchée pour la pose des différentes canalisations et branchements ;
- L’évacuation des produits excédentaires et la remise a l'identique des voies, trottoirs et ouvrages existants;

- la fourniture et la mise en place de sable pour lit de pose et enrobage ;

- lafourniture et la mise en place de grave naturelle 0/315 pour remblaiement des tranchées;

- la fourniture et la pose de grillage avertisseur.

- la reprise d’enrobé ou la mise en place de terre selon nécessité pour parfaite remise en état des zones

traversées

XIvV.2.5 - FOURREAUX

Fourniture et pose de fourreaux aiguillés PVC @ 100 mm pour passage de canalisation d’arrosage, y compris

tranchée et remblaiement.

Localisation :

SUIVANTE PIANS PrOJEL .....oeeeeeeeeeeeeee ettt e e e e ettt ca e e e e e e s s sasssaees

XIV.2.6 - CONDUITE POLYETHYLENE ET GOUTTE A GOUTTE

Voir CCTP paysagiste en annexe.

Xlv.3.1- PROTECTION ARBRES CONSERVES

Mise en place de protection de chantier des quelques arbres conservés

Localisation :

SUIVANTE PIANS PrOJET .....oeeeeaeeeeeeeeeeeeeeee ettt e e et ae e e e e aaeaas

XIv.3.2 - VEGETAUX

Voir CCTP paysagiste en annexe.
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XV -  CADRE D.P.G.F.

Les quantités indiquées dans le D.P.G.F. sont données a titre indicatif, I'entrepreneur est tenu de les vérifier et ce
afin de s'assurer de leur exactitude et de les rectifier si nécessaire. La Maitrise d’ceuvre ne pourra étre tenue comme
responsable en cas d’inexactitude de ces quantités.

Les entreprises devront répondre a I'appel d’offres en suivant I'ordre établi du cadre de bordereau, méme s’il est
fait en application de saisie informatisée. Les rajouts des articles et sous articles seront insérés aux ouvrages
correspondants.

XVI-  ANNEXES

S TTTTI—
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1 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX PLANTATIONS

1.0 GENERALITES

Le présent chapitre a pour objet de préciser la nature des travaux concernant la réalisation des espaces
verts dans le cadre de la modernisation du stade Saint-Henri a Marseille.

L'Entrepreneur est censé avoir apprécié les difficultés éventuelles du chantier et les avoir estimées a leur
juste valeur ; il ne saurait se prévaloir des difficultés rencontrées pour réclamer des indemnités ou I'application de
plus-values.

L'Entrepreneur est censé, avant I'exécution des travaux, connaitre I'emplacement des réseaux existants
dans la zone concernée par les travaux ; il devra si nécessaire avant toute intervention faire une déclaration
d'intention de travaux auprés des Services concernés.

Contraintes techniques :

Prescriptions concernant les travaux :
L'ensemble des travaux sera réalisé suivant les régles de I'Art et en application avec le C.C.T.G. (fascicule
35) et réglements divers en vigueur lors de la remise de ['offre.

Sécurité :

Durant toute la période des travaux, I'Entrepreneur devra assurer une protection de ses ouvrages; il sera
responsable de tous risques découlant de I'exécution de ses travaux; en outre il devra faire interdire les zones
concernées par ses travaux et appliquer toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité en dehors des
jours ouvrables.

Libre accés aux équipements urbains riverains :
L'Entrepreneur prendra toutes dispositions pour maintenir le libre accés aux équipements urbains riverains
et assurer la circulation des piétons et des véhicules sur les voies actuelles.

Acceés de chantier - Travaux sur voies existantes :

L'Entrepreneur effectuera toutes les demandes administratives nécessaires, notamment les déclarations
d'ouverture de chantier auprés de la voie publique et d'intention de travaux auprés des concessionnaires des
réseaux, avant tout début de travaux, et assurera la signalisation et la sécurité, conformément aux réglements en
vigueur.

Matériaux - Documents d'exécution :

Des échantillons de tous les matériaux et végetaux mis en ceuvre devront étre soumis a l'agrément du
Maitre d'Oeuvre, avant tout début d'exécution.

L'Entrepreneur ne devra en aucun cas apporter de modifications aux ouvrages et plans d'exécution sans
approbation du Maitre d'Oeuvre.

Dégats:

L'Entrepreneur sera responsable des dégats qu'il occasionnerait aux voiries et réseaux lors de I'exécution
de ses ouvrages et plantations.

L'Entrepreneur devra veiller a coordonner ses travaux avec ceux incombant aux autres Corps d'Etat, faute
de quoi il aurait a supporter les conséquences de dégats occasionnés a ses ouvrages par de tierces Entreprises.

Piguetage des réseaux existants :

Le piquetage ayant pour but de repérer ou de signaler des réseaux divers existants et leurs équipements
annexes sont a la charge intégrale de I'Entrepreneur, qui doit se conformer aux directives du Maitre d'Oeuvre a ce
sujet.

Cette prestation est réputée comprise dans les prix des différents travaux et ouvrages.

Ces piquetages, a réaliser aux différentes étapes de I'avancement du chantier, doivent étre aussi précis
que possible, compte tenu des plans d'exécution et de I'état des lieux ainsi que des modifications ou adaptations qui
pourraient étre décidées par le Maitre d'Oeuvre.
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TERRASSEMENTS POUR FOSSES D’ARBRES

Cet article concerne la réalisation de fosses destinées a recevoir de la terre végétale aux emplacements
prévus pour la plantation d’arbres.
Elles se distingueront des trous de plantations réalisés au moment de la mise en place des végétaux, et
qui concerneront 'ensemble des végétaux.

Nature du terrain :

Les fouilles seront excavées dans terrains de toutes natures avec ou sans rochers et a toutes profondeurs,
y compris démolitions de toutes sortes et évacuations hors chantier.

L’Entrepreneur fera son affaire des difficultés d’exécution dues a la nature et a la consistance des terrains
rencontrés, occasionnant des désagréments pendant les travaux.

Exécution des fouilles :

Les terrassements pour fosses d’arbres seront considérés comme fouilles en puits et réalisés par tout
procédé (engin mécanique équipé d’'un godet a griffes ou manuellement) approprié a chaque emplacement, sous
réserve que les dimensions minimales soient respectées.

Les terrassements seront dans tous les cas effectués obligatoirement manuellement et avec précaution a
proximité d’obstacles tels que : cables, fagade de batiment, bordure de trottoir, muret ou tout matériel fragile.

L'Entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne soit causé aux conduites et
canalisations éventuelles de toutes sortes rencontrées au cours de I'exécution des travaux.

Il sera responsable de leur parfaite remise en état, le cas échéant.

Quelle que soit la pente du terrain, les fosses seront creusées a la verticale.

Sauf accord du Maitre d’ceuvre, les terrassements pour fosses d’arbres seront réalisés avant tout régalage
de terre végétal en surface.

Dans tous les cas, I'ouverture des fosses sera réalisée avant la livraison sur chantier des arbres concernés,
en tenant compte des délais prévus avant leur remblaiement en terre végétale tels que définis dans l'article « Terre
végétale ».

L’excavation sera soigneusement exécutée, les quatre parois étant trés Iégérement inclinées pour constituer
une forme de cone et parfaitement dressées.

Elle se fera au brise-roche si I'Entrepreneur constate la présence d'un substrat rocheux afin de fissurer le
fond de la fosse.

En cas de sol instable, pour le maintien de la fouille et pour assurer une sécurité suffisante et efficace, les
parois des fosses seront étayées ou méme blindées jointivement ou a claire-voie.

Les racines et débris végétaux ou autres rencontrés seront éliminés et évacués.

Se substituant au piquetage des plantations effectué précédemment, le repérage des fouilles réalisées pour
la plantation d'arbres sera fait par un piquet de 6 cm de @ planté en fond de fouille et dépassant du sol de 1,00 m
minimum.

Préparation des fosses avant remblaiement en terre végétale :

Le fond de la fosse sera rigoureusement décompacté sur 0,20 a 0,30 m par béchage avec griffon, barre a
mine si nécessaire ou outil similaire, réglé, nivelé et purgé, juste avant le remblaiement en terre végétale.

Les parois de la fosse seront décompactées par grattage avec une pelle mécanique ou une pioche afin que
leur surface ne soit pas trop lisse, a raison dans ce dernier cas d’au moins 40 coups de pioche par fosse juste avant
le remblaiement.

Le fond de la fosse sera entretenu en permanence jusqu’a son remblaiement, intervenant entre 8 et 15
jours aprées son ouverture.

L’eau stagnant dans les fosses devra étre retirée avant le remblaiement.

Le remblaiement sera ensuite réalisé en terre végétale, dans les délais et suivant les prescriptions définis
par l'article spécifique ci-dessous.

Les racines rencontrées seront soigneusement respectées.

Si en cas de nécessité absolue une racine devait étre coupée, la coupe devra étre franche et nette.

Un cicatrisant a base d'oxyde de mercure devra alors étre appliqué immédiatement sur la plaie et étre recouvert
aprés séchage d'une écorce synthétique.

Le choix du produit devra étre soumis a I'agrément du Maitre d'oeuvre.
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Par ailleurs, si des racines de diamétre équivalent a un quart du tronc ou si le quart des racines est coupé,
un élagage visant a diminuer la ramure du sujet concerné sera pratiqué en proportion des racines conservées.

Dimensions des fouilles :

Les dimensions des fouilles seront adaptées a celles du systéme racinaire, des mottes ou conteneurs, mais
ne seront jamais inférieures a 1,00 x 1,00 x 1,00 m.

Il est rappelé que pour tous les métrages, les dimensions considérées sont celles théoriques.

Quand la nature du terrain l'exigera, le Maitre d'Oeuvre pourra prescrire I'exécution de fouilles de
proportions différentes afin d’obtenir un volume suffisant.

Les fouilles de dimensions inférieures (pour arbustes) seront réalisées au moment de la plantation de ces
différents sujets, et la prestation sera alors prise en compte dans ce poste.

L’entreprise prendra toutes les mesures de protection nécessaires pour éviter les chutes a I'intérieur des
fosses pour arbre avant leur remblaiement.

TERRE VEGETALE

Cet article concerne la fourniture et la mise en place de terre végétale dans I'emprise des surfaces a
végeétaliser, avant les travaux de plantations proprement dits.

La terre proviendra de lieux d'extraction proposés par I'Entrepreneur et acceptés par le Maitre d’'Oeuvre.

La localisation et les antécédents culturaux du lieu d’extraction seront précisés; une photo du profil
pédologique sera fournie par I'Entrepreneur.

Les volumes sont exprimés non foisonnés aprés compactage de 6 mois minimum et s’entendent chargés,
déchargés sur le site, répandus grosso modo sur les surfaces désignées.

L'Entrepreneur devra prévoir dans son prix toutes les sujétions de reprises, transport, mise en place et
évacuation des terres excédentaires a la décharge publique.

Caractéristiques de la terre végétale :

La terre végétale fournie par I'entreprise devra étre exempte de pierres de plus de 2 cm de diamétre, mottes
d'argile, racines, rhizomes de chiendent ou autres, herbes, terre de sous-sol et autres matiéres indésirables et
parasites (morceaux de verre, vers blancs, carex, ambroisie, débris animaux, etc.).

De méme, elle ne devra pas comporter des déchets non dégradables, des débris végétaux ou organes
végeétaux susceptibles de propager des plantes adventices.

Elle devra par contre contenir des micro-éléments (sels, oxydes, etc.) et micro-organismes (bactéries, etc.).
Elle devra permettre un développement normal des végétaux et semis, et ne pas présenter de
contamination par des substances phytotoxiques, des phytohormones de chlorure ou tout produit susceptible de
rémanence, retard ou blocage de la végétation.
Elle possédera une structure poreuse et friable avec des caractéristiques granulométriques conformes a
l'analyse suivante:
- passage au tamis de 25 mm = 100% ;
- passage au tamis de 25 mm et retenu au tamis de 5 mm = 3% ;
- passage au tamis de 5 mm et retenu aux mailles de 0,15 mm =40 a 60% ;
- passage au tamis 0,15 mm = 40 a 50%.

Composition minéralogique:
- argile et limon (0 & 0,02 mm) : 20 a 30%, dont au maximum les 2/3 d’argile ;
- sable deriviére fin et grossier (0,02 a2 mm):50a 70 % ;
- calcaire:5a12 % ;
- humus : supérieura 5 % ;
- capacité d’échange cationique (ECE) : supérieure a 40 MEQ/100 g. de sols.

Composition chimique :
- azote (N):1a2%;
- acide phosphorique (P): 1 % ;
- potasse (K):2 % ;
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- chaux carbonatée : 4 a 10 %.

Les seuils minimaux indiqués seront rehaussés en fonction de la composition granulométrique, et notamment
de la proportion d’argile.
Le PH de la terre végétale sera compris entre 6.0 et 7.5.
Les terres présentant des blocs, des cailloux ou des déchets végétaux seront refusées, de méme celles
laissant apparaitre des traces d’hydromorphie sous forme de taches bleues ou ocres.
Si la teneur en métaux lourds est supérieure a la limite fixée par la réglementation, la terre végétale sera
impérativement refusée.
Les valeurs limites fixées par 'arrété du 8 janvier 1998 en mg/kg de matiére séche sont les suivantes :
- cadmium (Cd): 15;
- chrome (Cr) : 1000 ;
- cuivre (Cu): 1000 ;
- mercure:10;
- nickel : 200;
- plomb:800;
- zinc: 3000 ;
- chrome + cuivre + nickel + zinc : 4000.

Analyse de la terre végétale :

Le titulaire du présent Lot est tenu de fournir une analyse par effectuée par un laboratoire agréé par le
ministére de I'Agriculture et de la Forét ou dans un des laboratoires régionaux du ministére de 'Equipement, sur
échantillonnage conforme aux normes frangaises NF U 44-101 et norme AFNOR X 31-100.

La conformité a ces normes devra apparaitre clairement sur les documents du laboratoire.

L’échantillonnage sera constitué d’'un mélange de plusieurs prélévements de volume identique répartis sur
'ensemble :

- soit de la surface du lieu d’approvisionnement, a raison de 15 a I'hectare pour les terres retroussées ;
- soit du volume du lieu d’approvisionnement, a raison de 1 pour 100 m3 pour les terres en stock.

Deux échantillons seront réalisés avant tout démarrage des travaux : 'un sera fourni au Maitre d’ceuvre et
l'autre fera I'objet de I'analyse mentionnée ci-dessus.
En aucun cas cette analyse ne portera sur des prélevements effectués avant la signature du marché par
I'entreprise titulaire du présent lot.
L’analyse comportera au minimum les renseignements suivants :
- référence de l'analyse ;
- date d’arrivée des échantillons ;
- localisation de la parcelle de prélévement ;
- indication des cultures précédentes de la parcelle ;
- nom du technicien ayant effectué 'analyse.

Dans tous les cas, l'analyse sera refusée si les caractéristiques de la terre végétale énumeérées au
paragraphe précédent ne sont pas reprises intégralement et dans le méme ordre dans le rapport fourni par le
laboratoire : caractéristiques granulométriques, composition minéralogique, etc.

Toute terre présentant des résultats d’analyse différents de plus de 10 % des caractéristiques citées
précédemment sera considérée comme terre de deuxiéme qualité.

L'analyse chimique devra mettre particulierement en évidence les dosages de calcaire actif et total.

La teneur d’herbicides rémanents et en particulier des triazines sera précisée et la compatibilité avec leur
emploi en substrat d’espace vert sera justifiée.

La présence d’atrazine ou simazine rendra la terre impropre a 'emploi.

Le Maitre d'Oeuvre se réserve le droit de faire exécuter aux frais de I'Entrepreneur toute analyse
supplémentaire qui lui paraitra nécessaire, l'approvisionnement du chantier étant alors différé jusqu'a la
communication des résultats de cette analyse.

Cette analyse définira la constitution définitive de la fumure organique et déterminera les apports nécessaires
a un mélange terreux de qualité.

Lors de la livraison de la terre sur le chantier, en cas de doute sur la conformité de la terre a celle validée, le
Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire exécuter aux frais de 'Entrepreneur une contre-analyse.

En cas de résultat non conforme, 'Entrepreneur devra évacuer la terre déja amenée pour la remplacer par
une terre conforme.
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Mise en place de la terre végétale :

L’établissement des espaces plantés et semés sera déterminé définitivement par la mise en place manuelle
ou a I'engin de la terre végétale :
- en puits pour remblaiement des fosses de plantation pour arbres ;
- parrégalage sur une épaisseur de 0,20 m dans les zones fortement remaniées, préalablement mises a
la cbte par le lot V.R.D. ;
- parrégalage sur une épaisseur de 0,10 m dans les zones peu impactées par les travaux préalablement
mises a la céte par le lot V.R.D.

Lors de sa mise en place, la terre ne devra pas étre trop humide, son degré d’humidité n'étant en aucun cas
supérieur a 75 % de 'humidité équivalente a pF3, faute de quoi elle sera mise provisoirement en stock pour
égouttage.

La mise en place et la répartition des matériaux seront interrompues en cas de pluie supérieure a 1 mm/h.
ou d’humidité excessive (taux d’humidité supérieur a 20 %).

Remblaiement de fosses de plantation

Le remblaiement sera réalisé juste avant la mise en place des végétaux, mais a la demande il pourra
intervenir préalablement (suivant besoins : sécurité, etc.).

Dans tous les cas, aucun trou ne devra étre rebouché avant que le Maitre d'Oeuvre n'ait constaté
I'évacuation des terres impropres et des grosses pierres, et réceptionné la conformité des dimensions.

Avant tout début des opérations, I'eau qui aurait pu s’introduire dans les fosses sera retirée.

S’il s’agit d’'une élévation de la nappe phréatique, 'Entrepreneur devra signaler le fait au Maitre d’Oeuvre
qui jugera, s’il y a lieu, de surseoir aux apports et plantations jusqu’a 'asséchement suffisant.

Le remblaiement devra étre effectué avec toutes les précautions.

Tout déversement brutal des matériaux dans la fouille est proscrit; les premiéres couches de remblais
seront dans tous les cas effectuées manuellement.

Les matériaux utilisés et mis en ceuvre (terre végétale, terreau, etc.) seront conduits de maniére a obtenir
le maximum d’homogénéité par couches de terre de 0,15 a 0,20 m d’épaisseur, chaque palier étant légérement tassé
et arrosé.

Sauf exception (remblaiement anticipé), le remblaiement sera impérativement mené en deux temps.

L’entreprise aura soin de bourrer les matériaux sous les ouvrages a caler et a protéger.

Un compactage final de la fosse sera réalisé, suivi par un plombage.

Le trou de plantation proprement dit, le tassement de la terre et la formation d’une cuvette d’arrosage sont
compris dans l'article “Plantation des vegétaux”.

Si nécessaire, le remblaiement sera complété environ dix minutes aprés la mise en place du sujet et le
plombage de maniére a supprimer toutes les poches d’air, en prenant soin de ne pas blesser les racines et de ne
pas déséquilibrer le plant, qui doit rester parfaitement droit.

Réqgalage des surfaces a végétaliser

Concerne le régalage de terre végétale suivant I'épaisseur requise de surfaces destinées a étre traitées en
espaces verts et dont le fond de forme aura été mis préalablement a la c6te par le lot V.R.D.

L’épaisseur de terre indiquée est celle mesurée aprés tassement naturel.

Aussi, pour la mise en place, 'Entrepreneur multipliera-t-il cette épaisseur par 1,25, ce coefficient étant une
valeur minimale.

Si nécessaire, il augmentera ce coefficient si les caractéristiques de la terre 'exigent et, en tout état de cause,
il aura une obligation de résultat sur les épaisseurs de terre végétale mise en place aprés tassement.

L’intervention se fera obligatoirement par temps sec.

Avant toute mise en place de terre vegétale, 'Entrepreneur devra s’assurer de la perméabilité de la sous-
couche (fond de forme) déterminé par les terrassements du lot V.R.D.

Dans tous les cas, 'Entrepreneur prendra toutes les précautions au regard du terrain existant et effectuera
un décompactage avant régalage de la terre.

Ayant pris connaissance du terrain et des difficultés éventuelles rencontrées, il ne saurait se prévaloir de
celles-ci pour réclamer des indemnités, notamment en présence de sous-sol rocheux ou de masses de béton en
provenance du chantier.

Sur toutes les zones concernées, I'Entrepreneur effectuera la mise en place de terre végétale par régalage
en une seule couche, suivant I'épaisseur déterminée par le Maitre d'Oeuvre.
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Les engins de transports a roues (camions) apportant les terres dans le périmétre du chantier ou repartant
aprés vidage circuleront impérativement sur la couche de forme (fond de forme) et en aucun cas sur la couche de
finition (terre régalée).

Les vidages se feront a reculons.

En cas de nécessité absolue et sur autorisation expresse du Maitre d’ceuvre, le transport pourra se faire
avec le méme type d’engins sur la terre régalée, obligatoirement ressuyée et en la protégeant au moyen de polyane
et planches de bois afin d’éviter les souillures, les orniéres et un compactage trop important.

La terre sera ensuite régalée a l'aide d'engins de transport de matériaux légers a chenilles caoutchouc,
dont le poids ne risque pas de détruire la structure physique du sol, c’est a dire n’exerce pas une pression de contact
au sol excédant 2,5 bars.

En tout état de cause le sol devra rester meuble aprés le passage de ces engins.

En cas de terrain difficile d’accés a des engins, I'Entrepreneur emploiera pour la mise en place de la terre
une pelle avec un bras de 6 m minimum de longueur.

Aprés régalage de la terre, le passage d’engins lourds, a roues ou a chenilles, nécessaires par exemple a la
plantation de gros sujets se fera :

- soiten laissant un chemin d’accés jusqu’a la fosse de plantation, le sol étant reconstitué aprés mise en place
de 'arbre et décompactage du fond de forme ;
- soit en protégeant le sol par de larges platelages en planches ou plaques métalliques.

Dans tous les cas, les terres compactées par les engins a roues seront décompactées par passage croisé
du ripper sur une profondeur de 0,60 m, avec un entraxe de 0,50 m.
La terre sera légérement humectée avant son épandage, et roulée au fur et a mesure de celui-ci avec un
cylindre léger, jusqu'a la fin du régalage.
La prestation comprendra un réglement grosso modo de la terre et sa mise a niveau avec une marge de
plus ou moins 5 cm par rapport au niveau indiqué sur les plans, y compris foisonnement.
Pour les raccordements avec des ouvrages en dur (bordures, caniveaux, regards, etc.), cette tolérance
sera ramenée a 1 cm, y compris foisonnement.
Au cours de la mise en place de la terre, les mottes dépassant 70 mm seront brisées pour éviter la formation
de poches d'air importantes.
L'Entrepreneur devra s'assurer que I'épaisseur minimale prescrite de terre végétale et le profil prévu ont bien
étés respectés.

FERTILISATION

Cet article concerne la fourniture et la mise en place par 'Entrepreneur des amendements susceptibles de
constituer des conditions de culture satisfaisantes, compte tenu des conditions de sol et du type de plantations
prévues.

La fertilisation concerne aussi bien la terre en place que la terre rapportée.

En plus des matériaux ou produits prescrits de fagcon obligatoire, il pourra proposer au Maitre d'CEuvre tout
complément qu'’il jugera nécessaire, en fonction des résultats d’analyses de la terre végétale.

Les produits utilisés devront respecter la Iégislation et la réglementation en vigueur et répondre aux normes
existantes définies par le C.C.T.G., notamment la norme N.F. U. 44-051 et 44-551 concernant les supports de
culture.

Il sera obligatoire d'utiliser des produits biologiques (AB) non issus de la filiére pétroliere, agréées en
agriculture biologique.

L’emploi de produits phytosanitaires est dans tous les cas rigoureusement interdit.

Les fournisseurs ou usines devront recevoir 'agrément du Maitre d'Oeuvre.
L'Entrepreneur doit fournir au Maitre d'CEuvre tous les éléments lui permettant de vérifier les quantités et les
qualités des amendements approvisionnés.

Il fera en particulier controler par le Maitre d'CEuvre I'approvisionnement de la totalité des amendements et
I'épandage.

Sauf accord écrit du Maitre d’ceuvre, les fournitures seront toutes livrées en emballages fermés.

Les emballages vides seront remis au Maitre d’ceuvre aprés la mise en place des produits.

Les amendements seront apportés suivant les cas définis ci-apres et I'accord du Maitre d’ceuvre :

- soiten mélange avec la terre végétale par malaxage en masse avant la mise en place de celle-ci sous forme
parfaitement séche ;

- soit apres la mise en place de la terre végétale par incorporation (par griffage ou hersage) ;

- soit introduits directement dans les fosses de plantation par fractions successives bien mélangées a la terre
de remplissage aussi bien au fond de la fosse qu’autour de la motte du sujet planté.
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Les épandages de produits se feront impérativement par jour non venté, et devront étre le plus réguliers
possible.

Les amendements listés ci-dessous seront apportés obligatoirement et peuvent &tre complétés par d’autres
directement proposés par I'Entrepreneur en fonction de la nature du terrain et du type de plantes prévues dans le
cadre du projet.

Conformément a la réglementation en vigueur, la teneur des amendements organiques en azote, phosphore
ou potasse ne devra pas dépasser 3 % du produit brut.

Les cubes ou poids des divers éléments seront mesurés sur camion a leur arrivée sur le chantier, les
livraisons étant faites uniquement en emballages fermés et pesés en usines.

Les prix comprennent la fourniture en emballages fermés et I'épandage ou le malaxage, ainsi que le
transport et la reprise si nécessaire.

Amendements :

Conformément a la réglementation en vigueur, la teneur des amendements organiques en azote, phosphore
ou potasse ne devra pas dépasser 3 % du produit brut.
Les prix comprennent la fourniture et I'épandage ou le malaxage, ainsi que le transport et la reprise si
nécessaire.

Sable

Le sable utilisé pour les amendements a malaxer avec la terre sera du sable de riviére grossier 2/4, sans
fine non calcaire, a grains ronds de diamétre supérieur a 1 mm et de densité de 1,7 a 1,8 (de foisonnement 0,00).
Il ne proviendra en aucun cas de lit majeur de riviére.
Il sera exempt d’argile adhérente ou non.
Il sera du type d/D défini par : d=0,16 mm
D=0,5mm

Le pourcentage des matériaux passant au tamis AFNOR 20 (80 microns) ne pourra excéder 5 %.
Son équivalent de sable devra étre supérieur ou égal a 60.

Mise en place :
Les surfaces a semer recevront une couche de sable 2/4 sur une épaisseur de 0,02 m a mélanger lors du
béchage a la terre végétale préalablement régalée.
La vérification de la conformité de la couche de sable devra étre effectuée avant tout enfouissement, son
épaisseur devant étre constante de sorte que la terre ne soit plus visible sous le sable.
Les arbres recevront chacun 0,25 m3 de sable, malaxé intimement avec la terre végétale avant sa mise
en place.

Terreau

Concerne la fourniture en emballages fermés et la mise en place de terreau maraicher, exclusivement
d’origine végeétale.

Le terreau utilisé devra respecter la norme francaise NF U 44-551, ainsi que la Charte de la Chambre
syndicale des fabricants d’'amendements organiques, de supports de culture et de leurs dérivés (C.A.S.), notamment
les points suivants :

- absence d’agents pathogenes (streptocoques fécaux, salmonelles, ceufs de nématodes, etc.) ;

- absence de boues résiduaires de stations d’épuration ;

- limitation de tout excés de salinité, par limitation de I'ajout d’engrais ;

- absence de tout métal lourd (plomb, cadmium, zinc, mercure, etc.) ;

- absence de tout produit d’origine animale susceptible de contenir farines de viande ou poudre d’os.

Le logo de la Charte des supports de culture devra impérativement figurer sur les emballages fermés
utilisés, ainsi que son utilisation en agriculture biologique.

En outre, le terreau ne devra en aucun cas étre trop compact, ne contenir ni fumier, ni tourbe, ni morceaux
de bois ou lambeaux de tissu.

Il pourra par contre contenir une bonne proportion de sable, de fibres de bois et de compost d’écorce.

Son pH devra se situer entre 5,5 et 7,5, le niveau d’acidité du mélange devant obligatoirement figurer sur
les emballages.
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Il aura été affiné par fermentation controlée (broyages, brassages, criblages) a trés bonne activité
biologique, a base de produits nobles.
Le taux d’humidité idéal lors de I'utilisation sera de 60 a 70 %.

Mise en place :
Pour les végétaux plantés, 'apport sera effectué en fond des trous de plantation avant mise en place du
sujet et remblaiement final en terre végétale, a raison des quantités minimales suivantes :
- 40 litres / arbre ;
- 4litres / m2 de surfaces de massifs arbustifs.

Pour les arbres, la couche de terreau devra étre en contact avec le dessous de la motte ou des racines, et
disposée de telle sorte qu’une fois la plante posée, le dessus de la motte coincide avec le niveau du sol.
Pour atteindre ce niveau, en tenant compte de la hauteur des mottes, les fosses de plantation pour arbres
seront si nécessaire remblayées partiellement en terre végétale avant la mise en place de la couche de terreau.

Compost

Concerne la fourniture en emballages fermés et la mise en place de compost issu des filieres de valorisation
des matiéres organiques, 100% d’origine végétale, a base de végétaux sélectionnés : branchages, tontes, feuilles,
rafles de mais, retraits agricoles, déchets verts, etc.

Le compost proviendra d’'une installation de compostage classée, soumise au contréle de lautorité
administrative compétente et conforme aux législation francaises et européennes en vigueur.

Il devra en particulier obligatoirement respecter la réglementation sur les matiéres fertilisantes (articles
L.255-1 a L.255-11 du Code rural) et étre conforme aux normes AFNOR NF U 44-041, NF U 44-051 et NF U 44-071
pour les supports de culture.

En particulier, il devra étre indemne de substances phytotoxiques (absence de micropolluants organiques
ou de métaux lourds), de graines de plantes adventices, de nématodes, de germes pathogénes (salmonelle) et de
toute autre matiére indésirable : boues de stations d’épuration, gadoues, composts urbains.

Pour les métaux lourds, les traces devront étre inférieures aux valeurs suivantes , en gramme par tonne de
matiére brute :

- cadmium:2;
- chrome : 100 ;
- nickel : 20;

- plomb:80;

- mercure : 1.

Le compost proviendra d'un mélange de matiéres organiques homogene quant a la structure et a la
granulométrie, broyées, fermentées pendant 6 mois minimum de maniére a étre bien décomposé et aéré, cette
période comprenant obligatoirement deux phase :

- phase de fermentation aérobie active de 3 mois minimum, avec au minimum 5 retournements et un arrosage
par mois ;
- phase de maturation de 3 a 9 mois, avec un retournement et un arrosage par mois, pour arriver a un produit

passant dans une maille carrée de 15 a 20 mm.

Le compost fourni sera dans tous les cas utilisé a maturité dans les trois ans aprés cette période de
préparation.
Le procédé de compostage devra garantir la pasteurisation complete de lI'ensemble des produits
(température supérieure a 65° pendant 1 semaine).
Il devra se rapprocher le plus possible des caractéristiques suivantes, notamment des teneurs déclarées en
%o sur la matiére :
- matiére organique totale : 22,6 a 25 a 38 % du produit sec ;
- matiére séche : 41 a 50 % du produit brut ;
- azote total N: 0,50 a 0,95 % du produit sec;
- P 205 (anhydride phosphorique) : 0,3 a 1,8 % du produit sec ;
- K20 (oxyde de potassium):7,8a8,5;
- Ca0 (oxyde de calcium) : 5,9 ou 16,3 % du produit sec ;
- MgO0 (oxyde de magnésium) : 0,9 ou 2,4 % du produit sec ;
- pHeau:7a8)5;
- densité du produit brut : 600 kg/m3.

Il pourra le cas échéant étre enrichi en algues et en oligo-éléments.
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Il pourra étre demandé a I'Entrepreneur une vérification de certains parametres et de la teneur en différents
éléments : matiéres organiques, pH, conductivité, azote total, calcium, phosphore, potassium, oligoéléments, etc.

Lors de la livraison cas de doute sur la conformité du compost a celui validé, le Maitre d’ceuvre se réserve
le droit de faire exécuter aux frais de 'Entrepreneur une contre-analyse.

En cas de résultat non conforme, 'Entrepreneur devra évacuer le compost déja amené pour le remplacer
par un compost conforme.

Avant utilisation, le compost devra avoir été criblé avec un tamis a maille carrée de 15 a 20 mm.

A la demande, le produit proposé devra passer par une chambre de désinfection le stérilisant en envoyant
de la vapeur a plus de 90° avant livraison sur le chantier.

Mise en place :
Le compost sera apporté a raison de :

- 20 litres / arbre ;
- 4litres / arbuste.

Pour les arbres nécessitant la réalisation préalable de fosses de plantation, le compost sera incorporé par
brassage avec la terre végétale quelques jours avant le remplissage de ces fosses.

Pour les végétaux ne nécessitant pas la réalisation préalable de fosses de plantation (arbustes), le compost
sera étalé a la surface et incorporé sur 0,20 a 0,30 m de profondeur lors du béchage.

Dans tous les cas, sa mise en place interviendra prioritairement au printemps ou a 'automne.

Fumures :

D’'une maniére générale, la préférence sera accordée a des fumures biologiques non issues de la filiere
pétroliére et a celles agréées en agriculture biologique.
L’emploi de produits phytosanitaires dans les produits de fertilisation est dans tous les cas rigoureusement
interdit.
Pour toutes les fumures, I'approvisionnement se fera obligatoirement sous emballage fermé, qui devra
comporter au minimum les mentions suivantes :
- lamention « ENGRAIS CE » en lettres majuscules ;
- laréférence a la réglementation en vigueur ;
- la dénomination du type d'engrais, avec a la suite la mention « de mélange »;
- les éléments fertilisants indiqués a la fois par leur dénomination littérale et les symboles chimiques ;
- les oligoéléments dans 'ordre alphabétique de leurs symboles chimiques ;
- les consignes spécifiques d'utilisation ;
- la masse brute ou masse nette et, facultativement, le volume pour les engrais fluides ;
- la dénomination commerciale ;
- le nom ou raison sociale ou marque déposée.

L'Entrepreneur devra, avant application, soumettre a I'agrément du Maitre d'Oeuvre les formulations qu'il
propose pour les engrais qui pourront étre variables dans les proportions suivantes :
- a5unités (U.F.) prés sur le total des 3 éléments fertilisants pour I'engrais arbustes ;
- a3 unités (U.F.) prés sur le total des 3 éléments fertilisants pour I'engrais gazon.

Les matériels utilisés et les dosages employés doivent étre tels qu'il ne puisse en résulter de dommages a
la végétation voisine.

L’approvisionnement sera réalisé au fur et a mesure des besoins et 'Entrepreneur en informera le Maitre
d’ceuvre, auquel des attachements seront remis.

L’épandage des fumures pourra étre réalisé manuellement ou a 'aide d’un appareil de type distributeur
d’engrais ou épandeur, équipés d’une trémie munie d’un agitateur, d’'un systéme d’alimentation et de dosage, et d’un
mécanisme d’épandage.

Engrais pour plantations

Concerne la fourniture en emballages fermés et la mise en place de fertilisants de la terre végétale pour
plantations qui, sauf cas particuliers, seront des compositions d’engrais organique biologique d’origine naturelle a
libération progressive d’azote sur une durée minimale d’'un an, enrichi en magnésium de type N.P.K. 7-5-7 + 1,5
MgO, soit :

- azote(N)=7% ;
- acide phosphorique (P) =5 % ;
- potasse (K) =7 %.
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Cette composition pourra étre ajustée en fonction des résultats de 'analyse de la terre végétale effectuée

préalablement.

Les produits seront livrés sur place dans leur emballage d’origine portant les mentions Iégales, en particulier
la conformité avec la norme frangaise NF U 42-001.

Le taux de matiére organique sera de 55 % environ : corne broyée, guano d’oiseaux marins, poudre d’os
hydraulisée, phosphates naturels, extrait de vinasses de betteraves, etc.

Parmi les composants, les engrais comprendront obligatoirement des polyuromides a forte teneur en
colloides naturels et en oligo-éléments d’origine marine.

L’engrais sera exempt de chlore.

En aucun cas il ne sera fait usage d’engrais chimique, méme a libération progressive.

Mise en place :
Les apports d’engrais seront effectués a raison de :

- 2kg /arbre;
- 0,03 kg / arbuste.
Les engrais a apporter aux plantations seront mis en place en périphérie des cuvettes d’arrosage, le plus
a 'aplomb possible de la ramure des arbres.
Dans tous les cas, la mise en place de I'engrais sera obligatoirement suivi d'un arrosage.

PREPARATION DES SOLS

Cet article concerne les travaux de préparation des sols a réaliser avant les plantations ou semis, comprenant
les fagons culturales de finition superficielles proprement dites pour ameublissement du sol et enfouissement
d’amendements (béchage ou labour et hersage ou griffage) entre lesquelles sera effectué un désherbage des
surfaces a végétaliser.

L’ensemble des facons culturales sera effectué impérativement sur sol sec, afin d’éviter la création d’'une
“semelle de labour”.

Les travaux ne démarreront en aucun cas avant repérage des réseaux enterrés.

Toutes les surfaces a végétalier sont concernées par la prestation.

Béchage ou labour

Un béchage manuel ou labour mécanique avec engins a disques ou a dents sera réalisé, avec brisement
des mottes, élimination, mise en tas des pierres, racines, mauvaises herbes et autres matériaux impropres, avec
évacuation.

L'intervention sera réalisée plusieurs semaines avant des plantations (deux ou trois semaines en début de
printemps), de maniére a laisser les sols retournés au repos

Les interventions de désherbage éventuelles seront effectuées prioritairement entre le labour et le griffage.

Les matériaux extraits impropres a la reutilisation (gros cailloux, etc.) seront évacués par I'entreprise a la
décharge.

Profondeur du labour : 0,30 m.

Périodes d’intervention :
Le béchage ne sera en aucun cas réalisé si la terre est gelée ou gluante.

Désherbage

Concerne la suppression de toute végétation herbacée sur 'ensemble des surfaces a végetaliser.
Plusieurs méthodes de désherbage seront acceptées, y compris sur proposition de I'entreprise, pour autant
qu’aucun produit chimique de soit utilisé.

Désherbage biologique :
Concerne un désherbage complet des surfaces d’espaces verts assuré avec un produit d’origine biologique
(AB) de type Selvert de DéserbVert ou similaire, a base d’'acides organiques biodégradables, présentant les
caractéristiques suivantes :
- solution aqueuse a 10 % +/- 1 % en masse d’acide acétique ;
- concentration agents tensio-actifs : 0 a 5 % en masse dans la solution.
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Le stockage du produit se fera obligatoirement a un emplacement abrité de la lumiere directe du soleil et a
une température comprise entre 0 et 35 °C.
Le produit sera utilisé avec un pulvérisateur standard ou industriel muni de buses a jet balai.
Le traitement se fera par temps calme et sans vent, sur les feuilles séches.
Il devra toucher la partie aérienne des végétaux herbacés et graminées en dégradant leur cellulose, en
humectant bien sans ruisseler, a raison de 100 ml/m2 environ.
Si une période de pluie abondante intervient jusqu’a 24 h apreés le traitement, celui-ci sera renouvellé.
Il devra disparaitre en 2 semaines environ.
Le cas échéant, il pourra étre utilisé dilué (a environ 1/12) pour éliminer sélectivement les mousses.

Désherbage manuel complémentaire :

Si nécessaire, le désherbage biologique sera complété par un désherbage manuel, effectué un jour aprés
un arrosage de la surface considérée par une suppression des parties ligneuses mortes et un arrachage des
végétaux avec toutes leurs racines

Désherbage thermique :

Le désherbage thermique ne sera accepté qu’en dernier recours, si le désherbage biologique ou manuel
n’a pas eu d’effet, aprés soumission de la technique envisagée au Maitre d’ceuvre.

Dans tous les cas sera a base d’eau pulvérisée sous forme liquide ou de vapeur.

Le matériel utilisé sera de type désherbeur thermique et permettra une forte température de I'eau en sortie
de lance (95°) et une faible pression (3,5 bars) ou une vapeur séche a 185°.

Il sera effectué sans combustion des plantes a supprimer, qui ne seront pas carbonisées mais échaudées
(teinte foncée et port ramolli).

Plusieurs interventions successives seront prévues, avec un espacement de 10 jours.

Pour les bulbes (type trefle) et les plantes particulierement récalcitrantes (pissenlit), le renouvellement de
I'opération se fera a chaque fois que des feuilles nouvelles réapparaissent, jusqu’a épuisement des réserves.

Cette méthode ne sera pas utilisée pour les plantes possédant des rhizomes poussant a I'horizontale :
chiendent, orties, etc.

Ce désherbage pourra étre employé en complément d’autres techniques comme le sarclage manuel, par
exemple.

La plus grande attention sera portée afin de ne pas dégrader des équipements de type compteurs a gaz
ou clétures en PVC et des ouvrages en bois.

L’intervention thermique pourra étre complétée par une pulvérisation d’additf sous forme de mousse

retardant la repousse.

Evacuation des déchets :
Le bralage sur site étant interdit, tous les déchets seront évacués par I'entreprise.

Griffage ou hersage

Griffage manuel avec outils a dents (herse, vibroculteur, cultivateur) ou hersage mécanique sur 0,10 m,
pour émiettage des mottes ou de la crolte éventuellement formée en surface, enfouissement d’amendements
diverses, si cette derniére prestation n’a pas été effectuée précédemment.

Les outils rotatifs de type rotovator ou fraise seront évités.

Pour les surfaces traitées en massifs, les cailloux de plus de 5 cm seront enlevés.

L’intervention sera réalisée juste avant les plantations.

L’opération pourra étre accompagnée d’épandage d’amendements prescrits par ailleurs.

Aprés plantations, I'Entrepreneur devra un griffage général ou ratissage, afin d'éliminer pierres et déchets
superficiels; il devra s'assurer du bon état des cuvettes d'arrosage apres cette opération.

PAILLAGE EN BOIS RAMEAL FRAGMENTE (B.R.F.)

Cet article concerne la fourniture et la mise en place d'un paillis de bois a base de bois raméal fragmenté,
c’est a dire de broyage de parties végétales ligneuses de jeunes rameaux sains et non traités au fongicide de feuillus.
Les broyats issus exclusivement de lauriers-sauces seront favorisés, ainsi que ceux de feuillus comportant
une majorité d’aulne.
Le mélange ne comportera pas de broyats issus de coniferes ou, aprés accord du Maitre d’ceuvre, en
comporteront 20 % maximum.
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Les broyats issus de bambous, cannes de Provence, eucalyptus et palmiers seront strictement exclus.

Seront exclus également tous les produits provenants d’écorces, bois de tronc, sciures, copeaux de
rabottage et toutes matiéres déchétaires issues de l'industrie.

Les branches broyées auront un diamétre inférieur a 0,07 m.

Elles seront broyées en petits morceaux utilisés exclusivement frais de maniére a se dégrader par un
processus d‘humidification grace a la microfaune et microflore du sol.

Pour la fabrication du B.R.F., I'utilisation d’'un broyeur a couteaux défibrant bien la matiére sera préférée,
le broyage étant effectué prioritairement en novembre - décembre.

Sauf accord du Maitre d’ceuvre, le produit frais utilisé devra avoir composté pendant au moins une année
sous une bache avant sa mise en place, pour éviter toute faim d’azote.

Il sera par contre stocké le moins longtemps sur chantier avant son épandage.

Mise en place :
L’épandage du paillage interviendra prioritairement en période de repos de la végétation.

Le B.R.F. sera étalé en couche de 10 cm d’'épaisseur, en évitant qu’il ne touche le collet des plantes.

Si aprés acceptation du Maitre d’ceuvre, le produit n’a pas été compostée au moins une année sous une
bache avant sa mise en place, celle-ci sera précédé par I'application d’'un engrais organique enrichissant le sol en
azote, compté par ailleurs, sur toute la surface considérée.

FOURNITURE DES VEGETAUX

Cet article concerne la fourniture par I'entreprise de végétaux prescrits par le Maitre d’ceuvre.

Les plantes proviendront de pépinieres choisies par I'Entrepreneur dans les conditions fixées au fascicule 35 du
C.CTG.

Celles disponibles avec le label VVégétal Local proviendront obligatoirement de pépiniéres possédant ce label.

Les végétaux fournis ne pourront en aucun cas avoir été prélevés dans le milieu naturel.

Un catalogue professionnel de ces pépinieres concernant les productions de l'année en cours sera
obligatoirement remisO au Maitre d’ceuvre par I'Entrepreneur titulaire du présent marché avant tout démarrage des
travaux.

Ces pépiniéres seront obligatoirement installées dans des régions proches quant au climat et a la nature
du sol du site de plantation, sauf dérogation spéciale du Maitre d'Oeuvre,

Dans ce dernier cas, les végétaux seront acclimatés aux conditions régionales en les élevant en pépiniére
locale pendant un minimum de deux années.

La liste retenue devra étre remise pour agrément au Maitre d'Oeuvre dans un délai de dix (10) jours a
compter de la date de certification de I'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Les végétaux seront de premiére qualité et devront répondre aux spécifications de l'article 1.141 du
fascicule 35 du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux Travaux d’espaces verts de
sports et de loisirs, ainsi qu'au recueil des normes frangaises "Produits de pépinieres", catégorie 1 au sens de la
norme généraleNF V 12 051 et toutes normes en vigueur.

lls devront correspondre a la catégorie 1 de ces normes et respecter la législation phytosanitaire existante,
soit :

- loi 921477 du 31.121992 (J.O. du 05.01.1993), produits soumis & la restriction
de circulation ;

- avis aux importateurs (J.O. du 20.05.1993) ;

- arrété du 02.09.1993 (J.O. du 04.11.1993), exigences sanitaires des végétaux ;

- 93.1259 (J.0. du 27.11.1993), mesures de protection contre les organismes
nuisibles ;

- arrété du 12.09.2006.

L'entreprise pépiniériste devra voir tous ses plants soumis au contrdle du service régional de I'alimentation
(SRAL), péle surveillance biologique végétale, écophyto 2018.

A la demande du Maitre d’ceuvre, elle devra fournir le visa de contrble délivré par ce service.

Pour chaque arbre individuellement et pour les arbustes chaque lot d’'une essence spécifique, une étiquette
attachée et une fiche d’identité seront fournis.

Les inscriptions seront nettes et indélébiles.

L’étiquetage sera conforme a la Iégislation en vigueur sur la répression des fraudes en ce qui concerne le

commerce des semences et plants et présentera au minimum les mentions suivantes :
- nom ou raison sociale et adresse du vendeur ;
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- nom du genre, de I'espéce, de la variété ou du cultivar et éventuellement de la catégorie (nomenclature
binaire en latin) ;

- nom du pays de production et/ou de la région ;

- le poids net, le poids brut ou le nombre de sujets identiques ;

- la classe de hauteur, force ou calibre selon les normes en vigueur ;

- les caractéristiques des substrats de plantation utilisés ;

- lindication des substances actives utilisées lors des traitements effectués avant la commercialisation.

Les étiquettes des plantes provenant de cultures in vitro devront porter la mention “TC”.

Les plantes protégées par un Certificat d’obtention végétale (COV) doivent étre étiquetées selon la
réglementation en vigueur de I'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) et le
Reglement européen EC 2100/94 du 21 juillet 94.

Les plantes vivaces protégées par la Convention de Washington ne pourront étre commercialisées sans
un certificat attestant de leur exemption (CITES).

Passeport phytosanitaire :

Les végétaux et produits vegétaux originaires de I'U.E., considérés comme étant potentiellement a risque,
feront lI'objet d'un contréle a la production et circuleront dans I'U.E. avec un passeport phytosanitaire, qui sera
communiqué par I'entreprise titulaire du marché.

Ces passeports délivrés par les Services de la Protection des Végétaux aux pépiniéristes, aux horticulteurs
et aux bulbiculteurs, suite a des contréles réalisés durant la période de végétation, sont obligatoires depuis le
01.06.1993.

Tous les végétaux nécessitant le passeport (PPE) seront accompagnés des étiquettes correspondantes.

Vérification de la conformité des fournitures :

Avant tout démarrage des travaux, I'entreprise devra confirmer la possibilité matérielle de s'approvisionner
auprés de pépiniéristes qualifiés de la totalité des fournitures végétales conformes au marché, toutes leurs
caractéristiques devant étre respectées, en particulier les caractéristiques dimensionnelles minimales fixées dans
les normes particulieres a chaque groupe de plantes.

Le Maitre d'Oeuvre se réserve le droit d'exiger de I'entreprise la production de copies certifiees des actes
authentiques de commandes et de réservations des végétaux, adressées par elle a ses pépiniéristes fournisseurs,
ainsi que les confirmations de fournitures par ces mémes fournisseurs (bons de livraison).

L’Entrepreneur devra prouver par tout moyen approprié la conformité stricte des caractéristiques
des végétaux qu’il propose, en particulier des arbres.

Si le catalogue professionnel remis obligatoirement comme indiqué plus haut ne fait pas apparaitre
ces caractéristiques, il devra, aprés accord du Maitre d’ceuvre, produire :

- une attestation sur ’honneur de conformité du pépiniériste, présentant sous forme de liste les
caractéristiques des végétaux énumérées dans le CCTP et attestant pour chacune de ces
caractéristiques la conformité de sa fourniture ;

- la méme attestation en son nom ;

ou tout autre document apportant une preuve vérifiable de cette conformité.

Le Maitre d'Oeuvre pourra vérifier sur place en pépiniére et aux frais de I'Entrepreneur, y compris
déplacement et, s'il y a lieu, restauration et hébergement, la réalité des productions végétales et leur qualité avant
tout début des travaux de plantation.

Pour les arbres, il se réserve le droit d'un marquage individuel des sujets en pépiniére en présence d’un
conseiller technique et du Pépiniériste, les végétaux n’étant alors acceptés qu'aprés ce marquage, effectué suivant
la demande du Maitre d’ceuvre avec de simples rubans ou des bagues inviolables numérotées fournies par
I'entreprise.

Ce marquage fera apparaitre de fagon indélébile et insensible aux intempéries le nhom de I'opération et
celui de I'entreprise.

Il se fera sur une branche maitresse ou autour du tronc.

Dans le cas ou il y aurait eu négoce entre pépiniéres, 'ensemble des plantes passées en contrat devront se
trouver le jour du marquage dans les rangs de la pépiniére visitée et étre présenté au Maitre d’ceuvre.

Le marquage effectué en pépiniére pour retenir les sujets et les lots n’est pas suspensif d’une vérification
ultérieure sur le lieu de plantation.

Si une visite de la ou des pépinieres n’a pas été effectuée et si elle n’a pu étre réalisée au moment de la
livraison du fait de 'impossibilité de constater certains caractéeres des végétaux comme la couleur de la floraison, la
vérification de la conformité spécifique et variétale des plants s’effectuera au plus tard au cours de la premiére
période de végétation apres la plantation.
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Dans tous les cas, le marquage des plants sera conservé jusqu’a cette vérification et sera retiré uniquement
sur ordre du Maitre d’oeuvre.

La Maitre d’ceuvre pourra également demander un échantillonnage représentatif des végétaux prévus maintenu
a sa disposition pendant toute la durée des travaux.

Cet échantillonnage fera I'objet d’un constat contradictoire avec description des végétaux et photos a I'appui.

Non conformité des fournitures :

Seront considérés comme non conformes les végétaux ne répondant pas exactement aux appellations,
variétés, tailles et autres spécifications données par le présent C.C.T.P.

L’Entrepreneur ne pourra prétexter une impossibilité en approvisionnement d’'une ou de plusieurs espéces

végeétales que s'il en a porté mention en annexe de sa soumission.

Il proposera alors des propositions de remplacement a I'agrément du Maitre d'ceuvre dans un délai de huit
jours apres le refus.

Dans le négative, le Maitre d’'Oeuvre se réserve le droit de remplacer I'espéce manquante par celle de son
choix et selon la taille et la densité qu'il jugera souhaitable, ceci sans qu’il puisse y avoir une plus-value sur le prix
initial prévu.

Pour le cas ou I'Entrepreneur mettrait en place des végetaux de taille (les tailles prises en compte étant
celles fixées par les normes en vigueur) ou de catégorie (hombre de transplantation, hauteur, etc.) inférieure a celle
prescrite par le marché, le Maitre d’Oeuvre se réserve le droit :

- soit de les refuser;
- soit de les accepter moyennant un rabais forfaitaire de 30 % sur le prix unitaire du marché des végétaux
concernés pour chacune des tranches de taille ou catégorie inférieure.

Les plants refusés seront immédiatement évacués du chantier.

Liste des végétaux :

Les caractéristiques des végétaux indiquées dans la liste ci-aprés ne reprennent que de fagon partielle et
synthétique celles complémentaires précisées plus loin qui restent dans tous les cas a respecter.

Ces caractéristiques devront apparaitre clairement dans les catalogues remis.

Elles constituent un minimum a respecter et pourront le cas échéant étre augmentées par I'Entrepreneur :
par exemple, si des arbustes sont prescrits en taille 60/80 et en conteneurs 3 litres et que 'Entrepreneur n’en trouve
pas de disponibles au moment de passer sa commande, il pourra augmenter le litrage du conteneur pour obtenir
des sujets respectant bien la taille de 60/80.

Il ne pourra par contre pas réduire le litrage de conteneurs prescrits en 5 litres s’il trouve des sujets en con
teneurs 3 litres de taille 60/80.

ARBRES :

- Quercus ilex, conteneur 30 litres, force 8-10 ;

- Alnus x spaethii, motte, force 8-10 ;

- Fraxinus ornus, motte, force 8-10 ;

- Uimus RESISTA ‘New Horizon’, motte, force 8-10 ;
- Pyrus calleryana ‘Chanticleer’, motte, force 8-10.

ARBUSTES :

- Abelia x grandiflora, conteneur 3 litres, 40/60 ;

- Arbutus unedo, conteneur 3 litres, 40/60 ;

- Dodonea viscosa ‘Purpurea’, conteneur 3 litres, 40/60 ;

- Laurus nobilis, conteneur 3 litres, 40/60 ;

- Ligustrum lucidum, conteneur 3 litres, 40/60 ;

- Nerium oleander ‘Papa Gambetta’, conteneur 3 litres, 40/60 ;
- Osmanthus fragrans, conteneur 3 litres, 40/60 ;

- Phillyrea angustifolia, conteneur 3 litres, 40/60 ;

- Pistacia lentiscus, conteneur 3 litres, 40/60 ;

- Prunus lusitanica, conteneur 3 litres, 40/60 ;
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- Viburnum tinus, conteneur 3 litres, 40/60.

Caractéristiques communes des végétaux :

Les végétaux fournis devront présenter toutes les qualités requises pour étre acceptés sans réserves par
le Maitre d'Oeuvre, état sanitaire satisfaisant, absence de plaies et de maladies, de |ésions d’origine mécaniques ou
physiologiques, bon équilibre de la ramure et des racines, coupes franches, bon état des mottes et récipients.

Les végétaux doivent étre de premier choix, bien constitués, exempts de maladies, sans mousses ni
gergures, et présenter toutes les caractéristiques d'une végétation vigoureuse.

Les végétaux greffés doivent présenter une greffe formant un Iéger renflement, bien cicatrisée, non
décollée et dont la solidité sera vérifiée.

Il sera vérifié également qu’aucune pousse vigoureuse ne démarre en dessous du point de greffe, celui-ci
étant situé a 5 cm maximum du collet.

Cédres en conteneurs :
Outre les caractéristiques énoncées dans la liste des végétaux ci-dessus, les végétaux devront étre
strictement conformes a celles suivantes :

- les sujets livrés devront avoir été transplantés régulierement (au moins une transplantation tous les 5 ans)
en respectant les distances de plantation adéquates ;

- les sujets devront étre bien équilibrés et ne devront pas étre étiolés ;

- sauf exception soumise a l'acceptation du Maitre d'ceuvre, le rapport diamétre du tronc au niveau du collet
sur hauteur totale du sujet sera de 1 a 30 minimum (soit 0,15 m environ de diamétre au niveau du collet pour
un sujet de 4,50 m) ;

- les sujets ne devront en aucun cas présenter une motte brisée ou montrant des racines dénudées sera
refusé ;

- le systéme racinaire devra étre apparent sur les parois de la motte au dépotage sans que les racines ne
soient enroulées ;

- les racines chignonnées ou formant une galette en fond de conteneur ayant éventuellement été acceptées
par le Maitre d’Oeuvre seront sectionnées ;

- lesracines ne devront en aucun cas étre lignifiées.

Les végétaux ne présentant pas toutes les caractéristiques énoncées ci-dessus seront refusés.

Chénes en conteneurs :
Outre les caractéristiques énoncées dans la liste des végétaux ci-dessus, les végétaux devront étre
strictement conformes a celles suivantes :

a) Caractéristiques des conteneurs :

- toutes les mesures seront prises afin de fournir des modéles de conteneurs solides pouvant résister aux
chocs dus au transport et a la manutention ;

- le substrat de culture devra étre bien tassé et comporter un mélange comprenant de la terre végétale, de la
pouzzolane et/ou des écorces de pins et en proportion limitée de la tourbe blonde ;

- les conteneurs présentant un substrat trop tourbeux seront refusés ;

- les arbres devront avoir des racines non lignifiées, bien réparties, ne formant pas de chignon ni de galette
en fond de conteneur et ne sortant pas par les trous de drainage ;

- les racines devront par contre présenter un enracinement apparent sur les parois de la motte au dépotage ;

- les racines proches du collet ne devront pas étre tordues ;

- les arbres fournis devront avoir passé au minimum un an et au maximum deux ans en conteneur avant leur
livraison.

b) Caractéristiques du systéme aérien (arbres-tiges) :
Idem arbres en motte.

Les végétaux ne présentant pas toutes les caractéristiques énoncées ci-dessus seront refusés.

Caractéristiques communes des arbres en mottes :

Les arbres livrés en mottes auront une motte obligatoirement constituée de la terre dans laquelle poussait le
plant en pépiniére; les mottes fabriquées en ajoutant de la terre autour des racines et en les enveloppant dans du
grillage ou de la toile seront refusées.
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Outre les caractéristiques énoncées dans la liste des végétaux ci-dessus, les végétaux devront étre
strictement conformes a celles suivantes :

a) Caractéristiques concernant les transplantations :

Les transplantations doivent avoir été effectuées en conformité avec les normes AFNOR en vigueur, en
particulier pour ce qui est du respect du non-cernage latéral en place et des distances de plantation en pépiniére,
les arbres devant avoir été cultivés de telle maniére que la distance entre les sujets sur le rang et entre les rangs soit
de 2,50 m minimum.

En cas de réduction momentanée du systéme racinaire a chaque transplantation, une taille manuelle de
formation des parties aérienne devra avoir été effectuée.

b) Caractéristiques concernant les mottes des arbres-tiges :
Le diamétre des mottes sera au moins égal a quatre fois la circonférence du tronc mesuré a 1,00 m du
collet (soit par exemple supérieur a 32 cm pour un sujet de force 8-10).

Autres caractéristiques concernant les mottes :

- la motte devra contenir la totalité du systéme racinaire de l'arbre et laisser apparaitre quelques racines de
faible diamétre sur sa paroi extérieure ;

- la motte ne devra en aucun cas présenter de grosses racines apparentes de diamétre supérieur a 20 mm
dépassant la motte et de racines sectionnées de diamétre supérieur a 15 mm.

Les arbres qui auraient une motte cassée, fendue ou ne présentant pas de cohérence satisfaisante a la
livraison seront refusés.
Le Maitre d’'ceuvre se réserve le droit de faire casser, aux frais de I'Entrepreneur, une motte par lot de dix
végétaux, pour vérification du chevelu et de la réalité des transplantations.

c) Caractéristiques du systéme aérien des arbres-tiges :

Quelle que soit leur force au moment de la plantation, les arbres tiges devront avoir une hauteur sous
couronne de 225 cm environ (plus ou moins 15 cm).

Autres caractéristiques concernant le tronc :

- la hauteur sous couronne des arbres-tiges définie ci-dessus sera déterminée par le mode de culture et en
aucun cas ne pourra étre atteinte par une intervention réalisée sur chantier ;

- sauf exception soumise a I'acceptation du Maitre d’Oeuvre, la force du tronc sera définie a 1,00 m du collet ;

- le tronc sera bien droit et cylindrique, exempt de nodosités, de plaies ou de moignons ;

- l'écart toléré du tronc par rapport a la verticale correspondra au maximum au diametre du tronc pris a 1,00
métre du collet.

Autres caractéristiques concernant le houppier :

- le houppier devra étre bien fourni en branches et de densité constante sans manque ni défaut ;

- les sujets présentant des fourches a écorce incluse ou des chicots seront refusés ;

- les arbres devront avoir bénéficié en pépiniére aprés chaque transplantation et a la saison précédant la
plantation d’'une taille d’hiver manuelle visant a structurer les houppiers dans le respect du port naturel
(suppression des rameaux mal orientés ou en surnombre, réduction de rameaux latéraux dominants) et d’'un
pincement en début d’été afin de densifier les houppiers ; au total, environ 2/3 des rameaux devront avoir
été retirés lors de ces tailles ;

- les sujets ététés en pépiniéres ne seront acceptés que s'ils répondent a la caractéristique précédente et s’ils
ont développé de nouvelles branches ;

- les plaies provenant de cette taille ou de tailles antérieures ne devront pas excéder 8 mm de diameétre et
étre couvertes en totalité par un produit cicatrisant.

- les sujets livrés sur le chantier ne devront pas avoit été fraichement taillés, faute de quoi ils seront refusés ;

- les sujets formés en tige couronnée ou ne formant naturellement pas de fleche (sophora, arbre de Judée,
micocoulier, etc.) devront présenter au moins trois charpentiéres formant la base du houppier, chacune
devant avoir une longueur égale au quart de la hauteur totale de l'arbre ;

- les sujets ne devront comporter aucune branche a un niveau inférieur a celui des charpentiéres.

- au moment de leur livraison, les sujets caducs ne devront présenter aucune feuille morte accrochée,
I'arrachage devant avoir été effectué apres leur chute.

Les végétaux ne présentant pas toutes les caractéristiques énoncées ci-dessus seront refusés.
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Caractéristiques communes des arbustes en conteneurs :
Les arbustes fournis en conteneurs doivent provenir de pépinieres spécialisées.
Outre les caractéristiques énoncées dans la liste des végétaux ci-dessus, les végétaux devront étre
strictement conformes a celles suivantes :

a) Caractéristiques concernant le systéme racinaire :

Sauf spécifications particuliéres, la totalité des arbustes devra correspondre aux descriptions suivantes :
touffe forte de 3 ans ou plus dont 2 en pleine terre et les 3 derniers mois minimum dans le conteneur, 4 branches
charpentiéres minimum.

Autres caractéristiques concernant le systéme racinaire :

- les rempotages en pépiniére devront obligatoirement avoir été effectués en période hivernale et les sujets
devront avoir passé plusieurs mois dans leur conteneur avant livraison sur chantier ;

- les mottes devront étre constituées de racines maitresses fortement ramifiées (chevelu) et non lignifiées ;

- le systéme racinaire des sujets devra étre apparent sur les parois de la motte au dépotage ;

- les racines devront étre bien réparties, ne formant pas de chignon ni de galette en fond de conteneur et ne
sortant pas par les trous de drainage.

b) Caractéristiques concernant le systéme aérien :

Sauf exception (sujets greffés), les branches charpentiéres devront prendre naissance a un niveau inférieur
a la moitié de la hauteur minimale de la classe concernée (par exemple, en-dessous de 20 cm pour un sujet en
40/60).

Les branches charpentieres devront avoir une longueur égale ou dépasser 0,40 m pour un sujet en 40/60.

Autres caractéristiques concernant le systéme aérien :

- les sujets devront étre fournis de la base et ne pas présenter les caractéristiques de plantes maintenues
longtemps dans leur récipient ou trop serrées en pépiniére ;

- les sujets dégarnis de la base, déséquilibrés ou déformés seront refusés ;

- les tiges et les feuilles devront étre bien turgescentes.

Les végétaux ne présentant pas toutes les caractéristiques énoncées ci-dessus seront refusés.

Arrachage en pépiniére des arbres en motte :

L'arrachage en pépiniére des arbres en motte s'effectuera avec toutes les précautions nécessaires pour ne
pas endommager les racines et selon les techniques appropriées pour conserver le chevelu et éviter de fendre,
d’écorcher ou de blesser le plan.

Toutes les mesures de protection seront prises au cours de la confection de mottes.

Les sujets livrés en mottes seront mis en terre avec un délai maximum de 5 jours entre l'arrachage en
pépiniére et la plantation, ce délai pouvant étre ramené a 3 jours en cas de gel ou de temps sec et venté pouvant
entrainer un desséchement.

Les mottes seront arrosées abondamment avant I'arrachage et maintenues humides jusqu’a la livraison
sur le chantier.

Période de prélévement :
Le prélevement des mottes en pépiniére aura lieu de septembre a avril.
Pour les végétaux a feuillage caduc, il s’effectuera lorsque ceux-ci auront perdu la totalité de leurs feuilles.
Dans tous les cas, l'arrachage ne sera pas effectué par vent desséchant ou par temps de neige, de gel ou
de pluie.
Contréle :
Le Maitre d'CEuvre aura toutes les facilités pour se rendre dans les pépiniéres fournissant les plantations,
pour s'assurer des bonnes conditions d'arrachage et des mesures de protection prises en vue du transport.
Ce contréle préalable n'empéchera pas un nouvel examen sur le lieu de la plantation.

Chargement, transport et réception des plants :

La fourniture de végétaux s'entend végétaux livrés sur le chantier, dans la zone indiquée par le Maitre
d’Oeuvre.
Les végétaux seront acheminés au fur et a mesure de la plantation.
Toutes les plantes seront livrées fraichement arrachées.
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Sauf exception soumise a I'acceptation du Maitre d’ceuvre, ils ne seront en aucun cas taillés pour le transport.

Chargement et transport des plants sur le chantier :
Le chargement des végétaux sur camion sera réalisé avec du matériel approprié, camion avec grue ou
chargeur de puissance adaptée.
Les mini-chargeurs sont interdits.
Le transport sera fait par camion couvert ou baché et fermé, a I'abri du soleil, et a une température supérieure
ao°C.

Pour les températures inférieures a 0° C, des protections contre le desséchement et le gel seront proposées
par 'Entrepreneur.

Pour les températures supérieures a 25° C, des protections contre le desséchement seront proposées par
I'Entrepreneur.

Le camion sera aménagé de fagon a exclure I'écrasement des plants.

Les mémes précautions seront prises par I'Entrepreneur entre son dépét et le chantier si le végétaux y ont
transité.

Les couronnes des arbres tiges seront attachées a l'aide de bandelettes de toile, qui seront maintenues
par la suite pendant toute la durée du stockage.

Déchargement et réception des végétaux sur le chantier :
Les livraisons devront obligatoirement étre effectuées durant les jours ouvrables, entre 8 heures et 17
heures.

Les végétaux livrés sur le chantier devront tous faire, avant plantation, I'objet d’'une réception par le Maitre
d’Oeuvre.
L’Entrepreneur est tenu d’aviser a cet effet 72 heures au moins a 'avance le Maitre d’Oeuvre de la date
d'arrivée des plants sur le chantier.
Le déchargement sera effectué par les moyens mécaniques ou manuels dont dispose le livreur, en respectant
les consignes suivantes :
- pour les arbres, aucune manutention ne se fera par le collet des plantes ou en s’aidant des rameaux ; les prises
se feront sous la motte soit a 'aide d’engins de levage soit en s’aidant de 'emballage supportant les mootes ;
- I'Entrepreneur devra prévoir a cet effet des manchons de protection des troncs en toile de jute ou autre,
notamment pour les espéces de forte taille et a écorce fragile.

Les pépiniéres d’'origine des végétaux devront étre signalées sur chaque sujet.
Les fiches et étiquettes attachées aux plants ne pourront étre enlevées qu’aprés identification de I'espéce
et établissement du constat contradictoire d’exécution des plantations.
Seront refusés au moment de la réception sur site les végétaux ne correspondant pas aux appellations,
aux variétés et aux spécifications données.
Les plantes devront étre indemnes de tares, maladies et blessures, de qualité marchande et loyale,
normalement racinées et développées.
Les dégats les plus fréquents seront traités comme suit, les traitements intervenant dans tous les cas apres
acceptation du sujet par le Maitre d’ceuvre. :
- racines endommagees : les parties atteintes seront taillées avec un outil tranchant ;
- écorces endommagees : toutes les parties blessées seront taillées avec un outil tranchant ;
- branches cassées : les branches seront sciées proprement de fagon a ce que toute la zone endommagée
soit supprimée.

Les sujets dont les racines ou les bourgeons terminaux auraient été cassés ou détériorés lors du transport
ou du déchargement, ou présentant une partie aérienne endommagée non récupérable par les interventions citées
ci-dessus ou par une taille |Iégére seront refusés.

Les sujets livrés sur chantier et refusés par le Maitre d’ceuvre seront remplacés par I'Entrepreneur dans un
délai de 15 jours sans qu’il puisse réclamer de surco(t.

Prescriptions particuliéres :

Protection des troncs :

Pour les chénes, il sera prévu afin de limiter le desséchement pendant le transport, une protection du tronc
entre le collet et les premiéres branches par enrobage avec une toile de jute fixée au tronc par un lien de méme
nature.
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PLANTATION DES VEGETAUX

Cet article concerne la plantation des végétaux prévus au marché.

La prestation comprendra le transport a pied d'ceuvre des végétaux, leur préparation et leur plantation,
I'ouverture des trous de plantation préalablement garnies de terre végétale, la réalisation des cuvettes d'arrosage, le
tuteurage des arbres, le nettoyage des zones situées aux abords immédiats des plantations et toutes les prestations
spécifiques liées aux conditions de plantation.

Les travaux de plantation devront étre en tous points conformes aux dispositions de I'article 1.2.5 du fascicule
35 du C.C.T.G. et aux regles de 'Art.

Périodes de plantation :

Les périodes de plantation seront déterminées par le type de végétaux et le type de présentation (racines
nues, mottes, conteneurs, etc.).
Dans tous les cas, pour tous les types de végétaux, les travaux de plantations seront suspendus :
- en période de fortes chaleurs ou de sécheresse excessive ;
- en période de fortes précipitations ;
- entemps de gelée, de chute de neige ou lorsque la terre est couverte de neige, détrempée par le dégel
- dans les terres trop humides caractérisées par :
o undegré d’humidité supérieur a 75 % de 'humidité équivalente a pF3 ;
o laprésence de flaques d’eau en surface ;
o une saturation en eau sur I'horizon de plantation.

Si 'Entrepreneur estime que I'époque de plantation prescrite par le marché ne convient pas aux végétaux a
mettre en place, il doit faire, par écrit, des réserves auprés du Maitre d’Ouvrage et formuler ses propositions de
calendrier de plantation.

En cas de plantation en limite de période favorable et sur simple demande du Maitre d'ceuvre,
I'Entrepreneur traitera les végétaux avec un produit anti-dessicant créant un film sur toutes les parties végétales
(tronc, branches et ramifications ou feuilles).

Le produit sera assez perméable pour permettre la respiration des végétaux.

En cas de dépassement du délai du fait de I'Entrepreneur, le Maitre d'Oeuvre est en droit d'exiger la
plantation de végétaux en bacs ou en conteneurs, la plus-value étant prise en charge intégralement par
I'Entrepreneur.

Végétaux en mottes :
Plantation démarrant a partir de fin novembre et pouvant se prolonger (hors période de gel) jusqu’a fin avril,
suivant les conditions du site et en particulier la précocité du printemps.

Végétaux en conteneurs :
Plantation prioritaire de mi-septembre jusqu’a mi-juin; dans tous les cas, la période estivale caniculaire sera
évitée.

Délais de plantation et stockage de végétaux sur chantier :

Dans l'intervalle entre la livraison sur site et la plantation, toutes précautions nécessaires seront prises pour
la conservation des végétaux de fagon a éviter meurtrissures ou desséchement et atteintes par le gel.

En particulier, le Maitre d'Oeuvre refusera la plantation des végétaux dont le systéme radiculaire présente
un début de pourrissement, de séchage ou de gel, ou dont le stockage ou la mise en jauge ne sont pas conformes
aux indications ci-dessous.

En cas d’'impossibilite de plantation immédiate, et aprés accord du Maitre d’Oeuvre, les végétaux pourront
étre stockés suivant certaines conditions et dans la mesure ou ce stockage les maintien en parfait état.

La durée du stockage sur chantier ne pourra en aucun cas excéder 8 jours.

Arbres en_mottes :

Les sujets livrés en motte seront plantés dans un délai de 48 heures aprés leur arrachage en pépiniére, faute
de quoi ils seront mises en jauge.

La jauge sera située soit dans I'emprise du chantier, soit sur les terrains de I'Entreprise.
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Le Maitre d’'Oeuvre décidera de son emplacement en accord avec I'Entreprise.
La jauge sera constituée d’'un monticule de sable de riviére, de tourbe ou éventuellement de terre végétale
trés légére, afin d’éviter toute stagnation d’'eau.
Exceptionnellement, si le terrain est bien drainé, la jauge pourra étre constituée en fosse en « V ».
Elle ne sera alors creusée que dans un sol ressuyé ou dégelé.
Dans tous les cas, I'épaisseur du monticule ou la profondeur de la fosse devra étre telle qu’'une fois les
sujets positionnés obliquement, les mottes puissent y entrer librement et soient recouvertes d'une épaisseur de 0,30
m minimum de terre.
Un cas de risque de gel, un paillage minéral viendra en surépaisseur de ce monticule.
Avant mise en jauge, les mottes, si elles ne sont pas livrées ainsi, seront entourées par un sac de jute.
Les plantes seront déposées dans la tranchée en les inclinant a 45° avec la téte orientée vers le Sud.
La mise en jauge sera suivie immeédiatement par un arrosage copieux au moment le plus ensoleillé de la
journée sauf en cas de risque de gel.
En cas de risque de gel également, outre la paillage indiqué plus haut, un paillage de paille enrobera la
motte, voire de la totalité de I'arbre.
En vue de la plantation définitive, le sujet sera sorti de la jauge aux tous derniers instants.
Les jours de gel, de neige et de vent froid et sec seront évités pour cette sortie.
La durée totale du stockage sur chantier ne pourra en aucun cas excéder 8 jours.
Les sacs de jute protégeant les mottes seront alors arrosées deux fois par semaine pendant cette durée.

Végétaux en conteneurs :

Les végétaux livrés en conteneurs seront plantés dans un délai maximum de 5 jours a compter de
l'arrachage en pépiniére, pouvant étre ramené a 3 jours en cas de gel ou de temps sec et venté pouvant entrainer
un desséchement.

Si la plantation est impossible dans ce délai, et aprés accord du Maitre d’'Oeuvre, les végétaux pourront étre
placés a l'abri dans un lieu frais mais hors gel et non venté (cave, garage, etc.), en protégeant soigneusement le
tronc et les racines contre le desséchement par des manchons de paille.

Les végétaux ne pourront en aucun cas étre disposés sur une bache ou un revétement étanche risquant des
créer une stagnation d’eau a leurs pieds.

Ce stockage ne pourra en aucun cas excéder 8 jours.

Pour un délai plus long, les végétaux pourront, le cas échéant étre mis en jauge.

Dans ce cas, le conteneur sera retiré avant de disposer les sujets dans une jauge.

Préparation des plants avant la plantation :

Concerne la préparation des plants une fois livrés sur le site et avant I'opération de mise en place
proprement dite.

Arbres en mottes :

Ni la tontine de paille ou la toile de jute entourant la motte ne seront enlevées avant la mise en place du
sujet, mais leur lien sera sectionné au sécateur et leur partie supérieure retirée de maniere a dégager le collet du
sujet sur un rayon de 15 a 20 cm.

En attente de plantation, les troncs des arbres ne reposeront en aucun cas sur le sol mais sur un support de
type ballot de paille.

Juste avant leur plantation, les sujets recevront un bassinage avec une bouillie a base d'alginates tirés par
hydrolyse d'algues brunes récoltées en pleine mer, dosée a raison de 1 kg de produit pour 6 litres d’eau.

Le bassinage sera effectuer avec les quantités suivantes comptées en matiére séche : 75 g.

Pour les mottes trop grosses pour étre trempées dans un bac, celles-ci seront soigneusement réhydratées
par un arrosage copieux.

Avant la mise en terre, les radicelles et racines visibles tapissant la motte sur toute la surface extérieure
seront griffées délicatement et étalées, en veillant bien a ne pas endommager la motte.

Les racines endommagées dépassant de la motte et celles présentant un début d’enroulement seront
découpées proprement avec un cutter.

Seules les parties meurtries ou mortes seront coupées.

Végétaux en conteneurs :

En dehors des prescriptions générales, et avant méme l'opération de mise en place, tous les sujets en
conteneurs devront subir un trempage dans des baquets d’eau plats spécialement congus a cet usage, pendant une
durée variant de :

- une demi-heure environ en régle générale, une heure environ en plein été (conteneurs 3 litres) ;

o TTTTTT——
TPF ingénierie DU - MAP180018 - DCEO1 - Terrassements VRD ind 05 — Nov. 2020 Page 88/113



Modernisation du Stade Saint-Henri N° de consultation : 2020_50001_0044
VILLE DE MARSEILLE LOT 01 — TERRASSEMENTS / VRD / ESPACES VERTS

- une heure environ en régle générale, une heure et demi environ en plein été (conteneurs supérieurs a 3
litres).

Les durées d’'immersion pourront varier en fonction de la saison.

Dans tous les cas, le récipient sera immergé jusqu’a ce que toutes les bulles d’air de la motte soient
remontées a la surface, puis bien égoutté avant la plantation pendant un quart d’heure au minimum.

L’opération sera réalisée au moment le plus chaud de la journée, afin d’'éviter les risques de gel.

Cette opération ne sera pas réalisée en période de gel durant toute la journée.

Aprés trempage, le récipient devra étre retiré en retournant la plante, en tapant Iégérement le conteneur
sur les cbtés et en détachant la motte du fond par des coups secs.

Si aprés immersion la motte se dégage facilement de son récipient, le retournement de la plante ne sera
pas obligatoire.

En cas de difficulté d’enlévement, le récipient sera découpé.

Avant la mise en terre, les radicelles et racines visibles tapissant la motte imbibée sur toute la surface
extérieure seront dilacérées avec un sécateur bien aiguisé et désinfecté ou griffées délicatement et étalées, en
veillant bien a ne pas endommager la motte.

Les racines endommagées dépassant de la motte et celles présentant un début d’enroulement seront
découpées proprement avec un cutter ou un sécateur désinfecté.

Seules les parties meurtries ou mortes seront coupées.

Disposition des végétaux :

L'implantation des arbres, arbustes ou zones de plantations devra correspondre aux plans de plantations,
sauf modifications imposées par la nature du terrain ou de I'exposition, proposées par 'Entrepreneur et acceptées
par le Maitre d'Oeuvre.

Mise en place des végétaux :

Concerne l'opération de plantation elle-méme, comprenant I'ouverture du trou de plantation a la béche ou
a la pelle mécanique, adapté a la motte ou au systéme racinaire, I'enlévement et I'évacuation du contenant si
nécessaire, la mise en place du sujet, le comblement et la confection de la cuvette d'arrosage, le tuteurage des
arbres, le binage Iéger autour du sujet.

Les travaux de plantations doivent étre en tout point effectués conformément aux dispositions de l'article
1-2-5 du fascicule 35 du CCTG.

Les plantations seront réalisées de préférence dans le milieu de la journée, notamment en période froide.

Les travaux seront suspendus en cas de pluie, de neige ou de risque de gel, en particulier en terrain
argileux.

Le creusement du fond de la motte en forme de céne pourra étre demandé, en cas de prescription d’'un
monticule de terre ou de terreau destiné recevoir les racines.

Les sujets plantés devront étre disposés parfaitement au centre du trou de plantation.

Une fois les sujets mis en place, sauf prescription particuliére, le collet devra se trouver au niveau du fond
de la cuvette d’arrosage ou légérement au-dessus (maximum 3 cm), avec 2 a 3 cm de terre au-dessus des racines
supérieures.

Il devra a cet effet étre tenu compte du tassement de la terre (15 a 20 % en moyenne).

Cuvette d’arrosage :
Chaque sujet planté devra recevoir une cuvette d’arrosage parfaitement circulaire.

Le bourrelet de terre qui la constitue devra chevaucher le pourtour de la motte du sujet planté, de sorte que
le diametre du fond de la cuvette soit Iégérement inférieur a celui de la motte.

La hauteur du bourrelet sera déterminée de maniére a ce que la cuvette puisse contenir de 20 litres d’eau
minimum pour les arbustes a 100 litres d’eau minimum pour les arbres, avec une hauteur minimale de 0,15 m dans
ce dernier cas.

Le fond de la cuvette et la créte du bourrelet de terre devront étre parfaitement horizontaux, en particulier
dans les terrains en pente.

Une fois la cuvette d’arrosage réalisée, la motte du plant devra rester recouverte de 2 a 3 cm de terre.

Il pourra étre demandé I'étalement d’une fine couche de terreau ou de tourbe au pied des sujets plantés,
afin de parfaire la finition du fond de la cuvette.

Nettoyage des plaies :
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La prestation comprendra le nettoyage ou le traitement des plaies curables faites au tronc et aux branches
principales des arbres, les blessures trop importantes entrainant toutefois le remplacement des arbres en cause, de
méme qu’'une malformation trop prononcée du tronc ou des plaies anciennes non susceptibles d’'une cicatrisation
compléte dans les deux années suivant la plantation.

Dans tous les cas, I'application de cicatrisant qui sera proscrite.

Chénes en conteneurs

Outre les opérations la précédant ou la suivant, la plantation proprement dite comprendra :

- Pouverture du trou de plantation correspondant au volume du conteneur et des amendements prévus ;

- leretrait et I'évacuation du conteneur;

- la mise en place du sujet, de sorte que le niveau de la motte soit trés Iégerement inférieur au niveau du sol
fini;

- le comblement rapide et définitif du trou jusqu’au rebouchage complet avec de la terre végétale;

- le blocage léger au pied de la terre autour de la motte et calage du sujet a la verticale;

- la confection d’'une cuvette d’arrosage : voir article spécifique ;

- le binage léger autour des plantes, le lendemain de la plantation.

Arbres en mottes

Outre les opérations la précédant ou la suivant, la plantation proprement dite comprendra :
- lamise en place des amendements (comptés par ailleurs);
- ouverture du trou de plantation;
- lamise en place du sujet, de sorte que le niveau de la motte soit Iégérement inférieur au niveau du sol fini;
- déballage et étalement au fond du trou de plantation des tontines de paille ou toile de jute éventuels, qui y
seront laissées;
- le comblement rapide et définitif du trou jusqu’au rebouchage complet avec de la terre végétale;
- le blocage au pied de la terre autour de la motte et calage du sujet a la verticale;
- la confection d’une cuvette d’arrosage provisoire de 10 a 20 cm de profondeur avec un bourrelet de terre de
diamétre Iégérement inférieur a celui de la motte;
- le binage léger autour des plantes, le lendemain de la plantation.
Le grillage sera découpé sur le dessus autour du collet de I'arbre aprés I'avoir positionné dans la fosse de
plantation.
Les fils de fer risquant de blesser le collet seront obligatoirement raccourcis une fois 'arbre mis en place.

Arbustes en conteneurs

Outre les opérations la précédant ou la suivant, la plantation proprement dite comprendra :

- Pimplantation des trous et leur confection correspondant a un volume au moins trois fois supérieur a celui de
la motte, la profondeur étant un tiers inférieure aux c6tés (soit par exemple 0,30 m de profondeur pour 0,45
m de cbté);

- le retrait du conteneur et son évacuation;

- la mise en place des sujets;

- le comblement rapide et définitif du trou jusqu’au rebouchage complet avec de la terre végétale;

- le blocage au pied du collet;

- la confection d’'une cunette d’arrosage de 5 a 10 cm de profondeur et de 0,30 m de diamétre maximum avec
un bourrelet de terre périphérique de 5 cm;

- le binage léger autour des plantes, le lendemain de la plantation.

Interventions sur le systéme aérien :

Concerne les interventions sur le systéme aérien des végétaux liées a la plantation, méme si elles ne sont
effectuées en aucun cas au moment méme de celle-ci mais soit avant dans le cadre de la préparation (voir plus haut)
soit a la période la plus favorable aprés le constat de reprise effectué.

Sauf cas particulier, les plantations estivales ne feront I'objet d’aucune taille, exceptée la suppression du
bois mort et des branches en mauvais état.

Les végétaux les moins rustiques plantés en hiver seront rabattus aprés la période de risque de gel.

Dans le cas ou un déséquilibre entre le volume des racines et celui des branches est constaté, seuls les
rameaux les plus fins seront rabattus, en veillant & harmoniser la forme du systéme aérien.
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Bien que ne substituant pas a elles, ces interventions devront étre adaptées aux futures tailles de formation
éventuellement comptées par ailleurs.

Pour les végétaux pourvus de feuilles anormalement grandes et de rameaux trop laches, risquant de
souffrir d’'une transpiration excessive lors d’'une plantation estivale, la moitié des feuilles sera supprimée, en
conservant soigneusement tous les pétioles.

Dans tous les cas, les interventions de taille ne seront réalisées gu’aprés visite du Maitre d’'Oeuvre.

Les prestations sont entendues comme comprises dans le poste “Plantation des végétaux”.

Arbres feuillus :
Outre la taille légére de rééquilibrage éventuellement effectuée avant plantation dans le cadre de la
préparation, elle comprendra, en régle générale :
- taille des ramilles cassées et dépassant le profil général;
- suppression des branches doubles et des gourmands;
- suppression des branches malades ou génant la croissance de la plantes (bois paralléles ou se croisant);
- raccourcissement des rameaux restant au-dessus d’un ceil dirigé vers I'extérieur de la ramure, en particulier
ceux constituant la téte de 'arbre, tout en préservant le bourgeon terminal;
- éclaircissage a l'intérieur du houppier;
- détermination des charpentiéres et de leurs prolongements;
- pingage des jeunes pousses si nécessaire;
- nettoyage, soins de la fleche si nécessaire.

Dans tous les cas, la taille conservera la fleche de la tige et la forme générale du plant.

Arbustes :

Sauf prescriptions particuliéres, rabattage des sujets du tiers de leur hauteur hors sol.

Pour les sujets montrant des signes de faiblesses a la reprise, et aprés accord du Maitre d'CEuvre, la moitié
du volume de la ramure pourra étre taillée.

Pour les végétaux persistants, en cas de plantation hors saison prescrite et de risque d’effets desséchants
dus au froid, des précautions particuliéres seront prises.

Tuteurage des arbres :

A l'exception des oliviers, tous les arbres plantés seront tuteurés avec des tuteurs @ 100 mm en pin ou sapin,
éventuellement aprés acceptation du Maitre d’Oeuvre en orme, chéne ou robinier.

Les tuteurs en chataignier ne seront pas acceptés.

Le bois utilisé proviendra obligatoirement de foréts gérées durablement.

Dans tous les cas les tuteurs seront des piquets coupés depuis au moins deux ans, traités a coeur et certifiés
CTB-B+, classe 4 (bois en contact avec le sol ou avec l'eau, suivant la norme EN-335), par autoclave aux produits
fongicides et insecticides de type bain de sulfate de cuivre, trempage carbonyl ou procédé équivalent non polluant.

Les produits utilisés devront ne contenir ni chrome ni arsenic ni autre produit toxique.

Les grumes a fort pourcentage d’aubier seront préférés pour une meilleure imprégnation du bois lors du
traitement.

Les tuteurs seront sciés, écorcés, tournés, leur téte chanfreinée et leur pied appointé et bien affité avant
imprégnation.

Les bois traités a coeur ne pourront en aucun cas étre retravaillés aprés imprégnation.

La longueur totale des tuteurs sera déterminée par la profondeur de la fosse + 0,40 m et la hauteur de la
branche la plus basse de I'arbre soutenu (par exemple : fosse de 1,00 m + 0,40 m + 2,00 m = 3,40 m), avec une
tolérance de + ou — 0,05 m par rapport a cette hauteur.

Mise en place :
Avant toute mise en place définitive, le tuteurage devra faire I'objet d’'une démonstration compléte sur site

lors d’'une réunion de chantier pour validation.

Sauf exception soumise a lI'accord du Maitre d’oeuvre, le tuteurage définitif sera réalisé juste aprés la
plantation et avant la fin du remblaiement de la derniére couche de 0,30 m de terre.

Dans tous les cas, le tuteurage sera effectué sur un arbre tenant déja verticalement tout seul grace au calage
préalable de la motte.

La fiche des tuteurs sera de 0,40 métre par rapport au fond des fosses de plantation.

Le tuteurage devra étre mis en place de telle maniére qu’il n’y ait aucun frottement entre tuteurs et troncs,
les tuteurs étant disposés parfaitement verticalement ou légerement inclinés, 'angle étant alors régulier pour tous
les tuteurs.
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Pour les arbres tiges, une fois I'opération terminée, la hauteur hors-sol des tuteurs devra correspondre a
la hauteur de la branche la plus basse de I'arbre soutenu, avec une tolérance de + ou — 0,05 m par rapport a cette
hauteur.

Tuteurage en bipode :

Chaque arbre planté recevra deux tuteurs qui seront mis en place de part et d’autre du tronc, avec un
espacement minimum de 0,80 m (soit 0,40 m de part et d’autre de I'axe du tronc) et dans tous les cas de maniére a
se trouver a I'extérieur de la cuvette d’arrosage.

En 'absence de cuvette d’arrosage, les tuteurs seront disposés lIégérement inclinés si nécessaire pour ne
pas traverser la motte.

Le tuteurage sera orienté dans le sens Nord-Sud.

Dans leur partie supérieure, les deux piquets seront reliés par une planchette transversale de 12 x 70 mm
ou, aprés accord du Maitre d’ceuvre, une barre en demi-rondin @ 8 cm, pré-trouée, de méme bois que les tuteurs,
qui sera boulonnée de maniéere parfaitement horizontale sur les piquets avec des écrous et boulons galvanisés.

Cette barre servira de support pour attacher la ligature reliant I'arbre a la structure du tuteurage sous les
branches charpentiéres.

Elle ne devra en aucun cas étre en contact avec le tronc ou les branches de 'arbre concerné.

Au final, les planchettes ou barres transversales devront étre parfaitement horizontales et au méme niveau
par rapport au sol d’'un arbre a l'autre de la méme trame.

Colliers, attaches, ligatures :

Les attaches et les liens plastiques utilisés en pépinieres seront proscrits au bénéfice de colliers spécifiques
composés de coussins en caoutchouc rainurés verticalement ou en matiere plastique cellulaire d'une épaisseur de
1 cm environ, et d'une largeur de 2,5 a 3 cm, montés sur une plaquette métallique et portant un lien en fil de fer
galvanisé (torsadé 3 brins) ou moulé sur deux fils d'acier torsadés.

Les coussins devront étre suffisamment souples pour éviter un étranglement du tronc les toutes premieres
années de plantation.

Dans tous les cas, les colliers en polyéthyléne de type Soparco ou similaires seront refusés.

Une fois les sujets mis en place, ils seront dans un premier temps - trois jours au maximum aprés la
plantation - attachés de fagon lache jusqu'au tassement définitif du sol, puis de fagon plus serrée au maximum un
mois aprés la plantation.

Le nombre de colliers correspondra au nombre de tuteurs.

Précautions :

Dans tous les cas, les colliers ou attaches devront étre placés de fagon a éviter les risques de blessures
du tronc par le frottement sur le tuteur.

Une protection mécanique efficace (mousse ou caoutchouc) sera placée contre le tronc et le raccord devra
maintenir un peu de mouvement au tronc.

Arrosage lors des travaux de plantation :

Concerne les interventions d’arrosage liées aux travaux de plantation, et entendues comme comprises
dans ce poste.

Le délai entre la plantation et l'arrosage des végétaux n'excédera pas 24 heures, sauf spécification
particuliere du Maitre CEuvre.

L'eau utilisée sera une eau douce et légérement tieéde (entre 10 et 20°), aux caractéristiques chimiques
compatibles avec le développement des plantes.

L'opération de plantation terminée, il sera effectué un premier arrosage abondant (plombage) de tous les
sujets, de facon a réaliser un tassement hydraulique comblant les vides entre la terre et 'appareil radiculaire, et de
mouiller la totalité du volume de la motte.

En aucun cas il ne sera procédé a un arrosage de la fosse de plantation avant la mise en place du sujet.

Quel que soit I'état hydrométrique du sol au moment de la plantation, il sera apporté :

- 80 litres minimum par arbre, 60 litres en période hivernale ;
- 152 20 litres minimum par arbuste, 10 litres en période hivernale ou sur sol humide.

Y compris pour les plantes constituant des massifs, 'arrosage devra impérativement étre individuel.
L’arrosage sera réalisé au moment le plus chaud de la journée, afin d’'éviter les risques de gel.
Cette opération ne sera pas réalisée en période de gel durant toute la journée.
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En période hivernale, I'arrosage sera renouvelé le lendemain de la plantation et une semaine aprés, en
cas d'absence de précipitations supérieures a 20 mm pendant ce délai, a raison de 5 litres par arbuste a 20 litres
par arbre.

Dans les autres périodes, 'arrosage sera assuré autant de fois que nécessaire en fonction de 'humidité,
jusqu’a 8 a 10 jours en période estivale particulierement séche.

Entretien des végétaux jusqu’au constat de mise en place :

L’entretien des végétaux par I'entreprise devra étre assuré jusqu'au constat de leur mise en place par
proces-verbal, dans le cadre des prix correspondant a la plantation et la garantie de reprise des veégétaux.

Arrosage :
Est compris dans cette prestation notamment l'arrosage d’entretien des plants, aprés l'arrosage lié a la

plantation proprement dite, pour les volumes suivants :
- 20 litres minimum par arbre, 15 litres en période hivernale ;
- 10 litres arbuste, 5 litres en période hivernale.

Les arrosages seront réalisés "en pluie" avec de larges mouvements de va et vient pour éviter tout
ruissellement notable.
En début de printemps, cette opération sera suivie par un nouvel arrosage abondant dans la cuvette.
Quelques jours aprés la plantation, si la cuvette d’arrosage s’est un peu affaissée par le tassement du
mélange terreux, un complément sera effectué avec du terreau.
Si & la suite des arrosages les fines (limons et argiles grossiers) s’accumulent dans la cuvette et forment
une crodte de battance, ces éléments fins doivent étre extraits jusqu’a ce que le collet retrouve son niveau initial.

Remplacement des végétaux en cas de vols :
L'Entrepreneur assurera, a ses frais, le remplacement des végétaux volés jusqu'a I'établissement du
constat de mise en place des travaux de plantation.

Remplacement des végétaux morts avant le constat d’'achévement des travaux de plantation :

Aprés l'exécution des travaux de plantation et jusqu’au constat d’chévement de ces travaux, les reprises
des surfaces plantées consécutives a quelque cause que ce soit (terrassements, vandalisme, intempéries, etc.) sont
incluses dans le marché.

L'Entrepreneur est tenu d'intervenir sans compensation financiére, avant le constat d’achévement des
travaux de plantation qui aura lieu au plus tard dix jours aprés les derniéres plantations.

PRAIRIE RUSTIQUE

Cet article concerne la réalisation de surfaces semées.

Qualité des graines :

Les graines utilisées devront permettre la formation d’'une prairie de grande qualité, dense et pérenne.
Si un mélange de graines est proposé, celui-ci ne sera en aucun cas effectué sur le chantier par
I'Entrepreneur.
Les graines seront livrées dans des emballages obligatoirement fermés avec un mode de fermeture
inviolable et étiquetés avec mention :
- dunom et de I'adresse sociale du vendeur ;
- de la destination des semences (par exemple semences pour terrain de sports) ;
- dunom de I'espéce et le cas échéant de la variété dont la certification est obligatoire, ou le détail des espéces
et variétés de composants lorsqu’il s’agit d’'un mélange ;
- du numéro de conditionnement du lot ;
- du poids net ou brut et le pourcentage en poids de chaque espéce ;
- la date de fermeture des emballages.

L’Entrepreneur justifiera au Maitre d’Oeuvre de la provenance des graines par la remise au Maitre d’ceuvre
au moment de la livraison de ces étiquettes.
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Le certificat d’origine devra avoir été établi conformément au réglement technique du contréle des mélanges
de semences destinées a 'ensemencement des surfaces non agricoles (arrétés du 15/09/1982 et 04/03/1993) par
le Service Officiel du Contréle et de la Certification des Semences et des Plants S.0.C. Ministére de I'Agriculture,
44, rue du Louvre - 75001 PARIS.

Un certificat d’origine de ce service sera fourni par I'Entrepreneur pour justifier la provenance des graines.

A défaut de production du certificat d’origine du mélange préconisé ci-apres ou d’un mélange proposé par
I'Entrepreneur et accepté par le Maitre d'ceuvre, ce dernier pourra procéder ou faire procéder aux contréles de la
composition, pureté, qualité et faculté germinative du semis, aux frais de I'Entrepreneur.

En outre, les semences devront étre conformes a la directive 6/401 de la Communauté Economique
Européenne, et porter la mention “Label rouge”.

Dans tous les cas les graines devront étre saines, pures, entiéres - c'est a dire ne pas avoir été
endommagées par la récolte et le battage - et bien mares, bien constituées dans toutes leurs parties et non atteintes
de maladies parasitaires ou cryptogamiques.

Elles devront étre dotées d’'une bonne capacité germinative (graines de premiére année ou de deuxiéme,
au maximum), égale ou supérieure a 90%.

Des graines dont la faculté germinative est inférieure aux prescriptions — avec un minimum de 75 % -
pourront étre employées sous réserve de majorer les quantités de graines semées dans une proportion suffisante
pour atteindre le résultat recherché, a la charge de I'Entrepreneur.

Elles seront exemptes de toute impureté (matiéres inertes et graines étrangéres) et de toute maladie
parasitaire ou cryptogamique, d’'une couleur homogéne.

Une pureté minimale variant de 85 a 97 % suivant les espéces sera exigée.

Sauf accord du Maitre d’ceuvre, tout sac présentant les graines des espéces suivantes sera écarté, méme
si leur présence est inférieure a 0,1 % : chiendent, vulpin des champs, rumex, folle avoine, cuscute, brome, dactyle,
houlque, echinocloa, ray-grass d’ltalie, paturin annuel.

Les dicotylédones seront tolérés jusqu’a 1% des graines totalisées.

Vérification des graines :

En cas de doute sur la composition des mélanges de graines, le Maitre d’ceuvre pourra prélever un
échantillon dans I'un ou l'autre sac et le faire analyser dans un laboratoire spécialisé.

Les espéces constituant le mélange seront triées et analysées séparément et les matiéres inertes pesées a

part.

Les graines étrangéres seront triées, pesées et identifiées.

Cette analyse se fera aux frais de I'Entrepreneur si elle démontre des différences notables avec les
compositions exigées.

Composition du mélange :

Le mélange de graines type "Terrain de sport" et correspondra a la composition suivante :
- 70 % fétuque élevée (Festuca arundinacea) ;
- 10 % fétuque rouge 1/2 tracante (Festuca rubra trichophilia) ;
- 10 % péaturin commun (Poa trivialis) ;
- 5% fléole des pres (Phleum pratense) ;
- 5 % chiendent (Agropyron repens).

Le cas échéant, 'Entrepreneur pourra proposer au Maitre d’Oeuvre un mélange de sa composition, qui
devra dans tous les cas présenter une excellente résistance a la sécheresse et a la chaleur, ainsi qu'un trés bon
comportement au piétinement.

Dans tous les cas, il ne devra pas contenir de ray grass.

Transport et stockage des semences :

Les graines seront livrées sur le chantier au moins 8 jours avant le semis.
Le transport se fera par camion baché.

Le stockage des semences sera assuré par I'Entrepreneur dans des conditions adéquates a leur parfaite
conservation pour la durée des travaux d'enherbement, en particulier le lieu de stockage sera a I'abri de toute
humidité (plancher protégé par une bache, un film plastique, etc.).

Le Maitre d'ouvrage ne saurait en aucun cas étre tenu pour responsable de la dégradation des semences
suite au stockage.
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Préparation du terrain :

L’intervention d’ensemencement comprendra les travaux culturaux et un désherbage complet préalable de
la surface a traiter trois a quatre semaines auparavant et manuel juste avant le semis, si ceux-ci n'ont pas été
comptés par ailleurs.

Ensemencement :

Période d’intervention :
L’ensemencement sera effectué prioritairement a 'automne et éventuellement en début de printemps.
Dans tous les cas, tous les travaux liés a 'ensemencement seront suspendus par temps de gel ou de trés
fortes pluies.
lls interviendront obligatoirement aprés tassement naturel du sol, soit dix a quinze jours aprés la fin des
travaux préparatoires.

Premier roulage avant ensemencement :
Premier roulage avec un rouleau léger dont la pression au sol ne devra pas dépasser 2 kg par centimétre
de génératrice (ce qui donne un poids de 200 kg pour un rouleau de 1,00 m de large).
Ce roulage sera effectué en croisant les passages.
Il sera impérativement réalisé sur sol sec ou trés légérement humide.

Griffage avant ensemencement :

Le griffage superficiel dans les deux sens comprendra le brisement des mottes, I'évacuation des pierres
de @ supérieur a 2 cm, débris divers, racines de vivaces.

La couche travaillée aura 3 cm d’épaisseur.

Au final, les terres ne devront pas contenir plus de 5 % d’éléments pierreux ou de corps étrangers sur une
tranche de 0,20 m d’épaisseur.

Réglage définitif :

Le réglage définitif en légers déblais remblais (n’excédant pas 0,05 m de hauteur sur les distances
inférieures a 5,00 m) par ratissage superficiel afin d'obtenir un lit de semence suffisamment fin, la couche travaillée
ayant 0,05 m d'épaisseur, et I'épierrage des pierres superficielles, les pierres étant évacuées hors chantier.

La tolérance de nivellement sera de +/-0,03 m sous la régle de 5,00 m.

Des pentes d’écoulement des eaux seront mises en ceuvre.

Il s’agira au final d’obtenir un lit de semence suffisamment fin pour éviter un glagcage superficiel par 'eau
de pluie ou d’arrosage.

Si entre I'achévement des travaux de terrassement et I'époque des enherbements le sol avait été raviné
localement par la pluie, I'Entrepreneur devrait réaliser les travaux de préparation correspondants, selon les
instructions données sur place par le Maitre d'Oeuvre.

Dans le cas de I'utilisation d'une machine a semer, le griffage et le premier brisement des mottes seront
réalisés a la main alors que la préparation superficielle, ensemencement, roulage, sera exécuté a la machine.

Le cas échéant, ces opérations pourront étre réalisées simultanément dans le cas d'une machine prenant
en compte ces opérations.

Deuxiéme roulage avant ensemencement :
Deuxiéme roulage, effectué en diagonale par rapport aux premiers passages, avec le méme type de
rouleau et dans les mémes conditions que le précédent.

Ensemencement :
L’ensemencement sera obligatoirement effectué par temps sec sur sol parfaitement ressuyé.
L'ensemencement manuel ou mécanique sera réalisé a raison de 15 a 25 g./m2, par parcours croisés des
surfaces.

L’ensemencement commencera par une bande de 0,40 m de largeur en périphérie des surfaces
ensemencées sera semeée avec une densité augmentée au minimum de 10 a 25 % par rapport aux surfaces
centrales.

En outre, ces surfaces seront délimitées, en bordure d'allées ou de surfaces plantées, par des filets de
gazon formant un léger bourrelet constitué par un sillon peu profond recevant le double de semence (soit 80 gr.
minimum./ m2), tracé selon les indications du Maitre d'Oeuvre.

o TTTTTT——
TPF ingénierie DU - MAP180018 - DCEO1 - Terrassements VRD ind 05 — Nov. 2020 Page 95/113



Modernisation du Stade Saint-Henri N° de consultation : 2020_50001_0044
VILLE DE MARSEILLE LOT 01 — TERRASSEMENTS / VRD / ESPACES VERTS

Puis la surface sera ensemencée par bandes de 1,00 m dans le sens de la longueur, puis de la largeur.
En aucun cas il ne devra étre semé de prairie dans les surfaces plantées.
Un rayon de 0,30 a 0,50 m sera maintenu dégagé autour des arbres plantés dans des surfaces semées.
En cas d'utilisation de graines de plusieurs calibres, 'ensemencement se fera en deux temps :
- premier semis pour les graines les plus grosses ou légéres;
- deuxiéme semis pour les graines les plus fines et denses.

Premiers arrosages :

Premier arrosage manuel dés le semis en pluie fine pour ne pas trop tasser la terre.

L’arrosage sera ensuite effectué manuellement selon les besoins et de facon a ce que les pelouses
présentent une belle tenue en évitant toute érosion du sol et toute dégradation aux ouvrages voisins.

Un minimum de 8 arrosages sera demandé jusqu’a la deuxiéme tonte, dans le cas ou il y a eu germination
du semis en début de période séche.

Ces arrosages seront réalisés prioritairement le matin, ou, en cas d'impossibilité, le soir ou la nuit.

La pluviométrie ne devra pas dépasser 12 mm/h dans les sols sableux et 10 mm/h dans les sols argileux.

La durée de l'arrosage dépendra de I'évapotranspiration en fonction de la période d’établissement de la

prairie.
Dans tous les cas, au fur et a mesure de la germination et de la couverture du sol, la fréquence des
arrosages sera réduite et la quantité d’eau apportée augmentée.

Roulage définitif :
Le roulage définitif sera effectué deux ou trois jours avant la premiére tonte lorsque la prairie atteindra 6 a
8 cm de hauteur, avec le méme matériel et dans les mémes conditions que les précédents.

Premiére tonte :

Premiére tonte un mois aprés la levée ou a la demande du Maitre d'CEuvre, dans tous les cas dés que la
hauteur d’environ la moitié des herbes levées sera de 12 cm (I'autre moitié n’étant pas inférieure a 8/10 cm).

Cette tonte n'enlévera que 3 cm d’herbe environ.

Elle sera effectuée avec des engins parfaitement affltés (si possible tondeuse hélicoidale) afin que les
brins de la jeune prairie ne soient pas arrachés par cette opération, et sera suivie par un rebouchage des traces de
pas et de roues avec de la terre végétale et un ensemencement.

La tonte sera suivie par un ramassage des pierres pouvant éventuellement subsister sur le terrain et une
évacuation des déchets de coupe et des pierres éventuellement ramassées.

Deuxiéme tonte :

Une deuxieme tonte quinze a vingt jours aprés la premiére ou a la demande du Maitre d'CEuvre sera
exécutée dans les mémes conditions que la premiére, accompagnée éventuellement par un roulage léger.

La hauteur de la prairie aprées cette tonte serade 5 a 10 cm.

Désherbage :
Désherbage : le nettoyage éventuel de la prairie se fera par I'arrachage ou la destruction des plantes

adventices qui pourraient étre apparues.
En cas d'utilisation d’'un désherbant sélectif pour jeune gazon a base d’Hoxynil ou de Mécropop, celui-ci
devra étre agréé préalablement par le Maitre d’CEuvre.
L’intervention sera effectuée entre un mois aprés le semis et une semaine aprés la deuxieéme tonte.
Elle sera obligatoirement suivie par un léger roulage au rouleau de 60 a 80 kg.

Entretien jusqu’a la réception :

L’entretien des surfaces ensemencées (tontes, arrosage, désherbage, etc.) sera assuré par I'entreprise
jusqu’a leur réception.

Il comprendra en particulier un surfagage avec 500 gr./m2 de tourbe ou de terreau deux mois environ apres
la levée de la prairie.

Constat de reprise :
Le constat de reprise de la prairie se fera a la fin du premier mois de juin suivant 'ensemencement.

A cette date, qui devra se situer entre trois et cinq semaines aprées le premier semis, 'herbe devra recouvrir
de fagon homogéne toute la surface, aucune surface de plus d’un décimétre carré de sol non semé ne devra étre
apparente et les découpes des limites nettes.

Si un re-semis est a effectuer, il devra se faire dans le mois suivant le constat.

Sursemis :
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Un sursemis pour regarnissage des manques et zones clairsemées ou dégradées par des travaux de
plantation (sauf dégradations qui ne seraient pas imputables a I'Entrepreneur) sera effectué.

Le réensemencement et la réparation des parties mal venues seront effectués lorsque le pourcentage de
la surface des pelades par rapport a la surface totale des ensemencements et la surface unitaire de chaque pelade
dépassera les valeurs respectives de 0,5 % et 0,05 m2.

Avant l'intervention, I'herbe sera au préalable soigneusement ratissée.

Lors de ce deuxiéme semis, il sera épandu un peu de terreau, a raison de 2 kg / m2, compris dans ce
poste.

Le sursemis sera réalisé avec une densité de graines deux fois moindre que pour le semis initial.

Il sera suivi par un ratissage et un passage de rouleau.

L’Entrepreneur veillera a ce que soit évité le piétinement de ces sursemis.

GARANTIE DE REPRISE ET ENTRETIEN DES VEGETAUX

Les végétaux fournis et plantés par I'entreprise seront garantis de reprise et entretenus pendant 12 mois a
compter d’'un constat d’achévement des travaux de réalisation des espaces verts.

Les végétaux morts, ceux dont la reprise semblerait compromise ou ne présentant pas une végétation
suffisante (arbres tiges morts en couronne et repartant a la base, etc.) seront remplacés par des végétaux de mémes
essences en cours ou a la fin de la période de garantie, sur simple demande du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre
d'Oeuvre, et il leur sera donné une nouvelle période de garantie équivalente.

L'entreprise ne pourra se prévaloir d'un manque d'entretien, d'une mauvaise qualité des sols ou d'une
inadaptation des végétaux pour dégager sa responsabilité.

La garantie couvrira les risques de gel jusqu’a une température de moins douze degré centigrades (- 12°)
a la station météo la plus proche et sur attestation a fournir par 'Entrepreneur.

En dessous de cette température cette garantie deviendra caduque pour cas de force majeure en ce qui
concerne les végétaux dépéris en raison du gel.

L’Entrepreneur ne pourra par contre pas étre tenu responsable des dégats dus a des faits échappant a son
contrble et constatés officiellement : intempéries exceptionnelles, accidents, vols et vandalisme, épandage de produit
toxique ou dégradations diverses causées par un tiers ou par un animal.

Travaux de reprise :
lls comprendront la fourniture des végétaux, matériaux et accessoires de plantation, ainsi que leur mise en
place dans les reégles de I'Art et conformément aux prescriptions des articles correspondant de ce C.C.T.P.
Les végétaux en mottes ou en conteneurs pourront étre remplacés d'octobre a mai inclus, sauf indication
contraire du Maitre d'Oeuvre, signifié par écrit.
Le remplacement des végétaux sera réalisé hors période de pluie, de neige ou de gel.
La répartition initiale des végétaux dans la composition sera respectée.
Les végétaux remplacés seront marqués par un ruban de couleur vive.
Lors du constat de reprises, les surfaces devront alors étre propres, sans mauvaises herbes ni détritus.
Si, a l'expiration du délai de garantie il subsiste encore, malgré les remplacements ou les restaurations diment
effectués des plants morts, il sera fait application selon les circonstances, des clauses du C.C.A.G.

Travaux d’entretien :

Tous les travaux d’entretien devront étre parfaitement exécutés dans les meilleures conditions et conformément
a toutes les regles de I'Art et suivant les indications et prescriptions du présent C.C.T.P.

Les prestations énumérées ci-aprés n'ont qu’un réle indicatif, 'Entrepreneur devant dans tous les cas assurer
le développement optimal des tous les végétaux plantés.

Chaque intervention d’entretien sera signalée par courrier, fax ou mail au Gestionnaire de 'opération.

Taille des arbres :
La taille des arbres sera faite pendant la période de repos végétatif.
Si nécessaire, les grands sujets recevront une taille particuliére destinée a maintenir ou a parfaire leur forme.
Au cours de I'hiver suivant la plantation, en fin de période d’entretien, 5 a 7 pousses de I'année seront
choisies comme charpentiéres et rabattues a une longueur de 0,40 m environ, les autres pousses étant arasées.
Les sujets en cépée pourront étre recépés dés la premiére ou la seconde année.
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Toutes les tailles seront accompagnées de la suppression et de I'évacuation du bois mort.

Les coupes devront étre nettes et franches, parées, lorsqu'elles sont faites a la scie ou a la trongonneuse,
mastiquées, lorsque les plaies dépassent 5 cm de diamétre.

Le produit utilisé sera obligatoirement & base d'oxyde de mercure ; il sera proposé pour validation au Maitre
d’oeuvre.

Il sera obligatoire de désinfecter les outils de taille afin d'éviter la prolifération des maladies.

Taille des arbustes :

La taille des arbustes de forme libre dés la premiére année aura pour but de favoriser leur floraison, de limiter
leur développement et de provoquer leur rajeunissement.

L'époque et le procédé de taille devront étre adaptés aux végétaux concernés.

Généralement, les sujets seront pincés ou rabattus énergiquement dés I'hiver suivant la plantation, avec
suppression de plus de la moitié de la pousse annuelle.

Sauf exception, deux interventions annuelles seront prévues.

Il sera obligatoire de désinfecter les outils de taille avant chaque intervention.

Tuteurs, attaches :
Chaque année, a l'occasion des opérations d’entretien — avec un minimum de deux fois - les tuteurs et
attaches seront vérifiés et les opérations suivantes exécutées :
- redressement des tuteurs ;
- contrble de serrage des colliers ;
- remplacement des tuteurs et colliers défectueux.

Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’ceuvre pourra demander a I'entreprise d’intervenir a n'importe quel
moment et immédiatement aprés notification s’il est constaté un défaut quelconque de tuteurage risquant de
compromettre le bon développement des végétaux.

Traitements insecticides et fongicides :

Deux traitements seront en régle générale réalisés par année, en période de végétation active intense.

Toutefois, si des invasions ou attaques étaient constatées, le nombre initialement prévu pourra étre modifié
en accord avec le Maitre d’CEuvre ou a sa demande.

Aprés chaque attaque parasitaire ou chaque attaque de maladies cryptogamiques, I'Entrepreneur devra
effectuer un traitement approprié (avec homologation du produit par les Services Techniques).

Les produits insecticides devront agir de maniére systématique par contact et par inhalation.

Les pulvérisations pourront étre faites avec des pulvérisateurs équipés de lance a main et seront effectuées
par beau temps et sans vent.

Les prix de ces traitements sont implicitement compris dans le prix d'entretien remis par I'Entrepreneur sans
qu'aucun supplément ne soit demandé par celui-ci en cas d'une ou plusieurs interventions.

Arrosage complémentaire a la manche:
Des interventions a la manche complétant I'arrosage automatique en place pourront étre demandées par
I'exploitant.
Les apports seront au minimum pour chaque arrosage de :
- 60 litres par arbre ;
- 20 litres par arbuste et par m2 d’espaces verts.

Dans tous les cas, 'arrosage devra étre réalisé de maniére a ce que la terre soit mouillée jusqu’a 0,15 m de
profondeur.
Dans tous les cas, les arrosages devront maintenir les plants en parfait état de végétation.
L'intervention comprendra la réfection des cuvettes d'arrosage en cas de nécessité.

Désherbage:
L'entretien des espaces verts comportera le désherbage nécessaire pour éviter |'apparition de ces adventices

ou provoquer leur élimination, y compris dans les surfaces paillées.

Tous les moyens appropriés au désherbage non chimique seront utilisés par I'Entrepreneur si nécessaire. les
plantes détruites par ces interventions seront enlevées des plantations et évacuées a la décharge publique visée par le
Maitre d'ceuvre.

Le désherbage mécanique ne sera pratiqué que dans le cas ou les possibilitts de manoeuvre le permettront,
sans blesser les arbres et les arbustes.

Pour le désherbage, I'entrepreneur devra faire agréer son produit ainsi que les doses d'utilisation par le Maitre
d’'oeuvre.
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Cing désherbages annuels seront prévus au minimum et plus en périodes pluvieuses .
A toute époque de I'année d'entretien, un ou plusieurs désherbages sélectifs pourront étre demandés par le
Maitre d'oeuvre a L'Entrepreneur.
Les désherbants utilisés ainsi que les doses employées seront impérativement soumis a l'approbation du Maitre
d'oeuvre.
Le délai d'exécution de ces travaux ne pourra excéder deux semaines aprés que I'Entrepreneur ait été prévenu
de la nécessité de cette intervention.
Le colt d'un désherbage annuel sera implicitement compris dans le prix d'entretien remis par I'Entrepreneur
sans qu'aucun supplément ne soit demandé par celui-ci en cas d'intervention.
Les déchets seront enlevés et évacués en dépbt.

Prairie :

Un minimum de 4 tontes ou fauchages sera prévu de mai a novembre pour les surfaces de prairie.

Les interventions seront accompagnées par la découpe du filet en bordure des massifs, I'évacuation de
I'herbe coupée et détritus rencontreés.

Si nécessaire, I'Entrepreneur effectuera un semis de renforcement des surfaces semées en
accompagnement de ses tontes ou fauchages.

Sur les parties abimées ou dégarnies, aprés tonte rase, un semis a la volée sera alors effectué avec une
quantité correspondant au tiers de celle utilisée pour la réalisation du semis initial.

Du terreau sera ensuite épandu, a raison de 2 kg / m2, puis un rouleau sera passé.

Entretien de B.R.F. :

Si une plante paillée avec du broyat est « bloquée », le sol a son pied sera arrosé avec un purin d’ortie mar
diluée a 10%, I'opération étant renouvellée toutes les 6 semaines environ de 'automne jusqu’au printemps, sauf
par temps de gel ou sec.

Le B.R.F. sera enfoui par béchage léger dans les 2 a 3 premiers centimétres du sol au bout de 4 ou 5 ans,
puis remplacé sur la méme épaisseur.
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1 PRESCRIPTIONS RELATIVES A L'ARROSAGE

2.0 GENERALITES

Le présent chapitre a pour objet de préciser :

a) la nature et la consistance des travaux relatifs a l'installation d’'un systéme d’arrosage intégré automatique sur les
surfaces végétalisées et de réseaux par clapets vannes réalisés dans les aménagements d'espaces verts;

b) les provenances, qualités et préparations des matériels et matériaux nécessaires a la réalisation de ces travaux;
c) les modalités d’exécution des ouvrages et installations prévus.

Le type d'installation sera déterminé par le Maitre d'Oeuvre en fonction de I'espace vert traité, de sa
superficie, de son profil et de la nature des plantations prévues.

Il appartiendra a I'entreprise de s'assurer que les caractéristiques hydrauliques du réseau situé en amont
de l'installation (pression dynamique, statique, débit) sont compatibles avec les travaux a effectuer.

Si des anomalies de nature a empécher le bon fonctionnement des installations étaient constatées,
I'entreprise est tenue d'en faire part dans les meilleurs délais au Maitre d'Oeuvre et s'il le juge nécessaire les lui
soumettre par écrit.

L'entreprise devra prendre toutes assurances quant a la responsabilité des dommages qu'elle pourrait
causer a d'autres ouvrages ou réseaux existants du fait de I'exécution des travaux.

Elle pourra éventuellement déposer auprés des sociétés ou organismes concessionnaires et des Services
municipaux intéressés par les travaux une déclaration d'intention de travaux.

D'une fagon générale, toutes indications permettant la réalisation et la mise en place d'une installation
d'arrosage assurant la pluviométrie et I'usage souhaités seront fournies par le Maitre d' CEuvre.

Préambule :

Avant tout début des travaux, 'Entrepreneur devra prendre connaissance de tous les plans se référant a
'arrosage, consulter les plans de tous les réseaux.

Si une modification de plan est prévue pour raison de force majeure (réseaux électriques, fondations
existantes, etc.), 'Entrepreneur pourra modifier le tracé et le signaler sur le plan de récolement.

Origines et normes :

Les provenances des matériaux qui ne sont pas expressément définies devront étre soumises a 'agrément
du Maitre d’Oeuvre en temps utile pour respecter le délai d’exécution contractuel, et ce, au maximum dans un délai
de QUINZE (15) jours a compter du début de la période de préparation.

Tous les matériaux, matériels, appareils et accessoires employés pour I'exécution des travaux devront étre
neufs, de fabrication récente, de construction soignée, et leur provenance devra étre agréée par le Maitre d’'Oeuvre.

L’Entrepreneur devra fournir :

- laliste des matériaux et matériels avant tout commencement des travaux ;
- les échantillons des appareils et matériels avant tout approvisionnement ;
- la note technique compléte sur le matériel utilisé, dans les huit jours a dater de la notification du marché.

Les matériaux destinés a la réalisation du réseau proviendront d’usines et fournisseurs proposés par
I'Entrepreneur et agréés par le Maitre d'CEuvre : canalisations PEHD-PEBD, appareils d’arrosage, appareils de
programmation, cables électrique, appareils de robinetterie.

L’Entrepreneur pourra étre tenu de justifier la provenance de ces matériaux et matériels par un certificat
d’origine ou par tout autre document authentique.
Les appareils d’arrosage devront étre conformes a la norme ISO 9002.

Agrément et réception des matériaux :

Modalités d’agrément :
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Les éléments & soumettre a 'agrément du Maitre d’Oeuvre en exécution des clauses du marché doivent
étre fournis par 'Entrepreneur en temps voulu pour ne pas retarder la préparation du chantier et I'exécution des
fournitures ou travaux.

Le Maitre d’'Oeuvre se réserve un délai de quinze jours pour donner sa décision, ce délai courant a partir
de la date a laquelle auront été fournis tous les échantillons de fabrication et tous les renseignements propres a
justifier les propositions de 'Entrepreneur.

Le Maitre d’Oeuvre conservera un échantillon conforme au modéle agréé et pourra exiger la remise de
plusieurs échantillons en vue d’'essais.

Modalités de réception :

Avant leur emploi, tous les matériaux seront présentés, sur le chantier ou en usine, a la vérification ou a
I'acceptation provisoire du Maitre d’Oeuvre.

L’Entrepreneur devra donc prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu’un délai suffisant a la durée
des essais soit compris entre 'approvisionnement d’'un matériaux et sa mise en oeuvre.

Piguetage du terrain :

Le piquetage général sera effectué par I'Entrepreneur et vérifié contradictoirement avec le Maitre d'Oeuvre
avant tout début des travaux.

L’Entrepreneur réalisera chaque fois que nécessaire un piquetage spécial des ouvrages souterrains ou
enterrés avant tout commencement d’exécution.

A cet effet et pour permetire le repérage précis des canalisations et ouvrages occupant le sous-sol,
I'Entrepreneur exécutera des tranchées de reconnaissance.

L’Entrepreneur sera responsable des erreurs de piquetage et de nivellement qui proviendraient de son fait
et de leurs conséquences.

Protection des canalisations et branchements particuliers :

Avant toute ouverture de tranchée et pendant I'exécution des travaux, I'Entrepreneur devra prendre toutes
les mesures nécessaires pour assurer a ses frais la sécurité de la circulation, notamment la mise en place d’'une
signalisation du chantier et des dépdts de matériaux, conforme a la réglementation en vigueur.

L’attention de I'Entrepreneur est spécialement attirée par des précautions a prendre au cours des déblais,
a la rencontre de canalisations existantes.

C’est ainsi que, avant tout commencement des travaux, 'Entrepreneur est tenu de s’informer aupres des
services concernés.

Toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les canalisations, ouvrages ou installations de tout
ordre devront étre prises en accord avec les services compétents.

L’Entrepreneur devra ensuite, en cours d’exécution, se conformer constamment aux indications qui lui
seront données par les services ou concessionnaires intéressés.

Si, malgré toutes les précautions prises, des dégats venaient a se produire sur les ouvrages existants,
I'Entrepreneur devra alerter immédiatement les services compétents.

Les avaries des canalisations et ouvrages souterrains et leurs conséquences survenues dans les fouilles
ou a leur proximité immédiate seront réparées par les services compétents aux frais de I'Entrepreneur.

BRANCHEMENT DE L’ARROSAGE

L’origine de chaque réseau d’arrosage sera constituée par une vanne 1/4 de tour positionnée dans un
regard par le lot en charge des V.R.D.

Le présent lot aura a sa charge la fourniture et la mise en place d’un dispositif disconnecteur antipollution
par retour d’eau d’arrosage dans le réseau d'eau potable, conformément aux réglements en vigueur.

Le produit utilisé devra disposer de 'agrément des autorités compétentes et étre dimensionné conformément
aux caractéristiques hydrauliques de l'installation avec notamment un débit nominal de 10 ou 20 m3/h suivant les
points de branchement.

Les textes et normes se référant a ce type de produits ont, entre autres pour origine :

- le Réglement sanitaire départemental, circulaire du ministére de la santé du 9 aolt 1978, révisé le 26 avril

1982 ;

- lanorme NF- Antipollution crée en 1985 ;
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- lanorme NF P 43010 « disconnecteurs a zone de pression réduite contrélable BA » ;
- le guide technique n°1, bulletin officiel n°87-14 bis Ministére de la santé Avril 1987
et a toutes les normes en vigueur au moment de la signature du marché.

Les informations portées dans ce dossier sont indicatives et ne dispensent pas I'Entreprise de s’assurer le
plus tét possible des conditions de bon fonctionnement de I'appareil installé ou projeté.
En accord avec le réglement sanitaire départemental, le disconnecteur utilisé sera un modéle en bronze
ou en laiton taraudé 1,5” :
- soit a zone de pression réduite non contrblable (ou disconnecteur atmosphérique) ;
- soit a zone de pression contrdlable.

Il sera choisi avec raccord fileté femelle ou a bride de diamétre adapté au compteur et au réseau, muni de
deux bossages, obturateur guidé en matériau de synthése a haute résistance mécanique, joint d’étanchéité en
nitride, ressort inox et deux bouchons filetés 74",

Dans tous les cas, l'utilisation de clapets anti-retour ne sera pas admise comme disconnecteur.

Le disconnecteur sera dimensionné de fagon a entrainer une perte de charge dans l'appareil, inférieure a 1
bar lorsque les secteurs les plus importants d’un point de vue débit seront en fonctionnement.

La prestation comprendra fourniture et la mise en place des accessoires nécessaires (vannes, filtres, piéces
de raccordement).

L’ensemble de I'équipement sera disposé dans un regard prévu a cet effet, compté par ailleurs.

Montage du disconnecteur :
La pose du disconnecteur devra impérativement étre conforme aux normes NF EN 1717 et NF P 43018.
Le disconnecteur sera disposé en téte du réseau primaire.
Il sera installé en respectant les régles imposées par I'administration compétente, et notamment la pose des
accessoires ci-dessous, dont la fourniture et le montage sont compris dans la prestation :
- enamont : d'une vanne d’arrét manuelle et d'un filtre a tamis avec robinet de ringage ;
- enaval: dune vanne d’'arrét manuelle 1/4 de tour, avec raccord union en acier galvanisé.

L’évacuation du disconnecteur sera raccordée a un drain, a un puits perdu ou un égout et devra permettre
une évacuation gravitaire des eaux d’écoulement.

Le dégagement autour de l'appareil doit permettre d’effectuer les tests, les réparations et la pose ou la
dépose sans difficultés. Son acces doit étre aisé.

Le disconnecteur sera obligatoirement installé entre 0,50 et 1,50 m du sol, en position horizontale et fixé a
un rail a la paroi d’un regard.

Ce disconnecteur fera I'objet vis a vis de l'autorité sanitaire :

- d'une déclaration préalable d’intention de pose, deux mois avant la réalisation des travaux ;

- d’une déclaration de mise en service ;

- d'un contréle annuel (maintenance) — y compris les éléments annexes qui constituent I'ensemble protection,
dont les résultats sont communiqués a l'autorité sanitaire.

La prestation comprenant en outre tous les raccordements nécessaires, ainsi que toutes les sujétions
d’exécution.

TERRASSEMENTS EN TRANCHEES

Cet article concerne I'exécution manuelle ou avec tout engin approprié de terrassements en tranchées pour
mise en place de canalisations d’arrosage, réalisés conformément aux plan et détails.

Les machines et outils utilisés devront étre parfaitement adaptés a leur fonction et ne devront pas, en
particulier, détériorer les ouvrages précédemment réalisés ni tasser le sol de fagon excessive.

En régle générale, les tranchées pour le réseau primaire seront réalisées a l'aide d’'une mini-pelle munie
de chenilles en caoutchouc et les réseaux secondaires ou tertiaires a l'aide d'une trancheuse a sec sur pneus.

Dans tous les cas les travaux seront effectués dans les conditions optimales, en particulier, les conditions
climatiques du moment devront étre prises en compte lors de I'exécution de chaque phase.

L'exécution conforme de ces tranchées est la responsabilité de I'Entrepreneur, quelle que soit la nature du
terrain concerné, roche compacte incluse, et celui-ci reste libre des techniques et procédés a adopter, ainsi que de
la réalisation mécanique ou manuelle.

Il est rappelé que I'emploi d’explosifs est rigoureusement interdit.
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Quarante huit heures avant d’effectuer les tranchées, le sol sera arrosé a leur emplacement.

Les tranchées seront ouvertes avec parois verticales dans toute la mesure du possible ou avec un fruit léger
en fonction de la nature du sol.

Le cas échéant, il sera demandé des boisages et étaiements conformes aux régles en vigueur.

Les diverses couches de sol rencontrées seront séparées lors de I'ouverture des tranchées pour permettre,
lors du remblaiement, de les reconstituer.

Les déblais de fouilles réutilisables pour le comblement seront stockés en bordure et triés si nécessaire,
sinon ils seront évacués.

Le fond des tranchées sera dressé soigneusement a la main, expurgé de toute pierre, matériaux coupants
ou élément dur de plus de 3 cm de diamétre, afin de faire reposer au sol la canalisation sur toute sa longueur et
d'éviter son poingonnement ou sa rupture lors du compactage des tranchées.

Les obstacles, masses rocheuses ou grosses racines seront évités et contournés en fonction des difficultés
rencontrées.

Les distances entre tranchées réalisées et réseaux mis en place par le lot V.R.D. seront conformes a la
norme NF P98-332.

Evacuation des eaux :

La prestation comprendra si nécessaire I'épuisement et la protection contre les eaux de toutes natures et
origines.

Pour cela, 'Entrepreneur prévoira en temps utile tous petits ouvrages provisoires tels que saignées, rigoles,
fossés, etc., nécessaires pour permettre 'écoulement gravitaire des eaux.

En cas d'impossibilité d’écoulement gravitaire, il sera tenu d’assurer le pompage de ces eaux avec des
pompes de relevage de type eaux lourdes dimensionnées de maniéres a assurer une évacuation efficace.

Dimensions d’ouverture des tranchées :
La profondeur des tranchées sera telle que la couverture de terre au-dessus de la génératrice supérieure
de la canalisation sera :
- de 0,60 m sous les espaces libres pour le réseau primaire sous pression;
- de 0,40 m sous les espaces libres pour le réseau secondaire.

Leur largeur sera de 0,10 a 0,45 m, en fonction du type de canalisations (a titre d’'exemple : 0,10 m pour une
conduite de @ 20, 0,20 m pour une conduite de & 32 maximum).

Si la tranchée doit accueillir plusieurs canalisations, sa largeur devra permettre leur écartement de 0,20 m
minimum l'une de l'autre, avec une marge de 0,05 m cété parois (soit une largeur minimum de 0,30 m a laquelle
s’ajoute le diameétre des canalisations).

Dans le cas de tuyaux superposeés, le tuyau supérieur ne devra pas étre a moins de 0,25 m de la surface.

CANALISATIONS EN POLYETHYLENE

Cet article concerne la fourniture et la mise en place de canalisations d’arrosage en polyéthyléne provenant
d'usines agréées par le Maitre d’ceuvre.
Elles devront correspondre aux prescriptions des fascicules 70 et 71 du C.C.T.G., ainsi qu’aux prescriptions
des Services concessionnaires des réseaux.
Les canalisations seront semi-rigides en polyéthylene haute densité (ou Pe5) définies, pour leur qualité et
dimensions par la norme NF T 54-072.
Les canalisations seront de série 10 bars le réseau primaire et 6 bars pour le réseau secondaire.
Elles sont a choisir parmi celles couvertes par la marque PF attestant leur conformité.
Les canalisations en polyéthyléne devront étre conformes, pour leur qualité et dimension, aux spécifications
des normes suivantes :
- norme NF T 54-043, pour les canalisations basse densité aprés électrovannes ;
- norme NF T 54-072, pour les canalisations haute densité avant électrovannes.

L’identification devra pouvoir se faire grace a un marquage tous les meétres linéaires par gravure a chaud
dans la masse.
Sauf exception, les canalisations seront de couleur noire a bandes blanches.
Leur série correspondra a une pression nominale de service de 10 ou 6 bars minimum a donnée pour une
température de 20° C pour tous les diamétres.
Elles seront dimensionnées de maniére a ce que la vitesse de I'eau ne dépasse en aucun cas 1,5
m/seconde.
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Les éléments des canalisations seront approvisionnés sur le chantier trois jours au minimum avant leur
pose afin d'étre réceptionnés.
Le transport se fera suivant les régles en vigueur, en particulier calage et sanglage des canalisations.

Manutention et stockage :

Une fois sur le chantier, les canalisations en polyéthyléne conditionnées sur touret seront transportées
verticalement (axe horizontal) depuis leur point de stockage jusqu'au lieu de pose.

Aucun produit lourd ou présentant des angles vifs ne sera posé sur ces couronnes et ces tubes, qui seront
stockées a plat sur un sol plat, exempt de pierres, le gerbage étant limité a deux couronnes.

Le stockage sera fait a 'ombre sous abri ou baches.

Les couronnes et les tourets ne seront exposés a l'action directe du soleil que le minimum de temps
compatible avec l'exécution des travaux.

Les canalisations seront manutentionnées avec le plus grand soin et en particulier celles conditionnées en
couronne afin d'éviter toutes rayures et entailles que pourraient entrainer les contacts avec les arétes tranchantes.
Les éléments défectueux seront refusés, évacués et remplacés par I'Entrepreneur et a ses frais.

Elles devront toujours étre dévidées soit sur touret fixe soit sur touret mobile en les faisant rouler, le tube
étant toujours déroulé a partir de I'extérieur.

Il est impératif d’éviter toute torsion du tube.

L'extraction doit étre obligatoirement accompagnée de la rotation de la couronne, que celle-ci soit placée
verticalement ou horizontalement, pour éviter la formation d'une hélice qui rendrait impossible la mise en place
correcte en fond de fouille.

Sablage des fonds de fouilles :

Aprés purge et nivellement des fonds de fouilles, sauf exception soumise a I'accord écrit du Maitre d’ceuvre
(sol sablonneux, par exemple), il sera effectué un sablage constituant un lit de pose en sable de carriére de
granulométrie4/6 sur 5 a 10 cm d'épaisseur, suivant des pentes minimum de 2 mm par métre, permettant
I'écoulement vers des vidanges prévues en bout de réseau.

La confection du lit de pose en sable fin 0/4 ou gravillons concassés de granulométrie 4/6 et 15/20 sera
exécutée en méme temps que les terrassements, I'Entrepreneur ayant a sa charge le blindage éventuel des fouilles
par tout moyen qu'il jugera utile.

Ce sablage sera complété par le sablage en couverture compté par ailleurs.

Pose des canalisations :

La pose des tuyaux en tranchée ouverte comprendra la fourniture a pied d'ceuvre et I'approche, la mise en
place des canalisations sur lit de pose et les piéces de raccord, la fagon des joints et les coupes nécessaires.

En cas d’éraflure ou de pliage, I'étanchéité sera soigneusement vérifiée.

Pour supprimer les risques d'introduction de corps étrangers dans les tubes, la mise en place et le
rétablissement d’obturateurs (pour une courte durée, des bandes adhésives seront acceptées) sur les extrémités
des tubes seront obligatoires a chaque arrét de travail jusqu'a la réalisation des assemblages provisoires et définitifs.

Les couronnes de polyéthyléne seront déroulées avec un maximum de précautions, en évitant les torsions
et les frottements sur des corps durs susceptibles de rayer les canalisations, et en particulier celles de gros
diameétres.

Le Maitre d’'Oeuvre se réserve la possibilité de refuser les couronnes ayant été a I'évidence manipulées
sans précautions, en particulier lors des déchargements.

Aucune “chauffe” ne sera tolérée sur les canalisations en polyéthyléne.

En période froide rendant les canalisations rigides, celles-ci seront exposées au minimum une demi-heure
au soleil avant leur assemblage.

Les canalisations seront posées par trongons et calées au fur et a mesure de la pose pour respecter les
niveaux et le tracé, légérement en zigzag pour éviter la dilatation; cependant les fleches par rapport a I'axe de pose
de la canalisation ne devront pas dépasser 10 cm.

La pose sur tasseaux ou cales est formellement interdite.

Lors de la pose de tuyaux en polyéthyléne, les rayons de courbure devront étre supérieurs ou égaux a 90
fois leur diamétre nominal.

En aucun cas, ils ne devront excéder les tolérances admises par les fabricants et les normes en vigueur.
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Au-dela des rayons de courbures admis selon les diamétres, les changements de directions s’effectueront
a l'aide de raccords adaptés (type Plasson), qui seront butés par des massifs béton, dont 'importance sera fonction
du diamétre de la canalisation a bloquer.

Les canalisations auront une pente minimale de 2 mm/m.l. permettant I'écoulement statique vers les
vidanges prévues ou la montée d'air vers les ventouses ou clapets vannes.

Les coupes devront toujours étre perpendiculaires a I'axe de la canalisation et réalisées a la scie a métaux
ou a la cisaille, puis ébavurées.

Afin de réduire les tensions longitudinales provoquées par les retraits et les dilatations thermiques, lorsque
la température sera supérieure a 20°C, le remblaiement des tranchées se fera dans les premiéres heures de la
journée, avant serrage des jonctions et raccordements aux appareils, au droit desquels le remblaiement sera laissé
en attente, le montage définitif s’effectuant au plus tot 24 heures aprés.

Lorsque deux canalisations sont posées dans la méme tranchée, elles devront étre distantes de 0,20 m au
minimum l'une de l'autre.

Elles ne seront jamais empilées mais installées cote a cote sur le fond de la tranchée.
Egalement, leur disposition sera réguliére tout au long de la tranchée et sur tout le pourtour du réseau, sans
se chevaucher ni se croiser.

Sauf exception, les tranchées seront laissées ouvertes tant que les essais de mise en eau et la purge des
canalisations n’auront pas été faits, afin de permettre un contréle visuel de l'installation.

Croisements :
Lors de croisements entre la canalisation principale et la canalisation secondaire, cette derniére devra
passer en dessous.
En aucun cas elle ne pourra croiser la canalisation principale par le dessus.

Passages dans fourreaux :

Sur certaines portions du réseau (traversées de voiries, de surfaces minérales, etc.), la pose des
canalisations en tranchées sera remplacée par un tirage des canalisations dans des fourreaux préalablement mis
en place par le lot V.R.D., y compris raccordements et maillage nécessaires.

Le passage dans fourreaux comprendra la fourniture a pied d'ceuvre et I'approche, le passage proprement
dit, les piéces de raccordement, la fagon des joints et les coupes nécessaires.

Le titulaire du présent lot devra fournir en temps voulu au lot Gros CEuvre et V.R.D. tous les plans et
documents précisant ses besoins en réservations et fourreaux, en indiquant les diameétres et autres caractéristiques
nécessaires.

En I'absence de production de ces documents, il appartiendra au titulaire du présent lot d’assumer tous les
travaux nécessaires.

Piéces de raccordement :

Concerne 'ensemble des piéces nécessaires aux raccordements entre canalisations et appareils : raccords,
bagues, écrous, joints, tés, réductions, bouchons, colliers de dérivation, etc.

La fourniture et la mise en place de ces piéces sont entendues comme comprises dans la prestation
générale,et ne font pas I'objet d’un prix spécifique.

Tous les matériaux employés dans les composants des différentes piéces spéciales en contact avec le
fluide devront étre appropriés pour le transport de 'eau potable et fluides alimentaires en conformité avec les normes
C.M. 102 du 2/12/1978.

En outre, leur systéme d’assemblage avec les tubes devra répondre aux normes européennes en vigueur
(DIN 8876, UNI, AFNOR et ISO 3458, 3503, 3501 et 3459).

Les assemblages ne devront entrainer aucune Iésions des canalisations.

Dans tous les cas, I'utilisation de raccords cannelés laiton ou plastique, tenus par collier, est strictement
interdite et tout ajout de collier extérieur ou autre dispositif est interdit.

L'utilisation de graisse est strictement proscrit.

Les raccords devront permettre un montage et un démontage a volonté.

Les raccords a compression mécanique seront utilisés pour les canalisations jusqu'a & 63.

Pour ces raccords, la canalisation sera insérée dans le raccord en exergant a la fois une poussée et une
rotation jusqu’a la butée (environ 2 cm).

Cet assemblage sera conforme au normes NF T 54-066, T 54-079, T 54-067, 54-068 et 54-069.
Les raccordements polyéthyléne /acier seront réalisés a l'aide de "raccord métal-plastique".
Les raccordements polyéthyléne/fonte seront réalisés a I'aide de raccord a compression avec bride.
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Les dispositions nécessaires seront prises pour que les raccords ne soient pas soumis en permanence aux
températures extrémes de la plage - 20° et + 40°, une réduction de la plage a -10° et +30° étant conseillée.

Les raccords utilisés pour le raccordement des appareils d’arrosage seront des raccords cannelés de méme
marque que le tuyau de liaison et le matériel d’arrosage utilisé.

Raccords en ligne :

Les assemblages en ligne seront généralement effectués avec des raccords rapides a serrage extérieur
en polypropyléne avec joint torique a compression en caoutchouc nitrile et bague de crampage de type Plasson,
Isiflo ou similaire.

Il pourra s’agir de manchons égaux ou réduits, raccords filetés méales ou taraudés femelles, dans tous les
cas de diamétre adapté aux canalisations concernées.

Coudes :

Chaque changement de direction dans le réseau d’arrosage sera assuré par la pose d'un coude 90° en
P.V.C. femelle/femelle, a coller ou a visser, ou par des coudes taraudés femelles ou filetés méles type raccords a
compression Plasson ou similaire en polypropyléne.

Dans tous les cas, I'élément devra étre de dimensions et de caractéristiques adaptées a la canalisation
destinée a la recevoir.

Pour les coudes d’un diamétre supérieur a @ 50, la prestation comprendra le buttage par massif béton dont
l'importance sera fonction du diamétre de la canalisation a bloquer.

Tés de dérivations :

Les jonctions entre canalisations seront assurées par des tés de dérivation égaux ou réduits en P.V.C.
femelle/femelle/femelle, a coller ou a visser, ou par des raccords taraudés femelles ou filetés males type raccords a
compression Plasson ou similaire en polypropyléne.

L’étanchéité sera assurée par un joint torique avec une pression maximale d’utilisation de 10 bars.

Dans tous les cas, I'élément devra étre de dimensions et de caractéristiques adaptées a la canalisation
destinée a la recevoir.

Pour les tés d'un diamétre supérieur a @ 50, la prestation comprendra le buttage par massif béton dont
l'importance sera fonction du diamétre de la canalisation a bloquer.

Bouchons de fins de lignes :

En l'absence de connexion en fin de ligne a un appareil d’arrosage, chaque fin de ligne du réseau sera
terminée par un bouchon en P.V.C. méales ou femelle, a coller ou a visser, ou par un bouchon a compression type
Plasson ou similaire en polypropyléne.

Dans tous les cas, I'élément devra étre de dimensions et de caractéristiques adaptées a la canalisation
destinée a le recevoir.

Il devra étre facilement accessible et démontable.

Colliers de prise en charge :

Les colliers seront en polypropyléne, avec des boulons en acier inoxydable ou cadmié, téte de vis noyée.

Leur résistance et leur diameétre devront étre adaptés a la canalisations percée et ils devront permettre un
passage d’eau intégral.

Chaque collier ne sera utilisé que pour la desserte d’'un seul appareil.

Le joint torique sera positionné dans la partie supérieure avant percement de la canalisation, qui devra étre
réalisé avec des outils spécifiques.

Les colliers seront mis en place exclusivement sur les parties droites des canalisations.

Découpe des canalisations :

En vue des raccords, les canalisations seront découpées perpendiculairement a leur axe, a l'aide d’un
coupe-tube, a la scie a métaux ou a la cisaille.

Pour les diamétres les plus petits (> & 20), un sécateur bien aff(ité pourra étre éventuellement utilisé, en
veillant bien a ne pas plier le tuyau.

Les bavures occasionnées par la découpe seront éliminées a l'intérieur et a I'extérieur des tubes a l'aide
d’une lame bien aiguisée, puis les extrémités chanfreinées a 15-30° avec cette méme lame.

Ces découpes se feront sans réduction des longueurs occupées par les piéces spéciales de type joint O

ring.

Ces derniéres seront incluses dans le prix des canalisations.

Pour faciliter 'assemblage, les extrémités des canalisations pourront étre lubrifiées avec un produit sans
danger pour les bagues et autre matériel.
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Leurs extrémités des canalisations seront obturées pendant toute la durée des travaux par une feuille de
polyane ou toile attachée, ou des bouchons spéciaux.

Essais et épreuves :

Concernent uniquement les conduites de distribution sous pression permanente, avant mise en place des
appareils d’arrosage.

Les essais seront effectués conformément aux prescriptions du Cahier des Clauses Techniques Générales
et sont censés compris dans la prestation générale.

GRILLAGE AVERTISSEUR

Cet article concerne la fourniture et la pose de grillage avertisseur repérable signalant la présence de
canalisations d’arrosage (le grillage pour cables électriques est compté par ailleurs) dans les tranchées d’arrosage.

Le grillage sera en polyéthyléne normalisé de couleur bleue (coloration inaltérable dans la masse), maille 40
x 40 mm, avec fil métallique inox gainé, conforme a la norme NF EN 12613.

Sa résistance a la rupture devra étre supérieure a 300 N et il devra offrir une bonne tenue transversale sans
vrillage.

Il devra étre insensible a la corrosion des eaux, produits chimiques et micro-organismes, et ne pas présenter
de vrillage.

Sablage au-dessus des canalisations :

Aprés mise en place des canalisations sur lit de sable compté par ailleurs, un nouveau sablage sera
effectué en couverture de celles-ci, de sorte que toutes les canalisations, primaires et secondaires, ainsi que les
antennes vers les appareils d’arrosage, soient enrobées de sable.

Le tuyau sera calé dans le méme matériau que le lit de pose, soit du sable fin de granulométrie 4/6 ou bien
dans des gravillons concassés de granulométrie 15/20 jusqu'a 15 a 20 cm au-dessus des génératrices supérieures
des canalisations pour le réseau primaire et 10 a 15 cm pour le réseau secondaire.

Avec l'accord écrit du Maitre d’ceuvre, si les déblais de fouilles ne contiennent aucun élément pierreux
d’'une dimension maximale de 6 mm, il pourront étre utilisés pour le calage des conduites.

Mise en place du grillage :

Aprés réglage de la couverture de la canalisation en sable au-dessus de la génératrice supérieure (de la
canalisation la plus proche de la surface au cas ou plusieurs canalisations occuperaient la tranchée), le grillage sera
déroulé a I'aplomb des canalisations.

Sa largeur sera parfaitement adaptée a la tranchée.

Tous les fils détecteurs des filets entre eux doivent étre connectés lors du déroulage des filets.
Toutes les canalisations primaires et secondaires, ainsi que les antennes vers les appareils, devront étre
signalées.

REMBLAIEMENT DE TRANCHEES

Cet article concerne le remblaiement de tranchées réalisées dans le cadre de la mise en place du réseau

d’arrosage.
Avant remblaiement, les tranchées resteront ouvertes le plus longtemps possible, jusqu’a un mois, ou au

moins, jusqu’a ce qu’une pluie conséquente ait permis un tassement de la terre.

Dans tous les cas, les travaux de remblaiement ne seront réalisés qu’aprés la mise en pression des
conduites pour déceler d’éventuelles fuites.

En cas de température supérieure a 20°, le remblaiement se fera dans les premiéres heures de la journée.

Au droit des appareils d’arrosage il sera laissé en attente et effectué 24 heures apres le montage définitif
de l'installation.

Le remblaiement et le compactage des tranchées seront exécutés selon les techniques de I'Art, aprés
constat par le Maitre d’Oeuvre de la profondeur des tranchées, de I'épaisseur du sablage de couverture de la
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canalisation, de la présence correcte du grillage avertisseur, et aprés les essais nécessaires a la vérification du bon
fonctionnement du réseau.

Aucun attachement de réalisation ne sera signé sans ce constat préalable.

La prestation comprendra un réglement manuel en surface.

Tout affaissement des terres ou des revétements de sol sur tranchées remblayées qui se produirait pendant
I'année de garantie sera considéré comme une malfagon, I'Entrepreneur devra procéder a la réfection sans délai dés
la constatation des dégats et la notification lui en ayant été faite.

Les déblais excédentaires seront soit utilisés dans 'emprise du chantier, soit évacués a la décharge selon
les indications du Maitre d’Oeuvre, sans qu’aucune plus-value ne puisse étre réclamée.

Dans les parties traitées en espaces verts, le remblaiement des tranchées sera effectué en totalité avec de
la terre végétale.

Le remblaiement se fera par couches de 20 cm soigneusement compactées.

Les tranchées, une fois comblées, seront compactées une nouvelle fois et réglées pour remise a niveau
du profil initial du terrain, puis arrosées.

CLAPETS VANNES

Cet article concerne la fourniture et pose de clapets vannes de type 5 LRC de Rain Bird ou similaire, avec

caractéristiques suivantes :

- corps en bronze a couvercle verrouillable "anti-vandalisme" thermoplastique jaune ;

- branchement taraudé 1’ (26/34);

- ressort interne en acier inoxydable ;

- pression d’utilisation de 0,4 a 8,6 bars ;

- débit: 7a16 m3/h;

- blocage par 1/4 de tour.

Pose des clapets vannes :
Les clapets vannes seront disposés de maniére a ce que le couvercle se trouve exactement au niveau du

sol.

En cas de sol pentu, il devra rester parfaitement horizontal.

Le raccordement sur le collier de prise en charge ou le té sera effectué en déporté a l'aide de tubes
polyéthylene haute densité @26/32, associés a une manchette ou perche coudée en acier galvanisé, filetée en 1” et
enrobée de bande grasse type Denso ou équivalent.

La prestation comprendra un scellement et un blocage dans un massif béton de & 0,35 m minimum et de
0,20 m de hauteur, englobant dans tous les cas la perche coudée jusqu’au-dessous du clapet.
Dans tous les cas, l'installation évitera la rotation de I'appareil lors de I'enlévement de la clé.
Seront compris les terrassements, tous les accessoires et piéces de raccord nécessaires.

Clé pour verrouillage :

Il sera demandé a I'entreprise de fournir au minimum 3 clés de branchement avec coude tournant 360° en
laiton et bronze sortie filetée male 1” équipée d'un raccord express de @ 26/34.

Le coude tournant devra étre adaptable et permettre la rotation d’'un tuyau d’arrosage autour du clapet sans

fuite.

REGARDS PREFABRIQUES

Cet article concerne la fourniture et la mise en place de regards préfabriqués avec corps en polypropyléne
haute densité vert de type “Jumbo” ou similaire, 70,1 x 53,3 x 30,7 cm, couvercle en « T » en acier galvanisé anti-
vandalisme, verrouillable par écrou de sécurité a cing pans de type RAIN BIRD VB-JMB ou similaire.

Les regards devront comporter une ou des pénétrations pour canalisation, dont les jeux verticaux devront
étre suffisants pour absorber les éventuels tassements différentiels entre regard et canalisation.

Mise en place :
La prestation comprendra le montage du regard sur un soubassement en maconnerie d’agglomérés de 10

cm d’épaisseur hourdés sur semelle de béton de propreté dosé a 250 kg de CP, avec enduit intérieur, feutre anti-
contaminant en fond de regard et couche de gravillons silico-calcaire ou roche dure 8/15 de 10 a 20 cm d’'épaisseur
sur feutre pour drainage.
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Les terrassements nécessaires a la mise en place des regards devront étre suffisants pour assurer la mise
en place de la vanne, parfaitement dégagée, a environ 40 cm de profondeur et a 10 cm au-dessus du lit de graviers.

Lorsque le regard est prévu pour un seul passage de canalisation, d’autres passages pourront étre ouverts
avec une scie a main, avec les mémes caractéristiques que le passage initial.

Dans tous les cas, le regard ne devra pas s’appuyer sur les canalisations ou sur I'appareillage.

A la demande du Maitre d’Oeuvre, la pose se fera de fagon strictement horizontale.

Dans tous les cas, le regard sera parfaitement réglé au niveau du terrain environnant et aucune tolérance
altimétrique ne sera autorisée.

VANNES MANUELLES

Cet article concerne la fourniture et la mise en place de vannes manuelles en fonte d’aluminium pour contréle
des réseaux d’arrosage, conformes aux normes sanitaires en vigueur, en particulier EN 12165.
Les vannes seront de type 1/4 de tour, a boisseau sphérique ou a bille pleine en inox, a passage direct
intégral eau potable, male-femelle ou femelle-femelle, joints d’étanchéité PTFE, équipé de vis de purge.
Les manceuvres d’ouverture et de fermeture seront faites avec une poignée en acier plate réversible de
couleur rouge et devront étre progressives et ne produire ni bruit ni vibration.
Les diamétres choisis seront toujours aux moins égaux a ceux des canalisations en place.

Mise en place :
Les vannes seront placées dans des regards de commande.

La prestation comprendra le raccordement amont et aval aux canalisations par pieces a joint plat et toutes
les sujétions d’exécution.

EGULATION ET DE FILTRATION

Cet article concerne la fourniture et la pose de kits de départ des réseaux de goutte a goutte contenant
tous les éléments nécessaires a la régulation de la pression et du débit ainsi que la filtration de I'eau.
Ces kits devront répondre aux caractéristiques suivantes :
- kit comprenant une vanne a faible débit 3/4”, un filtre RBY 3/4” régulateur de pression ;
- pression de fonctionnement : de 1,4 a 10,3 bars ;
- pression régulée : 2,0 bars ;
- débit: 45,4 a 1136 litres/heure ;
- filtration : 75 microns.
- solénoide a impulsion (pour utilisation avec programmateur a piles).

Mise en place :
Chaque kit sera monté dans les regards pour électrovannes et en amont de celles-ci entre deux unions 3

points a joints plats pour permettre le démontage.
La prestation comprendra la fagon des joints et toutes les sujétions de mise en oeuvre.

ELECTROVANNES

Cet article concerne la fourniture et la pose d’électrovannes présentant les caractéristiques suivantes :
- éléctrovanne 1’;
- corps en PVC trés résistant ;
- 2entrées angle et ligne ;
- pression de service jusqu’a 10 bars ;
- solénoide avec fuite interne en utilisation manuelle ;
- filtre sur la membrane ;
- poignée de réglage de débit ;
- plongeur de solénoide captif.

Spécifications électriques :
- alimentation : solénoide 24 VAC 50/60 Hz;
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- intensité d’appel : 0,41A (9,9 VA);

- intensité de maintien : 0,23 A (5,5 VA).

Leur perte de charge ne doit pas dépasser 0,5 bars.

Mise en place :
Les électrovannes seront montées entre deux raccords unions démontables 3 points mixtes fonte/PVC, a

joint plat, et raccordées aux canalisations amont et aval par un montage avec tube et raccords PVC série 10 bars,
facilement démontable.
Tout raccord métallique sera proscrit.
L’étanchéité des filetages de raccordement de I'électrovanne sera assurée par un produit type Téflon en
bande ou en pate ; la filasse est proscrite.
En cas d'installation de plusieurs électrovannes dans le méme regard, la prestation comprendra le montage
de clarinettes.
Toutes les pieces de raccordement devront rester parfaitement accessibles a l'intérieur des regards.
Ces raccordements ne seront remblayés qu’aprés essai de mise en charge.
Les électrovannes seront équipées avec des solénoide 9 V a impulsion.

PROGRAMMATEURS A PILES

Cet article concerne la fourniture et la mise en place de programmateurs électroniques autonomes série WP
de Rain Bird, ou similaire, répondant aux caractéristiques techniques suivantes :
- fonctionnement avec 2 piles alcalines 9 V type 6LR61 incluses, conforme aux normes européennes ;
- boitier complétement étanche sous 2 m d’eau ;
- écran LCD avec symboles graphiques de fonction et témoin d’usure des piles ;
- clavier a 5 touches ;
- modulation d’apport d’eau de 0 a 200 % par tranche de 10 % pour les deux programmes ;
- démarrage manuel d’une station ou d’un cycle ;
- fonction permettant de suspendre I'arrosage pendant une durée de 1 a 9 jours avec redémmarage automatique
a la fin de cette période ;
- fonctionnement avec des solénoide de type impulsionnel, pré-cablé d’usine avec le boitier de commande ;
- nombre de stations : 4 et 2 ;
- compatible avec les vannes mises en place.

La prestation comprend la fourniture et la mise en place de tous accessoires nécessaires au bon
fonctionnement de la vanne et du programmateur, y compris cable d’alimentation de diamétre de 1,5 mm2.

GOUTTE A GOUTTE DE SURFACE

Cet article concerne la fourniture et la mise en place d’'un systéme d’arrosage localisé de surface avec des
canalisations a goutteurs intégrés autorégulants, présentant les caractéristiques suivantes :

- goutteurs 2 L./h fabriqués en une seule piéce moulée, pré-disposés sur canalisations ;

- sortie d’eau par perforation a 180° sur les parois extérieures du tube au milieu du goutteur ;

- zone d’autorégulation de 0,5 a 5,0 bars ;

- canalisations @ 20, avec espacement en ligne des goutteurs. de 0,50 m ;

- crampons spéciaux en acier galvanisé destinés a fixer au sol les tuyaux, constitués de cavaliers en fer de 6
mm de @ et de 0,25 m de longueur.

Les crampons en plastique seront refusés.

Soupape de vidange :

Le systéme comprend la fourniture et la mise en place pour chaque direction d’'une soupape de vidange
assurant la purge des lignes de goutteurs en fin de ligne ou en point bas ou au point médian en cas d’implantation
du réseau en boucle.

Pose des canalisations :
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L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions nécessaires pour effectuer la pose des systemes
d'arrosage localisé selon les prescriptions et normes prévues par les fabricants.
En particulier, les longueurs maximales des rampes, en fonction de la pression en téte et des pentes du
terrain, seront conformes aux prescriptions du fabricant.
Les canalisations seront disposées par-dessous le paillage bioplastique.
Les prestations concernant installation comprennent :
- la pose des canalisations directement sur la couche de substrat, soit :
o enlignes paralléles dans les massifs arbustifs ;
o en boucles triples autour des arbres compris dans des massifs arbustifs ;
- la disposition de crampons tous les 3,00 m linéaires de canalisation.

Les canalisations seront disposées de telle sorte qu’un ou plusieurs goutteurs soient positionnés a proximité
du collet de chaque arbuste a arroser.
Par ailleurs, les lignes seront disposées de telle maniére que les goutteurs se retrouvent en quinconce
d’une ligne a l'autre.
Pour les raccords cannelés, la canalisation sera impérativement emboitée jusqu’a la butée.
L’'usage de graisse est proscrit pour ces raccords.
Dans tous les cas, I'élément de raccordement devra étre de dimensions et de caractéristiques adaptées a la
canalisation destinée a la recevoir.

Boucles doubles pour arbres :
Les arbres recevront des boucles doubles disposées de telle sorte que la boucle extérieure, d'un rayon de
0,50 m, et la boucle intérieure, d'un rayon de 0,30 m, soient centrées sur 'arbre a irriguer.
La pose pourra se faire également en spirale en faisant deux tours autour de l'arbre, avec démarrage a
0,50 m de son axe et fin a 0,30 m.
Au total, les boucles doubles devront comporter entre 8 et 14 goutteurs.
Les crampons seront disposés tous les 1/4 de tour, avec I'un des crampons fermant la boucle.
Si nécessaire, en cas de sol compact, les crampons de sol seront enfoncés a coup de maillet.
Les boucles sont intégrées dans le linéaire de rampes et ne font pas I'objet d’un prix spécifique.

Essais de fonctionnement :

Les essais de fonctionnement des réseaux d'irrigation localisée seront effectués par trongons.

Les canalisations ou diffuseurs défectueux seront réparés et changés si nécessaire des constat par
I'entreprise afin d'assurer un fonctionnement optimum du systéme.

Un procés verbal de conformité des épreuves d'essais sera établi en présence de I'Entrepreneur qui
fournira toutes indications utiles sur la maintenance, I'utilisation et le réglage des appareils.

COURONNES DE GOUTTE A GOUTTE ENTERREES

Cet article concerne la fourniture et la mise en place de couronnes triples de goutte a goutte enterré avec
des canalisations a goutteurs intégrés autorégulants, présentant les caractéristiques suivantes :
- goutteurs 4 L./h fabriqués en une seule piéce moulée, pré-disposés sur canalisations ;
- sortie d’eau par perforation a 180° sur les parois extérieures du tube au milieu du goutteur; zone d’autorégulation
de 0,54 5,0 bars ;
- canalisations @ 20, avec espacement en ligne des goutteurs de 0,50 m.

Drain agricole :
Le systéme comprend la fourniture d’un drain agricole perforé en PVC annelé @ 50 ou @ 100 enrobé de

feutre non tissé dans lequel sera introduit la canalisation avant la pose dans tranchée et de 'ensemble des piéces
de raccordement a compression en Rilsan ou similaire, série 4 bars : bouchons cannelés, jonctions cannelées,
coudes cannelés, tés cannelés, etc., de diamétre adapté.

Pose des couronnes :

Les couronnes seront posées autour des arbres implantés dans des surfaces semées / isolés sur des
surfaces minérales.
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L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions nécessaires pour effectuer la pose des systémes
d'arrosage localisé selon les prescriptions et normes prévues par les fabricants.
Les prestations concernant l'installation comprendront :
- laréalisation d’'une tranchée annulaire de 0,60 m de profondeur autour de la motte du sujet concerné ;
- le sablage du fond de la tranchée et son dressement et compactage ;
- la disposition de la canalisation dans le drain agricole ;
- lapose de 'ensemble dans la tranchée :
o soit sur trois niveaux de la tranchée annulaire, en fond et a mi-profondeur , y compris raccordement
sur la canalisation d’alimentation par té cannelé ;
o soit en remontant en trois tours depuis le fond de la tranchée jusqu’ a 0,20 m de la surface finie ;
- le rebouchage de la tranchée en terre végétale.

La longueur de la canalisation destinée a former la couronne dépendra du diamétre de la motte du sujet
concerné.

Pour les raccords cannelés, la canalisation sera impérativement emboitée jusqu’a la butée.

L’'usage de graisse est proscrit pour ces raccords.

Dans tous les cas, I'élément de raccordement devra étre de dimensions et de caractéristiques adaptées a la
canalisation destinée a la recevoir.

Chaque couronne double sera reliée a la canalisation d’alimentation par raccord démontable de 1,00 m de
longueur environ, avec blocage béton.

Essais de fonctionnement :

Idem rampes.

REGLAGE GENERAL DEFINITIF DE L’INSTALLATION

La prestation du présent lot comprend I'ensemble des tests et essais nécessaires au réglage hydraulique
définitif du systéme d’arrosage mis en place, ainsi que le contréle des interfaces avec le systéme de programmation
centralisé.

L'Entrepreneur est tenu de fournir tout le matériel, personnel et fournitures nécessaires a ses frais.

Les essais seront effectués sur tout le réseau, apres mise en place de 'ensemble du matériel.

En cas de résultats non satisfaisants, I'Entrepreneur effectuera a ses frais toutes les réparations
nécessaires ainsi qu'une nouvelle série d'essais.

L'entreprise effectuera en outre tous les réglages sur les appareils de fagon a assurer une bonne répartition
de la couverture d'arrosage et une pluviométrie réguliére.

Il sera également procédé a la vérification du débit des appareils, en particulier ceux les plus éloignés de
la source.

PRESTATIONS DIVERSES

Concerne un ensemble de prestations non rémunérées dues par I'Entrepreneur dans le cadre de son
marché.

Documents a fournir :

Aussitét aprés I'achévement de linstallation et avant la réception, I'Entrepreneur devra fournir les
documents d’exploitation suivants :
- les instructions simples mais précises et détaillées sur le fonctionnement et I'entretien;
- les schémas (ceux mentionnés dans les instructions du marché);
- les dessins et documents conformes a I'exécution.

Aprés réalisation du projet d'arrosage, I'entreprise remettra trois exemplaires du plan de recollement, dont
un reproductible, des réseaux et installations avec toutes les indications nécessaires sur la nomenclature des piéces
employées et les consignes de maintenance des ouvrages et de réglage des appareils.
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Une notice de fonctionnement et d’entretien du programmateur sera remise au Maitre d’'Ouvrage qui pourra
en outre demander a ce que les consignes de maintenance des ouvrages de réglage des appareils soient données
aux agents chargés des opérations d’entretien.

Réception des ouvrages :

La réception se fera aprés les vérifications préalablement décrites, en présence du Maitre d’Oeuvre,
conformément a la réglementation en vigueur.

Le plan de recollement sera établi par 'Entrepreneur, en considérant comme points fixes les regards de
vannes et électrovannes.

Garantie :

Le délai de garantie pour 'ensemble des réalisations constituant I'objet du présent chapitre est de DEUX
(2) ANS.
Durant 'année de garantie, 'Entrepreneur devra :
- le remplacement des matériels ou matériaux défectueux ;
- laremise en état des lieux aprés chaque intervention ;
- tous les réglages, mises a niveau, déplacements ou modifications nécessaires au bon fonctionnement de
linstallation.
Durant une période de un an aprés le constat d’achévement des travaux d’espaces verts, I'Entrepreneur
prendra en charge la maintenance de 'ensemble du réseau d’arrosage.
Aprés vérification de toutes les installations du réseau d’arrosage, un constat sera établi contradictoirement
avec le Maitre d’CEuvre, a partir duquel 'Entrepreneur assurera les prestations suivantes :
- contrdler la tenue du réseau en pression;
- mettre en route l'installation d’arrosage et vérifier le fonctionnement de tous les appareils, des électrovannes
et du programmateur.

Ne seront pas comprises dans ce marché les réparations faisant suite a des actes de vandalisme et les
modifications des installations.
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