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VILLE DE MARSEILLE - DGAAVE / DEGPC - SMPH

27 rue des Fabres
13233 MARSEILLE cedex 20

Responsable d'opération : Nathalie Candon
tel/ 06 74 37 83 28    @/ ncandon@marseille.fr

Ville de Marseille

NOTA : 
Plans d'état des lieux réalisés sur la base des plans des architectes JP. Dufoix ACMH (1992), F. Botton ACMH (2005/2009) et Fabrica Traceorum (2018)
Les surfaces et les cotes sont données à titre indicatif et devront être obligatoirement vérifiées par les entreprises avant de démarrer le chantier.
Des investigations et sondages complémentaires seront à prévoir par les entreprises au démarrage des travaux

maîtrise d'ouvrage

phase
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maîtrise d'oeuvre
Architecte mandataire
Atelier DONJERKOVIC, Architectes DPLG-DCESCHMA
139, Boulevard Longchamp   13001 MARSEILLE   
T/ 04 91 62 73 51   @/ contact@donjerkovic-architectes.fr

Bureau d'étude Structure
BMI
50 Place des Corps Saints 84000 Avignon
T/ 01 42 77 17 18   @/ mp.brizot@brizot-masse.fr

ABBAYE DE SAINT-VICTOR
TRAVAUX DE RESTAURATION DES COUVERTURES

DCE
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

01 Rendu phase DCE - Édition initiale22.03.2021

PROJET - Plan de toiture - référence NGF 46.00
[ Ech 1/100° - détails 1/50° ]
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A. TOITURE NEF - VAISSEAU CENTRAL
> État des lieux : 
Dalle de pierre bouchardée
Béton pouzzolane

> PROJET
Désherbage
Nettoyage et traitement biocide
Traitement des fissures
Rejointoiement
Reminéralisant

B. TOITURE BAS-CÔTÉ NORD
> État des lieux : 
Dalle de pierre bouchardée
Béton pouzzolane

> PROJET
Réfection des caniveaux
Dépose des dalles ciment et mortier de pose
Vérification dalle en béton armé
Mise en place d'un complexe d'étanchéité
Pose de dalle de couverture

C. TOITURE CHAPELLE NORD
> État des lieux : 
Tuiles canal

> PROJET
Toiture récente en bon état
Travaux d'entretien courant

D. TOITURE TOUR ISARN
> État des lieux : 
Couverture en carreaux de terre cuite et 
périphérie en dalles de pierres

> PROJET
Toiture récente en bon état
Travaux d'entretien courant

E. TOITURE TRANSEPT
> État des lieux : 
Couverture en dalles ciment

> PROJET
Réfection des caniveaux
Dépose des dalles ciment et mortier de pose
Vérification dalle en béton armé
Mise en place d'un complexe d'étanchéité
Pose de dalle de couverture

F. TOITURE BAS-CÔTÉ SUD
COLLATORAUX SUD
> État des lieux : 
Dalle de pierre bouchardée
Béton pouzzolane

> PROJET
Désherbage
Nettoyage et traitement biocide
Traitement des fissures
Rejointoiement
Reminéralisant

G1. TOITURE CHOEUR
> État des lieux : 
Couverture en dalles ciment

> PROJET
Réfection des caniveaux
Dépose des dalles ciment et mortier de pose
Vérification dalle en béton armé
Mise en place d'un complexe d'étanchéité
Pose de dalle de couverture

G2. CHEMIN DE RONDE CHOEUR
> État des lieux : 
Maçonnerie en pierre de la Couronne
Enduit ciment

> PROJET
Désherbage
Nettoyage et traitement biocide
Reprise des arases et têtes de 
maçonneries au mortier de chaux

H. TOITURE TOUR URBAIN V
> État des lieux : 
Couverture en dalle de pierre bouchardée
 sur béton pouzzolane

> PROJET
Toiture récente en bon état
Travaux d'entretien courant

I. SACRISTIE
> État des lieux : 
Couverture en dalle de pierre bouchardée

> PROJET
Désherbage
Nettoyage et traitement biocide
Traitement des fissures
Rejointoiement
Reminéralisant

J. COUR ANGLAISE
> État des lieux : 
Terrain naturel

> PROJET
Restauration du caniveau existant
Restauration de l'échelle et de la grille de
la galerie existante
Nettoyage des maçonnerie
Mise en place d'une maille de protection
sur la grille de clôture existante

K. ARASES MAÇONNERIE
> État des lieux : 
Pierre de la Couronne avec enduit ciment

> PROJET
Désherbage
Nettoyage et traitement biocide
Reprise des arases et têtes de 
maçonneries au mortier de chaux

B. CARNET GRAPHIQUE PROJET

G2. CHEMIN DE RONDE CHOEUR
> PRÉCONISATION PROJET

Désherbage
Nettoyage et traitement biocide
Reprise des arases et têtes de 

maçonneries au mortier de chaux

K. ARASES MAÇONNERIE
> PRÉCONISATION PROJET
Désherbage
Nettoyage et traitement biocide
Reprise des arases et têtes de 
maçonneries au mortier de chaux

Mise en place 
descente EP en façade

Cf. détail DET-06

Traitement entrée
escalier à vis
Tour Urbain V
évacuation EP
Cf. Détail DET-04

E. TOITURE TRANSEPT
G1. TOITURE CHOEUR

> PRÉCONISATION PROJET
Réfection des caniveaux

Dépose des dalles ciment et mortier de pose
Mise en place d'un complexe d'étanchéité
Décaissement remplissage sur voûte pour

conservation du niveau fini existant
Pose de dalle de couverture

Passage toitures
transept / choeur
traitement arase 
chéneau et escalier
Cf Détais DET-02

A. TOITURE NEF - VAISSEAU CENTRAL
> PRÉCONISATION PROJET
Désherbage
Nettoyage et traitement biocide
Traitement des fissures
Rejointoiement
Reminéralisant

F. TOITURE BAS-CÔTÉ SUD
COLLATORAUX SUD
> PRÉCONISATION PROJET
Désherbage
Nettoyage et traitement biocide
Traitement des fissures
Rejointoiement
Reminéralisant

I. SACRISTIE
> PRÉCONISATION PROJET

Désherbage
Nettoyage et traitement biocide

Traitement des fissures
Rejointoiement
Reminéralisant

J. COUR ANGLAISE
> PRÉCONISATION PROJET
Restauration du caniveau existant
Mise en place d'une maille sur la grille de protection
Révision de l'échelle d'accès existante
Révision et restauration de la grille d'accès à la galerie
Investigations sur la galerie

C. TOITURE CHAPELLE NORD
> PROJET
Toiture récente en bon état
Travaux d'entretien courant

D. TOITURE TOUR ISARN
> PRÉCONISATION PROJET
Toiture récente en bon état
Travaux d'entretien courant

H. TOITURE TOUR URBAIN V
> PRÉCONISATION PROJET
Toiture récente en bon état
Travaux d'entretien courant

Réfections des chéneaux
Cf. détail DET-03

Sujétions pour remontée
étanchéité solin engravé
Cf. détailDET-03

Mise en place d'une maille sur
la grille existante pour protection

 de la cour anglaise
Cf. détail DET-05

Reprise revêtement
toiture choeur et 
traitement des arases
du chemin de ronde
Cf. Détails DET-01

Réfection des chéneaux
Cf. principes sur DET-03/02

Réfection des chéneaux
Cf. principes sur DET-03/02

B. TOITURE BAS-CÔTÉ NORD
> PRÉCONISATION PROJET
Réfection des caniveaux
Dépose des dalles ciment et mortier de pose
Mise en place d'un complexe d'étanchéité
Décaissement remplissage sur voûte pour
conservation du niveau fini existant
Pose de dalle de couverture
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