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A CAHIER DES CLAUSE COMMMUNES A TOUS LES LOTS

‘1 CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES

1-1 Note Liminaire

Note Liminaire
1-11 Note liminaire

Lorsque dans le présent C.C.T.P. figure la formule "a l'identique”, elle implique le respect des contraintes
archéologiques et architecturales liées a I'histoire du batiment ou du site concerné ainsi qu'une identité d'aspect
avec les parties conservées, mais elle ne préjuge pas d'un usage strict des matériaux initiaux comme des
techniques de mise en ceuvre.

Le présent C.C.T.P., comme les autres piéces de marché qui le complétent, doit en conséquence définir pour
chaque ouvrage (ou élément d'ouvrage) toutes les données a imposer pour sa réalisation, soit en fonction des
normes qui sont rappelées, soit en y dérogeant.

Pour un certain nombre de ces ouvrages, il est fait mention de "surfaces de références" a localiser sur le bati
existant pour permettre a l'entreprise de connaitre trés précisément "le résultat" qui lui sera imposé et répondre
ainsi a la notion d'identique évoquée ci-avant.

1-2 Objet du chantier

1-21 Nature du chantier

Les principaux travaux a réaliser sur I'opération sont :

La restauration des charpentes , des couvertures, des planchers et fagades

1-22 Nombre et consistance des tranches

Les travaux seront réalisés en 1 tranche.

1-23 Phasage de travaux

Bien que réalisé en une seule tranche de travaux, la présente opération nécessite la mise en place de phases
d'interventions.

L'opération est découpée en phases de travaux sans interruption (voir planning présent en annexe du présent
document)
Selon Plan masse, phasage des travaux PMc

- Phase A : Nef/ Escalier / Clocher / Fagade Nord
- Phase B: Cheeur / presbytére / Fagade Sud
- Phase C : fagade Ouest

/I est cependant possible que ce phasage soit modifié en fonction de l'avancement du chantier de
restructuration des bureaux de la Direction Générale de la Poste situé sur la parcelle mitoyenne (voir article
1.5.3. du présent document)

1-24 Spécificités propres a l'opération
MONUMENT
NATURE SPECIFIQUE DES TRAVAUX SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES
|
Société ECOBIS HISTORIQUE
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Les prix du marché tiennent implicitement compte de la nature particuliére des travaux de restauration
d'édifices anciens protégés au titre des Monuments Historiques, pour lesquels il importe d'harmoniser les
parties refaites avec les anciennes.

Cette obligation obligera I'entrepreneur dans le cadre de son offre :

- ainclure les frais induits par recherche et la fourniture des matériaux et des agrégats permettant d’obtenir les
résultats définis par I'architecte,

- a multiplier les essais de convenance et échantillons, jusqu’a obtention du résultat compatible avec les
exigences de qualité requises (voir ci-dessous),

- a employer une main d’oeuvre qualifiée et formée a la restauration du patrimoine ancien,

- a inclure dans ses prix les incidences liées a la mise en oeuvre des matériaux de réemploi.

Exigences de qualité :

- les ouvrages devront atteindre la plus haute qualité. A ce titre, I'Architecte du patrimoine sera Maitre absolu
de I'appréciation. Il pourra exiger la modification ou le remplacement complet de tout élément partiel ou
ouvrage complet qu'il aura estimé ne pas étre compatible avec le niveau de travail requis,

- en cas de nécessité de remplacement d'éléments taillés ou sculptés (pierre ou bois), le responsable devra
assumer la charge de la valeur de fourniture, la préparation et taille des éléments nouvellement mis a sa
disposition et assumera la charge des retards en découlant.

RESTAURATION EN « MILIEU MARIN »

L’attention des entreprises est attirée sur la proximité de I'édifice avec le bord de mer. Les prescriptions
techniques retenues par les entreprises devront prendre compte de cette particularité géographique,
notamment concernant le traitement des parties métalliques et des mesures prises vis-a-vis de la corrosion,
forte humidité saline.

PROTECTION INTERIEURE ET EXTERIEURE

L’attention est également portée sur la protection impérative et étanche des existants non concernés par les
travaux mais a cotés des zones impactées tells que: sols, objets-, meubles, etc... Liste non exhaustive

Société ECOBIS
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1-3

Généralités

1-3 1

Généralités et normes

Le présent document a pour objet de définir les prestations incombant a tous les lots, et de permettre aux
entreprises consultées d'établir leur proposition, sans restriction ni réserve pour :

RESTAURATION DES CHARPENTES, COUVERTURES, PLANCHERS ET FACADES DE L’EGLISE
SAINT CANNAT LES PRECHEURS
MARSEILLE

La maitrise d’ouvrage est assurée par

VILLE DE MARSEILLE
27, rue des Fabres
13233

MARSEILLE CEDEX 20

Les travaux sont a réaliser sur la commune de MARSEILLE, les entreprises reconnaissent avoir visité les lieux,
afin de juger de la nature et de la difficulté d’acces sur le terrain.

Dans les prescriptions des C.C.T.P. les Maitres d'Oeuvre se sont efforcés de renseigner les entreprises sur
les travaux a exécuter.

Il convient de signaler que cette description n'a pas de caractere limitatif.

L'entrepreneur devra signaler par courrier durant la période de consultation tous les oublis ou omissions
flagrantes qu'il aurait normalement constatées a la lecture des documents tant sur les plans que sur les CCTP.
Une réponse écrite lui sera adressée avec copie aux autres entreprises consultées.

Les travaux du présent Marché étant traités sous la forme d'un prix global et forfaitaire, il ne pourra arguer
d'oubli ou d'imprécision pour faire valoir modification de son forfait, ou pour ne pas exécuter une
prestation conformément aux normes, régles de I'art, préconisations techniques des fabricants ou prescriptions
des Avis Techniques.

La fabrication des ouvrages et leur mise en ceuvre sont a réaliser selon les régles, normes et textes en vigueur
a la date de la remise de I'offre dans le respect des performances a atteindre et des obligations. Les travaux
seront exécutés suivant les Régles de I'Art et conformément aux documents suivants en vigueur a la remise
des Offres de prix, dans leur derniére édition, et notamment (Liste non exhaustive) :

* La NF P 03 001, cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux de batiments faisant
I'objet de marchés privés"

* Le cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés privés de travaux et
annexes

* Les documents Techniques Unifiés (D.T.U.)

* Le cahier des Clauses Spéciales des D.T.U.

*Le D.T.U. « Neige et Vent » 65 et Fascicule N 61, Titre IV, Section 11,

* NF P 06-013/A1 et A2, le D.T.U. PS 92 relatif a la prévention du risque sismique,

* Article R.563-1 & R.563-8 et R.5636861 du code de I'environnement, modifié par le décret N° 2010-1254 du
22 octobre 2010.

* Les avis techniques ou les prescriptions des Fabricants,

* Les avis Techniques concernant les matériaux et ouvrages non traditionnels,

* Les avis Techniques du C.S.T.B. ou agrément concernant la fabrication et la mise en ceuvre des matériaux
et composants proposeés,

* Les matériaux conformes aux Normes Francaises (A.F.N.O.R.) et autres normes reconnues équivalentes,

* Les normes et directives Européennes,

* Les documents en vigueur a la date de passation des marchés : lois, décrets, arrétés, circulaires, reglements
propre aux Maitres d'Ouvrages,

* Les réglements concernant la sécurité des travailleurs,

Société ECOBIS
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* Les régles générales de construction (lois, décrets, arrétés et lettres circulaires d'application),

* Les régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions,

Les matériaux faisant l'objet d'Avis Techniques seront exécutés conformément aux prescriptions de ces
derniers.

* Les matériaux non régis par un D.T.U. ou par un Avis Technique seront mis en ceuvre suivant les Prescriptions
des Fabricants ou Fournisseurs dont la responsabilité sera alors engagée.

* La nouvelle réglementation thermique 2012 (RT 2012)

* La nouvelle réglementation acoustique (NRA)

En conséquence, I'Entrepreneur titulaire devra signaler au Maitre d’ceuvre et au Maitre de I'Ouvrage, avant
signature du marché, tout manquement qu'il aura décelé et s'assurer que les travaux complémentaires a ceux
de son corps d'état sont compris dans un autre lot ou feront I'objet d'une réalisation ultérieure.

Il devra signaler toute modification éventuelle de la réglementation effectuée aprés signature du marché et
demander qu'un ordre de service soit délivré pour mise en conformité.

1-32 Données générales

Département des Bouches du Rhéne, Commune de MARSEILLE CEDEX 20

Données climatigues :

MARSEILLE CEDEX 20 est situé dans le département des Bouches du Rhdne

NEIGE :

Les charges de neige a prendre en compte sont :
Zone A2 (suivant NV 65 révisé Avril 2009)

- Charge extréme Pn°= 750 daN/m?

- Charge accidentelle P’n° = 800 daN/m?

VENT :

Zone 4 : Exposé suivant NV 65

- Pression dynamique de base normale : 90.00 daN/mz
- Pression dynamique de base extréme : 157.50 daN/mz.

Zone sismique :
D'aprés le nouveau zonage sismique de la France et le décret n°2010-1255 du 22/10/2010, le site est classé
en zone de sismicité moyenne (zone 3) depuis le 1ler mai 2011.

1-33 Annexes aux CCTP

Les annexes aux CCTP désignées ci-apres font partie intégrante des piéces du marché, elles sont approuvées
sans réserves par les entreprises de tous les corps d'état sans exception :

Annexe n° 1 : Cahier des Prescriptions communes

Annexe n° 2 : PGC Sécurité Protection de la Santé

Annexe n° 3 : RICT Bureau de controle

1-34 Liste des Lots

Les travaux sont divisés en 6 Lots, auxquels est obligatoirement annexé le présent document ( Cahier des
| Prescriptions Communes)

CAHIER DES CLAUSES COMMUNES

N°01 ECHAFAUDAGES

N°02 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

N°03 DESAMIANTAGE - CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE
N°04 MENUISERIE EXTERIEURE ET INTERIEURE BOIS

N°05 VITRAIL - FERRONERIE

Société ECOBIS
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N°06 RESTAURATION DE SCULPTURES - DECORS EN CIMENT PROMPT

1-35 Documents de références du présent dossier

Les présents CCTP et DPGF ont été établi a partir des documents suivants :

Plans projet architecte - FABRICA TRACEORUM

PMa - Plan masse installations
PMb - Plan Rdc installations
PMc - Plan phasage travaux
Planning prévisionnel

P 00 - Plan général du Rez - de Chaussée

P 01 - Plan des niveaux intérieurs

P-02 - Plan de charpente de la nef - Pla des toitures basses- Coupe longitudinale
P-03 - Plan des toitures- Détail des rives des toitures et descentes EP

P-04 - Fagade Ouest - détail sur la fausse menuiserie

P-05 - Fagade Sud - Détail vitrail

P-06 - Fagade Est - Détail sur la terrasse et le garde-corps du clocher

P-07 - Fagade Nord- Carnet de menuiserie - détail menuiserie et appui de baie
P-08 - Coupes transversales - Détail sur les contreforts et descente EP

1-36 Documents diagnostics avant travaux

- Diagnostic Pré-repérage du plomb dans les revétements avant travaux
Référence PBREPAV-D2891943-1904 du 21 janvier 2020
DEKRA*

- Diagnostic Pré-repérage des matériaux et produits contenant de 1’amiante avant réalisation des travaux
Référence AMITRAV-D2891943-1901 du 21 janvier 2020
DEKRA*

- Analyse d’air suite aux diagnostics Amiante et Plomb ci-dessus :

- prélévement N°20210214660 dans le comble du chceur au NORD

- préléevement N°°20210214661 dans le comble du chcoeur au SUD

- prélévement N°°20210214662 dans le comble de la nef au SUD OUEST

- préléevement N°°20210214664 dans le comble de la nef au SUD EST

- préléevement N°°20210214667 dans le comble de la nef au NORD EST

- prélévement N°°20210214668 dans le comble de la nef au NORD OUEST

- Rapport de 1’état parasitaire avant la réalisation des travaux
Référence 161753/44541 du 30 décembre 2019
ADIAG APAVE

*|_es diagnostics Pré-repérage amiante et plomb sont incomplets. 1ls seront complétés aprés la mise en
ceuvre des échafaudages

Société ECOBIS
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Les quantités de matériaux seront toujours mesurées «en CEuvre » ou en dimension « vue », I'Entrepreneur
tenant compte dans le calcul de ses prix unitaires des pertes, déchets, foisonnements, recouvrements, fatigue
ou usure de l'outillage, etc.. déterminant des dimensions supérieures aux dimensions nominales.

CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DES PRIX :

Tous les prix s'entendent hors taxes.

D'une maniére générale, ils comprennent toutes les prestations et conditions définies dans les différentes
piéces du dossier Marché. En particulier sont inclus dans les prix :

- tous les salaires et primes divers quel que soit I'horaire pratiqué, les charges sociales, les frais de
déplacements, tous autres frais annexes,

- tous les frais d'installation de chantier,

- toutes les fournitures de matériaux et matiéres consommables incorporées directement ou non dans les
ouvrages,

- tous les frais d'études et d'établissement des PAQ,

- tous les frais de matériel : amenée, repli, installation, amortissement et entretien,

- tous les frais de contréle et essais définis dans les pieces techniques,

- les frais généraux et bénéfices de I'Entrepreneur,

- les frais de compte-prorata,

- et d'une fagon générale, tout ce qui n'est pas désigné comme étant a la charge de la Maitrise d'Oeuvre.
Conventions de métrés pour réglement :

Chaque prix unitaire correspond a un ouvrage fini tel que défini dans le C.C.T.P. et comprend en particulier
toutes les prestations reconnues indispensables a I'achévement complet et en parfait état de chaque ouvrage.
Sauf indications contraires diment précisées "hors fourniture" ou "hors mise en place", tout matériel mentionné
dans le C.C.T.P. est sous-entendu fourni, posé, fixé et raccordé, y compris toutes sujétions d'exécution.

En conséquence, seront compris implicitement, dans les postes du bordereau ci-apres, tous les détails
secondaires relatifs & la mise en oeuvre et aux prescriptions du descriptif.

Les conventions suivantes sont appliquées :

- postes réglés a la surface : la surface réglée est la surface couverte, sans que soient comptés les
recouvrements.

- postes réglés au ml : la longueur réglée est la longueur théorique de I'ouvrage, sans tenir compte des
recouvrements éventuels entre les différentes longueurs nécessaires pour exécuter I'ouvrage.

Travaux au forfait

Le montant forfaitaire des travaux est basé sur la liste des plans et documents contractuels nommés dans le
marché, a l'indice de révision mentionné, I'Entrepreneur s'engageant a exécuter dans les regles de l'art une
installation compléte en parfait ordre

Les quantités estimées et présentées dans le dossier d'appel d'offres, ainsi que celles présentées par
I'Entrepreneur lors de la soumission dans le sous détail du forfait ne sont pas contractuelles.

L'Entrepreneur ne pourra prétendre remettre en discussion le prix forfaitaire en alléguant des erreurs
d'omission ou d'estimation des quantités définies dans son offre.

L'indication des prix unitaires "pour mémoire" (p.m.), pour des postes ne comprenant aucune prestation dans
le cadre des travaux au forfait, est demandée pour l'application a des travaux supplémentaires ou des
modifications éventuelles.

Dans le courant du délai d'études des offres, I'Entrepreneur doit signaler, par écrit au Maitre d'Oeuvre, toute
omission, tout manque de concordance ou toute autre erreur qui aurait pu se glisser dans I'établissement des
documents de consultation .

1-38 Protection des personnes

L'Entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la libre circulation et la sécurité
des personnes et la protection des ouvrages conserveés en l'état.

Un état des lieux sera dressé par le Maitre d'Oeuvre, en présence des Entreprises, avant le début des travaux.
Il est rappelé que, conformément aux spécifications du C.C.A.P., 'Entrepreneur devra se rendre sur place pour
juger de I'étendue des travaux a exécuter et établir son offre en toute connaissance de cause.

La protection générale des biens et des personnes en cours de travaux se fera en accord avec le plan général

Société ECOBIS
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de coordination établi par le coordinateur SPS
L'entrepreneur est entierement responsable de tous les accidents qui pourraient survenir aux personnels et
aux dégats qui pourraient survenir aux ouvrages.

Sécurité collective permanente pour |'entretien

Outre les systémes d'ancrages et panneaux d'accrochage provisoires pour la réalisation des travaux, les
Entrepreneurs auront a leur charge les ancrages permanents permettant la mise en oeuvre d'éléments
amovibles et les anneaux d'accrochage de lignes de vie assurant la sécurité des personnes travaillant a
I'entretien futur des batiments, conformément au "CODE DU TRAVAIL", aux décrets d'application et suivant
les normes de sécurité.

Les lignes de vie nécessaires aux travaux seront mises en place individuellement par chaque entreprise
concernée.

L'ensemble des installations sera en conformité avec le réglement sanitaire départemental.

Ces travaux seront compris dans l'offre de prix de chague Entreprise concernée.

Ces travaux seront soumis a l'approbation du Coordonnateur de sécurité, du Bureau de Contrble, du Maitre
d'Ouvrage et de la Maitrise d’oeuvre.

Obligation de I’entrepreneur

La nomenclature des travaux du présent lot a été analysée avec soin. Si ce n'était l'avis de I'entrepreneur, il ne
pourrait toutefois se prévaloir de la brieveté ou de I'absence d'une prestation pendant ou aprés la période
d'exécution. Il lui appartient donc de formuler ses observations pendant la période d'étude de sa proposition,
et de joindre une note en annexe a son offre. Il pourra pendant la période d’étude, indiquer aux maitres
d’ceuvre, toutes erreurs, oublis ou défauts de concordance entre les plans et les CCTP qu’il pourrait constater
a lecture des documents, ou jugés notoirement flagrant. Le fait d'avoir remis une offre suppose qu'il a obtenu
tous les renseignements nécessaires a la parfaite réalisation des travaux, et qu'il s'engage a exécuter ceux-ci
dans les régles de I'Art ; quand bien méme il lui semblerait qu'ils ne sont pas parfaitement prévus et définis sur
les documents d'appels d'offres, et ce, sans jamais pouvoir prétendre a une modification du forfait.
L'entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de leur
concordance entre les divers plans.

Invariabilité du forfait

Le présent marché est traité a prix global et forfaitaire dans la limite des prescriptions des CCTP, et
des plans DCE remis a I'appel d’offres. L’équipe de Maitrise d’ceuvre établit les CCTP dans le cadre de la
mission de base, et le DPGF dans le cadre de sa mission EXE. Il appartient a I'entreprise de vérifier les
quantités et d’informer les maitres d’ceuvre par écrit avant la remise de l'offre, de tous désaccords sur les
prescriptions et les quantités.

La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire est donnée a titre indicatif, seuls les prix unitaires donnés par
I'entrepreneur seront contractuels dans le cas de I'établissement d'éventuels avenants.

Aucune réclamation ne sera prise en compte par le Maitre d’'ouvrage apres signature des marchés. Il appartient
al'entrepreneur de prévoir dans ses prix unitaires tous les compléments nécessaires pour une bonne exécution
des ouvrages conformément aux régles de I'Art. La mise au point du marché et des plans d'exécution, ne
pourra entrainer une quelconque modification du forfait.

Etudes d’exécution et de PAC

Les entreprises auront a leur charge : les Plans d’Exécution EXE sur la base du dossier PRO (Projet) ainsi que
les plans d'ateliers et de Chantier (PAC)

Bien que I'entrepreneur ne puisse de lui-méme apporter de modifications aux plans des Architectes, il devra
indiquer a I'appui de son offre les changements qu'’il compte proposer ou apporter au dossier en phase
d’exécution, pour permettre une meilleure exécution et une finition parfaite.

Avis technigue des matériaux
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Les matériaux, éléments ou ensembles envisagés, devront satisfaire aux spécifications du REEF et aux
diverses normes particulieres homologuées. Tous les produits, procédés et matériaux devront étre sous Avis
Technique du CSTB

Cependant, dans les cadre des restaurations des batiments et d'édifices inscrits ou classés au titre des
Monuments Historiques I'entreprise peut, sous couvert de |'avis de la maitrise d’ceuvre et des déclarations qu'il
se doit de faire aupres de

Lorsque dans le présent C.C.T.P. figure la formule "a I'identique", elle implique le respect des contraintes
archéologiques et architecturales liées a I'histoire du batiment ou du site concerné ainsi qu'une identité
d'aspect avec les parties conservées, mais elle ne préjuge pas d'un usage strict des matériaux initiaux
comme des techniques de mise en ceuvre.

Le présent C.C.T.P., comme les autres pieces de marché qui le complétent, doit en conséquence définir
pour chaque ouvrage (ou élément d'ouvrage) toutes les données a imposer pour sa réalisation, soit en
fonction des normes qui sont rappelées, soit en y dérogeant.

Pour un certain nombre de ces ouvrages, il est fait mention de "surfaces de références" a localiser sur le
bati existant pour permettre a I'entreprise de connaitre trés précisément "le résultat" qui lui sera imposé
et répondre ainsi a la notion d'identique évoquée ci-avant.

1-314 Matériels

L'Entrepreneur sera seul juge des moyens et du matériel & mettre en place pour I'exécution de ses travaux,
sous réserve des précautions a prendre au droit des ouvrages contigus conserves. Les prix de I'Entrepreneur
comprendront donc tous les engins et tout le matériel nécessaires a la parfaite réalisation de ses travaux.

En ce qui concerne les nuisances, la puissance des moteurs et appareils devra étre étudiée de maniere a
limiter les bruits et 'Entrepreneur devra garantir le Maitre de I'Ouvrage des condamnations prononcées contre
lui en raison des troubles anormaux de voisinage causés par ses travaux, si ces troubles sont imputables a la
puissance des engins utilisés.

La législation en vigueur concernant le bruit des appareils employés devra étre impérativement respectée.

1-315 Responsabilité de I’entrepreneur

Les travaux seront effectués par des ouvriers spécialisés en respectant les reglements en vigueur.
L'Entrepreneur prendra toutes précautions nécessaires pour éviter tout accident ou incident a ses ouvriers ou
a des tiers.

L'Entrepreneur devra obligatoirement fournir, avec sa remise Offre de prix, l'attestation d'assurance «
Responsabilité Civile » couvrant tous les procédés, matériels et matiéres utilisés pour l'exercice de sa
profession, tous les dommages corporels, matériels et immatériels.

1-4 Travaux sur matériaux amiantés et/ou plombés

1-4 1 Travaux sur ouvrages recouverts de peintures plombiféres

L'attention de l'entreprise est attirée sur les contraintes liées aux travaux sur ouvrages recouverts de peintures
contenant du plomb et ses composés.

Le plomb pénétre dans I'organisme humain par la voie respiratoire (inhalation de poussiéres, fumées et vapeur
de plomb) et par la voie digestive (ingestion de particules de plomb en fumant, en mangeant et en buvant). Les
effets sont biologiques et toxiques.

Il est interdit d'occuper les travailleurs de moins de 18 ans aux travaux de grattage, brllage et découpage de
matiéres recouvertes de peintures plombiféres. L'entrepreneur est tenu d'organiser une formation pratique pour
les travailleurs susceptibles d'étre exposés au plomb.

Les contréles de I'exposition des travailleurs au plomb sont a la charge de I'entreprise et doivent étre pratiqués
par un organisme agréé par arrété ministériel (contréle initial et contréles ultérieurs). Les modalités des
contrdles atmosphériques sont définies dans un document établi par I'employeur. Les travaux sur ouvrages
recouverts de peintures contenant du plomb sont soumis a une surveillance médicale spéciale.

L'entreprise est tenu de faire respecter I'hygiéne suivant les normes en vigueur pour les travaux sur ouvrages
recouverts de peintures contenant du plomb (vestiaires, toilette, repas et vétements). Les travailleurs exposés
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au plomb seront équipés de gants, de vétements de protection, d'une coiffure, de bottes ou chaussures de
sécurité et d'une cagoule a adduction d'air ou d'un appareil respiratoire équipé d'un filtre anti-poussiére.

Les travaux exposant au plomb doivent se faire en systeme clos et étanche. Le confinement des zones de
travail doit étre réalisé avec une bache armée et I'étanchéité a l'aide de ruban adhésif résistant et approprié.
Les zones de travail doivent étre équipées de moyens efficaces assurant I'évacuation des poussiéres, des
fumées et des vapeurs de plomb (aspiration a la source puis rejet apres filtration).

Lors des travaux favorisant le dégagement de poussiéres de plomb exécutés dans des lieux occupés,
I'entreprise devra isoler les zones de travail a I'aide de sas de confinement. Les zones de travail devront avoir
une ventilation sur I'extérieur (le flux d'air doit se déplacer des zones saines vers les zones polluées) ou un
dispositif pour I'expulsion mécanique de Il'air pollué des zones de travail au moyen de filtres.

Les déchets doivent étre évacués de maniére continue hors du lieu de production au minimum tous les soirs.
lls seront stockés a proximité dans un local fermant a clef. L'élimination des déchets doit se faire en centres de
traitement agréés et subir une incinération suivie d'une stabilisation des résidus qui pourront ensuite étre
stockés en centres de classe |.

L'entreprise devra procéder a un nettoyage intensif a la fin des travaux générant de la poussiére de plomb et
avant la poursuite des travaux par les autres intervenants de la présente opération. Les poussiéres seront
captées a l'aide d'aspirateurs industriels munis de filtres type EU9 a EU14. L'entreprise devra procéder a des
prélévements de poussiéres au sol et sur tous les ouvrages afin d'évaluer I'ensemble des procédures de
sécurité mises en ceuvre ainsi que l'efficacité du nettoyage.

1-4 2 Evaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs

En cas de présence de plomb et/ou d’amiante ou de toute autre substance dangereuse, I'entrepreneur devra
prendre toutes les précautions nécessaires afin d’assurer la protection des travailleurs, conformément
notamment :

* au décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’un document relatif a I’évaluation des risques
pour la santé et la sécurité des travailleurs (article L230-2 du code du travail). Applicable a partir du 8 novembre
2002 ;

Il est rappelé que selon I'arrété du 23 février 2012, les entreprises ont I'obligation de formation pour toutes
personnes susceptibles d'intervenir sur des ouvrages amiantés et ce dans le cadre de travaux en Sous Section
4 (intervention).

L'employeur devra fournir a la maitrise d'ouvrage I'attestation de compétence obligatoire du salarié amené a
intervenir sur les MCA

L'ensemble travaux en sous section 3 (retrait) et ou sous section 4 (intervention) sont régis selon les décrets
et arrétés ci-dessous. L'ensemble des intervenants de I'opération devra se conformer a ces exigences.

* Décret N° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante

* Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de protection
individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition a I'amiante.

* Arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection
collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition a I'amiante.
* Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif a la protection de la population contre les disques sanitaires liés a
une exposition a I'amiante dans les immeubles batis.

1-4 3 Résultat de diagnostic amiante/plomb — Analyses d’air
Selon rapport de diagnostics techniques Référence AMITRAV-D2891943-1901 du 21 janvier 2020 réalisé par
DEKRA:

/l a été décelé des matériaux amiantés dans ['édifice.

Selon rapport de diagnostics techniques Référence PBREPAV-D2891943-1901 du 21 janvier 2020 réalisé par
DEKRA:
/] a été découvert des ouvrages recouverts de peinture plombifére dans /'édlfice.

Aprés mise en ceuvre des échafaudages, ces rapports seront complélés.
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A lissue de I'édition des présents rapports, la maitrise d’ouvrage a procédé a des analyses d’air dans les
combles afin de déterminer le niveau de pollution ambiant.
Les résultats de ces analyses sont joints a la présente consultation :

- prélévement N°20210214660 dans le comble du chceur au NORD

- prélévement N°20210214661 dans le comble du chceur au SUD

- prélévement N°20210214662 dans le comble de la nef au SUD OUEST

- prélévement N°20210214664 dans le comble de la nef au SUD EST

- prélévement N°20210214667 dans le comble de la nef au NORD EST

- prélevement N°20210214668 dans le comble de la nef au NORD OUEST

1-5 Connaissance des lieux et du projet

1-51 Connaissance des lieux et du projet

L'entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis son offre :

* de s'étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux ;

* d'avoir fait toutes constatations de l'importance des travaux a exécuter et de toutes les sujétions d'exécution
que peut comporter l'opération envisagée ;

* d'avoir pris parfaite connaissance de la nature, de I'emplacement et de la disposition de ces lieux et des
conditions générales et particulieres qui y sont attachées ;

* d'avoir pris connaissance des possibilités d'accessibilité, d'installations de chantier, de stockage, de
matériaux, des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;

* d'avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations et toutes indications
complémentaires qu'il aura jugées nécessaires ;

* d'avoir pris connaissance des diagnostics et rapports du maitre d'ouvrage décelant des matériaux contenant
du plomb a une concentration supérieure au seuil fixé par la réglementation en vigueur (1mg/cm2) et de tous
les autres diagnostics concernés par l'opération (amiante, parasitaire, etc.) ;

* d'avoir pris connaissance des documents mentionnés au C.C.A.P.;

* d'avoir pris connaissance de l'intégralité des travaux de tous les corps d'état.

En résumé, l'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux, du projet et de toutes les
conditions pouvant, en quelque maniére que ce soit, avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que
sur la qualité des ouvrages a réaliser. L'entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorance quelconque a ce sujet
pour prétendre a des suppléments de prix, des prolongations de délais ainsi que prétendre a indemnité ou
refuser I'exécution de travaux nécessaires a la mise en ceuvre des ouvrages des autres corps d’état.

1-52 Travaux en site occupé

Les travaux de restauration de la présente opération se dérouleront en site occupé.

L'église de MARSEILLE restera ouverte aux fidéles et aux visiteurs pendant toute la durée de l'opération.
Les offices seront célébrés pendant la durée des travaux et selon le calendrier qui sera communiqué par la
maitrise d'ouvrage.

Offices dominicaux :

L'entreprise, en plus du nettoyage journalier obligatoire devra, les vendredis précédents les offices ranger et
nettoyer les zones de travaux afin de permettre un déroulement de I'office dans le respect de la sécurité des
personnes.

Evénements Exceptionnels :

L'entrepreneur tiendra compte, dans son offre de I'obligation de respect et d'interruption des travaux pour des
offices qui devront se dérouler au sein de I'édifice en dehors des offices du dimanche.

Lors de ces évenements particuliers (funérailles, mariages, baptémes etc....) I'entreprise devra interrompre ses
travaux.
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Elle devra également ranger et nettoyer les lieux permettant ainsi le déroulé des offices dans le respect des
personnes présentes.
Les interruptions de travaux ne pourront faire I'objet de demandes de dédommagement

1-53 Travaux de restructuration des bureaux de la Direction Régionale de la Poste sur la parcelle mitoyenne
sis
Les travaux de restructuration des bureaux de la Direction Régionale de la Poste située sur la parcelle
mitoyenne auront lieux selon le méme planning d’intervention que les travaux de la restauration de I'église
St Cannat.
Les entreprises prendront en compte :
Les travaux de référé préventif
La simultanéité des 2 opérations
Les contraintes en terme d’occupation du domaine public pendant toute la durée du chantier
Les servitudes EP
La cohabitation dans la courette
De maniére générale, les entreprises prendront en compte dans I’étude de leurs offres les répercussions
possibles liées a cette co-activité notamment pour la mise en place des échafaudages dans la courette.
1-6 Formalités avant démarrage du chantier
16 1 Formalités préliminaires
L’entrepreneur est tenu, avant tout commencement d’exécution et a sa diligence, risques, périls et frais, de
remplir auprés des services publics qualifiés, toutes les formalités résultant des lois, décrets, arrétés et
réglements en vigueur.
L’entrepreneur est responsable de tous recours des propriétaires riverains, publics ou privés dans les cas ou
il n’aurait pas attiré en temps utile I'attention du Maitre de 'Ouvrage et du Maitre d’ceuvre sur les difficultés qui
pourraient survenir a cet égard, du fait de 'exécution des travaux.
1-6 2 Etat des lieux prise de possession du site

L’entrepreneur prendra possession des lieux en présence du Maitre de 'Ouvrage et du Maitre d’ceuvre.
Le titulaire du lot 02 Maconnerie - Pierre de taille fera réaliser a sa charge un constat d’huissier de I'état des
existants : voies, réseaux divers...

L’entrepreneur ne pourra prétendre a aucun supplément, sous prétexte d’'une méconnaissance quelconque de
I'état des lieux, des abords, voisinages, clétures, accés, ouvrages mitoyens, etc. L’entrepreneur prendra
possession du terrain dans I'état actuel ou il se trouve.

Apreés la prise de possession des lieux, les incidences résiduelles et contraintes telles la démolition de dallage
ou plate-forme résiduelles, ainsi que la trépanation d’anciennes fondations s'il y a lieu, seront a sa charge.

L’entrepreneur fera son affaire personnelle de 'aménagement provisoire du terrain et de l'installation de
chantier y compris réseaux divers dans I'emprise du chantier et alimentant des batiments en fonctionnement,
(raccordement provisoire a prévoir dans le cas de démolition des réseaux existants), pour les besoins des
travaux, et cela entierement & sa charge et a ses frais, sans pouvoir prétendre a aucune indemnité de quelque
sorte que ce soit. L’entrepreneur devra rendre les abords extérieurs aux batiments faisant I'objet de son marché
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dans I'état ou il les aura trouvés sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans le CCAP.

1-7 Installations communes de chantier

Installations communes de chantier

1-71 Installation de chantier

Les différents éléments constituant les installations communes de chantier ne devront pas constituer un acces
facile a I'édifice et/ou au site. Les dispositifs contre l'intrusion et les fermetures provisoires de I'édifice et/ou du
site pour en interdire I'accés en dehors des heures de chantier, sont a la charge du lot 02 Magonnerie - Pierre
de Taille. En cas d'absence de l'entreprise titulaire du lot 02 Maconnerie - Pierre de Taille, les entreprises
présentes sur le chantier seront responsables des accés a |'édifice et/ou au site.

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de concéder a une agence de publicité de son choix, un droit
d'affichage sur les différents éléments des installations communes de chantier (clétures, échafaudages, etc.),
sans que l'entrepreneur puisse réclamer une indemnité de ce fait.

Les installations communes de chantier de la présente opération sont mises en place par le lot 02 Magonnerie
— Pierre de taille et tous les frais de consommation commune en découlant a la charge du compte prorata.

1-72 Cantonnements et fluides

Les cantonnements communs sont a la charge du compte prorata, et destinés a I'exécution de tous les travaux
de la présente opération. Tous les intervenants de la présente opération auront a leurs charges les baraques
de chantier et les conteneurs propres a leurs besoins, notamment pour le stockage des matériaux et du matériel
(les frais seront inclus dans les prix).

Le raccordement des fluides (eau, électricité, téléphone et assainissement) sont a la charge du lot 02
Magonnerie - Pierre de Taille, pour la base vie et pour la zone de chantier. Les installations complémentaires
seront fournies par les intervenants concernés, a partir des installations existantes et dans le respect des
normes en vigueur.

1-73 Echafaudages communs

Les échafaudages au-devant des différentes parties concernées et mentionnés dans le présent C.C.T.P. sont
a la charge du lot 01 Echafaudages et a disposition de tous les intervenants, a savoir :

* Echafaudage vertical de pied au droit pour accés a la couverture
* Echafaudage vertical établi depuis un niveau supérieur

* Sapine de levage munie d'un escalier de service

* Echafaudage vertical sur tour intérieure

Les remaniements et les renforcements ponctuels, pour des charges importantes, seront a la charge des
intervenants concernés. Les échafaudages ne peuvent étre montés, démontés ou sensiblement modifiés, que
sous la direction d'une personne compétente ou par des travailleurs qui ont recu une formation adéquate.

Les modifications d'échafaudage devront faire I'objet d'un accord écrit de I'entreprise responsable du matériel,
du bureau de contréle et/ou de I'organisme agréé par arrété ministériel chargé de la vérification et du contréle
du matériel mis & disposition des entreprises.

Les échafaudages complémentaires, passerelles de liaison, planchers de travail, plateformes, platelages,
chemins d'accés a l'intérieur de I'édifice, protections diverses, échelles, agrés divers, engins de manutentions
ou dispositifs de levage nécessaires a la réalisation des travaux seront a la charge des intervenants concernés,
a l'exclusion des échafaudages mentionnés dans le présent article.

1-74 Evacuation des eaux et réseau d'assainissement existant

Le réseau enterré pour I'évacuation provisoire des eaux pluviales ainsi que le raccordement, suite a la dépose
d'éléments existants est a la charge du lot 02 Magonnerie - Pierre de Taille. L'entreprise devra la protection

Société ECOBIS

‘f _”ECOb i S avril 2021 -13/26




SAINT CANNAT - RESTAURATION DES TOITURES DE L'EGLISE
MARSEILLE

DCE
C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéeres)

6 CAHIER DES CLAUSES COMMUNES

des dispositifs actuels d'absorption des eaux pluviales sur les zones occupées par les aires de chantier. Ces
dispositifs seront utilisés en tenant compte de tous les travaux d'adaptation et de remise en état a la fin de la
présente opération.

La protection du réseau d'assainissement existant (Eaux Usées domestiques et Eaux Pluviales) est a la charge
du lot 02 Magonnerie - Pierre de Taille y compris aux abords immédiats du chantier. La protection du réseau
devra éviter l'introduction accidentelle de gravois, débris, déchets, etc. provenant du chantier. Dans le cas ou
la protection du réseau n'est pas efficace, I'entreprise devra le nettoyage soigné des différents ouvrages
(caniveaux, ouvrages de voirie, regards, cheminées, canalisations enterrées, etc.).

Le réseau nécessaire pour I'évacuation provisoire des Eaux Usées domestiques et Eaux Pluviales provenant
des cantonnements communs et des aires de chantier est a la charge du lot 02 Maconnerie - Pierre de Taille.
L'entreprise devra se renseigner des possibilités de raccordement aux réseau existants.

Le dispositif pour I'évacuation des eaux de lavage et de ruissellement est a la charge de l'entrepreneur
exécutant ces travaux. Ces dispositifs sont a mettre en place pendant la durée totale de l'opération.

1-75 Démarches et autorisations

Un chantier situé sur le domaine public ou a proximité de celui-ci doit faire I'objet d'une demande d'autorisation
d'occupation aux services compétents (la police et la voirie). Cette demande donne lieu a un arrété municipal.
Les démarches et les frais occasionnés sont a la charge du lot 02 Magonnerie - Pierre de Taille ainsi que les
autorisations d'occupation temporaire du domaine privé.

Il appartiendra a I'entreprise titulaire du présent lot d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes
demandes auprés des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations,
instructions, accords, etc., nécessaires a la réalisation des travaux.

L'entreprise pourra s'installer sur le domaine public & condition d'avoir I'autorisation d'occupation des services
compétents (la police et la voirie). Les clétures de chantier seront installées aprés que tous les dispositifs
nécessaires a I'aménagement de la voirie soient mises en place.

Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches, devront étre
transmises au maitre d'ouvrage et au maitre d’ceuvre.

1-76 Abords et aires de chantier

L'établissement et I'entretien d'un point d'eau pour le lavage des véhicules ainsi que le nettoyage de la voie
publique a la sortie du chantier, est a la charge du lot 02 Maconnerie - Pierre de Taille. Les différentes
entreprises devront le nettoyage systématique de tous les véhicules sortant du chantier.

L'établissement, I'entretien, le nettoyage et I'organisation des aires de chantier, des chemins de service et des
voies de desserte du chantier sont a la charge du lot 02 Maconnerie - Pierre de Taille. Les voies carrossables
par des véhicules routiers comprendront tous les travaux nécessaires pour l'accés et la circulation.
L'entrepreneur devra prévoir la préparation, la protection, 'aménagement et la remise en état du site.

La protection des abords immédiats et de la voie publique alentours est a la charge du présent lot. L'entreprise
prendra toutes les précautions pour la protection de toutes les émergences diverses des différents
concessionnaires situées sur la voie publique.

L'éclairage est a la charge du lot 02 Maconnerie - Pierre de Taille pour les différentes parties de I'édifice
(locaux divers, sous-sols importants, escaliers, accés sombres, etc.). L'éclairage du chantier sera également
assureé en début et en fin de journée, pendant la durée totale de l'opération. Toutes les circulations horizontales
et verticales utilisées pour I'exécution du chantier seront éclairées.

Pour linstallation des aires de chantier, I'entreprise devra prendre en compte l'accés des véhicules
d'approvisionnement de I'édifice et du chantier. L'entreprise devra se renseigner des véhicules susceptibles de
circuler dans et aux abords des aires de chantier et pendant toute la durée de I'opération.

1-77 Signalisation routiére de travaux

La signalisation routiere de travaux selon les arrétés du 5 et 6 novembre 1992, est a la charge du présent lot
(aires de chantier, abords immédiats et voies publiques alentours). La signalisation comprendra trois niveaux :
une signalisation d'approche, une signalisation de position et une signalisation de fin de prescription.

La signalisation d'approche comprendra : une signalisation de danger par panneaux triangulaires, une
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signalisation d'indication par panneaux rectangulaires et une signalisation de prescription par panneaux
circulaires. Les distances entre panneaux seront déterminées en fonction de l'importance de la circulation
routiére sur les voies considérées.

La signalisation de position comprendra : un ou plusieurs biseaux de raccordement, un ou plusieurs signaux
frontaux placés a l'origine du chantier, un balisage latéral avec répétition selon la longueur du chantier et un
signal de fin de chantier.

La signalisation de fin de prescription sera placée en aval du chantier. Tous les signaux seront
rétroréfléchissants. La signalisation nocturne des chantiers actifs ou non la nuit sera renforcée avec des
signaux rétroréfléchissants de classe 2 et des feux clignotants de balisage et d'alerte. Les chantiers en milieu
urbain feront I'objet de mesures complémentaires notamment des clétures de chantier, des passages piétons,
etc. Pour les chantiers mobiles, la signalisation doit étre déplacée, soit par bonds successifs soit en progressant
en méme temps que le chantier et placée sur un ou des véhicules d'accompagnement. Les véhicules devront
étre obligatoirement dotés de feux spéciaux clignotants jaunes et le personnel équipé de vétements de
signalisation a haute visibilité.

Pendant I'approvisionnement du chantier I'entreprise devra bloquer provisoirement le flux des piétons sur la
voie publique. La mise a disposition de I'hnomme-trafic sera a la charge des entreprises concernées.

Signalisation de sécurité et de santé

La signalisation de sécurité et de santé selon l'arrété du 4 novembre 1993 transposant une directive
européenne, est a la charge des entreprises concernées. La signalisation de sécurité a pour but de donner une
information rapide sur un danger pouvant exister et d'en faciliter son identification précise. La signalisation
comprendra trois types : signalisation par panneaux, signalisation sonore et signalisation lumineuse.

Signaux par panneaux : signaux d'avertissement d'un danger, signaux d'obligation, signaux d'interdiction,
signaux de sauvetage, signaux de lutte contre lincendie et signaux complémentaires d'information ou
d'instruction.

Signaux sonores : le bruit émis par un avertisseur (klaxon, alarme, trompe, etc.) signale l'arrivée d'un danger
(recul de véhicules, arrivée d'un convoi, etc.). Sa durée doit étre aussi longue que I'action I'exige.

Signaux lumineux : lumiére alternative en général de couleur jaune sur engin, machine ou installation. Dans
certains cas particuliers, un signal lumineux associé a un facteur d'ambiance indique un comportement a tenir,
par exemple le port obligatoire d'équipement de protection individuelle pour certaines prestations (voir article
correspondant dans le présent C.C.T.P.).

Acces au chantier des véhicules

L'accés du chantier a tous les véhicules s'effectuera par I'accés désigné sur le plan d'installation de chantier.
Chaque véhicule accédant au chantier devra étre accompagné d'un homme-trafic permettant de bloquer
provisoirement le flux des piétons sur le trottoir et des véhicules circulant sur la chaussée. La mise a disposition
de I'hnomme-trafic sera a la charge des entreprises concernées par les véhicules. La sortie des véhicules
s'effectuera dans les mémes conditions.

L'accés au chantier des véhicules devra s'effectuer en début de journée en fonction de l'intensité du trafic
routier. L'accés au chantier pendant la journée et aux heures d'affluence est proscrit. La livraison des matériaux
devra étre programmeée de maniére a éviter tout stationnement de véhicules aux abords du chantier pour ne
pas géner la circulation routiére, notamment des transports en commun.

Lutte contre l'incendie

Des extincteurs susceptibles de lutter avec efficacité contre un début d'incendie doivent étre placés dans les
cantonnements communs (bureaux, salles de réunions, réfectoire, vestiaires, sanitaires, etc.) par le titulaire du
lot 02 Maconnerie - Pierre de Taille. Des extincteurs doivent étre placés a proximité des locaux ou des zones
dans lesquels se trouvent des produits inflammables (locaux de stockage, local transformateur, terrasses lors
de travaux d'étanchéité, etc.) par les entreprises concernées.

Ces extincteurs doivent étre vérifiés périodiquement de fagon a s'assurer qu'ils sont en état de fonctionner. Le
choix du produit doit étre adapté a la classe de feu et aux locaux dans lesquels I'extincteur peut étre utilisé
(avec ou sans risque électrique).

L'éclairage de sécurité est a la charge du lot 02 Maconnerie - Pierre de Taille pour les sous-sols importants,
les escaliers et les accés sombres (indépendamment de I'éclairage de chantier).
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L'entreprise devra s'assurer de la libre circulation sur la voie publique, sur les abords et sur les aires de chantier
des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie.

1-7 11 Protections collectives
Le Plan Général de Coordination du coordonnateur (C.S.P.S.) et les divers documents mentionnés au C.C.A.P.
précisent la nature des protections collectives (garde-corps, plinthes, auvents, éventails, planchers, filets, etc.)
et a qui incombent celles-ci. Les protections collectives seront installées en début de chantier et au fur et a
mesure de l'exécution des travaux.
Les mesures de protections collectives destinées a empécher les chutes de personnes et les mesures de
protections destinées a empécher les chutes d'objets et de matériaux seront conformes au chapitre Il et 11l du
titre | du décret du 8 janvier 1965 et aux textes d'application.
Protections collectives a la charge du lot 01 Echafaudage:
* dispositifs destinés a empécher la chute de hauteur des personnes et la chute d'objets et de matériaux depuis
les installations communes de chantier (échafaudages, sapines, passerelles de liaison, plate-formes , etc.) et
les différentes zones concernées par les travaux du lot 01 Echafaudage
Protections collectives a la charge des autres intervenants :
* dispositifs destinés a empécher la chute de hauteur des personnes et la chute d'objets et de matériaux depuis
les différents éléments constituant les installations de chantier propres aux autres intervenants et les différentes
zones concernées par leurs travaux.
Dans le cas ou la protection collective ne peut étre assurée de maniere satisfaisante, les entreprises devront
mettre a disposition des travailleurs des appareils, équipements ou produits protecteurs appropriés aux travaux
(chapitre IV du titre | du décret du 8 janvier 1965). Ces équipements de protection individuelle devront posséder
un niveau de performance adapté a l'intensité des risques encourus et seront conformes a la réglementation
en vigueur.

1-8 Protections des ouvrages

1-81 Protection des ouvrages existants et assurances
L’entrepreneur, dés son intervention sur le chantier, a, a sa charge, la protection efficace et durable de tous
les ouvrages existants ou en cours de construction aux abords du chantier. Il est dd & ce titre également
I'entretien des protections pendant toute la durée du chantier, la dépose soignée et I'enlévement, ainsi que
toutes les réfections et remises en état, en fin de travaux. Il doit étre titulaire d’'une police d’assurance ou d’un
avenant d’extension le couvrant pour les dommages causés aux tiers, ainsi qu’aux batiments existants.

1-8 2 Protection des ouvrages existants et restaurés
L’entrepreneur doit prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection :
- des ouvrages existants et notamment des éléments anciens (sol, élévation, surplomb, épiderme, parement,
etc...);
- de la totalité des travaux faisant I'objet du présent marché ;
- de la totalité des travaux faisant I'objet des marchés des autres entreprises intervenants sur :

* le chantier
* des ouvrages contigus au chantier
1-83 Protection des ouvrages

La protection générale des ouvrages en cours de travaux se fera en accord avec le PGC SPS. Les entreprises
sont responsables de tous les dégats qui pourraient survenir aux ouvrages de leur fait, de celui de leur
personnel, des intempéries : du gel, de la déshydratation etc. Pour palier ces inconvénients, il leur appartient
de prendre toutes précautions utiles et nécessaires tels que :

- Protections, bachages, jetées provisoires, etc.

- Protection des huisseries

- Protection des menuiseries et parements fins,

- Protection contre le vol,

- Protection des sols finis carrelage, PVC, parquets etc.
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- Protection des quincailleries, des robinetteries, appareillages électriques, etc.

Tous les ouvrages présentant une fragilité quelconque seront protégés par tous les moyens appropriés a leur
nature contre les chocs et souillures susceptibles de les détériorer ou de les dégrader pendant I'exécution des
travaux. Chaque corps d’état est responsable de ses propres ouvrages. Toutes les protections sont réputées
comprises dans le forfait de I'entreprise au méme titre que I'entretien ou le remplacement de ces protections.
Est également a la charge de I'entrepreneur, le remplacement éventuel de pieéces détériorées, la dépose et
repose qui seraient nécessaires en cours d'exécution des travaux. La dépose définitive des protections en fin
de chantier lui incombe également.

Les réparations ou remises en état nécessaires a la suite de fautes d’intervenant, sont exécutées selon les
ordres du Maitre d'Oeuvre ou du Maitre d'ouvrage, et sont a la charge de I'entrepreneur.

1-9 Gestion des interfaces

1-91 Incidences et interfaces

L’ensemble des travaux de tous les corps d’état seront exécutés en étroite liaison avec toutes les entreprises,
et en particulier avec les corps d’état de structures et les équipements techniques fluides, électriques et
thermiques.

Les entreprises devront assurer la coordination entre elles permettant d’'intégrer les sujétions, elles devront
gérer les interfaces, produire les réservations en temps et en heure, aux dimensions nécessaires a I'exécution
des ouvrages, et fournir les caractéristiqgues techniques des prestations nécessitant des réservations
particuliéres ou engendrant des surcharges non intégrées a I'étude en phase PRO.

De méme toutes les découpes, pénétrations, réservations nécessitant une intervention en usine ou en atelier
seront définies par les entreprises entre elles dans la phase de préparation et de synthese.

Toutes les incidences financieres sont a la charge des entreprises concernées, aucune réclamation ne sera
admise tant par la maitrise d’ceuvre que par la maitrise d’'ouvrage.

Les entrepreneurs ne pourront pas se prévaloir de méconnaitre le contenu des autres lots pour justifier de
travaux supplémentaires.

Chaque entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de I'ensemble des piéces (CCTP, piéce annexes de
tous les lots, notices, etc...)

1-92 Réservation - trous - scellements

L'Entrepreneur du lot 02 Magonnerie - Pierre de taille exécutera, a sa charge et a ses frais, dans ses
ouvrages, pour les autres lots, les prestations suivantes :

* Toutes les réservations pour passage de gaines, et réseaux données en temps et en heure par les entreprises
concernées

* Incorporations des boites, données par I'électricien.

* Incorporation des platines et autres ouvrages a sceller.

Les bouchements, calfeutrements, raccords des passages seront assurés par les titulaires de chaque lot.
L'Entrepreneur du lot 02 Magonnerie - Pierre de taille devra tous les raccords et les réfections des parties
apparentes au droit des ouvrages démolis, suivant projet.

Par ailleurs, L'Entrepreneur du lot 02 Magonnerie - Pierre de taille assurera la pose des taquets, pieces
d'ancrage, clames, fourreaux, etc.. au coulage du béton ou au montage des magonneries.

Pendant la période de préparation, suivant les délais impartis au planning, les Entrepreneurs feront connaitre,
par un plan d'ensemble, ou éventuellement par plans de détails, la totalité des trous & leur réserver et les
emplacements des ouvrages a mettre en place au coulage des bétons.

Chaque Entrepreneur concerné fournira les piéces accessoires a mettre en place au coulage des bétons, avec
plans de détails et indications exactes des emplacements.

Chaque Entrepreneur concerné vérifiera sur place I'exécution des réservations qui lui sont nécessaires. |l
préviendra I'entreprise titulaire du lot 02 Magonnerie - Pierre de taille des erreurs ou omissions quinze
jours avant sa propre intervention, afin que I'entreprise de Magonnerie - Pierre de taille y remédie. La charge
des frais sera supportée par I'entreprise dont la responsabilité aura été reconnue.

Ces plans seront soumis au Maitre d'Oeuvre et au Bureau de contrdle pour acceptation.
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Les Entrepreneurs n'ayant fourni aucun plan ou ayant effectué une erreur ou omission dans leurs
renseignements, effectueront ces travaux préparatoires, a leurs charges et a leurs frais, excepté les
percements dans le BA qui seront exécutés par I'Entreprise de Magonnerie - Pierre de taille (sauf
spécifications particulieres du C.C.T.P.) a la charge et aux frais de ces derniéres. Les Entreprises concernées
auront également a supporter les frais de remise en état des ouvrages détériorés.

Tous les percements, scellements, calfeutrements, bouchements et raccords non prévus dans la liste ci-avant
seront a la charge du Corps d'état qui nécessite ces travaux.

Le Maitre d'Oeuvre se réserve le droit de faire exécuter ou refaire, par I'Entreprise de Magonnerie - Pierre
de taille, les raccords qu'il jugera de qualité insuffisante, a la charge et aux frais des Entreprises qui entrainent
ces travaux et qui les régleront au macon sur la base de la série Académie d'Architecture, avec application des
coefficients a la date d'exécution des travaux et rabais de 15 %.

Les scellements seront exécutés au ciment ou mortier de résine, les raccords avec un enduit de méme
composition et teinte que celui d'origine.

Pour la pose des menuiseries extérieures contre les murs de facade en maconnerie d'agglomérés,
I'Entrepreneur du lot Magonnerie - Pierre de taille aura a sa charge un listel sur la face intérieure, en enduit
ciment de 50 mm de largeur, au périmétre des baies et de 5 mm d'épaisseur minimum.

Les trous et scellements exécutés sur matériaux apparents seront réalisés aprés approbation du Maitre
d'Oeuvre en ce qui concerne leur emplacement et leur réalisation.

L'Entrepreneur de Magonnerie - Pierre de taille assurera, d'une maniére permanente, I'ensemble des
travaux lui incombant pendant toute la durée du chantier (y compris période de congés annuels).

Incorporation

Le titulaire du lot Maconnerie - Pierre de taille fera son affaire des incidences et interfaces relatives a
l'incorporation de fourreaux, huisseries, bétis, cadres, douilles, réseaux etc. et d'autres matériels avant coulage
dans le béton, et ce pour une parfaite incorporation des ouvrages de second oeuvre.

Limites de prestations - responsabilité

Chaque C.C.T.P. précise les prestations dues par I'Entrepreneur. Dans le cas contraire, la liste de prestations
donnée dans la suite du paragraphe précise les principes de limites des prestations entre les différents lots.
En aucun cas, ces régles ne soustraient I'Entrepreneur de ses obligations de complet achévement de ses
ouvrages dans les délais prescrits.

En particulier :

- les percements, saignées seront exécutés trés soigneusement sans risque d'ébranler les ouvrages. Leurs
dimensions seront celles strictement nécessaires. Les saignées ne devront pas avoir une profondeur
supérieure a la demi épaisseur des cloisons minces ou pénétrer dans la paroi opposée des matériaux creux,
- les scellements seront réalisés au mortier de ciment CP325 minimum et sable fin. Les cales en bois, les
scellements et le ciment prompt sont interdits.

Dans le cas ou les scellements et rebouchages seraient mal exécutés, le Maitre d'Oeuvre se réserve le droit
de les faire reprendre par I'entreprise de Magconnerie - Pierre de taille, aux frais de I'entreprise défaillante
sans mise en demeure préalable.

A la charge de tous les lots :

- Les schémas de principe et notes de calculs

- Le contrdle préalable de conformité fonctionnelle et dimensionnelle des supports de gros-oeuvre.

- L'intégralité des fournitures et de la main d’ceuvre nécessaire a la réalisation des installations et notamment
toutes les fournitures et prestations dont il n'est pas expressément fait mention dans le présent cahier des
charges, mais indispensables a la mise en place de l'installation, comme par exemple : la livraison de matériels,
- leur déchargement, comme toutes les prestations et fournitures conformes aux regles de l'art : nettoyage,
finitions, etc...

- En permanence, le nettoyage du chantier et I'évacuation de ses propres déchets.

Les limites de prestations ne peuvent étre clairement définies.

Lorsqu’elles le sont il peut subsister un doute, dans pareil cas la responsabilité incombe a I'entreprise qui
exécute la prestation finale aboutissant a la réception de I'ouvrage.

Erreur de réservations
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Dans le cas ou les renseignements seraient fournis trop tard, ou erronés, tous les travaux de reprises
nécessaires aprés coup seront a la charge de I'entrepreneur fautif, il sera seul responsable, (ou avec ses sous
traitants) des conséquences et incidences, sans pouvoir faire supporter la moindre responsabilité a I'équipe de
maitrise d’ceuvre dans sa totalité (Y compris les maitres d’ceuvre Bureaux d’études Techniques) et aux autres
entreprises

Par ailleurs, le Maitre d'Oeuvre se réserve le droit de refuser tout percement dangereux pour l'ouvrage, ainsi
gue toutes solutions de remplacement qui seraient techniquement insuffisantes ou inesthétiques.
L’entrepreneur impliqué supportera toutes les conséquences de ce refus et devra prendre toutes les
dispositions nécessaires a sa charge pour aboutir a une solution valable agréée par le Maitre d'Oeuvre.

1-96 Prise de cotes sur les plans

L’entrepreneur est tenu de vérifier avant toute exécution, toutes les cotes portées aux plans qui lui sont fournis
par le Maitre d'Oeuvre. Aucune mesure ne doit étre prise a I'échelle métrique sur les plans, sauf sur les dessins
a grandeur d'exécution. En cas d'erreur, d'insuffisance ou de manque de cbtes, I'entrepreneur doit se référer
au Maitre d'Oeuvre, qui fait lui-méme les mises au point ou rectifications nécessaires.

197 Travaux sur prescriptions du maitre d’ceuvre

Tout travaux commandés en cours de chantier par le maitre d’ceuvre en accord avec le maitre d'ouvrage seront
réglés dans le cadre des Travaux Supplémentaires. En cas de non commande, cette somme sera déduite du
décompte définitif.

1-98 Réception des supports

Les prescriptions des DTU, les CCTP et le présent document précisent les tolérances, planimétries, états de
surfaces, arases, etc. des différents ouvrages. Si la qualité des supports n'est pas conforme aux stipulations
des documents contractuels, le Maitre d’ceuvre décidera des mesures a prendre. Les travaux supplémentaires
et incidences qui résultent de la mauvaise exécution des supports seront a la charge de I'entreprise incriminée.
Au titre des différents CCTP, doivent étre précisés les états de surface et les niveaux d'arase des supports
établis par tel lot pour I'exécution des prestations de tel autre lot. Ces renseignements sont indicatifs et ne sont
opposables ni a la Maitrise d'Ouvrage, ni a la Maitrise d’ceuvre.

Il importe, pour chaque entrepreneur, de s'assurer, au titre de la coordination générale des entreprises, et en
préalable a I'exécution des travaux, de la compatibilité des supports, tant en état de surface qu'en arase, eu
égard aux prestations que ces supports doivent recevoir.

L'entrepreneur, devant la réalisation des prestations sur des supports établis par un autre intervenant, procede
avec celui-ci, a la réception, desdits supports. L'entrepreneur ayant établi les supports procede a ses frais aux
travaux nécessaires pour lever les éventuelles réserves et (ou) observations formulées et justifiées.

En cas de litige, les entrepreneurs s'engagent a s'en remettre a I'arbitrage du Maitre d’ceuvre.

1-10 Produits - matériaux - échantillons - etc...

1-10 1 Compatibilité électromagnétique

Tous les appareils électriques et électroniques devront étre conformes aux dispositions relatives a la
compatibilité électromagnétique contenues dans le décret n°® 92-587 du 26 juillet 1992, arrétés, mise a jour,
visant le marquage CE des appareils.

1-10 2 Références de produits et marques.

Les matériaux, éléments ou ensembles envisagés, devront satisfaire aux spécifications du REEF et aux
diverses normes particulieres homologuées. Tous les produits, procédés et matériaux devront étre porteur d’'un
Avis Technique du CSTB. Si l'entrepreneur pensait devoir proposer soit des matériaux de marques différentes,
soit un systéme équivalent de technique similaire et d’aspect identique, il ne pourra le faire sans I'accord des
Maitres d’ceuvre ni sans que les dits matériaux soient conformes aux exigences de performances citées dans
les CCTP.

L’entrepreneur remettra a I'appui de son offre la liste des marques des produits qu’il compte employer, une fois
telle ou telle marque agréée par le Maitre d’Ouvrage et les Maitres d’ceuvre, il ne pourra en changer sans un
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1-103
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1-105

1-106
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accord écrit. La référence a tel ou tel produit s'entend dans la gamme compléte du fabricant sans limite de
teinte de classe ou de type et ce, en accord avec la nature de I'ouvrage.

Matériaux et appareillages équivalents

Les matériaux et appareils mentionnés au Cahier des Clauses Techniques Particuliéres avec leurs marques,
numéros de catalogue, références, types, etc.. ne sont pas impératifs. Des matériaux équivalents (de qualité
au moins équivalente : robustesse, aspect, garantie, caractéristiques techniques) pourront étre admis. Les
dénominations « ou similaires » dans les différents CCTP seront assimilées a la définition indiquée dans ce
présent paragraphe.

Les ouvrages devront obligatoirement avoir un marquage CE

Toutefois, I'Entrepreneur devra en fournir la nomenclature exacte et les caractéristiques avec son Offre de prix.
Dans le cas ou I'Entrepreneur ne joindrait aucune nomenclature des marques et caractéristiques des matériaux
et appareils proposes, il sera considéré que son Offre de prix est établie conformément aux marques et
références des matériaux et appareils spécifiées dans le C.C.T.P.

Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Oeuvre peuvent refuser tous matériaux ou matériels dits « équivalents » si
ces matériaux et matériels sont jugés irrecevables.

Les matériaux et matériels proposés par les Entrepreneurs seront soumis a l'accord du Bureau de contrdle, et
sous réserve de l'acceptation préalable du Maitre d’ceuvre.

Stockage des matériaux

Contrairement aux indications des "Cahiers des Clauses Spéciales D.T.U.":

La mise a disposition de I'Entrepreneur, des locaux nécessaires au dépét sur chantier des approvisionnements
(qui restent sous l'entiere responsabilité des Entreprises) et les opérations éventuelles de chauffage de ces
locaux, ne sont pas a la charge du Maitre de I'Ouvrage, mais a la charge de I'Entrepreneur qui pourra établir
ces locaux a l'endroit prévu dans le plan du chantier avec l'accord du Maitre d'Oeuvre et de I'Entreprise
responsable de I'organisation du chantier (suivant C.C.A.P.). Toutefois, les locaux en construction disponibles
pourront étre utilisés par I'Entrepreneur, et en accord avec le Maitre d'Oeuvre, dans la mesure ou le stockage
n'entrave les travaux d'aucun corps d'état, la réparation des dégradations étant aux frais de I'Entrepreneur
utilisant les locaux.

Echantillons

L'Entrepreneur est tenu de produire toutes justifications de provenance et de qualité pour les matériaux et
matériels mis en ceuvre et de fournir tous les échantillons qui lui seraient demandés.

Ces échantillons seront remis au Maitre d'Oeuvre qui en deviendra propriétaire. lls pourront soit étre utilisés
comme essai, soit étre rendus a I'Entrepreneur pour évacuation du chantier.

La fourniture de ces échantillons, ainsi qu'éventuellement les frais d'essais de laboratoire, seront a la charge
de I'Entrepreneur du présent lot.

Les échantillons pour tous les revétements, auront les dimensions suivantes 2,00 x 2,00 ml.

Aciers

D’une maniére générale, les matériaux constitutifs des équipements seront adaptés aux conditions de services
: hygrométrie, température, nature des matériaux transportés ou traités, sollicitations mécaniques, atmosphére
corrosive, ...

Les caractéristiques chimiques, mécaniques, dimensionnelles des aciers utilisés pour les éléments de
structure, et téleries, les boulons sont celles définies par les normes NF en vigueur. Toutes les piéces doivent
étre saines sans défauts d’exécution.

Le choix de la qualité est établi en fonction des sollicitations et du mode constructif des éléments d'ossature,
en uniformisant ce choix pour un méme élément. Ce choix tiendra compte des températures les plus basses
possibles sur le site (fatigue, vibration).

Dans le cas de fournitures d'acier de production non frangaise, le Titulaire devra impérativement prévoir des
aciers agréés par la Commission Interministérielle (aciers conformes au fascicule 4, titre Ill du C.P.C.).

La qualité minimale des aciers inoxydables ne sera pas inférieure a la classes Z2 CND 17-12, correspondant
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ala classe 316 L de la norme AISI.

Sur les zones a forte condensation on limitera autant que faire se peut l'utilisation d’éléments métalliques (il
sera préféré la mise en ceuvre de capotages type plastique voir inox dans le cas de contraintes mécaniques
importantes ou de manutentions fréquentes).

Dans les zones confinées, en ambiance humide saturée de maniére permanente et la ou des matériaux de
type plastique ne peuvent étre utilisés la mise en ceuvre d’acier inox sera préférée a tout revétement peint ou
galvanisé a moins d’'une justification technique acceptable.

Provenance des matériaux

Tous les matériaux, fournitures, articles de fabrication spéciale, etc. devront étre obligatoirement neufs. Les
références a des marques dans le présent descriptif n’ont pas pour objet d’exclure d’autres fabrications qui
leur seraient équivalentes et qui pourront étre acceptées, si elles sont reconnues par le Maitre d’ceuvre comme
satisfaisant aux spécifications. Pour la soumission de base, I'entrepreneur s’engage a mettre en ceuvre le
matériel dont les types, marques et références sont équivalentes a celles qui figurent au présent dossier. Les
matériaux ou articles de fabrication spéciale dont les marques et provenance sont spécifiées au cours des
devis descriptifs, de méme que ceux suivis des mentions « équivalent », « similaire », ou « genre », pourront
étre remplacés par des matériaux ou articles de fabrication différente, sous réserve de I'autorisation écrite du
Maitre d’ceuvre sur justification écrite et détaillée de I'entreprise, se rapportant a I'équivalence de qualité et de
prix.

Echantillons et prototypes

Les entrepreneurs devront, avant exécution des ouvrages ou commande des matériaux, présenter aux maitre
d’ceuvre et maitre d’ouvrage des échantillons et prototypes en grandeur nature, et obtenir leur accord.
Les palettes d’échantillons ne seront autorisées que pour le choix des teintes.

Matériaux non traditionnels

Tous les matériaux non traditionnels seront présentés a I'agrément du Maitre d’ceuvre et du représentant du
Maitre d’ouvrage en temps voulu pour ne pas retarder la préparation du chantier et I'exécution des fournitures
ou travaux. lls seront accompagnés de documents techniques détaillés et attestation d’assurance particuliére.
La note technique soumise a agrément doit comporter notamment : la provenance du matériau, sa nature
chimique, ses caractéristiques, son mode de conditionnement et de transport, ses conditions d’utilisation, les
essais effectués et leurs résultats, les références d'utilisation, les contrbles a effectuer, note du fabricant. Le
cas échéant I'attestation de couverture d’assurance spéciale et/ou la notification ATEX (Avis Technique a Titre
Exceptionnel). lls devront obligatoirement avoir obtenu 'accord du contréleur technique.

1-11

Contrble - Essais

1-111

AT,

Controle interne de I’entreprise

Il est rappelé l'obligation pour les constructeurs de procéder, pendant la période d'exécution des travaux, aux
vérifications techniques qui leur incombent aux termes de la loi du 4 janvier 1978 et de ses décrets
d'application.

Pour cela, en début de chantier, I'Entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d'assurer le contrble
des matériaux et de leur mise en ceuvre.

Le contrdle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :

Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'Entrepreneur s'assurera que les produits
commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du
marché,

Au niveau du stockage, I'Entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux
agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont convenablement protégées,
Au niveau de l'interface entre corps d'état, I'Entrepreneur vérifiera, tant au niveau de la conception que de
I'exécution, que les ouvrages exécutés ou a réaliser par d'autres corps d'état permettent une bonne réalisation
de ses propres prestations.
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Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contréles internes de I'entreprise
vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U. ou régles de l'art,

Au niveau des essais, I'Entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le D.T.U. et les régles
professionnelles, et les essais particuliers supplémentaires exigés par les piéces écrites.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans des proces verbaux, qui seront transmis
pour examen au Maitre d'Oeuvre et au Bureau de Contréle.

Nota: L'entrepreneur sera tenu, a tout moment de son intervention (étude, exécution, période de garantie), de
se conformer aux directives et instructions des représentants habilités au Bureau de Contrdle. Sur simple
demande du Bureau de Contrdle, I'Entrepreneur lui fournira en deux exemplaires, les plans, détails et notes
de calculs de fabrication nécessaires a I'exécution de la mission dudit bureau.

1-112 Contrdle qualité

Les Entreprises, annexeront a leur offre un programme de « Contrdle de Qualité » spécifiant la tragabilité, les
essais, épreuves et inspections qu'ils comptent mettre en ceuvre pour vérifier la bonne qualité des études et
de la construction avant fabrication, assemblage ou mise en ceuvre.

Dans les 2 mois qui suivent la passation du marché, son titulaire compléte ce programme en spécifiant la
nature et le calendrier des contrbles a effectuer, en intégrant les essais prévus au Chapitre « Essais » du
présent document, ainsi que les réceptions techniques préalables, afin de constituer un « Plan de Contréle de
Qualité » qui sera soumis a l'accord du Maitre d'ouvrage.

Les Entreprises et leurs sous-traitants, sont tenus de remettre au Maitre d'ouvrage les rapports d'essais ou
d'épreuves, les certificats d'origine, les proces verbaux de réception établis par les organismes de contrble et
tout document nécessaire pour assurer le Maitre d'ouvrage que les études et les éléments de construction sont
conformes aux prescriptions du programme général. Les frais relatifs a ce « Contréle de Qualité » sont a la
charge des Entreprises, de leurs sous-traitants, chacun pour ce qui le concerne.

En cas de contestation de la part du Maitre d'ouvrage, il pourra demander un contrdle contradictoire effectué
par un organisme compétent choisi d'un commun accord. Les résultats de ce contr6le contradictoire sont
décisifs. Les frais sont a la charge de I'Entreprise ou du sous-traitant, chacun pour ce qui le concerne, si les
résultats prouvent la non -conformité de I'élément contrélé, dans le cas contraire, ils sont a la charge du Maitre
d'ouvrage. Les Entreprises et leurs sous-traitants, assurent au Maitre d'ouvrage libre acces a tout instants, aux
lieux de production des études, de fabrication ou d'assemblage, en vue de contréler de la stricte conformité de
la mise en ceuvre.

1-116 Niveau de gualité et essais

Les niveaux de qualité et de finition des ouvrages requis pour cette opération seront de tout premier ordre,
qualité irréprochable et finition de premier choix ou premiére qualité. Le Maitre d’Ouvrage et la Maitrise d’ceuvre
se réservent le droit de refuser tout ouvrage ou partie d’'ouvrage qui ne leur paraitrait pas présenter le degré
de finition requis en regard du caractére de 'ouvrage. L’entreprise visée sera alors invitée a reprendre I'ouvrage
jugé non recevable ou ne répondant pas aux criteres exigés dans les CCTP. En cas de refus, les travaux seront
engagés a ses frais. De méme, toutes les performances exigées seront contrdlées par des essais aux frais
exclusifs de I'entreprise.

1117 Conformité d’exécution avec les plans

Les ouvrages décrits dans les présentes devront correspondre a I'aspect architectural des dessins, plans
coupes fagades, et détails architectes.

Les entrepreneurs devront s’assurer de la conformité des prestations décrites, avec I'aspect général souhaité
par les architectes.

La primauté du CCTP sur les plans ne vaut que dans la nature des matériaux et leurs techniques de mise en
ceuvre ainsi que le degré de finition, et non pas pour I'aspect architectural général.

On entendra par technique de mise en ceuvre, la pose des ouvrages, en dehors de toute fabrication, usinage
et mise en forme, galbe cintre etc Toutes modifications tendant a dénaturer le projet seront refusées, la mise
en conformité architecturale se fera alors au frais exclusif de I'entreprise concernée, sans préjuger des
incidences financiéres sur les autres corps d’état.
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1-12

Organisation du chantier

1-121

Gestion des déchets

Conformément aux prescriptions de la Directive Européenne du 16 juillet 1999, et aux prescriptions de I'annexe
1 CPC chaque entrepreneur devra trier ses propres déchets de chantiers, et les stocker dans les bennes
appropriées, a I'emplacement défini par le lot 02 Magonnerie - Pierre de Taille, qui se chargera de
I'évacuation en décharge appropriée. Tout manquement ou carence seront passibles de pénalités qui seront
appliquées a I'entreprise générale qui les répercutera au sous-traitant incriminé.

1-13

Nettoyage - nuisances

1-13 1

1-132

1-133

1-134

Environnement

L'Entreprise devra veiller a la protection de I'environnement.

En particulier, elle ne devra en aucun cas permettre, sans accord préalable du Maitre d'Oeuvre, toutes
implantations, tous passages de véhicules ou de personnel, en dehors des limites autorisées de chantier.
L'Entreprise devra, en outre, tout nettoyage, toutes les réfections nécessaires, dans le cas de détériorations
accidentelles des ouvrages publics ou privés, pendant toute la durée des travaux (nettoyage et réfections dans
la mesure ou cette derniére est reconnue comme l'auteur des dégats).

Limitation des nuisances

L’entrepreneur devra veiller a ce que la propreté la plus grande régne a I'intérieur du chantier, et le gestionnaire
du compte prorata devra faire procéder a un nettoyage général chaque fin de semaine. L’entrepreneur veillera
également a ce que soient prises toutes les précautions pour limiter, dans toute la mesure du possible, la géne
occasionnée aux occupants des immeubles voisins (bruits, vibrations, projections).

Nettoyage de chantier

En fonction de I'avancement des travaux et a la demande du Maitre d'Oeuvre, I'entreprise titulaire du compte
prorata est tenue de procéder régulierement, et aux frais du compte prorata, au nettoyage du chantier, et
débarrassage des déchets et débris. Il installera et assurera la maintenance des goulottes d'évacuation des
gravats et mettra en place un systéeme de tri et d’évacuation des déchets conformément aux dispositions
réglementaires.

Il devra étre procédé au minimum a un nettoyage général hebdomadaire de la totalité du chantier. Les
dispositions ci avant s'appliqguent également a I'aire de chantier et aux abords.

Enlévement des gravois et nettoyage

Chaque entrepreneur devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses travaux, proceder a I'enlévement
des gravois, au balayage des sols et au nettoyage général.

Chaque entrepreneur aura a sa charge le ramassage, le remplissage d'un conteneur, la mise a disposition
d'agrés nécessaires a I'évacuation, le coltinage, la descente et/ou le montage, les transports, les manutentions,
la sortie de ses gravois apres nettoyage et la mise en tas a I'emplacement prévu a cet effet aux abords du
chantier ou le remplissage d'un matériel d'enlévement. Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les
ouvertures en fagcades, mais ils devront toujours étre sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux. Les
gravois qui seront évacués des étages a dos d'homme le seront a l'intérieur de sacs étanches.

Chaque entrepreneur aura a sa charge l'enléevement de tous les gravois et déchets découlant des travaux.
L'entrepreneur devra : la mise en place d'un matériel d'enlevement (camions, bennes, conteneurs, etc.), le
chargement, le transport des gravois aux décharges et /ou dans des déchetteries spécialisées, le
déchargement et le réglement des droits de décharges (terrestre ou fluvial). Le prix tiendra compte du
foisonnement des matériaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur devra
prendre ses dispositions a ce sujet. Le maitre d'ouvrage ou le maitre d’ceuvre pourra demander un nettoyage
chaque fois qu'il le jugera nécessaire et notamment pour les réunions de chantier et particulierement en fin de
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chantier avant les opérations de réception des ouvrages.

L'entrepreneur devra tenir compte dans son offre de l'incidence des masques et combinaisons étanches a la
poussiére, cloisonnements étanches dans le cas de présence de plomb, d'amiante ou tout autre déchet
industriel spécial (pyraléne, fréon, bois traité, hydrocarbure, etc.) nécessitant des dispositions particuliéres,
I'évacuation des gravois dans des sacs étanches ou des bidons fermés et étiquetés, le chargement par tri
sélectif si nécessaire et I'évacuation des gravois y compris droits de décharge dans des centre de stockage ou
des centres de traitement appropriés.

L’entrepreneur est responsable de I'évacuation des déchets qui résultent de son activité ; il se devra d’établir
un schéma d’organisation et de gestion des déchets qui définisse les modalités pratiques d'organisation pour
la gestion des déchets sur le chantier et de s'assurer des bonnes conditions d'élimination par un systéme de
suivi. Les dispositions qu’il prévoira respecteront :

* la loi n°® 92-646 du 13 juillet 1992, relative a I'élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées pour
la protection de I'environnement dispose qu’a compter du 1er juillet 2002, les installations d'élimination des
déchets par stockage ne sont autorisées a accueillir que des déchets ultimes (article L541-24 du code de
I'environnement). Est ultime un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible
d'étre traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part
valorisable ou par réduction de son caractére polluant ou dangereux (article L541-1 du code de
I'environnement). Les déchets industriels spéciaux, figurant en raison de leurs propriétés dangereuses sur une
liste fixée par décret en Conseil d'Etat (décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 - JO du 20 avril 2002), ne peuvent
pas étre déposés dans des installations de stockage recevant d'autres catégories de déchets ;

* la circulaire du 15 février 2000, relative a la planification de la gestion des déchets de chantier du BTP, qui
demande aux producteurs et détenteurs de déchets d’adopter une approche plus volontariste ;

* La recommandation n° T2-2000 aux maitres d’ouvrage publics, relative a la gestion des déchets de chantiers
du batiment, préparée par le GPEM "travaux et maitrise d’ceuvre” et adoptée le 22 juin 2000 par la Section
technique de la Commission centrale des marchés ;

* Les dispositions du plan interdépartemental de gestion des déchets de chantier du BTP, Paris et petite
couronne disponibles auprés du Service de I'lnnovation et des Projets Techniques.

Le mode opératoire joint a I'appui de 'offre de I'entrepreneur détaillera les modes de gestion de I'élimination
des déchets (mode de stockage provisoire, de tri et de traitement envisagés sur le chantier et hors chantier.
Le stockage provisoire (sur le site) de déchets de démolition en vue de leur tri devra étre réalisé de maniére a
respecter la santé et la sécurité des travailleurs, éviter la pollution des sols et des eaux en respectant les regles
de conditionnement, notamment pour les déchets dangereux.

Termites : Conformément a la loi L-99-471 du 8 juin 1999 et au réglement sanitaire de paris, les bois et
matériaux contaminés par les termites ou autres insectes xylophages seront traités sur place avant tout
transport. La personne qui a procédé a ces opérations en fait la déclaration en mairie.

Tracabilité : I'entrepreneur apportera au maitre d’ouvrage la preuve de la destination finale des déchets
réglementés (amiante, DIS, emballages) et plus généralement de son respect de la réglementation.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d’ceuvre ou le maitre d'ouvrage pourra a tout
moment faire procéder par I'un des entrepreneurs de I'opération, ou par une entreprise extérieure de son choix,
aux nettoyages et sorties de gravois ; les frais en seront supportés par I'entrepreneur en cause, ou dans le cas
ou le responsable ne pourra étre défini, ils seront portés au compte prorata.

Les lieux de stockage des gravois seront définis lors des premiéres réunions de chantier avec le maitre d’ceuvre
et le maitre d'ouvrage. Les conditions d'enlévement des gravois sont & soumettre au maitre d’ceuvre.

Le nettoyage général de mise en service pour la réception du chantier aprés les travaux de tous les intervenants
sera a la charge du présent lot. Le nettoyage sera réalisé avec des produits et procédés compatibles aux
matériaux considérés. Le nettoyage concerne tous les ouvrages de la présente opération et de tous les
intervenants. Le nettoyage devra s'effectuer au fur et @ mesure de la dépose des échafaudages. Le nettoyage
pourra également s'effectuer a l'aide d'une nacelle aprés la dépose des échafaudages et avec I'accord du
maitre d'ouvrage et du maitre d’ceuvre.

Documents a transmettre - DOE

Prescription spécifiques

Transmission des états sanitaires avant travaux pour les lots :
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- Lot 05 - Vitrail- Ferronnerie

- Lot 06 — Restauration de sculptures — décors en ciment prompt

1-14 2 Documents a remettre en fin de travaux - DOE

Chaque entreprise devra, dans un délai prescrit par le CCAP, remettre au Maitre d'Oeuvre un dossier a jour
des ouvrages exécutés DOE et/ou DIUO.
- Plan de repérage et localisation des ouvrages traités (1/200%™e ou 1/1008™me) ;
- Etat des lieux des ouvrages a restaurer (photographies avant travaux) localisées;
- Protocole de restauration et réalisation des ouvrages en cours d’exécution ;
- Photographies en cours de travaux ;
- Photographies des ouvrages exécutés localisées;
- Fiches techniques des produits retenus et mise en oeuvre;
- Fiches d’entretien des ouvrages réalisés (prescriptions _ produits incompatibles _ périodicité des
contrbles et des entretiens)
- CCTP avec en annexe une note décrivant les prestations modifiées avec rappel du n° de l'article
concerné
- PV tenue au feu, et acoustique
- Avis techniques, attestation d’assurance spécifique

Ce dossier portera la mention de tous les ouvrages modifiés ainsi qu'une documentation a jour des matériels
et matériaux, leurs marques et types, ainsi qu'une notice sur leur entretien.
Les prestations exécutées ou les équipements mis en oeuvre devront étre localisés sur les plans.

Les entreprises devront également, dans la mesure ou les matériels nécessitent des explications détaillées,
assurer 'information des personnels de maintenance, attachés a I'établissement.

Elles devront fournir les cahiers détaillés de préconisations, permettant la formation des utilisateurs et des
personnels d’entretien, et ce a chaque phase de mise a disposition des ouvrages.

Elles devront informer clairement les personnels sur les délais de maintenance obligatoire pour assurer la
sécurité, tel que remplacement de matériel, mise en tension des cables, fréquence des interventions.

Elles devront également fournir un reportage photo pendant les travaux et en fin d'exécution.

Les entreprises et leurs sous-traitants remettent au Maitre d'ouvrage tous les documents écrits et graphiques
comme construit de I'ensemble des ouvrages, équipements, installations et aménagements.

Ce dossier est remis en 1 exemplaire en PDF a transmettre par voie informatique a la maitrise d’oeuvre

1-15 Compte commun de chantier prorata

1-15 1 Compte Prorata

La gestion du compte prorata sera assuré par I'entreprise titulaire du lot 02 Maconnerie - Pierre de taille
Nettoyage de chantier :

Chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous les déchets pendant et aprés I'exécution
des travaux dont il est chargé.

Chaque entrepreneur a la charge des manutentions de ses propres gravois jusqu'au lieu de stockage fixés au
C.C.T.P.

Chaque entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu'il a
salies ou détériorées.

Dépenses diverses imputées au compte commun :

A répartir proportionnellement aux montants des décomptes finaux de leurs marchés ; les dépenses indiquées
ci-apres :

- Consommations de I'eau et de I'électricité
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- Les nettoyages et la maintenance des baraquements et installations de chantier

- La remise en état des acces, des réseaux divers lorsqu'il y a impossibilité de connaitre le responsable

- La location et la rotation des bennes pour I'évacuation des gravois et déchets avec les frais des centres de
tri et valorisation des déchets.

Il est rappelé que les gravois provenant des démolitions, des terrassements n'entrent pas dans les frais du
compte commun de chantier et restent a la charge exclusive du présent lot.

- Frais de représentation et de remplacement des fournitures et matériels mise en ceuvre et détériorés dans
les cas suivants :

- 'auteur des dégradations et détournements ne peut étre découvert.

- la responsabilité de l'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers.

- les dégradations ou détournements ne peuvent étre imputés a I'entreprise titulaire d'un lot déterminé.

L'entrepreneur chargé de procéder au réglement des dépenses communes de chantier est |e titulaire du 02
Maconnerie - Pierre de Taille
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