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A - MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

1- PREAMBULE CHANTIER PROPRE

L'édifice restera en activité lors des travaux.

Les entreprises devront impérativement mettre en ceuvre toutes les protections nécessaires contre la
propagation des poussiéres lors de leurs travaux.

Une aspiration a la source pour chaque intervention.

2- INTERVENTIONS EN SOUS-SECTION 4 EN PRESENCE D'AMIANTE (Se reporte impérativement
au Cahier des Clauses Communes

Selon diagnostic amiante il a été décelé de I'amiante dans certains éléments.

Rapport établi par :

DEKRA

Rue de la Vallée Verte - Bat Bourbon 1
13367 Marseille Cedex 11

Référence AMITRAV-D2891943-1901 du 21 janvier 2020

Il a été détecté de I'amiante dans:
- les débris déposés au sol en combles du Choeur et de la nef
- conduit amiante ciment de la chaufferie et des sorties de cheminées du presbytere

Il a également été réalisé des analyses de I'air dans les combles (résultats joints au présent DCE)

L'entreprise devra donc obligatoirement avoir suivi une formation a la prévention des risques liés a
'amiante "sous section 4"

L'entreprise devra a ce titre, prévoir I'ensemble des prestations avant, pendant et aprés travaux sur les
matériaux contenant de lI'amiante en sous-section 4 et notamment |'établissement d'un mode opératoire.
L'entreprise devra I'ensemble des démarches et frais quelconques nécessaires a la réalisation des
travaux commandés.

En tant que spécialiste, I'entreprise est tenue de chiffrer la présente et de noter dans son offre toutes les
adaptations qu'elle jugerait nécessaires a la réalisation du projet.

L'entreprise, de par ses compétences techniques, doit impérativement inclure dans ses prix unitaires
I'ensemble des prestations nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages, conformément aux
réglementations en vigueurs et en respect de l'aspect Architectural des travaux concernés.

Nota :
- Un chantier test , pourra étre demandé par le Coordonnateur SPS pour validation et/ou modification du
"Mode Opératoire”.

Prestations concernées :

- Mise en place d'échafaudages du Lot Echafaudages

- Travaux de charpente et couverture du Lot Charpente -Couverture - Zinguerie

- Travaux de maconnerie et de pierre de taille du lot Magonnerie - Pierre de taille — Campanaire

3- CHANTIER MITOYEN - LA POSTE (se reporter impérativement au Cahier des Clauses
Communes)

L’entreprise titulaire du lot 02 Magonnerie doit I'ensemble des installations communes de chantier (hors
échafaudage). L’entreprise devra inclure dans son chiffrage les co(ts relatifs aux interactions entre les
deux opération (constats d’huissiers, déplacements de base vie et de limite de chantier, modification de
phasages etc....)

F
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‘1 GENERALITES PROPRES A LA MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

11
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1.1.2

1.1.3
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NORMES ET REGLEMENTATIONS

Normes et réglementations

DTU :

DTU N° 32.1 - 32.2 (construction métallique)

DTU P 21 701 (regle CB 71, CM 66) et P22.702 : regle de calcul

EUROCODES :

EUROCODE 0 - BASE DE CALCUL DES STRUCTURES

EUROCODE 1 - ACTIONS QUE LES STRUCTURES

EUROCODE 3 - CALCUL DES STRUCTURES EN ACIER

EUROCODE 8 - CALCUL DES STRUCTURES POUR LEUR RESISTANCE AUX SEISMES
EUROCODE 9 - CALCUL DES STRUCTURES EN ALUMINIUM

NORMES :

- Norme Francaise NF P 93-500 ;

- Norme Frangaise NF P 93-501 ;

- Norme Frangaise NF P 93-502 ;

- Norme Frangaise NF HD 1039 (A 49-500) ;

- Norme Francaise NF EN 74 (A 49-580) ;

- Norme Européenne HD 1000 ;

- Normes Européennes EN 12811-1, EN 12811-2 et EN 12811-3 (2004) ;

- Normes Européennes EN 12810-1 et EN 12810-2 (2004).

Les textes de base régissant l'utilisation des échafaudages sont :

décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 - titre 7 (échafaudages, plates-formes, passerelles et escaliers),
complété par le décret n° 81-989 du 30 octobre 1981, modifié par le décret n° 92-767 du 29 juillet 1992,
le décret n° 93-41 du 11 janvier 1993,

le décret n° 94-1217 du 29 décembre 1994,

le décret n° 95-608 du 6 mai 1995,

le décret 2004-924 du 1 septembre 2004 complété par l'arrété du 21 décembre 2004 et la circulaire
DRT 2005/08 du 27 juin 2005

Recommandation R408 du 10 juin 2005 établie par la CNAMTS.

Fiches prévention OPPBTP : B2 FO1 09 et B2 FO3 09

Charges des surfaces de travail

Les planchers de travail seront réalisés en fonction des charges a supporter pour I'exécution des travaux
de tous les intervenants de la présente opération.

Les planchers de travail courants seront réalisés a l'aide de planchers préfabriqués en acier galvanisé et
les jonctions compliquées a l'aide de planches d'échafaudage (de 40 mm d'épaisseur minimum) munies
d'un dispositif s'opposant au soulévement accidentel sous I'effet du vent.

Le bord des planchers de travail devra suivre les parements afin d'assurer la sécurité du personnel (cf.
article 114 du décret du 8 janvier 1965 et arrété du 7 janvier 1986). Le dernier plancher de travail au
devant d'une facade sera situé a 1.00 m sous I'égout de la couverture.

/

Evaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs

En cas de présence de plomb et/ou d’amiante ou de toute autre substance dangereuse, I'entrepreneur
devra prendre toutes les précautions nécessaires afin d’assurer la protection des travailleurs,
conformément notamment au :

- Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’'un document relatif a I'évaluation des
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (article L230-2 du Code du Travail) applicable a partir
du 8 novembre 2002.

Les entreprises ont l'obligation de formation pour toutes personnes susceptibles d'intervenir sur des
ouvrages amiantés et ce dans le cadre de travaux en sous-section 4 (intervention) et devront fournir a la
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Maitrise d'ouvrage les attestations de compétence obligatoire du salarié amené a intervenir sur les MCA
(Matériaux Contenant de I'Amiante), conformément a :

- Arrété du 23 février 2012.

L'ensemble des travaux en sous-section 3 (retrait) et/ou en sous-section 4 (intervention) sont régis par
les décrets et arretés ci-dessous. L'ensemble des intervenants de l'opération devra se conformer a ces
exigences.

- Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante

- Arreté du 7 mars 2013 relatif au choix, a l'entretien et a la vérification des équipements de protection
individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition a I'amiante

- Arreté du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de
protection collective & mettre en ceuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque
d'exposition a I'amiante

- Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif a la protection de la population contre les risques sanitaires
liés & une exposition a I'amiante dans les immeubles batis

- Interventions sur les peintures contenant du plomb, Prévention des risques professionnels de I'INRS
(Institut National de Recherche et de Sécurité)

- Peintures au plomb, Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du
batiment de TOPPBTP

1.1.4 Travaux sur ouvrages recouverts de peintures plombiféres

L'attention de l'entreprise est attirée sur les contraintes liées aux travaux sur ouvrages recouverts de
peintures contenant du plomb et ses composés.

RISQUES

Le plomb pénétre dans I'organisme humain par la voie respiratoire (inhalation de poussiéres, fumées et
vapeur de plomb) et par la voie digestive (ingestion de particules de plomb en fumant, en mangeant et
en buvant). Les effets sont biologiques et toxiques.

PROTECTION DU PERSONNEL

Il est interdit d'occuper les travailleurs de moins de 18 ans aux travaux de grattage, brilage et
découpage de matieres recouvertes de peintures plombiferes. L'entrepreneur est tenu d'organiser une
formation pratique pour les travailleurs susceptibles d'étre exposés au plomb.

Les contrdles de I'exposition des travailleurs au plomb sont a la charge de l'entreprise et doivent étre
pratiqués par un organisme agréé par arrété ministériel (contrdle initial et controles ultérieurs). Les
modalités des contréles atmosphériques sont définies dans un document établi par I'employeur. Les
travaux sur ouvrages recouverts de peintures contenant du plomb sont soumis a une surveillance
médicale spéciale.

L'entreprise est tenu de faire respecter I'hygiéne suivant les normes en vigueur pour les travaux sur
ouvrages recouverts de peintures contenant du plomb (vestiaires, toilette, repas et vétements). Les
travailleurs exposés au plomb seront equipés de gants, de vétements de protection, d'une coiffure, de
bottes ou chaussures de sécurité et d'une cagoule a adduction d'air ou d'un appareil respiratoire équipé
d'un filtre anti-poussiére.

SPECIFICITES DE TRAVAUX

Les travaux exposant au plomb doivent se faire en systéme clos et étanche. Le confinement des zones
de travail doit étre réalisé avec une bache armée et I'étanchéité a l'aide de ruban ahdésif résistant et
approprié. Les zones de travail doivent étre équipées de moyens efficaces assurant I'évacuation des
poussieres, des fumées et des vapeurs de plomb (aspiration a la source puis rejet apres filtration).
Lors des travaux favorisant le dégagement de poussiéres de plomb exécutés dans des lieux occupés,
I'entreprise devra isoler les zones de travail & l'aide de sas de confinement. Les zones de travail devront
avoir une ventilation sur I'extérieur (le flux d'air doit se déplacer des zones saines vers les zones
polluées) ou un dispositif pour I'expulsion mécanique de l'air pollué des zones de travail au moyen de
filtres.

TRAITEMENT DES DECHETS ET NETTOYAGE

Les déchets doivent étre évacués de maniére continue hors du lieu de production au minimum tous les
soirs. lls seront stockés a proximité dans un local fermant & clef. L'élimination des déchets doit se faire
en centres de traitement agréés et subir une incinération suivie d'une stabilisation des résidus qui
pourront ensuite étre stockés en centres de classe I.

L'entreprise devra procéder a un nettoyage intensif a la fin des travaux générant de la poussiere de
plomb et avant la poursuite des travaux par les autres intervenants de la présente opération. Les
poussiéres seront captées a l'aide d'aspirateurs industriels munis de filtres type EU9 a EU14.
L'entreprise devra procéder a des prélevements de poussiéres au sol et sur tous les ouvrages afin
d'évaluer I'ensemble des procédures de sécurité mises en oeuvre ainsi que l'efficacité du nettoyage.

p

ﬁE_CQ_bLS Page 5/44

7
¥



SAINT CANNAT - RESTAURATION DES CHARPENTES, COUVERTURES, PLANCHERS ET FACADES DE
L'EGLISE SAINT CANNAT DES PRECHEURS
MARSEILLE

DCE
C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)

N°02 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE - CAMPANAIRE

1.2 REGLES D'EXECUTION GENERALES

1.2.1 Regles d'exécution générales

Tous les travaux devront étre exécutés selon les regles de l'art, avec toute la perfection possible et selon
les meilleures techniques et pratiques en usage.

L'attention de l'entreprise est attirée sur :

- les difficultés résultant du lieu géographique du chantier, d'accées au chantier, d'approvisionnement du
chantier et de la localisation des travaux dans I'édifice ;

- les sujétions résultant de la nature des travaux, de I'emplacement du chantier et de I'utilisation ;

- les sujétions particulieres d'exécution des travaux dans lI'embarras des étais et des bois de charpente,
en sous ceuvre, en plafond, sur voltes et voussures, sur parties inclinées ou dans des locaux
encombrés ;

- les sujétions particulieres d'exécution pour la reprise d'ouvrages par petites parties liées aux
interventions des autres corps d'état ;

- les précautions pour la manutention des ouvrages moulurés, sculptés, ornementés, etc. ;

- les sujétions dues a la présence de décoration sur les différents ouvrages ;

- les sujétions diverses liées a I'occupation des locaux ;

- les sujétions liées a la hauteur des ouvrages exécutés ;

- les sujétions dues aux matériaux contenant du plomb et/ou de I'amiante ;

- les sujétions particulieres dues a la présence du public sur le site.

1.3 PRESTATIONS A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE

1.3.1 Etude de sols

L'entreprise aura a sa charge I'étude sols permettant la vérification de la portance des sols sous
I'emprise de son échafaudage.

1.3.2 Démarches et autorisations

Un chantier situé sur le domaine public ou & proximité de celui-ci doit faire I'objet d'une demande
d'autorisation d'occupation aux services compétents (la police et la voirie). Cette demande donne lieu a
un arrété municipal. Les démarches et les frais occasionnés sont a la charge du présent lot ainsi que les
autorisations d'occupation temporaire du domaine priveé.

Il appartiendra a I'entreprise titulaire du présent lot d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes
demandes aupres des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations,
instructions, accords, etc., nécessaires a la réalisation des travaux.

L'entreprise pourra s'installer sur le domaine public & condition d'avoir l'autorisation d'occupation des
services compétents (la police et la voirie). Les clétures de chantier seront installées aprés que tous les
dispositifs nécessaires a I'aménagement de la voirie soient mises en place.

Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches, devront
étre transmises au maitre d'ouvrage et au maitre d'oeuvre.

1.3.3 Prestations ala charge de l'entreprise

Dans le cadre de I'exécution du marché, I'entrepreneur devra implicitement :

- les contraintes imposées par le Maitre d'ouvrage, le pilote et/ou le coordonnateur ;

- la fourniture, le transport, la livraison sur chantier, le stockage, les manutentions et la mise en ceuvre de
tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires a la réalisation parfaite et
compléte de tous les ouvrages de leur marché ;

- les sujétions d'emploi des matériaux mise en ceuvre pour tenir compte des déchets;

- les sujétions d'emploi et de reprise ainsi que la dépréciation des matériaux des ouvrages loués ;

- I'établissement des plans d'exécution et de détails ainsi que les notes de calculs ;

- la fourniture de l'outillage, du matériel d'exécution ainsi que les équipements spéciaux ;

- tous les chemins de service destinés a I'approvisionnement du chantier ;

- toutes les protections nécessaires a I'exécution des travaux avec remaniage journalier ;

- tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées
aux documents contractuels ;

- la fixation par tous moyens de leurs ouvrages ;

p
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- la main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages,
etc. de leurs ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;

- le permis de feu pour I'utilisation d'outillages générant de la chaleur ou des étincelles ;

- les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc. nécessaires
pour respecter les délais d'exécution ;

- la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata ;

- tous les autres frais et prestations, méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et complete des travaux.

Dans le cadre du marché de travaux du lot ECHAFAUDAGES, I'entrepreneur devra comprendre dans
son offre :

- la direction des travaux ;

- le montage et le démontage de I'échafaudage (réalisé par des personnes ayant regu une formation
adéquate et spécifique aux opérations envisagées) ;

- les renforcements de sol afin d'éviter un effondrement dd & un affaissement du sol d'assise.
L'entrepreneur devra remédier par tous moyens aux insuffisances de portance du sol ; les moyens
utilisés devront étre soumis au Maitre d'ceuvre pour obtenir son accord avant toutes interventions. Les
répartitions au sol seront fonction de l'importance et de la nature de I'échafaudage (charge par poteaux)
et de la nature de d'appui ;

- la vérification des portances lorsque les échafaudages sont installés sur toiture. L'entrepreneur devra
comprendre dans son offre tous les éléments de protection de la couverture et de renforcement de la
charpente si nécessaires.

- toutes les vérifications : avant mise ou remise en service, journaliéres et trimestrielles ;

- la mise a la terre de la structure ;

- la location du matériel qui débutera lorsque l'installation sera terminée en totalité et finira a la date de
I'ordre de service ou du compte-rendu de chantier prescrivant le démontage. La location sera comptée
par mois, tous mois commencé étant compté pour le nombre de jours écoulés depuis le début du mois.
La valeur de location pour une journée sera égale a 1/30éme de la valeur de location mensuelle ;

- la condamnation du premier plancher de travail (serrures, cadenas, suppression des échelles d'accés,
etc.) en cas d'absence d'ouvriers sur le chantier. L'entrepreneur devra la remise en place systématique
des différents éléments constituant I'échafaudage et pouvant attirer I'attention quant a I'accés a celui-ci ;
- I'éclairage approprié des échafaudages, plates-formes, passerelles, escaliers et sapines. Celui-ci sera
commandé par des interrupteurs crépusculaires avec programmateur réglé en fonction des horaires de
travail du personnel de chantier.

14 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES

1.4.1 Geénéralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre seront de premiére
qualité en l'espece indiquée.

Les matériaux quels gu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer
I'aspect des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le Maitre d'ceuvre aura toujours la possibilité de désigner la
nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui
sont proposeés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a Avis Technique, I'entrepreneur ne pourra mettre
en ceuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un Avis Technique.

Pour les produits ayant fait I'objet d'une Certification par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des produits titulaires d'un Certificat de Qualification.

15 ANCRAGES ET SCELLEMENTS

1.5.1 ancrages et scellements

L'entreprise devra la réalisation des ancrages et scellement de son ouvrage pour une parfaite stabilité de
celui-ci.

Le nombre et la profondeur de ces ancrages sera issu des notes de calculs de I'entreprise.

lls seront réalisés si possible entre joint de pierre de taille et devront, dans le cadre de travaux sur édifice
classé ou inscrit au titre des Monuments Historiques obtenir I'aval de la maitrise d'oeuvre quant a leur
emplacement.
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L'entreprise aura a sa charge le rebouchement des trous de scellements et d'ancrages apres démontage
du martériel. Ces reboucehements seront réalisés avec un matériraux et une finition similaire aux
parements contigies.

1.6 OBLIGATION DE QUALIFICATIONS

1.6.1 Certificat de Qualification Professionnelle

Selon la recommandation R408, I'ensemble des opérateurs destinés a monter, démonter, modifier
sensiblement et exploiter des échafaudages de pied doit avoir un savoir faire et des compétences visant
a la maitrise des risques liés a cet équipement de travail.

L'entreprise devra justifier de la Certification de Qualification Professionnelle "Monteur d'échafaudages”
de I'ensemble de son personnel.

1.7  VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES

1.7.1 Généralités

Les vérifications des échafaudage sont régies par l'arrété du 21 décembre 2004.

Les articles 1 & 6 du présent arrété définissent pour les échafaudages, le contenu, les conditions
d’exécution et, le cas échéant, la périodicité des vérifications générales périodiques, des vérifications
lors de la mise en service et de la remise en service aprés toute opération de démontage et remontage
ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, prévues par les articles R. 233-11, R. 233-
11-1 et R. 233-11-2 du Code du Travail.

L'ensemble des vérifications devront étre réalisées dans le strict respect du présent arreté.

La vérification avant mise ou remise en service et les vérifications trimestrielles seront effectuées par
une personne compétente de l'entreprise ou par un organisme de prévention privé et agréé par arrété
ministériel. Les vérifications et contrdles devront faire I'objet d'un proces-verbal sur lequel sera donné,
point par point, réponse aux prescriptions réglementaires. lls sont consignés sur le registre de sécurité
avec le résultat et le nom de la personne en charge de la vérification.

La réception et les vérifications trimestrielles doivent porter sur : la conformité de I'échafaudage aux
plans ou a la notice de montage du constructeur, I'ouverture du registre de sécurité, les appuis au sol
des montants verticaux (socles et calages), I'état des éléments, I'absence de déformation des tubes, la
qualité du serrage des boulons de colliers, la qualité du clavetage de la continuité des montants, la
qualité et le nombre des amarrages et des ancrages, la présence des garde-corps (main courante, lisse
intermédiaire et plinthe), les planchers (absence d'ouverture dangereuse, flexion et état du platelage), la
présence des panneaux sur lesquels sont inscrites les charges admissibles, le respect de la distance
maximale de 20 cm entre le plancher et la construction et |a fixation des filets ou baches sur la structure
(coutures, rigidité des supports, etc.).

1.7.2 Vérification avant mise en service

La vérification avant mise ou remise en service s'impose dans les circonstances suivantes :

a) Lors de la premiere utilisation ;

b) En cas de changement de site d’utilisation et de tout démontage suivi d’'un remontage de
I'échafaudage ;

c) En cas de changement de configuration, de remplacement ou de transformation importante
intéressant les constituants essentiels de I'’échafaudage, notamment a la suite de tout accident ou
incident provoqué par la défaillance d’'un de ces constituants ou de tout choc ayant affecté la structure ;
d) A la suite de la modification des conditions d'utilisation, des conditions atmosphériques ou
d’environnement susceptibles d’affecter la sécurité d’utilisation de I'échafaudage ;

e) A la suite d’'une interruption d’utilisation d’au moins un mois.

Elle comporte un examen d’adéquation, un examen de montage et d’installation ainsi qu’un examen de
I'état de conservation.

L'entreprise aura I'obligation de fournir un Procées Verbal de mise a disposition de I'échafaudage a
utilisation partagée.

1.7.3 Vérifications journalieres

p
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Le chef d’établissement doit, quotidiennement, réaliser ou faire réaliser un examen de I'état de
conservation en vue de s’assurer que I'échafaudage n’a pas subi de dégradation perceptible pouvant
créer des dangers.

Lorsque des mesures s'imposent pour remédier a ces dégradations, elles sont consignées sur le registre
prévu a l'article L. 620-6.

La maintenance quotidienne a pour objectif de vérifier le nombre et la qualité des ancrages, remplacer
toute piece endommagée ou démontée, dégager les circulations, enlever les gravois et décombres,
vérifier I'absence de glissement des colliers, vérifier I'accrochage des baches ou des filets, vérifier la
présence des panneaux sur lesquels sont inscrites les charges admissibles, etc.

1.7.4 Vérifications trimestrielles

Aucun échafaudage ne peut demeurer en service s’il n’a pas fait I'objet depuis moins de trois mois d’un
examen approfondi de son état de conservation. Cet examen implique des vérifications techniques
concernant notamment les éléments énumérés a l'article 3-11l de l'arreté du 21 décembre 2004 relatif a la
vérification des échafaudages .

L'entreprise aura l'obligation de fournir un Rapport de vérification trimestrielle de I'échafaudage.

1.8 OUVRAGES DES AUTRES CORPS D'ETAT

1.8.1 Ouvrages des autres corps d'état

Chaque entrepreneur, dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou
des salissures aux ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes les dispositions et précautions
utiles pour assurer la protection de ces ouvrages finis.

Cette prescription s'applique plus particulierement aux ouvrages qui ne nécessitent pas d'intervention
ultérieure pour la finition et qui ne devront subir aucun dommage si minime soit-il. Faute de se conformer
a cette prescription, I'entrepreneur responsable en subira toutes les conséquences.

1.9 PRISE DE POSSESION ET RESTITUTION DU TERRAIN

1.9.1 Généralités

Avant d'établir leur soumission, les entrepreneurs sont tenus de reconnaitre le terrain ou seront
implantées les constructions, et en particulier :

- la configuration des abords et des acces ;

- la nature du sol ;

- les moyens d'approvisionnement ;

- les conditions de stockage ;

- les possibilités d'installation du chantier.

Les entrepreneurs ne pourront pas prétendre a des plus-values du fait de la méconnaissance des lieux.
Aucune contestation ne sera admise a ce sujet aprés remise des offres.

1.9.2 Préparation du terrain

Avant la mise en place de ses installations, I'entrepreneur du présent lot doit la préparation du terrain sur
lequel reposera ses ouvrages.

Cette préparation comprend ;

- protections par baches plastiques des souches et végétations a conserver

- protection de mobilier urbains

etc

1.9.3 Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous les autres gravois
et décombres devront étre enlevés en fin de chantier.

L'ensemble des emplacements mis a disposition remis en état et le chantier totalement nettoyé devront
étre remis au Maitre d'ouvrage, au plus tard le jour de la réception des travaux.

Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :

- chaque entrepreneur enlévera ses propres installations, matériels et matériaux en excédent et remettra
les emplacements correspondants en état a ses frais ;

p
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- I'entrepreneur chargé des installations communes de chantier aura en plus a enlever, a ses frais, tous
les ouvrages provisoires et installations réalisés par ses soins en début de chantier.

Il est d'autre part stipulé, que tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a la
disposition des entrepreneurs ne seront pas démontées et tant que les lieux ne seront pas remis en état,
les entrepreneurs resteront seuls responsables de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.
Les dégradations causées aux voies publiques et privées et les dommages divers causés par la
conduite des travaux ou les modalités de leur exécution, seront pris en charge par lI'entreprise
concernée.

L'entrepreneur du présent lot doit également la remise en état du terrain en pied de fagcades suite au
repli des échafaudages. Cette prestation comprend I'enlévement de tous les gravois ainsi que la remise
en place des revétements de sols

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

2.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER

2.1.1 CONSTAT D'HUISSIER

L'entreprise titulaire du présent lot prendra a sa charge un constat d'état des lieux, effectué par un
huissier de justice.

L'entreprise devra vérifier le périmétre des zones faisant I'objet du contrat qui doit englober la totalité du
périmétre.

L'entrepreneur pourra proposer la procédure de référé préventif au Maitre d'Ouvrage s'il juge nécessaire.
Les frais y afférant seront alors inclus dans sa proposition.

Une série compléte de photographies sera jointe au constat.

En cas de réclamation d'un tiers avant réception, un constat identique sera effectué en fin de chantier.

Le constat portera sur :
Les voiries d'accés au chantier, lampadaires, trottoirs, bordures, etc....
Les batiments contigus au projet de restauration.
Les abords.
Les éventuelles cldtures existantes conservées.

En régle générale toute zone de circulation, d'évolution, tous batiments concernés par les travaux.

2.1.1.1 Forfait de Constat d'Huissier
Localisation : Pour I'ensemble du batiment

2.1.2 CANTONNEMENTS COMMUNS

2.1.2.1 Installation de chantier

Ameénagement des cantonnements communs ou base vie tous corps d'état destinés au personnel
masculin et féminin du chantier.

Les locaux mis a disposition des entreprises par le maitre d'ouvrage, pour 'aménagement des
cantonnements communs, devront respecter les prescriptions minimales du code du travail.

Les cantonnements communs ou base vie seront réalisés par construction modulaire et industrialisée et
serviront de lieu de vie au personnel des différents intervenants (vestiaires, sanitaires et réfectoires) et
de lieu de travail (bureaux et salles de réunions).

Les cantonnements communs seront installés en fonction de I'effectif du chantier, de la durée de la
présente opération et selon les prescriptions minimales du code du travail. lls tiendront compte de la
nature des travaux exécutés par tous les intervenants (amiante, plomb, etc.). lls tiendront compte de
I'évolution de I'effectif du chantier en fonction du planning prévisionnel des travaux. Le planning
prévisionnel des travaux joint a I'appel d'offres et le calendrier d'exécution des travaux précisé pendant la
période de préparation étant susceptibles d'étre modifiés en fonction de I'avancement du chantier.

Ces locaux seront convenablement aérés, éclairés et devront comporter une isolation thermique en
matériaux non inflammables et chauffés pendant la saison froide. Les locaux ne doivent pas servir de
stockage pour les matériaux ou matériels.

p
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L'entreprise devra prévoir tous les travaux nécessaires pour la mise en place des cantonnements
communs, y compris les terrassements, les fondations, les canalisations, les regards et les structures
nécessaires pour la superposition éventuelle des locaux. L'entreprise devra tous les ouvrages divers
permettant d'accéder aux différents locaux (coursives, escaliers, repos et paliers) et les cheminements
pour la circulation du personnel.

L'entreprise devra prévoir les branchements provisoires pour I'évacuation des Eaux Usées Domestiques
et Eaux Pluviales provenant des cantonnements communs. Les branchements comprendront tous les
travaux nécessaires au raccordement sur les réseaux existants et la remise en état des lieux.

Les prestations comprendront :

- I'approvisionnement du matériel, les manutentions diverses, les moyens de levage, les coltinages, la
mise en place, 'aménagement des locaux,

- la location pendant la durée totale de I'opération, les abonnements, le reglement des consommations,
les contrats d'entretien et de maintenance, les déplacements prévisibles en cours de travaux, les
modifications nécessaires, le remplacement immédiat d'éléments dégradés, les moyens de lutte contre
l'incendie

- la dépose en fin d'opération et le repliement des matériaux et du matériel et la remise en état des lieux.
Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning

2.1.2.2 Fourniture et mise en place de panneau de chantier

Panneau de chantier, comprenant :

- la récupération des textes et/ou des dessins destinés & apparaitre sur le panneau ;

- la fabrication (de 3.00 m par 2.00 m en moyenne et en plusieurs parties) suivant les directives du
maitre d'ouvrage et du maitre d’ceuvre (police, fond, encadrements, dessins, plans, etc.) ;
- la réalisation d'une ossature indépendante de I'échafaudage ou de la cléture de chantier ;
- I'apport et la mise en place avec tous supports éventuels nécessaires ;

- I'entretien du panneau et de son ossature pendant toute la durée du chantier

- la dépose et le repliement du panneau et de son ossature en fin d'opération.

Localisation :

- Ensemble de I'opération

Localisation : Panneau pour I'opération

2.1.2.3 Protection de sol

Fourniture et pose de protection de sol de type REMOPLA de chez ENVHYRO ou techniquement
équivalent comprenant:

- pose de plaques PVC antidérapantes par emboitement

- entretien pendant la durée du chantier

- changement des piéces défectueuses pendant le chantier

- toutes sujétions pour la protection des escaliers

Localisation : L'ensemble de la protection dans la zone chantier cléturée, non compris trottoir en facade
Sud

2.1.2.4 Cldture de chantier a panneaux bac acier + portail

Cldture de chantier en panneaux par tdles ondulées ( bac acier) neuves ou aspect neuf destinée a isoler
du public les installations communes de chantier et les aires de chantier nécessaires a I'exécution des
travaux, comprenant :

- le respect du plan d'occupation de la voie publique selon l'autorisation du service de voirie ;

- les sujétions liées a la sécurité du public pendant l'installation de la cléture de chantier ;

- les sujétions liées a I'évacuation du public de I'établissement concerné (évacuation du public au travers
des aires de chantier pendant la période des travaux et respect des unités de passage des portes) ;

- les éléments complémentaires destinés a contreventer et contre-buter la cldture avec tous les travaux
destinés a assurer la stabilité de ces éléments au sol (plots, etc.) ;

- les panneaux en t6le ondulée d'une hauteur minimum de 3.00 m ;

- la fixation des panneaux a I'ossature par l'intermédiaire de vis, boulons, tirefonds, crochets, agrafes,
écrous, rondelles suivant les caractéristiques de I'ossature propre a I'entreprise ;

- la fixation des panneaux a l'aide d'éléments ne pouvant se démonter de l'extérieur ;

- la mise en place des panneaux de maniére a éviter tous points d'accés sur les aires de chantier par les
clétures afin d'éviter l'intrusion de personnes indésirables pendant les travaux ;

- les parties mobiles avec serrures et clefs en nombre suffisant pour les intervenants ;

ok
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2.1.25

2.1.2.6

2.1.2.7

2.1.2.8

2129

=2

- les dispositifs sur les différentes parties mobiles destinés a empécher l'intrusion du public dans les
aires de chantier par tous moyens propres a I'entreprise (ferme-portes, contréle d'acces, etc.) ;

- I'entretien, le nettoyage et la suppression de toutes affiches, inscriptions et graffitis divers ;

- le remplacement des différents éléments dégradés pendant les travaux ;

- la remise en place des différents éléments constituant la cléture de chantier et pouvant attirer 'attention
guant a l'acces au chantier.

- La mise en place d'un portail d'acces de 3.00m de large minimum a 2 vantaux battants pleins ,
identique a la cléture, ouvrants dans I'enceinte du chantier.

- Mise sous alarme de la zone chantier reliée au service compétent défini par le maitre d'ouvrage
Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning

Location de cl6ture de chantier

Location mensuelle de cléture de chantier suivant le délai mentionné a I'Acte d'Engagement et dans le
planning prévisionnel de travaux et permettant de réaliser la totalité des travaux de la présente
opération. L'entreprise devra prendre en charge tous les frais occasionnés par la mise a disposition du
matériel.

Localisation : Location pour 14 mois de travaux

Repli de cldture de chantier
Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning

Installation des Sanitaires/ Vestiaires de chantier

Installation d'un bungalow ou d'un module constituant les sanitaires et les vestiaires de chantier et
adapté aux travaux de la présente opération.

Les travailleurs exposés au plomb ou a ses composés doivent disposer de deux locaux aménagés en
vestiaires collectifs situés pres de la sortie de I'établissement (chantier), le premier étant exclusivement
réservé au rangement des vétements de ville et le second au rangement des vétements de travail, ainsi
gue de douche assurant la communication entre les deux vestiaires.

- Les lavabos des sanitaires seront alimentés en eau courante a température réglable dans un local clos
et couvert. L'entreprise devra mettre a la disposition du savon a base d'acide gras a faible alcanilité et un
moyen d'essuyage ou de séchage (serviettes ou systéme a air chaud). Si les lavabos et les vestiaires
sont installés dans des locaux séparés, I'entreprise devra aménager un passage couvert entre les deux.
Les douches seront installées pour tous les travaux insalubres et salissants et en fonction de I'effectif du
chantier selon la réglementation

- Le chantier comportera des cabinets d'aisance, de préférence d'un modeéle a la turque. lls seront
nettoyés au moins une fois par jour et alimentés de papier hygiénique. Les cabinets d'aisance seront
construits en matériaux résistants et imperméables. lls seront couverts, éclairés et équipés d'une porte
pleine avec condamnation, ouvrant sur l'extérieur. Le raccordement au réseau public comprendra toutes
les sujétions dues a I'emplacement des locaux.

- Les armoires individuelles a double compartiment (un pour les vétements de ville et un pour les
vétements de travail) seront installées dans le vestiaire en nombre suffisant. Elles seront en métal peint
ou tout autre matériau possédant des qualités analogues.

Le local sera équipé de pateres, réparties en deux rangées séparées, de glaces et de prises de courant.
L'entreprise pourra installer un sas entre le chantier et le vestiaire si nécessaire.

Les branchements se feront sur le réseau public ou par la mise en place d'éléments autonomes sur
réservoirs avec vidanges régulieres

Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning pour 14 mois

Location des Sanitaires/ Vestiaires de chantier

Location mensuelle des vestiaires de chantier suivant le délai mentionné a I'Acte d'Engagement et dans
le planning prévisionnel de travaux et permettant de réaliser la totalité des travaux de la présente
opération. L'entreprise devra prendre en charge tous les frais occasionnés par la mise a disposition du
matériel.

Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning pour 14 mois

Déplacement des Sanitaires/ Vestiaires de chantier entre phase A et B

Déplacement des vestiaires de chantier dans I'enceinte des aires de chantier, comprenant :
- les travaux nécessaires pour la dépose et la remise en place des bungalows ;
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- les terrassements, les fondations, les canalisations, les regards et les structures nécessaires pour la
superposition éventuelle des bungalows ;

- les ouvrages divers permettant d'accéder aux différents bungalows (coursives, escaliers, repos et
paliers) et les cheminements pour la circulation du personnel ;

- la réfection des branchements provisoires pour I'évacuation des Eaux Usées, Eaux Vannes et Eaux
Pluviales provenant des cantonnements communs (les branchements provisoires devront comprendre
tous les travaux nécessaires au raccordement sur les réseaux existants).

Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning

2.1.2.10 Repli des sanitaires/vestiaires de chantier
Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning

2.1.2.11 Installation de Réunion de chantier/ réfectoire /stockage

Installation d'un bungalow ou de module constituant une salle de réunion ,un réfectoire, un stockage et
adapté aux travaux de la présente opération.

Un salle de réunion comportant table et chaises en nombre suffisant et selon PGC, avec borne WIFI et
prises de courant

Un réfectoire comportant table et chaises, en nombre suffisant, micro onde et selon PGC

Un stockage fermant a clé et selon PGC

Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning pour 14 mois

2.1.2.12 Location de Réunion de chantier/ réfectoire /stockage

Location mensuelle des vestiaires de chantier suivant le délai mentionné a I'Acte d'Engagement et dans
le planning prévisionnel de travaux et permettant de réaliser la totalité des travaux de la présente
opération. L'entreprise devra prendre en charge tous les frais occasionnés par la mise a disposition du
matériel.

Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning pour 14 mois

2.1.2.13 Déplacement de Réunion de chantier/ réfectoire/stockage entre phase A et B

Déplacement des vestiaires de chantier dans l'enceinte des aires de chantier, comprenant :

- les travaux nécessaires pour la dépose et la remise en place des bungalows ;

- les terrassements, les fondations, les canalisations, les regards et les structures nécessaires pour la
superposition éventuelle des bungalows ;

- les ouvrages divers permettant d'accéder aux différents bungalows (coursives, escaliers, repos et
paliers) et les cheminements pour la circulation du personnel ;

- la réfection des branchements provisoires pour I'évacuation des Eaux Usées, Eaux Vannes et Eaux
Pluviales provenant des cantonnements communs (les branchements provisoires devront comprendre
tous les travaux nécessaires au raccordement sur les réseaux existants).

Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning

2.1.2.14 Repli de Réunion de chantier/ réfectoire/stockage
Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning

2.1.3 RACCORDEMENT DES FLUIDES

2.1.3.1 Installation électrique de chantier

Branchement provisoire de chantier & partir de la ligne E.D.F., du T.G.B.T. de I'édifice ou d'une armoire
divisionnaire située a proximité de la zone concernée par les travaux, comprenant : le coffret, le
compteur, les armoires nécessaires (générale et divisionnaires), les dispositifs de protection haute
sensibilité, les dispositifs d'arrét d'urgence et tous les éléments réglementaires.

L'installation devra pourvoir aux besoins du matériel fixe et mobile du chantier et de tous les intervenants
de la présente opération (outillage électroportatif, moyens de levage, grues, nacelles, treuils, montes-
matériaux, ascenseurs de chantier, cantonnements communs, ateliers, chauffage provisoire, éclairage
de sécurité, etc.).

L'entreprise devra prévoir I'éclairage de sécurité et I'éclairage de chantier & savoir : aires de chantier,
cantonnements communs, circulations intérieures, escaliers, couloirs, dégagements, locaux en sous-sol,
combles, galeries techniques, échafaudages, sapines, recettes, etc..
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L'installation électrique provisoire de chantier sera conforme au décret n° 88-1056 du 14 novembre
1988, modifié par décrets n° 95-608 du 6 mai 1995 et n° 2001-532 du 20 juin 2001 et a la norme NF C
15-100 de décembre 2002. Les installations électriques seront réalisées par le titulaire du présent lot et
la vérification par un organisme agréé par arrété ministériel ou une personne compétente suivant le code
du travail.

Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning pour 14 mois de travaux

Location de I'installation électrique de chantier

Consommation mensuelle d'électricité suivant le délai mentionné a I'Acte d'Engagement et dans le
planning prévisionnel de travaux et permettant de réaliser la totalité des travaux de la présente
opération. L'entreprise devra prendre en charge tous les frais occasionnés par l'installation électrique.
Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning pour 14 mois de travaux

Repli de l'installation électrique de chantier
Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning

Alimentation en eau potable du chantier

Alimentation en eau potable pour I'exécution des travaux et les cantonnements communs de chantier
comprenant : le piquage sur l'installation existante ou la mise en place d'une installation provisoire de
chantier, le compteur, le branchement des cantonnements communs, les robinets de puisage et la
tuyauterie nécessaire pour l'apport de I'eau au pied de I'édifice, sur les zones concernées par les travaux
et sur les aires de chantier.

L'entreprise devra prévoir toutes les dispositions nécessaires a I'évacuation des eaux usées
domestiques et des eaux pluviales. Les différents robinets de puisage seront munis d'un dispositif
permettant I'évacuation des eaux usées évitant la stagnation de celles-ci sur les aires de chantier.
Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning pour 14 mois de travaux

Location de I'alimentation en eau potable du chantier

Consommation mensuelle d'eau potable suivant le délai mentionné a I'Acte d'Engagement et dans le
planning prévisionnel de travaux et permettant de réaliser la totalité des travaux de la présente
opération. L'entreprise devra prendre en charge tous les frais occasionnés par le branchement d'eau
potable.

Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning pour 14 mois de travaux

Repli I'alimentation en eau potable du chantier
Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning

PROTECTIONS

Protection de revétements de sol intérieur ( carrelage et pierre)

Protection de revétements de sol intérieur, contre la chute éventuelle d'outils ou de matériaux, la
projection de gravois et de poussiere et pour former une plate-forme destinée a recevoir I'échafaudage,
par platelage de garantie étanche, comprenant :

- la protection des revétements de sol par des matériaux isolants (non-tissé€, mousses diverses) ;

- I'étanchéité par film de polyéthyléne basse densité d'épaisseur minimale 200 um ou de résistance
équivalente, fixé par bande adhésive (jonctions et recouvrements) ;

- le platelage constitué de panneaux de contreplaqué CTBX d'une épaisseur de 15 mm ;

- les sujétions au droit des appuis au sol des montants de I'échafaudage ;

- les découpes nécessaires en fonction des ouvrages a protéger et des parois périphériques (murs et
cloisons) ;

- I'adaptation des panneaux en fonction des différents niveaux des revétements de sol (emmarchements,
escaliers, etc.) et des ouvrages intégrés au sol ;

- les dispositifs de fixation des différents panneaux et les éléments accessoires divers ;

- le calage nécessaire des différents éléments par tous moyens propres a l'entreprise ;

- la mise en place d'éléments assurant la continuité de la protection ;

- le nettoyage soigné apres coup des ouvrages protégés avec des techniques et des produits adaptés ;
- la prise en charge financiere des dégradations causées aux ouvrages protégés et des dommages
divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution.
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Localisation : Sous les tours d'échafaudages Nord et Sud dans la nef, compris cheminement de l'entrée
principale (fagade Ouest) compris tambour jusqu'aux tours

Localisation : Au droit de 2 chapelles : fonds baptismaux et une autre chapelle pour stockage des
chaises

Protection porte d'entrée principale

Protection des menuiseries existantes contre la chute éventuelle de matériaux, les chocs accidentels ou
la projection de gravois et de poussiere, par écrans légers de garantie, comprenant :

- la mise en ceuvre d'une ossature en sapin traité (liteaux, tasseaux, etc.) et assemblée par clouage,
boulonnage, tirefonds, connecteurs, etc. ;

- la mise en place dans I'embrasure a l'aide de cales ou de coins de serrage ;

- I'étanchéité par film de polyéthyléne basse densité d'épaisseur minimale 200 um ou de résistance
équivalente, fixé par bande adhésive (jonctions et recouvrements) ;

- les découpes et I'adaptation aux dimensions des ouvrages a protéger ;

- les sujétions dues a la présence d'ouvrages divers dans I'embrasure extérieure (grilles, barreaux, etc.) ;
- le calage nécessaire des différents éléments par tous moyens ;

- le nettoyage soigné des ouvrages protégés avec des techniques et des produits adaptés.

Localisation : Porte d'entrée principale

Protections étanches d'ouvrages divers intérieurs

Protection étanches d'ouvrages divers intérieurs, contre la chute éventuelle d'outils ou de matériaux, les
chocs accidentels ou la projection de gravois et de poussiéere, comprenant :

- la protection des ouvrages protégés par des matériaux isolants (mousses diverses) ;

- la mise en ceuvre d'une ossature en sapin traité (liteaux, tasseaux, chevrons, etc.) et assemblée par
clouage, boulonnage, tirefonds, connecteurs, etc. ;

- le platelage constitué de panneaux de contreplaqué CTBX d'une épaisseur de 15 mm ;

- les dispositifs de fixation et les éléments métalliques divers ;

- les découpes et I'adaptation aux dimensions des ouvrages a protéger ;

- le calage nécessaire des différents éléments par tous moyens ;

- I'étanchéité par film de polyéthyléne basse densité d'épaisseur minimale 200 pm ou de résistance
équivalente, fixé par bande adhésive (jonctions et recouvrements) ;

- le calfeutrement soigné et destiné a rendre étanche a la poussiére les protections de garantie ;

- le dépoussiérage soigné des ouvrages protégés avec toutes les précautions nécessaires.

L'entreprise procédera a l'inventaire du mobilier a déplacer ou a protéger et sera transmis au
conservateur des monuments historiques pour validation préalable

Localisation : Dans la Chapelle des fonds baptismaux :
- Protection du tableau

- Protection des 2 mobiliers fixes

- Protection du baptistére

- Protection étanche de la grille d'accés a la chapelle
Dans la nef:

- tout mobilier fixe a proximité des tours d'échafaudage
- balustres

Protections étanches des radiateurs muraux

Protection étanches de radiateurs muraux contre la chute éventuelle d'outils ou de matériaux, les chocs
accidentels ou la projection de gravois et de poussiere, comprenant :

- la protection des ouvrages protégés par des matériaux isolants (mousses diverses) ;

- les dispositifs de fixation et les éléments métalliques divers ;

- les découpes et I'adaptation aux dimensions des ouvrages a protéger ;

- le calage nécessaire des différents éléments par tous moyens ;

- I'étanchéité par film de polyéthyléne basse densité d'épaisseur minimale 200 um ou de résistance
équivalente, fixé par bande adhésive (jonctions et recouvrements) ;

- le calfeutrement soigné et destiné a rendre étanche les protections de garantie ;

- le dépoussiérage soigné des ouvrages protégés avec toutes les précautions nécessaires.
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Localisation : L'ensemble des 10 radiateurs muraux sous les vitraux en nef Nord et Sud

225 Dépose de chaises et protections

Avant mise en place d'échafaudages intérieurs

Déplacement mobilier, protections : chaises et cales bois sur 2 rangées en Chapelles Nord et Sud
Mise en dépbt dans 2 chapelles annexes suivant recommandation du maitre d'ouvrage pendant la
durée des travaux.

Protection étanche par polyane.

Remise en place aprés repli des échafaudages intérieurs

Localisation : L'ensemble des chaises sur les deux rangées latérales soit:
17 rangs de 4 chaises par rangée pour un total de chaise de 2 x 68u =136 u

2.2.6 Sas étanche de chantier intérieur

Mise en place d'un sas étanche de chantier comprenant:

- protection des portes existantes

- protection des parois et mobilier existants par film de polyéthyléne basse densité d'épaisseur minimale
200 pum ou de résistance équivalente, fixé par bande adhésive (jonctions et recouvrements) ;

- le calfeutrement soigné et destiné a rendre étanche les protections de garantie ;

- le dépoussiérage soigné des ouvrages protégés avec toutes les précautions nécessaires.

- la mise en ceuvre d'une ossature en sapin traité pour le sol (liteaux, tasseaux, chevrons, etc.) et
assemblée par clouage, boulonnage, tirefonds, connecteurs, etc. ;

- le platelage constitué de panneaux de contreplaqué CTBX d'une épaisseur de 15 mm ;

- la mise en place d'un sas composé d'une ossature et de plaque de platre de degré CF 1h avec porte
d'entrée et de sortie Cf 1/2h, avec fermeture par cylindre de chantier.

Localisation : En niveau 0 du clocher depuis l'escalier bas et la porte d'acces a la nef.

2.3 TRAVAUX PREPARATOIRES

2.3.1 DEPOSES/REPOSES

Prestation comprenant :

La dépose soignée des éléments mentionnés ci-dessous

La manutention et le transport vers le lieu de stockage (a définir avec la MOA)

Les protections nécessaires pour une parfaite conservation de I'ouvrage pendant sa période de dépdt
Les manutentions et transports nécessaires pour la repose in situ a I'endroit défini par I'architecte

Les nettoyages et reprises nécessaires

Prescription particuliére :
Compris état des lieux pour vérifications des éléments et réseaux présents en facade

2.3.1.1 Etat des lieux

Réalisation avant travaux d'un état des lieux photographique avec les différentes parties concernées
telles que:
la maitrise d'ouvrage, l'architecte, les entreprises intervenant sur les fagades.

Localisation : Pour I'ensemble des facades Nord, Ouest, Est et Sud

2.3.1.2 Dépose /repose - protection d'éléments divers en facade

Dépose et repose soignée d'éléments divers en facade comprenant :

- La consignation des réseaux électriques si nécessaires

- La dépose soignée des éléments sans abimer les parties contigués des ouvrages concernés

- Les manutentions, stockages pendant la durée de réalisation des travaux en facade

- La repose soignée et les raccordements des éléments précédemment déposés

- La protection étanche de tous les éléments ne pouvant étre déposés: éclairage public,coffrets ....

Nota: la dépose des descentes EP et dauphins fontes sera réalisée par le lot Charpente Couverture
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Concerne :

* Les réseaux électriques divers

* Les éclairages publics

* Les chéneaux et divers ouvrages de zingueries

* Les enseignes, éléments rapportés divers présents en facades

Liste non- exhaustive.
Localisation : Pour I'ensemble des fagades de I'église: Sud, Ouest et Nord

2.3.2 DEPOSE D'OUVRAGES DIVERS SANS CONSERVATION

2.3.2.1 Dispositions générales

Dépose d'ouvrages divers sans conservation, manutentions nécessaires a |'évacuation et enlévement
aux décharges, comprenant :

- le repérage et la neutralisation des différents réseaux existants dans les ouvrages concernés ;

- I'accord du maitre d’ceuvre et du maitre d'ouvrage quant aux choix des ouvrages non conserves ;
- toutes les protections provisoires a l'intérieur et a l'extérieur de I'édifice ;

- le dégondage des parties mobiles et la dépose en démolition des éléments assemblés ou non ;

- le désassemblage et les coupements d'éléments, des tétes de vis, de rivets et de boulons ;

- la dépose de tous les accessoires, le dévissage et la défection des points de soudure nécessaire ;
- la dépose en démolition des éléments fixes y compris coupement de bois ou métal en place ;

- le descellement et décalfeutrement soigné des ouvrages en conservation du support ;

- le coupement et/ou la dépose des différents dispositifs de fixation y compris toutes sujétions ;

- toutes les précautions pour éviter d'endommager les éléments contigus conservés ;

- les manutentions pour évacuation et enlévement des déchets en centre agréé.

2.3.2.3 Dépose de cloisons briques

Dépose selon spécificité ci-dessus de cloisons en brique
Evacuation en décharge autorisée

Localisation : En fagades Nord et Sud de la Nef - travée 1
Localisation : En fagade Nord des combles 2 et 3

2.3.2.4 Déposes de renforts métalliques

Déposes des renforts métalliques existants comprenant :

- La dépose soignée des UPN, broches, fers en attente, cerclages et tous les éléments métalliques
rapportés

Compris les manutentions, transports et traitement des déchets

Localisation : Dépose des fers selon plans 01 - 07 et 08

Localisation : Dépose des fers plats UPN de l'escalier sur fagcade extérieure

Localisation : Dépose des fers plats UPN des niveaux 0- entresol 1 et 2 clocher en intérieur

2.3.2.5 Déposes de mitron en terre cuite de sortie de cheminée

Dépose de mitron en terre cuite comprenant :

- piquage de la base en ciment pour descellement en téte de contrefort

- dépose du mitron en terre cuite

- rebouchage en matériaux adapté pour condamnation du conduit de cheminée
- enlévement, tri et évacuation en décharge autorisée

- réalisation d'une arase propre

Compris les manutentions, transports et traitement des déchets

Localisation : Sur contrefort en travée 4 de la facade Nord selon plan 07

24 DEMOLITION D'OUVRAGES HORIZONTAUX

2.4.1 Dispositions générales

Dépose d'ouvrages divers sans conservation, manutentions nécessaires a |'évacuation et enlevement
aux décharges, comprenant :
- le repérage et la neutralisation des différents réseaux existants dans les ouvrages concernés ;
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- I'accord du maitre d'oeuvre et du maitre d'ouvrage quant choix des ouvrages non conserveés ;

- toutes les protections provisoires a l'intérieur et a I'extérieur de I'édifice ;

- le dégondage des parties mobiles et la dépose en démolition des éléments assemblés ou non ;
- le désassemblage et les coupements d'éléments, des tétes de vis, de rivets et de boulons ;

- la dépose de tous les accessoires, le dévissage et la défection des points de soudure nécessaire ;
- la dépose en démolition des éléments fixes y compris coupement de bois ou métal en place ;

- le descellement et décalfeutrement soigné des ouvrages en conservation du support ;

- le coupement et/ou la dépose des différents dispositifs de fixation y compris toutes sujétions ;

- toutes les précautions pour éviter d'endommager les éléments contigus conservés ;

- les manutentions pour mise en dép6t en attente d'enlévement aux décharges.

- I'évacuation des déchets dans les décharges agrées

- le traitement de ces déchets

2.4.1.1 Démolition de sol de la terrasse de |'escalier

Dépose selon spécificité ci-dessus, compris la dépose soignée des pissettes existantes
Type d'ouvrages : sol béton

Nature des ouvrages a démolir : magonnerie de toutes natures

Localisation : L'ensemble du sol de la terrasse de I'escalier

2.4.1.2 Démolition de sol du clocher et campanaire

Dépose selon spécificité ci-dessus

Type d'ouvrages : sol

Nature des ouvrages a démolir : magonnerie de toutes natures
Localisation : L'ensemble du sol de la terrasse du clocher
Localisation : L'ensemble du sol du campanaire

2.5 MACONNERIE

2.5.1 MACONNERIE DE MOELLONS

2.5.1.1 Dispositions générales

Pour chaque opération, le maitre d'ceuvre détermine les ouvrages réglés sur les bases du chapitre
Pierre de taille et ceux qui relévent du chapitre Magonnerie en moellon.

D'une fagon générale, sont appelés "pierre de taille" les morceaux dressés a I'équerre sur toutes leurs
faces et débités aux dimensions d'un calepin d'appareil pour s'inscrire dans une stéréotomie. Les
ouvrages en pierre ne rentrant dans cette définition sont a considérer comme ouvrages en moellon.
La pose des moellons comprenant :

- les manutentions des moellons depuis le lieu de stockage jusqu'au lieu de pose ;

- les essais de convenance jugés nécessaires par le maitre d'ceuvre.

- la pose proprement dite telle que définie dans les dispositions particuliéres, dans les conditions
prévues au chapitre 10 du Fascicule technique "Ouvrages de magonnerie" ;

- les cales, étrésillons, étais ponctuels provisoires, a I'exclusion des étais nécessitant des calculs ;

- les gobetages et calages, a I'exclusion des reprises de maconneries, rocaillage ou autres ;

- I'évacuation et I"enlevement des déchets de pose aux décharges ;

- le traitement de surface pour donner un caractéere ancien.

Les fagons diverses de finition comprenant :

- les facon d'appareillage divers et le dressement des parements ;

- les masses saillantes préparatoires d'entablement, de bandeaux ou d'ouvrages analogues ;

- le nettoyage soigné a la brosse ou a l'air comprimé du parement ;

- les essais de convenance du jointoiement demandés par l'architecte ;

- le regarnissage au mortier de chaux avec humidification préalable ;

- le traitement de surface et I'addition d'adjuvants ou de colorants suivant les essais ;

- I'évacuation et I'enlevement des gravois et des matériaux non récupérés aux décharges.
Dispositions particulieres

Dénomination de la pierre : identique a la pierre en place sur le site

Surface de référence : a identifier lors des premiéres réunions avec le maitre d'oeuvre.

La fourchette dimensionnelle des moellons ainsi que la fagon d'appareil pour la magonnerie apparente
seront identiques & celles existantes sur le site afin de respecter la conception de la magonnerie.

ok
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Les outils utilisés pour le fagonnage des moellons seront : la chasse, le pic et le tétu, pour I'ébauche des
moellons et le taillant pour fagonnage rapide des faces.

Mode de pose : soit & bain soufflant (cf. Fascicule technique), soit sur baguettes ou cales (cf. Fascicule
technique).

Mortier de pose : mortier de chaux hydraulique naturelle cf. norme européenne E 459.1 (sable : cf.
fascicule technique)

Jointoiement apres coup : la largeur, la forme et le dosage du mortier des joints sera identique a
I'existant et suivant les essais de convenance.

2.5.1.1.1 Mur en élévation de moellons a 2 faces alignées - 0.40 épaisseur

Type d'ouvrage : murs en élévation a deux faces alignées

Reprises diverses des magonneries dégagées (fissures, parties déstabilisées, etc.).

Pose a bains soufflant

Les moellons sont posés sur un lit de mortier, bien serrés, de facon a ce que le mortier reflue en surface.
Localisation : En fagade Nord et Sud, en restitution de volume travée 1

2.5.2 MACONNERIE D'AGGLO

Elévation en maconnerie de blocs de bétons, du type "Blocs & enduire" ou "Blocs apparents”, pleins ou
creux en béton de granulats courants, répondants a la définition et aux prescriptions de qualité
spécifiées dans la norme NF P 14-301, choisis dans une catégorie de résistance compatible avec les
charges a supporter.

Prestation comprenant notamment :

MORTIERS

- Pour joints courants du type mortier de ciment dosé de 300 a 350 kg.

ELEVATION

- Fourniture et pose de blocs entiers ou recoupés en blocs spéciaux, sur assise en pierre réglée de
niveau, avec appareillage "a joints verticaux décalés d'une assise sur l'autre". (sauf blocs a joints
verticaux coulés).

- Epaisseur des joints horizontaux de 10 & 15 mm sans discontinuité avec joints verticaux remplis au
mortier coulé, avec serrage et enlevement des excédents au fur et & mesure du montage.

- Arases supérieures pour recevoir les chevrons compris blocage de ceux-ci

- Déchets de mise en ceuvre, coupes, liaisons, coltinage,

Pose sur ancienne toiture en pierre.

2.5.2.1 Mur en élévation d'agglo - 0.15 épaisseur

Réalisation selon spécificités précédentes
Localisation : En fagade Nord - travées 2 et 3
Localisation : Combles 2 et 3

2.6 ENDUITS

2.6.1 ENDUIT EN MORTIER DE CHAUX GRASSE

2.6.1.1 PRELEVEMENT ET ANALYSE DE MORTIER OU D'ENDUIT

Prélevements et analyses préalables avant travaux

Il est soupgonné plusieurs types revétements de facade: mortier et enduit

L'entreprise procédera a des prélévements et analyses afin d'en définir la composition exacte,en vue de
la reconstitution des revétements de facade.

Il sera procédé a 3 préléevements sur fagades distinctes:

- En fagade Sud sur partie basse ( a faux joint ) , 1 prélévement
- En facades "hautes" , 1 prélévement

- Facade Nord sur partie basse sur cour arriere , 1 prélevement

2.6.1.1.1 Prélevement et analyse de mortier et d'enduit
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Selon spécificité ci-dessus
Localisation : Forfait pour la réalisation de 3 Prélevements

2.6.1.2 PIOCHEMENT D'ANCIEN D'ENDUIT

Piochement d'ancien enduit, comprenant :

- le recoupement de rives d'enduit s'il y a lieu ;

- les sujétions dues a la conservation d'éléments (y compris recoupement) ;

- la dépose des éléments parasites et rapportés sur les différents ouvrages concernés ;

- la démolition d'armature éventuelle et de toute la modénature accessoire de |'enduit ;

- le piochement manuel de I'ancien enduit et la préparation des supports, appropriée au traitement du
mur apres piochement dans les conditions fixées au chapitre 11 du fascicule technique ;

- les précautions pour ne pas mutiler I'épiderme du support ;

- la dégradation des joints et le nettoyage a la brosse ou a l'air comprimé ;

- les sujétions diverses pour tenir compte des différentes natures de mortier et des différentes
épaisseurs de I'enduit en fonction de la planimétrie des maconneries ;

- les sujétions dues a la présence éventuelle, sous I'enduit, d'éléments présentant un caractére
archéologique ou de matériaux non mentionnés dans le présent C.C.T.P. ;

- I'évacuation et I'enlévement des gravois et déchets aux décharges.

Attention :

Il sera demandé un soin particulier pour ne pas endommager les solins de protection
Localisation :

Facades et parements extérieurs en recherche

Parement verticaux et horizontaux des salles des combles 1, 2 et 4 en recherche

Parements intérieurs escalier tous niveaux

Nota:
Aucune réclamation ne pourra étre formulée par I'entreprise sur les quantités énoncées dans le DPGF
guant aux enduits conservés

2.6.1.2.1 Purge des facades et parements extérieurs en recherche
Selon spécificité ci-dessus
Mode de métré: les surfaces sont comptées non déduites
- des batiments de la poste
- des machicoulis
Localisation : Pour I'ensemble des fagcades Nord, Sud et Est - Provision pour 50%

2.6.1.2.2 Purge compléte des fagades et parements extérieurs

Selon spécificité ci-dessus

Localisation : Facade Est - pignon de la nef sur Choeur

Localisation : Facade Est - pignon du fronton sur nef

Localisation : Pour I'ensemble des facades de I'édicule escalier compris garde-corps aux 2 faces
Localisation : Pour I'ensemble des cheminées du presbytéere et du Choeur

Localisation : Pour I'ensemble du garde-corps aux 2 faces de I'escalier du clocher

Localisation : Pour I'ensemble de I'édicule de I'escalier

2.6.1.2.3 Purge des parements verticaux intérieurs en recherche
2-4-1-1-1
Selon spécificité ci-dessus
Mode de métré: Compté vide pour plein
Localisation : Combles 1, 2 et 4b et 5.2- provision pour 50%

2.6.1.2.4 Purge compléte des parements intérieurs escaliers tous niveaux

Selon spécificité ci-dessus

Mode de métré: Compté vide pour plein

Localisation : Pour I'ensemble des niveaux du clocher 0 & 4 et du niveau 4 au niveau 5 compris f(t
central

Niveaux 4 a 5
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2.6.1.3 NETTOYAGE D'ENDUIT

Nettoyage d'enduits existants comprenant :

- Vérification avec le maitre d’ceuvre des zones d'enduit a nettoyer

- La protection si nécessaire des ouvrages contigiies non concernés

- Identification des salissures pour élaboration des techniques de nettoyage a mettre en oeuvre

- Réalisation d'un essai de convenance a faire valider par l'architecte

- Le nettoyage proprement dit selon moyens validés

- Les manutentions, évacuations et traitement des déchets

Nota:

Aucune réclamation ne pourra étre formulée par I'entreprise sur les quantités énoncées dans le DPGF
quant aux enduits conservés

2.6.1.3.1 Facades et parements extérieurs en recherche

Selon spécificité ci-dessus
Localisation : Pour I'ensemble des facades Nord, Sud et Est - Provision pour 50%

2.6.1.4 REJOINTOIEMENT A JOINTS BEURRES SUR ANCIENS MOELLONS

Rejointoiement d'ancien parement en maconnerie de moellons, comprenant :

- I'enlevement éventuel de la végétation avec l'arrachage des racines dans les macgonneries ;
- le dégarnissage des joints réalisé de maniére a ne pas dégrader les arétes des moellons ;

- le nettoyage soigné a la brosse ou a l'air comprimé des joints ;

- les essais de convenance demandés par l'architecte ;

- le regarnissage a joints beurrés au mortier de chaux avec humidification préalable ;

- le bouchement des anciennes cavités non réutilisées (entailles, tranchées, trous) ;

- le traitement de surface et I'addition d'adjuvants ou de colorants suivant les essais ;

- I'évacuation et I'enlévement des gravois aux décharges.

2.6.1.4.1 Rejointoiement complet a joints beurrés sur anciens moellons en recherche

Selon spécificité ci-dessus
Localisation : Parements verticaux et horizontaux des salles du clocher niveaux 3 et 4 - provision pour
50%

2.6.1.4.2 Rejointoiement complet a joints beurrés sur anciens moellons

Selon spécificité ci-dessus
Localisation : Parements sous face de la volte du campanaire

2.6.1.5 REMAILLAGE DE MACONNERIE

Remaillage des magonnerie comprenant :

Les sondages et recherches nécessaires des magonneries non-cohérentes

Le reblocage des moellons instables

La fourniture et mise en place de moellons de récupération natures et volumes identiques aux existants
Le hourdage au mortier de chaux

Les injections nécessaires a la réfection de la cohésion

2.6.1.5.1 Remaillage de magonnerie en recherche

Selon spécificité ci-dessus

Localisation : Clocher niveaux 3 et 4 en recherche

Localisation : Pour I'ensemble des magonnerie en recherche selon plans 01- 08
Localisation : Parements verticaux des salles 4b et 5.2 en recherche

2.6.1.5.2 Remaillage complet de magonnerie

Selon spécificité ci-dessus

Mode de métré: compté vide pour plein
Localisation : Edicule escalier

Localisation : Escalier intérieur tous niveaux
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2.6.1.6 REGARNISSAGE DE FISSURES SUR MACONNERIE

Regarnissage de fissures comprenant :

- Le dégarnissage des fissures réalisé de maniere a purger I'ensemble des parties pulvérulentes et a ne
pas dégrader les enduits et ouvrages sains

- Le regarnissage au mortier de chaux avec humidification préalable,

Nota: les fissures c6té nef en travée 5 ne sont pas comprises

2.6.1.6.1 Regarnissage de fissure en combles 5.1 et 5.2
Localisation : En comble 5.1 et 5.2 selon plan 01 contre nef et mur porte de I'escalier

2.6.1.6.2 Regarnissage de fissure en nef travée 5
Localisation : En Nef sur travée 5 selon plan 01

2.6.1.7 CALFEUTREMENTS

Reprise des calfeutrement des baies comprenant:

Piochement d'ancien enduit, comprenant :

- le recoupement de rives d'enduit s'ily a lieu ;

- les sujétions dues a la conservation d'éléments (y compris recoupement) ;

- le piochement manuel de I'ancien enduit et la préparation des supports, appropriée au traitement du
mur aprées piochement dans les conditions fixées au chapitre 11 du fascicule technique ;

- les précautions pour ne pas mutiler I'épiderme du support ;

- la dégradation des joints et le nettoyage a la brosse ou a l'air comprimé ;

- les sujétions diverses pour tenir compte des différentes natures de mortier et des différentes
épaisseurs de I'enduit en fonction de la planimétrie des magonneries

- La mise en oceuvre aprés piochements d'un joint de calfeutrement au mortier de chaux intérieur et
extérieur

Limites de prestations
- Non compiris les volets bois sur gonds
- Non compris les vitraux. Ces calfeutrement seront effectués au lot Vitrail - Ferronnerie.

2.6.1.7.1 Reprise de calfeutrement des baies vitrées - type M et vitraux

Prescription particuliére :

Toutes précautions prises pour la protection des vitraux/vitrages en place.

Localisation : Pour I'ensemble des menuiseries restaurées de type M selon 07- M1 et M2
Localisation : Pour I'ensemble des menuiseries neuves de type M selon 07 - M3 & M10

2.6.1.7.2 Reprise de calfeutrement des cadres fixes + tdle perforée - type C
Localisation : Pour I'ensemble des cadres fixes de type C selon 07 - C1 a C6

2.6.1.8 ENDUITS A LA CHAUX SUR PARTIES VERTICALES

Réalisation d'enduit a la chaux de finition couvrante comprenant:

Dispositions générales :

Enduit réalisé comprenant :

- la protection des parties contigués non enduites (pierre de taille, ouvrages métalliques...)

- I'hydratation du parement-I'exécution, toutes fournitures comprises, des différentes couches
consécutives des enduits y compris sujétions de cueillies, d’'angles d’arrét...

- les essais de convenance demandés par I'architecte

- les manutentions des gravois en attente d’enlévement-la protection des enduits frais et jeunes compte
tenu des conditions climatique.

Dispositions particuliéres :
- support: magonnerie de pierre
- composition de I'enduit:
* 1 ere couche ou gobetis :
-1 vol chaux hydraulique
-2 vol sable sec
* 2 éme couche ou corps d’enduit :
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-1,5 vol chaux hydraulique
-1,5 vol chaux aérienne
-9 vol sable sec
* 3eme couche ou couche de finition :

- 1 vol chaux aérienne
-3 a4 vol sable sec

- traitement de surface: taloché ou grattée fin a arréter aprés essais

- la premiére couche ne doit pas étre dressée.

- la teinte a retenir sera aussi proche que possible de celle de I'ancien enduit.

La fiche descriptive du mortier utilisé sera transmise au maitre d’ceuvre.
-les essais au nombre de trois minimum seront réalisés sur des surfaces suffisantes (2m2 mini) pour
pouvoir juger de I'effet obtenu.

Compris toutes prestations annexes nécessaires, difficultés et adaptations induites
Réalisation conformes aux DTU 26.1 et dans les conditions de températures et d'humidité du support
Forme du support : sur parties verticales planes

2.6.1.8.1 Enduit au mortier de chaux 3 couches de finition couvrante

Selon Localisations de I'article "Piochement d'enduits"

Localisation : Pour I'ensemble des facades de I'article "Piochement d'enduit" en recherche et compléete
recevant un enduit a la chaux

Localisation : Les fagades extérieures en recherche a 50%

Localisation : Non compris la partie basse en facade Sud (chapelles) a 50% (en enduit ciment )
Localisation : Les facades completes extérieures & 100%

Localisation : Les fagades intérieures en recherche a 50%

Localisation : Les fagades completes intérieures

Localisation : Les magonneries d'agglo en comble 2 et 3 aux 2 faces

2.6.1.8.2 Fagade intérieure sous volte des fonds baptismaux en recherche

Selon spécificité ci-dessus
Grattage complémentaire des parties écaillées et rebouchage de teinte égale a I'existant.
Localisation : Provision pour chapelle nord des Fonds baptismaux

2.6.1.8.3 Traitement des tableaux des cadres fixes

Selon spécificité ci-dessus

Traitement des tableaux aux 4 faces.

Ces baies ne comporteront pas d'appuis mais une forme de pente sera réalisée dans I'enduit.
Localisation : Pour I'ensemble des baies avec cadres fixes

2.6.1.8.4 Reprise des tableaux existants de baies et vitraux

Selon spécificité ci-dessus

Reprise en recherche des tableaux intérieurs et extérieurs en raccord d'enduit comprenant:
- sondage des parties non adhérentes ou éclatées

- piochage d'enduit, rebouchage, évacuation en décharge autorisée

- reprise d'enduit

Le calfeutrement est compté a l'article précédent.

Localisation : Pour I'ensemble des baies vitrées et vitraux en recherche a 50%

2.6.1.8.5 Reprise des embrasures intérieures des vitraux
Selon spécificité ci-dessus
Reprise des embrasures intérieures apres repose des vitraux en raccord d'enduit comprenant:
- sondage des parties non adhérentes ou éclatées
- piochage d'enduit, rebouchage, évacuation en décharge autorisée
- reprise d'enduit
Le calfeutrement est compté a 'article précédent.
Localisation : Pour I'ensemble des vitraux
Vel .
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2.6.1.8.6 Reprise de fonds de feuillure des baies

Selon spécificité ci-dessus

Compris reprise des fonds de feuillure sur toutes les baies .
Retaille des fonds de feuillure pour les menuiseries changées
Localisation : Pour I'ensemble des baies vitrées et vitraux
Localisation : Pour I'ensemble des cadres fixes avec tble perforée

2.6.1.9 BADIGEON AU LAIT DE CHAUX

Badigeon au lait de chaux, comprenant :

- le brossage a la brosse adaptée a la dureté du support ;

- le dépoussiérage soigné pour la suppression des parties pulvérulentes et farineuses ;

- I'humidification du support la veille puis avant I'application de chaque couche (badigeon a secco) ;

- la protection des parties adjacentes pendant les travaux ;

- l'utilisation d'une chaux aérienne obtenue a partir de chaux vive éteinte sur le chantier ou chaux éteinte
en pate fabriquée a I'ancienne et d'agrégat de bonne granulométrie (sable trés fin ou sablon) ;

- le dosage eau/chaux approprié de maniére a obtenir un aspect épais et couvrant ;

- le respect du délai entre la réalisation de la premiere couche du badigeon et la réalisation de I'enduit
qui doit impérativement avoir terminé sa prise (dito pour le mortier de hourdage) ;

- les essais de convenance de maniére a déterminer le dosage selon la transparence souhaitée (de 1
volume de chaux grasse pour 2 a 3 volumes d'eau) afin d'obtenir I'accord du maitre d'oeuvre ;

- la coloration éventuelle du badigeon (oxydes ou terres de 15 a 25 % du poids de liant sec) avec la
fixation des colorants par adjonction de produits appropriés ;

- la préparation des mélanges avec le broyage minutieux des pigments, le dosage selon essais, la
malaxage homogene des constituants et le mélange complémentaire des pigments qui ont tendance a
sédimenter ;

- l'application des différentes couches de badigeon a secco et en couches croisées en terminant
verticalement a l'aide d'une brosse en soie naturelle (type brosse a encoller le papier peint) ;

- la réalisation éventuelle de décors au pinceau a rechampir et a filer en soie animale ;

- la couche de fond non teintée et destinée a régulariser le support ancien ;

- les couches suivantes colorées suivant les essais de convenance.

2.6.1.9.1 Badigeon lait de chaux pour uniformisation des teintes sur enduit a la chaux

Selon spécificité ci-dessus

Localisation : Ensemble des fagades extérieures

Localisation : L'ensemble des parois de I'escalier du clocher et campanaire compris flts centraux
Localisation : Non compris la partie basse en fagade Sud (chapelles) en enduit mortier de ciment

2.6.1.9.2 Badigeon lait de chaux pour uniformisation des teintes sur enduit au mortier de ciment

Selon spécificité ci-dessus
Localisation : L'ensemble la partie basse en fagade Sud (chapelles) en enduit mortier de ciment

2.6.1.9.3 Disposition particuliére au droit des vitraux

Selon spécificité ci-dessus
Reprise de badigeon aux 4 faces sur le tableau intérieur des vitraux et sur une largeur de 0.30m environ
Localisation : L'ensemble des vitraux de la nef

2.6.10 ENDUIT DE CIMENT NATUREL

Réalisation d'enduit de ciment naturel de finition comprenant:

Dispositions générales :

Enduit réalisé comprenant :

- la protection des parties contigués non enduites (pierre de taille, ouvrages métalliques...)

- I’hydratation du parement-I'exécution, toutes fournitures comprises, des différentes couches
consécutives des enduits y compris sujétions de cueillies, d’angles d’arrét...

- les essais de convenance demandés par I'architecte

- les manutentions des gravois en attente d’enlévement-la protection des enduits frais et jeunes compte
tenu des conditions climatique.

Dispositions particuliéres :
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- support: magonnerie de pierre
- composition de I'enduit:
* 1 ére couche ou gobetis :
- mortier 1 : 2 sable (0/5mm)

* 2 éme couche ou corps d’enduit :
- mortier 1 : 2,5 sable (0/3mm), consistance adaptée au jeté a la truelle

* 3 éme couche ou couche de finition :
- mortier 1 : 3 sable (0/1mm) coloré avec des pigments

- traitement de surface: finition identique a I'existant a faux joint
- la premiére couche ne doit pas étre dressée.
- la teinte a retenir sera aussi proche que possible de celle de I'ancien enduit.

2.6.10.1 Enduit au mortier de ciment

Selon Localisations de l'article "Piochement d'enduits"

Localisation : Pour I'ensemble des facades de I'article "Piochement d'enduit” en recherche et compléte
recevant un enduit au mortier cimenté

Localisation : La fagade Sud partie basse (chapelle) extérieure en recherche a 50%

2.7 RENFORCEMENT DE MACONNERIE

2.7.1 REFECTION DE L'ESCALIER

2.7.1.1 Réfection des marches de I'escalier avis selon Cas 1 du Bet Structure

Marches fissurées sans détérioration importante de la pierre au-dela de la fissure : Cas 1.

Dans le cas ou les marches concernées sont affectées par une fissure franche sans détérioration de la
pierre sur le reste de I'élément, il sera procédé a des brochages en écharde pour solidariser les deux
parties de la marche avec :

- Broches inox de 6mm de diametre

- Longueur a adapter a la géométrie de la marche

- Scellement toute longueur a la résine compatible avec la pierre.

- Complément de solidarisation par coulinage de la fissure a la seringue.

Localisation : Pour I'ensemble des fissures a brocher selon Cas 1 de I'étude du Bet Structure

2.7.1.2 Réfection des marches de I'escalier a vis selon Cas 2 du Bet Structure

Marches présentant des détériorations importantes au-dela de la zone fissurée : Cas 2

Dans le cas ou les marches concernées sont affectées par fissure maligne et/ou par une détérioration de
la pierre sur le reste de I'élément, il sera procédé au changement de la marche :

- Découpe de la marche coté fut.

- Refouillement pour dégagement de la marche coté mur.

- Scellement de broches dans le fut.

- Fourniture et pose d'une marche neuve avec scellement sur les broches préalablement installées dans
le fut

- Complément de solidarisation par coulinage du contact marche/fut.

Localisation : Pour I'ensemble des marches selon Cas 2 de I'étude du Bet Structure

2.7.2 COULIS ET INJECTIONS DE MORTIER "MACONNERIE"
COULIS ET INJECTIONS DE MORTIER "MACONNERIE"

2.7.2.1 Reprise de fissures et injection de coulis

Reprise des fissures par coulinage comprenant :

L'ouverture par moyen manuel des fissures existantes, purge des éléments pulvérulents
Le remaillage, reprise des fissures par colmatage

La pose des évents et l'injection du coulis aprés étude pour renforcement des structures.
Compris tous les travaux d'accompagnement pour propreté sur la face de la nef
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Localisation : Parements intérieurs de l'escalier & tous niveaux
Localisation : En comble 5.1 et 5.2 selon plan 01 contre nef et mur porte de I'escalier
Localisation : En Nef sur travée 5 selon plan 01

2.8 BETON ARME

2.8.1 REPARATION D'OUVRAGES EN BETON ARME

REPARATION D'OUVRAGES EN BETON ARME
Réparation des ouvrages en béton armé dégradés suite a la corrosion des armatures entrainant un
gonflement du béton, de I'écaillage, des épaufrures et des taches d'oxydes.

2.8.1.1 Purge des parties non adhérentes et décapages
Dispositions générales
Préparation des supports pour réparation d'ouvrages en béton armé par purge des parties non
adhérentes et mise a nu des armatures, comprenant :
- I'examen sur place avant la remise de l'offre, aucun supplément sur le prix n'étant alloué pour difficulté
d'exécution qu'une visite sur place rendait prévisible ;
- la préparation des supports consistant a éliminer les matieres impropres (huiles, graisses, peintures,
enduits, badigeons, coulures diverses, colonisations biologiques diverses, résines diverses, dépéts
industriels, coulures diverses, fientes d'oiseaux, rouilles, mortiers, graffitis, etc.) ;
- I'élimination manuelle des parties et des zones en béton armé non adhérentes, éclatées, écaillées,
épaufrées, décollées, endommagées, contaminées, fissurées et/ou dégradées en profondeur ;
- la suppression de toutes les parties friables et malsaines ;
- le dégagement des armatures corrodées pour permettre la mise en place du produit de passivation a
I'arriere des aciers de facon a bien les enrober (mise a nu des armatures indispensable) ;
- I'obtention d'une surface saine et rugueuse pour la restructuration du volume des ouvrages ;
- le fagonnage d'arétes franches au pourtour des surfaces a réparer ;
- la récupération et I'évacuation aux décharges des matiéres éliminées.
Sauf modalités d'exécution imposées dans les dispositions particuliéres, il appartient a I'entreprise de
soumettre au maitre d'oeuvre les produits et techniques qu'elle se propose d'utiliser avant tout début
d'exécution et d'effectuer les essais de convenance que I'architecte juge nécessaires.
Dispositions particulieres
Modalité d'exécution : manuelle (pointerolle, burin, rabot a béton, etc.)
Dans le cas ou I'entreprise jugerait possible la préparation des supports des ouvrages en béton armé au
moyen d'outils pneumatiques & percussion, il lui incombe d'effectuer au préalable un essai a soumettre
au maitre d'oeuvre avant d'exécuter cette prestation. Si cet essai n'est pas jugé satisfaisant par
I'architecte, ce dernier est en droit d'exiger une exécution a I'outil manuel pour respecter I'exigence
requise, sans majoration du prix.
Localisation : Facade Ouest - partie sommitale aux 2 faces selon plan 04

2.8.1.2 Restructuration des ouvrages dégradés
Dispositions générales
Réparation surfacique et ponctuelle par ragréage en mortier de réparation spécifique pour restructuration
d'ouvrages dégradés en béton armé; comprenant ;
- la préparation du support conformément aux prescriptions du fabricant (support sain, cohésif, résistant,
débarrassé de toutes parties non adhérentes) ;
- les essais de convenance demandés par |'architecte (aspect, teinte, etc.) ;
- le saturation en eau du support par un arrosage abondant avant application ;
- la restructuration des ouvrages ou parties d'ouvrages dégradés selon le volume d'origine avec un
mortier et/ou un béton spécifiques et appropriés aux volumes considérés ;
- I'exécution du ragréage de finition (raccords unis et moulurés) avec un mortier identique au béton
d'origine et redonnant au matériau d'origine lI'apparence de son épiderme ;
- les fagons diverses sur ragréage de finition (arétes, cueillies, moulures, etc.) ;
- le traitement des fissures par injection de coulis hydrauliques a base de ciments spéciaux et
d'adjuvants appropriés avec bouchement des fissures en surface et humidification préalable ;
- la reconstitution du parement, la patine d'harmonisation et la protection du mortier de la dessiccation
par application d'un produit approprié ou par humidification de la surface ;
- la protection des surfaces ragréées du vent et du soleil pendant au moins deux jours ;
- I'évacuation et I'enlevement des gravois aux décharges.

iz .
@ E_CQ_bI_S Page 26/44

V.4
i
%

7
¥



SAINT CANNAT - RESTAURATION DES CHARPENTES, COUVERTURES, PLANCHERS ET FACADES DE
L'EGLISE SAINT CANNAT DES PRECHEURS
MARSEILLE

DCE
C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)

N°02 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE - CAMPANAIRE

Dispositions particuliéres

Nature du mortier : mortier fibré a retrait compensé a base de liants hydrauliques et de fibres
synthétiques et/ou technique propre a I'entreprise et d'aspect identique au béton ragréé suivant les
essais de convenance et afin d'obtenir I'accord de I'Achitecte

Modalité d'application : manuelle a la truelle (possibilité d'application du mortier par projection mécanique
pour les grandes surfaces, par voie seche ou voie humide)

Raccords et reprises : non équarri, en amortissement sur parement existant

Particularités : les caractéristiques techniques du mortier doit étre proche de celui du béton ragréé
Localisation : Fagade Ouest - partie sommitale aux 2 faces selon plan 04

2.8.2 TRAITEMENT DE SURFACE

2.8.2.1 Peinture minérale de finition

Peinture minérale pour reprise des teintes existantes comprenant :

- le brossage a la brosse adaptée a la dureté du support ;

- le décapage des anciennes peinture a la spatule par application de gel décapant adapté

- le dépoussiérage soigné pour la suppression des parties pulvérulentes et farineuses ;

- la protection des parties adjacentes pendant les travaux ;

- l'application d'une sous couche minérale structurante minérale de type Concrétal r -W- Grog de chez
KEIM ou techniqguement équivalent

- l'application de 2 couches de finition minérale sol-silicate destinée au ravalement et a la protection de
supports en béton de type finition Concrétal-W de chez KEIM ou techniqguement équivalent

- les teintes seront soumises a l'architecte du Patrimoine pour approbation.

Localisation : Fagade Ouest - partie sommitale aux 2 faces selon plan 04

29 TRAVAUX PIERRE DE TAILLE

L'ensemble des travaux décrits au présent chapitre devra étre conforme aux prescriptions des
Fascicules Techniques des Monuments Historiques "Pierre de Taille"

Il devra répondre aux exigences minimales suivantes :

FOURNITURE DE PIERRES NEUVES EN BLOCS

Fourniture de pierre neuve en blocs, comprenant :

- I'établissement du calepin d'appareil avec le repérage des pierres neuves et conserveées ;

- I'accord du maitre d'oeuvre sur le calepin d'appareil proposé par I'entreprise ;

- la production et la présentation au maitre d'oeuvre de 3 échantillons limites des pierres proposées (ces
échantillons demeurent sur le chantier pour permettre le contréle ultérieur des pierres) ;

- les proces-verbaux de moins de 5 ans attestant que les pierres répondent aux caractéristiques
technologiques prescrites (les frais engendrés par la production de ces documents sont a la charge de
I'entreprise) ;

- I'achat de la pierre issue de carriére ;

- toutes les manutentions et transports jusqu'a 'atelier de taille de I'entreprise ;

- les débits spéciaux compris toutes les tailles des lits et des joints ainsi que tous sciages perdus pour
respecter le calepinage et I'appareil de I'édifice dans sa forme et ses particularités ;

- toutes les manutentions et transports jusqu'au lieu de stockage sur le chantier y compris toutes les
précautions pour éviter d'endommager les pierres ;

- la fagon de stries sur lits et joints pour adhérence du mortier de pose ;

- les déchets dus aux ouvrages circulaires en plan et en élévation ;

- I'évacuation et I'enlévement des déchets et gravois résultant des débits et tailles.

D'une facon générale, sont appelés pierre de taille les morceaux dressés a I'équerre sur toutes leurs
faces et débités aux dimensions d'un calepin d'appareil pour s'inscrire dans une stéréotomie.
Dispositions particulieres

La compression a laquelle doivent satisfaire les pierres porteuses est définie par le DTU 20.1.

La pierre proposée devra avoir les mémes caractéristiques physiques que la pierre d'origine existante
sur I'édifice notamment pour la pierre de substitution.

La pierre utilisée doit avoir des caractéristiques physiques compatibles avec le matériau existant,
concernant la granulométrie, la porosité, la densité, la composition chimique, la nature géologique et
I'équilibre hygrométrique. La qualité de la pierre correspondra a sa destination dans I'ouvrage.

La pierre doit étre exempte de défauts tels que : fils, poils, moyes, arétes, pouffes, bousin, cendrures,
terrasses, clous, fissures. Toutefois certains défauts, s'ils sont connus et existants dans la pierre
d'origine et n'altérent pas les caractéristiques, peuvent étre admis.
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Les longueurs et hauteurs découlent du calepin d'appareil ou du respect de I'appareillage existant pour
les pierres en tiroir. Les épaisseurs découlent des caractéristiques physiques de la pierre et de l'usage
prévu. Sauf précision a apporter par l'architecte, les autres caractéristiques géométriques (tolérances,
planéité, égquerrage) sont celles fixées par les chapitres concernés de la NF.B.10.401.

TAILLE DE PIERRES

La taille des parements sera exécutée manuellement avec traces d'outils et ravalement de finition et
avec vieillissement pour une parfaite harmonisation avec les parements existants. L'utilisation d'outils
mécaniques est tolérée pour le débit, les épannelages des blocs coupés, les joints et les ébauches.
L'aspect fini exigé sera conforme aux tailles existantes sur I'édifice et en fonction de la destination des
ouvrages sur I'édifice.

La taille de toutes les pierres devra impérativement étre exécutée sur le chantier et exclusivement a la
main avec les outils, les techniques et les dispositions traditionnelles. En aucun cas, I'entreprise ne
pourra utiliser des pierres taillées ou moulurées par le carrier ou dans un atelier de taille. Les pierres
épannelées seront obligatoirement retaillées de plusieurs centimetres avant la pose. Les deux faces
latérales et les deux champs latéraux des pierres de taille auront aussi été abattus au taillant, seule la
face opposée a la téte pourra étre brute de sciage.

La régularité des équerrages sera seule fonction de I'outil et du tragage a main levée ou non, selon les
époques de construction et la demande du maitre d'oeuvre. L'épaisseur des joints sera indiquée sur le
calepin et rigoureusement respectée en particulier en cas d'irrégularité et de gauche.

Les parements seront taillés et layés avec différentes orientations. Une usure artificielle par outil manuel
sera éventuellement recherchée pour s'intégrer au monument. Les essais de taille seront soumis au
maitre d'oeuvre avant la pose des pierres.

Les taillants seront avec ou sans dents en fonction des époques de construction de I'édifice. Ils seront en
acier doux et leurs arétes non avivées pour que la taille neuve s'integre a I'ancienne.

La boucharde et le guillaume sont a proscrire, ceux-ci facilitant I'entrée de I'humidité dans la pierre et
rendant la pellicule de parement plus fragile, il en est de méme pour le chemin de fer et les rabotins.
Une patine d’harmonisation sera réalisée sur les parties neuves en fonction des parties attenantes et
existantes sur I'édifice. Les essais de convenance seront soumis au maitre d'oeuvre. L'exécution de la
patine s'effectuera en une ou plusieurs interventions suivant le résultat & obtenir et par tout moyen
propre a I'entreprise (produits de fabrication artisanale) et/ou conformément aux prescriptions du
fabricant (produits manufacturés). La patine est destinée a harmoniser les parties refaites avec les
parties existantes, elle doit s'estomper avec le temps pour laisser place a la patine naturelle.

La patine a base de produits chimiques ou de colorants irréversibles est absolument proscrite. Les
produits d'accrochage sont réservés aux cas d'espéces, ils doivent étre compatibles avec le milieu
basique, présenter une bonne résistance a I'hydrolyse et ne créer en aucun cas de barriére étanche
s'opposant aux échanges de vapeur d'eau avec I'atmosphere.

POSE DE PIERRES

- toutes les manutentions des pierres depuis le lieu de stockage provisoire sur le chantier jusqu'au lieu
d'emploi ;

- toutes les précautions pour éviter lors des manutentions et de la pose, d'endommager les pierres et
notamment les pierres moulurées et /ou sculptées ;

- I'humidification des lits et joints avant pose ;

- pour les pierres posées par incrustement, les tailles nécessaires au parfait ajustement de la partie
enlevée avec celles incrustées, ainsi que les garnissages nécessaires, la dépose de la pierre comptée
d'autre part pour sa valeur ;

- éventuellement, la fagon de stries des pierres sur lits et joints pour adhérence du mortier de pose ;

- le mortier de pose et la pose des pierres conforme aux plans d'exécution ;

- toutes les sujétions d'exécution dues a la pose d'éléments en pierre avec des armatures métalliques
comptées par ailleurs (goujons, agrafes, broches, etc.) ;

- le jointoiement aprés coup, avec nettoyage a la brosse ou a I'air comprimé des joints et humidification
avant mise en place du mortier ;

- les sujétions dues a la destination de I'ouvrage dans la magonnerie et a sa localisation sur le site ;

- la repose éventuelle de chainages horizontaux et verticaux et de tirants métalliques dans les
magonneries avec la passivation, la protection contre la rouille, les trous, les tranchées et les raccords ;
- les sujétions découlant des caractéristiques géométriques des pierres et des dispositions particuliéres.
Dispositions particulieres

Les dimensions moyennes des pierres résultent des calepins d'appareil.

Mode de pose : a bain soufflant de mortier (cf. Fascicule Technique) et par coulage du joint au godet (cf.
Fascicule Technique) pour les joints verticaux.
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Mortier de pose : mortier de chaux hydraulique naturelle cf. NF P 15.311 (sable : cf. Fascicule
Technique).

Jointoiement aprés coup : la largeur, la forme et le dosage du mortier des joints sera identique a
I'existant et suivant les essais de convenance.

L'entreprise devra la réalisation de glacis en mortier favorisant I'écoulement des eaux pluviales et évitant
toutes stagnations d'eaux sur les différents ouvrages en pierre de taille en saillie.

FACONS SUR PIERRE EN PLACE

Nettoyage de pierre de taille unie

Le nettoyage des facades en pierre de taille consiste a nettoyer les parements et moulures a I'exclusion
de la sculpture, et faire apparaitre, sans l'altérer, le parement originel de la pierre par élimination de
toutes matiéres impropres et mise a nu du subjectile en conservation des épidermes et des traces de
taille d'origine.

Les parties délicates, les sculptures et les reliefs en saillie seront traités séparément et avec une
attention particuliere quant a la méthode a employer.

Le nettoyage se fera par hydrogommage comme indiqué dans le Livre | du fascicule technique
"Ouvrages en pierre de taille” de février 2003.

Avant d'entreprendre les travaux, I'entrepreneur doit obligatoirement effectuer des essais de convenance
afin d'obtenir I'accord de 'ACMH et/ou du LRMH. Les essais de convenance doivent étre réalisés sur
des zones les plus grandes possibles et intégrer au moins trois ou quatre pierres, joints compris.
L'entrepreneur devra définir des zones de référence et analyser la pierre & nettoyer ainsi que le types de
matieres a enlever pour définir la nature des produits de nettoyage et leurs modalités d'emploi.
L'entrepreneur devra un dispositif étanche et approprié au chantier, pour empécher la diffusion des
matieres éliminées, des particules projetées et de I'eau dans I'environnement (voie publique, batiments
attenants, etc.). Les ouvrages contigus doivent étre protégés par des béaches, cloisons et autres
dispositifs étanches. L'entreprise devra le calfeutrement des vitraux, des menuiseries extérieures ou
d'ouvrages analogues. L'entreprise devra I'encapuchonnage éventuel des parties sculptées par un
dispositif de protection étanche avec des matériaux appropriés a la nature des éléments a protéger.
Dans le cas d'un nettoyage a l'aide d'eau, I'entrepreneur devra la vérification de I'état des parements et
moulures en pierre afin que I'eau ne pénétre pas dans les macgonneries et éventuellement le rebouchage
provisoire des joints déficients avec de la filasse et du platre ou du suif.

Le traitement ne doit pas provoquer de dégradations, d'accélération des dégradations en cours ou
nouvelles dégradations, d'abrasion du matériaux sous-jacent aux matiéres a éliminer, d'insuffisance de
traitement nécessitant un nouveau traitement dans des délais plus brefs et de résultats inattendus (jugés
inesthétiques), qui altérent lI'aspect de I'édifice.

Les parements et moulures devront étre débarrassées de toutes matiéres impropres (organismes vivants
et les produits de leur métabolisme, patines d'oxalates, patines riches en argiles et en fer, dépdts gris
pulvérulents, dépdts noirs gypseux indurés ou "crodtes noires", encrodtement de calcite, sels solubles,
badigeons, divers types de peintures, résidus de traitements, produits d'altération d'autres matériaux,
produits issus de I'utilisation du site par 'homme, etc.).

Prescription particuliere : il sera compté dans cet ouvrage la réalisation de 3 essais de convenance.
Localisation : En fagade Ouest sur parements unis du soubassement jusqu'au haut du balcon, compris
retours sud et nord

Localisation : En fagade Ouest - Partie sommitale hors fronton

Localisation : En fagade Sud - presbytére, sur parement de I'ensemble de la facade

Nettoyage des éléments pierre de taille moulurés

L'entreprise aura a sa charge le nettoyage des éléments sculptés par application de compresses ou
autre technique selon réalisation des essais de convenance

Phase préparatoire :

Il sera effectué au préalable des essais afin de définir la mise en ceuvre précise du nettoyage suivant le
type de support rencontré.

Les essais et les surfaces témoins qui seront demandées et exécutées seront réalisés sur des parties
des parements devant étre nettoyés et leur nombre sera déterminé en fonction des différentes natures
de pierre ou parties ornementales a nettoyer.

Prescriptions relatives au nettoyage :

-Dépoussiérage et nettoyage progressif et soigneux a sec aux pinceaux souples et gomme par une main
d’ceuvre qualifiée.
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- Application de compresses de fibres de cellulose augmentées d'argiles, de granulat et d'eau
déminéralisée ou de compresses d'argile imbibées de carbonate d'ammonium appliquées manuellement
a la spatule, suivi d'un brossage a la brosse de chiendent.

- Ringage soignée a I'eau claire

Le nettoyage sera réalisé sur tous les ouvrages en pierre de taille, qu'ils soient unis ou moulurés, avec
interdiction absolue d'emploi d'outil mécanique, tels que chemin de fer, ciseaux, brosse métallique ou
tout autre outil ou instrument susceptible de détériorer I'épiderme de la pierre.

Dans tous les cas, la méthode proposée devra obligatoirement étre réalisée par frottement et non par
percussion. Ces nettoyages se feront éventuellement en plusieurs opérations en fonction de la
résistance des encrassements.

Ce nettoyage ne devra pas avoir d'action abrasive notable et devra conserver a la pierre son calcin.
L'entrepreneur devra comprendre en outre dans le prix de nettoyage tous les équipements nécessaires a
sa réalisation.

Ce nettoyage, exécuté par tous moyens propres a l'entreprise et sans que l'intervention d'un autre corps
d'état soit nécessaire, comprendra donc notamment :

- toutes les sujétions de travail salissant

- I'enléevement des déchets, gravois et salissures

- tous les nettoyages de poussiéres afin de laisser les parements et un sol parfaitement propres.
Prescription particuliére : il sera compté dans cet ouvrage la réalisation de 3 essais de convenance.
Nota:

La corniche, les Triglyphe et Métopes sont compris au lot Restauration de sculpture

Localisation : Ensemble des éléments moulurés de la fagade Ouest : balustrade, colonnes et chapiteaux
hors fausse menuiserie et corniche + triglyphes et métopes

Localisation : Ensemble des éléments moulurés de la facade du Presbytere et de I'entrée Sud:

- Moulures sous toiture

- Moulures baies niveau 1

- Entrée Sud sur baies géminée

- Fronton porte sud

2.9.1.3 Nettoyage des éléments sculptés

L'entreprise aura a sa charge le nettoyage des éléments sculptés par application de compresses autre
technique selon réalisation des essais de convenance

Phase préparatoire :

Il sera effectué au préalable des essais afin de définir la mise en oeuvre précise du nettoyage suivant le
type de support rencontré.

Les essais et les surfaces témoins qui seront demandées et exécutées seront réalisés sur des parties de
s parements devant étre nettoyés et leur nombre sera déterminé en fonction des différentes natures de
pierre ou parties ornementales a nettoyer.

Prescriptions relatives au nettoyage :

-Dépoussiérage et nettoyage progressif et soigneux a sec aux pinceaux souples et gomme par une main
d'oeuvre qualifiée.

- Application de compresses de fibres de cellulose augmentées d'argiles, de granulat et d'eau
déminéralisée ou de compresses d'argile imbibées de carbonate d'ammonium appliquées manuellement
a la spatule, suivi d'un brossage a la brosse de chiendent.

- Ringage soignée a I'eau claire

Le nettoyage sera réalisé sur tous les ouvrages en pierre de taille, qu'ils soient unis ou moulurés, avec
interdiction absolue d'emploi d'outil mécanique, tels que chemin de fer, ciseaux, brosse métallique ou
tout autre outil ou instrument susceptible de détériorer I'épiderme de la pierre.

Dans tous les cas, la méthode proposée devra obligatoirement étre réalisée par frottement et non par
percussion. Ces nettoyages se feront éventuellement en plusieurs opérations en fonction de la
résistance des encrassements.

Ce nettoyage ne devra pas avoir d'action abrasive notable et devra conserver a la pierre son calcin.
L'entrepreneur devra comprendre en outre dans le prix de nettoyage tous les équipements nécessaires a
sa réalisation.

Ce nettoyage, exécuté par tous moyens propres a l'entreprise et sans que l'intervention d'un autre corps
d'état soit nécessaire, comprendra donc notamment :

- toutes les sujétions de travail salissant

- I'enlévement des déchets, gravois et salissures

- tous les nettoyages de poussiéres afin de laisser les parements et un sol parfaitement propres.
Prescription particuliére : il sera compté dans cet ouvrage la réalisation de 3 essais de convenance.

ok

E_CQ_bI_S Page 30/44



SAINT CANNAT - RESTAURATION DES CHARPENTES, COUVERTURES, PLANCHERS ET FACADES DE
L'EGLISE SAINT CANNAT DES PRECHEURS
MARSEILLE

DCE
C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)

N°02 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE - CAMPANAIRE

29.1.4

2.9.2

29.21

2.9.2.2

293

2931

L

N
L\

N

Localisation : Fagade Ouest - Statues Saint Vincent Ferrié , saint André Abellon et tympan de la porte
d'entrée principale du Niveau Corps central

Dévégétalisation

Dépose des végétaux présents dans les joints de pierre comprenant :

- L'arrachage soigné entre pierre de tous les végétaux présents

- L'évacuation des déchets

Concerne les végétaux de type arbustes présents sur les parements verticaux ou horizontaux des
parements

Localisation : Forfait sur les fagades Ouest et Sud du presbytére en recherche - provision

FACONS SUR PIERRE VIEILLE

Purge de ragréages anciens et réparations incompatibles

Purge des ragréages anciens et réparations incompatibles réalisée avec le plus grand soin comprenant :
- I'enlévement éventuel de la végétation avec l'arrachage des racines dans les joints de pierre ;

- la dépose des éléments parasites et rapportés sur les différents ouvrages concernés ;

- la dépose des ragréages anciens pulvérulents et/ou incompatibles compris armatures, clous et lardis
divers; dépose réalisée jusqu'a I'obtention de pierre saine.

- le nettoyage soigné a la brosse ou a l'air comprimé des joints ;

- les sujétions dues aux ouvrages moulurés et/ou sculptés ;

- I'évacuation et I'enlévement des gravois aux décharges.

Localisation : Pour I'ensemble de la fagade Ouest en recherche - provision 60 m2

Rejointoiement sur pierres vieilles en place

Rejointoiement sur pierres vieilles en place, réalisé avec le plus grand soin quant au dégarnissage, a la
nature du mortier, son dosage, sa teinte et sa granulométrie et comprenant :

- I'enlévement éventuel de la végétation avec l'arrachage des racines dans les magonneries ;

- la dépose des éléments parasites et rapportés sur les différents ouvrages concernés ;

- le dégarnissage des joints réalisé de maniére a ne pas dégrader les arétes des pierres ;

- le nettoyage soigné a la brosse ou a I'air comprimé des joints compris essais préalables ;

- les essais de convenance demandés par l'architecte ;

- le regarnissage au mortier de chaux avec humidification préalable ;

- le bouchement des anciennes cavités non réutilisées (entailles, tranchées, trous) ;

- le raccordement au droit des éléments divers scellés dans les pierres de taille ;

- le traitement de surface et I'addition d'adjuvants ou de colorants suivant les essais ;

- les sujétions dues aux ouvrages moulurés et/ou sculptés ;

- I'évacuation et I'enlevement des gravois aux décharges.

Particularités : I'entreprise devra la réalisation de glacis en mortier favorisant I'écoulement des eaux
pluviales et évitant toutes stagnations d'eaux sur les différents ouvrages en pierre de taille en saillie
Localisation : Ensemble de la fagade Ouest et fagcade Presbytére en recherche a 50%

Localisation : Parement du campanile

Localisation : Couronne du clocher

Localisation : Méachicoulis en pierre du campanile: compté a la surface de fagade avec un coefficient de
1.30

Localisation : EIéments moulurés entrée Sud du presbytere

Localisation : Emmarchements fagade Ouest

RAGREAGE EN MORTIER SUR PIERRE
RAGREAGE EN MORTIER SUR PIERRE

Réparation de pierre de taille par ragréages en recherche

Ragréage au mortier pour restauration d'éléments en pierre de taille comprenant :

- le recoupement des parties altérées et friables de la pierre et/ou des anciens ragréages

- I'élimination de poussiéres ou de toutes matieres étrangéres a la pierre ;

- les précautions nécessaires pour ne pas endommager les pierres contigués ;

- la mise en place d'une armature pour les parties de plus de 2 cm d'épaisseur avec percement de trous
dans la pierre et respect des joints d'appareillage et de fractionnement ;
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- les essais de convenance demandés par l'architecte ;

- I'exécution du ragréage proprement dit (raccords unis et moulurés) avec un mortier imitant la pierre et
redonnant au matériau d'origine I'apparence de son épiderme ;

- les fagons diverses sur ragréage (arétes, cueillies, les joints d'appareillage, etc.) ;

- le traitement de surface taillé a l'outil traditionnel et patine d’harmonisation ;

- la protection des surfaces ragréées du vent et du soleil pendant au moins deux jours ;

- I'évacuation et I'enlévement des gravois aux décharges.

Dispositions particuliéres

Nature du mortier de ragréage : technique propre a I'entreprise et d'aspect identique a la pierre ragréée
suivant les essais de convenance et afin d'obtenir I'accord de I'ACMH et I'agrément du LRMH
Armature : lardis de clous en cuivre disposés tous les 25 mm dans les 2 sens (16 au dm2) et ligatures en
fil cuivre reprises sur chaque clou et entrecroisées (les armatures doivent respecter les joints de
fractionnement).

Raccords et reprises : non équarri, en amortissement sur parement existant

Produits proscrits : liant hydraulique et résines diverses

Particularités : le coefficient de dilatation thermique, la porosité et I'absorption capillaire du mortier doit
étre proche de celui de la pierre ragréée

Localisation : Parement du Campanile en provision de 50%

2.9.3.2 Réparation compléte de pierre de taille par ragréages
Selon spécificités précédentes
Localisation : Eléments moulurés entrée Sud
Localisation : Emmarchement fagade Ouest

2.9.4 MISE EN OEUVRE DE PIERRE NEUVE EN BLOC

Prestation comprenant :

Dépose de pierre de taille existante par refouillement

Fourniture de pierre de taille identique a I'existant

Taille de pierre Unie en partie courante

Taille de pierre Moulurée

Pose de pierre a bain soufflant de mortier (cf. Fascicule Technique) et par coulage du joint au godet (cf.
Fascicule Technique) pour les joints verticaux.

Mortier de pose au mortier de chaux hydraulique naturelle , largeur et forme identique a I'existant
Compris transports, manutentions, nettoyage et évacuation des gravois apres réalisation des ouvrages

2.9.4.1 Changements de pierres de taille

Prestation comprenant :

Dépose de pierre de taille existante par abattage, évidement, refouillement

Fourniture de pierre de taille identique a I'existant

Taille de pierre Unie en partie courante

Taille de pierre Moulurée

Pose de pierre en condition normale, par incrustement, a bain soufflant de mortier (cf. Fascicule
Technique) et par coulage du joint au godet (cf. Fascicule Technique) pour les joints verticaux.
Mortier de pose au mortier de chaux hydraulique naturelle , largeur et forme identique a I'existant
Compris transports, manutentions, nettoyage et évacuation des gravois aprés réalisation des ouvrages
Provision de bouchon de pierre sur parements concernés

Localisation : Provision pour 60 unités

Escalier de la couronne

Balcon facade Ouest

Parement Campanile

Entrée Sud

2.9.4.2 Fourniture de pierre de taille au lot Restauration de sculpture

Fourniture de pierre de taille identique a I'existant au lot Restauration de sculptures.

Choix du matériaux en accord avec le lot Restauration de Sculpture.

Amenée du matériaux sur chantier et mise a disposition .

Localisation : En restauration de triglyphe et métope pour 2ml environ. Cubage donné a titre indicatif.
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2.9.5 TRAITEMENT DE SURFACE DE PIERRE DE TAILLE

TRAITEMENT DE SURFACE DE PIERRE DE TAILLE

Les matériaux non normalisés ne sont mis en oeuvre gque sur stipulations du marché ; I'entreprise doit
fournir a l'architecte toutes les attestations de bonnes tenue dans le temps de ces matériaux (avis
techniques, procés-verbaux de laboratoires référencés, etc.).

2.9.5.1 Consolidation par minéralisation au silicate d'éthyle

Consolidation de la pierre par application de produit permettant I'amélioration de la cohésion de la pierre
comprenant :

- Dévégétalisation, nettoyage par moyen validé par la maitrise d'oeuvre, brossage des pierres

- Application au pinceau, a la brosse ou pulvérisée a valider par des essais de convenances;

- Les conditions d'applications devront étre conformes aux préconisations du fabricant.

Supports : parements en pierre de taille préalablement dévégétalisé et nettoyé (compté par ailleurs)
Produit d'application : Silicate d'éthyle type Silres BS OH 100 de chez Wacker ou équivalent
Localisation : Parements intérieur et extérieur du Campanile

Localisation : Couronne du clocher

Localisation : Corniche du presbytere

2.9.5.2 Badigeon au lait de chaux sur pierre de taille

Badigeon au lait de chaux, pour reprise des teintes existantes comprenant :

- le brossage a la brosse adaptée a la dureté du support ;

- le dépoussiérage soigné pour la suppression des parties pulvérulentes et farineuses ;

- I'humidification du support la veille puis avant lI'application de chaque couche (badigeon a secco) ;

- la protection des parties adjacentes pendant les travaux ;

- l'utilisation d'une chaux aérienne obtenue a partir de chaux vive éteinte sur le chantier ou chaux éteinte
en pate fabriquée a I'ancienne et d'agrégat de bonne granulométrie (sable trés fin ou sablon) ;

- le dosage eau/chaux approprié de maniére a obtenir un aspect épais et couvrant ;

- le respect du délai entre la réalisation de la premiére couche du badigeon et la réalisation de I'enduit
qui doit impérativement avoir terminé sa prise (dito pour le mortier de hourdage) ;

- les essais de convenance de maniére a déterminer le dosage selon la transparence souhaitée (de 1
volume de chaux grasse pour 2 a 3 volumes d'eau) afin d'obtenir I'accord du maitre d'oeuvre ;

- la coloration éventuelle du badigeon (oxydes ou terres de 15 a 25 % du poids de liant sec) avec la
fixation des colorants par adjonction de produits appropriés ;

- la préparation des mélanges avec le broyage minutieux des pigments, le dosage selon essais, la
malaxage homogene des constituants et le mélange complémentaire des pigments qui ont tendance a
sédimenter ;

- I'application des différentes couches de badigeon a secco et en couche croisée en terminant
verticalement a l'aide d'une brosse en soie naturelle (type brosse a encoller le papier peint) ;

- la réalisation éventuelle de décors au pinceau a rechampir et a filer en soie animale ;

- la couche de fond non teintée et destinée a régulariser le support ancien ;

- les couches suivantes colorées suivant les essais de convenance.

Localisation : Ensemble de la facade Ouest , compris retourd

Localisation : Fagade Presbytére et éléments moulurés entrée Sud

Localisation : Escalier de la couronne

Localisation : Parement du Campanile

2.10 PAREMENTS SOLS ET MURS

2.10.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

2.10.1.1 Réfection des étanchéités

Travaux d'étanchéité, comprenant :

- les études, les plans de pente, dessins de détail d'ouvrage d'étanchéité, la définition des dimensions
des pieces de raccord de I'étanchéité aux ouvrages d'évacuation des eaux pluviales ;

- I'accord du maitre d'oeuvre des documents de l'entreprise ;

- le sondage des supports et réparation des zones défectueuses avec un produit adapté

- les travaux préparatoires: nettoyage, élimination de toutes aspérités, poncage complémentaire
éventuelle, balayage, aspiration

p
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- humidification des supports

- application d'un primaire bouche pore si support trop absorbant

- I'application d'une résine d'étanchéité en 2 passes

- le traitement des relevés et des point singuliers tels que pattes de scellements ou autre élément
métallique

- le traitement des évacuation d'eau pluviales telles que pissettes

- Protection du support avant intervention des revétements de sol.

Localisation : L'ensemble du sol de la terrasse de I'escalier

Localisation : L'ensemble du sol de la terrasse du clocher

Localisation : L'ensemble du sol du campanaire

2.10.1.2 Nappe drainante

Fourniture et pose de natte drainante sous chape de pose comprenant:

- nettoyage du support

- natte drainante composée d'un film polyéthyléne indéformable avec une structure a plots
Compris toute sujétion de mise en oeuvre

Localisation : L'ensemble du sol de la terrasse de I'escalier

Localisation : L'ensemble du sol de la terrasse du clocher

Localisation : L'ensemble du sol du campanaire

2.10.1.3 Mortier de chape hydraulique

Réalisation d'un mortier de chape hydrauligue comprenant:

MISE EN OEUVRE :

- Nettoyage du support.

- Travaux préparatoires d'adhérence sur support existant, y compris application de primaire.

- Chape mince coulée a la pompe avec incorporation d'adjuvents ou autre produits spécifiques si
nécessaire, pour une réalisation en faible épaisseur et pour conserver au produit son pouvoir autolissant.
- Traitement de surface au moment de I'exécution par lissage soigné le cas échéant.

- Mise a niveau, profil et état de surface suivant les tolérances admises par le D.T.U.

- Toutes sujétions de mise en oeuvre annexe.

- Compris forme de pente

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
- EPAISSEUR :65 mm env.

Localisation : L'ensemble du sol de la terrasse de I'escalier
Localisation : L'ensemble du sol de la terrasse du clocher
Localisation : L'ensemble du sol du campanaire

2.10.2 REVETEMENT DE SOL COLLE
REVETEMENTS DE SOL COLLE

2.10.2.1 Fourniture de carreaux de terre cuite
Dispositions générales
Fourniture de carreaux en terre cuite, comprenant :
- I'établissement du plan d'exécution a partir du plan de calepinage joint au marché et la présentation
d'échantillons, a soumettre au maitre d'oeuvre pour accord ;
- l'achat des carreaux issus de tuilerie ;
- le sciage des carreaux y compris toutes les tailles afin de respecter le calepinage ;
- toutes les coupes droites, biaises ou circulaires nécessaires pour respecter la forme des locaux a
revétir, les emprises diverses et I'appareillage du calepin ;
- le traitement de surface éventuel des carreaux effectué mécaniquement en atelier ;
- toutes les manutentions et transports jusqu'au lieu de stockage sur le chantier y compris toutes les
précautions pour éviter d'endommager les carreaux.
Dispositions particuliéres
- Provenance : Tuilerie artisanale avec fours au feu de bois
- Particularités : carreaux fabriqués, battus, lissés et vieillis & la main, non gélifs
- Dimensions :10 x 10
- Epaisseur : 20 mm minimum
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2.10.3
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- Couleur : selon échantillons a présenter au maitre d'oeuvre
- Choix : premier choix
Localisation : L'ensemble du sol du sur-plancher du Comble 5.2

Pose collé ajoints droits de carreaux en terre cuite

Dispositions générales

Pose de carreaux en terre cuite, comprenant :

- le constat du tracé du trait de niveau qui permet de déterminer les arases du sol fini ;

- la réception de I'état des supports, (cote d'arase, planéité, état de surface),plancher bois et formes
débarrassées de tous gravats et souillures ;

- les études, plans d'appareillage et calepinage éventuel du revétement ;

- le transport des carreaux jusqu'aux lieux d'emploi ;

- le ragréage sur primaire préalable

- la pose avec I'établissement du plan de calepinage suivant le plan de principe figurant au marché, la
distribution et la répartition des carreaux, le mélange des carreaux pour nuancer, le tracé et
I'établissement des repéres, le mortier de pose, la pose proprement dite, avec trempage préalable des
carreaux, le coulis des joints, toutes les coupes recouvertes ou apparentes droites, biaises ou circulaires

- I'exécution des pénétrations diverses avec toutes sujétions de raccordement et de découpes ;

- la fagon et le remplissage des joints de fractionnement et périphériques aux emplacements définis
dans les documents graphiques du marché ou dans les dispositions patrticulieres ;

- le nettoyage, prescrit aux dispositions particuliéres pour faire disparaitre les efflorescences blanches
risquant d'apparaitre pendant la période de séchage apres le durcissement des joints ;

- la protection provisoire définie aux dispositions particuliéres ;

- la fourniture et mise en place des dispositifs d'interdiction d'accés des locaux pendant la durée des
travaux et les délais subséquents de protection de ces travaux ;

- le balayage et le nettoyage de fin de chantier des revétements et accessoires ;

- I'épandage d'une couche de sciure de bois blanc en protection des revétements qui le nécessitent et
les travaux de finition aprés le séchage du carrelage ;

- I'évacuation et I'enlevement des déchets et gravois résultant des travaux de revétements aux
décharges.

Dispositions particuliéres :

Dénomination des carreaux : voir article ci-avant

Forme support : plancher lames bois jointives

Calepinage : voir documents graphiques et dispositions actuelles

Mode de pose : a joints droits

Localisation : L'ensemble du sol du sur-plancher du Comble 5.2

REVETEMENT DE SOLS SCELLES
REVETEMENTS DE SOL SCELLES

Fourniture de carreaux de terre cuite

Dispositions générales

Fourniture de carreaux en terre cuite, comprenant :

- I'établissement du plan d'exécution a partir du plan de calepinage joint au marché et la présentation
d'échantillons, a soumettre au maitre d'oeuvre pour accord ;

- I'achat des carreaux issus de tuilerie ;

- le sciage des carreaux y compris toutes les tailles afin de respecter le calepinage ;

- toutes les coupes droites, biaises ou circulaires nécessaires pour respecter la forme des locaux a
revétir, les emprises diverses et I'appareillage du calepin ;

- le traitement de surface éventuel des carreaux effectué mécaniquement en atelier ;

- toutes les manutentions et transports jusqu'au lieu de stockage sur le chantier y compris toutes les
précautions pour éviter d'endommager les carreaux.

Dispositions particuliéres

- Provenance : Tuilerie artisanale avec fours au feu de bois

- Particularités : carreaux fabriqués, battus, lissés et vieillis a la main, non gélifs

- Dimensions :10 x 10

- Epaisseur : 20 mm minimum

- Couleur : selon échantillons a présenter au maitre d'oeuvre
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- Choix : premier choix
Localisation : L'ensemble du sol de la terrasse de I'escalier
Localisation : L'ensemble de I'arase haute du muret formant garde-corps sur la terrasse de I'escalier

2.10.3.2 Pose ajoints droits de carreaux en terre cuite
Dispositions générales
Pose de carreaux en terre cuite, comprenant :
- le constat du tracé du trait de niveau qui permet de déterminer les arases du sol fini ;
- la réception de I'état des supports, (cote d'arase, planéité, état de surface)
- les études, plans d'appareillage et calepinage éventuel du revétement ;
- le transport des carreaux jusqu'aux lieux d'emploi ;
- la couche de désolidarisation ou d'isolement ;
- la pose avec I'établissement du plan de calepinage suivant le plan de principe figurant au marché, la
distribution et la répartition des carreaux, le mélange des carreaux pour nuancetr, le tracé et
I'établissement des repéres, le mortier de pose, la pose proprement dite, avec trempage préalable des
carreaux, le coulis des joints, toutes les coupes recouvertes ou apparentes droites, biaises ou circulaires

- I'exécution des pénétrations diverses avec toutes sujétions de raccordement et de découpes ;

- la fagon et le remplissage des joints de fractionnement et périphériques aux emplacements définis
dans les documents graphiques du marché ou dans les dispositions particulieres ;

- le nettoyage, prescrit aux dispositions particulieres pour faire disparaitre les efflorescences blanches
risquant d'apparaitre pendant la période de séchage apres le durcissement des joints ;

- la protection provisoire définie aux dispositions particuliéres ;

- la fourniture et mise en place des dispositifs d'interdiction d'accés des locaux pendant la durée des
travaux et les délais subséquents de protection de ces travaux ;

- le balayage et le nettoyage de fin de chantier des revétements et accessoires ;

- I'épandage d'une couche de sciure de bois blanc en protection des revétements qui le nécessitent et
les travaux de finition aprés le séchage du carrelage ;

- I'évacuation et I'enlevement des déchets et gravois résultant des travaux de revétements aux
décharges.

Dispositions particuliéres :

Dénomination des carreaux : terre cuite

Forme support : forme béton existante

Couche de désolidarisation : film de polyéthylene de 150 micromeétres d'épaisseur minimale, lit de sable
de 1 cm ou feutre bitumé type 36 S (normes NF P 84-313 f et P 84-315 f)

Calepinage : voir documents graphiques et dispositions actuelles

Mode de pose : a joints droits

Mortier de pose : - Constitution (liant et dosage) : chaux X.H.N. dosé a 400 kg

Jointoiement : - Constitution (liant et dosage) : mortier de chaux hydraulique dosé de 400 a 1000 kg
- Epaisseur : identique aux ouvrages existant sur le site

joints de fractionnement et périphériques si nécessaire

Nettoyage : nettoyage vigoureux a l'aide d'un scotch brite noir 3 M avec une solution d'acide
chlorhydrique (9 volumes d'eau et 1 volume d'acide) ou un décapant approprié apres un mois de
séchage environ, ringage avec de I'eau chaude et neutralisation de I'acidité résiduelle avec un savon
basique dilué (opération a renouveler les jours suivant si nécessaire)

Localisation : L'ensemble du sol de la terrasse de I'escalier

2.10.3.3 Remplacement de pissette en terre cuite

Fourniture et pose de pissette en terre cuite identique a I'existant comprenant:

- la dépose soignée des pissettes existantes par piquage compris évacuation

- grattage de mortier de pose , nettoyage du support

- reprise du percement existant si nécessaire

- fourniture et pose de pissette ronde de terre cuite non émaillée de méme diametre que l'existant
- scellement et calfeutrement

Fourniture de plusieurs modeles ,3 env, pour choix de I'architecte du patrimoine

Localisation : L'ensemble du sol de la terrasse de I'escalier
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2.10.4 REVETEMENTS EN PIERRE
DALLAGE EN PIERRE

2.10.4.1 Fourniture de dalles en pierre
Dispositions générales
Fourniture de dalles en pierre neuve pour revétements horizontaux, comprenant :
- I'établissement du plan d'exécution a partir du plan de calepinage joint au marché et la présentation
d'échantillons, a soumettre au maitre d'oeuvre ;
- I'achat de la pierre issue de carriére ;
- le sciage des dalles y compris toutes les tailles afin de respecter le calepinage ;
- toutes les coupes droites, biaises ou circulaires nécessaires pour respecter la forme des locaux a
revétir, les emprises diverses et I'appareillage du calepin ;
- le traitement de surface des pierres effectué mécaniquement en atelier ;
- I'enlévement aux décharges des déchets et gravois résultant des débits et tailles ;
- toutes les manutentions et transports jusqu'au lieu de stockage sur le chantier y compris toutes les
précautions pour éviter d'endommager les dalles.
Dispositions particuliéres
- Provenance : Pierre de Dordogne non gélive
- Dimensions :40 cm pose en bande a joint décalé
- Epaisseur : 20 mm minimum
- Couleur : selon échantillons & présenter au maitre d'oeuvre
- Choix : premier choix
Localisation : L'ensemble du sol de la terrasse du clocher
Localisation : L'ensemble du sol du campanaire

2.10.4.2 Pose et jointoiement de dalles en pierre
Dispositions générales
Pose et jointoiement de dallage en pierre pour revétements horizontaux sur chape de pose précédente,
comprenant :

- le traitement des lits de pose pour I'adhérence du mortier ;

- toutes les manutentions des dalles depuis le lieu de stockage provisoire sur le chantier jusqu'au lieu
d'emploi y compris toutes les précautions lors des manutentions et de la pose ;

- la couche de désolidarisation avec l'assemblage par bandes adhésives ;

- I'application d'un produit hydrofuge en sous-face des dalles ;

- I'numidification des dalles et la pose suivant le plan d'exécution ;

- le jointoiement entre dalles, les joints de fractionnement et les joints périphériques y compris leur
remplissage, s'ils sont prescrits aux dispositions particuliéres ;

- les ouvrages provisoires de protection y compris leur dépose et enlevement ;

- les nettoyages de finition avec ringage a I'eau claire ;

- les prescriptions définies dans les dispositions particuliéres telles que trous, entailles faites a la
demande sur place, traitement de surface a I'outil manuel, patine, etc. ;

- les dispositifs d'interdiction d'acces pendant la durée des travaux des revétements et les délais
subséquents de protection de ces revétements ;

- I'évacuation et I'enlévement des gravois aux décharges.

Localisation : L'ensemble du sol de la terrasse du clocher

Localisation : L'ensemble du sol du campanaire

2.10.4.3 Nettoyage et entretien de dalles en pierre

Nettoyage et entretien de dalles en pierre, comprenant :

- I'examen sur place avant la remise de l'offre, de I'état et de la nature des dalles, aucun supplément sur
le prix n'étant alloué pour difficulté d'exécution qu'une visite sur place rendait prévisible ;

- les essais de convenance et |I'accord du maire d'oeuvre et/ou du Laboratoire de Recherche des
Monuments Historiques de Champs-sur-Marne quant aux procédeés et aux matériaux utilisés ;

- le dépoussiérage éventuel au préalable a 'aide d'un aspirateur approprié et le brossage a l'aide de
brosses douces (laiton, chiendent, nylon, soie, etc.) adaptées a la nature de la pierre ;

- le lavage complémentaire réalisé a la serpilliere humidifiée a I'eau claire additionnée de savon neutre
de type "savon de Marseille" en paillettes dilué a raison de 30 cm3 pour 10 litres d'eau ;

V# .
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- le pongage trés léger a sec a l'aide d'une monobrosse (aspect adouci ou poli) pour les dalles en bon
état ;

- le poncage général a I'eau a l'aide d'une ponceuse a sol équipée d'un plateau portant des meules
abrasives ou un disque diamanté pour les dalles anciennes, usées, rayées, tachées, etc. (les passes
successives sont réalisées avec des abrasifs de plus en plus fins jusqu'a obtenir I'aspect souhaité) ;

- les sujétions complémentaires pour I'enlévement soigné des matieres, notamment les joints a l'aide
d'outils manuels par brossage, décapage, grattage, ringage a l'eau, etc. ;

- la présentation des dalles nettoyées au maitre d'oeuvre afin de recevoir son approbation ;

- I'application de cire d'abeille liquide de teinte naturel (environ 1 litre par metre carré) suivie d'un
lustrage a la cireuse entre chaque couche pour donner du brillant jusqu'au résultat souhaité ;

- les nettoyages de finition avec ringcage a I'eau claire ;

- I'évacuation et I'enlevement des déchets et des gravois aux décharges.

Produits proscrits : détergents contenant des alcalis libres, produits contenant des acides, chlore, eau de
javel, produits abrasifs, récurant, gras, siliconés, vernis, solvants, etc.

Localisation : Combles 1, 2 et 3 selon plan 01

OUVRAGES DIVERS

PLANCHER NEUFS

Sur-Plancher bois

Fourniture et mise en oeuvre d'un sur plancher bois comprenant :

- poutres bois en sapin traité 20 x 25

- platelage en lame bois pose jointive d'épaisseur selon calculs adaptés a la portée et I'espacement des
poutres solives.

- toutes sujétions pour une parfaite mise en oeuvre: empochements, sommiers BA, sabots, badigeons
des abouts, résilient, dilatations, etc...

Ce sur plancher est destiné a recevoir des carreaux de terre cuite du lot Magonnerie.

Localisation : En comble 5.2 chapelle nord

DIVERS

Engravures dans mur de fagades pour solin plomb

Réalisation d'engravures dans les murs de fagcades au droit des solins en plomb du lot couverture
comprenant:

- Implantation et tragage

- Sciage du support en magonnerie

- Toute reprise d'enduit si nécessaire

- Toutes sujétions et difficultés engendrées

Localisation : L'ensemble des jonctions des couvertures tuile avec les magonneries de facades selon
plans 05 -06 -0 7

Engravures dans garde-corps magonné pour relevé d'étanchéité

Réalisation d'engravures dans les murs de facades au droit des solins en plomb du lot couverture
comprenant:

- Implantation et tracage

- Sciage du support en magonnerie de toute nature

- Toute reprise d'enduit si nécessaire

- Toutes sujétions et difficultés engendrées

Localisation : L'ensemble sur terrasse du clocher

Découpe de fers dans béton

Découpe soignée au ras du fat béton de @ 60cm des fers a béton de I'escalier du clocher compris
évacuation en décharge
Localisation : Pour I'escalier du clocher au changement de diamétre du fat de I'escalier a vis.

Traitement de fissure de trumeau selon étude structure

‘Ecobis page 38/44



SAINT CANNAT - RESTAURATION DES CHARPENTES, COUVERTURES, PLANCHERS ET FACADES DE
L'EGLISE SAINT CANNAT DES PRECHEURS
MARSEILLE

DCE
C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)

N°02 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE - CAMPANAIRE

Traitement de fissure sur trumeau en magonnerie de pierre comprenant:

- L'ouverture par moyen manuel des fissures existantes, purge des éléments pulvérulents
- Le remaillage, reprise des fissures par colmatage

- La régénération par remagonnage de I'ensemble

Compris tous les travaux d'accompagnement pour propreté sur la face de la nef
Localisation : Selon étude et plan du Bet Structure

2.11.2.5 Scellement des bois de charpente

Scellement des piéces de charpente remplacées par comblement de pierre et de ciment.
Compris toutes sujétions de réalisation et de mise en oeuvre.
Localisation : Pour I'ensemble des poutres, pannes neuves en combles , Nef et édicule escalier

2.11.2.6 Reprise sur garde-corps en magonnerie

Traitement de la partie haute du garde-corps existants pour nouvelle arase destinée a recevoir un
habillage en terre cuite comprenant:

- sondage de I'ensemble

- Refouillement en téte de mur de la partie haute en brique

- Tout complément de matériaux nécessaire type brique en cas de manque

- Compris manutention, enlévement, chargement et évacuations en décharges autorisées

- Réhausse en carreau de terre cuite,

- Coffrage, ferraillage pour liaison et coulage ,

- Toutes prestations annexes nécessaires, difficultés et adaptations induites

La hauteur de l'arase devra permettre une réhausse du garde-corps pour conformité de la hauteur

Nota: le piochage complet de I'enduit existant est prévu dans l'article précédent " Purge compléte des
facades et parements extérieurs"”
Localisation : L'ensemble pour le garde-corps

2.11.2.7 Création de garde corps en magonnerie d'agglo - 0.10 d'épaisseur

Réalisation selon spécificités précédentes

Réalisation d'un garde corps en magonnerie d'agglo de 0.10 m d'épaisseur de 1.00ht compris:
- ancrage au sol et sur paroi.

- enduit 2 faces au mortier de chaux.

- teinte suivant choix architecte

Localisation : Garde-corps d'arrivée sur dernier palier de I'escalier du clocher au niveau 4

2.11.3 SYSTEME ANTI-PIGEONS

2.11.3.1 Systéme anti-pigeons par pics inox

Fourniture et pose d'un systeme anti-pigeon comprenant :

- La dépose du systeme anti pigeon existant et évacuation en décharge

- La fourniture de pics composé de pics inox montés sur baguette cuivre

- La fixation sur pierre de taille et/ou magonnerie selon moyen validé par l'architecte

Localisation : Fagade Ouest, sur corps central, corniche, balcon,, fronton, partie sommitale et sur toute la
largeur des éléments de maconnerie

2.11.3.2 Systeme anti-pigeons par dispositif électrique

Fourniture et pose d'un systéme anti-pigeon comprenant :
- La dépose du systéme anti pigeon existant et évacuation en décharge
- La fourniture et pose de:

* fil inox type 316 |

* branchement sur batterie reliée a un panneau solaire

* plaque signalétique
- La fixation sur pierre de taille et/ou magonnerie , sur zinc et plomb selon moyen validé par I'architecte
Localisation : Fagcade Ouest, sur corps central, corniche, balcon,, fronton, partie sommitale et sur toute la
largeur des éléments de maconnerie
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Localisation : Fagade Nord sur arase habillée de plomb travées2 a5
212 RESEAUXEP

2.12.1 Limites de prestations

- La vérification des regards EP existants est a la charge du présent lot

- Les regards en pieds de chute pour branchement au réseau EP en facade Nord sont a la charge du
présent lot.

- Les réseaux enterrés EP en facade Nord sont & la charge de I'opération voisine sur le batiment de la
Poste.

- Les raccordements des descentes EP aux regards ou connexions sont a la charge du lot couverture.

2.12.3  Veérification des connexions existantes EP en pieds de chutes

Vérification des connexions existantes en pieds de chute avec ou sans regard .
- repérage sur site

- nettoyage, test d'évacuation.

- toutes sujétions pour un bon écoulement

Localisation : Pour I'ensemble des connexions en pieds de chutes sur toutes fagcades Sud (7u), Nord
(5u) et Est (1u)

2.12.4 Remplacement de tampon fonte

Remplacement de tampon fonte conjointement avec le lot couverture, comprenant :

- la dépose de I'actuelle couverture de toute nature

- la fourniture et pose de tampon fonte de visite de dimensions adaptées a I'existant et la descente
- compris toute reprise de trottoir dans le méme matériaux que I'existant.

Localisation : Pour I'ensemble des connexions en pieds de chutes sur facade Sud (7u)

2.12.5 Regards neufs de 0.40 x 0.40 ml intérieur - EP

Prestation comprenant :

Travaux préparatoires:

- Découpe de revétement de toute nature

- Terrassement en déblais manuels.

- Remise en place des terres en remblais apres pose du regard, avec triage des gros éléments et
compactage soigne.

- Chargement et évacuation des terres excédentaires aux décharges publiques.

Regard en béton préfabriqué composé de :

- Elément de fond béton avec cunette.

- Eléments droits de regard avec rehausses pour hauteur totale de la bouche.
- Elément de fermeture par dalle de couverture et tampon béton.

Mise en oeuvre :

- Implantation en altitude.

- Pose sur semelle de fondation avec calage soigné

- Percement soigné de regard pour raccordement des canalisations avec calfeutrement périphérique
soigné.

Suivant prescriptions précédentes

Hypothése : Hauteur jusqu'a 0.60 ml. a vérifier sur site.
Localisation : Provision pour 5 regards neufs en fagade Nord

2.13 NETTOYAGE

2.13.1 NETTOYAGE INTERIEUR & EXTERIEUR
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Travaux de nettoyage pour un chantier propre dans des locaux en activités
Réalisation de trois nettoyages de chantier, a savoir :

1- Réalisation du nettoyage du chantier, intérieur, comprenant notamment :

- Décapage des adhérences de matériaux notamment, et dépoussiérage par aspiration soignée
- Lessivage et nettoyage des sols carrelages, pierre, avec produit approprié.

- Lessivage soigné et essuyage des peintures de boiseries,

- Nettoyage des menuiseries et vitrages sur 2 faces et aspiration des feuillures

- Nettoyage des mobiliers fixes, etc...

- Enlévement final des déchets et tous détails d'exécutions.

2- Réalisation du nettoyage du chantier, extérieur, comprenant notamment :
- Déblaiement et débarrassage et évacuation des gravois

- Balayage soigné

- Enlevement final des déchets et tous détails d'exécutions.

Nota : Nettoyage a faire réaliser par une entreprise spécialisée de maniere a livrer des locaux prét a étre
utilisés par le Maitre d'Ouvrage sans autres nettoyages complémentaires.

2.13.1.1 Nettoyage hebdomadaire
Selon spécificité précédentes
Pendant toute la période d'intervention a l'intérieur de I'église, nettoyage complet tous les vendredis soirs
pour restitution de I'église a I'usage des offices
- nettoyage des sols par aspiration soignée et lessivage
- dépoussiérage des bancs si besoin.
Localisation : Forfait pour I'ensemble des interventions hebdomadaires pour la durée des travaux selon
planning

2.13.1.2 Nettoyage pour les OPR
Selon spécificité précédentes
Nettoyage intérieur et extérieur
Localisation : Forfait pour I'ensemble du nettoyage OPR

2.13.1.3 Nettoyage de Réception
Selon spécificité précédentes
Nettoyage intérieur et extérieur
Localisation : Forfait pour I'ensemble du nettoyage de Réception

2.13.1.4 Nettoyage de Levée des réserves
Selon spécificité précédentes
Nettoyage intérieur et extérieur
Localisation : Forfait pour I'ensemble du nettoyage de Levée de réserve

3 PRESCRIPTIONS GENERALES PROPRES AU CAMPANAIRE

3.1 Prescriptions relatives aux fournitures

3.1.1 Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en oeuvre, seront toujours neufs
et de lére qualité en I'espéce indiquée.

Les matériaux quels gu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer
I'aspect des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P., le maitre d'oeuvre aura toujours la possibilité de désigner la
nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui
sont proposes.
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Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a "Avis Technique", I'entrepreneur ne pourra mettre
en oeuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un "Avis Technique".

Pour les produits ayant fait 'objet d'une "Certification" par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne
pourra mettre en oeuvre que des produits titulaires d'un "Certificat de qualification".

Produits de marques

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniére précise
sans faire référence a un matériel ou produit d'un modele d'une marque. Les marques et modeles
indiqués ci-aprés dans le C.C.T.P. avec la mention "ou équivalent”, ne sont pas donc donnés qu'a titre
de référence et a titre strictement indicatif.

Les entrepreneurs auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres
marques et modeéles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalent en qualité, dimensions, formes,
aspects, etc..

Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en oeuvre, il conserve le
droit de refuser I'emploi de matériaux ou composants préconisés par le maitre d'oeuvre, si il juge ne pas
pouvoir en prendre la responsabilité.

Il devra alors justifier par écrit avec toutes justifications a I'appui.

Agréments, essais et analyses

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis & un Avis Technique du C.S.T.B., I'entrepreneur ne
pourra mettre en oeuvre que des matériaux titulaires de cet Avis Technique et il devra toujours étre en
mesure, a la demande du maitre d'oeuvre, d'en apporter la preuve.

L'entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du maitre d'oeuvre, les proces-
verbaux d'essais ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le maitre d'oeuvre pourra prescrire des essais ou
analyses sur prélévements, qui seront entierement a la charge de l'entrepreneur.

Classification des menuiseries

L'entrepreneur devra prendre en compte tous les éléments nécessaires pour la fabrication des
menuiseries et notamment : la région, la situation de la construction, la hauteur de la fenétre au dessus
du sol et la présence ou I'absence d'une protection contre le vent.

La perméabilité a I'air, I'étanchéité a I'eau, la résistance au vent et la protection contre |'effraction et le
vandalisme des menuiseries (ensembles menuisés et vitrage) seront conformes a l'usage des locaux.

Moyens d'acces

A I'extérieur

Les échafaudages d’acces aux fagades et toitures sont dus par le magon.

Si L’Entrepreneur du présent lot le juge nécessaire, il pourra installer a sa diligence soit une grue, soit un
appareil élévateur, ... Il devra s’assurer néanmoins de la compatibilité de son matériel avec I'acces et la
configuration du site.

Les plans d’installation de son matériel devront étre soumis au préalable a I'avis du Maitre d’Oeuvre.
L’installation devra étre conforme a la réglementation en vigueur concernant les installations de chantier
et respecter les exigences patrticuliéres formulées par le SPS.

Les frais inhérents devront étre inclus dans les prix.

A I intérieur

L’Entrepreneur du présent lot devra prévoir tous moyens d’acces afin de réaliser ses travaux.

Les échafaudages et autres engins de levage et d’accés devront étre conformes a la réglementation et
aux normes en vigueur.

Les frais inhérents devront étre inclus dans ses prix.

Documents définissant le projet

Le projet est défini par 'ensemble des piéces du dossier et tout particulierement par :

Cahier des Clauses Techniques et Particuliéres (C.C.T.P.)

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.)

Les documents cités ci-dessus sont destinés a renseigner les entrepreneurs sur la nature des travaux et
ouvrages a exécuter, leurs dimensions et leur localisation. Ils fixent les modalités et conditions minimales
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d’exécution et ne présentent pas a cet égard un caractére limitatif. Tous les éléments de la construction
doivent étre remis au Maitre d’'Oeuvre « livrables », c’est-a-dire, parfaitement finis. La limitation des
descriptions et énumérations dans le présent document n’a d’autre portée que d’en limiter le volume.

3.1.8 Incidences avec les autres lots

L’entrepreneur doit s’assurer des incidences de ses prestations avec celles du lot GO et celles du lot
électricité.

Plus généralement, chaque entrepreneur, dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des
détériorations ou des salissures aux ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes dispositions et
précautions utiles pour assurer la protection de ces ouvrages finis.

Cette prescription s'applique plus particulierement aux ouvrages qui ne nécessitent pas d'intervention
ultérieure pour la finition et qui ne devront subir aucun dommage si minime soit-il. Faute de se conformer
a cette prescription, I'entrepreneur responsable en subira toutes les conséquences.

3.1.9 Plan d'Exécution

L’entrepreneur établira tous les plans d’exécution et les dessins de détail que le Maitre d’Oeuvre jugera
utiles & la bonne exécution des ouvrages.

Ces plans d’exécution et de détail seront dressés d’apres les relevés effectués sur place.

Les plans et dessins seront réalisés a une échelle en rapport avec les dimensions des ouvrages afin de
faire apparaitre clairement toutes les faces, avec section des pieces, positions de piéces, tenons,
mortaises, etc...

3.1.10 Notes techniques et calculs

Le titulaire fournira une note de calcul portant :

( Les efforts de renversement lors de la mise en volée des cloches

( Les efforts stabilisants dus au poids des beffrois.

( Les contraintes appliquées aux magonneries sous I'effet dynamique

Les plans fournis par le Maitre d’oeuvre au dossier de consultation seront considérés comme des
schémas de principe définissant la disposition des lieux.

L’entrepreneur, titulaire du présent marché, sera tenu d’établir, toutes les notes de calcul et tous les
dessins d’exécution des ouvrages et de fournir I'avis d’'un organisme agréé.

Ces études devront prendre en compte :

o Le poids des cloches

o Le type de sonnerie

o Le rayon de rotation des cloches

o L’espace disponible

o L’emplacement des ouvertures

0 La position des poutres de base

o Configuration de lieux pour montage et démontage

o Le positionnement du matériel de volée et de tintement.

3.1.11 Les plans d’atelier (fabrication) et de chantier (montage) seront a valider par un organisme agréé,
ala charge du présent lot.

3.2 Controles
3.2.1 Contréle du fonctionnement aprés remontage
Les contrdles de fonctionnement des cloches seront réalisés par I'entreprise en présence de la maitrise

d’ceuvre.

3.2.2  Contréles des systémes électriques
L'entrepreneur devra réaliser les controles de I'ensemble des systémes d'électrification des cloches.

! 5
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C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)

N°02 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE - CAMPANAIRE

4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CAMPANAIRE

4.1 RESTAURATION DES CLOCHES

4.1.1 NETTOYAGE ET REVISION

Les cloches ne sont pas en état de fonctionnement.

Les prestations prévues sur les cloches sont limités a assurer la pérennité des structures (liaison des
pieces métalliques a la pierre) et a assurer une présentation soignée en fin de restauration.
Présentation des cloches dans un état " figé " maintenu.

Protection des cloches pendant toute la durée des travaux sur le campanile.

- la protection des ouvrages protégés par des matériaux isolants (mousses diverses) ;

- les dispositifs de fixation et les éléments métalliques divers ;

- les découpes et I'adaptation aux dimensions des ouvrages a protéger ;

- le calage nécessaire des différents éléments par tous moyens ;

- I'étanchéité par film de polyéthyléne basse densité d'épaisseur minimale 200 pm ou de résistance
équivalente, fixé par bande adhésive (jonctions et recouvrements) ;

- le calfeutrement soigné et destiné a rendre étanche les protections de garantie ;

- le dépoussiérage soigné des ouvrages protégés avec toutes les précautions nécessaires.

Nettoyage se déroulant sur place, il n'est pas prévu le transport en atelier
Prestation comprenant:
- Le traitement des pieces métalliques avec:
* Vérification des pieces métalliques : nettoyage, grattage, passivation des métaux et traitement
anti corrosion changementsi nécessaire
* Vérification des ancrages sur le campanile, changement si nécessaire

- Le traitement des cloches avec :
* Nettoyage des robes et bouches, enlévement du vert de gris avec produit adapté au bronze

4.1.1.1 Protection des cloches

Travaux selon spécificités précédentes
Localisation : Niveau campanile pour 4 cloches

4.1.1.2 Nettoyage et révision des cloches

Travaux selon spécificités précédentes
Localisation : Pour I'ensemble des 4 cloches du campanile

:
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