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A - DESAMIANTAGE - CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

PREAMBULE CHANTIER PROPRE

L'édifice restera en activité lors des travaux.

Les entreprises devront impérativement mettre en oeuvre toutes les protections nécessaires contre la
propagation des poussiéres lors de leurs travaux.

Une aspiration a la source pour chaque intervention.

REFERENCE AU CAHIER DES CLAUSES COMMUNES :

Le présent CCTP est propre au lot 03 DESAMIANTAGE — CHARPENTE - COUVERTURE -
ZINGUERIE ; Les prescriptions techniques Générales et Particuliéres sont spécifiques aux
ouvrages a réaliser dans le cadre de ce lot.

L’ensemble des prescriptions Générales propre a l’opération sont décrites dans le CAHIER
DES CLAUSES COMMUNES. Ce document fait parti intégrante du Dossier de Consultation des
Entreprises et concerne I’ensemble des corps d’état de cette opération.

L’entreprise devra prendre connaissance de ce document et intégrer dans son offre I’ensemble
des prescriptions décrites sans pouvoir arguer d’une méconnaissance sur les sujets abordés.

Elle prendra connaissance en particulier des spécificités liées aux diagnostics amiantes et
plomb et aux analyses réalisées ainsi qu’a la spécificité liée a la co-activité générée par la
présence, en parcelle mitoyenne, du chantier de restructuration de la Direction Générale de la
Poste.

DESAMIANTAGE

1.1

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES LOT DESAMIANTAGE

1.1.1 MODE OPERATOIRE GENERAL

En raison de la définition d'un marché forfaitaire, I'entreprise devra intégrer dans son chiffrage
I'ensemble des prestations induites par la spécificité des travaux de désamiantage et notamment les
éléments décrit ci-apres.

L'entreprise devra se reporter au diagnostic amiante et au PGC pour intégrer I'ensemble des contraintes
liées au site.

Aucun recours ayant trait a l'incidence financiere de ces quantités ne sera admissible de la part des
entreprises adjudicataires.

Dépose, enlevement et traitement des déchets issus de matériaux contenant de I'amiante, dans le strict
respect de la réglementation en vigueur et plus particulierement :

- Circulaire n° 96-60 du 19 juillet 1996 et ces annexes (environnement )

- Circulaire du 9 janvier 1997 et ces annexes ( environnement )

- Réglement transport des matieres dangereuses par route ( RTMDR )

- Décrets 2006 -761 du 30 juin 2006

- Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012. (certification 1552)

- La nouvelle version des Normes NFX 46 - 010 et Normes NFX 46 - 011

Sont compris dans l'offre de I'entreprise :

Les installations et repliements de chantier, spécifiques a I'exécution des travaux de
"décontaminations", et leur maintenance.

- L'ensemble des moyens d'accés tels que notamment échafaudages, agres, engins, dispositifs de
levage, de manutention, nécessaires a la réalisation des travaux et leur maintenance.

N .
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1.1.2

1.1.3

- L'alimentation électrique du matériel, y compris toutes démarches en cas de besoin de fortes
puissances.

- Les frais de fonctionnement des matériels et installations.

- Les équipements de protections individuelles et collectives.

- L'ensemble des installations et équipements de sécurité réglementaires.

- Les prestations et frais générés par le respect de la |égislation relative a la sécurité et protection de la
santé.

- Les travaux annexes et connexes nécessaires au traitement des ouvrages.

- Le pesage des déchets, les frais et taxes a régler au lieu de décharge et tous autres frais éventuels
générés par I'enlevement.

- Les démontage et repli des installations provisoires de chantier.

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc...
nécessaires au respect des délais d'exécution.

Les Entrepreneurs sont réputés par le fait de la remise de leur offre, avoir pris connaissance parfaite des
lieux et de toutes conditions pouvant en quelque maniere que ce soit avoir une influence sur I'exécution
et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des prestations a réaliser.

NOTA RELATIF A LA VISITE SUR PLACE

Avant la remise de son offre, I'entreprise devra se rendre sur les lieux afin de se rendre compte d'une
part des travaux a réaliser, notamment la cohérence des prestations du présent devis aux ouvrages
existants, et d'autre part des conditions particulieres liées a cette opération (position géographique,
difficultés d'acces, difficultés de stockage, etc.).

- Toutes les précautions seront prises pour assurer la sécurité des tiers mitoyens pendant les travaux.

Elle ne pourra prétendre & aucune majoration pour raison d'omission aux plans ou descriptifs, étant
donné qu'elle a pris connaissance des travaux a effectuer et qu'elle a suppléée, par ses connaissances
et compétences professionnelles, aux lacunes du descriptif et aux détails pouvant étre omis sur les
plans.

INSTALLATIONS DE CHANTIER AU TITRE DU PRESENT LOT

Les prix de la présente offre comprendront :

- Les installations et repliements des installations de chantier, spécifiques a I'exécution des travaux de
"désamiantage”, et leur maintenance.

- L'ensemble des moyens d'acces tels que notamment échafaudages, agres, engins, dispositifs de
levage, de manutention, nécessaires a la réalisation des travaux et leur maintenance.

- Les frais de fonctionnement des matériels et installations.

- Les installations collectives nécessaires (vestiaires, sanitaires de chantier, etc.) suivant PGC,
nécessaires au présent lot.

- Les équipements de protections individuelles et collectives.

- L'ensemble des installations et équipements de sécurité réglementaires.

- Les prestations et frais générés par le respect de la |égislation relative a la sécurité et protection de la
santé.

- Les travaux annexes et connexes nécessaires au traitement des ouvrages.

- Le démontage et repli des installations provisoires de chantier.

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc. nécessaires
au respect des délais d'exécution.

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DESAMIANTAGE

2.1 DECONTAMINATION DE BATIMENT
Dépose, enlevement et traitement des déchets issus de matériaux contenant de I'amiante, dans le strict
respect de la réglementation en vigueur (cf. généralités précédentes)
Les prix comprennent :
(cf généralités précédentes)
ey .
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Les Entrepreneurs sont réputés par le fait de la remise de leur offre, avoir pris connaissance des lieux et
de toutes conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur l'exécution et les
délais, ainsi que sur la qualité et les prix des prestations a réaliser.

Procédure d'exécution
Ensemble des travaux préliminaires, comprenant notamment :
- établissement et transmission du plan de retrait aux organismes concernés,
- réalisation des relevés et remise des documents nécessaires a la préparation du chantier,
- réalisation des cantonnements pour le personnel,
- aménagement de la zone de stockage des déchets amiantés (conteneurs ou bungalows)
inaccessible aux personnes non autorisées,
- etc... selon réglementation.

- Ensemble des travaux préparatoires, a évaluer suivant nature des matériaux a déposer, comprenant
notamment :

- circonscription des zones d'interventions, avec signalétiques et cloisonnements adaptés,

- calfeutrement et confinement des zones d'intervention,

- installation de sas de décontamination, avec douche(s),

- réalisation de procédure d'intervention d'urgence en zone,

- installation des unités déprémogénes et mise en dépression des zones,

- équipement du personnel (systémes de protection et systémes de respiration),

- installation des matériels nécessaires de tous types (échafaudages, levage, etc...)

- etc... selon réglementation et nature des matériaux traités.

- Ensemble des travaux de désamiantage, comprenant notamment :

- Dépose des matériaux identifié par le rapport, sous confinement adapté, avec filtration
absolue.

- Sortie des déchets aprés conditionnement.

- Conditionnement des déchets pour I'enlevement par palettisation filmée translucide, déposées
en bennes bachées ou conteneurs, avec étiquetage réglementaire.

- Transport justifiant d'un agrément.

- Elimination des déchets suivant réglementation.

- Plans de retrait et des zones de confinement.

- Nettoyage des supports d'amiante déposée avec fixation des fibres éventuelles résiduelles.

- Inspection visuelle de la zone.

- "Point d'Arrét Désamiantage”,

- Etablissement d'Analyses d'air avec mesures libératoires apres repli de chantier.

- Repli des installations et nettoyage.

- Réception des travaux, compris fourniture des piéces de suivi administratif réglementaires.

- Etc... selon réglementation.

- Toutes dépenses et frais induits.

Rapport final d'intervention
L'Entrepreneur aura a établir un document récapitulatif d'intervention comprenant :

- La description et le détail des travaux réalisés.

- La chronologie des opérations.

- La copie de toutes fiches ou PV des contrbles, mesures, analyses etc.. effectués pendant la
durée du chantier.

- La copie du registre des controles.

- La copie de toutes pieces relatives a I'enlevement des déchets.

- Les fiches de pesage et Autorisations de mise en décharge avec certificats.

- Les bordereaux de suivi des déchets.

Nota limites de prestations:

- De part ces compétences professionnelles, I'entreprise est priée de bien vouloir signaler, a la remise de
son offre, a la Maitrise d'oeuvre, tous les matériaux (ou supports) susceptibles de contenir de I'amiante
ou étre contaminé, non repérés sur le Diagnostic joint a la consultation.
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211 INSTALLATIONS & MOYENS DE CHANTIER SPECIFIQUES AU PRESENT LOT

Installations de chantier incluant toutes les dispositions nécessaires a I'exécution des présents travaux,
suivant préconisations du Coordonnateur de Sécurité dans le cadre du P.G.C.S.P.S., avec notamment
(liste non limitative) :

- Les modalités de communication avec les riverains, avant et pendant le chantier.

- Définition et matérialisation des zones de sécurité, de travail et de stockage, avec cantonnements
d'espace de vie, aménagements des acces, zones de stockages, cheminements de chantier, etc... ,
raccordements provisoires aux réseaux, mise en sécurité de I'enceinte chantier vis a vis des tiers,
I'ensemble selon exigences du Coordinateur de sécurité.

- Installations de chantier afférentes au présent lot (base vie, sanitaires, etc...) compris raccordements
provisoires si nécessaires aux réseaux.

- Les Installations de chantier spécifiques au présent lot de Désamiantage (douche, containers, etc...)
compris raccordements provisoires si nécessaires aux réseaux.

- L'ensemble des moyens d'exécution et de traitement.

- Dispositions relatives a la sécurité du personnel d'exécution, avec dispositifs de protections
individuelles et/ou collectives.

- Le contréle, le maintien et I'entretien de ces installations pendant la durée du chantier et nécessaires a
I'état de conformité, compris repliement en fin de chantier.

- Le repliement de ces installations en fin d'intervention.

Localisation : FORFAIT POUR L'ENSEMBLE

2.12 ETABLISSEMENT D'UN PLAN DE RETRAIT GENERAL

Etablissement d'un plan de retrait complet définissant les modes opératoires de dépose, de protections
individuelles et collectives, les modes d'évacuations et les quantités d'éléments a traités par type
d'ouvrages en respect des réglementations en vigueur, comprenant :

- intervention avec qualification QUALIBAT appropriée.

- intervention aprés accord de I'Inspection du Travail.

- intervention aprés accord de la Médecine du Travail.

- intervention aprés information de la CRAM et de I'OPPBTP.

- Bordereau de Suivi de Déchets Amiante.

- etc... suivant réglementation

Localisation : FORFAIT POUR L'ENSEMBLE DES INTERVENTIONS

2.1.3 ALIMENTATION ELECTRIQUE POUR LE PRESENT DESAMIANTAGE

En I'absence d'électricité disponible sur le présent chantier, I'entrepreneur devra, préalablement au
chiffrage du présent article, vérifier ces besoins électriques pour ces travaux.

En cas de besoins électriques, I'entrepreneur devra :

- Soit assurer son autonomie électrique par la mise en place d'un groupe électrogéne. Compris tous frais
en découlant

- Soit prendre en charge, au titre du présent article, I'ensemble des ouvrages nécessaires pour une
autonomie électrique de son chantier de "Désamiantage” incluant :

- Les démarches nécessaires auprés du Concessionnaire pour ouverture d'un compteur de
chantier

- Les alimentations électriques et compteur de chantier nécessaires

- Tous les frais en découlant

Localisation : FORFAIT POUR L'ENSEMBLE

2.1.4 DEPOSE ET RETRAIT DE MATERIAUX AMIANTES SUIVANT RAPPORTS

Déposes et retraits réglementaires, concernant la totalité des batiments en vue de leur réhabilitation,
conformément aux conclusions des rapports :

1/ - "Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux
dans un immeuble bati".

A
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Rapport établi 21/01/2020 par :
DEKRA
Domaine de la Vallée Verte
Rue de la Vallée Verte - Bat Bourbon 1
13 367 MARSEILLE

N° de dossier : AMITRAYV - D2891943-1901
Prestation comprenant :

TRAVAUX PREPARATOIRES (a adapter suivant cas, matériau concerné et localisation), avec :
- balisage de la ou des zones,
- confinement de la ou des zones,
- sas multi-cabines (compris douches) suivant besoins et nature de I'amiante traitée,
- groupe d'aspiration approprié,
- fourniture d'accessoires divers (masques, sac,...),
- etc... suivant réglementation,
- compris déposes et retrait en fin d'intervention.

ANALYSES D'AIR (a adapter suivant cas), avec :

- Point 0

- Analyse d'air :
- mesures de premiere restitution
- contrdle contradictoire avant dé-confinement avec le prestataire du Maitre d'Ouvrage
- mesures libératoires

- etc... suivant réglementation

DEPOSE DES MATERIAUX ET OUVRAGES CONTENANT DE L'AMIANTE :

- L'Entreprise devra prévoir le retrait complet de ces matériaux, ainsi que tous les matériaux
environnants désignés aux articles ci-apres.

- L'Entreprise devra prévoir le mode opératoire pour la dépose, le conditionnement et I'emballage, le
classement de la mise a la décharge et la gestion des déchets, etc.... et ce conformément aux textes en
vigueur.

2.1.4.1 Dépose et retrait de conduit fibre ciment de la chaudiére - Travée 1
Traitement de I'ensemble des éléments référencés, suivant le rapport fournit

Matériaux amianté concernés:
suivant Diag AMITRAV - D2891943-1901
- Nature : conduits de ventilation en fibres ciment
- N° repére diagnostic : Repérage visuel

Prestations complémentaires incluses, comprenant :

- Toutes sujétions d'intervention en toiture avec protections anti-chutes nécessaires conformes aux
exigences réglementaires

- Protection des ouvrages adjacents et notamment de la couverture tuiles

- Dégagement complet du conduit éventuel en fibres ciment sur la hauteur de la souche: retrait des
fixations, colliers, attaches, etc

- Dépose du conduit intérieur depuis la chaudiére jusqu'a la couverture compris retrait des fixations,
collier, attaches

-'Y compris mise en place de bouchonnages de protection provisoire au droit des trous créés

Nota: la consignation des réseaux et du matériel est due par le chapitre Fumisterie du présent lot.
Localisation : De la chaudiéere en chaufferie jusqu'en toiture - Travée 1 - pour 18.50ml environ

2.1.4.2 Dépose et retrait de conduit fibre ciment en de toiture - Presbytére
Traitement de I'ensemble des éléments référencés, suivant le rapport fournit
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Matériaux amianté concernés:
suivant Diag AMITRAYV - D2891943-1901
- Nature : conduits de ventilation en fibres ciment
- N° repere diagnostic : Repérage visuel

Prestations complémentaires incluses, comprenant :

- Toutes sujétions d'intervention en toiture avec protections anti-chutes nécessaires conformes aux
exigences réglementaires

- Protection des ouvrages adjacents et notamment de la couverture tuiles

- Dégagement complet du conduit éventuel en fibres ciment sur la hauteur de la souche

-'Y compris mise en place de bouchonnages de protection provisoire au droit des trous créés

Localisation : Du comble en sortie de toiture du presbytére contre pignon de la nef pour 9.00ml environ

2.1.4.3 Dépose et retrait de conduit fibre ciment en sortie de toiture - Choeur
Traitement de I'ensemble des éléments référencés, suivant le rapport fournit

Matériaux amianté concernés:
suivant Diag AMITRAV - D2891943-1901
- Nature : conduits de ventilation en fibres ciment
- N° repere diagnostic : Repérage visuel

Prestations complémentaires incluses, comprenant :

- Toutes sujétions d'intervention en toiture avec protections anti-chutes nécessaires conformes aux
exigences réglementaires

- Protection des ouvrages adjacents et notamment de la couverture tuiles

- Dégagement complet du conduit éventuel en fibres ciment sur la hauteur de la souche

-'Y compris mise en place de bouchonnages de protection provisoire au droit des trous créés

Localisation : Du comble en sortie de toiture du choeur pour 6.00ml environ

CHARPENTE

3.1

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES LOT CHARPENTE

3.1.1 CLAUSES PROPRES AU PRESENT LOT
CLAUSES PROPRES AU PRESENT LOT

3.1.1.1 Documents techniques contractuels

En complément des documents techniques contractuels visés a l'article "Piéces constitutives des
marchés" du C.C.A.P., sont contractuels les documents suivants :

* Fascicule Technique et Mode de Métré relatifs aux ouvrages de charpente en bois du guide de maitrise
d'ouvrage et de maitrise d'ceuvre approuvé en février 2002 par la Mission Etudes et Travaux de la Sous-
Direction des Monuments Historiques de la Direction de I'Architecture et du Patrimoine du Ministére de la
Culture et de la Communication ;

* les chapitres 2 (caractéristiques mécaniques, contraintes admissibles) et 4 (définition des lots
commerciaux) du cahier 123 du C.T.B. "le peuplier en structure" ;

* les chapitres 4 (classement qualitatif des sciages résineux francais), 5 (caractéristiques mécaniques
des résineux francais, spécifications particuliéres pour son usinage en structure) et 6 (lot commerciaux)
du cahier 124 du C.T.B. "les résineux francais" ;

* le dossier D.600 du C.T.B. (Juillet 1984), Préservation des ouvrages en bois dans la construction ;

* |le dossier B.630 du C.T.B. (Septembre 1984), Traitements curatifs des bois en place ;

* le dossier B.620 du C.T.B. (Juillet 1984), Estimation de la valeur des produits de préservation.

3.1.1.2Documents techniques de référence
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Travaux a exécuter conformément a I'ensemble des Documents Techniques Unifiés, des Normes
Francaises et Européennes, des textes normatifs et des textes Iégislatifs et réglementaires en vigueur a
la date de la signature du marché et notamment :

* les codes et les reglements de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
Etablissements Recevant du Public (arrété du 25 juin 1980 modifié) ;

* la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour I'égalité des droits et des chances, la patrticipation et la
citoyenneté des personnes handicapées et pour permettre I'accessibilité généralisée a toutes les
personnes, quel que soit leur handicap (physique, sensoriel, mental, psychique et cognitif) ;

* 'ensemble des textes relatifs au code du travail et a la protection et a la santé des travailleurs ;

* les lois et textes réglementaires (décrets et arrétés) ;

* les Cahiers des Clauses Techniques, les Cahiers des Clauses Spéciales, les Régles de calcul et les
Mémentos et guides de choix des Documents Techniques Unifiés ;

* les textes officiels ;

* les Avis Techniques ;

* les Normes Francaises et Européennes ;

* les cahiers de prescriptions techniques des fabricants.

En cas de divergence entre différents textes et réglements, le plus contraignant sera retenu et appliqué.
Les entreprises se conformeront aux exigences des compagnies concessionnaires locales (ENEDIS,
EAU et ASSAINISSEMENT, ORANGE...) ainsi qu’aux services de sécurité et de police (POMPIERS,
SERVICES MUNICIPAUX) qu’elles s’engagent a consulter avant I'exécution des ouvrages, chacune
pour ce qui les concernent.

Les regles relatives aux mesures de sécurité qui doivent étre prises lors de travaux de soudage : permis
feu ou permis de travail par points chauds en application de 'arrété ministériel du 19 Mars 1993.

3.1.1.3Conception, calculs et justifications

Pour les ouvrages (ou parties d'ouvrages) neufs, quand cela est possible en fonction des impératifs
techniques et/ou archéologiques de l'opération, on applique les dispositions des régles CB (Charpente
Bois). Pour les qualités technologiques des bois autres que celles définies par la norme B.52.001, on
utilise les valeurs de calcul (contraintes admissibles et modules d'élasticité) fixées dans les cahiers 123
et 124 du CTB a la place de celles définies par les régles CB.

Les dispositions constructives non prévus ou non conformes aux régles CB (Charpente Bois) doivent,
soit justifier la disposition par une étude théorique en respectant I'esprit des Regles et en assurant un
niveau de sécurité satisfaisant, soit procéder a une modification de la disposition constructive destinée a
la rendre calculable par I'application des régles ou procéder a une justification par épreuve.

Une épreuve consiste a appliquer a l'ouvrage ou partie d'ouvrage, une sollicitation mécanique
(chargement par exemple) telle gu'elle induise, dans les zones critiques, le méme niveau de contraintes
gue les surcharges et sollicitations réglementaires de calcul.

Pour les surcharges variables d'exploitation, on peut retenir une durée de sollicitation de 24 heures.

En cas de dispositions constructives incorrectes ou de dépassements de contraintes non justifiables par
voie théorique ou par épreuve, selon les dispositions qui précedent, il est nécessaire de procéder aux
renforcements. Les renforcements d'ouvrage ou partie d'ouvrage doivent étre menés en respect des
Regles CB ou, en cas d'impossibilité, pouvoir étre justifiés théoriquement sans ambiguité pour un niveau
de sécurité équivalent.

3.1.1.4 Sujétions particuliéres d'exécution

L'attention de l'entreprise est attirée sur :

* |les difficultés résultant du lieu géographique du chantier, d'accés au chantier, d'approvisionnement du
chantier et de la localisation des travaux dans I'édifice ;

* les sujétions résultant de la nature des travaux, de I'emplacement du chantier et de I'utilisation ;

* les sujétions particuliéres d'exécution des travaux dans I'embarras des étais, en sous ceuvre, en
plafond, sur voltes et voussures, sur parties inclinées, ou dans des locaux encombrés ;

* |les précautions pour la manutention des ouvrages moulurés, sculptés, ornementés, etc. ;

* |les sujétions dues a la présence de décoration (décors peints, dorure, etc.) sur les différents ouvrages ;
* |les sujétions diverses liées a l'occupation des locaux ;

* les sujétions de raccordement des éléments neufs ou déplacés sur des éléments anciens ;

* les sujétions pour ouvrages compliqués, assemblages, pose et réglage délicat ;

* les sujétions liées a la hauteur des ouvrages exécutés (manutentions diverses) ;

* les sujétions dues aux matériaux contenant du plomb et/ou de I'amiante ;

* les sujétions particulieres dues a la présence du public sur le site.
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L'entrepreneur contracte |'obligation d'exécuter l'intégralité des travaux de sa profession, nécessaire au
complet achévement du projet, conformément aux regles de l'art de batir et aux réeglements en vigueur
guand bien méme il n'en serait pas fait mention a la partie traitée si ces fournitures et fagons sont
nécessaires au parfait achévement des ouvrages.

Aucune majoration ne pourra étre admise dans les limites ou les éléments nécessaires pourront étre
recueillis sur place ou découler des précisions données au présent C.C.T.P. en ce qui concerne
I'emplacement du chantier, les sujétions spéciales, etc. et dans tous les cas ou les connaissances
professionnelles de I'entrepreneur pourront suppléer aux lacunes, erreurs ou omissions des plans et du
C.C.T.P..

Dans le cas de plusieurs intervenants (sous-traitants ou cotraitants), la fourniture et I'exécution des
différents ouvrages du présent lot devront étre identiques. Ceux-ci devront impérativement regrouper
leurs commandes auprés du méme fournisseur et exécuter les ouvrages avec les mémes outils et les
mémes techniques.

3.1.1.5Evaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs

En cas de présence de plomb et/ou d’amiante ou de toute autre substance dangereuse, I'entrepreneur
devra prendre toutes les précautions nécessaires afin d’assurer la protection des travailleurs,
conformément notamment :

* au décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’'un document relatif a I'évaluation des
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (article L230-2 du code du travail). Applicable a partir
du 8 novembre 2002 ;

Il est rappelé que selon I'arrété du 23 février 2012, les entreprises ont l'obligation de formation pour
toutes personnes susceptibles d'intervenir sur des ouvrages amiantés et ce dans le cadre de travaux en
Sous Section 4 (intervention).

L'employeur devra fournir & la maitrise d'ouvrage I'attestation de compétence obligatoire du salarié
amené a intervenir sur les MCA

L'ensemble travaux en sous section 3 (retrait) et ou sous section 4 (intervention) sont régis selon les
décrets et arrétés ci-dessous. L'ensemble des intervenants de I'opération devra se conformer a ces
exigences.

* Décret N° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante

* Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a l'entretien et a la vérification des équipements de protection
individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition a l'amiante.

* Arrété du 8 avril 2013 relatif aux regles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de
protection collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque
d'exposition a I'amiante.

* Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif a la protection de la population contre les disques sanitaires
liés a une exposition a I'amiante dans les immeubles batis.

3.1.1.6 Travaux sur ouvrages recouverts de peintures plombiféres

L'attention de l'entreprise est attirée sur les contraintes liées aux travaux sur ouvrages recouverts de
peintures contenant du plomb et ses composés.

Le plomb pénétre dans l'organisme humain par la voie respiratoire (inhalation de poussieres, fumées et
vapeur de plomb) et par la voie digestive (ingestion de particules de plomb en fumant, en mangeant et
en buvant). Les effets sont biologiques et toxiques.

Il est interdit d'occuper les travailleurs de moins de 18 ans aux travaux de grattage, brllage et
découpage de matieres recouvertes de peintures plombiféres. L'entrepreneur est tenu d'organiser une
formation pratique pour les travailleurs susceptibles d'étre exposés au plomb.

Les contrbles de I'exposition des travailleurs au plomb sont a la charge de l'entreprise et doivent étre
pratiqués par un organisme agréé par arrété ministériel (contrdle initial et contrdles ultérieurs). Les
modalités des contrdles atmosphériques sont définies dans un document établi par I'employeur. Les
travaux sur ouvrages recouverts de peintures contenant du plomb sont soumis a une surveillance
médicale spéciale.

L'entreprise est tenu de faire respecter I'hygiene suivant les normes en vigueur pour les travaux sur
ouvrages recouverts de peintures contenant du plomb (vestiaires, toilette, repas et vétements). Les
travailleurs exposés au plomb seront equipés de gants, de vétements de protection, d'une coiffure, de
bottes ou chaussures de sécurité et d'une cagoule a adduction d'air ou d'un appareil respiratoire équipé
d'un filtre anti-poussiére.

Les travaux exposant au plomb doivent se faire en systéme clos et étanche. Le confinement des zones
de travail doit étre réalisé avec une bache armée et I'étanchéité a I'aide de ruban adhésif résistant et
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approprié. Les zones de travail doivent étre équipées de moyens efficaces assurant I'évacuation des
poussieres, des fumées et des vapeurs de plomb (aspiration a la source puis rejet apres filtration).
Lors des travaux favorisant le dégagement de poussiéres de plomb exécutés dans des lieux occupés,
I'entreprise devra isoler les zones de travail a l'aide de sas de confinement. Les zones de travail devront
avoir une ventilation sur I'extérieur (le flux d'air doit se déplacer des zones saines vers les zones
polluées) ou un dispositif pour I'expulsion mécanique de l'air pollué des zones de travail au moyen de
filtres.

Les déchets doivent étre évacués de maniere continue hors du lieu de production au minimum tous les
soirs. lls seront stockés a proximité dans un local fermant a clef. L'élimination des déchets doit se faire
en centres de traitement agréés et subir une incinération suivie d'une stabilisation des résidus qui
pourront ensuite étre stockés en centres de classe I.

L'entreprise devra procéder a un nettoyage intensif a la fin des travaux générant de la poussiére de
plomb et avant la poursuite des travaux par les autres intervenants de la présente opération. Les
poussiéres seront captées a l'aide d'aspirateurs industriels munis de filtres type EU9 a EU14.
L'entreprise devra procéder a des prélevements de poussiéres au sol et sur tous les ouvrages afin
d'évaluer I'ensemble des procédures de sécurité mises en oeuvre ainsi que I'efficacité du nettoyage.

3.1.1.7 Sujétions particuliéres aux démolitions

Les moyens autorisés pour la démolition sont exclusivement manuels. L'emploi d'outils mécaniques et
pneumatiques est toléré sous réserve de ne pas ébranler les ouvrages attenants et les parties délicates
et sous réserve de l'accord zone par zone par le maitre d’ceuvre. L'utilisation d'engins de démolitions
lourds percutants ou vibrants a énergie pneumatique, hydraulique ou thermique est proscrit.

Il est rappelé qu'aucun élément n'est a enlever hors du chantier avant d'avoir été soumis a I'examen du
maitre d’ceuvre qui se réserve la possibilité de conserver et faire entreposer les éléments qu'il estime
susceptibles de réemploi.

3.1.1.8Bois de charpente et de planchers

Les caractéristiques technologiques, chimiques, physiques, d'aspect et dimensionnelles, des bois a
mettre en ceuvre devront répondre aux spécifications du Chapitre 5 du Fascicule Technique, du chapitre
Il du DTU 31.1 sur les charpentes bois, et du DTU 51.3 sur les planchers bois, et a celles des normes
qui y sont citées.

3.1.1.9 Humidité des bois

Référence au DTU 31.1 (article 6.3) :

Les bois mis en ceuvre dans les charpente taillées ou faisant appel a des assemblages mécaniques
doivent étre a une humidité aussi voisine que possible de I'équilibre hygroscopique gu'ils atteindront
dans la construction en exploitation. Ce taux ne peut s'écarter de 5 % en poids par rapport a cet
équilibre. Pour les ouvrages courants, ce taux ne dépasse pas 2 % en moyenne et 25 % localement.
Pour certaines essences a faible retrait, dans des emplois particuliers, I'humidité plus élevée peut étre
admise pour des bois de grosse section débités sur liste. Pour les assemblages collés, les bois doivent
avoir un taux plus faible.

Taux d'humidité maximale a la mise en ceuvre :

* 18 % pour les petites piéces jusqu'a 10 x 10 cm de section ou inférieur a 66 mm d'épaisseur ;

* 25 % pour les piéces moyennes jusqu'a 18 x 18 cm de section.

Les grosses piéces pourraient échapper a ces contraintes sous réserve d'admettre un gauchissement et
gue les assemblages restent sans jeu ou a jeu toléré.

Référence au DTU 31.1:

Pour la fabrication des bois en lamellés-collés, I'humidité des bois a coller doit étre homogéne et I'écart
d'humidité ne doit pas dépasser 3 % a l'intérieur d'une lamelle et 5 % entre deux lamelles quelconque.

3.1.1.10 Protection des éléments métalliques

A défaut d'indications contraires du marché, les piéces seront livrées revétues d'une couche primaire
anticorrosion. Les surfaces a peindre seront préalablement nettoyées, grattées et brossées
énergiquement a la brosse métallique de fagon a faire disparaitre dans toute la mesure du possible la
calamine, la rouille et les matieres étrangéres selon les regles de l'art.

La peinture sera effectuée autant que possible dans un endroit clos et couvert, a I'abri des poussiéres. Si
cette prescription ne peut étre observée, le constructeur pourra effectuer la peinture en plein air, a la
condition expresse de ne pas opérer par temps humide ou par temps de gel.
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Les parties des piéces destinées a étre assemblées au chantier recevront avant leur départ de I'atelier
I'application d'une couche primaire de protection.

Il ne doit pas y avoir de discontinuité de la protection et les parties mises a nu en cours de fabrication ou
de levage doivent étre reprises avec la méme peinture. Certains éléments inaccessibles, non exposés
directement aux intempéries, peuvent étre protégés par graissage.

Les organes d'assemblage, boulons, rivets, tirefonds exposés directement aux intempéries sont
protégés de la corrosion a moins qu'ils ne soient constitués d'un matériau inoxydable par nature. Pour
les tétes de boulons et de tirefonds, cette protection est assurée par une primaire antirouille complétée
éventuellement par une couche de peinture de finition, ou par une protection équivalente.

Les pieces ou parties de piéces destinées a étre enrobées de béton ne seront pas peintes.

3.1.2 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

3.1.2.1 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

L'entrepreneur a la charge d'établir le dossier des ouvrages exécutés mentionné au C.C.A.G., qui
comprendra :

* |les attachements figurés et écrits et les plans d'ensemble et de détail, conformes a I'exécution, obtenus
a partir des documents pour I'exécution des ouvrages, pliés au format normalisé A4 ;

* pour les ouvrages qui le nécessitent, le dossier photographique monté sur papier carton de format A4,
montrant les ouvrages, avant, durant et apres I'exécution des travaux ;

* les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies conformément aux prescriptions et
recommandations des normes en vigueur ;

* les documents mentionnés au Cahier des Clauses Administratives Particulieres.

Nombre d'exemplaire : deux tirages papier laser couleur pliés au format normalisé A4 et trois
numériques sur CDrom ou DVD, format PDF ou équivalent, ouvrable par un logiciel commun de type
Adobe reader ou équivalent, et un fichier séparé des photos au format non compressé bit-map, ouvrable
par un logiciel commun de type Adobe Photoshop ou équivalent

Par dérogation & l'article 40 du C.C.A.G., ces attachements et plans seront remis au fur et a mesure des
travaux et annexés aux mémoires définitifs partiels (décomptes finaux) auxquels ils se rapportent.

La production d'attachements figurés et écrits est obligatoire pour tous les travaux. Les attachements
figurés doivent impérativement comporter les indications suivantes ;

* positionnement du lieu des travaux sur un plan a I'échelle de 5 mm par m minimum ;

* parties intéressées exprimées en plan, coupe et élévation a I'échelle de 2 cm par metre ;

* cotes de taille sur coupes et élévations ;

* profils & 10 cm par métre ou plus pour les moulures ;

* repérage teinté des parties existantes, des parties neuves et des parties remaniées.

3.1.3 CHARPENTE EXISTANTE
Travaux divers sur charpente existante

3.1.3.1Prestations ala charge de I'entreprise

Dans le cadre de I'exécution du marché, I'entrepreneur devra implicitement :

* |les contraintes imposées par le maitre d'ouvrage, le pilote et/ou le coordonnateur ;

* |a fourniture, le transport, la livraison sur chantier, le stockage, les manutentions et la mise en oeuvre
de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires a la réalisation parfaite et
complete de tous les ouvrages de leur marché ;

* les sujétions pour tenir compte des déchets d'emploi des matériaux mise en oeuvre ;

* les sujétions d'emploi et de reprise ainsi que la dépréciation des matériaux des ouvrages loués ;

* |'établissement des plans d'exécution et de détails ainsi que les notes de calculs ;

* |la fourniture de I'outillage, du matériel d'exécution ainsi que les équipements spéciaux ;

* |les sujétions dues aux matériaux contenant du plomb et/ou de I'amiante ;

* tous les chemins de service destinés a I'approvisionnement du chantier ;

* toutes les protections nécessaires a l'exécution des travaux avec remaniage journalier ;

* tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions
précisées aux documents contractuels ;

* |a fixation par tous moyens de leurs ouvrages ;

* la main-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages,
etc., de leurs ouvrages en fin de travaux et apres réception ;

* le permis de feu pour l'utilisation d'outillages générant de la chaleur ou des étincelles ;
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3.14

* les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc., nécessaires
pour respecter les délais d'exécution ;

* la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata ;

* tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et complete des travaux.

REGLES D'EXECUTION GENERALES
REGLES D'EXECUTION GENERALES

3.1.4.1Régles d'exécution générales

L'entreprise devra limiter I'emploi de renforts métalliques et éviter I'emploi de résine pour la restauration
afin de préviligier la restauration traditionnelle de charpentier bois sur bois.

Tous les travaux devront étre exécutés selon les regles de I'art, avec toute la perfection possible et selon
les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé qu'il sera exigé un travail absolument parfait et répondant en tous
points aux régles de l'art liées a la restauration des monuments historiques, et qu'il ne sera accordé
aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons
invoquées.

L'entrepreneur devra tenir compte de toutes les déformations actuelles de I'édifice, en planimétrie et en
altimétrie. Les irrégularités des différents ouvrages ou parties d'ouvrages n'étant pas corrigées,
I'entrepreneur devra adapter les ouvrages a I'édifice.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d’ceuvre et leur réfection jusqu'a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection
des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres intervenants, et aucune prolongation de délai ne
sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels" devront toujours étre mis en oeuvre
conformément aux prescriptions de I'Avis Technique.

L'entrepreneur devra tenir compte des différentes interruptions liées a I'organisation de l'opération,
notamment le nombre de ses interventions sur le site en fonction des autres intervenants et des
décalages prévisibles liés a la restauration de monuments historiques. Le planning prévisionnel des
travaux joint a l'appel d'offres et le calendrier d'exécution des travaux précisé pendant la période de
préparation étant susceptibles d'étre modifier en fonction de I'avancement du chantier et selon les
différentes interventions.

4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHARPENTE

4.1

41.1

p

\Z

NOTA GENERAL

Afin de ne pas exposer le batiment aux intempéries, les travaux se déroulement par phasage
d'intervention entre la dépose de la couverture, 'intervention en charpente et la recouverture, a savoir:
- surface par travée ou 1/2 travée sur la nef

- surface par comble au dessus des chapelles Nord et Sud

- surface par quartier du choeur

Un bachage étanche sera mis en place entre dépose et repose.

TRAVAUX PREPARATOIRES

INTERVENTIONS EN SOUS-SECTION 4 EN PRESENCE D'AMIANTE
Selon diagnostic amiante il a été décelé de I'amiante dans certains éléments.

Rapport établi par :

DEKRA

Rue de la Vallée Verte - Bat Bourbon 1
13367 Marseille Cedex 11

Référence AMITRAV-D2891943-1901 du 21 janvier 2020
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41.1

4111

41.11.1

Il a été détecte de I'amiante dans:
- les débris déposés au sol en combles du Choeur et de la nef
- conduit amiante ciment de la chaufferie et des sorties de cheminées du presbytere

L'entreprise devra donc obligatoirement avoir suivi une formation a la prévention des risques liés a
I'amiante "sous section 4"

L'entreprise devra a ce titre, prévoir I'ensemble des prestations avant, pendant et apres travaux sur les
matériaux contenant de I'amiante en sous-section 4 et notamment I'établissement d'un mode opératoire.
L'entreprise devra I'ensemble des démarches et frais quelconques nécessaires a la réalisation des
travaux commandés.

En tant que spécialiste, I'entreprise est tenue de chiffrer la présente et de noter dans son offre toutes les
adaptations qu'elle jugerait nécessaires a la réalisation du projet.

L'entreprise, de par ses compétences techniques, doit impérativement inclure dans ses prix unitaires
I'ensemble des prestations nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages, conformément aux
réglementations en vigueurs et en respect de I'aspect Architectural des travaux concerneés.

Nota :
- Un chantier test , pourra étre demandé par le Coordonnateur SPS pour validation et/ou modification du
"Mode Opératoire”.

Prestations concernées :

- Mise en place d' Echafaudage du Lot Echafaudages

- Travaux de Charpente et couverture du Lot Charpente -Couverture - Zinguerie
- Travaux de Maconnerie du lot Maconnerie - Pierre de taille - Campanaire

DEPOSES/REPOSES

La consignation, la dépose et repose des réseaux et équipement seront réalisés par un électricien
professionnel.

Cette prestation est a la charge du présent lot.

L'entreprise devra présenter le PV de consignation et de remise en service.

Dispositions générales

Dépose d'ouvrages divers en conservation en vue d'une repose, comprenant :

- le repérage et la neutralisation des différents réseaux existants dans les ouvrages concernés ;

- les sujétions nécessaires a la dépose partielle des différents réseaux concernés ;

- I'accord du maitre d'ceuvre quant au choix des ouvrages conserves ;

- toutes les protections provisoires a l'intérieur et a l'extérieur de I'édifice ;

- I'exécution des relevés nécessaires de I'existant pour remontage ultérieur ;

- le dégondage des parties mobiles et la dépose en démolition des éléments assemblés ou non ;

- le désassemblage et les coupements d'éléments, des tétes de vis, de rivets et de boulons ;

- la dépose de tous les accessoires, le dévissage et la défection des points de soudure nécessaires ;
- la dépose des éléments fixes y compris coupement de bois ou métal en place ;

- le descellement et décalfeutrement soignés des ouvrages en conservation du support ;

- le coupement et/ou la dépose des différents dispositifs de fixation y compris toutes sujétions ;

- toutes les précautions pour éviter d'endommager les éléments contigus conserveés ;

- les manutentions jusqu'au lieu de stockage indiqué ci-aprés y compris toutes les protections destinées
a assurer la bonne conservation des ouvrages déposés ;

- la repose et le raccordement en fin d'opération de tous les éléments déposés selon repérages et
calepins réalisés

- I'évacuation et I'enlévement des gravois et matériaux non récupérés aux décharges.

Dépose/ repose des équipements électriques

Nature des éléments concernés : Equipements électriques
Localisation : L'ensemble des installations sur les zones travaux des chapelles Nord et clocher
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4.2 DEPOSE SANS REEMPLOI

4.2.1 DEPOSE SANS REEMPLOI DE VIEUX BOIS DE CHARPENTE

4.2.1.1 Dépose sans réemploi de vieux bois de charpente
Dépose sans réemploi de vieux bois de charpente assemblés ou non provenant de I'édifice comprenant :
- le remaniage des différents dispositifs, assurant I'étanchéité provisoire contre les intempéries pendant
la durée totale des travaux (baches, parapluies, protections, etc.) ;
- les étaiements nécessaires pendant la dépose des bois ;
- la dépose de bois sans réemploi assemblés ou non ;
- le désassemblage et les coupements nécessaires ;
- la dépose de tous les accessoires (éléments métalliques, organes d'assemblage, etc.) ;
- les manutentions (coltinage, descente, montage, etc.) ;
- les transports et manutentions pour évacuation des bois en décharges agréées.
Il est rappelé que, conformément & l'article 5.7 du fascicule technique Charpente bois, aucun bois n'est a
enlever hors du chantier avant d'avoir été soumis a I'examen du maitre d’ceuvre qui se réserve la
possibilité de conserver et faire entreposer les bois qu'il estime susceptibles de réemploi.
Mode de métré prenant en compte le réel des éléments de charpente a déposer selon "Carnet de plans
structure (charpente) du BET 12C du 09/05/2020 de:
Localisation : En comble 2 selon Etude Bet Structure compris chandelles
Localisation : En comble 3 selon Etude Bet Structure
Localisation : En comble 4a selon Etude Bet Structure
Localisation : En comble 4b selon Etude Bet Structure
Localisation : En comble 5.2 selon Etude Bet Structure

43  OUVRAGES EN BOIS NEUF
Fourniture, facon et pose d'ouvrages de charpente en chéne pour les poutre et solives et en sapin pour
les chevrons, de catégorie 1 (suivant la norme NF B 52.001) et de classe A (suivant la norme NF B
52.001 et 53.501), comprenant :
- les études, justifications techniques, dessins, épures nécessaires a I'établissement du projet et a
I'exécution des ouvrages en bois neufs suivant les dispositions en vigueur ;
- I'établissement éventuel des notes de calculs selon les regles de calcul et de conception ;
- la fourniture des bois "éco certifiés" et dérivés, des produits manufacturés, des articles de quincaillerie,
boulonnerie, visserie et clouterie, des organes d'assemblages, ferrures et ferrements, éléments
métalliques simples ou composés, appareil d'appui, des isolants thermiques et autres matériaux entrant
dans la composition des ouvrages ;
- la fourniture du certificat ayant le label F.S.C. (Forest Stewardschip Council) ;
- la préservation des bois par trempage court dans des produits en solvant organique ;
- les travaux préparatoires appropriés et la protection de tous les éléments métalliques ;
- la fabrication en atelier ou sur place, en atelier forain aprés accord des documents graphiques et
techniques nécessaires a l'exécution des ouvrages par le maitre d’ceuvre ;
- la réalisation des assemblages identiques aux existants et/ou selon les documents graphiques du
maitre d’ceuvre y compris les chevilles, les cales, les échantignoles, etc. ;
- la mise en place de tous les éléments complémentaires (broches, clous, vis, tirefonds, supports de
paillasses, fourrures en bois et en acier, agrafes, fentons, etc. ) ;
- les coupes droites ou biaises d'ajustement, les rives biaises, les délardements, les chanfreins, les
feuillures, les glacis, les arrondis et les moulures nécessaires ;
- le corroyage et le sciage en courbe pour les bois circulaires en plan et/ou en élévation ;
- les sujétions pour tenir compte des déchets d'emploi des piéces courbes ou débillardées ;
- les coupements nécessaires droits ou biais sur bois en ceuvre pour raccordement ;
- les bchements au ciseau nécessaires avec dressement, les chantournements avec tracé et
dressement, les entailles diverses, les rainures d'encastrement et les facons de parement ancien ;
- les manutentions et les manucures pour lI'assemblage, le montage et le réglage des pieces de bois de
charpente sur le chantier ;
- les contreventements provisoires si des éléments intervenant dans la stabilité de I'ouvrage sont a
exécuter par un autre corps d'état apres le levage de la structure ;
- les dispositifs de fixation, les appareils d'appui, les organes de scellement, les boulons, les éléments
métalliques divers, les systémes d'ancrage ;
- les finitions diverses suivant les essais de convenance ;
- I'évacuation et I'enlevement des gravois et déchets aux décharges.

N i
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431 Restitution de charpente

Restitution de la charpente de I'édicule de I'escalier comprenant :

La dépose de la charpente existante

Le remaniage des différents dispositifs, assurant I'étanchéité provisoire contre les intempéries pendant la
durée totale des travaux (baches, protections, etc.) ;

Les études, calculs de dimensionnement pour la réalisation de I'ouvrage selon spécificités ci-dessus
Les étaiements nécessaires

La fourniture, taille et 'assemblage de la charpente proprement dite similaire aux existants déposés
Les ouvrages d'accompagnement de magonnerie nécessaire a une parfaite mise en ceuvre de la
nouvelle charpente tels que:

- empochements

- sommiers d'appuis

Essence : chéne

Localisation : Edicule de I'escalier

432 Pannes et poutres en chéne neuf

Fourniture et pose selon spécificités ci-dessus de pannes et poutres en chéne neuf

Compris:

- étaiement nécessaire complémentaire

Les ouvrages d'accompagnement de magonnerie nécessaire a une parfaite mise en ceuvre de la
nouvelle charpente tels que:

- empochements

- sommiers d'appuis

Mode de métré prenant en compte le réel des éléments de charpente a créer selon "Carnet de plans
structure (charpente) du BET 12C du 09/05/2020

Localisation : En comble 2 selon Etude Bet Structure: poutres et chevétre doublé

Localisation :
Localisation :
Localisation :
Localisation :

En comble 3 selon Etude Bet Structure: poutres et sabliére doublée

En comble 4a selon Etude Bet Structure

En comble 4b selon Etude Bet Structure

En comble 5.2 selon Etude Bet Structure :4 pannes courantes et 1 panne de rive

4.3.2 CHEVRON EN SAPIN NEUF

Fourniture et pose selon spécificités ci-dessus de chevrons en sapin neuf
Remplacement de chevrons comprenant:

- Dépose des existants, évacuation en décharge autorisée

- Remplacement par chevrons neufs de section identique a I'existant avec entr'axe 0.30cm adapté pour
couverture de mallons de couvert

- Fixation par scellement ou sur muraillere compris au présent lot.

Mode de métré :

- pris pour 100% des chevrons de la Nef - travée 1 en restitution

- pris pour 30% des chevrons de la Nef - travées de 24 5

- pris pour 100% des chevrons chapelle Nord - comble 1

- pris pour 50% des chevrons des chapelles Nord - comble 2 4 5.2

- pris pour 30% des chevrons des chapelles Sud

- pris pour 30% des chevrons du presbytére

4.3.2.1 Chevrons en sapin neufs en restitution travée 1 - support de mallons de couvert

Localisation : Totalité pour travée 1 de la Nef - 100%

4.3.2.2 Chevrons en sapin neufs sur comble 1 - support de voliges

Localisation : Sur charpente existante en comble 1 chapelle Nord - 100%

4.3.2.3 Chevrons en sapin neuf en remplacement - support de mallons de couvert

Remplacement de chevrons comprenant:

- Dépose des existants, évacuation en décharge autorisée

- Remplacement par chevrons neufs de section identique a I'existant avec entr'axe 0.30cm adapté pour
couverture de mallons de couvert

Localisation : Provision pour 30% de la nef hors chevrons neufs précédents

A
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Localisation : Provision pour 50% des chapelles Nord avec la totalité sur comble 4b et hors comble 1
Localisation : Provision pour 30% des chapelles Sud
Localisation : Provision pour 30% du preshytére

4.4  TRAVAUX SUR CHARPENTE EXISTANTE

4.4.1 RESSUIVI DE CHARPENTE

Ressuivi de charpente pour mise en sécurité comprenant :

Les déposes de bois trop abimés

La fourniture et mise en ceuvre de piéces de calage permettant le renforcement de la stabilité de
l'ouvrage

Le remplacement partiel des bois de charpente par substitution et/ou par greffes de bois neufs;

Le renforcement par moisage, plats métalliques, boulonnage etc... des charpentes existantes

Eléments de charpente a créer selon "Carnet de plans structure (charpente) du BET 12C du 09/05/2020
En recherche sur la Nef

Pas de travaux en comble 5.1

4.41.1 Dépose de panne en comble Nef

Remplacement de pannes comprenant:
- Dépose des existants, évacuation en décharge autorisée
- Etaiement provisoire

Localisation : En travées 1 et 4 selon Etude Bet Structure

4.41.2 Remplacement de panne en comble Nef

- Remplacement par pannes neuves de section selon Etude Bet structure
Localisation : En travées 1 et 4 selon Etude Bet Structure

4.4.1.3 Renforcement de pannes en comble Nef selon Etude BET Structure

Renforcement de pannes selon BET Structure comprenant
- Nettoyage et dépoussiérage

- Brossage soigné

- Blchage des parties malsaines

- Renforcement a la résine ou moisage

- Embrévement a reconstituer

- Jambe de force a reconstituer

Pas de travaux prévus en Choeur et comble 1 (bois neuf)
Localisation : En travées 1 et 3 selon Etude Bet Structure

4.42 FACON DE CHEVETRE DANS TOITURE

Réalisation de chevétres dans charpente traditionnelle suivants précisions spécifiées aux articles
suivant, avec notamment :

- Utilisation de piéces de bois complémentaires traitées fongicide et insecticide.

- Toutes sujétions pour réalisation sans mettre en péril la structure de la charpente, avec toutes pieces
de bois nécessaires venant en renfort compensateur, et en respect des répartitions de charges.

- Tous assemblages, coupes, entailles, chutes, accessoires de fixation et déchets d'exécution.

- Les dimensions des chevétres a réaliser dépendent des dimensions extérieures des éléments
traversant.

- Réalisation conformément aux réglements en vigueur, notamment par rapport a I'écart au feu mini des
pieces de bois.

4.42.1 Chevétre pour conduit de chaudiére - @200 mm environ - Chaufferie

Suivant description précédente.
Localisation : Pour conduit de la chaudiére en travée 1 fagade Sud

4.4.2.2 Chevétre pour conduit - @100 mm environ - Presbytére

A
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Suivant description précédente.
Localisation : Pour conduit fagade Est

Chevétre pour conduit - @100 mm environ - Choeur

Suivant description précédente.
Localisation : Pour conduit fagade Sud

Reprise de vieux bois

Reprise de vieux bois comprenant:

- Nettoyage et dépoussiérage

- Brossage soigné

- Blchage des parties malsaines et pulvérulentes

Localisation : Sur I'ensemble du Choeur
Localisation : Sur I'ensemble du presbytere

Traitement des bois de charpente en place

Traitement des bois de charpente en place comprenant :

- le dépoussiérage des bois de charpente ;

- le brossage soigné et le blichage des parties malsaines et pulvérulentes ;

- les manutentions pour mise en dépét et I'enlevement des gravois aux décharges ;

- les sujétions dues a I'aménagement des combles de I'édifice ;

- les précautions dues a la présence d'installations électriques dans les combles ;

- le remaniage journalier des protections pendant les travaux ;

- fourniture et injection jusqu'a refus de produit de traitement en profondeur compris percage et
rebouchement ;

- pulvérisation jusqu’a refus sur I'ensemble des bois.

Produit de traitement :

Tous les produits de préservation utilisés seront homologués au label CTBF. (CTB P+)
L'entreprise devra avoir obligatoirement I'agrément professionnel CTB-A+

Type de traitement :

Curatif insecticide et fongicide

L'entrepreneur sera tenu de présenter un certificat attestant de ce traitement du bois.

Dans le cas de bois devant recevoir une finition peinture ou vernis, le produit de traitement devra étre

compatible avec la finition prévue.
Monument Historique et intérét patrimonial.

Les percements pour injections dénaturent sensiblement I'aspect des bois de charpente. L'entreprise
devra privilégier les percements dans les faces non visibles des bois. Le choix de ces localisations sera

validé par la maitrise d'ceuvre avant toute exécution.
Traitement des bois de charpente neuf :
Traitement préventif insecticide et fongicide.

Mode de métré : Surface réelle des pentes des combles

Localisation : Sur I'ensemble de la Nef

Localisation : Sur I'ensemble des chapelles Nord
Localisation : Sur I'ensemble des chapelles Sud
Localisation : Sur I'ensemble du choeur

Localisation : Sur I'ensemble du presbytéere
Localisation : Sur I'ensemble Edicule escalier
Localisation : Sur I'ensemble du campanaire - Clocher

RENFORCEMENT DE CHARPENTE

RENFORCEMENT DE CHARPENTE
Dispositions générales

Fourniture, fagcon et pose de renforcement métallique de bois de charpente en place ou déposés et

d'ouvrages métalliques pour support et fixation des piéces de charpente, comprenant :
- le percement de trous dans les bois de toutes natures ;

‘Ecobis
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- les entailles et les rainures d'encastrement et les blichement nécessaires ;

- les études, calculs, dessins, devis de poids et nomenclatures nécessaires a |'établissement du projet et
a I'exécution des renforcements métalliques ;

- la fourniture des matieres entrant dans la composition des ouvrages (tbles, large-plats, profilés, etc.) y
compris pieéces spéciales, boulons, cales et pieces diverses nécessaires au montage ;

- la mise en ceuvre de ces matieres comprenant l'usinage, I'assemblage en atelier ou sur place, aprés
accord des documents graphiques et techniques par le maitre d'oeuvre ;

- le fagonnage des différents éléments (planage, dressage, dégauchissage, coupes, arasements,
tracage, découpage de tdle pour contours dessinés et d'ajours, forgeage, cintrage, pliage,
emboutissage, débitage, percage de trous, ajustage, entailles, chanfreins, alésage, fraisage, filetage,
taraudage, assemblage divers, soudures ragréées, etc.) ;

- la protection des éléments métalliques contre la corrosion ;

- le chargement a l'usine, le transport et le déchargement a pied d'ceuvre ;

- I'établissement d'aires de montage convenablement aménagées ;

- toutes manutentions, transports et main d'ceuvre pour le montage et I'assemblage définitif des
différents éléments métalliques ;

- les dispositifs de fixation, les tirefonds, les rivets, les boulons et les éléments métalliques divers ;

- les raccords de la couche primaire de protection aprés montage ;

- le rebouchage des différents ouvrages encastrés dans le bois et la patine d’harmonisation ;

- I'évacuation et I'enlevement des gravois aux décharges.

Dispositions particuliéres

Avant son intervention, I'entrepreneur établira un état sanitaire des différents ouvrages concernés par le
renforcement. Ce document sera présenté au maitre d'oeuvre, afin d'obtenir son accord quant au choix
des éléments a renforcer et a la disposition de ceux-ci.

L'entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires pour le renforcement des éléments
porteurs afin d'éviter des modifications dans le comportement d'ensemble de la charpente.

451 Reconstitution partielle de pieces par résines époxydiques selon étude Bet Structure
Dispositions générales
Reconstitution partiel de pieces de charpente par un mortier de résines époxydiques permettant de
conserver l'aspect esthétique et architectural existant, comprenant :
- les percements de trou a la méche pour sondage a cceur des bois, analyse des dégéts et détermination
des parties malsaines a traiter ;
- la dépose et |la repose aprés coup d'ouvrages périphériques avec les étaiements nécessaires ;
- I'étude technique de structure réalisée par un bureau d'étude spécialisé avec les fiches de calculs pour
déterminer exactement le mode de renforcement et la nature des matériaux & employer ;
- la fourniture des matieéres entrant dans la composition des ouvrages y compris piéces spéciales,
armatures éventuelles et accessoires divers nécessaires au procéde ;
- la mise en ceuvre de ces matiéres apres accord de |'étude et des documents graphiques et techniques
par I'Architecte en Chef des Monuments Historiques ;
- les travaux préparatoires tels que le nettoyage par brossage des surfaces a traiter, la purge des parties
attaquées jusqu'au bois sain, le percement de trous, etc. ;
- la destruction immédiate et appropriée des déchets évitant toutes contamination ;
- la constitution des coffrages parfaitement adaptés a la section a obtenir y compris les étaiements
nécessaires, les accessoires de fixation et de maintien, la dépose aprés coup et le repliement ;
- les sujétions particulieres pour la préparation du fond de coffrage pour veinage apparent ;
- la mise en place des armatures nécessaires en fonction des efforts a reprendre avec tous les travaux
de préparation des pieces de bois, forage, trous, tranchées, entalillles, etc. ;
- la reconstitution des parties manquantes et défectueuses par un mortier de résine avec brochage si
nécessaire, utilisation d'un fixatif et enrobage convenable ;
- le décoffrage soigné et la suppression des balévres de résine ;
- la reconstitution de I'aspect de surface pour harmonisation avec les parties attenantes ;
- le ramassage et I'évacuation des détritus aux décharges publiques.
Dispositions particulieres
Type de résine : thermodurcissable
Nature : époxydique
Charges : selon les résultats de I'étude technique
Armatures : éléments en fibre de verre appropriées aux contraintes mécaniques
Les frais découlant de I'étude technique seront répercutés dans le prix unitaire. Les procédés utilisés
devront faire I'objet de procés-verbaux, de brevets ou d'avis techniques et étre appliqués par une
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452

4.6

4.6.1

4.6.2

4.6.3

entreprise spécialisée et agréée. Les travaux réalisés seront couverts par la garantie décennale
réglementaire.

Les coffrages seront réalisés de maniére a étre parfaitement étanche et de fagon a résister au coulage
et efforts engendrer par le mortier. Le parement intérieur du coffrage devra étre adapté a I'aspect
extérieur a obtenir.

La préparation de la résine devra étre effectuée avec le plus grand soin notamment lors du brassage de
la résine avec le durcisseur. L'entrepreneur ne devra pas exécuter les travaux dans une atmosphére
susceptible de donner lieu a des condensations ou des températures ne permettant pas I'utilisation de
ces produits (voir fiche technique du fournisseur).

L'emploi de résine époxydique provoquant des dermatoses, I'entrepreneur devra prendre toutes les
précautions qui s'imposent pour la réalisation de ces travaux. Le personnel prendra toutes les
dispositions nécessaires pour la sécurité et la protection de la santé.

Localisation : En chapelle Nord selon étude structure

Localisation : Comble 2 = renforcement de sabliére

Comble 3 = traitement & la résine de sabliére

Reconstitution partielle de pieces par résines époxydiques en recherche
Selon spécificités précédentes

Localisation : En Chapelle Sud et presbytére

Localisation : Compté a 30% de la surface

OUVRAGES DIVERS

Platelage bois sapin neuf

Fourniture et mise en ceuvre d'un platelage en bois sapin traité comprenant :

- Lames: ep 27 mm, largeur 150 mm

- Fixation sur solives et poutraison bois existants

- Mise en oeuvre d'une ossature ou piece de bois complémentaire si nécessaire
- Compris découpes et coupes diverses

Essence de bois : sapin traité
Fixation selon DTU et réglementation.

Localisation : En comble du presbytére

Garde-corps bois neuf

Fourniture et mise en ceuvre d'un platelage comprenant :

- Montants verticaux structurels bois traités 10 x 10 cm

- Traverses hautes et basses

- Remplissage par barreaudages verticaux

- Fixation sur platelage précédent

- Finition brute

La stabilité du garde-corps devra répondre aux normes de sécurité réglementaire
Localisation : En comble du presbytére

Nettoyage occulus verrier du Choeur

Nettoyage de I'occulus comprenant:

- dépoussiérage soigné

- nettoyage a I'eau et savon noir
Localisation : Pour I'ensemble du dome

COUVERTURE

5.1

PRESCRIPTION TECHNIQUES AU LOT COUVERTURE

5.1.1 CLAUSES PROPRES AU PRESENT LOT

5.1.1.1 Documents techniques contractuels

& Q
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En complément des documents techniques contractuels visés a l'article "Piéces constitutives des
marchés" du C.C.A.P., sont contractuels les documents suivants :

* Fascicules Techniques et Modes de Métré relatifs aux ouvrages communs de couverture et aux
ouvrages de couverture en ardoises du guide de maitrise d'ouvrage et de maitrise d'oeuvre approuve par
la Mission Etudes et Travaux de la Sous-Direction des Monuments Historiques de la Direction de
I'Architecture et du Patrimoine du Ministere de la Culture et de la Communication.

5.1.1.2 Sujétions particulieres d'éxécution

L'attention de l'entreprise est attirée sur :

* |les difficultés résultant du lieu géographique du chantier, d'accés au chantier, d'approvisionnement du
chantier et de la localisation des travaux dans I'édifice ;

* |les sujétions résultant de la nature des travaux, de I'emplacement du chantier et de I'utilisation ;

* |les sujétions d'exécution des travaux dans I'embarras des étais ou dans des locaux encombrés ;

* les précautions pour la manutention des ouvrages moulurés, sculptés, ornementés, etc. ;

* les sujétions dues a la présence de décoration (décors peints, dorure, etc.) sur les différents ouvrages ;
* |les sujétions diverses liées a I'occupation des locaux ;

* les sujétions de raccordement des éléments neufs ou déplacés sur des éléments anciens ;

* |les sujétions pour ouvrages compliqués, assemblages, pose et réglage délicats ;

* les sujétions liées a la hauteur des ouvrages exécutés (manutentions diverses) ;

* les sujétions dues aux matériaux contenant du plomb et/ou de I'amiante ;

* |les sujétions particuliéres dues a la présence du public sur le site.

L'entrepreneur contracte |'obligation d'exécuter l'intégralité des travaux de sa profession, nécessaire au
complet achévement du projet, conformément aux régles de I'art de batir et aux réglements en vigueur
quand bien méme il n'en serait pas fait mention a la partie traitée si ces fournitures et fagons sont
nécessaires au parfait achevement des ouvrages.

Aucune majoration ne pourra étre admise dans les limites ou les éléments nécessaires pourront étre
recueillis sur place ou découler des précisions données au présent C.C.T.P. en ce qui concerne
I'emplacement du chantier, les sujétions spéciales, etc... et dans tous les cas ou les connaissances
professionnelles de I'entrepreneur pourront suppléer aux lacunes, erreurs ou omissions des plans et du
C.C.T.P.

Dans le cas de plusieurs intervenants (sous-traitants ou cotraitants), la fourniture et I'exécution des
différents ouvrages du présent lot devront étre identiques. Ceux-ci devront impérativement regrouper
leurs commandes auprés du méme fournisseur et exécuter les ouvrages avec les mémes outils et les
mémes techniques.

Il est rappelé qu'aucun élément n'est a enlever hors du chantier avant d'avoir été soumis a I'examen du
maitre d’ceuvre qui se réserve la possibilité de conserver et faire entreposer les éléments qu'il estime
susceptibles de réemploi.

5.1.1.3Travaux sur ouvrages recouverts de peintures plombiféres

L'attention de I'entreprise est attirée sur les contraintes liées aux travaux sur ouvrages recouverts de
peintures contenant du plomb et ses composeés.

Le plomb pénétre dans l'organisme humain par la voie respiratoire (inhalation de poussieres, fumées et
vapeur de plomb) et par la voie digestive (ingestion de particules de plomb en fumant, en mangeant et
en buvant). Les effets sont biologiques et toxiques.

Il est interdit d'occuper les travailleurs de moins de 18 ans aux travaux de grattage, brllage et
découpage de matieres recouvertes de peintures plombiféres. L'entrepreneur est tenu d'organiser une
formation pratique pour les travailleurs susceptibles d'étre exposés au plomb.

Les contrdles de I'exposition des travailleurs au plomb sont a la charge de I'entreprise et doivent étre
pratiqués par un organisme agréé par arrété ministériel (contrdle initial et contrdles ultérieurs). Les
modalités des contrbéles atmosphériques sont définies dans un document établi par I'employeur. Les
travaux sur ouvrages recouverts de peintures contenant du plomb sont soumis a une surveillance
médicale spéciale.

L'entreprise est tenu de faire respecter I'hygiene suivant les normes en vigueur pour les travaux sur
ouvrages recouverts de peintures contenant du plomb (vestiaires, toilette, repas et vétements). Les
travailleurs exposés au plomb seront équipés de gants, de vétements de protection, d'une coiffure, de
bottes ou chaussures de sécurité et d'une cagoule a adduction d'air ou d'un appareil respiratoire équipé
d'un filtre anti-poussiére.

Les travaux exposant au plomb doivent se faire en systéme clos et étanche. Le confinement des zones
de travail doit étre réalisé avec une bache armée et |'étanchéité a l'aide de ruban adhésif résistant et
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approprié. Les zones de travail doivent étre équipées de moyens efficaces assurant I'évacuation des
poussieres, des fumées et des vapeurs de plomb (aspiration a la source puis rejet apres filtration).
Lors des travaux favorisant le dégagement de poussiéres de plomb exécutés dans des lieux occupés,
I'entreprise devra isoler les zones de travail a I'aide de sas de confinement. Les zones de travail devront
avoir une ventilation sur I'extérieur (le flux d'air doit se déplacer des zones saines vers les zones
polluées) ou un dispositif pour I'expulsion mécanique de I'air pollué des zones de travail au moyen de
filtres.

Les déchets doivent étre évacués de maniere continue hors du lieu de production au minimum tous les
soirs. lls seront stockés a proximité dans un local fermant a clef. L'élimination des déchets doit se faire
en centres de traitement agréés et subir une incinération suivie d'une stabilisation des résidus qui
pourront ensuite étre stockés en centres de classe I.

L'entreprise devra procéder a un nettoyage intensif a la fin des travaux générant de la poussiere de
plomb et avant la poursuite des travaux par les autres intervenants de la présente opération. Les
poussiéres seront captées a l'aide d'aspirateurs industriels munis de filtres type EU9 a EU14.
L'entreprise devra procéder a des prélévements de poussiéres au sol et sur tous les ouvrages afin
d'évaluer I'ensemble des procédures de sécurité mises en oeuvre ainsi que I'efficacité du nettoyage.

5.1.1.4 Protection des éléments métalliques

A défaut d'indications contraires du marché, les piéces seront livrées revétues d'une couche primaire
anticorrosion. Les surfaces a peindre seront préalablement nettoyées, grattées et brossées
énergiquement a la brosse métallique de fagon a faire disparaitre dans toute la mesure du possible la
calamine, la rouille et les matiéres étrangéres selon les régles de l'art.

La peinture sera effectuée autant que possible dans un endroit clos et couvert, a I'abri des poussiéres. Si
cette prescription ne peut étre observée, le constructeur pourra effectuer la peinture en plein air, a la
condition expresse de ne pas opérer par temps humide ou par temps de gel ou de vent fort.

Les parties des piéces destinées a étre assemblées au chantier recevront avant leur départ de l'atelier
I'application d'une couche primaire de protection.

Il ne doit pas y avoir de discontinuité de la protection et les parties mises a nu en cours de fabrication ou
de levage doivent étre reprises avec la méme peinture. Certains éléments inaccessibles, non exposés
directement aux intempéries, peuvent étre protégés par graissage.

Les organes d'assemblage, boulons, rivets, tirefonds exposés directement aux intempéries sont
protégés de la corrosion a moins qu'ils ne soient constitués d'un matériau inoxydable par nature. Pour
les tétes de boulons et de tirefonds, cette protection est assurée par une primaire antirouille complétée
éventuellement par une couche de peinture de finition, ou par une protection équivalente.

Les pieces ou parties de pieces destinées a étre enrobées de béton ne seront pas peintes.

5.1.2 OUVRAGES EN MORTIER

5.1.2.1 Ouvrages en mortier

Dégradation des joints et des calfeutrements et descellement d'ouvrages divers.

Avant la remise de son offre, I'entreprise devra un examen sur place des différents ouvrages en mortier,
de maniere a déterminer la nature des mortiers existants (sujétions d'exécution pour la démolition) et des
mortiers d'origine (reproduction des mortiers d'origine), le linéaire moyen de joints par metre superficiel
de parements et la forme moyenne des différents ouvrages en mortier, aucun supplément sur le prix
n'étant alloué pour difficulté d'exécution.

Dans le cas ou I'entreprise jugerait possible, sans dégrader les arétes des matériaux (pierres de taille,
dalles en pierre, moellons, meulieres, briques pleines, etc.), la démolition des différents ouvrages en
mortier au moyen d'outils mécaniques, il lui incombe d'effectuer au préalable un essai a soumettre au
maitre d’ceuvre avant d'exécuter cette prestation. Si cet essai n'est pas jugé satisfaisant par I'architecte,
ce dernier est en droit d'exiger une exécution a I'outil manuel pour respecter I'exigence requise, sans
majoration du prix.

La profondeur moyenne du dégarnissage (calfeutrements et joints) doit correspondre a la profondeur du
joint de finition et du calfeutrement humide. La profondeur du scellement doit correspondre a la
profondeur du mortier utilisé pour sceller I'ouvrage considéré. Cette profondeur peut varier suivant la
localisation. Les joints, les calfeutrements et les scellements réalisés avec un liant hydraulique devront
étre totalement supprimés, cette opération devra étre approuvée par le maitre d'oeuvre avant le
regarnissage.
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5.1.3

REGLES D'EXECUTION GENERALES

5.1.3.1 Généralités

514

Tous les travaux devront étre exécutés selon les regles de I'art, avec toute la perfection possible et selon
les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé qu'il sera exigé un travail absolument parfait et répondant en tous
points aux regles de l'art liées a la restauration des monuments historiques, et qu'il ne sera accordé
aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons
invoquées.

L'entrepreneur devra tenir compte de toutes les déformations actuelles de I'édifice, en planimétrie et en
altimétrie. Les irrégularités des différents ouvrages ou parties d'ouvrages n'étant pas corrigées,
I'entrepreneur devra adapter les ouvrages a I'édifice.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d’ceuvre et leur réfection jusqu'a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection
des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres intervenants, et aucune prolongation de délai ne
sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels" devront toujours étre mis en ceuvre
conformément aux prescriptions de I'Avis Technique.

L'entrepreneur devra tenir compte des différentes interruptions liées a I'organisation de I'opération,
notamment le nombre de ses interventions sur le site en fonction des autres intervenants et des
décalages prévisibles liés a la restauration de monuments historiques. Le planning prévisionnel des
travaux joint a I'appel d'offres et le calendrier d'exécution des travaux précisé pendant la période de
préparation étant susceptibles d'étre modifiés en fonction de I'avancement du chantier et selon les
différentes interventions.

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES
PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES

5.1.4.1 Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours neufs
et de léere qualité en I'espéce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer
I'aspect des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P., le maitre d’ceuvre aura toujours la possibilité de désigner la
nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui
sont proposes.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a "Avis Technique", I'entrepreneur ne pourra mettre
en ceuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un "Avis Technique".

Pour les produits ayant fait I'objet d'une "Certification” par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des produits titulaires d'un "Certificat de qualification".

5.1.4.2Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il conserve le
droit de refuser I'emploi de matériaux ou composants préconisés par le maitre d’ceuvre, si il juge ne pas
pouvoir en prendre la responsabilité.

Il devra alors justifier par écrit avec toutes justifications a I'appui.

5.1.4.3Bois de couverture

Ces matériaux, ainsi que leurs traitements préventifs devront répondre aux normes, notamment :
* pois et ouvrages en bois : NF B 50-100, 101 et 102 ;

* caractéristiques : NF B 51-001 et 002 ;

*autres : NF B 52-001 et B 53-001 ;

* préservation du bois : dossier CTB D 600 ;

* panneaux de fibres : NB 51-140 et NB 54-050 ;

* panneaux de particules : NB51-240, NB51-100, NB51-111 et 112, NB 51-130.

Protection fongicide et insecticide suivant les normes NF B 50-100 et NF B 50-102.
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Dans le cadre des directives gouvernementales en matiere de développement durable, le bois utiliser
devra étre des bois "éco certifiés". L'entreprise devra fournir un certificat ayant le label F.S.C. (Forest
Stewardschip Council) ou équivalent.

L'entreprise s'engage en cours d'exécution du marché et pendant toute la période de garantie des
prestations réalisées, a apporter la preuve, sur demande expresse du maitre d'ouvrage, que le ou les
produit(s) qu'il utilise répond(répondent) aux spécifications portant sur la gestion durable des foréts.
Conformément a la circulaire du 5 avril 2005 portant sur les moyens a mettre en oeuvre dans les
marchés publics de bois et produits dérivés pour promouvoir la gestion durable des foréts I'entreprise
devra fournir une attestation délivrée par un organisme de contréle indépendant.

Les bois utilisés pour la restauration devront étre sains, exempts de défauts ; de méme nature, de méme
grain et de méme hygrométrie que les bois conservés.

Est interdite, I'utilisation d'essences de bois recensées dans :

* Les annexes |, Il et Il de la Convention sur le Commerce Internationale des Especes de faunes et de
flore sauvage menacées d'Extinction (C.I.T.E.S.) ;

* La liste rouge de I'Union Internationale pour la conservation de la Nature.

En outre, dans le cas d'utilisation de bois exotique, I'entreprise proposera du bois certifié répondant aux
exigences du label F.S.C. ou équivalent. L'entreprise retenue devra apporter la preuve que les produits
utilisés répondent aux spécifications portant sur la gestion durable des foréts et notamment :

* Les informations relatives a l'essence (nom scientifique et appellation commerciale) ;

* Le pays d'origine ;

* L'impact de I'exploitation forestiére sur I'environnement et le développement des populations locales
ainsi que le cycle de vie du produit.

6

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE COUVERTURE - ZINGUERIE

6.1

6.1.1

DESCRIPTION DES OUVRAGES

DECOUVERTURE SANS REEMPLOI

Découverture sans réemploi et dépose du support de couverture, comprenant :

- toutes les précautions a prendre au droit des parties conservées ;

- la dépose proprement dite des différents matériaux constituant la couverture ;

- la démolition des ouvrages accessoires (massifs d'égouts, faitage, arétiers, solins, ruellées, etc.) avec
les ouvrages métalliques ou terre cuite correspondants ;

- la démolition des ouvrages faconnés en métal en bas de pentes, épis, hauts de pentes, rives, arétiers,
retours, raccords, lignes de bris, brisures, noues, renvers et en pénétrations ;

- la dépose des chéneaux et gouttieres avec tous les ouvrages annexes (crochets, boites a eau, devants
de socle, naissances, extrémités, talons, ressauts, besaces, trop-pleins, etc.) ;

- la dépose des descentes d'évacuation des eaux pluviales (tuyaux, chapeaux, coudes, cuvettes,
dauphins, embranchements, manchons, moignons, naissances, etc.) ;

- la dépose en démolition des accessoires de couverture non conservés (passe-barres, passe-cordes,
crochets de service, trappes diverses, chassis de toiture, verres dormants, outeaux, chatiéres, tuyaux de
ventilation, ancrages de souches, entrées de fils, trop-pleins de chauffage, etc.) ;

- l'arrachage de tous moyens de fixation actuels (pattes et bandes d'agrafe, bandes de clouage,
boulonnage, visserie, supports, crochets, bagues, contre-parties de colliers, crapaudines, etc.) ;

- les descellements nécessaires avec le rebouchage des trous au mortier de chaux ;

- la dépose du support de couverture (ouvrages superficiels et linéaires en bois, métal ou platre) et des
différentes membranes d'interposition pour mise a nue de la charpente ;

- la dépose de tous les ouvrages annexes constituant le support (fourrures, etc.);

- la dépose de tous les éléments constituant I'ossature d'ouvrages particuliers ;

- le piochement d'ancienne forme en platre avec le nettoyage approprié du support ;

- l'arrachage ou l'enfongage des clous sur les éléments de charpente conservés ;

- I'évacuation et I'enlevement des déchets et gravois aux décharges.

Dépose des éléments de zinguerie

Il a été repéré des peintures contenant un taux de plomb supérieur de 1mg/cm? sur les dauphins fonte
selon rapport:

- Diagnostic Pré-repérage du plomb dans les revétements avant travaux
Référence PBREPAV-D2891943-1904 du 21 janvier 2020
DEKRA

& Q
(ﬁELbIS Page 24/36



RESTAURATION DES CHARPENTES, COUVERTURES, PLANCHERS ET FACADES DE L'EGLISE SAINT
CANNAT DES PRECHEURS
MARSEILLE

DCE
C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)

N°03 DESAMIANTAGE - CHARPENTE- COUVERTURE - ZINGUERIE

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.2

@

e
&

Dépose sans réemploi des éléments de zinguerie compris:

- protection des existants conservés

- la dépose des chéneaux et gouttieres avec tous les ouvrages annexes (crochets, boites a eau, devants
de socle, naissances, extrémités, talons, ressauts, besaces, trop-pleins, etc.) ;

- la dépose des descentes d'évacuation des eaux pluviales (tuyaux, chapeaux, coudes, cuvettes,
dauphins, embranchements, manchons, moignons, naissances, etc.) ;

- Enlevement , tri, chargement et évacuation en décharge autorisée

Localisation : Pour I'ensemble des gouttieres, descentes EP, boite a eau et dauphins fontes associés

Dépose de couverture existante plaque ondulée

Dépose sans réemploi des couvertures existantes compris:

- protection des existants conservés

- la dépose en démolition des accessoires de couverture non conservés

- I'arrachage, le décloutage le descellement de tous les ouvrages

- I'évacuation et I'enlevement des déchets et gravois aux décharges.

Type d'ouvrage : Plaques ondulées en fibro ciment fixation par tire fond sur panne bois et verriere
Compris solins, abergement, faitage et tous éléments de couverture.

Localisation : En comble 1: plaque tdle ondulée et verriére associée contre vitrail

Dépose de couverture en plomb

Dépose selon spécificités ci-dessus d'une couverture en plomb
Localisation : En restitution de volumétrie de la travée 1 en chapelles Nord et Sud
En refection de Clocher

Dépose de couverture en tuile canal

Dépose selon spécificités ci-dessus d'une couverture en tuile canal

Compris bouchement préalable étanche durant les travaux de couverture des orifices de ventilation dans
la vodte de la nef et réouverture aprés travaux.

Localisation : L'ensemble des couvertures hors plaque ondulée et plomb

Localisation : Selon surface de traitement de charpente hors comble 1

Plus value pour dépose de tuiles de couvert en réemploi

Plus value pour la dépose soignée de tuile de couvert en réemploi comprenant:

- Dépose de tuile de couvert avec tri,

- Brossage, nettoyage, démoussage

- Protection et stockage sur site

Localisation : L'ensemble des couvertures en tuile canal pour une provision de 10%

Voligeage jointif

Dépose selon spécificités ci-dessus de voliges bois

Type d'ouvrage : Voligeage jointif

Localisation : L'ensemble du voligeage jointif du campanile et du comble 1

SUPPORT DE COUVERTURE EN REEMPLOI

SUPPORT DE COUVERTURE EN REEMPLOI

Support de couverture en réemploi, comprenant :

- toutes les précautions a prendre au droit des ouvrages de charpente conservés ;

- la dépose avec soin pour réemploi des différents matériaux constituant le support de couverture
(ouvrages superficiels et linéaires en bois, métal ou platre) avec les coupes nécessaires ;

- la dépose sans réemploi des ouvrages linéaires tels que voliges de surépaisseur, liteaux ou voliges de
basculement et ouvrages analogues ;

- la dépose des différentes membranes d'interposition pour mise a nue de la charpente ;

- la dépose de tous les ouvrages annexes constituant le support (fourrures, etc.);

- la dépose de tous les éléments constituant I'ossature d'ouvrages particuliers ;

- I'arrachage ou I'enfoncage des clous sur les éléments de charpente conservés ;

- le rangement des bois en attente de réemploi y compris toutes manutentions ;

- la récupération des bois anciens, leur montage et manutentions a pied d'ceuvre ;

- la repose par clouage sur la charpente en dehors des parties ayant été clouées a l'aide de deux ou
plusieurs pointes cuivre ou inox par fixation (utilisation de pointes torsadées ou crantées) sur charpente

”ECObiS Page 25/36



RESTAURATION DES CHARPENTES, COUVERTURES, PLANCHERS ET FACADES DE L'EGLISE SAINT
CANNAT DES PRECHEURS
MARSEILLE

DCE
C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)

N°03 DESAMIANTAGE - CHARPENTE- COUVERTURE - ZINGUERIE

bois et par vis autotaraudeuses en acier cadmié ou inoxydable de diameétre 6 mm sur charpente
métallique ;

- les coupes droites ou biaises d'ajustement, les rives biaises et chanfreins nécessaires ;

- tous les ouvrages linéaires courants en bois suivant les régles de l'art ;

- les supports en acier galvanisé y compris trous et scellements au mortier de chaux ;

- les sujétions et fagon spéciales pour les couvertures a forme particulieres ;

- I'évacuation et I'enlevement des déchets et gravois aux décharges.

Sont considérés comme bois impropres a tout usage :

- les bois blessés, écorchés, rendus spongieux au contact de I'air sous I'action d'un excés d’humidité se
propageant de I'extérieur vers l'intérieur et présentantune masse molle noiratre sans consistance ;

- les bois échauffés ayant perdu leurs qualité de résistance et de solidité dues a la présence d'excés de
seve, se désagrégeant pour tomber en poussiére ;

- les bois perforés par les insectes (vermoulure) par la fermentation des ligides secrétés par les insectes

- les bois fissurés, cassés, ne présentant plus de résistance suffisante a leur clouage et a la fixation des
matériaux de couverture au clou.

6.2.1 Révision de voliges
Type d'ouvrage : voliges existantes
Largeur : 20 cm
Etat sanitaire des voliges existantes
Reprise si nécessaire des voliges défectueuses et remplacement a l'identique.
Localisation : Pour I'ensemble du Choeur: provision de 30%
6.2.2 Révision de mallons de couvert
Dépose/repose des mallons de couverture en réemploi selon spécificités ci-dessus.
L'entreprise veillera a éliminer les mallons impropres a une future réutilisation, ainsi qu'au nettoyage des
malons conserveés.
L'entreprise reposera les mallons de réemploi aprés les travaux sur charpente (voir détails dans l'article
"Carreaux en terre cuite dits mallons de couvert")
Mode de métré :
- 30% de la couverture de la Nef
- 30% de la couverture des chapelles Nord
- 30% de la couverture des chapelles Sud
- 30% de la couverture de I'édicule escalier
Localisation : Pour I'ensemble des couverture de la Nef, Chapelles Nord, chapelles Sud et édicule
escalier: provision de 30%
6.3 SUPPORT DE COUVERTURE
Support de couverture en bois massif (sapin du Nord), comprenant :
- la fourniture des bois traités "éco certifiés", leur montage et manutentions a pied d'ceuvre ;
- la fourniture du certificat ayant le label F.S.C. (Forest Stewardschip Council) ;
- tous les ouvrages linéaires courants en bois suivant les regles de l'art ;
- le respect de I'écart de feu au droit de souche de cheminée avec I'exécution d'un glacis platre
d'afleurement des voliges au pourtour de la souche ;
- la pose des bois sur la charpente a l'aide d'une ou plusieurs pointes cuivre ou inox par fixation
(utilisation de pointes torsadées ou crantées) sur charpente bois et par vis autotaraudeuses en acier
cadmié ou inoxydable de diamétre 6 mm sur charpente métallique ;
- les supports en acier galvanisé y compris trous et scellements au mortier de chaux ;
- les coupes droites ou biaises d'ajustement, les rives biaises et les chanfreins ;
- les sujétions et fagon spéciales pour les couvertures a formes particulieres ;
- le traitement particulier des rives pour permettre la fixation des matériaux de couverture ;
- la patine de toutes les faces apparentes des ouvrages constituant le support de couverture ;
- I'évacuation et I'enlévement des déchets aux décharges.
6.3.1 Carreau en terre cuite dits mallons de couvert
Fourniture et pose de mallons de couvert en terre cuite.
Les carreaux de terre cuite sont fixés sur les chevrons, formant une dalle continue (au méme titre qu'une
volige bois) et sont destinés a recevoir la future couverture.
N i
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Dim. : identique a I'existant

Mode de métré :

- 70% de la couverture de la Nef

- 70% de la couverture des chapelles Nord

- 70% de la couverture des chapelles Sud

- 70% de la couverture de I'édicule escalier

- 100% de la couverture du presbytére

Localisation : Pour I'ensemble des couvertures de la Nef, Chapelles Nord, chapelles Sud ,édicule
escalier : provision de 70%

Pour I'ensemble du presbytere a 100%

6.3.2 Feutre écran de sous toiture

Fourniture et pose d'un feutre écran sous toiture non tissé hautement perméable a la vapeur d'eau
Pose sur volige jointive par pointes ou agrafes, recouvrement selon pente de toiture selon préconisation
du fabricant.

Compris traitement des points singuliers type abergements de cheminées, arc-boutants, besaces etc.....
Localisation : Pour I'ensemble du Choeur et comble 1

6.3.3 Voligeage jointif sapin de 25 mm

Voligeage jointif a I'aide de voliges de 25 mm d'épaisseur et de 100 a 105 mm de largeur. Les coupes
droites ne doivent pas présenter de ligne continue

Localisation : Pour I'ensemble du beffroi et comble 1

6.4 COUVERTURE TUILE CANAL

6.4.1 Fourniture de tuiles canal scellées au mortier

Couvertures neuves en tuiles canal neuves fournies, posées de fagon traditionnelle « en butée » sur
I'ensemble des versants concernés par la présente opération. La prestation comprendra :

Fourniture de tuiles canal type « Monuments Historiques » a plusieurs teintes pour panachage
(présentation d’échantillons a soumettre au Maitre d’Oeuvre pour acceptation) ou équivalent.

Le tri pour élimination des tuiles comportant des défauts.

Toutes sujétions de panachages avec les différentes teintes choisies par I'Architecte.

Les pertes et déchets compris toutes manutentions et enléevement des gravois résultant des tris et
déchets.

Dispositions particulieres

Caractéristiques des Tuiles canal :

* Provenance : FRANCE

* Modele : Tuiles canal type « Monuments historiques » type "Monier, gamme canal midi patiné a
plusieurs teintes

* Courant: avec ergots (2 par tuile)

* Dimension : 50 x 21.5 cm ou identique aux tuiles en place

* Pureau : suivant pente du toit de 33 a 36 cm selon recouvrement de 14 a 17cm

* Coloris a 3 ou 4 teintes mélangées : Présentation d’échantillons 2 x 1m2 a soumettre au Maitre
d’Oeuvre pour acceptation.

Localisation :

- Selon mode de métré

Localisation : Pour I'ensemble des couvertures de la Nef, des chapelles Nord, chapelles Sud et édicule
escalier

6.4.2 Fourniture de tuiles canal a talons scellées au mortier

Couvertures neuves en tuiles canal neuves fournies, posées de fagon traditionnelle « en butée » sur
I'ensemble des versants concernés par la présente opération. La prestation comprendra :

Fourniture de tuiles canal type « Monuments Historiques » a plusieurs teintes pour panachage
(présentation d’échantillons a soumettre au Maitre d’Oeuvre pour acceptation) ou équivalent.

Le tri pour élimination des tuiles comportant des défauts.

Toutes sujétions de panachages avec les différentes teintes choisies par I'Architecte.

Les pertes et déchets compris toutes manutentions et enlévement des gravois résultant des tris et
déchets.

A
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6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.4.6

Dispositions patrticuliéres

Caractéristiques des Tuiles canal :

* Provenance : FRANCE

* Modele : Tuiles canal type « Monuments historiques » type "Monier, gamme canal midi patiné a
plusieurs teintes

* Courant: avec ergots (2 par tuile)

* Dimension : 50 x 21.5 cm ou identique aux tuiles en place

* Pureau : suivant pente du toit de 33 & 36 cm selon recouvrement de 14 a 17cm

* Coloris a 3 ou 4 teintes mélangées : Présentation d’échantillons 2 x 1m2 a soumettre au Maitre
d’Oeuvre pour acceptation.

Localisation :

- Selon mode de métré

Localisation : Pour I'ensemble des couvertures du choeur et comble 1

Pose de tuiles canal scellées au mortier sur mallons de couvert

Pose scellée de couvertures neuves et de réemploi en tuiles canal neuves posées de fagon traditionnelle
" en butée " sur I'ensemble des versants concernés par la présente opération.

Les pertes et déchets compris toutes manutentions et enlévement des gravois résultant des tris et
déchets.

Compris tranchis biais des noues comprenant:
- Tracé des épures et tracé des coupes

- Coupes chutes et déchets

- Toutes sujétions et difficultés engendrées.

Localisation : Pour I'ensemble des couvertures de la Nef, des chapelles Nord, chapelles Sud et édicule
escalier

Pose de tuiles canal a talon scellées sur voliges

Pose scellée de couvertures neuves et de réemploi en tuiles canal neuves posées de facon traditionnelle
" en butée " sur I'ensemble des versants concernés par la présente opération.

Les pertes et déchets compris toutes manutentions et enlévement des gravois résultant des tris et
déchets.

Compris tranchis biais des arétiers comprenant:
- Tracé des épures et tracé des coupes

- Coupes chutes et déchets

- Toutes sujétions et difficultés engendrées.

Localisation : Pour I'ensemble des couvertures du choeur et comble 1

Tuiles canal de faitage pour toitures 2 pentes scellées au mortier

Prestation comprenant notamment :

- Fourniture et pose de lisse de rehausse en bois traité

- Pose de faitiere , compris fixation sur lisse

- Scellement au mortier de chaux y compris finition en about de faitage
- Lavage a I'eau acidulée apres scellement

- Toutes sujétions et difficultés engendrées.

Localisation : Pour I'ensemble du faitage de la nef et du choeur

Tuiles faitieres pour toiture 1 pente scellées au mortier

Fourniture et pose de tuiles faitieres a emboitement pose scellée au mortier
Localisation : Pour I'ensemble du faitage haut du presbytére

Tuiles de rive scellées au mortier

Fourniture et pose de tuiles de rives a emboitement pose scellée au mortier
Localisation : Pour I'ensemble des rives des toitures
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6.4.8 Arétiers double pente scellés au mortier

Fourniture et pose de tuile a emboitement pose scellée au mortier
Localisation : Pour I'ensemble du choeur

6.4.9 Plus value scellement tuiles d'égout sur volige
Localisation : Pour I'ensemble du choeur

6.5 OUVRAGE EN PLOMB - HABILLAGE MACONNERIE

OUVRAGES EN PLOMB

Dispositions générales

QOuvrages en plomb comprenant :

- la fourniture du métal et des accessoires nécessaires (fixation, support, etc.) ;

- I'étude de I'ouvrage nécessaire a la conception, les plans de détail et I'établissement du plan de
calepinage si la nature et I'importance de I'ouvrage le justifient ;

- I'étude de la mise en oeuvre des dispositifs assurant la protection du personnel intervenant ;

- la préparation du support afin d'adoucir les aspérités et de niveler les défauts de surface ;

- I'établissement du support de couverture avec toutes les fagcons imposées par le projet ;

- la mise en place d'une membrane d'interposition suivant le type de support ;

- les coupes nécessaires a I'exécution des jonctions, des larmiers et des reliefs nécessaires ;

- la mise en ceuvre du métal a I'aide d'outils traditionnels et selon les régles de I'art ;

- les sujétions pour tenir compte des dimensions maximales autorisées pour la réalisation des ouvrages
en plomb selon les régles de I'art et le Document Technique Unifié 40.46 ;

- le brasage et la soudure autogéne si nécessaire.

Dispositions particuliéres
Membrane d'interposition : papier kraft résistant au mouillage (renforcé par du sistal ou du bitume) avec
une couche de polyéthylene noir, feutre minéral non tissé (type Bidim B5) ou feutre bitumé 271 ou 36I.

Limite de prestation
- La dépose des éléments en plomb sur appui des vitraux sera réalisée par le lot Ferronnerie - Vitrail

6.5.1 Recouvrement d'appui de baies et vitraux

Habillage plomb selon spécificités ci-dessus

Type de recouvrement : systéme de couverture a baguettes roulées avec relevés latéraux en engravure
sur les parties verticales des embrasures extérieures et remontée sur la piece d'appui en bois et bande
de clouage.

Epaisseur du métal :3 mm

Type et nature d'ouvrages protégés : appuis de baies

Localisation : Pour I'ensemble des appuis des vitraux et des baies

6.5.2 Habillage de contreforts

Habillage plomb selon spécificités ci-dessus
Prescription particuliére

- retombées latérales suivant prescription de I'architecte.
Dimensions des retombées données a titre indicatif.

Localisation : Pour I'ensemble des contreforts en facade Nord, Sud et Est suivant plans 06 et 07 avec
retombées de 0.10m environ de chaque coté.

6.5.3 Partie sommitale édicule sortie escalier

Habillage plomb selon spécificités ci-dessus
Localisation : Pour I'édicule escalier en fagade Nord,t suivant plan 07

6.5.4 Habillage de parties horizontales

Habillage plomb selon spécificités ci-dessus des parties horizontales en pierre de taille
Mode de métré : au métre linéaire pour un recouvrement complet des éléments a traiter
Localisation : L'ensemble des corniches, frontons, balcons et arases selon plan 04 et 06
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6.5.5 Habillage de rive terrasse

Habillage plomb selon spécificités ci-dessus de rive de terrasse comprenant:
- habillage périphérique en plomb avec ourlet
- remontée sur chape au mortier jusqu'a I'embase de garde-corps

Le coulage au plomb des embases est prévu au lot Ferronnerie.
Mode de métré : au métre linéaire pour un recouvrement complet des éléments a traiter selon détail
Localisation : L'ensemble de la rive de la terrasse selon plan 04 et 06

6.6 OUVRAGES EN PLOMB

6.6.1 Couverture en tables de plomb sur tasseaux

Type d'ouvrage : couverture en plomb sur tasseaux, pente a 22.85°

Epaisseur du métal : 3.5 mm

Tasseaux bois de type "brevetés" de 40mm de hauteur total adapté a la pente, traités pour réception
des feuilles de plomb.

Type et nature du support : voligeage compté par ailleurs

Faitage : débordement des tables d'un versant sur l'autre versant (article 6.4.3.1 du DTU 40.46)

Egout : plomb roulé ou agrafé sur une bande d'égout en cuivre compris au présent article

Finition étanche par joint pincant & la fois le relevé des feuilles de plomb et des pattes de support fixées
sur le tasseau.

Localisation : L'ensemble de la couverture du campanile selon plan 06

6.6.2 Bande porte-solin engravée dans magonnerie

Type d'ouvrage : bandes porte-solin engravées (article 6.4.6.1 du DTU 40.46)

Epaisseur du métal : 1.5 mm (longueur de 1.00 m) ou 2 mm (longueur de 1.50 m)

Type et nature de la couverture : couverture en tuile plate

Type et nature des pénétrations : parement en magonnerie de moellons et/ou briques pleines enduit
Ouvrages en mortier : regarnissage de la tranchée d'engravure exécutée par le macon et réalisation du
solin avec humidification préalable

Localisation : L'ensemble des jonctions des couvertures tuile avec les magonneries de facades selon
plans 05 - 06 -0 7

6.7 OUVRAGES EN ZINC

Dispositions générales

Ouvrages en zinc comprenant :

- la fourniture du métal et des accessoires nécessaires (fixation, support, etc.) ;

- I'étude de l'ouvrage nécessaire a la conception, les plans de détail et I'établissement du plan de
calepinage si la nature et I'importance de I'ouvrage le justifient ;

- I'étude de la mise en ceuvre des dispositifs assurant la protection du personnel intervenant ;

- la préparation du support afin d'adoucir les aspérités et de niveler les défauts de surface ;

- le support de couverture (bois massif, panneaux divers et platre) avec toutes les fagons imposées par
le projet (pentes, cueillies, gorges, amortissements, talons, retours, ressauts, etc.) ;

- la mise en place d'une membrane d'interposition suivant le type de support ;

- la mise en place de chevilles et le scellement au mortier de chaux des ferrures diverses ;

- la mise en place de différentes pattes et bandes d'agrafe ou de bandes a ourlet ;

- la fixation des pattes tous les 0,33 m et bandes par soudure, brasure, clouage ou vissage ;

- les coupes nécessaires a I'exécution des jonctions, des larmiers et des reliefs nécessaires ;

- la mise en ceuvre du métal par fagonnage a l'aide d'outils traditionnels et selon les régles de I'art ;
- toutes les sujétions de maniére a assurer I'étanchéité au droit des ouvrages attenants ;

- le recouvrement selon la pente et I'orientation par rapport au vent de pluie dominant ;

- les sujétions pour tenir compte des dimensions maximales autorisées pour la réalisation des ouvrages
en plomb selon les régles de I'art et le Document Technique Unifié 40.46 ;

- la mise en place des éléments et I'enduction avec une huile de patine en surface du plomb ;

- le brasage et la soudure autogéne si nécessaire.

Dispositions particulieres

Nature du métal : zinc naturel ép 6/10eme

Accessoires de fixation : clous a téte large, torsadés ou crantés,
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6.7.1 Noue rampante en zinc

Mise en oeuvre de noue rampante zinc comprenant :

- Fongure continue et chanlattes en sapin traité

- Noue zinc pliée formant pliage en noue fermée destinée a étre recouvert par les tuiles de rives des 2
versants

- Pose & dilatation

- Raccordement en partie haute contre mur

- Toutes fixations et sujétions de faconnages

- Compris toutes coupes, recouvrements nécessaires, plis, soudures et toutes sujétions de mise en
oeuvre en respect des regles de l'art.

Localisation : L'ensemble des jonctions des couvertures tuile avec les magonneries de fagcades selon
plan 03

6.7.2 Abergement des souches de cheminée en zinc

Abergement pour souche de cheminée comprenant :

- une fongure en sapin avec ossature, un derriére indépendant en cuivre comportant relief contre la
souche, pinces, besace axiale en fer de lance et oreilles latérales, une bavette de souche en
plomb exécutée en 2 pieces et comportant pinces, pli pour relief et oreilles latérales,

- ossature bois avec volige pour facon de besace et habillage zinc,

- rives latérales noquets en zinc avec relevés,

- pattes en zinc clouées sur trous chevillés et rabattues sur le relief,

- engravure dans macgonnerie pour encastrement, rives, noguets, etc.,

- traitement de surface

- relevés, porte-solin zinc et solin au mortier de chaux.

L'ensemble en fourniture, fagonnage et pose, suivant détails et directives de I'Architecte.
Sur couverture en tuiles canal

Localisation : En fagade Sud selon plans 05 et 03

6.7.3 Abergement en zinc des verriéres et chéassis
Selon spécificités précédentes
Localisation : Verriére - Toiture du presbytere selon plans 05 et 03
Localisation : Chassis - Toiture de le nef
Localisation : Chassis - Toiture du comble 1

6.7.4 Abergement en zinc devant vitrail
Selon spécificités précédentes
Abergement zinc avec devers des eaux de ruissellement dans les tuiles de courant entre la couverture et
le vitrail
compris relevés en embrasure , habillage en partie haute de la contre corniere métallique
complémentaire du vitrail du lot Vitrail -Ferronerie
Réalisation d'un solin en plomb avec goutte d'eau
Toutes sujétions de calfeutrement au plomb contre vitrail et magonnerie

Localisation : devant vitrail en travée 1 en partie haute de couverture tuile selon plan de détail 05

6.8 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

6.8.1 ZINGUERIE

6.8.1.1 Limites de prestations

La vérification des regards EP existants est a la charge du lot Magonnerie..

Les regards en pieds de chute en facade Nord sont a la charge du lot Magonnerie.
Les raccordements aux regards sont a la charge du présent lot.

Les calculs de débits d'eau et leur présentation sont a la charge du présent lot
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6.8.1.2 Chéneau encastré zinc

Ouvrages en zinc, comprenant :

- la fourniture du métal et des accessoires nécessaires (fixation, support, etc.) ;

- I'étude de l'ouvrage nécessaire a la conception, les plans de détail et I'établissement du plan de
calepinage si la nature et lI'importance de I'ouvrage le justifient ;

- I'étude de la mise en ceuvre des dispositifs assurant la protection du personnel intervenant ;

- la préparation du support afin d'adoucir les aspérités et de niveler les défauts de surface ;

- le support de couverture (bois massif, panneaux divers et platre) avec toutes les fagcons imposées par
le projet (pentes, cueillies, gorges, amortissements, talons, retours, ressauts, etc.) ;

- la mise en place d'une membrane d'interposition suivant le type de support ;

- la mise en place de chevilles plomb et le scellement au mortier de chaux des ferrures diverses ;

- la mise en place de différentes pattes et bandes d'agrafe ou de bandes a ourlet ;

- la fixation des pattes tous les 0.33 m et bandes par soudure, brasure, clouage ou vissage ;

- les coupes nécessaires a I'exécution des jonctions, des larmiers et des reliefs nécessaires ;

- la mise en ceuvre du métal par fagonnage a l'aide d'outils traditionnels et selon les régles de l'art ;
- toutes les sujétions de maniére a assurer I'étanchéité au droit des ouvrages attenants ;

- le recouvrement selon la pente et I'orientation par rapport au vent de pluie dominant ;

- les sujétions pour tenir compte des dimensions maximales autorisées pour la réalisation des ouvrages
en plomb selon les régles de I'art et le Document Technique Unifié 40.46 ;

- la mise en place des éléments et I'enduction avec une huile de patine en surface du plomb ;

- le brasage et la soudure autogene si nécessaire.

Dispositions Particulieres

Type de gouttiere : cheneau encastré

Nature du cheneau : zinc

Section : & définir

Localisation : En fagade Est selon plan 06 - jonction entre choeur et clocher

Localisation : En fagade Nord selon plan 07 - Travée 4 - Chien assis

Localisation : Beffroi

6.8.1.3 Cheneau marseillais en zinc
Selon spécificités précédentes
Dispositions Particulieres
Type de cheneau : marseillais
Nature du cheneau : zinc
Section : a définir
Localisation : Pour le bas de pente du presbytere

6.8.1.4 Cheneau sur rebord magonné en zinc - 0.30m env de large
Selon spécificités précédentes
Localisation : Fagcade Nord -Sur le rebord magonné revétu d'un habillage plomb selon plan de détail 03
et 07

6.8.1.5 Gouttiere pendante en zinc - 33 dev
Dispositions générales
Gouttieres pour évacuation des eaux pluviales, comprenant :
- la détermination du dimensionnement des évacuations d'eaux pluviales ;
- la fourniture des différents éléments et des accessoires nécessaires ;
- le fagonnage des gouttieres, la pose les soudures barrées aux jonctions et les coupes ;
- le fagonnage des talons droits ou biais, I'ajustage, les brasages (tendres ou forts) et les rivetages ;
- les besaces de dilatation comportant deux talons juxtaposés y compris le découpage, I'ajustage, le
rivetage, les soudures et le couvre-joint fagonné avec tous les ouvrages accessoires ;
- les crochets renforcés y compris réglage de pente, d'espacement, et de clouage et soudage de paillette
sur l'ourlet de gouttiere ;
- la pose et la mise en place des différents éléments ;
- I'évacuation et I'enlevement des déchets et gravois aux décharges.
Dispositions particulieres
Type de gouttiere : pendante demi-ronde
Nature de la gouttiere : zinc
Section : 33 dev
Mode de fixation : crochets renforcés

O¥Ecobis Page 32/36




RESTAURATION DES CHARPENTES, COUVERTURES, PLANCHERS ET FACADES DE L'EGLISE SAINT
CANNAT DES PRECHEURS
MARSEILLE

DCE
C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)

N°03 DESAMIANTAGE - CHARPENTE- COUVERTURE - ZINGUERIE

6.8.1.6

6.8.1.7

6.8.1.8

6.8.1.9

6.8.1.10

6.8.1.11

Localisation : Pour les bas de pentes de I'ensemble des toitures de la nef, chapelles Nord et Sud,
Choeur
Compris en rampant depuis la nef jusqu'aux bas de pentes des chapelles

Descentes Ep en zinc - @120

Dispositions générales

Descentes pour I'évacuation des eaux pluviales, comprenant :

- la fourniture des différents éléments et des accessoires nécessaires ;

- le fagonnage des tuyaux et les jonctions nécessaires par soudure ou assemblages coulissants ;

- la mise en ceuvre des entrées d'eau pour collecter les eaux de pluie et les diriger dans la descente
eaux pluviales et de récupérateurs d'eau si nécessaire ;

- le percement de trous, le scellement et le raccord des tiges a scellement des colliers ;

- I'ajustement, la pose et la soudure des bagues doubles sur les tuyaux ;

- I'ajustage des coudes cintrés, les coupes, la pose et les soudures de jonction ;

- le fagonnage des coudes en faux-équerre, I'ajustage et les soudures ;

- le fagonnage des entrées d'eau, les coupes, les percements, les soudures et la pose ;

- la pose et la mise en place des différents éléments ;

- les brasages tendres ou forts avec rivetage si nécessaire pour les assemblages ;

- la réalisation d'un manchon en plomb servant de fourreau pour isoler le tuyau de la maconnerie lors de
traversées d'ouvrages magonnés ou en pierre de taille ;

- les sujétions nécessaires pour le raccordements des tuyaux au réseau enterré :

- I'évacuation et I'enlevement des gravois aux décharges.

Tuyau : zinc

Section : a définir

Mode de fixation : colliers a deux boulons avec tige a scellement ou embase taraudée et pattes a vis et
bagues doubles soudées (points fixes et colliers libres) en acier

Compris raccordement aux regards en pieds existants sur fagade Sud et neufs sur facade Nord
Localisation : L'ensemble des couvertures selon plan 03 - 05 - 06 - 07

Boite a eau en zinc carrée 20 x 20

Mise en oeuvre de boite & eau en zinc sur mesure disposées en pieds des contreforts.
Boites a eau du presbytére conservées: non comptée
Localisation : L'ensemble en téte en facade Nord selon plan 03 - 07

Boite a eau en zinc cuvette demi ronde

Mise en oeuvre de boite a eau en zinc de type cuvette 1/2 ronde de face
Localisation : L'ensemble en presbytére presbytere selon plan 05

Dauphins simple en fonte - pour 2.00ml ht

Fourniture et pose d'un dauphin simple en fonte comprenant :

Une couche primaire et une couche de finition peinture

Fixation par colliers a 2 parties en feuillard galvanisé a boulons galvanisés ou zingués.

Colliers fixés par scellement ou autre mode de fixation en fonction de la nature de la paroi
support.

Hauteur des dauphins : 2 m

Compris raccordement au regard en pieds

Localisation : L'ensemble en pieds de descentes EP selon plan 03 - 06 - 07

Dauphins moulurée a emboitement en fonte - pour 2.00ml ht

Fourniture et pose d'un dauphin mouluré a emboitement en fonte comprenant :

Une couche primaire et une couche de finition peinture

Fixation par colliers a 2 parties en feuillard galvanisé a boulons galvanisés ou zingués.

Colliers fixés par scellement ou autre mode de fixation en fonction de la nature de la paroi
support.

Hauteur des dauphins : 2 m

Compris raccordement au regard en pieds

Localisation : L'ensemble en pieds de descentes EP selon plan 05

Dauphins mouluré a emboitement en fonte - pour 3.50ml ht
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Selon spécificités précédentes

Hauteur des dauphins : éléments pour hauteur de 3.50 m

Identiques a l'existant

Compris raccordement au regard en pieds

Localisation : L'ensemble en pieds de descentes EP du preshytére selon plan 05

6.9 OUVRAGES COMPLEMENTAIRES

6.9.1 CHASSIS METALLIQUES
Dispositions générales
Fourniture et mise en ceuvre de chassis métalliques comprenant :

- La dépose des anciens chassis de toiture ;

- La modification du chevétre existant si nécessaire

- La création d'une structure bois support du nouveau chassis ;

- La pose d'un chéassis de toiture acier ouvrant par I'extérieur type Cast PMR 5 de type Patrimoine ;
- le recouvrement par un habillage zinc de la structure en bois ;

- La réalisation d'engravures afin de recevoir une bavette d'étanchéité ou d'une bande de solin ;

- les garnitures d'étanchéité entre ouvrants et dormants avec des matériaux appropriés ;

- I'étanchéité métallique au pourtour (noquets, capote et bavette en plomb).

Etanchéité périphérique : bavette en plomb de 1.5 mm d'épaisseur

6.9.1.1 Chéassis métalliques 0.52 x 0.85 ml

Localisation : Selon plan 03 de couverture: sur la Nef, les chapelles Nord et Sud et couverture
presbytére

6.9.2 VERRIERE DE TOITURE
Dispositions générales
Restauration de verriére de couverture comprenant :
- dépose des verres existants, compris grattage, démastiquage
- restauration et traitement des fers structurel en place par grattage, décapage
- passivation des métaux , traitement anti-corrosion
- vérification des fixations
- remplacement de piéce si nécessaire
- fourniture et pose de vitrage en verre trempée clair de 4mm minimum suivant existant et masticage.
- le recouvrement par un habillage zinc de la structure en bois ;
- la réalisation d'engravures afin de recevoir une bavette d'étanchéité ou d'une bande de solin ;
- mise en place des joints étanches.
- I'étanchéité métallique au pourtour (noquets, capote et bavette en plomb).

6.9.2.1 Verriere métallique de 1.54 x 2.03 ml
Localisation : Selon plan 03 de couverture:presbytére

6.9.2.2 Verriere métallique de 1.17 x 070 ml
Localisation : Selon plan 03 de couverture: Choeur

6.10 OUVRAGES DIVERS
6.10.1 CROCHETS DE SECURITE

6.10.1.1 Crochets de sécurité sur toiture plomb
Dispositions générales
Fourniture et pose de crochets de sécurité type ancrage permanent comprenant, platine de fixation sur
chevron,
compris percements, fixations, traitement des étanchéités
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Les systeme devra étre conforme a la norme EN517

Type de toiture :

Toiture plomb

Nombre : suivant calcul et calpinage de I'entreprise a la charge de I'entreprise suivant la norme pour
validation CSPS

Localisation : Pour la toiture plomb du campanile

6.10.1.2 Crochets de sécurité sur toiture tuile canal

Selon les dispositions précédentes

Type de toiture :

Toiture tuile

Nombre : suivant calcul et calpinage de I'entreprise a la charge de I'entreprise suivant la norme pour
validation CSPS

Localisation : Pour I'ensemble des toitures en tuile canal

6.10.2 SORTIES DE TOITURE

6.10.2.1 Chapeaux pare-pluie métalliques de mitrons

Fourniture et pose de chapeaux pare pluie en acier galvanisé, comprenant :

- une collerette de serrage autour de la sortie des mitrons en terre cuite

- un chapeau circulaire en acier galvanisé maintenu au-dessus de la sortie par des écarteurs crochés sur
la collerette

Les chapeaux pare-pluie seront identiques a l'existant

Localisation : Selon plan de toiture 03 - hors ceux existants et laissés en place sur presbytéere

7 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE FUMISTERIE

7.1 LIMITES DE PRESTATIONS

La dépose des conduits est la charge du chapitre Désamiantage.
La consignation des réseaux et du matériels est a la charge du présent chapitre.

7.2 NOTA PROPRE AU PRESENT CHAPITRE

Les travaux de fumisterie seront réalisés par une entreprise spécialisée.

lIs feront I'objet d'une étude technique afin de déterminer le type d'évacuation et leur dimensionnement .
Les frais d'étude seront compris dans la présente offre.

Les dimensions suivantes sont données a titre indicatif, seule I'étude technique déterminera la section et
le type exact de conduit a mettre en oeuvre.

7.3 FUMISTERIE

Les raccordements seront en tdle d'INOX AISI 316 minimum, agréés pour le combustible utilisé, soudés
sur toute leur longueur, rigides avec emboitements étanches. Tous les accessoires pour la mise en
ceuvre des conduits sont a prévoir. L'entreprise devra prévoir toutes sujétions tels que percements,
grutage, engin de levage, échafaudage, ragréage.

lls seront a simple paroi ou double paroi INOX 316

L’orifice extérieur du conduit a tirage naturel doit étre situé a 0.40 métre au moins au-dessus de toute
partie de construction distante de moins de 8 meétres

La mise en ceuvre doit étre réalisée conformément a la réglementation en vigueur DTU, avis technique,
etc.Les conduits de fumées devront posséder un avis technique du CST

Conduit de fumées soudé en continu en acier inoxydables 316 Tl a simple paroi ou double paroi de
conception rigide a intérieur lisse, y compris tous accessoires pour mise en oeuvre (supports, brides,
colliers, plaque de finition, d'étanchéité, coudes, chapeux de finition, raccordement buse avec le conduit,
raccordement conduit avec le té, élément coulissant ajustable pour adaptation a un élément standard et
permettant I'ajustement de la longueur sur le conduit de raccordement, brides et toutes sujétions de mise
en place, etc.

7.3.1 Remplacement de conduit de la chaudiére
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Selon spécificité précédentes

Depuis la chaudiéere en chaufferie jusqu'en sortie de toiture

- conduit inox a double paroi de @ 200 environ. Confirmation suivant calcul

- éléments droits avec trappe de ramonage

- support de base

- solin de toiture

- support de toiture

- compris touts percements, fixations

- compris tout rebouchage

- grille de ventilation basse si nécessaire

- tous les accessoires de finitions et de fixations (haubans si nécessaire suivant la longueur nécessaire
extérieure)

- Chapeau pare pluie

Raccordement a la chaudiere et remise en route.

Localisation : Forfait pour I'ensemble du conduit de la chaudiére pour une longueur de 18.50ml environ

7.3.2 Remplacement de conduit - presbytere
Selon spécificité précédentes
Depuis le comble jusqu'en toiture
- conduit inox a double paroi de @ 100 mm mini environ. Confirmation suivant calcul
- éléments droits
- support de base
- solin de toiture
- support de toiture
- compris touts percements, fixations
- compris tout rebouchage
- tous les accessoires de finitions et de fixations (haubans si nécessaire suivant la longueur nécessaire
extérieure)
- Chapeau pare pluie
Raccordement au conduit intérieur
Localisation : Forfait pour I'ensemble du conduit pour une longueur de 9.00ml environ

7.3.3 Remplacement de conduit - choeur
Selon spécificité précédentes
Depuis le comble jusqu'en toiture
- conduit inox & double paroi de @ 100 mm mini environ. Confirmation suivant calcul
- éléments droits
- support de base
- solin de toiture
- support de toiture
- compris touts percements, fixations
- compris tout rebouchage
- tous les accessoires de finitions et de fixations
- Chapeau pare pluie
Raccordement au conduit intérieur
Localisation : Forfait pour I'ensemble du conduit pour une longueur de 6.00ml environ
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