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PRESCRIPTIONS

Prescriptions générales pour l'ensemble de la facade sur les parements en pierre de taille:

nettoyage léger par hydrogommage

décrochage en place en conservation des réseaux divers et remise en place
purge de la végétation parasitaire

purge des ragréages et réparations antérieures incompatibles

purge des joints

coulinage en recherche

rejointoiement

remplacement de tous les dispositifs anti-pigeon

wennnn abillage plomb

1. Soubassement:

soubassement en pierre froide sur 1 m de haut: nettoyage et rejointoiement

grilles, main courante et marche pied: restauration en place comprenant la réfection des ancrages dans la magonnerie, décapage,

traitement antirouille et mise en peinture
enmarchement en pierre froide: nettoyage, réparations ponctuelle et rejointoiement

2. Corps central, colonnade:

soubassement en pierre froide sur 1 m de haut: nettoyage et rejointoiement

grilles et main courante: restauration en place comprenant décapage, traitement antirouille et mise en peinture
dépoussiérage et nettoyage soignée sur les deux statues situées dans les alcoves

enmarchement en pierre froide: nettoyage, réparation ponctuelle et rejointoiement

3. Corniche:

preé-consolidation des parements sur les décors sculptés en sous face, métopes, triglyphe

enlévement des croiites noires par applications de compresses

nettoyage soigné

consolidation par injection de coulis, mise en place d'agrafes si nécessaire et application d'un reminéralisant
purge de la protection au ciment

mise en oeuvre d'une protection en plomb sur la partie horizontale

4. Balcon

nettoyage soigné du linéaire mouluré et des balustres

remplacement des pierres en recherche par bouchons sur la main courante de la balustrade compris retaille
application d'une patine d'harmonisation sur parements neufs

purge de la protection au ciment

mise en oeuvre d'une protection en plomb sur les parties horizontales

5. Fronton

injection de coulis et remaillage des deux fissures ponctuelles verticales
purge des protections en ciment et des protections défaillantes en terre cuites
mise en oeuvre d'une protection en plomb sur les parties horizontales et sur les volutes

6. Partie sommitale

décapage de la peinture a la spatule par application de gel décapant adapté

réparation et comblement des lacunes par ragréage sur les parties en béton armé

dépose des protections défaillantes en plomb

mise en oeuvre d'une protection en plomb sur les parties horizontales et sur l'arase du fronton
application d'un badigeon d'harmonisation sur l'ensemble

7. Statues monumentales

preé-consolidation des parements par pulvérisation de solution de silicate d’éthyle
nettoyage par cataplasmes a la pulpe de cellulose chargée en carbonate d’
purge des joints sur les 3 blocs de pierres

colmatage des fissures par injection de coulis

rejointoiement

traitement biocide et brossage a I’eau claire des restes biologiques traités

8. Fausse menuiserie en ciment prompt

dépose des fers et des vitraux

restauration de l'encadrement et des faux petits bois en ciment prompt comprenant. nettoyage soigné et enlévement de la peinture, refixation des
parties instables par ajout de goujons inox, 1 goujon par éléments mouluré, comblemement des lacunes en ciment promp compris tirage des

moulures a la main avec peigne adapté, badigeon d'harmonisation sur l'ensemble

consolidation et comblement des lacunes des décors sculptés de l'imposte suivant le méme protocole

restauration des panneaux de vitraux en atelier compris remise en plomb compléte et remplacement des verres cassés
passivation des fers a béton constituant les fausses vergettes et réfection des ancrages, mise en peinture antirouille
repose des vitraux

traverse moulurée en pierre de taille : purge des parties instables, habillage de l'ensemble par ragréage au mortier de poudre de pierre et

armatures, création d'une goutte d'eau pour protection de la menuiserie située en dessous

9. Tympan sculpté bas relief

dépoussiérage et nettoyage soigné
remplacement des dispositifs anti-pigeon

10. Porte d'entrée

réfection du traitement a la cire sur I'ensemble de la porte

ammonium, elimination des sels par simple ringage et brossage doux
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Encadrement cintré en ciment prompt

Tympan avec cartouche central
sculpté et ensemble floral
en ciment prompt

Vitrail fixé a méme le rapporté

Traverse moulurée en pierre de taille,
partie basse en enduit de ragréage

Encadrement et faux petit-bois
moulurés en ciment prompt

Vitrail avec sertissage en plomb

4.8.4

rapporté sur fagade pierre

Fausse vergette en fer a béton @12mm

Compris nettoyage, redressage et
badigeon sur support en fond avant
repose des verres et des éléments restaurés

Cf. Dossier photographique
pour l'état de conservation de l'ensemble
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Enmarchement en pierre froide

PLACE DES PRECHEURS

FACADE PRINCIPALE ech. 1/50
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Traverse en pierre

LEGENDE:

D Partie sommitale en béton a restaurer

Solins en plomb en jonction
des toitures et des magonneries
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Sculpture en pierre de taille :

Consolidation et restauration de statue
Nettoyage de bas relief et de statue
Restauration de décors sculptés et moulurés,

compris greffes de pierre en recherche ou
complément de lacunes et retaille
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DETAIL FAUSSE MENUISERIE ech. 1/20
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Faux cadre en ciment

10.5

Faux petit bois en ciment

PROFIL DE MOULURE ech. 1/5




