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1. CARACTERISTIQUE DE D’ETUDE

1.1. PRESENTATION

L’église Saint-Cannat-les-Précheurs, situé¢ dans le centre hitorique de la ville de Marseille, est

inscrite en totalité a I’inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Liée au couvent des précheurs construit entre 1526 et 1619, I’église Saint-Cannat-les-Précheurs
est une église de style gothique provengal tardif, dont la fagcade est édifiée au XVIIIeme siccle.
Le percement de la rue de la République au milieu du XIXéme siécle a reconfiguré le quartier,
et I’église paroissiale est intégrée au tissu urbain. Elle est aujourd’hui encore accolée aux
édifices de la poste Colbert.

L’étude historique réalisée dans le Diagnostic du 10 février 2020, n’est pas intégrée au présent

document.

L’église est batie sur un plan basilical orienté composé d’une nef centrale de 13,5m de large
par 19m de haut se développant sur 5 travées numérotées TO1 a TO5 d’Est en Ouest dans notre
étude.

De part et d’autre au Nord et au Sud, les chapelles latérales en enfilade prennent place entre
les contreforts. Au Nord, les chapelles des travées 1 a 4 ont subi des surélévations avec la mise

en place de charpentes bois et couverture tuiles. Ces pi¢ces constituent le niveau 1 de I’église.

La 5éme travée (au-dessus de la sacristie) présente un second niveau ou prend place une grande
salle comprenant quatre baies ouvrant sur la cour de ’actuelle poste Colbert.
Ces deux niveaux sont accessibles depuis I’escalier d’accés au clocher.

A 1’Ouest, le cheeur est surmonté d’une volite en cul de four en platre avec un oculus ajouté au
XIXe siecle pour éclairer le maitre autel.

On note I’absence de transept et de bas-c6tés dans les dispositons actuelles.

Au Nord du cheeur, le clocher de base rectangulaire est bati sur 5 niveaux de voites en berceau.
L’escalier a vis en pierre est accolé au clocher et débouche sur une terrasse intermédiaire.
L’acces au clocher méme se fait par un escalier a vis en pierre intégré a la partie sommitale du

clocher bati en pierre de taille de la Couronne.

Au Sud du chceur, le presbytére est édifi¢ tardivement entre les contreforts du checeur. Il
présente une fagade ouverte sur la rue avec soubassement a bossage et corniche moulurée.
L’aménagement de I’escalier monumental en lieu et place de 1’ancienne entrée latérale de

I’église correspond a la méme période d’aménagement.

Dans les années 1960, le batiment de la poste se construit en appui de I’église sur les facades
Ouest et Nord.
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1.2. OBJET DES TRAVAUX

L’étude diagnostic précédemment engagée a permis de définir des travaux d’urgence nécessaires
a assurer la bonne stabilité et la pérennité de I’édifice, en apportant une vision globale sur les
¢éléments de structure, de clos et couvert, et de fagcades.

Les conclusions du diagnostic ont également donné a la maitrise d’ouvrage une vision a long
terme des autres interventions a programmer ainsi que les outils nécessaires pour assurer le
bon entretien de cet édifice, celui-ci étant actuellement destiné au culte orthodoxe avec un seul
office dominical.

Les travaux programmés par la maitrise d’ouvrage sont donc destinés a assurer la bonne
conservation du monument.

La présente demande de permis de construire concernent :

- Les charpentes et les couvertures de I’ensemble de 1’édifice;

- L’ensemble du dispositif d’évacuation des eaux pluviales ;

- La stabilité des planchers (salles situées au-dessus des chapelles Nord) ;

- Les structures du clocher et de 1’escalier ;

- Le beffroi en pierre de taille de la Couronne et le dispositif campanaire;

- La fagade principale en pierre de taille et les statues (pérénisation des structures);

- Les facades secondaires en enduit;

- Les menuiseries et les vitraux

Les travaux concernent uniquement la restauration des structures porteuses, du clos et couvert
et des facades. Aucune intervention n’est prévue sur les intérieurs de 1’église, sur le maitre
autel, ni sur les intérieurs du presbytere.

Les conclusions du diagnostic ont permis de définir le caractére non urgent des désordres sur
le maitre autel. La restauration du maitre autel fera 1’objet d’une autre opération non encore

programmée, avec une demande d’autorisation de travaux spécifique sur objet classé.

Note sur le fronton disparu de la fagade principale:

Le fronton démonté sur la facade principale n’a jamais été remis en place, ce qui rend illisible
la composition d’origine. La réfection partielle en béton de la partie sommitale ne correspond
enrien a un état historique. La fagade apparait aujourd’hui tronquée dans sa volumétrie et dans
son décor, ce qui affecte le caractere monumental de I’église depuis le recul de la rue de la
République, et génére une fagade aux proportions disgracieuses.

La disparition du fronton de la fagade principale, pose la question de la restitution potentielle
des parties manquantes, dans le but d’une composition et d’une monumentalité retrouvée
a I’échelle urbaine. Cette posture doctrinaire mérite une attention particuliére et ouvre une
réflexion sur une réflexion compléte ou partielle (bas-relief du tympan par exemple) ainsi que

sur le type de matériaux a mettre en ceuvre.
Au regard de cette analyse et du colit important que les travaux engendreraient, I’actuel projet

ne prévoit aucune intervention concernant une éventuelle restitution ou évocation du fronton

sculpté sur la fagade principale. Seuls les travaux de pérénisation des structures sont envisagés.
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1.3. SYNTHESE DES PATHOLOGIES IDENTIFIEES AU DIAGNOSTIC

Beffroi:

campanile disparu, systéme campanaire obsoléte,

érosion importante des structures en pierre de la Couronne, protection en plomb défaillante sur
la toiture, terrasse: étanchéité en chape de ciment défaillante

Nef:
toiture entiérement remaniée au XIX¢ s avec remplacement de tous les bois de charpente
et jambes de force entre refends magonnés, affaissements et défaillance de la couverture en

tuile
Abaissement de la toiture sur la travée 1 au XIXe¢ sieécle, géométrie inappropriée et protection

en plomb défaillante générant une altération des parements intérieurs

Facade principale XVIII¢ s:

fronton sculpté déposé et réparations ponctuelles au XIX¢ s,

encrassement des décors, défaillance ou abscence de protections sur les parties horizontales,
érosion importante sur les deux statues, fausse menuiserie centrale en ciment prompt et vitrail

trés altérée

Salles en étage:
toiture réhaussée, plancher sous dimensionné, menuiseries obsolétes, fissure verticale sur le

mur mitoyen de la nef

Chapelles latérales:

ajout d’une toiture avec pannes et couverture en tuiles en surélévation de la toiture existante en
pierres jointives, infiltrations importantes et pourrissement des bois de chapente ayant conduit
a la pose d’étais en bois

Escalier:

consolidation antérieures (début du XX¢ s) avec cerclages métalliques et chemisage béton du
noyau incompatibles, perte de cohésion des magonnerie, fissures, altération importante des
pierres dans les parties sommitales, défaillance de la toiture de I’édicule de sortie, étanchéité

de la terrasse en chape de ciment défaillante

Facades secondaires:
enduits chargés d’humidité, abscence de protections sur les contreforts, infiltrations au droit

des appuis de vitraux, vitraux: corrosions des fers et lacunes ponctuelles

Tour clocher:
quatre niveaux de salles avec voltes en berceau, perte de cohésion des maconneries et

fissuration des vottes dans les niveaux supérieurs.

Choeur:
chapente et couverture avec tuile a talons récemment remaniée, défaillance du réseau pluvial,

facade enduit récemment remanié¢ en bon état de conservation

Presbytére:
construction fin XIXe¢ ou début XXe, le plancher des combles donnant acces aux toitures
des chapelles latéralles n’est pas sécuris¢, la facade en pierre de taille est en bon état de

conservation mais présente un encrassement généralisé ‘

Marseille, Eglise Saint Cannat les Précheurs - Phase DCE - Février 2021 ‘
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Etat de la géométrie des toitures en 1850
d’apreés le Plan Lavastre

Etat de la facade a la fin du XIXGé siécle,
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2. PROJET DE RESTAURATION

2.1. PARTI PRIS D’INTERVENTION

Etat des lieux

L’église Saint Cannat des précheurs faisait initialement parti d’un ensemble conventuel
répertorié comme un des premiers édifices religieux installé a ’intérieur des remparts de la
ville de Marseille au XVIIéme siccle.

Les transformations du XVIIIéme siécle portent sur les embellissements successifs de I’église,
avec notamment 1’installation du maitre autel et la construction de la facade ordonnancée.

L’état architectural visible aujourd’hui est fondamentalement li¢ aux modifications urbaines
réalisées a la charniére du XIXéme et du XXéme siécle, avec la création de la rue de la
République et de la rue Colbert.

Les désordres relevés dans le diagnostic sont principalement issus de ces transformations et
des anciennes campagnes de restauration qui en découlent, alliés a 1’usure courante du temps
et du manque d’entretien.

La réfection des charpentes et des couvertures de la nef a vu 1’abaissement ponctuel de la
toiture au niveau de la travée 1 au Nord et au Sud, a la jonction avec la fagade principale. Cette
modification de la géométrie de la toiture est la source d’infiltrations importantes a 1’origine
de I’altération des vottes et des décors dans la nef.

La démolition du couvent adossé a 1’église a considérablement fragilisé les structures de
I’escalier et du clocher. Les consolidations mises en ceuvre suite aux modifications urbaines
XIX¢éme et au tremblement de terre de 1919 (cerclage métallique et chemisage béton), nuisent
fortement au caractére patrimonial de 1’édifice en facade mais aussi sur les décors intérieurs.
Les fissures visibles sur toute la hauteur de la nef peuvent également étre assimilées a
I’instabilité structurelle du clocher et de 1’escalier.

Projet

Outre une réfection compléte du clos et couvert et des protections en fagades, le projet de
restauration s’attachera a retrouver la volumétrie de 1’église avant les interventions invasives
de la fin du XIXeéme siécle.

La toiture de la nef au niveau de la travée 1 sera rebatie dans son état d’origine. Cette
intervention a pour conséquence le redressage des murs gouttereaux vers la fagade principale,
rendant une partie de la toiture visible en arriére-plan des statues.

Les surélévations des toitures en tuile sur les chapelles latérales seront conservées et restaurées
dans leur volumétrie actuelles.

Les consolidations de 1’escalier et du clocher verront la dé-restauration du cerclage métallique
et des restaurations antérieures inappropriées, qui apparaissent aujourd’hui destructrices pour
le monument.

Les fagades en enduit feront I’objet d’un ravalement sélectif avec une conservation maximale
de la matiére en place. Il en est de méme pour la fagade principale en pierre de taille qui recevra
des consolidation ponctuelles et les protections essentiellement nécessaires a la pérennité de
I’ouvrage.
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2.2. MACONNERIES, STRUCTURES PORTEUSES
Fissures verticales

Les principales fissures verticales ont été relevées au niveau de la travée 5 de la nef. [1]

Ces fissures ouvertes sont ¢galement visibles de 1’autre c6té du mur depuis la salles du niveau
2 et devront faire I’objet d’un remaillage.

Les fissures feront I’objet d’un remaillage avec la mise en place d’agrafes inox et un coulinage
au mortier de chaux.

Les autres micro fissures repérées dan la nef et dans le choeur seront laissées intactes.
Planchers

Les sondages destructifs sur les planchers des salles du niveau 1 situées au-dessus des chapelles
latérales ont révélé que les sols reposaient directement sur 1’extrados des vottes des chapelles.
Aucune intervention n’est a prévoir dans les salles du niveau 1 hormis le rebouchage des

sondages dans les régles de I’art.

Les sondages destructifs sur le plancher de la salle 2 révelent un plancher bois qui ne présente
pas les dimensions suffisantes permettant son accessibilité.

Le projet prévoit la mise en place d’un sur-plancher technique d’une portance de 1,5 KgN/
m? avec platelage bois reposant sur 6 poutres bois ancrées dans la magonnerie (voir plan BET
Structure i2¢ Folio n°8). /2]

Cette solution permettra de mettre en sécurité la salle tout en assurant la conservation en place

du plancher existant qui sera nettoy¢ et protége.

Le plancher des combles du presbytére est uniquement composé des solives qui tiennent le
faux plafonds de la picce située en dessous.

Le projet prévoit la mise en place d’un platelage bois technique fixé sur les solives, destiné a
mettre en sécurité I’acces aux toitures des chapelles sud depuis les combles. /3/

Voiites

La tour clocher comprend une superposition de 5 niveaux de salles voutées en berceau et
baties en maconnerie traditionnelle de moellons.

Les voltes des niveaux 3 et 4 présentent des fissures dans I’axe des votites et une perte de
cohérence des magonneries visible sur les ¢lévations intérieures causée par une forte présence
d’humidité.

Les vestiges d’enduits existants sur les magonneries des voites et des ¢lévations intérieures
seront partiellement décroutées en recherche, et consolidés avec un remaillage des fissures,
complément de lacunes en moellons, coulinage par le dessous, rejointoiement général. [4]

Aucune intervention n’est prévue sur les voltes des niveaux inférieurs qui apparaissent dans

un bon état de conservation.
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Escalier

Les marches en pierre de taille ont subi des consolidations et des réparations ponctuelles avec
la mise en place de nez de marches en métal et des réparations au ciment.

Le projet prévoit la purge des réparations au ciment, le traitement en conservation des nez de
marches en métal et la réparation en recherche avec un mortier de ragréage.

Les profilés métalliques mis en place ponctuellement en sous-face des marches seront déposés.
Les marches en pierre fissurées en sous-face feront I’objet d’une consolidation spécifique par
brochage en inox, les broches seront scellées de part et d’autre dans le mur périphérique et

dans le noyau central.

La derniére volée de ’escalier a été entiérement remaniée avec la mise en place de marches
maconnées et sous face en enduit. Les infiltrations importantes ne permettent pas une
conservation de la derniére volée. Les 17 derniéres marches seront déposées et rebaties en

pierre de taille avec un complément du noyau central.

Les murs en magonnerie traditionnelle de moellons de la cage 1’escalier seront consolidées avec
une purge compléte des enduits résiduels hétérogeénes. Le décroutage complet de 1’enduit est
ici primordial car il permet la mise a jour de la totalité des fissures, en vue de la consolidation

des magonneries.

Le projet prévoit la consolidation des magonneries avec un coulinage en recherche au mortier
de chaux et un relancis de moellons en recherche sur les lacunes situées en partie haute de
I’escalier. Les fissures feront 1I’objet d’un remaillage avec la mise en place d’agrafes inox et un
coulinage au mortier de chaux.

L’ensemble des parements intérieurs consolidés recevra un enduit trois couches.

Les mains courantes bois existantes défaillantes seront déposées sans conservation, et
remplacées par une main courante en fer rond scellée au mur sur toute la hauteur de I’escalier,

afin de sécuriser ’acces.

Apres la consolidation préalable structurelle de 1’escalier, le projet prévoit la dérestauration
des consolidations antérieures réalisés au débit du XXéme siécle comprenant le cerclage
métallique en fagade et dans les salles attenantes (UPN et fer plat). Le chemisage en béton
sur la base du noyau sera lui conservé. Ces opérations de dérestauration feront 1’objet d’une
justification structurelle par descente de charge fournie par le BET structure i2C.

L’édicule de la terrasse de 1’escalier fera I’objet d’une réfection compléte a I’identique, avec
complément de magonnerie, réfection de I’enduit trois couches et réfection de la toiture en

chevrons, malons de couvert et tuile canal scellées.
Le projet prévoit également la réfection de la terrasse avec purge de la chape en ciment, et mise

en place d’une étanchéité bitumineuse, nappe drainante, fourniture et pose d’un sol en carreau
de terre cuite posé sur chappe, compris réfection des pissettes en zinc.

Marseille, Eglise Saint Cannat les Précheurs - Phase DCE - Février 2021 ‘ 13
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Beffroi en pierre de la Couronne

La partie sommitale du clocher présente un beffroi en pierre de taille de la Couronne. Les
maconneries sont fortement dégradées avec une érosion généralisée des parements causée

principalement par un jointoiement inapproprié.

Le projet prévoit une conservation maximale de la matiére avec un traitement en conservation.
Seules les pierres présentant un risque structurel seront remplacées.

Les parements seront traités en nettoyage avec réfection compléte des joints et traitement des
petites lacunes par bouchons de pierre ou ragréage, avec patine d’harmonisation appliquée
uniquement sur les pierres neuves, ou sur les pierres précédemment restaurées.

L’ensemble fera 1’objet d’un nettoyage soigné, avec pré-consolidation des parements en
recherches de maniere refixer le calcin, purge des ragréages anciens et de tous les joints.

L’escalier d’acces intérieur également en pierre de la Couronne fera I’objet d’une restauration
plus compléte avec enlévement des crofites noires, préconsolidation préalable, remplacement
de pierres en recherche et bouchons sur les parties les plus détériorées.

Les marches en pierre ont subi des restauration antérieures avec nez de marche en métal et
ragréage en ciment.

Dans la continuité des travaux réalisés sur 1’escalier principal, les marches seront restaurées
avec la purge des réparations au ciment, le traitement en place des nez de marche en métal et

des réparations ponctuelles par ragréage au mortier de pierre.

Le projet prévoit la réfection de la couverture en plomb et la restauration et traitement en place
des grilles sur les baies et du cerclage métallique en partie haute.

La chape en ciment sur la terrasse sera purgée enticrement et verra la mise en place d’un
complexe comprenant la protection des magonneries en sous face, une étanchéité bitumineuse,
une nappe drainante, la fourniture et pose d’un dallage pierre scellé au mortier. La pierre de
Sepulveda pourra étre employée en substitution a la pierre de la Couronne dont les débits en

carriere sont aujourd’hui limités.

La périphérie de la terrasse recevra une finition avec un habillage plomb formant goutte
d’eau, et permettant d’assurer I’étanchéité au droit des scellement des pattes du garde corps
métallique restauré en place.
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2.3. CLOS ET COUVERT

L’état des lieux de 1’église Saint Cannat des précheurs révele un défaut généralisé sur le clos
et couvert a I’origine des principales pathologies.

Charpentes

Afin de palier a la dégradation accélérée des intérieurs de 1’église, la priorité des interventions
devra étre concentrée sur le renforcement ou le remplacement des bois de charpentes au cas
par cas.

Le repérage précis des interventions sur les bois de charpente pour la nef, le choeur, le
presbytere et les chapelles latérales, figure dans le rapport du BET Structure 12C.

Le projet tend a conserver un maximum de bois en place et préconise un renforcement des
pannes soit par substitution de greffe de bois neufs, soit par moisage avec assemblage de
tirefond (ce qui permet une mise en oeuvre moins lourde et moins invasive que la premicre
solution).

Des consolidations ponctuelles a la résine au niveau des abouts de poutres les plus endommagés
sont également préconisées.

Le projet prévoit un traitement anti-parasitaire par injection sur I’ensemble des bois.

Couverture

Le projet prévoit la réfection compléte des couvertures de maniére a uniformiser le type de
couverture prédominant déja en place sur la nef et les chapelles latérales a savoir: couverture
identique a I’existant comprenant chevrons, malons de couvert et tuiles canal de courant et de

couvert scellées au mortier (avec tri des malons et des tuiles en réemploi).

La couverture du checeur, récemment remaniée, conservera la sous couverture existante en
voliges bois, avec dépose des tuiles a talons en place et mise en place d’une couverture scellée
avec ajout d’un écran de sous-toiture.

La couverture du presbytere, en tuile canal sur briques creuses sera également déposée pour
retrouver un complexe de couverture semblable sur volige.

Le projet prévoit la mise en place de solin en plomb a chaque jonction des toitures avec les

facades, ainsi que 1’ajout de crochets de sécurité pour garantir I’entretien des couvertures.

Sur la nef, les parties latérales abaissées au XXeme siécle au Nord et au Sud sur la travée 1
retrouveront leur dispositions d’origine avec le prolongement de la toiture de la nef jusqu’au
fronton de la fagade.

La restitution de la volumétrie d’origine de la toiture de la nef implique les travaux suivants:
- démolition des magonneries en briques

- démolition des toitures en habillage plomb et tuiles situés en contrebas

- remontage des maconnerie des murs de la nef en magonnerie traditionnelle de moellons

- complément de chevrons, couverture tuiles et raccord de génoise en complément.

Marseille, Eglise Saint Cannat les Précheurs - Phase DCE - Février 2021 ‘ 17



TR

Plan de repérage du réseau existant d’eau pluviale

Plan de repérage du réseau projeté d’eau pluviale

€

<

Etat des lieux :

= gouttiere descente en jontion

® chute EP

i chéneau

"

e

&

g

Projet :
gouttiere canelette
chéneau chute EP

Fabrica Traceorum, architectes associés



Réseau d’eaux pluviales et Zinguerie

Le réseau d’eaux pluviales comprenant les chéneaux, gouttiéres et descentes en zinc est trés
dégradé et enticrement obsoléte.

Le projet prévoit la réfection compléte du réseau d’eaux pluviales en zinc (cheneaux, goutticres
et descentes) avec la mise en place de dauphin en fonte en pied de descentes.

Il conviendra de vérifier le réseau pluvial enterré et les évacuations situées dans la cour de la
poste Colbert au Nord.

Les jonctions entre les descentes EP de la nef et des chapelles latérales seront redéfinies et
rationalisées avec la mise en place de boites a eau sur mesure disposées en tétes des contreforts.

Les chapes en ciment sur le dessus des contreforts seront purgées afin de retrouver les
dispositions d’origine de cunette centrale encore visible sur les contrefort aujourd’hui situés
dans le volume des combles du presbytere.

L’ensemble des contreforts recevra un habillage en plomb destiné a protéger les magonneries

et éviter les ruissellements sur les enduits des élévations.

Note sur le dimensionnement du réseau d’eaux pluviales et sur le nombre de chutes

Le projet tend a optimiser le nombre de descentes EP.
Chaque pan de toiture de la nef faisant environ 350 m? de surface, le DTU imposerait au
minimum 3 descentes de diametre 120mm (1 par tranche de 160m?).

Par soucis de sécurité (descente supplémentaire au cas ou une descente serait bouchée) mais
aussi esthétique (minimaliser 1’inclinaison des goutticres devant les génoises), le projet prévoit
la mise en place de 4 descente EP de diamétre 120 qui plombent avec les regards existants
coté Sud..

Le réseau d’eau pluviale est ainsi considérablement simplifié¢ ce qui est d’autant plus sécurisant
pour I’entretien courant des toiture de I’église et la pérennité du monument.
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une menuiserie a grand carreaux et traverse.

Les grilles en place sont conservées et restaurées.
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Verriere et chdssis de toiture

Les emplacements des acces en toiture seront redéfinis de manicre a sécuriser leur utilisation
et a faciliter au maximum les futurs travaux d’entretien. Les chassis de toit sont remplacés par
des modeles en acier thermolaqué et double vitrage.

Vu leur état insalubre, les toitures et les magonneries des chiens-assis et des édicules sur les
toitures des chapelles latérales Nord sont prévus en réfection compléte.

Les verres des verriéres existantes sur le presbytére et au-dessus de 1’oculus du choeur seront
remplacés par des verres trempés avec mise en place de joints étanches. Les fers seront
conservés et restaurés en place. Tous les abergements en zinc sont prévus en réfection.

Menuiseries

Les menuiseries bois a petit bois moulurés et grands ou petits carreaux sont toutes localisées
dans les salles situées au-dessus des chapelles nord. Elles présentent un état de dégradation
avance.

Seules les deux types de menuiseries a grands carreaux situées dans les salles du niveau 1

pourront étre conservées et restaurées.

Les baies du clocher et de 1’escalier recevront des cadres bois avec des protections en tdles

perforées, afin de maintenir une ventilation naturelle et limitant les intrusions.

\ v 0 ¥ B \vlz'z,

I, Gg0 R0 oge ege ofe

SRy vy v g ¥ g 9]

Chassis de toiture Exemple de tole perforée 1.5mm

I gamme historique en acier toles a monter sur pareclos
thermolaqué et double vitrage démontable pour les chassis fixe dans

dimensions 52 x 85 cm I’escalier et les salles du clocher
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Vitraux

L’état sanitaire des vitraux révele un état d’usure courant avec un encrassement généralisé
et une oxydation des fers. L’ensemble des liens entre les vergettes et les panneaux ont été
remplacés par du fil de fer actuellement érodé, et souvent disparu.

Le projet prévoit la dépose et la restauration des vitraux en atelier avec une réfection des mises
en plomb en recherche (20%), un complément de vitraux pour comblement des lacunes et
modules cassés (20%), le remplacement des vergettes oxydées par des vergettes en inox brossé
ainsi que la réfection compléte des attaches en plomb.

Les fers structurels en T seront restaurés et traités en place avec une révision des ancrages dans

la magonnerie, et une modification des panneaux pour mise en place d’une ventilation basse.

La repose des panneaux comprend la réfection des bains de mastic sur les fers structurels, et
les calfeutrements intérieurs et extérieurs au mortier

Le projet prévoit également la fourniture et pose de raquette de protection grillagée en acier
inoxydable brossé sur ossature tubulaire.
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2.4. FACADES

La facade principale

La fagade principale occidentale a fait I’objet de nombreux travaux de restauration antérieures.
La facade ordonnancée est batie en pierre de taille appareillé de type pierre de Calissane. Le
soubassement est en pierre de Cassis.

La singularité de cette fagade est la disparition en 1926 de la partie supérieure comprenant les
quatre colonnes, le fronton cintré et son bas-relief, ainsi que la plate-bande haute supportant
la croix et les pots a feu.

Les principaux désordres sont relatifs a une défaillance généralisée des habillages et couvertines

en plomb sur les parties horizontales qui ne sont plus protégées des intempéries.

Le projet prévoit, apreés nettoyage des parements et purge des matériaux incompatibles, la
réfection systématique avec la mise en place d’habillages en plomb de toutes les parties
horizontales et éléments de décors en saillies de la facade.

Les dispositifs anti-pigeons seront entierement remplacés.

Les décors sculptés et les linéaires de moulures les plus encrassés, notamment au niveau de la
frise a triglyphe et métope de la corniche, feront I’objet d’un nettoyage avec enlévement des

crolites noires et pré-consolidation préalable.

La partie sommitale a été entierement remaniée au début du XXeéme siécle dans un soucis de
présentation de la fagade suite a la non restitution du fronton baroque.

Ainsi les moulures des pilastres sont entiérement réalisées en béton armé avec une peinture de
finition de type piolite.

Le corps de la partie haute supportant la croix présente un enduit ciment et badigeon avec de
faux joints imitant la pierre de taille.

Apres nettoyage des parements a la brosse, le projet prévoit le décapage de la peinture a
la spatule par application de gel décapant adapté, ainsi que les réparations ponctuelles des
lacunes par ragréage ciment sur les parties en béton armé.

Un badigeon d’harmonisation sera appliqué sur I’ensemble pour homogénéiser la partie

sommitale avec le reste de la facade.

Les ¢éléments de ferronnerie (grilles, main courante et marche pied, seront restaurés en place
avec la réfection de tous les ancrages dans la magonnerie, décapage, traitement antirouille et

mise en peinture sur I’ensemble).
L’enmarchement en pierre froide feront I’objet d’une révision avec un nettoyage a 1’eau claire,

purge de la végétation et des réparations antérieures au ciment, des réparation sur les marches

ponctuelles sur les marches cassées par ragréage et rejointoiement général.
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Les facades secondaires

Les enduits sur les fagades secondaires et les contreforts seront conservés avec une purge en
recherche des parties les plus fragilisées (50%), un nettoyage a la brosse des enduits conservés,
et la réfection de I’enduit 3 couches sur les parties purgées.

Un badigeon d’harmonisation sera appliqué sur I’ensemble des enduits anciens et neufs.

Dans le cadre de la restitution de la volumétrie de la toiture de la nef, les maconneries des murs
gouttereaux rebatis en magonnerie de moellons recevront la méme finition avec un enduit 3

couches et badigeon.

Les appuis de toutes les baies ainsi que les tétes des contreforts, recevront une protection avec
un habillage en plomb.

La fagades du choeur a fait I’objet d’un ravalement récent et les enduit apparaissent dans un
bon état de conservation.

Le projet prévoit le nettoyage des enduit a la brosse a 1’eau claire et produits adaptés si
nécessaires, avec I’application d’un badigeon sur I’ensemble y compris sur les contreforts.

La fagade du presbytére en pierre de taille fera également I’objet d’un ravalement avec un
nettoyage de la fagade en pierre de taille par micro abrasion, I’enlévement des croiites noires
par compresses sur la corniche, et ’application d’une eau forte sur 1’ensemble.

Le menuiseries bois, volets et festons seront conservés et feront 1’objet d’un traitement en
place avec décapage et mise en peinture.
Les barreaudages et grilles seront également traités en place avec un décapage et une mise en

peinture compris un traitement antirouille.
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2.5. ELEMENTS SINGULIERS

A. LES STATUES DES PAPES PIE V ET BENOIT XI

Etat des lieux

Les deux statues, taillées sur trois blocs de pierre, présentent un état de dégradation li¢ a leur
exposition aux intempéries et a 1’'usure courante du temps.

On observe une érosion importante de la pierre, en particulier au niveau des visages et des
mains. La présence de croiites noires est localisée dans les interstices des drapés. On ne reléve
pas de désordres structurels ou de fissures apparentes. La géométrie des blocs massifs et leur
empilement ne présente pas de déséquilibre ni de risque de chutes.

L’ ¢état sanitaire des statues, avec une €rosion avancée des parties sculptées, souléve la question
de la disparition de la matiére dans le temps au regard de 1’abscence de documentation sur leur
état initial.

Ainsi il sera possible de conserver les statues en figeant leur état actuel, sans pour autant
pouvoir restituer les visages ou les parties aujourd’hui effacées par 1’érosion.

En complément des restaurations effectuées, il serait opportun de réaliser un relevé 3D faisant
état de la conservation des statues a un instant T.

Préconisation

Le projet prévoit une restauration et consolidation des statues dans leur état de conservation.
Le traitement de la pierre nécessite un nettoyage soigné avec une phase de pré-consolidation
préalable par solutions de silicate d’éthyle.

Le protocole de nettoyage devra étre défini a partir de tests réalisés sur le chantier et permettant
de déterminer la solution la plus adéquate entre compresses et/ou laser, 1’état général peu

encrassé nous faisant exclure la technique de la micro-abrasion.

Proposition de protocole de restauration suite au constat d’état visuel réalisé a la nacelle le 10
février 2020:

- Pré-consolidation des parements par pulvérisation de solution de silicate d’éthyle

- Essais de nettoyage pour définition du protocole

- Nettoyage par cataplasmes a la pulpe de cellulose chargée en carbonate d’ammonium et
permettant de transformer le sulfate de calcium, responsable des crofites noires en sulfates
d’ammonium, sel trés volatile et facilement éliminable par simple ringage et brossage doux
(nettoyage a confirmer)

- Colmatage des fissures, par micro mortier, injection de coulis a la seringue, collage par point
des zones en danger de chute par application de résine époxy et, si nécessaire, a I’exécution de
micro goujonnage en fibre de verre

- Mortier pour solin en mélange de poudre de pierre et chaux et résine acrylique

- Traitement biocide et brossage a 1’eau claire des restes biologiques traités.
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B. LA FAUSSE MENUISERIE EN CIMENT PROMPT

Etat des lieux

La baie centrale de la fagade principale présente une fausse menuiserie dont I’ensemble de la
structure est en ciment prompt.

Les vitraux, présentant des lacunes de verres, on été pos€s par ’extérieur par fixation sur
la maconnerie de remplissage, avec des fers a béton rouillés ayant pour but de rappeler
visuellement des vergettes.

L’ensemble est dans un état tres déterioré, avec des fissures importantes et une altération de la
matiere.

Le tympan sculté semble moulé sur une ossature métallique et présente également des manques

de matiére.

Voir le dossier photo joint en annexe du DCE.
Préconisation

Le projet prévoit la restauration en place de la fausse menuiserie avec:

- la dépose des fers a béton

- la dépose des vitraux en conservation

- la restauration de I’encadrement et des faux petits bois en ciment prompt comprenant le
nettoyage soigné et I’enlévement de la peinture, la refixation des parties instables par ajout
de goujons inox avec un goujon pour chaque module mouluré, le comblemement des lacunes
en ciment promp compris tirage des moulures a la main avec peigne adapté, un badigeon
d’harmonisation sur I’ensemble

- la consolidation et comblement des lacunes des décors sculptés de I’imposte suivant le méme
protocole

- la restauration des panneaux de vitraux en atelier compris remise en plomb compléte et
remplacement des verres cassés

- le remplacement des fers a béton constituant les fausses vergettes avec réfection des ancrages
et mise en peinture antirouille

- la repose des vitraux restaurés

La traverse moulurée en pierre de taille fera I’objet d’un traitement particulier avec la purge
des parties instables, la réfection de tout le linéaire mouluré par ragréage au mortier de poudre
de pierre et armatures, avec création d’une goutte d’eau destinée a assurer la protection de la

fause menuiseries située en-dessous.
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C.LES CLOCHES

Etat des lieux

La partie haute du clocher présente un plan carré ajouré sur ses quatre cotés par des baies en
plein-cintre comprenant chacune une cloche.

Les paliers supportant les montures des cloches sont ancrés directement dans 1’ébrasement
en pierre de taille. On reléve la présence de nombreuses consolidations antérieures autour des
ancrages: reprise des sommiers en béton et ajout de cerclages ou tirants métalliques provoquant
I’éclatement de la pierre.

On ne reléve pas de fissure ou d’¢léments cassés sur les cloches elles-méme.

Les cloches Nord et Ouest ne présentent plus de mouton en bois qui ont été remplacés au début
du XXeéme siecle par des moutons en métal.
Les mécanismes de mise en balancement (roue de sonnerie, chaine et moteur) ont aujourd’hui

disparu.

Préconisation

Aucun intervention en restauration n’est prévue sur les cloches qui seront conservées et
protégées pendant toute la durée du chantier. Le projet prévoit un simple nettoyage adapté sur
les cloches ainsi que le traitement des bois et des fers.

Les grilles métalliques extérieures seront conservées, et restaurées en place avec le traitement
des fers conservés, le remplacement du grillage de protection, et la mise en peinture sur
I’ensemble.

Tous les scellements sont prévus en réfection avec complément de ragréage au droit des
ancrages, de maniére a stopper les éclats de magonnerie causés par la dilatation du métal
rouillé.
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