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Restauration des charpentes, couvertures, planchers et facades de I'Eglise Saint-Cannat ECHAFAUDAGES
Code Titre / Descriptif Unité Qté Qté Entre. PUH.T. Total H.T.

2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.2 ECHAFAUDAGES - PHASE A

221 Echafaudage vertical de pied - Phase A M2 879.85
Localisation : L'ensemble des facades -Selon plan PMa - Plan Masse installations et
Planning

222 Location échafaudage vertical de pied - Phase A ET 1
Localisation : Pour 'ensemble des échafaudages sur pied . L'ensemble des facades -
Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning

223 Repli échafaudage vertical de pied - Phase A ET 1
Localisation : Pour 'ensemble des échafaudages sur pied. L'ensemble des fagades -
Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning

224 Plancher de protection toiture - Phase A ML 221.60
Localisation : Pour 'ensemble des fagades. -Selon plan PMa - Plan Masse installations
et Planning

225 Echafaudage établi depuis niveau supérieur - Phase A M2 1107.92
Localisation : L'ensemble des facades -Selon plan PMa - Plan Masse installations et
Planning

226 Location échafaudage établi depuis un niveau supérieur - Phase A ET 1
Localisation : Pour 'ensemble des échafaudages établis depuis un niveau supérieur ,
L'ensemble des fagades -Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning

227 Repli échafaudage établi depuis un niveau supérieur - Phase A ET 1
Localisation : Pour 'ensemble des échafaudages établis depuis un niveau supérieur,
L'ensemble des fagades -Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning

228 Plus value pour film thermorétractable - Phase A M2 1987.80
Localisation : Pour 'ensemble des échafaudages - Selon plan PMa - Plan Masse
installations et Planning

229 Echafaudage de pied intérieur - Tour échafaudage - Phase A M2 400.00
Localisation : Selon plan PMb - Plan Rdc installations et Planning
Au droit des vitraux dans la nef selon plan RDC 00 et pour traitement de fissures
intérieures en travée 5

2.2.10 Location échafaudage vertical de pied intérieur - Phase A ET 1
Localisation : Selon plan PMb - Plan Rdc installations et Planning
Au droit des vitraux dans la nef selon plan RDC 00

2211 Repli échafaudage vertical de pied intérieur - Phase A ET 1
Localisation : Selon plan PMb -Plan Rdc installations et Planning
Au droit des vitraux dans la nef selon plan RDC 00

2212 Sapine de levage munies d'un escalier de service - courette - Phase A ET 1
Localisation : En fagcade Nord contre clocher dans la courette. Selon plan PMb -Plan
Rdc installations et Planning et pour 14 mois de travaux

2213 Sapine de levage munies d'un escalier de service - Parvis - Phase A ET 1
Localisation : En fagade Ouest contre corps central sur le parvis. Selon plan PMb -
Plan Rdc installations et Planning et pour 14 mois de travaux

2.2.14 Location de sapines de levage munies d'un escalier de service- courette - Phase A U 1
Localisation : En fagcade Nord contre clocher dans la courette. Selon plan PMb -Plan
Rdc installations et Planning

2.2.15 Location de sapines de levage munies d'un escalier de service - Parvis - Phase A U 1

Localisation : En fagade Ouest contre corps central sur le parvis. Selon plan PMb -
Plan Rdc installations
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Repli de sapines de levage munies d'un escalier de service - courette - Phase A

Localisation : En fagcade Nord contre clocher dans la courette. Selon plan PMb -Plan
Rdc installations et Planning et pour 9.5 mois de travaux

Déplacement de sapine de levage munie d'un escalier de service - parvis - Phase A

Localisation : En fagade Ouest contre corps central sur le parvis. Selon plan PMb -
Plan Rdc installations

Plateforme de travail sur toiture - Phase A

Localisation : En facade Nord contre clocher et fagade Sud contre fronton. Selon PLAN
MASSE, Plan d'installation de chantier

Location de plate-forme de travail - Phase A

Localisation : En fagcade Nord contre clocher et fagade Ouest contre corps central.
Selon PLAN MASSE, Plan d'installation de chantier

Repli de plate-forme de travail - courette - Phase A

Localisation : En facade Nord contre clocher . Selon PLAN MASSE, Plan d'installation
de chantier

Total du sous-chapitre ECHAFAUDAGES - PHASE A

ECHAFAUDAGES - PHASE B
NOTA

Echafaudage vertical de pied - Phase B

Localisation : L'ensemble des facades -Selon plan PMa - Plan Masse installations et
Planning

Location échafaudage vertical de pied - Phase B

Localisation : Pour I'ensemble des échafaudages sur pied . L'ensemble des facades -
Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning

Repli échafaudage vertical de pied - Phase B

Localisation : Pour 'ensemble des échafaudages sur pied. L'ensemble des fagades -
Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning

Plancher de protection toiture - Phase B

Localisation : Pour I'ensemble des fagades. -Selon plan PMa - Plan Masse installations
et Planning

Echafaudage établi depuis niveau supérieur - Phase B

Localisation : L'ensemble des facades -Selon plan PMa - Plan Masse installations et
Planning

Location échafaudage établi depuis un niveau supérieur - Phase B

Localisation : Pour I'ensemble des échafaudages établis depuis un niveau supérieur ,
L'ensemble des fagades -Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning

Repli échafaudage établi depuis un niveau supérieur - Phase B

Localisation : Pour 'ensemble des échafaudages établis depuis un niveau supérieur,
L'ensemble des fagades -Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning

Plus value pour film thermorétractable - Phase B

Localisation : Pour I'ensemble des échafaudages - Selon plan PMa - Plan Masse
installations et Planning

Echafaudage de pied intérieur - Tour échafaudage - Phase B

Localisation : Selon plan PMb - Plan Rdc installations et Planning
Au droit des vitraux dans la nef selon plan RDC 00 et pour traitement de fissures
intérieures en travée 5

Location échafaudage vertical de pied intérieur - Phase B

Localisation : Selon plan PMb - Plan Rdc installations et Planning
Au droit des vitraux dans la nef selon plan RDC 00

Repli échafaudage vertical de pied intérieur - Phase B
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Restauration des charpentes, couvertures, planchers et facades de I'Eglise Saint-Cannat ECHAFAUDAGES
Code Titre / Descriptif Unité Qté Qté Entre. PUH.T. Total H.T.

Localisation : Selon plan PMb -Plan Rdc installations et Planning
Au droit des vitraux dans la nef selon plan RDC 00

2.3.32 Sapines de levage munies d'un escalier de service - Phase B ET 1
Localisation : En facade Ouest contre corps central. Selon plan PMb -Plan Rdc
installations et Planning

2.3.33 Tunnel de protection entrée Sud - Phase B ET 2
Localisation : En fagade Sud pour entrée latérale et entrée presbytere

2.3 Total du sous-chapitre ECHAFAUDAGES - PHASE B 0.00

2.4 ECHAFAUDAGES - PHASE C

2.4.1 NOTA

2.4.34 Echafaudage vertical de pied - Phase C M2 805.00
Localisation : L'ensemble des facades -Selon plan PMa - Plan Masse installations et
Planning

2.4.35 Location échafaudage vertical de pied - Phase C ET 1
Localisation : Pour 'ensemble des échafaudages sur pied pour 14 mois. L'ensemble
des fagades -Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning

2.4.36 Repli échafaudage vertical de pied - Phase C ET 1
Localisation : Pour I'ensemble des échafaudages sur pied. L'ensemble des fagades -
Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning

2.4.37 Plancher de protection toiture - Phase C ML 43.10
Localisation : Pour 'ensemble des fagades. -Selon plan PMa - Plan Masse installations
et Planning

2.4.38 Echafaudage établi depuis niveau supérieur - Phase C M2 84.85
Localisation : L'ensemble des fagades -Selon plan PMa - Plan Masse installations et
Planning

2.4.39 Location échafaudage établi depuis un niveau supérieur - Phase C FT 1
Localisation : Pour 'ensemble des échafaudages établis depuis un niveau supérieur ,
L'ensemble des fagades -Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning

2.4.40 Repli échafaudage établi depuis un niveau supérieur - Phase C ET 1
Localisation : Pour I'ensemble des échafaudages établis depuis un niveau supérieur,
L'ensemble des fagades -Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning

2.4.41 Plus value pour film thermorétractable - Phase C M2 889.90
Localisation : Pour 'ensemble des échafaudages - Selon plan PMa - Plan Masse
installations et Planning

2.4.42 Location de sapines de levage munies d'un escalier de service - Phase C U 1
Localisation : En Ouest contre corps central. Selon plan PMb -Plan Rdc installations et
Planning

2.4.43 Repli de sapines de levage munies d'un escalier de service - Phase C ET 1
Localisation : En fagcade Ouest contre corps central. Selon plan PMb -Plan Rdc
installations et Planning

2.4.44 Location de plate-forme de travail - Phase C U 1
Localisation : En fagcade Sud. Selon PLAN MASSE, Plan d'installation de chantier

2.4.45 Repli de plate-forme de travail - Phase C ET 1
Localisation : En facade Ouest contre corps central. Selon PLAN MASSE, Plan
d'installation de chantier

2.4.46 Tunnel de protection entrée principale - Ouest - Phase C ET 1

Localisation : En fagade Ouest sur porte d'entrée, 3.00 x 4.00ht et permettant le
débattement des portes d'entrée conservées




Restauration des charpentes, couvertures, planchers et facades de I'Eglise Saint-Cannat ECHAFAUDAGES
Code Titre / Descriptif Unité Qté Qté Entre. PUH.T. Total H.T.
2.4 Total du sous-chapitre ECHAFAUDAGES - PHASE C 0.00
2 Total du chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES 0.00
Total du lot ECHAFAUDAGES
Total HT : 0.00
Total TVA: 0.00
Total TTC : 0.00




