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Code Titre / Descriptif Unité Qté Qté Entre. PU H.T. Total H.T.

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

2

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MACONNERIE - PIERRE DE 

TAILLE

2.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER
2.1.1 CONSTAT D'HUISSIER

2.1.1.1 Forfait de Constat d'Huissier FT 1

Localisation : Pour l'ensemble du bâtiment

2.1.2 CANTONNEMENTS COMMUNS

2.1.2.1 Installation de chantier FT 1

Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning

2.1.2.2 Fourniture et mise en place de panneau de chantier FT 1

Localisation : Panneau pour l'opération

2.1.2.3 Protection de sol M2 277.00

Localisation : L'ensemble de la protection dans la zone chantier clôturée, non compris 

trottoir en façade Sud

2.1.2.4 Clôture de chantier à panneaux bac acier + portail ML 131.70

Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning

2.1.2.5 Location de clôture de chantier FT 1

Localisation : Location pour 14 mois  de travaux

2.1.2.6 Repli de clôture de chantier FT 1

Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning

2.1.2.7 Installation des Sanitaires/ Vestiaires de chantier FT 1

Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning pour 14 mois

2.1.2.8 Location des Sanitaires/ Vestiaires de chantier FT 1

Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning pour 14 mois 

2.1.2.9 Déplacement des Sanitaires/ Vestiaires de chantier entre phase A et B FT 1

Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning

2.1.2.10 Repli des sanitaires/vestiaires de chantier FT 1

Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning

2.1.2.11 Installation de Réunion de chantier/ réfectoire /stockage FT 1

Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning pour 14 mois

2.1.2.12 Location de Réunion de chantier/ réfectoire /stockage FT 1

Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning pour 14 mois 

2.1.2.13 Déplacement de Réunion de chantier/ réfectoire/stockage entre phase A et B FT 1

Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning

2.1.2.14 Repli de Réunion de chantier/ réfectoire/stockage FT 1

Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning

2.1.3 RACCORDEMENT DES FLUIDES

2.1.3.1 Installation électrique de chantier FT 1

Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning pour 14 mois de 

travaux

2.1.3.2 Location de l'installation électrique de chantier FT 1
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Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning pour 14 mois de 

travaux

2.1.3.3 Repli de l'installation électrique de chantier FT 1

Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning 

2.1.3.4 Alimentation en eau potable du chantier FT 1

Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning  pour 14 mois de 

travaux

2.1.3.5 Location de l'alimentation en eau potable du chantier FT 1

Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning  pour 14 mois de 

travaux

2.1.3.6 Repli l'alimentation en eau potable du chantier FT 1

Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning 

2.1 Total du sous-chapitre INSTALLATIONS DE CHANTIER 0.00

2.2 PROTECTIONS

2.2.1 Protection de revêtements de sol intérieur ( carrelage et pierre) M2 385.00

Localisation : Sous les tours d'échafaudages Nord et Sud dans la nef, compris 

cheminement  de l'entrée principale (façade Ouest) compris tambour jusqu'aux tours

Localisation : Au droit de 2 chapelles : fonds baptismaux et une autre chapelle pour 

stockage des chaises

2.2.2 Protection porte d'entrée principale M2 11.60

Localisation : Porte d'entrée principale

2.2.3 Protections étanches d'ouvrages divers intérieurs FT 1

Localisation : Dans la Chapelle des fonds  baptismaux :

- Protection du tableau

- Protection des 2 mobiliers fixes

- Protection du baptistère

- Protection étanche de la grille d'accès à la chapelle 

Dans la nef:

- tout mobilier fixe à proximité des tours d'échafaudage

- balustres

2.2.4 Protections étanches des radiateurs muraux FT 1

Localisation : L'ensemble des 10 radiateurs muraux sous les vitraux en nef Nord et Sud

2.2.5 Dépose de chaises et protections FT 1

Localisation : L'ensemble des chaises sur les deux rangées latérales soit:

17 rangs de 4 chaises par rangée pour un total de chaise de 2 x 68u =136 u

2.2.6 Sas étanche de chantier intérieur FT 1

Localisation : En niveau 0 du clocher depuis l'escalier bas et la porte d'accès à la nef.

2.2 Total du sous-chapitre PROTECTIONS 0.00

2.3 TRAVAUX PREPARATOIRES
2.3.1 DEPOSES / REPOSES

2.3.1.1 Etat des lieux FT 1

Localisation : Pour l'ensemble des façades Nord, Ouest, Est  et Sud

2.3.1.2 Dépose /repose - protection d'éléments divers en façade M2 1 617.58

Localisation : Pour l'ensemble des façades de l'église: Sud, Ouest et Nord

2.3.2 DEPOSE D'OUVRAGES DIVERS SANS CONSERVATION

2.3.2.1 Dispositions générales

2.3.2.3 Dépose de cloisons briques M2 52.60

Localisation : En façades Nord et Sud de la Nef - travée 1

Localisation : En façade Nord des combles 2 et 3 
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2.3.2.4 Déposes de renforts métalliques U 8

Localisation : Dépose des fers selon plans 01 - 07 et 08

Localisation : Dépose des fers plats UPN de l'escalier sur façade extérieure

Localisation : Dépose des fers plats UPN des niveaux 0- entresol 1 et 2  clocher en 

intérieur 

2.3.2.5 Déposes de mitron en terre cuite de sortie de cheminée U 1

Localisation : Sur contrefort en travée 4 de la façade Nord selon plan 07

2.3 Total du sous-chapitre TRAVAUX PREPARATOIRES 0.00

2.4 DEMOLITION D'OUVRAGES HORIZONTAUX

2.4.1 Dispositions générales

2.4.1.1 Démolition de sol de la terrasse de l'escalier M2 7.13

Localisation : L'ensemble du sol de la terrasse de l'escalier 

2.4.1.2 Démolition de sol du clocher et campanaire M2 34.69

Localisation : L'ensemble du sol de la terrasse du clocher

Localisation : L'ensemble du sol du campanaire

2.4

Total du sous-chapitre DEMOLITION D'OUVRAGES 

HORIZONTAUX 0.00

2.5 MACONNERIE
2.5.1 MACONNERIE DE MOELLONS

2.5.1.1 Dispositions générales

2.5.1.1.1 Mur en élévation de moellons à 2 faces alignées - 0.40 épaisseur M3 16.400

Localisation : En façade Nord et Sud, en restitution de volume travée 1

2.5.2  MACONNERIE D'AGGLO   

2.5.2.1 Mur en élévation d'agglo  - 0.15 épaisseur M2 15.72

Localisation : En façade Nord - travées 2 et 3

Localisation : Combles 2 et 3 

2.5 Total du sous-chapitre MACONNERIE 0.00

2.6 ENDUITS
2.6.1 ENDUIT EN MORTIER DE CHAUX GRASSE

2.6.1.1 PRELEVEMENT ET ANALYSE DE MORTIER OU D'ENDUIT

2.6.1.1.1 Prélèvement et analyse de mortier et d'enduit FT 1

Localisation : Forfait pour la réalisation de 3 Prélèvements 

2.6.1.2 PIOCHEMENT D'ANCIEN D'ENDUIT

2.6.1.2.1 Purge des façades et parements extérieurs en recherche M2 1 335.01

Localisation : Pour l'ensemble des façades Nord, Sud et Est - Provision pour 50%

2.6.1.2.2 Purge complète des façades et parements extérieurs M2 163.21

Localisation : Façade Est - pignon de la nef sur Choeur

Localisation : Façade Est - pignon du fronton sur nef

Localisation : Pour l'ensemble des façades de l'édicule escalier compris garde-corps 

aux 2 faces

Localisation : Pour l'ensemble des cheminées du presbytère et du Choeur

Localisation : Pour l'ensemble du garde-corps aux 2 faces de l'escalier du clocher

Localisation : Pour l'ensemble de l'édicule de l'escalier

2.6.1.2.3 Purge des parements verticaux intérieurs en recherche M2 149.97

Localisation : Combles 1,  2 et 4b et 5.2- provision pour 50%

2.6.1.2.4 Purge complète des parements intérieurs escaliers tous niveaux M2 293.97

Localisation : Pour l'ensemble des niveaux du clocher 0 à 4 et du niveau 4 au niveau 5 

compris fût central

2.6.1.3 NETTOYAGE D'ENDUIT

2.6.1.3.1 Façades et parements extérieurs en recherche M2 1 335.01
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Localisation : Pour l'ensemble des façades Nord, Sud et Est - Provision pour 50%

2.6.1.4 REJOINTOIEMENT A JOINTS BEURRES SUR ANCIENS MOELLONS

2.6.1.4.1 Rejointoiement complet à joints beurrés sur anciens moellons en recherche M2 84.01

Localisation : Parements verticaux et horizontaux des salles du clocher niveaux 3 et 4 - 

provision pour 50%

2.6.1.4.2 Rejointoiement complet à joints beurrés sur anciens moellons M2 33.87

Localisation : Parements sous face de la voûte du campanaire

2.6.1.5 REMAILLAGE DE MACONNERIE

2.6.1.5.1 Remaillage de maçonnerie en recherche M2 286.17

Localisation : Clocher niveaux 3 et 4 en recherche

Localisation : Pour l'ensemble des maçonnerie en recherche selon plans 01- 08

Localisation : Parements verticaux des salles 4b et 5.2 en recherche

2.6.1.5.2 Remaillage complet de maçonnerie M2 219.25

Localisation : Edicule escalier

Localisation : Escalier intérieur tous niveaux

2.6.1.6 REGARNISSAGE DE FISSURES SUR MACONNERIE

2.6.1.6.1 Regarnissage de fissure en combles 5.1 et 5.2 ML 16.80

Localisation : En comble 5.1 et 5.2 selon plan 01 contre nef et mur porte de l'escalier

2.6.1.6.2 Regarnissage de fissure en nef travée 5 ML 10.00

Localisation : En Nef sur travée 5 selon plan 01

2.6.1.7 CALFEUTREMENTS

2.6.1.7.1 Reprise de calfeutrement des baies vitrées - type M et vitraux ML 64.68

Localisation : Pour l'ensemble des menuiseries restaurées  de type M  selon 07- M1 et 

M2

Localisation : Pour l'ensemble des menuiseries neuves de type M  selon 07 - M3 à M10

2.6.1.7.2 Reprise de calfeutrement des cadres fixes + tôle perforée - type C ML 16.54

Localisation : Pour l'ensemble des cadres fixes de type C  selon 07 - C1 à C6

2.6.1.8 ENDUITS  A LA CHAUX SUR PARTIES VERTICALES

2.6.1.8.1 Enduit au mortier de chaux 3 couches  de finition couvrante M2 1 779.37

Localisation : Pour l'ensemble des façades de l'article "Piochement d'enduit" en 

recherche et complète recevant un enduit à la chaux

Localisation : Les façades extérieures en recherche à 50%

Localisation : Non compris la partie basse en façade Sud (chapelles) à 50% (en enduit 

ciment )

Localisation : Les façades complètes extérieures à 100%

Localisation : Les façades intérieures en recherche à 50%

Localisation : Les façades complètes intérieures 

Localisation : Les maçonneries d'agglo en comble 2 et 3 aux 2 faces

2.6.1.8.2 Façade intérieure sous voûte des fonds baptismaux en recherche M2 20.00

Localisation : Provision pour chapelle nord des Fonds baptismaux

2.6.1.8.3 Traitement des tableaux des cadres fixes ML 16.54

Localisation : Pour l'ensemble des baies avec cadres fixes

2.6.1.8.4 Reprise des  tableaux existants de baies et vitraux ML 32.34

Localisation : Pour l'ensemble des baies vitrées et vitraux en recherche à 50%

2.6.1.8.5 Reprise des embrasures intérieures des vitraux ML 124.92

Localisation : Pour l'ensemble des vitraux 
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2.6.1.8.6 Reprise de fonds de feuillure des baies ML 81.22

Localisation : Pour l'ensemble des baies vitrées et vitraux

Localisation : Pour l'ensemble des cadres fixes avec tôle perforée

2.6.1.9 BADIGEON AU LAIT DE CHAUX

2.6.1.9.1 Badigeon lait de chaux pour uniformisation des teintes sur enduit à la chaux M2 2 743.10

Localisation : Ensemble des façades extérieures

Localisation : L'ensemble des parois de l'escalier du clocher et campanaire compris fûts 

centraux

Localisation : Non compris la partie basse en façade Sud (chapelles) en enduit mortier 

de ciment 

2.6.1.9.2 Badigeon lait de chaux pour uniformisation des teintes sur enduit au mortier de ciment M2 384.09

Localisation : L'ensemble  la partie basse en façade Sud (chapelles) en enduit mortier 

de ciment 

2.6.1.9.3 Disposition particulière au droit des vitraux ML 124.92

Localisation : L'ensemble  des vitraux de la nef

2.6.10 ENDUIT DE CIMENT NATUREL

2.6.10.1 Enduit au mortier de ciment M2 192.05

Localisation : Pour l'ensemble des façades de l'article "Piochement d'enduit" en 

recherche et complète recevant un enduit au mortier cimenté

Localisation : La façade Sud partie basse (chapelle) extérieure en recherche à 50%

2.6 Total du sous-chapitre ENDUITS 0.00

2.7 RENFORCEMENT DE MACONNERIE
2.7.1 REFECTION DE L'ESCALIER

2.7.1.1 Réfection des marches de l'escalier à vis selon Cas 1 du Bet Structure ENS 1

Localisation : Pour l'ensemble des fissures à brocher selon Cas 1 de l'étude du Bet 

Structure

2.7.1.2 Réfection des marches de l'escalier à vis selon Cas 2 du Bet Structure ENS 1

Localisation : Pour l'ensemble des marches selon Cas 2 de l'étude du Bet Structure

2.7.2 COULIS ET INJECTIONS DE MORTIER "MACONNERIE"

2.7.2.1 Reprise de fissures et injection de coulis ML 47.30

Localisation : Parements intérieurs de l'escalier à tous niveaux 

Localisation : En comble 5.1 et 5.2 selon plan 01 contre nef et mur porte de l'escalier

Localisation : En Nef sur travée 5 selon plan 01

2.7 Total du sous-chapitre RENFORCEMENT DE MACONNERIE 0.00

2.8 BETON ARME
2.8.1 REPARATION D'OUVRAGES EN BETON ARME

2.8.1.1 Purge des parties non adhérentes et décapages M2 93.24

Localisation : Façade Ouest - partie sommitale aux 2 faces selon plan 04

2.8.1.2 Restructuration des ouvrages dégradés M2 93.24

Localisation : Façade Ouest - partie sommitale aux 2 faces selon plan 04

2.8.2 TRAITEMENT DE SURFACE

2.8.2.1 Peinture minérale de finition M2 93.24

Localisation : Façade Ouest - partie sommitale aux 2 faces selon plan 04

2.8 Total du sous-chapitre BETON ARME 0.00

2.9 TRAVAUX PIERRE DE TAILLE
2.9.1 FACONS SUR PIERRE EN PLACE

2.9.1.1 Nettoyage de pierre de taille unie M2 636.89

Localisation : En façade Ouest sur parements unis du soubassement jusqu'au haut du 

balcon, compris retours sud et nord

Localisation : En façade Ouest - Partie sommitale hors fronton 
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Localisation : En façade Sud - presbytère,  sur parement  de l'ensemble de la façade

2.9.1.2 Nettoyage des éléments pierre de taille moulurés M2 210.05

Localisation : Ensemble des éléments moulurés de la façade Ouest : balustrade, 

colonnes et chapiteaux 

hors fausse menuiserie et corniche + triglyphes et métopes

Localisation : Ensemble des éléments moulurés de la façade du Presbytère et de 

l'entrée Sud:

- Moulures sous toiture

- Moulures baies niveau 1

- Entrée Sud sur baies géminée

- Fronton porte sud

2.9.1.3 Nettoyage des éléments sculptés M2 18.77

Localisation : Façade Ouest - Statues Saint Vincent Ferrié , saint André Abellon et 

tympan  de la porte d'entrée principale du Niveau Corps central

2.9.1.4 Dévégétalisation FT 1

Localisation : Forfait sur les façades Ouest et Sud du presbytère en recherche - 

provision

2.9.2 FACONS SUR PIERRE VIEILLE

2.9.2.1 Purge de ragréages anciens et réparations incompatibles M2 60.00

Localisation : Pour l'ensemble de la façade Ouest en recherche - provision 60 m²

2.9.2.2 Rejointoiement sur pierres vieilles en place M2 682.63

Localisation : Ensemble de la façade Ouest et façade Presbytère en recherche à 50%

Localisation : Parement du campanile

Localisation : Couronne du clocher

Localisation : Mâchicoulis en pierre du campanile: compté à la surface de façade avec 

un coefficient de 1.30

Localisation : Eléments moulurés entrée Sud du presbytère

Localisation : Emmarchements façade Ouest

2.9.3 RAGREAGE EN MORTIER SUR PIERRE

2.9.3.1 Réparation de pierre de taille par ragréages  en recherche M2 46.00

Localisation : Parement du Campanile en provision de 50%

2.9.3.2 Réparation complète de pierre de taille par ragréages  M2 83.66

Localisation : Eléments moulurés entrée Sud

Localisation : Emmarchement façade Ouest

2.9.4 MISE EN OEUVRE DE PIERRE NEUVE EN BLOC

2.9.4.1 Changements de pierres de taille U 60

Localisation : Provision pour 60 unités

Escalier de la couronne

Balcon façade Ouest

Parement Campanile

Entrée Sud

2.9.4.2 Fourniture de pierre de taille au lot Restauration de sculpture M3 0.540

Localisation : En restauration de triglyphe et métope pour 2ml environ. Cubage donné à 

titre indicatif.

2.9.5 TRAITEMENT DE SURFACE DE PIERRE DE TAILLE

2.9.5.1 Consolidation par minéralisation au silicate d'éthyle M2 176.20

Localisation : Parements intérieur et extérieur  du Campanile

Localisation : Couronne du clocher

Localisation : Corniche du presbytère

2.9.5.2 Badigeon au lait de chaux sur pierre de taille M2 1 158.86

Localisation : Ensemble de la façade Ouest , compris retourd

Localisation : Façade Presbytère et éléments moulurés entrée Sud

Localisation : Escalier de la couronne

Localisation : Parement du Campanile
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2.9 Total du sous-chapitre TRAVAUX PIERRE DE TAILLE 0.00

2.10 PAREMENTS SOLS ET MURS
2.10.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

2.10.1.1 Réfection des étanchéités M2 41.82

Localisation : L'ensemble du sol de la terrasse de l'escalier 

Localisation : L'ensemble du sol de la terrasse du clocher

Localisation : L'ensemble du sol du campanaire

2.10.1.2 Nappe drainante M2 41.82

Localisation : L'ensemble du sol de la terrasse de l'escalier 

Localisation : L'ensemble du sol de la terrasse du clocher

Localisation : L'ensemble du sol du campanaire

2.10.1.3 Mortier de chape hydraulique M2 41.82

Localisation : L'ensemble du sol de la terrasse de l'escalier 

Localisation : L'ensemble du sol de la terrasse du clocher

Localisation : L'ensemble du sol du campanaire

2.10.2 REVETEMENT DE SOL COLLE

2.10.2.1 Fourniture de carreaux de terre cuite M2 40.85

Localisation : L'ensemble du sol du sur-plancher du Comble 5.2

2.10.2.2 Pose collé à joints droits de carreaux en terre cuite M2 40.85

Localisation : L'ensemble du sol du sur-plancher du Comble 5.2

2.10.3 REVETEMENT DE SOLS SCELLES

2.10.3.1 Fourniture de carreaux de terre cuite M2 8.54

Localisation : L'ensemble du sol de la terrasse de l'escalier 

Localisation : L'ensemble de l'arase haute du muret formant garde-corps sur la terrasse 

de l'escalier

2.10.3.2 Pose à joints droits de carreaux en terre cuite M2 8.54

Localisation : L'ensemble du sol de la terrasse de l'escalier 

2.10.3.3 Remplacement de pissette en terre cuite U 2

Localisation : L'ensemble du sol de la terrasse de l'escalier 

2.10.4 REVETEMENTS EN PIERRE

2.10.4.1 Fourniture de dalles en pierre M2 34.69

Localisation : L'ensemble du sol de la terrasse du clocher

Localisation : L'ensemble du sol du campanaire

2.10.4.2 Pose et jointoiement de dalles en pierre M2 34.69

Localisation : L'ensemble du sol de la terrasse du clocher

Localisation : L'ensemble du sol du campanaire

2.10.4.3 Nettoyage et entretien de dalles en pierre M2 107.33

Localisation : Combles 1 , 2 et 3 selon plan 01

2.10 Total du sous-chapitre PAREMENTS SOLS ET MURS 0.00

2.11 OUVRAGES DIVERS
2.11.1 PLANCHER NEUFS

2.11.1.1 Sur-Plancher bois M2 36.33

Localisation : En comble 5.2  chapelle nord

2.11.2 DIVERS

2.11.2.1 Engravures dans mur de façades pour solin plomb ML 316.40

Localisation : L'ensemble des jonctions des couvertures tuile avec les maçonneries de 

façades selon plans 05 - 06 -0 7

2.11.2.2 Engravures dans garde-corps maçonné pour relevé d'étanchéité ML 19.50

Localisation : L'ensemble sur terrasse du clocher
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2.11.2.3 Découpe de fers dans béton FT 1

Localisation : Pour l'escalier du clocher au changement de diamètre du fût de l'escalier 

à vis.

2.11.2.4 Traitement de fissure de trumeau selon étude structure FT 1

Localisation : Selon étude et plan du Bet Structure

2.11.2.5 Scellement des bois de charpente FT 1

Localisation : Pour l'ensemble des poutres, pannes neuves en combles , Nef  et édicule 

escalier

2.11.2.6 Reprise sur garde-corps en maçonnerie ML 9.40

Localisation : L'ensemble pour le garde-corps

2.11.2.7 Création de garde corps en maçonnerie d'agglo - 0.10 d'épaisseur M2 1.20

Localisation : Garde-corps d'arrivée sur dernier  palier  de l'escalier du clocher au 

niveau 4

2.11.3 SYSTEME ANTI-PIGEONS

2.11.3.1 Système anti-pigeons par pics inox ML 58.16

Localisation : Façade Ouest, sur corps central, corniche, balcon,, fronton, partie 

sommitale et sur toute la largeur des éléments de maçonnerie

2.11.3.2 Système anti-pigeons par dispositif électrique ML 113.30

Localisation : Façade Ouest, sur corps central, corniche, balcon,, fronton, partie 

sommitale et sur toute la largeur des éléments de maçonnerie

Localisation : Façade Nord sur arase habillée de plomb  travées 2 à 5

2.11 Total du sous-chapitre OUVRAGES DIVERS 0.00

2.12 RESEAUX EP

2.12.1 Limites de prestations

2.12.3 Vérification des connexions existantes  EP en pieds de chutes FT 1

Localisation : Pour l'ensemble des connexions en pieds de chutes sur toutes façades 

Sud (7u), Nord (5u) et Est (1u)

2.12.4 Remplacement de tampon fonte U 7

Localisation : Pour l'ensemble des connexions en pieds de chutes sur  façade Sud (7u)

2.12.5 Regards neufs de 0.40 x 0.40 ml intérieur - EP U 5

Localisation : Provision pour 5 regards neufs en façade Nord

2.12 Total du sous-chapitre RESEAUX EP 0.00

2.13 NETTOYAGE

2.13.1 NETTOYAGE INTERIEUR & EXTERIEUR

2.13.1.1 Nettoyage hebdomadaire FT 1

Localisation : Forfait pour l'ensemble des interventions hebdomadaires pour la durée 

des travaux selon planning

2.13.1.2 Nettoyage pour les  OPR FT 1

Localisation : Forfait pour l'ensemble du nettoyage OPR

2.13.1.3 Nettoyage de Réception FT 1

Localisation : Forfait pour l'ensemble du nettoyage de Réception

2.13.1.4 Nettoyage de Levée des réserves FT 1

Localisation : Forfait pour l'ensemble du nettoyage de Levée de réserve

2.13 Total du sous-chapitre NETTOYAGE 0.00

2

Total du chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES DE 

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 0.00

4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CAMPANAIRE



Restauration des charpentes, couvertures, planchers et façades de l'Eglise Saint-Cannat  MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

Code Titre / Descriptif Unité Qté Qté Entre. PU H.T. Total H.T.

4.1 RESTAURATION DES CLOCHES

4.1.1 NETTOYAGE ET REVISION

4.1.1.1 Protection des cloches U 4

Localisation : Niveau campanile pour 4 cloches

4.1.1.2 Nettoyage et révision des cloches U 4

Localisation : Pour l'ensemble des 4 cloches du campanile

4.1 Total du sous-chapitre RESTAURATION DES CLOCHES 0.00

4

Total du chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES DE 

CAMPANAIRE 0.00

Total du lot MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

Total HT : 0.00

Total TVA : 0.00

Total TTC : 0.00


