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Restauration des charpentes, couvertures, planchers et façades de l'Eglise Saint-Cannat  ECHAFAUDAGES

Code Titre / Descriptif Unité Qté Qté Entre. PU H.T. Total H.T.

ECHAFAUDAGES

2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.2 ECHAFAUDAGES - PHASE A

2.2.1 Echafaudage vertical de pied - Phase A M2 879.85

Localisation : L'ensemble des façades -Selon plan PMa - Plan Masse installations et 

Planning

2.2.2 Location échafaudage vertical de pied - Phase A FT 1

Localisation : Pour l'ensemble des échafaudages sur pied . L'ensemble des façades -

Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning

2.2.3 Repli échafaudage vertical de pied - Phase A FT 1

Localisation : Pour l'ensemble des échafaudages sur pied. L'ensemble des façades -

Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning

2.2.4 Plancher de protection toiture - Phase A ML 221.60

Localisation : Pour l'ensemble des façades. -Selon plan PMa - Plan Masse installations 

et Planning

2.2.5 Echafaudage établi depuis niveau supérieur - Phase A M2 1 107.92

Localisation : L'ensemble des façades -Selon plan PMa - Plan Masse installations et 

Planning

2.2.6 Location échafaudage établi depuis un niveau supérieur - Phase A FT 1

Localisation : Pour l'ensemble des échafaudages établis depuis un niveau supérieur , 

L'ensemble des façades -Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning 

2.2.7 Repli échafaudage établi depuis un niveau supérieur - Phase A FT 1

Localisation : Pour l'ensemble des échafaudages établis depuis un niveau supérieur, 

L'ensemble des façades -Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning

2.2.8 Plus value pour film thermorétractable - Phase A M2 1 987.80

Localisation : Pour l'ensemble des échafaudages - Selon plan PMa - Plan Masse 

installations et Planning

2.2.9 Echafaudage de pied intérieur - Tour échafaudage - Phase A M2 400.00

Localisation : Selon plan PMb - Plan Rdc installations et Planning

Au droit des vitraux dans la nef selon plan RDC 00 et pour traitement de fissures 

intérieures en travée 5

2.2.10 Location échafaudage vertical de pied intérieur - Phase A FT 1

Localisation : Selon plan PMb - Plan Rdc installations et Planning

Au droit des vitraux dans la nef selon plan RDC 00 

2.2.11 Repli échafaudage vertical de pied intérieur  - Phase A FT 1

Localisation : Selon plan PMb -Plan Rdc installations et Planning

Au droit des vitraux dans la nef selon plan RDC 00

2.2.12 Sapine de levage munies d'un escalier de service - courette - Phase A FT 1

Localisation : En façade Nord contre clocher  dans la courette. Selon plan PMb -Plan 

Rdc installations et Planning et pour 14 mois de travaux

2.2.13 Sapine de levage munies d'un escalier de service - Parvis - Phase A FT 1

Localisation : En  façade Ouest contre corps central sur le parvis. Selon plan PMb -

Plan Rdc installations et Planning et pour 14 mois de travaux

2.2.14 Location de sapines de levage munies d'un escalier de service- courette - Phase A U 1

Localisation : En façade Nord contre clocher  dans la courette. Selon plan PMb -Plan 

Rdc installations et Planning 

2.2.15 Location de sapines de levage munies d'un escalier de service - Parvis - Phase A U 1

Localisation : En  façade Ouest contre corps central sur le parvis. Selon plan PMb -

Plan Rdc installations 
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2.2.16 Repli de sapines de levage munies d'un escalier de service - courette - Phase A FT 1

Localisation : En façade Nord contre clocher  dans la courette. Selon plan PMb -Plan 

Rdc installations et Planning et pour 9.5 mois de travaux

2.2.17 Déplacement de sapine de levage munie d'un escalier de service - parvis - Phase A FT 1

Localisation : En  façade Ouest contre corps central sur le parvis. Selon plan PMb -

Plan Rdc installations 

2.2.18 Plateforme de travail sur toiture - Phase A M2 65.64

Localisation : En façade Nord contre clocher et façade Sud contre fronton. Selon PLAN  

MASSE, Plan d'installation de chantier

2.2.19 Location de plate-forme de travail - Phase A U 2

Localisation : En façade Nord contre clocher et façade Ouest contre corps central. 

Selon PLAN  MASSE, Plan d'installation de chantier

2.2.20 Repli de plate-forme de travail - courette - Phase A FT 1

Localisation : En façade Nord contre clocher . Selon PLAN  MASSE, Plan d'installation 

de chantier

2.2 Total du sous-chapitre ECHAFAUDAGES - PHASE A 0.00

2.3 ECHAFAUDAGES - PHASE B

2.3.1 NOTA

2.3.21 Echafaudage vertical de pied - Phase B M2 713.65

Localisation : L'ensemble des façades -Selon plan PMa - Plan Masse installations et 

Planning

2.3.22 Location échafaudage vertical de pied - Phase B FT 1

Localisation : Pour l'ensemble des échafaudages sur pied . L'ensemble des façades -

Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning

2.3.23 Repli échafaudage vertical de pied - Phase B FT 1

Localisation : Pour l'ensemble des échafaudages sur pied. L'ensemble des façades -

Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning

2.3.24 Plancher de protection toiture - Phase B ML 33.00

Localisation : Pour l'ensemble des façades. -Selon plan PMa - Plan Masse installations 

et Planning

2.3.25 Echafaudage établi depuis niveau supérieur - Phase B M2 435.56

Localisation : L'ensemble des façades -Selon plan PMa - Plan Masse installations et 

Planning

2.3.26 Location échafaudage établi depuis un niveau supérieur - Phase B FT 1

Localisation : Pour l'ensemble des échafaudages établis depuis un niveau supérieur , 

L'ensemble des façades -Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning 

2.3.27 Repli échafaudage établi depuis un niveau supérieur - Phase B FT 1

Localisation : Pour l'ensemble des échafaudages établis depuis un niveau supérieur, 

L'ensemble des façades -Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning

2.3.28 Plus value pour film thermorétractable - Phase B M2 1 149.30

Localisation : Pour l'ensemble des échafaudages - Selon plan PMa - Plan Masse 

installations et Planning

2.3.29 Echafaudage de pied intérieur - Tour échafaudage - Phase B M2 400.00

Localisation : Selon plan PMb - Plan Rdc installations et Planning

Au droit des vitraux dans la nef selon plan RDC 00 et pour traitement de fissures 

intérieures en travée 5

2.3.30 Location échafaudage vertical de pied intérieur - Phase B FT 1

Localisation : Selon plan PMb - Plan Rdc installations et Planning

Au droit des vitraux dans la nef selon plan RDC 00 

2.3.31 Repli échafaudage vertical de pied intérieur  - Phase B FT 1



Restauration des charpentes, couvertures, planchers et façades de l'Eglise Saint-Cannat  ECHAFAUDAGES

Code Titre / Descriptif Unité Qté Qté Entre. PU H.T. Total H.T.

Localisation : Selon plan PMb -Plan Rdc installations et Planning

Au droit des vitraux dans la nef selon plan RDC 00

2.3.32 Sapines de levage munies d'un escalier de service - Phase B FT 1

Localisation : En façade  Ouest contre corps central. Selon plan PMb -Plan Rdc 

installations et Planning 

2.3.33 Tunnel de protection entrée Sud - Phase B FT 2

Localisation : En façade Sud pour entrée latérale et entrée presbytère

2.3 Total du sous-chapitre ECHAFAUDAGES - PHASE B 0.00

2.4 ECHAFAUDAGES - PHASE C

2.4.1 NOTA

2.4.34 Echafaudage vertical de pied - Phase C M2 805.00

Localisation : L'ensemble des façades -Selon plan PMa - Plan Masse installations et 

Planning

2.4.35 Location échafaudage vertical de pied - Phase C FT 1

Localisation : Pour l'ensemble des échafaudages sur pied pour 14 mois. L'ensemble 

des façades -Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning

2.4.36 Repli échafaudage vertical de pied - Phase C FT 1

Localisation : Pour l'ensemble des échafaudages sur pied. L'ensemble des façades -

Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning

2.4.37 Plancher de protection toiture - Phase C ML 43.10

Localisation : Pour l'ensemble des façades. -Selon plan PMa - Plan Masse installations 

et Planning

2.4.38 Echafaudage établi depuis niveau supérieur - Phase C M2 84.85

Localisation : L'ensemble des façades -Selon plan PMa - Plan Masse installations et 

Planning

2.4.39 Location échafaudage établi depuis un niveau supérieur - Phase C FT 1

Localisation : Pour l'ensemble des échafaudages établis depuis un niveau supérieur , 

L'ensemble des façades -Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning 

2.4.40 Repli échafaudage établi depuis un niveau supérieur - Phase C FT 1

Localisation : Pour l'ensemble des échafaudages établis depuis un niveau supérieur, 

L'ensemble des façades -Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning

2.4.41 Plus value pour film thermorétractable - Phase C M2 889.90

Localisation : Pour l'ensemble des échafaudages - Selon plan PMa - Plan Masse 

installations et Planning

2.4.42 Location de sapines de levage munies d'un escalier de service - Phase C U 1

Localisation : En  Ouest contre corps central. Selon plan PMb -Plan Rdc installations et 

Planning

2.4.43 Repli de sapines de levage munies d'un escalier de service - Phase C FT 1

Localisation : En façade Ouest contre corps central. Selon plan PMb -Plan Rdc 

installations et Planning

2.4.44 Location de plate-forme de travail - Phase C U 1

Localisation : En façade Sud. Selon PLAN  MASSE, Plan d'installation de chantier

2.4.45 Repli de plate-forme de travail - Phase C FT 1

Localisation : En façade Ouest contre corps central. Selon PLAN  MASSE, Plan 

d'installation de chantier

2.4.46 Tunnel de protection entrée principale - Ouest - Phase C FT 1

Localisation : En façade Ouest sur porte d'entrée, 3.00 x 4.00ht et permettant le 

débattement des portes d'entrée conservées
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2.4 Total du sous-chapitre ECHAFAUDAGES - PHASE C 0.00

2 Total du chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES 0.00

Total du lot ECHAFAUDAGES

Total HT : 0.00

Total TVA : 0.00

Total TTC : 0.00


