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Restauration des charpentes, couvertures, planchers et facades de I'Eglise Saint-Cannat

DESAMIANTAGE - CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

Code Titre / Descriptif Unité Qté Qté Entre. PUH.T. Total H.T.
DESAMIANTAGE - CHARPENTE -
COUVERTURE - ZINGUERIE
1 DESAMIANTAGE
1 Total du chapitre DESAMIANTAGE 0.00
2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DESAMIANTAGE
2.1 DECONTAMINATION DE BATIMENT
211 INSTALLATIONS & MOYENS DE CHANTIER SPECIFIQUES AU PRESENT LOT = 1
Localisation : FORFAIT POUR L'ENSEMBLE
212 ETABLISSEMENT D'UN PLAN DE RETRAIT GENERAL FE 1
Localisation : FORFAIT POUR L'ENSEMBLE DES INTERVENTIONS
213 ALIMENTATION ELECTRIQUE POUR LE PRESENT DESAMIANTAGE FF 1
Localisation : FORFAIT POUR L'ENSEMBLE
214 DEPOSE ET RETRAIT DE MATERIAUX AMIANTES SUIVANT RAPPORTS
21.4.1 Dépose et retrait de conduit fibre ciment de la chaudiere - Travée 1 ENS 1
Localisation : De la chaudiére en chaufferie jusqu'en toiture - Travée 1 - pour 18.50ml
environ
21.4.2 Dépose et retrait de conduit fibre ciment en de toiture - Presbytere ENS 1
Localisation : Du comble en sortie de toiture du presbytére contre pignon de la nef pour
9.00ml environ
21.43 Dépose et retrait de conduit fibre ciment en sortie de toiture - Choeur ENS 1
Localisation : Du comble en sortie de toiture du choeur pour 6.00ml environ
2.1 Total du sous-chapitre DECONTAMINATION DE BATIMENT 0.00
Total du chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES DE
2 DESAMIANTAGE 0.00
3 CHARPENTE
3 Total du chapitre CHARPENTE 0.00
4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHARPENTE
4.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
4.1.1 INTERVENTIONS EN SOUS-SECTION 4 EN PRESENCE D'AMIANTE
411 DEPOSES/REPOSES
41.1.1 Dispositions générales
41.1.1.1 Dépose/ repose des équipements électriques U 1
Localisation : L'ensemble des installations sur les zones travaux des chapelles Nord et
clocher
4.1 Total du sous-chapitre TRAVAUX PREPARATOIRES 0.00
4.2 DEPOSE SANS REEMPLOI
421 DEPOSE SANS REEMPLOI DE VIEUX BOIS DE CHARPENTE
4211 Dépose sans réemploi de vieux bois de charpente M3 3.411
Localisation : En comble 2 selon Etude Bet Structure compris chandelles
Localisation : En comble 3 selon Etude Bet Structure
Localisation : En comble 4a selon Etude Bet Structure
Localisation : En comble 4b selon Etude Bet Structure
Localisation : En comble 5.2 selon Etude Bet Structure
4.3 OUVRAGES EN BOIS NEUF
431 Restitution de charpente M2 8.08
Localisation : Edicule de I'escalier
432 Pannes et poutres en chéne neuf M3 4.641

Localisation

Localisation

: En comble 2 selon Etude Bet Structure: poutres et chevétre doublé

: En comble 3 selon Etude Bet Structure: poutres et sabliére doublée
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DESAMIANTAGE - CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

Code

Titre / Descriptif

Unité

Qté Qté Entre. PUH.T. Total H.T.

4.3.2

4321

4.3.2.2

4.3.2.3

4.4
4.4.1

4.4.1.1

4.4.1.2

4.4.1.3

4.4.2
4421

4422

4423

444

445

4.5

45.1

452

Localisation : En comble 4a selon Etude Bet Structure
Localisation : En comble 4b selon Etude Bet Structure

Localisation : En comble 5.2 selon Etude Bet Structure :4 pannes courantes et 1 panne
de rive

CHEVRON EN SAPIN NEUF

Chevrons en sapin neufs en restitution travée 1 - support de mallons de couvert

Localisation : Totalité pour travée 1 de la Nef - 100%

Chevrons en sapin neufs sur comble 1 - support de voliges

Localisation : Sur charpente existante en comble 1 chapelle Nord - 100%

Chevrons en sapin neuf en remplacement - support de mallons de couvert

Localisation : Provision pour 30% de la nef hors chevrons neufs précédents

Localisation : Provision pour 50% des chapelles Nord avec la totalité sur comble 4b et
hors comble 1

Localisation : Provision pour 30% des chapelles Sud
Localisation : Provision pour 30% du presbytére

TRAVAUX SUR CHARPENTE EXISTANTE
RESSUIVI DE CHARPENTE

Dépose de panne en comble Nef

Localisation : En travées 1 et 4 selon Etude Bet Structure

Remplacement de panne en comble Nef

Localisation : En travées 1 et 4 selon Etude Bet Structure

Renforcement de pannes en comble Nef selon Etude BET Structure

Localisation : En travées 1 et 3 selon Etude Bet Structure

FACON DE CHEVETRE DANS TOITURE
Chevétre pour conduit de chaudiére - @200 mm environ - Chaufferie

Localisation : Pour conduit de la chaudiére en travée 1 fagade Sud

Chevétre pour conduit - @100 mm environ - Presbytére

Localisation : Pour conduit fagade Est

Chevétre pour conduit - @100 mm environ - Choeur

Localisation : Pour conduit fagade Sud

Reprise de vieux bois

Localisation : Sur I'ensemble du Choeur
Localisation : Sur I'ensemble du presbytére

Traitement des bois de charpente en place

Localisation : Sur I'ensemble de la Nef
Localisation : Sur I'ensemble des chapelles Nord
Localisation : Sur I'ensemble des chapelles Sud
Localisation : Sur I'ensemble du choeur
Localisation : Sur I'ensemble du presbytére
Localisation : Sur I'ensemble Edicule escalier

Localisation : Sur I'ensemble du campanaire - Clocher

RENFORCEMENT DE CHARPENTE

Reconstitution partielle de pieces par résines époxydiques selon étude Bet Structure

Localisation : En chapelle Nord selon étude structure

Localisation : Comble 2 = renforcement de sabliére
Comble 3 = traitement & la résine de sabliere

Reconstitution partielle de pieces par résines époxydiques en recherche

Localisation : En Chapelle Sud et presbytére

Localisation : Compté a 30% de la surface

M2

M2

M2

M3

M2

M2

M2

M2

253.38

31.50

337.16

1.267

218.25

1395.10

10.28

98.35
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DESAMIANTAGE - CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

Code Titre / Descriptif Unité Qté Qté Entre. PUH.T. Total H.T.
4.6 OUVRAGES DIVERS
461 Platelage bois sapin neuf M2 15.70
Localisation : En comble du presbytére
4.6.2 Garde-corps bois neuf ML 21.40
Localisation : En comble du presbytere
463 Nettoyage occulus verrier du Choeur ET 1
Localisation : Pour I'ensemble du déme
Total du chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES DE
4 CHARPENTE 0.00
5 COUVERTURE
5 Total du chapitre COUVERTURE 0.00
6 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE COUVERTURE - ZINGUERIE
6.1 DECOUVERTURE SANS REEMPLOI
6.1.1 Dépose des éléments de zinguerie ML 408.10
Localisation : Pour 'ensemble des gouttieres, descentes EP, boite a eau et dauphins
fontes associés
6.1.2 Dépose de couverture existante plaque ondulée M2 37.30
Localisation : En comble 1: plaque tdle ondulée et verriére associée contre vitrail
6.1.3 Dépose de couverture en plomb M2 42.70
Localisation : En restitution de volumétrie de la travée 1 en chapelles Nord et Sud
En refection de Clocher
6.1.4 Dépose de couverture en tuile canal M2 1315.10
Localisation : L'ensemble des couvertures hors plaque ondulée et plomb
Localisation : Selon surface de traitement de charpente hors comble 1
6.1.5 Plus value pour dépose de tuiles de couvert en réemploi M2 131.51
Localisation : L'ensemble des couvertures en tuile canal pour une provision de 10%
6.1.6 Voligeage jointif M2 24.90
Localisation : L'ensemble du voligeage jointif du campanile et du comble 1
6.1 Total du sous-chapitre DECOUVERTURE SANS REEMPLOI 0.00
6.2 SUPPORT DE COUVERTURE EN REEMPLOI
6.2.1 Révision de voliges M2 28.30
Localisation : Pour 'ensemble du Choeur: provision de 30%
6.2.2 Révision de mallons de couvert M2 334.40
Localisation : Pour 'ensemble des couverture de la Nef, Chapelles Nord, chapelles Sud
et édicule escalier: provision de 30%
Total du sous-chapitre SUPPORT DE COUVERTURE EN
6.2 REEMPLOI 0.00
6.3 SUPPORT DE COUVERTURE
6.3.1 Carreau en terre cuite dits mallons de couvert M2 904.40
Localisation : Pour 'ensemble des couvertures de la Nef, Chapelles Nord, chapelles
Sud ,édicule escalier : provision de 70%
Pour I'ensemble du presbytére a 100%
6.3.2 Feutre écran de sous toiture M2 131.50
Localisation : Pour I'ensemble du Choeur et comble 1
6.3.3 Voligeage jointif sapin de 25 mm M2 62.20
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Code Titre / Descriptif Unité Qté Qté Entre. PUH.T. Total H.T.

Localisation : Pour I'ensemble du beffroi et comble 1

6.3 Total du sous-chapitre SUPPORT DE COUVERTURE 0.00

6.4 COUVERTURE TUILE CANAL

6.4.1 Fourniture de tuiles canal scellées au mortier M2 1238.80
Localisation : Pour 'ensemble des couvertures de la Nef, des chapelles Nord,
chapelles Sud et édicule escalier

6.4.2 Fourniture de tuiles canal a talons scellées au mortier M2 131.50
Localisation : Pour I'ensemble des couvertures du choeur et comble 1

6.4.3 Pose de tuiles canal scellées au mortier sur mallons de couvert M2 1238.80
Localisation : Pour 'ensemble des couvertures de la Nef, des chapelles Nord,
chapelles Sud et édicule escalier

6.4.4 Pose de tuiles canal a talon scellées sur voliges M2 131.50
Localisation : Pour I'ensemble des couvertures du choeur et comble 1

6.45 Tuiles canal de faitage pour toitures 2 pentes scellées au mortier ML 45.10
Localisation : Pour 'ensemble du faitage de la nef et du choeur

6.4.6 Tuiles faitieres pour toiture 1 pente scellées au mortier ML 2.00
Localisation : Pour I'ensemble du faitage haut du presbytére

6.4.7 Tuiles de rive scellées au mortier ML 20.30
Localisation : Pour I'ensemble des rives des toitures

6.4.8 Arétiers double pente scellés au mortier ML 44.84
Localisation : Pour 'ensemble du choeur

6.4.9 Plus value scellement tuiles d'égout sur volige ML 20.80
Localisation : Pour I'ensemble du choeur

6.4 Total du sous-chapitre COUVERTURE TUILE CANAL 0.00

6.5 OUVRAGE EN PLOMB - HABILLAGE MACONNERIE

6.5.1 Recouvrement d'appui de baies et vitraux ML 36.23
Localisation : Pour 'ensemble des appuis des vitraux et des baies

6.5.2 Habillage de contreforts M2 87.90
Localisation : Pour 'ensemble des contreforts en facade Nord, Sud et Est suivant plans
06 et 07 avec retombées de 0.10m environ de chaque coté.

6.5.3 Partie sommitale édicule sortie escalier ML 1.60
Localisation : Pour I'édicule escalier en fagade Nord,t suivant plan 07

6.5.4 Habillage de parties horizontales ML 121.20
Localisation : L'ensemble des corniches, frontons, balcons et arases selon plan 04 et
06

655 Habillage de rive terrasse ML 30.80
Localisation : L'ensemble de la rive de la terrasse selon plan 04 et 06
Total du sous-chapitre OUVRAGE EN PLOMB - HABILLAGE

6.5 MACONNERIE 0.00

6.6 OUVRAGES EN PLOMB

6.6.1 Couverture en tables de plomb sur tasseaux M2 24.90
Localisation : L'ensemble de la couverture du campanile selon plan 06

6.6.2 Bande porte-solin engravée dans magonnerie ML 316.40
Localisation : L'ensemble des jonctions des couvertures tuile avec les magonneries de
facades selon plans 05 - 06 -0 7
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Code Titre / Descriptif Unité Qté Qté Entre. PUH.T. Total H.T.
6.6 Total du sous-chapitre OUVRAGES EN PLOMB 0.00
6.7 OUVRAGES EN ZINC
6.7.1 Noue rampante en zinc ML 5.60
Localisation : L'ensemble des jonctions des couvertures tuile avec les magonneries de
facades selon plan 03

6.7.2 Abergement des souches de cheminée en zinc ML 6.60
Localisation : En fagade Sud selon plans 05 et 03

6.7.3 Abergement en zinc des verrieres et chassis ML 20.20
Localisation : Verriere - Toiture du presbytere selon plans 05 et 03
Localisation : Chassis - Toiture de le nef
Localisation : Chassis - Toiture du comble 1

6.7.4 Abergement en zinc devant vitrail ML 1.90
Localisation : devant vitrail en travée 1 en partie haute de couverture tuile selon plan de
détail 05

6.7 Total du sous-chapitre OUVRAGES EN ZINC 0.00

6.8 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

6.8.1 ZINGUERIE

6.8.1.1 Limites de prestations

6.8.1.2 Chéneau encastré zinc ML 32.30
Localisation : En fagade Est selon plan 06 - jonction entre choeur et clocher
Localisation : En fagade Nord selon plan 07 - Travée 4 - Chien assis
Localisation : Beffroi

6.8.1.3 Cheneau marseillais en zinc ML 11.50
Localisation : Pour le bas de pente du presbytere

6.8.1.4 Cheneau sur rebord magonné en zinc - 0.30m env de large ML 2.40
Localisation : Fagade Nord -Sur le rebord magonné revétu d'un habillage plomb selon
plan de détail 03 et 07

6.8.1.5 Gouttiére pendante en zinc - 33 dev ML 198.40
Localisation : Pour les bas de pentes de I'ensemble des toitures de la nef, chapelles
Nord et Sud, Choeur
Compris en rampant depuis la nef jusqu'aux bas de pentes des chapelles

6.8.1.6 Descentes Ep en zinc - @120 ML 209.70
Localisation : L'ensemble des couvertures selon plan 03 - 05 - 06 - 07

6.8.1.7 Boite a eau en zinc carrée 20 x 20 u 4
Localisation : L'ensemble en téte en fagcade Nord selon plan 03 - 07

6.8.1.8 Boite a eau en zinc cuvette demi ronde U 2
Localisation : L'ensemble en presbytére presbytere selon plan 05

6.8.1.9 Dauphins simple en fonte - pour 2.00ml ht U 5
Localisation : L'ensemble en pieds de descentes EP selon plan 03 - 06 - 07

6.8.1.10 Dauphins moulurée a emboitement en fonte - pour 2.00ml ht U 5
Localisation : L'ensemble en pieds de descentes EP selon plan 05

6.8.1.11 Dauphins mouluré a emboitement en fonte - pour 3.50ml ht U 2
Localisation : L'ensemble en pieds de descentes EP du presbytére selon plan 05

6.8 Total du sous-chapitre EVACUATION DES EAUX PLUVIALES 0.00

6.9 OUVRAGES COMPLEMENTAIRES

6.9.1

CHASSIS METALLIQUES
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Code Titre / Descriptif Unité Qté Qté Entre. PUH.T. Total H.T.
6.9.1.1 Chéssis métalliques 0.52 x 0.85 ml u
Localisation : Selon plan 03 de couverture: sur la Nef, les chapelles Nord et Sud et
couverture presbytéere
6.9.2 VERRIERE DE TOITURE
6.9.2.1 Verriere métallique de 1.54 x 2.03 ml U
Localisation : Selon plan 03 de couverture:presbytére
6.9.2.2 Verriere métallique de 1.17 x 070 ml U
Localisation : Selon plan 03 de couverture: Choeur
6.9 Total du sous-chapitre OUVRAGES COMPLEMENTAIRES 0.00
6.10 OUVRAGES DIVERS
6.10.1 CROCHETS DE SECURITE
6.10.1.1 Crochets de sécurité sur toiture plomb ET
Localisation : Pour la toiture plomb du campanile
6.10.1.2 Crochets de sécurité sur toiture tuile canal ET
Localisation : Pour I'ensemble des toitures en tuile canal
6.10.2 SORTIES DE TOITURE
6.10.2.1 Chapeaux pare-pluie métalliques de mitrons u
Localisation : Selon plan de toiture 03 - hors ceux existants et laissés en place sur
presbytére
6.10 Total du sous-chapitre OUVRAGES DIVERS 0.00
Total du chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES DE
6 COUVERTURE - ZINGUERIE 0.00
7 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE FUMISTERIE
7.1 LIMITES DE PRESTATIONS
7.2 NOTA PROPRE AU PRESENT CHAPITRE
73 FUMISTERIE
731 Remplacement de conduit de la chaudiére ET
Localisation : Forfait pour I'ensemble du conduit de la chaudiére pour une longueur de
18.50ml environ
7.32 Remplacement de conduit - presbytéere FT
Localisation : Forfait pour I'ensemble du conduit pour une longueur de 9.00ml environ
733 Remplacement de conduit - choeur ET
Localisation : Forfait pour I'ensemble du conduit pour une longueur de 6.00ml environ
Total du chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES DE
7 FUMISTERIE 0.00
Total du lot DESAMIANTAGE - CHARPENTE - COUVERTURE -
ZINGUERIE
Total HT : 0.00
Total TVA: 0.00
Total TTC : 0.00




