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Restauration des charpentes, couvertures, planchers et facades de I'Eglise Saint-Cannat MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

Code Titre / Descriptif Unité Qté Qté Entre. PUH.T. Total H.T.

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MACONNERIE - PIERRE DE

2 TAILLE

2.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER

2.1.1 CONSTAT D'HUISSIER

21.1.1 Forfait de Constat d'Huissier ET 1

Localisation : Pour I'ensemble du batiment

212 CANTONNEMENTS COMMUNS

2121 Installation de chantier T .

Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning

21.2.2 Fourniture et mise en place de panneau de chantier ET 1

Localisation : Panneau pour l'opération

2123 Protection de sol M2 277.00

Localisation : L'ensemble de la protection dans la zone chantier cloturée, non compris
trottoir en fagade Sud

21.2.4 Cloture de chantier a panneaux bac acier + portail ML 131.70

Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning

2.1.25 Location de cléture de chantier T 1

Localisation : Location pour 14 mois de travaux

2.1.2.6 Repli de cléture de chantier T 1

Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning

2127 Installation des Sanitaires/ Vestiaires de chantier FT 1

Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning pour 14 mois

2128 Location des Sanitaires/ Vestiaires de chantier ET 1

Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning pour 14 mois

2.1.2.9 Déplacement des Sanitaires/ Vestiaires de chantier entre phase A et B FT 1

Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning

2.1.2.10 Repli des sanitaires/vestiaires de chantier ET 1

Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning

2.1.2.11 Installation de Réunion de chantier/ réfectoire /stockage FT 1

Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning pour 14 mois

2.1.2.12 Location de Réunion de chantier/ réfectoire /stockage FT 1

Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning pour 14 mois

2.1.2.13 Déplacement de Réunion de chantier/ réfectoire/stockage entre phase A et B FT 1

Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning

2.1.2.14 Repli de Réunion de chantier/ réfectoire/stockage FT 1

Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning

213 RACCORDEMENT DES FLUIDES

2131 Installation électrique de chantier ET 1

Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning pour 14 mois de
travaux

21.3.2 Location de l'installation électrique de chantier ET 1
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Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning pour 14 mois de
travaux

2133 Repli de linstallation électrique de chantier ET 1
Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning

21.3.4 Alimentation en eau potable du chantier ET 1
Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning pour 14 mois de
travaux

2135 Location de l'alimentation en eau potable du chantier ET 1
Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning pour 14 mois de
travaux

2136 Repli 'alimentation en eau potable du chantier ET 1
Localisation : Selon plan PMa - Plan Masse installations et Planning

2.1 Total du sous-chapitre INSTALLATIONS DE CHANTIER 0.00

2.2 PROTECTIONS

221 Protection de revétements de sol intérieur ( carrelage et pierre) M2 385.00
Localisation : Sous les tours d'échafaudages Nord et Sud dans la nef, compris
cheminement de I'entrée principale (fagade Ouest) compris tambour jusqu'aux tours
Localisation : Au droit de 2 chapelles : fonds baptismaux et une autre chapelle pour
stockage des chaises

222 Protection porte d'entrée principale M2 11.60
Localisation : Porte d'entrée principale

223 Protections étanches d'ouvrages divers intérieurs ET 1
Localisation : Dans la Chapelle des fonds baptismaux :
- Protection du tableau
- Protection des 2 mobiliers fixes
- Protection du baptistere
- Protection étanche de la grille d'acces a la chapelle
Dans la nef:
- tout mobilier fixe a proximité des tours d'échafaudage
- balustres

224 Protections étanches des radiateurs muraux FT 1
Localisation : L'ensemble des 10 radiateurs muraux sous les vitraux en nef Nord et Sud

225 Dépose de chaises et protections ET 1
Localisation : L'ensemble des chaises sur les deux rangées latérales soit:
17 rangs de 4 chaises par rangée pour un total de chaise de 2 x 68u =136 u

226 Sas étanche de chantier intérieur FT 1
Localisation : En niveau 0 du clocher depuis I'escalier bas et la porte d'accés a la nef.

2.2 Total du sous-chapitre PROTECTIONS 0.00

2.3 TRAVAUX PREPARATOIRES

2.3.1 DEPOSES / REPOSES

2311 Etat des lieux ET 1
Localisation : Pour 'ensemble des fagcades Nord, Ouest, Est et Sud

23.1.2 Dépose /repose - protection d'éléments divers en facade M2 1617.58
Localisation : Pour I'ensemble des fagades de I'église: Sud, Ouest et Nord

232 DEPOSE D'OUVRAGES DIVERS SANS CONSERVATION

2321 Dispositions générales

2323 Dépose de cloisons briques M2 52.60

Localisation : En fagcades Nord et Sud de la Nef - travée 1

Localisation : En fagcade Nord des combles 2 et 3
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2324 Déposes de renforts métalliques u 8
Localisation : Dépose des fers selon plans 01 - 07 et 08
Localisation : Dépose des fers plats UPN de I'escalier sur fagade extérieure
Localisation : Dépose des fers plats UPN des niveaux O- entresol 1 et 2 clocher en
intérieur

2325 Déposes de mitron en terre cuite de sortie de cheminée U 1
Localisation : Sur contrefort en travée 4 de la fagade Nord selon plan 07

2.3 Total du sous-chapitre TRAVAUX PREPARATOIRES 0.00

2.4 DEMOLITION D'OUVRAGES HORIZONTAUX

241 Dispositions générales

2411 Démolition de sol de la terrasse de I'escalier M2 7.13
Localisation : L'ensemble du sol de la terrasse de l'escalier

2412 Démolition de sol du clocher et campanaire M2 34.69
Localisation : L'ensemble du sol de la terrasse du clocher
Localisation : L'ensemble du sol du campanaire
Total du sous-chapitre DEMOLITION D'OUVRAGES

2.4 HORIZONTAUX 0.00

25 MACONNERIE

251 MACONNERIE DE MOELLONS

251.1 Dispositions générales

251.1.1 Mur en élévation de moellons a 2 faces alignées - 0.40 épaisseur M3 16.400
Localisation : En fagcade Nord et Sud, en restitution de volume travée 1

25.2 MACONNERIE D'AGGLO

2521 Mur en élévation d'agglo - 0.15 épaisseur M2 15.72
Localisation : En fagcade Nord - travées 2 et 3
Localisation : Combles 2 et 3

2.5 Total du sous-chapitre MACONNERIE 0.00

2.6 ENDUITS

26.1 ENDUIT EN MORTIER DE CHAUX GRASSE

26.1.1 PRELEVEMENT ET ANALYSE DE MORTIER OU D'ENDUIT

26.1.1.1 Prélevement et analyse de mortier et d'enduit ET 1
Localisation : Forfait pour la réalisation de 3 Prélévements

26.1.2 PIOCHEMENT D'ANCIEN D'ENDUIT

26.1.2.1 Purge des fagades et parements extérieurs en recherche M2 1335.01
Localisation : Pour 'ensemble des fagades Nord, Sud et Est - Provision pour 50%

26.1.2.2 Purge complete des facades et parements extérieurs M2 163.21
Localisation : Facade Est - pignon de la nef sur Choeur
Localisation : Fagade Est - pignon du fronton sur nef
Localisation : Pour 'ensemble des facades de I'édicule escalier compris garde-corps
aux 2 faces
Localisation : Pour 'ensemble des cheminées du presbytere et du Choeur
Localisation : Pour I'ensemble du garde-corps aux 2 faces de l'escalier du clocher
Localisation : Pour 'ensemble de I'édicule de I'escalier

26.1.2.3 Purge des parements verticaux intérieurs en recherche M2 149.97
Localisation : Combles 1, 2 et 4b et 5.2- provision pour 50%

26.1.2.4 Purge complete des parements intérieurs escaliers tous niveaux M2 293.97
Localisation : Pour 'ensemble des niveaux du clocher 0 & 4 et du niveau 4 au niveau 5
compris fat central

26.1.3 NETTOYAGE D'ENDUIT

26.1.3.1 Facades et parements extérieurs en recherche M2 1335.01
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Localisation : Pour 'ensemble des fagades Nord, Sud et Est - Provision pour 50%

26.1.4 REJOINTOIEMENT A JOINTS BEURRES SUR ANCIENS MOELLONS

26.1.4.1 Rejointoiement complet a joints beurrés sur anciens moellons en recherche M2 84.01

Localisation : Parements verticaux et horizontaux des salles du clocher niveaux 3 et 4 -
provision pour 50%

26.1.4.2 Rejointoiement complet a joints beurrés sur anciens moellons M2 33.87

Localisation : Parements sous face de la volte du campanaire

26.15 REMAILLAGE DE MACONNERIE

26.15.1 Remaillage de magonnerie en recherche M2 286.17

Localisation : Clocher niveaux 3 et 4 en recherche

Localisation : Pour 'ensemble des magonnerie en recherche selon plans 01- 08
Localisation : Parements verticaux des salles 4b et 5.2 en recherche

26.1.52 Remaillage complet de magonnerie M2 219.25

Localisation : Edicule escalier

Localisation : Escalier intérieur tous niveaux

2.6.1.6 REGARNISSAGE DE FISSURES SUR MACONNERIE

26.1.6.1 Regarnissage de fissure en combles 5.1 et 5.2 ML 16.80

Localisation : En comble 5.1 et 5.2 selon plan 01 contre nef et mur porte de I'escalier

26.1.6.2 Regarnissage de fissure en nef travée 5 ML 10.00

Localisation : En Nef sur travée 5 selon plan 01

2.6.1.7 CALFEUTREMENTS

26.1.7.1 Reprise de calfeutrement des baies vitrées - type M et vitraux ML 64.68

Localisation : Pour 'ensemble des menuiseries restaurées de type M selon 07- M1 et
M2

Localisation : Pour I'ensemble des menuiseries neuves de type M selon 07 - M3 a M10

26.1.7.2 Reprise de calfeutrement des cadres fixes + tole perforée - type C ML 16.54

Localisation : Pour 'ensemble des cadres fixes de type C selon 07 - C1 a C6

2.6.1.8 ENDUITS A LA CHAUX SUR PARTIES VERTICALES

26.1.8.1 Enduit au mortier de chaux 3 couches de finition couvrante M2 1779.37

Localisation : Pour 'ensemble des fagades de l'article "Piochement d'enduit” en
recherche et compléte recevant un enduit a la chaux

Localisation : Les fagades extérieures en recherche a 50%

Localisation : Non compris la partie basse en fagade Sud (chapelles) a 50% (en enduit
ciment)

Localisation : Les fagades completes extérieures a 100%
Localisation : Les fagades intérieures en recherche a 50%
Localisation : Les fagades complétes intérieures

Localisation : Les magonneries d'agglo en comble 2 et 3 aux 2 faces

26.1.8.2 Facade intérieure sous vo(te des fonds baptismaux en recherche M2 20.00

Localisation : Provision pour chapelle nord des Fonds baptismaux

26.1.8.3 Traitement des tableaux des cadres fixes ML 16.54

Localisation : Pour I'ensemble des baies avec cadres fixes

26.1.8.4 Reprise des tableaux existants de baies et vitraux ML 32.34

Localisation : Pour 'ensemble des baies vitrées et vitraux en recherche a 50%

26.1.85 Reprise des embrasures intérieures des vitraux ML 124.92

Localisation : Pour I'ensemble des vitraux




Restauration des charpentes, couvertures, planchers et facades de I'Eglise Saint-Cannat

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

Code Titre / Descriptif Unité Qté Qté Entre. PUH.T. Total H.T.

26.1.8.6 Reprise de fonds de feuillure des baies ML 81.22
Localisation : Pour I'ensemble des baies vitrées et vitraux
Localisation : Pour 'ensemble des cadres fixes avec tole perforée

26.1.9 BADIGEON AU LAIT DE CHAUX

26.1.9.1 Badigeon lait de chaux pour uniformisation des teintes sur enduit a la chaux M2 2743.10
Localisation : Ensemble des facades extérieures
Localisation : L'ensemble des parois de I'escalier du clocher et campanaire compris flts
centraux
Localisation : Non compris la partie basse en fagade Sud (chapelles) en enduit mortier
de ciment

26.1.9.2 Badigeon lait de chaux pour uniformisation des teintes sur enduit au mortier de ciment |p2 384.09
Localisation : L'ensemble la partie basse en fagcade Sud (chapelles) en enduit mortier
de ciment

26.1.9.3 Disposition particuliére au droit des vitraux ML 124.92
Localisation : L'ensemble des vitraux de la nef

2.6.10 ENDUIT DE CIMENT NATUREL

2.6.10.1 Enduit au mortier de ciment M2 192.05
Localisation : Pour 'ensemble des fagades de l'article "Piochement d'enduit” en
recherche et compléte recevant un enduit au mortier cimenté
Localisation : La fagcade Sud partie basse (chapelle) extérieure en recherche a 50%

2.6 Total du sous-chapitre ENDUITS 0.00

2.7 RENFORCEMENT DE MACONNERIE

271 REFECTION DE L'ESCALIER

27.1.1 Réfection des marches de I'escalier a vis selon Cas 1 du Bet Structure ENS 1
Localisation : Pour I'ensemble des fissures a brocher selon Cas 1 de I'étude du Bet
Structure

27.1.2 Réfection des marches de I'escalier a vis selon Cas 2 du Bet Structure ENS 1
Localisation : Pour 'ensemble des marches selon Cas 2 de I'étude du Bet Structure

272 COULIS ET INJECTIONS DE MORTIER "MACONNERIE"

2721 Reprise de fissures et injection de coulis ML 47.30
Localisation : Parements intérieurs de I'escalier & tous niveaux
Localisation : En comble 5.1 et 5.2 selon plan 01 contre nef et mur porte de I'escalier
Localisation : En Nef sur travée 5 selon plan 01

2.7 Total du sous-chapitre RENFORCEMENT DE MACONNERIE 0.00

2.8 BETON ARME

2.8.1 REPARATION D'OUVRAGES EN BETON ARME

28.1.1 Purge des parties non adhérentes et décapages M2 93.24
Localisation : Fagade Ouest - partie sommitale aux 2 faces selon plan 04

28.1.2 Restructuration des ouvrages dégradés M2 93.24
Localisation : Fagade Ouest - partie sommitale aux 2 faces selon plan 04

282 TRAITEMENT DE SURFACE

2821 Peinture minérale de finition M2 93.24
Localisation : Fagade Ouest - partie sommitale aux 2 faces selon plan 04

2.8 Total du sous-chapitre BETON ARME 0.00

29 TRAVAUX PIERRE DE TAILLE

29.1 FACONS SUR PIERRE EN PLACE

29.1.1 Nettoyage de pierre de taille unie M2 636.89

Localisation : En fagade Ouest sur parements unis du soubassement jusqu'au haut du
balcon, compris retours sud et nord

Localisation : En fagcade Ouest - Partie sommitale hors fronton
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Localisation : En fagade Sud - presbytére, sur parement de I'ensemble de la fagade

2912 Nettoyage des éléments pierre de taille moulurés M2 210.05

Localisation : Ensemble des éléments moulurés de la fagade Ouest : balustrade,
colonnes et chapiteaux
hors fausse menuiserie et corniche + triglyphes et métopes

Localisation : Ensemble des éléments moulurés de la fagade du Presbytere et de
l'entrée Sud:

- Moulures sous toiture

- Moulures baies niveau 1

- Entrée Sud sur baies géminée

- Fronton porte sud

2913 Nettoyage des éléments sculptés M2 18.77

Localisation : Fagade Ouest - Statues Saint Vincent Ferrié , saint André Abellon et
tympan de la porte d'entrée principale du Niveau Corps central

2914 Dévégétalisation ET 1
Localisation : Forfait sur les fagades Ouest et Sud du presbytére en recherche -
provision

29.2 FACONS SUR PIERRE VIEILLE

2921 Purge de ragréages anciens et réparations incompatibles M2 60.00

Localisation : Pour I'ensemble de la fagade Ouest en recherche - provision 60 m?

2922 Rejointoiement sur pierres vieilles en place M2 682.63

Localisation : Ensemble de la fagade Ouest et fagade Presbytére en recherche a 50%
Localisation : Parement du campanile

Localisation : Couronne du clocher

Localisation : Machicoulis en pierre du campanile: compté a la surface de fagade avec
un coefficient de 1.30

Localisation : Eléments moulurés entrée Sud du presbytére
Localisation : Emmarchements fagcade Ouest

293 RAGREAGE EN MORTIER SUR PIERRE

2931 Réparation de pierre de taille par ragréages en recherche M2 46.00

Localisation : Parement du Campanile en provision de 50%

2932 Réparation compléte de pierre de taille par ragréages M2 83.66

Localisation : Eléments moulurés entrée Sud

Localisation : Emmarchement fagade Ouest

29.4 MISE EN OEUVRE DE PIERRE NEUVE EN BLOC

2941 Changements de pierres de taille U 60

Localisation : Provision pour 60 unités
Escalier de la couronne

Balcon fagade Ouest

Parement Campanile

Entrée Sud

29.4.2 Fourniture de pierre de taille au lot Restauration de sculpture M3 0.540

Localisation : En restauration de triglyphe et métope pour 2ml environ. Cubage donné a
titre indicatif.

295 TRAITEMENT DE SURFACE DE PIERRE DE TAILLE

2951 Consolidation par minéralisation au silicate d'éthyle M2 176.20

Localisation : Parements intérieur et extérieur du Campanile
Localisation : Couronne du clocher

Localisation : Corniche du presbytere

2952 Badigeon au lait de chaux sur pierre de taille M2 1158.86

Localisation : Ensemble de la facade Ouest , compris retourd
Localisation : Fagade Presbytére et éléments moulurés entrée Sud
Localisation : Escalier de la couronne

Localisation : Parement du Campanile
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2.9 Total du sous-chapitre TRAVAUX PIERRE DE TAILLE 0.00
2.10 PAREMENTS SOLS ET MURS
2.10.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
2.10.1.1 Réfection des étanchéités M2 41.82
Localisation : L'ensemble du sol de la terrasse de l'escalier
Localisation : L'ensemble du sol de la terrasse du clocher
Localisation : L'ensemble du sol du campanaire

2.10.1.2 Nappe drainante M2 41.82
Localisation : L'ensemble du sol de la terrasse de l'escalier
Localisation : L'ensemble du sol de la terrasse du clocher
Localisation : L'ensemble du sol du campanaire

2.10.1.3 Mortier de chape hydraulique M2 41.82
Localisation : L'ensemble du sol de la terrasse de l'escalier
Localisation : L'ensemble du sol de la terrasse du clocher
Localisation : L'ensemble du sol du campanaire

2.10.2 REVETEMENT DE SOL COLLE

2.10.2.1 Fourniture de carreaux de terre cuite M2 40.85
Localisation : L'ensemble du sol du sur-plancher du Comble 5.2

2.10.2.2 Pose collé a joints droits de carreaux en terre cuite M2 40.85
Localisation : L'ensemble du sol du sur-plancher du Comble 5.2

2.10.3 REVETEMENT DE SOLS SCELLES

2.10.3.1 Fourniture de carreaux de terre cuite M2 8.54
Localisation : L'ensemble du sol de la terrasse de l'escalier
Localisation : L'ensemble de I'arase haute du muret formant garde-corps sur la terrasse
de l'escalier

2.10.3.2 Pose a joints droits de carreaux en terre cuite M2 8.54
Localisation : L'ensemble du sol de la terrasse de l'escalier

2.10.3.3 Remplacement de pissette en terre cuite U 2
Localisation : L'ensemble du sol de la terrasse de I'escalier

2.10.4 REVETEMENTS EN PIERRE

2.10.4.1 Fourniture de dalles en pierre M2 34.69
Localisation : L'ensemble du sol de la terrasse du clocher
Localisation : L'ensemble du sol du campanaire

2.10.4.2 Pose et jointoiement de dalles en pierre M2 34.69
Localisation : L'ensemble du sol de la terrasse du clocher
Localisation : L'ensemble du sol du campanaire

2.10.4.3 Nettoyage et entretien de dalles en pierre M2 107.33
Localisation : Combles 1, 2 et 3 selon plan 01

2.10 Total du sous-chapitre PAREMENTS SOLS ET MURS 0.00

2.11 OUVRAGES DIVERS

2111 PLANCHER NEUFS

211.1.1 Sur-Plancher bois M2 36.33
Localisation : En comble 5.2 chapelle nord

2.11.2 DIVERS

211.2.1 Engravures dans mur de fagades pour solin plomb ML 316.40
Localisation : L'ensemble des jonctions des couvertures tuile avec les magonneries de
facades selon plans 05 - 06 -0 7

211.2.2 Engravures dans garde-corps magonné pour relevé d'étanchéité ML 19.50

Localisation : L'ensemble sur terrasse du clocher
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211.2.3 Découpe de fers dans béton ET 1
Localisation : Pour I'escalier du clocher au changement de diamétre du fit de I'escalier
avis.
211.2.4 Traitement de fissure de trumeau selon étude structure ET 1
Localisation : Selon étude et plan du Bet Structure
21125 Scellement des bois de charpente ET 1
Localisation : Pour 'ensemble des poutres, pannes neuves en combles , Nef et édicule
escalier
2.11.2.6 Reprise sur garde-corps en magonnerie ML 9.40
Localisation : L'ensemble pour le garde-corps
211.2.7 Création de garde corps en magonnerie d'agglo - 0.10 d'épaisseur M2 1.20
Localisation : Garde-corps d'arrivée sur dernier palier de I'escalier du clocher au
niveau 4
2.11.3 SYSTEME ANTI-PIGEONS
211.3.1 Systeme anti-pigeons par pics inox ML 58.16
Localisation : Fagade Ouest, sur corps central, corniche, balcon,, fronton, partie
sommitale et sur toute la largeur des éléments de magonnerie
2.11.3.2 Systeme anti-pigeons par dispositif électrique ML 113.30
Localisation : Fagade Ouest, sur corps central, corniche, balcon,, fronton, partie
sommitale et sur toute la largeur des éléments de magonnerie
Localisation : Fagade Nord sur arase habillée de plomb travées 2 a 5
2.11 Total du sous-chapitre OUVRAGES DIVERS 0.00
2.12 RESEAUX EP
2121 Limites de prestations
2123 Vérification des connexions existantes EP en pieds de chutes FT 1
Localisation : Pour 'ensemble des connexions en pieds de chutes sur toutes fagades
Sud (7u), Nord (5u) et Est (1u)
2.12.4 Remplacement de tampon fonte U 7
Localisation : Pour I'ensemble des connexions en pieds de chutes sur fagade Sud (7u)
2125 Regards neufs de 0.40 x 0.40 ml intérieur - EP U 5
Localisation : Provision pour 5 regards neufs en facade Nord
2.12 Total du sous-chapitre RESEAUX EP 0.00
2.13 NETTOYAGE
2131 NETTOYAGE INTERIEUR & EXTERIEUR
213.1.1 Nettoyage hebdomadaire ET 1
Localisation : Forfait pour I'ensemble des interventions hebdomadaires pour la durée
des travaux selon planning
2.13.1.2 Nettoyage pour les OPR ET 1
Localisation : Forfait pour I'ensemble du nettoyage OPR
2.13.1.3 Nettoyage de Réception ET 1
Localisation : Forfait pour I'ensemble du nettoyage de Réception
213.1.4 Nettoyage de Levée des réserves ET 1
Localisation : Forfait pour I'ensemble du nettoyage de Levée de réserve
2.13 Total du sous-chapitre NETTOYAGE 0.00
Total du chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES DE
2 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 0.00

I~

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CAMPANAIRE




Restauration des charpentes, couvertures, planchers et facades de I'Eglise Saint-Cannat

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

Code Titre / Descriptif Unité Qté Qté Entre. PUH.T. Total H.T.

4.1 RESTAURATION DES CLOCHES

411 NETTOYAGE ET REVISION

41.1.1 Protection des cloches U
Localisation : Niveau campanile pour 4 cloches

41.1.2 Nettoyage et révision des cloches U
Localisation : Pour 'ensemble des 4 cloches du campanile

4.1 Total du sous-chapitre RESTAURATION DES CLOCHES 0.00
Total du chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES DE

4 CAMPANAIRE 0.00
Total du lot MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE
Total HT : 0.00
Total TVA: 0.00
Total TTC : 0.00




