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Code Titre / Descriptif Unité Qté Qté Entre. PU H.T. Total H.T.

DESAMIANTAGE - CHARPENTE - 

COUVERTURE - ZINGUERIE

1 DESAMIANTAGE

1 Total du chapitre DESAMIANTAGE 0.00

2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DESAMIANTAGE

2.1 DECONTAMINATION DE BATIMENT

2.1.1 INSTALLATIONS & MOYENS DE CHANTIER SPECIFIQUES AU PRESENT LOT FF 1

Localisation : FORFAIT POUR L'ENSEMBLE 

2.1.2 ETABLISSEMENT D'UN PLAN DE RETRAIT GENERAL FF 1

Localisation : FORFAIT POUR L'ENSEMBLE DES INTERVENTIONS 

2.1.3 ALIMENTATION ELECTRIQUE POUR LE PRESENT DESAMIANTAGE FF 1

Localisation : FORFAIT POUR L'ENSEMBLE

2.1.4 DEPOSE ET RETRAIT DE MATERIAUX AMIANTES SUIVANT RAPPORTS

2.1.4.1 Dépose et retrait de conduit fibre ciment de la chaudière  - Travée 1 ENS 1

Localisation : De la chaudière en chaufferie jusqu'en toiture -  Travée 1 - pour 18.50ml 

environ

2.1.4.2 Dépose et retrait de conduit fibre ciment en de toiture - Presbytère ENS 1

Localisation : Du comble en sortie de toiture du presbytère contre pignon de la nef pour 

9.00ml environ

2.1.4.3 Dépose et retrait de conduit fibre ciment en sortie de toiture  - Choeur ENS 1

Localisation : Du comble en sortie de toiture du choeur pour 6.00ml environ

2.1 Total du sous-chapitre DECONTAMINATION DE BATIMENT 0.00

2

Total du chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES DE 

DESAMIANTAGE 0.00

3 CHARPENTE

3 Total du chapitre CHARPENTE 0.00

4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHARPENTE

4.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

4.1.1 INTERVENTIONS EN SOUS-SECTION 4 EN PRESENCE D'AMIANTE 

4.1.1 DEPOSES/REPOSES

4.1.1.1 Dispositions générales

4.1.1.1.1 Dépose/ repose des équipements électriques U 1

Localisation : L'ensemble des installations sur les zones travaux des chapelles Nord et 

clocher

4.1 Total du sous-chapitre TRAVAUX PREPARATOIRES 0.00

4.2 DEPOSE SANS REEMPLOI

4.2.1 DEPOSE SANS REEMPLOI DE VIEUX BOIS DE CHARPENTE

4.2.1.1 Dépose sans réemploi de vieux bois de charpente M3 3.411

Localisation : En comble 2 selon Etude Bet Structure compris chandelles

Localisation : En comble 3 selon Etude Bet Structure

Localisation : En comble 4a selon Etude Bet Structure

Localisation : En comble 4b selon Etude Bet Structure

Localisation : En comble 5.2 selon Etude Bet Structure

4.3 OUVRAGES EN BOIS NEUF

4.3.1 Restitution de charpente M2 8.08

Localisation : Edicule de l'escalier

4.3.2 Pannes et poutres en chêne neuf M3 4.641

Localisation : En comble 2 selon Etude Bet Structure: poutres et chevêtre doublé

Localisation : En comble 3 selon Etude Bet Structure: poutres et sablière doublée
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Localisation : En comble 4a selon Etude Bet Structure

Localisation : En comble 4b selon Etude Bet Structure

Localisation : En comble 5.2 selon Etude Bet Structure :4 pannes courantes et 1 panne 

de rive

4.3.2 CHEVRON EN SAPIN NEUF

4.3.2.1 Chevrons en sapin neufs en restitution travée 1  - support de mallons de couvert M2 253.38

Localisation : Totalité pour travée 1 de la Nef - 100%

4.3.2.2 Chevrons en sapin neufs sur comble 1  - support de voliges M2 31.50

Localisation : Sur charpente existante en comble 1 chapelle Nord - 100%

4.3.2.3 Chevrons en sapin neuf en remplacement - support de mallons de couvert M2 337.16

Localisation : Provision pour 30% de la nef hors chevrons neufs précédents

Localisation : Provision pour 50% des chapelles Nord avec la totalité sur comble  4b et 

hors comble 1 

Localisation : Provision pour 30% des chapelles Sud

Localisation : Provision pour 30% du presbytère

4.4 TRAVAUX SUR CHARPENTE EXISTANTE

4.4.1 RESSUIVI DE CHARPENTE

4.4.1.1 Dépose de panne en comble Nef U 3

Localisation : En travées 1 et 4 selon Etude Bet Structure

4.4.1.2 Remplacement de panne en comble Nef M3 1.267

Localisation : En travées 1 et 4 selon Etude Bet Structure

4.4.1.3 Renforcement de pannes en comble Nef selon Etude BET Structure U 4

Localisation : En travées 1 et 3 selon Etude Bet Structure

4.4.2 FACON DE CHEVÊTRE DANS TOITURE

4.4.2.1 Chevêtre pour conduit de chaudière - Ø200 mm environ - Chaufferie U 1

Localisation : Pour conduit de la chaudière en travée 1 façade Sud

4.4.2.2 Chevêtre pour conduit - Ø100 mm environ - Presbytère U 1

Localisation : Pour conduit façade Est 

4.4.2.3 Chevêtre pour conduit - Ø100 mm environ - Choeur U 1

Localisation : Pour conduit façade Sud

4.4.4 Reprise de vieux bois M2 218.25

Localisation : Sur l'ensemble du Choeur 

Localisation : Sur l'ensemble du presbytère

4.4.5 Traitement des bois de charpente en place M2 1 395.10

Localisation : Sur l'ensemble de la Nef

Localisation : Sur l'ensemble des chapelles Nord

Localisation : Sur l'ensemble des chapelles Sud

Localisation : Sur l'ensemble du choeur

Localisation : Sur l'ensemble du presbytère

Localisation : Sur l'ensemble Edicule escalier

Localisation : Sur l'ensemble du campanaire - Clocher

4.5 RENFORCEMENT DE CHARPENTE

4.5.1 Reconstitution partielle de pièces par résines époxydiques selon étude Bet Structure M2 10.28

Localisation : En chapelle Nord selon étude structure

Localisation : Comble 2 = renforcement de sablière

Comble 3 = traitement à la résine de sablière

4.5.2 Reconstitution partielle de pièces par résines époxydiques en recherche M2 98.35

Localisation : En Chapelle Sud  et presbytère

Localisation : Compté à 30% de la surface



Restauration des charpentes, couvertures, planchers et façades de l'Eglise Saint-Cannat  DESAMIANTAGE - CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

Code Titre / Descriptif Unité Qté Qté Entre. PU H.T. Total H.T.

4.6 OUVRAGES DIVERS

4.6.1 Platelage bois sapin neuf M2 15.70

Localisation : En comble du presbytère

4.6.2 Garde-corps bois neuf ML 21.40

Localisation : En comble du presbytère

4.6.3 Nettoyage occulus verrier du Choeur FT 1

Localisation : Pour l'ensemble du dôme

4

Total du chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES DE 

CHARPENTE 0.00

5 COUVERTURE

5 Total du chapitre COUVERTURE 0.00

6 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE COUVERTURE - ZINGUERIE

6.1 DECOUVERTURE SANS REEMPLOI

6.1.1 Dépose des éléments de zinguerie ML 408.10

Localisation : Pour l'ensemble des gouttières, descentes EP, boîte à eau et dauphins 

fontes associés

6.1.2 Dépose de couverture existante plaque ondulée M2 37.30

Localisation : En comble 1: plaque tôle ondulée et verrière associée contre vitrail

6.1.3 Dépose de couverture en plomb M2 42.70

Localisation : En restitution de volumétrie de la travée 1 en chapelles Nord et Sud

En refection de Clocher

6.1.4 Dépose de couverture en tuile canal M2 1 315.10

Localisation : L'ensemble des couvertures hors plaque ondulée et plomb

Localisation : Selon surface de traitement de charpente hors comble 1

6.1.5 Plus value pour dépose de tuiles de couvert en réemploi M2 131.51

Localisation : L'ensemble des couvertures en tuile canal pour une provision de 10%

6.1.6 Voligeage jointif  M2 24.90

Localisation : L'ensemble du voligeage jointif du campanile et du comble 1

6.1 Total du sous-chapitre DECOUVERTURE SANS REEMPLOI 0.00

6.2 SUPPORT DE COUVERTURE EN REEMPLOI

6.2.1 Révision de voliges M2 28.30

Localisation : Pour l'ensemble du Choeur: provision de 30%

6.2.2 Révision de mallons de couvert M2 334.40

Localisation : Pour l'ensemble des couverture de la Nef, Chapelles Nord, chapelles Sud  

et édicule escalier: provision de 30%

6.2

Total du sous-chapitre SUPPORT DE COUVERTURE EN 

REEMPLOI 0.00

6.3 SUPPORT DE COUVERTURE

6.3.1 Carreau en terre cuite dits mallons de couvert M2 904.40

Localisation : Pour l'ensemble des couvertures de la Nef, Chapelles Nord, chapelles 

Sud ,édicule escalier : provision de 70%

Pour l'ensemble du presbytère à 100%

6.3.2 Feutre écran de sous toiture M2 131.50

Localisation : Pour l'ensemble du Choeur et comble 1

6.3.3 Voligeage jointif sapin de 25 mm M2 62.20
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Localisation : Pour l'ensemble du beffroi et comble 1

6.3 Total du sous-chapitre SUPPORT DE COUVERTURE 0.00

6.4 COUVERTURE TUILE CANAL

6.4.1 Fourniture de tuiles canal scellées au mortier M2 1 238.80

Localisation : Pour l'ensemble des couvertures de la Nef, des chapelles Nord, 

chapelles Sud et édicule escalier

6.4.2 Fourniture de tuiles canal à talons scellées au mortier M2 131.50

Localisation : Pour l'ensemble des couvertures du choeur et comble 1

6.4.3 Pose de tuiles canal scellées au mortier sur mallons de couvert M2 1 238.80

Localisation : Pour l'ensemble des couvertures de la Nef, des chapelles Nord, 

chapelles Sud et édicule escalier

6.4.4 Pose de tuiles canal à talon scellées sur voliges M2 131.50

Localisation : Pour l'ensemble des couvertures du choeur et comble 1

6.4.5 Tuiles canal de faitage pour toitures 2 pentes scellées au mortier ML 45.10

Localisation : Pour l'ensemble du faîtage de la nef et du choeur

6.4.6 Tuiles faitières pour toiture 1 pente scellées au mortier ML 2.00

Localisation : Pour l'ensemble du faîtage haut du presbytère

6.4.7 Tuiles de rive scellées au mortier ML 20.30

Localisation : Pour l'ensemble des rives des toitures

6.4.8 Arêtiers double pente scellés au mortier ML 44.84

Localisation : Pour l'ensemble  du choeur

6.4.9 Plus value scellement tuiles d'égout sur volige ML 20.80

Localisation : Pour l'ensemble  du choeur

6.4 Total du sous-chapitre COUVERTURE TUILE CANAL 0.00

6.5 OUVRAGE EN PLOMB - HABILLAGE MACONNERIE

6.5.1 Recouvrement d'appui de baies et vitraux ML 36.23

Localisation : Pour l'ensemble des appuis des vitraux et des baies

6.5.2 Habillage de contreforts M2 87.90

Localisation : Pour l'ensemble des contreforts en façade Nord, Sud et Est suivant plans 

06 et 07 avec retombées de 0.10m environ de chaque côté.

6.5.3 Partie sommitale édicule sortie escalier ML 1.60

Localisation : Pour l'édicule escalier en façade Nord,t suivant plan 07

6.5.4 Habillage de parties horizontales ML 121.20

Localisation : L'ensemble des corniches, frontons, balcons et arases selon plan 04 et 

06

6.5.5 Habillage de rive terrasse ML 30.80

Localisation : L'ensemble de la rive de la terrasse selon plan 04 et 06

6.5

Total du sous-chapitre OUVRAGE EN PLOMB - HABILLAGE 

MACONNERIE 0.00

6.6 OUVRAGES EN PLOMB

6.6.1 Couverture en tables de plomb sur tasseaux M2 24.90

Localisation : L'ensemble de la couverture du campanile selon plan 06

6.6.2 Bande porte-solin engravée dans maçonnerie ML 316.40

Localisation : L'ensemble des jonctions des couvertures tuile avec les maçonneries de 

façades selon plans 05 - 06 -0 7
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6.6 Total du sous-chapitre OUVRAGES EN PLOMB 0.00

6.7 OUVRAGES EN ZINC

6.7.1 Noue rampante en zinc ML 5.60

Localisation : L'ensemble des jonctions des couvertures tuile avec les maçonneries de 

façades selon plan 03

6.7.2 Abergement des souches de cheminée en zinc ML 6.60

Localisation : En façade Sud selon plans 05 et 03

6.7.3 Abergement en zinc  des verrières et châssis ML 20.20

Localisation : Verrière - Toiture du presbytère selon plans 05 et 03

Localisation : Châssis - Toiture de le nef

Localisation : Châssis - Toiture du comble 1

6.7.4 Abergement en zinc devant vitrail ML 1.90

Localisation : devant vitrail en travée 1 en partie haute de couverture tuile selon plan de 

détail 05

6.7 Total du sous-chapitre OUVRAGES EN ZINC 0.00

6.8 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
6.8.1 ZINGUERIE

6.8.1.1 Limites de prestations

6.8.1.2 Chéneau encastré zinc ML 32.30

Localisation : En façade Est selon plan 06 - jonction entre choeur et clocher

Localisation : En façade Nord selon plan 07 - Travée 4 - Chien assis

Localisation : Beffroi

6.8.1.3 Cheneau marseillais en zinc ML 11.50

Localisation : Pour le bas de pente du presbytère

6.8.1.4 Cheneau  sur rebord maçonné en zinc - 0.30m env de large ML 2.40

Localisation : Façade Nord -Sur le rebord maçonné revêtu d'un habillage plomb selon 

plan de détail  03 et 07

6.8.1.5 Gouttière pendante en zinc - 33 dev ML 198.40

Localisation : Pour les bas de pentes de l'ensemble des toitures de la nef, chapelles 

Nord et Sud, Choeur 

Compris en rampant depuis la nef  jusqu'aux bas de pentes des chapelles

6.8.1.6 Descentes Ep en zinc - Ø120 ML 209.70

Localisation : L'ensemble des couvertures selon plan 03 - 05 - 06 - 07

6.8.1.7 Boite à eau en zinc carrée 20 x 20 U 4

Localisation : L'ensemble en tête en façade Nord  selon plan 03 - 07

6.8.1.8 Boite à eau en zinc cuvette demi ronde U 2

Localisation : L'ensemble en presbytère presbytère selon plan 05 

6.8.1.9 Dauphins simple en  fonte - pour 2.00ml ht U 5

Localisation : L'ensemble en pieds de descentes EP selon plan 03  - 06 - 07

6.8.1.10 Dauphins moulurée à emboîtement en  fonte - pour 2.00ml ht U 5

Localisation : L'ensemble en pieds de descentes EP selon plan 05 

6.8.1.11 Dauphins mouluré à emboîtement en fonte - pour 3.50ml ht U 2

Localisation : L'ensemble en pieds de descentes EP du presbytère selon plan 05

6.8 Total du sous-chapitre EVACUATION DES EAUX PLUVIALES 0.00

6.9 OUVRAGES COMPLEMENTAIRES

6.9.1 CHASSIS METALLIQUES
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6.9.1.1 Châssis métalliques 0.52 x 0.85 ml U 7

Localisation : Selon plan 03 de couverture: sur la Nef,  les chapelles  Nord et Sud et 

couverture  presbytère

6.9.2 VERRIERE DE TOITURE

6.9.2.1 Verrière métallique de 1.54 x 2.03 ml U 1

Localisation : Selon plan 03 de couverture:presbytère

6.9.2.2 Verrière métallique de 1.17 x 070 ml U 1

Localisation : Selon plan 03 de couverture: Choeur

6.9 Total du sous-chapitre OUVRAGES COMPLEMENTAIRES 0.00

6.10 OUVRAGES DIVERS

6.10.1 CROCHETS DE SECURITE

6.10.1.1 Crochets de sécurité sur toiture plomb FT 1

Localisation : Pour la toiture  plomb du campanile

6.10.1.2 Crochets de sécurité sur toiture tuile canal FT 1

Localisation : Pour l'ensemble des toitures en tuile canal

6.10.2 SORTIES DE TOITURE

6.10.2.1 Chapeaux pare-pluie métalliques de mitrons U 7

Localisation : Selon plan de toiture 03 - hors ceux existants et laissés en place sur 

presbytère

6.10 Total du sous-chapitre OUVRAGES DIVERS 0.00

6

Total du chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES DE 

COUVERTURE - ZINGUERIE 0.00

7 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE FUMISTERIE

7.1 LIMITES DE PRESTATIONS

7.2 NOTA PROPRE AU PRESENT CHAPITRE

7.3 FUMISTERIE

7.3.1 Remplacement de conduit de la chaudière FT 1

Localisation : Forfait pour l'ensemble du conduit de la chaudière pour une longueur de 

18.50ml environ

7.3.2 Remplacement de conduit - presbytère FT 1

Localisation : Forfait pour l'ensemble du conduit  pour une longueur de 9.00ml environ

7.3.3 Remplacement de conduit -  choeur FT 1

Localisation : Forfait pour l'ensemble du conduit  pour une longueur de 6.00ml environ

7

Total du chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES DE 

FUMISTERIE 0.00

Total du lot DESAMIANTAGE - CHARPENTE - COUVERTURE - 

ZINGUERIE

Total HT : 0.00

Total TVA : 0.00

Total TTC : 0.00


