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PLAN DE SITUATION
01

Date : 09/2018Requalification du Groupe Scolaire de La Viste Bousquet - 38 route Nationale de La Viste 13015 MARSEILLE DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES Ech. : 1:1e

Ville de Marseille
Délégation Générale Architecture et Valorisation des Equipements (DGAVE) - Direction Territoriale des Bâtiments Nord

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Département :
BOUCHES du RHONE

Commune :
MARSEILLE 15EME

Section : H
Feuille : 907 H 01

Échelle d'origine : 1/1000
Échelle d'édition : 1/2500

Date d'édition : 12/12/2017
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC44
©2017 Ministère de l'Action et des
Comptes publics

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
Marseille Nord
38, Boulevard Baptiste Bonnet  13285
13285 Marseille Cedex 08
tél. 04 91 23 61 68 -fax 04 91 23 61 75
cdif.marseille-nord@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                     cadastre.gouv.fr
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Plan de situation
Hors ech.
Groupe scolaire La Viste Bousquet
38 route Nationale de La Viste 13015 MARSEILLE

Extrait cadastral
Ech. 1/2500e
Groupe scolaire La Viste Bousquet
Parcelle 907 H 130
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PLAN DE MASSE EXISTANT
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Date : 09/2018Requalification du Groupe Scolaire de La Viste Bousquet - 38 route Nationale de La Viste 13015 MARSEILLE DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES Ech. : 1:500e

Ville de Marseille
Délégation Générale Architecture et Valorisation des Equipements (DGAVE) - Direction Territoriale des Bâtiments Nord

RUE DE L'EISSEIRO
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PLAN DE MASSE PROJET
03

Date : 09/2018Requalification du Groupe Scolaire de La Viste Bousquet - 38 route Nationale de La Viste 13015 MARSEILLE DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES Ech. : 1:500e

Ville de Marseille
Délégation Générale Architecture et Valorisation des Equipements (DGAVE) - Direction Territoriale des Bâtiments Nord
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DESAFFECTE
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ACCES
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+133.90

ASCENSEUR
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INSERTION DANS LE SITE
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Date : 09/2018Requalification du Groupe Scolaire de La Viste Bousquet - 38 route Nationale de La Viste 13015 MARSEILLE DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES Ech. :  e

Ville de Marseille
Délégation Générale Architecture et Valorisation des Equipements (DGAVE) - Direction Territoriale des Bâtiments Nord

1 - Etat actuel - Vue d'ensemble du groupe scolaire sur rue Douriant

2 - Etat projeté - Vue d'ensemble du groupe scolaire sur rue Douriant

3 - Etat actuel - Vue de la partie dédiée à l'élémentaire sur rue Douriant

3 - Etat projeté - Vue de la partie dédiée à l'élémentaire sur rue Douriant

Poteaux béton gravillonné à l'aspect conservé
Pas de mise en peinture des poteaux
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PLAN DE REPERAGE ETAT DES LIEUX
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Date : 09/2018Requalification du Groupe Scolaire de La Viste Bousquet - 38 route Nationale de La Viste 13015 MARSEILLE DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES Ech. : 1:400e

Ville de Marseille
Délégation Générale Architecture et Valorisation des Equipements (DGAVE) - Direction Territoriale des Bâtiments Nord

Cl. GRANDS
S.:56 m²

CLASSE
S.:56 m²

CLASSE
S.:56 m²

ESC. 3 ESC. 2 ESC. 1

Cl. GRANDS
S.:56 m²

Cl. MOYENS
S.:56 m²

Cl. MOYENS
S.:56 m²

Cl. PETITS
S.:56 m²

Cl. PETITS
S.:56 m²

Cl. PETITS
S.:56 m²

DORTOIR
S.:69 m²

SALLE GYMNASTIQUE
S.:113 m²

WC
S.:20 m²

DORTOIR
S.:37 m²

TISANERIE
S.:20 m²

BUREAU
S.:12 m²

REPRO
S.:6 m²

SANITAIRES
S.:37 m²

SANITAIRES
S.:20 m²

RANGTS
S.:11 m²

RANGTS
S.:10 m²

RANGTS
S.:13 m²

AVENUE DOURIANT

CLASSE
S.:56 m²

CLASSE
S.:56 m²

CLASSE
S.:50 m²

PSY
S.:27 m²

RASED
S.:19 m²

GYMNASE

ESC. 3 ESC. 2 ESC. 1

SANITAIRES
S.:56 m²

SANITAIRES
S.:56 m²

SALLE DE REPOS
S.:20 m²

MENAGE
S.: 17 m²

VESTIAIRES
S.:20 m²

HALL
S.:15 m²

BUREAU
S.:21 m²

REPRO
S.:9 m²

BUREAU
S.:11 m²

HALL
S.:15 m²

SANITAIRES
S.:56 m²

CHAUFFERIE
S.:58 m²

REF. MATERNELLESELF ELEMENTAIRE

CUISINE

PLONGE

BUREAU

VESTIAIRES

"DOUVE""DOUVE"

Cl. CE1
S.:56 m²

Cl. CE1
S.:56 m²

Cl. CE1
S.:56 m²

Cl. CLIS
S.:56 m²

AUDIO
S.:56 m²

Cl. CP
S.:56 m²

Cl. CP
S.:56 m²

Cl. CP/CE1
S.:56 m²

ESC. 3 ESC. 2 ESC. 1

Cl. CM
S.:56 m²

Cl. CM
S.:56 m²

Cl. CM
S.:56 m²

Cl. CE2
S.:56 m²

Cl. ADAPT
S.:56 m²

Cl. CM
S.:56 m²

Cl. CM1
S.:56 m²

Cl. CE2
S.:56 m²

ESC. 3 ESC. 2 ESC. 1

N

PLAN RDC SUR RUE DOURIANT AVANT TRAVAUX

PLAN RDC SUR COUR AVANT TRAVAUX

PLAN R+1 AVANT TRAVAUX

PLAN R+2 AVANT TRAVAUX

ELEMENTAIRE

RESTAURATION

MATERNELLE
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PLAN DE REPERAGE PROJET
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Date : 09/2018Requalification du Groupe Scolaire de La Viste Bousquet - 38 route Nationale de La Viste 13015 MARSEILLE DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES Ech. : 1:400e

Ville de Marseille
Délégation Générale Architecture et Valorisation des Equipements (DGAVE) - Direction Territoriale des Bâtiments Nord

AVENUE DOURIANT

BUREAU DIRECTEUR
17 m2

CLASSE
56 m2

CLASSE
56 m2

Cl. GRANDS
56 m2

Cl. GRANDS
56 m2

Cl. MOYENS
57 m2

Cl. MOYENS
56 m2

Cl. PETITS
57 m2

Cl. PETITS
59 m2

Cl. PETITS
56 m2

DORTOIR
69 m2

DORTOIR
56 m2

SANITAIRES
37 m2

BUREAU DIRECTION
12 m2

REPROGRAPHIE
6 m2

SALLE GYMNASTIQUE
113 m2

RANGTS
20 m2 TISANERIE

20 m2

HALL ELEMENTAIRE
30 m2

RANGTS
11 m2

RANGTS
10 m2

RANGTS
13 m2

CLASSE 2
56 m2

CLASSE 3
53 m2

CHAMBRE FORTE
10 m2

REPROGRAPHIE
8 m2

CLASSE 1
59 m2

CIRCULATION
61 m2

CLASSE
56 m2

CLASSE
56 m2

CLASSE
56 m2

CLASSE
56 m2

CLASSE
56 m2

CLASSE
56 m2

CLASSE
56 m2

CLASSE
56 m2

CLASSE
56 m2

CLASSE
56 m2

CLASSE
56 m2

CLASSE
56 m2

CLASSE
56 m2

CLASSE
56 m2

CLASSE
56 m2

CLASSE
56 m2

"DOUVE"
151 m2

INFIRMERIE
12 m2

SALLE DES MAITRES
36 m2

PREAU
187 m2

PREAU
186 m2

CHAUFFERIE
58 m2

SALLE D'ATTENTE
11 m2

SANITAIRES
56 m2

SANITAIRES
57 m2

CUISINE
36 m2 SELF ELEMENTAIRE

100 m2
REF. MATERNELLE
58 m2

PLONGE
13 m2

PSYCHOLOGUE
11 m2

BUREAU
9 m2

WC
4 m2

RESERVES
8 m2

SAS
3 m2

"DOUVE"
216 m2

"DOUVE"
154 m2"PREAU"

92 m2

TISANERIE
20 m2

LOCAL MENAGE
11 m2

SAS
5 m2

VESTIAIRES
15 m2

WC PMR
3 m2

WC
1 m2

CIRCULATION
30 m2

SAS
2 m2

CIRCULATION
18 m2

N

PLAN RDC SUR RUE DOURIANT PROJET

PLAN RDC SUR COUR PROJET

PLAN R+1 PROJET

PLAN R+2 PROJET

ZONES D'INTERVENTIONS :

10/11 07/08

10/11 07/08

12

09

ELEMENTAIRE

RESTAURATION

MATERNELLE
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PLAN ENTREE ELEMENTAIRE - ETAT DES LIEUX
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Date : 09/2018Requalification du Groupe Scolaire de La Viste Bousquet - 38 route Nationale de La Viste 13015 MARSEILLE DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES Ech. : 1:100e

Ville de Marseille
Délégation Générale Architecture et Valorisation des Equipements (DGAVE) - Direction Territoriale des Bâtiments Nord
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+118,50

+118,88

+118,90

+118,50
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ZONE 
EXISTANTE
INCHANGEE

ESCALIER 1
A DEMOLIR

ESCALIER 2
A DEMOLIR

GRILLAGE BAS
A DEPOSER

CLOISONNEMENTS
A DEMOLIR

REMPLISSAGE
BETON
A DEMOLIR

CLAUSTRA ET
JARDINIERE BETON
A DEMOLIR

CLOISONNEMENTS
A DEMOLIR

PREAU

BUREAU DIRECTEUR
11,21 m2

REPROGRAPHIE
9,23 m2

HALL
14,89 m2

BUREAU
20,81 m2

HALL
14,97 m2

EMMARCHEMENTS
A DEMOLIR

EMMARCHEMENTS
A DEMOLIR

MENUISERIES
A DEPOSER

A
A

'
A

A
'

ZONE 
EXISTANTE
INCHANGEE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

+121,20

ESCALIER 2
A DEMOLIR

PORTILLON
A DEPOSER

CLOTURE
A DEPOSER

CLOISON
A DEMOLIR

VIDE SUR
"DOUVE"

VIDE SUR
COUR

ACCES SECONDAIRE
ELEMENTAIRE

AVENUE
DOURIANT

SALLE DE CLASSE 1
54,55 m2

SALLE DE CLASSE 2
59,42

A
A

'
A

A
'

POTELET
A DEMOLIR

REMPLISSAGE
BETON
A DEMOLIR

MENUISERIES
A DEPOSER

N

REZ DE CHAUSSEE - RUE DOURIANT REZ DE COUR - "DOUVES"

Les côtes sont données à titre indicatif. Toute côte est à reprendre par les entrepreneurs in situ avant réalisation des ouvrages. Ce plan n'est pas un plan d'exécution.
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ELEMENT A DEMOLIR / DEPOSER

ELEMENT A DEMOLIR / DEPOSER

ZONE NON CONCERNEE PAR LE PROJET
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PLAN ENTREE ELEMENTAIRE - PROJET
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Date : 09/2018Requalification du Groupe Scolaire de La Viste Bousquet - 38 route Nationale de La Viste 13015 MARSEILLE DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES Ech. : 1:100e

Ville de Marseille
Délégation Générale Architecture et Valorisation des Equipements (DGAVE) - Direction Territoriale des Bâtiments Nord

ZONE 
EXISTANTE
INCHANGEE

1
2
3
4
5
6

6 HAUTEURS
15 cm / 32 cm

M
I2

MI1 MI1

ME1 ME1

7,01 0,25 6,45 0,25 1,60 0,25

6,
56

0,
10

2,
14

1,
60

1,
75

0,
25

3,
33

5,66 0,10 2,56 0,10

2,
34

1,
60

2,
42

0,
19

0,
39

2,
14

0,
10

3,
46

0,
10

3,
00

2,98 0,10 5,24

3,
00

0,
10

5,
70

2,
93

2,
15

1,
85

3,08 5,23

0,23 7,03 2,50 5,82 0,23

0,251,600,250,102,092,092,090,402,202,202,200,10

+122,13

+122,11

+121,21

+121,20

+121,21

VIDEOPHONE
ELEMENTAIRE

VIDEOPHONE
ELEMENTAIRE

SEUIL 1 CM

ASCENSEUR
CREE

ACCES PRINCIPAL
ELEMENTAIRE

SAS

BANDE PODOTACTILE

SEUIL 2 CM

BANDE DE GUIDAGE

VIDE SUR
COUR

AVENUE
DOURIANT

SE1

SE6

SE5

TAPIS DE SOL

BUREAU DIRECTEUR
SOL SOUPLE
HSFP : 2.60 m
16,97 m2

HALL ELEMENTAIRE
SOL SOUPLE
HSFP : 2.72 m
29,83 m2

CHAMBRE FORTE
SOL SOUPLE
HSFP : 2.60 m
10,31 m2

REPROGRAPHIE
SOL SOUPLE
HSFP : 2.60 m
7,69 m2

13,70 0,20 1,69 0,21

15,80

A
A

'
A

A
'

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

M
E

3

M
E

3

MI1 MI1 MI1MI4

MI3 MI3

ME2

14,33

4,80 0,25 6,76 0,25 6,45 0,25 1,60 0,25

+118,90

+118,50

+118,88

+118,90

+118,50

ZONE 
EXISTANTE
INCHANGEE

SEUIL
2 CM

(EFFECTIF : 23 PERS.)

ASCENSEUR
CREE

INFIRMERIE
SOL SOUPLE
HSFP : : 2.60 m
12,44 m2

SALLE DES MAITRES
SOL SOUPLE
HSFP : : 2.60 m
36,05 m2

PREAU

SALLE D'ATTENTE
SOL SOUPLE
HSFP : : 2.60 m
10,94 m2

PSYCHOLOGUE
SOL SOUPLE
HSFP : : 2.60 m
11,50 m2

"PREAU"
GRAVE CIMENT
91,90 m2

CIRCULATION
SOL SOUPLE
HSFP : : 2.74 m
30,14 m2

SAS
2,40 m2

2,79 0,10 2,58 0,17 2,97 0,17 5,49

6,
32

0,
19

0,
31

2,
03

0,
10

2,
10

4,
46

0,
56

2,
14

6,
58

0,
08

2,
03

0,
50

0,
24

0,
25

3,
90

0,
25

1,
38

0,
26

0,
04

MENUISERIES
EXISTANTES
CONSERVEES

ACCES
TECHNIQUE

"DOUVES"

DOUBLAGE

A
A

'
A

A
'

N

REZ DE CHAUSSEE - RUE DOURIANT REZ DE COUR - "DOUVES"

Les côtes sont données à titre indicatif. Toute côte est à reprendre par les entrepreneurs in situ avant réalisation des ouvrages. Ce plan n'est pas un plan d'exécution.
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Indice B Date : 11/2018
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PLAN RDC ELEMENTAIRE - EDL/PROJET
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Date : 09/2018Requalification du Groupe Scolaire de La Viste Bousquet - 38 route Nationale de La Viste 13015 MARSEILLE DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES Ech. : 1:100e

Ville de Marseille
Délégation Générale Architecture et Valorisation des Equipements (DGAVE) - Direction Territoriale des Bâtiments Nord

EXISTANTE
INCHANGEE

ZONE 
EXISTANTE
INCHANGEE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

M
I3

M
I2

MI1

MI1 MI1

ME1 ME1

MI1 MI1

7,01 0,25 6,45 0,25 1,60 0,25

6,
56

0,
10

2,
14

1,
60

1,
75

5,66 0,10 2,56 0,10 9,06 0,10 8,62 0,10 8,14

2,
42

0,
19

0,
39

2,
14

0,
10

3,
46

0,
10

3,
00

2,98 0,10 5,24

3,
00

0,
10

5,
70

2,
93

3,08 5,23 29,31

6,
56

0,
39

1,
85

+122,13

+122,11

PORTE
EXISTANTE

CONSERVEE

CLOISON
EXISTANTE
CONSERVEE

MENUISERIES
CONSERVEES

SEUIL 2 CM

TAPIS DE SOL

BUREAU DIRECTEUR
SOL SOUPLE
HSFP : 2.60 m
16,97 m2

HALL ELEMENTAIRE
SOL SOUPLE
HSFP : 2.72 m
29,83 m2

CLASSE 2
SOL SOUPLE
HSFP : 2.60 m
56,49 m2

CLASSE 3
SOL SOUPLE
HSFP : 2.60 m
53,36 m2

CHAMBRE FORTE
SOL SOUPLE
HSFP : 2.60 m
10,31 m2

REPROGRAPHIE
SOL SOUPLE
HSFP : 2.60 m
7,69 m2

CLASSE 1
SOL SOUPLE
HSFP : 2.60 m
59,42 m2

CIRCULATION
SOL SOUPLE
HSFP : 2.72 m
61,17 m2

A
A

'

EXISTANTE
INCHANGEE

ZONE 
EXISTANTE
INCHANGEE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

CLOISON
A DEMOLIR

CLOISON
A DEMOLIR

PORTE
EXISTANTE

CONSERVEE

CLOISON
EXISTANTE
CONSERVEE

MENUISERIES
CONSERVEES

SALLE DE CLASSE 1
54,55 m2

SALLE DE CLASSE 2
59,42 m2

SALLE DE CLASSE 3
46,64 m2

PSYCHOLOGUE
27,46 m2

SALLE RASED
18,32 m2

LOCAL 2
8,35 m2

LOCAL 1
8,29 m2

CIRCULATION
78,58 m2

A
A

'

POTELET
A DEMOLIR

REMPLISSAGE
BETON
A DEMOLIR

MENUISERIES
A DEPOSER

N

Les côtes sont données à titre indicatif. Toute côte est à reprendre par les entrepreneurs in situ avant réalisation des ouvrages. Ce plan n'est pas un plan d'exécution.

REZ DE CHAUSSEE - RUE DOURIANT - ELEMENTAIRE PROJET

REZ DE CHAUSSEE - RUE DOURIANT - ELEMENTAIRE ETAT DES LIEUX



GSPublisherVersion 517.48.57.100

PLAN ENTREE MATERNELLE - ETAT DES LIEUX
10

Date : 09/2018Requalification du Groupe Scolaire de La Viste Bousquet - 38 route Nationale de La Viste 13015 MARSEILLE DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES Ech. : 1:100e

Ville de Marseille
Délégation Générale Architecture et Valorisation des Equipements (DGAVE) - Direction Territoriale des Bâtiments Nord

+118,50

ZONE 
EXISTANTE
INCHANGEE

REMPLISSAGE
BETON
A DEMOLIR

MURET
A DEMOLIR

CLOISON
A DEMOLIR

RAMPE A DEMOLIR

ESPACE
VERT

"DOUVE"

CUISINE
35,67 m2

PLONGE
12,97 m2

BUREAU
15,04 m2

VESTIAIRES
9,29 m2

CC'

D
D

'
D

D
'

ZONE 
EXISTANTE
INCHANGEE

+122,13

+121.40

+121,47

PORTE A
REMPLACER

DEMOLITION PARTIELLE MURET
PORTAIL ET GRILLAGE A DEPOSER

GRILLAGE A DEPOSER
MURET A DEMOLIR ET
SOUTENEMENT
A ARASER

DEMOLITION
PARTIELLE
DEBORD BETON

CLOTURE
A DEPOSER

ACCES PRINCIPAL
MATERNELLE

VIDE SUR
"DOUVE"

VIDE SUR
COUR

RAMPE EXISTANTE
CONSERVEE

AVENUE DOURIANT

BUREAU DIRECTION
11,72 m2

REPROGRAPHIE
5,70 m2

SALLE GYMNASTIQUE
113,22 m2

SAS
18,38 m2

B
B

'
B

B
'

CC' CC'

D
D

'
D

D
'

EMMARCHEMENTS
ET MURET

A DEMOLIR

SAS MENUISE
A DEPOSER

DALLE BETON
A DEMOLIR

RAMPE
A DEMOLIR

N
REZ DE CHAUSSEE - RUE DOURIANT REZ DE COUR - "DOUVES"

Les côtes sont données à titre indicatif. Toute côte est à reprendre par les entrepreneurs in situ avant réalisation des ouvrages. Ce plan n'est pas un plan d'exécution.

ELEMENT A DEMOLIR / DEPOSER

ELEMENT A DEMOLIR / DEPOSER

ZONE NON CONCERNEE PAR LE PROJET
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PLAN ENTREE MATERNELLE - PROJET
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Date : 09/2018Requalification du Groupe Scolaire de La Viste Bousquet - 38 route Nationale de La Viste 13015 MARSEILLE DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES Ech. : 1:100e

Ville de Marseille
Délégation Générale Architecture et Valorisation des Equipements (DGAVE) - Direction Territoriale des Bâtiments Nord

ZONE 
EXISTANTE
INCHANGEE

1 2 3 4 5 6 7

8910111213141516

16 H
AU

TEU
R

S
16 cm

 / 28 cm

1
2
3
4
5

5 HAUTEURS
14 cm / 32 cm

ME1

1,
67

0,
49

0,
20

1,
75

0,
20

0,
42

1,
78

17,31

3,
17

3,
38

0,235,370,201,600,204,182,502,800,23

0,
39

2,
55

1,
28

2,
71

0,10 1,19 1,92 1,92 0,40 1,92 1,92 0,10 0,20 1,60

+121,41

+122,11

+122,13

+121.40

+121,41

+121,41

PORTILLON
TECHNIQUE
LIVRAISONS

VIDEOPHONE
MATERNELLE

VIDEOPHONE
RESTAURATION

SEUIL 2 CM

SEUIL 1 CM

ACCES
LIVRAISONS

ACCES PRINCIPAL
MATERNELLE

ACCUEIL
MATERNELLE

SAS
BANDE PODOTACTILE

VIDE SUR
"DOUVE"

VIDE SUR
COUR

RAMPE EXISTANTE
CONSERVEE

BANDE DE GUIDAGE

ESPACE
VERT

AVENUE
DOURIANT

ASCENSEUR
CREE

SE2 SE4

SE6

SE6

SE5

SE5

BUREAU DIRECTION
11,72 m2

REPROGRAPHIE
5,70 m2

SALLE GYMNASTIQUE
113,22 m2

4,111,46

6,
51

9,48 1,80

B
B

'
B

B
'

CC' CC'

D
D

'
D

D
'

1 2 3 4 5 6 7

8910111213141516

16 H
AU

TEU
R

S
16 cm

 / 28 cm

MI5

MI3MI3

ME5
ME4 ME5

3,512,090,201,600,200,80

0,
20

2,
00

0,
56

2,
98

0,
10

2,
30

0,
10

3,
32

0,
39

2,
40

1,
95

1,
96

1,550,101,15

2,80

3,
14

3,
17

6,355,32

5,602,000,80

+118,88

+118,90

+118,50

+118,50+118,90

ZONE 
EXISTANTE
INCHANGEE

SS

GUICHET
PARENTS

RESEAUX
CONSERVES

SEUIL 2 CM

ASCENSEUR
CREE

SE5

SE7

SE8

6%

ESPACE
VERT

CUISINE
35,67 m2

PLONGE
12,97 m2

BUREAU
CARRELAGE
HSFP : 2.74 m
9,29 m2

WC
CARRELAGE
HSFP : 2.60 m
3,56 m2

RESERVES
CARRELAGE
HSFP : 2.60 m
8,33 m2

SAS
CARRELAGE
HSFP : 2.60 m
2,64 m2

CC'

D
D

'
D

D
'

N
REZ DE CHAUSSEE - RUE DOURIANT REZ DE COUR - "DOUVES"

Les côtes sont données à titre indicatif. Toute côte est à reprendre par les entrepreneurs in situ avant réalisation des ouvrages. Ce plan n'est pas un plan d'exécution.

Indice B Date : 11/2018
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PLAN LOCAUX PERSONNEL - EDL / PROJET
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Date : 09/2018Requalification du Groupe Scolaire de La Viste Bousquet - 38 route Nationale de La Viste 13015 MARSEILLE DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES Ech. : 1:100e

Ville de Marseille
Délégation Générale Architecture et Valorisation des Equipements (DGAVE) - Direction Territoriale des Bâtiments Nord

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20M
I3

MI3

MI3 MI3

M
I1

MI1

3,050,105,68

0,900,072,080,101,763,92

1,
85

0,
39

1,
60

0,
10

4,
86

8,84

0,26 2,35 0,56 2,35 0,56 2,27 0,54

ZONE 
EXISTANTE
INCHANGEE

ZONE 
EXISTANTE
INCHANGEE

VIDOIR

EVIER

LAVABO

PORTE
EXISTANTE

CONSERVEE

SS

SANITAIRES
56,94 m2

REF. MATERNELLE
58,30 m2

TISANERIE
SOL SOUPLE
HSFP : 2.50 m
19,82 m2

LOCAL MENAGE
CARRELAGE
HSFP : 2.50 m
11,34 m2

SAS
CARRELAGE
HSFP : 2.50 m
5,24 m2

VESTIAIRES
SOL SOUPLE
HSFP : 2.50 m
14,77 m2

WC PMR
HSFP : 2.50 m
3,33 m2

WC
1,44 m2

CIRCULATION
SOL SOUPLE
HSFP : 2.60 m
18,38 m2

3,
49

0,
10

2,
97

0,
10

2,
14

MENUISERIES
EXISTANTES

CONSERVEES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ZONE 
EXISTANTE
INCHANGEE

ZONE 
EXISTANTE
INCHANGEE

REF. MATERNELLE
58,30 m2

SALLE DE REPOS
19,82 m2

VESTIAIRES
19,95 m2

LOCAL MENAGE
16,87 m2

CIRCULATION
18,38 m2

CLOISONS ET
IMPOSTES
A DEMOLIR

SUPPRESSION
PORTE

NREZ DE COUR - "DOUVES"

REZ DE COUR - "DOUVES"

1 - LOCAL MENAGE

2 - VESTIAIRES

3 - TISANERIE

ELEMENT A DEMOLIR / DEPOSER

ELEMENT A DEMOLIR / DEPOSER

ZONE NON CONCERNEE PAR LE PROJET
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COUPE AA' - ENTREE ELEMENTAIRE
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Date : 09/2018Requalification du Groupe Scolaire de La Viste Bousquet - 38 route Nationale de La Viste 13015 MARSEILLE DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES Ech. : 1:50e

Ville de Marseille
Délégation Générale Architecture et Valorisation des Equipements (DGAVE) - Direction Territoriale des Bâtiments Nord

118,90

125,50

128,08

128,71

121,64

121,20
121,08

118,50

122,27

125,27

128,48

SOL EXISTANT
CONSERVE

SOL EXISTANT
CONSERVE

NIVEAU
AVANT
TRAVAUX
MPM

TROTTOIR
REHAUSSE
SUITE
TRAVAUX
MPM
(EN COURS)

ESCALIER A DEMOLIR

GRILLE A DEPOSER

MUR DE CLOTURE A DEMOLIR PARTIELLEMENT

DEBORD A DEMOLIR

ESCALIER A DEMOLIR

OUVERTURE
A CREER

REMPLISSAGE A DEMOLIR

REVETEMENT
DE SOL A
DEPOSER

ENROBE

REVETEMENT
DE SOL A
DEPOSER

DEBORD A DEMOLIR

VIDE SANITAIRE

R+1

REZ DE
CHAUSSEE

REZ DE
 COUR

C
LO

TU
R

E

AVENUE
DOURIANT

"DOUVE"

125,36

128,59

122,04

118,90

124,85

128,08

128,71

121,64

121,20

2,
72

0,
28

2,
48

0,
23

4,
06

128,48

125,50

122,11

118,50

6,51

1,86 4,65

2,
74

0,
26

121,21

FAUX PLAFOND
DALLE  600 X 600

ACOUSTIQUE

SOL SOUPLE

SOL EXISTANT
CONSERVE

GRAVE-CIMENT

BETON
DESACTIVE

ETANCHEITE LIQUIDE
SUR AUVENT BETON

PEINTURE
SUR BETON

JOINT DE
DILATATION

JOINT DE
DILATATION

MISE EN PEINTURE
DU SOUTENEMENT

SIGNALETIQUE
ACIER LAQUE

SEUIL 2 CM

SEUIL
1 CM

SOL EXISTANT
CONSERVE

SOL SOUPLE

REMPLISSAGE EXISTANT
MISE EN PEINTURE

BETON
DESACTIVE

MAIN COURANTE
ACIER GALVANISE

SERRURERIE
ACIER GALVANISE

FAUX PLAFOND
DALLE  600 X 600

ACOUSTIQUE

ME1

VIDE SANITAIRE

R+1

REZ DE
CHAUSSEE

REZ DE
COUR

C
LO

TU
R

E 
D

E 
L'

ET
A

B
LI

SS
EM

EN
T

AVENUE
DOURIANT

PARVIS COUVERT

ME3ME2

SE5

122,13

125,36

128,59

3,
38

0,
23

3,
39

ECOLE ELEMENTAIRE
PROJET

ECOLE ELEMENTAIRE
ETAT DES LIEUX

Les côtes sont données à titre indicatif. Toute côte est à reprendre par les entrepreneurs in situ avant réalisation des ouvrages. Ce plan n'est pas un plan d'exécution.

ELEMENT A DEMOLIR / DEPOSER

ELEMENT A DEMOLIR / DEPOSER

ZONE NON CONCERNEE PAR LE PROJET

Indice B Date : 11/2018
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COUPE BB' - ENTREE MATERNELLE
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Date : 09/2018Requalification du Groupe Scolaire de La Viste Bousquet - 38 route Nationale de La Viste 13015 MARSEILLE DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES Ech. : 1:50e

Ville de Marseille
Délégation Générale Architecture et Valorisation des Equipements (DGAVE) - Direction Territoriale des Bâtiments Nord

122,13
122,28

124,81

121,47

122,13 122,13

2,
72

0,
28

121,40

125,76

5,191,41

FAUX PLAFOND
EXISTANT

CONSERVE

GRILLAGE A DEPOSER

CLOTURE A DEPOSER

MURET A DEMOLIR
PARTIELLEMENT

EMMARCHEMENT
A DEMOLIR

BAC ACIER A DEPOSER

ENSEMBLE
MENUISE A

DEPOSER

DALLE A
DEMOLIR

MENUISERIE
A DEPOSER

PROTECTION
COLLECTIVE

A CONSERVER

PAS
D'INTERVENTION
TOITURE EXISTANTE
(PANNEAUX
SOLAIRES)

REVETEMENT DE
SOL EXISTANT

CONSERVE

AVENUE
DOURIANT

C
LO

TU
R

E 
D

E 
L'

ET
A

B
LI

SS
EM

EN
T

MATERNELLESAS

VIDE SANITAIRE

125,76

122,13

125,13

3,
42

0,
23

121,40 121,41

122,11
4,
35

2,
30

2,
05

2,
72

0,
28

6,62

2,21 2,15 2,26

JOINT DE
DILATATION

JD

BETON
DESACTIVE

PEINTURE SUR
BETON

ETANCHEITE LIQUIDE SUR
AUVENT BETON

SIGNALETIQUE
ACIER LAQUE

BETON
DESACTIVE

SERRURERIE EN
ACIER GALVANISE

PROTECTION
COLLECTIVE
A CONSERVER

PAS
D'INTERVENTION
TOITURE EXISTANTE
(PANNEAUX
SOLAIRES)

REVETEMENT DE
SOL EXISTANT

CONSERVE

MAIN COURANTE
ACIER GALVANISE

ME1

VIDE SANITAIRE

C
LO

TU
R

E 
D

E 
L'

ET
A

B
LI

SS
EM

EN
T

SE5SE5

AVENUE
DOURIANT

MATERNELLEPARVIS COUVERT

4,
12

ECOLE MATERNELLE
PROJET

ECOLE MATERNELLE
ETAT DES LIEUX

Les côtes sont données à titre indicatif. Toute côte est à reprendre par les entrepreneurs in situ avant réalisation des ouvrages. Ce plan n'est pas un plan d'exécution.

ELEMENT A DEMOLIR / DEPOSER

ELEMENT A DEMOLIR / DEPOSER

ZONE NON CONCERNEE PAR LE PROJET

Indice B Date : 11/2018
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COUPE CC' - ENTREE MATERNELLE
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Date : 09/2018Requalification du Groupe Scolaire de La Viste Bousquet - 38 route Nationale de La Viste 13015 MARSEILLE DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES Ech. : 1:50e

Ville de Marseille
Délégation Générale Architecture et Valorisation des Equipements (DGAVE) - Direction Territoriale des Bâtiments Nord

118,88

121,41

122,11

125,76

121,41

119,97

17,30

5,37 2,00 9,47

1,60 2,24 1,53

0,
84

125,27

124,85

122,27
122,04

121,64

1,45

1,
00

1,
00

4,
12

ETANCHEITE
LIQUIDE SUR
AUVENT BETON

PEINTURE SUR
BETON

LASURE SUR
BETON

BETON
DESACTIVE

MISE EN PEINTURE
DU SOUTENEMENT

RESEAUX A
MAINTENIR

PROTECTION COLLECTIVE
EXISTANTE A CONSERVER

GRILLE ACIER
GALVANISE

BETON
DESACTIVE

PEINTURE
SUR BETON

PEINTURE
SUR BETON

MAIN COURANTE
ACIER GALVANISE

MAIN COURANTE
ACIER GALVANISE

MAIN COURANTE
ACIER GALVANISE

ARASE MUR
 EXISTANT

MATERNELLE

RESTAURATION

ME1

ME4

ESPACE VERT
EXISTANT
CONSERVE

2,
28

0,
25

4,
12

0,
23

Les côtes sont données à titre indicatif. Toute côte est à reprendre par les entrepreneurs in situ avant réalisation des ouvrages. Ce plan n'est pas un plan d'exécution.

ECOLE MATERNELLE
PROJET

Indice B Date : 11/2018
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COUPE DD' - ASCENSEUR MATERNELLE
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Ville de Marseille
Délégation Générale Architecture et Valorisation des Equipements (DGAVE) - Direction Territoriale des Bâtiments Nord

121,40

118,88

6,61

2,
74

0,
26

ETANCHEITE
LIQUIDE SUR
AUVENT BETON

PAS D'INTERVENTION
SUR TOITURE

EXISTANTE
(PANNEAUX
SOLAIRES)

MISE EN PEINTURE
DU SOUTENEMENT

SIGNALETIQUE
ACIER LAQUE

SERRURERIE EN
ACIER GALVANISE

SERRURERIE EN
ACIER GALVANISE

RESEAUX A
MAINTENIR

BETON
DESACTIVE

JOINT DE
DILATATION

SEUIL
1 CM

BETON
DESACTIVE

RESEAUX A
MAINTENIR

PEINTURE SUR
BETON

PEINTURE SUR
BETON

FAUX PLAFOND
EXISTANT

CONSERVE

REVETEMENT DE
SOL EXISTANT

CONSERVE

CARRELAGE 30X30
GRES CERAME

REBOUCHAGE
PROVISOIRE

FAUX PLAFOND
DALLE MINERALE

A CREER

GAINE ASCENSEUR

MATERNELLE

RESTAURATION

ME4

C
LO

TU
R

E 
D

E 
L'

ET
A

B
LI

SS
EM

EN
T

SE5 SE5

VIDE SANITAIRE

AVENUE
DOURIANT

121,41

122,11

118,88

2,
72

0,
28

125,76

125,27

124,85

118,90

122,13

1,
10

3,
21

3,
42

JOINT DE
DILATATION

SAS MENUISE
A DEMOLIR

RESEAU GAZ
A CONSERVER

CREATION
PORTE

DOUBLE ET
"GUICHET"
PARENTS

RESEAU AEP
A CONSERVER

REHAUSSE
SOL

RESEAU GAZ
A MAINTENIRREHAUSSE

SOL

Les côtes sont données à titre indicatif. Toute côte est à reprendre par les entrepreneurs in situ avant réalisation des ouvrages. Ce plan n'est pas un plan d'exécution.

ECOLE MATERNELLE
PROJET

1 - "DOUVE" RESTAURATION 2 - NOUVEL ACCES LIVRAISONS / PARENTS
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FACADES
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Ville de Marseille
Délégation Générale Architecture et Valorisation des Equipements (DGAVE) - Direction Territoriale des Bâtiments Nord

132,07

133,90

121,13
122,13

125,09

AVENUE
DOURIANT

132,07

121,13
122,13

AVENUE
DOURIANT

133,90

121,50

TOLE PERFOREE
AVEC DECOUPE LASER
POUR SIGNALETIQUE

MISE EN PEINTURE
BLEU, JAUNE ET ROUGE
PRIMAIREAVENUE

DOURIANT

ONDULEURS ET
EQUIPEMENT TECHNIQUE
PANNEAUX SOLAIRES

AVENUE
DOURIANT

132,07

125,50

121,21

118,90 118,88

121,41

125,76

156,28

26,40 15,80 36,71 8,86 23,36 17,27 27,87
133,90

125,62

118,50

POTEAU
BETON GRAVILLONNEE
ASPECT CONSERVE

DEBORDS
GRIS CLAIR

ACROTERES
ET DALLETTES
GRIS SOUTENU

MISE EN PEINTURE
BLEU, JAUNE ET ROUGE
PRIMAIRE

TOLE PERFOREE
SIGNALETIQUE
DECOUPEE AU LASER

125,50

133,90

125,76
125,50 125,50

123,73

121,20
122,23
121,27

122,04
121,41

ASCENSEUR
CREE

CHEMINEE
CHAUFFERIE
EXISTANTE

MISE EN PEINTURE
MURET EXISTANT

REMPLACEMENT
L'ENSEMBLE DES CLOTURES
PAR CLOTURE BARREAUDE
ACIER GALVANISE

122,23
121,21

118,90

122,27

125,50

128,71

132,07

118,51118,90

122,04121,77

118,46 118,53 118,53

125,76

121,62

122,27

125,50

128,71

132,07

118,50

121,47

125,76

122,27

118,90118,58

134,11

FACADE SUD SUR COUR DE RECREATION - ETAT DES LIEUX ET PROJET

FACADE EST - ETAT DES LIEUX FACADE OUEST - ETAT PROJETEFACADE EST - ETAT PROJETE FACADE OUEST - ETAT DES LIEUX

FACADE NORD SUR RUE DOURIANT - ETAT PROJETE / COUPE SUR "DOUVES"

FACADE NORD SUR RUE DOURIANT - ETAT PROJETE / COUPE SUR RUE

FACADE SUD SUR COUR DE RECREATION - ETAT DES LIEUX ET PROJET

JDJDJDJDJDJDJDJD

FACADE NORD SUR RUE DOURIANT - ETAT DES LIEUX

DEP1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
JD JD JD JD JD JD

17
JDJD

DEP 18 19 20 21
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FACADES - PRINCIPE D'INTERVENTION
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Ville de Marseille
Délégation Générale Architecture et Valorisation des Equipements (DGAVE) - Direction Territoriale des Bâtiments Nord

118,90

124,85

128,08

128,71

131,29

131,66

132,07

121,64

128,48

118,50

125,50

118,90

125,27

122,13

121,88

R+2

VIDE SANITAIRE

R+1

REZ DE
CHAUSSEE

REZ DE
COUR

122,13

125,36

128,59

0,
23

2,
74

0,
24

0,
25

2,
72

0,
42

0,
23

2,
58

0,
40

0,
23

2,
58

0,
37

0,
41

GOUTTE D'EAU A CONSERVER
SUR ENSEMBLE DES DEBORDS

JOINT DE
DILATATION

BOITE A EAU EN ZINC
A REMPLACER

TOUS LES ELEMENTS (POTEAUX,
POTELETS) EN BETON
GRAVILLONNES SONT A NETTOYER

NETTOYAGE HAUTE PRESSION
DE L'ENSEMBLE DES
ELEMENTS BETON
COMPOSANT LA FACADE

MISE EN PEINTURE DES
REMPLISSAGES ET DEBORDS
BETON SUITE NETTOYAGE
COULEUR AU CHOIX DE
L'ARCHITECTE

MENUISERIES PVC
EXISTANTES

CONSERVEES

DEP EN ZINC
DEGRADEES
A REMPLACER

DAUPHIN EN FONTE
A REMPLACER

DECOUPE ET
RECONSTITUTION

DES BETONS SUITE
REMPLACEMENT DEP

JOINTS CREUX A
CONSERVER

PAS D'INTERVENTION
EN TOITURE
(PANNEAUX SOLAIRES)

PROTECTION COLLECTIVE
EXISTANTE A CONSERVER

OUVERTURES A
CONSERVER

VENTILATION VS A CONSERVER

PRESENCE DE
RESEAUX

A DEVOYER

DECOUPE ET RECONSTITUTION DES
BETONS SUITE REMPLACEMENT DEP

GOUTTE D'EAU A
CONSERVER

ASPECT BETON
GRAVILLONNE
A CONSERVER

Les côtes sont données à titre indicatif. Toute côte est à reprendre par les entrepreneurs in situ avant réalisation des ouvrages. Ce plan n'est pas un plan d'exécution.

1 - DETAIL TRAME FACADE

2 - VUE D'ENSEMBLE FACADE RUE DOURIANT
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OUVERTURES
A CONSERVER

ECLAIRAGE DE FACADE
A REMPLACER

RESEAUX
A DEVOYER

TRAITEMENT ANTIROUILLE
ET MISE EN PEINTURE DES

BARREAUDAGES

ECLAIRAGE EXISTANT
A CONSERVER

MISE EN PEINTURE DES
REMPLISSAGES

COULEUR CHOIX DE
L'ARCHITECTE

NETTOYAGE DES
BETONS GRAVILLONNES

REPARATION ET
MISE EN PEINTURE

CHEMINEE

PASSIVATION DES ACIERS
REPARATION DES BETONS

MISE EN PEINTURE
DU SOUTENEMENT SUITE NETTOYAGE
COULEUR AU CHOIX DE L'ARCHITECTE

ETANCHEITE
A REPRENDRE

ESCALIER A
DEMOLIR

MISE EN
PEINTURE DU

MUR DE
SOUTENEMENT

GRILLAGE A
DEPOSER

CLOTURE ET
PORTAIL A DEPOSER

NETTOYAGE DES
BETONS GRAVILLONNES

BOITE A EAU EN ZINC
DEP ET DAUPHIN
EN FONTE A REMPLACER

 MISE EN PEINTURE DES
REMPLISSAGES

COULEUR AU CHOIX DE
L'ARCHITECTE

FACADE ECOLE ELEMENTAIRE - RUE DOURIANT  "DOUVES"

FACADE ECOLE ELEMENTAIRE - COTE COURFACADE ECOLE MATERNELLE - COTE COUR FACADE REFECTOIRE - COTE COUR

RAMPE D'ACCES AU REFECTOIRE - COTE COUR FACADE OUEST - ECOLE MATERNELLEFACADE ECOLE MATERNELLE / REFECTOIRE - COTE COUR

1 2 3
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