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GROUPE SCOLAIRE MARCEAU - 13003 MARSEILLE LOT 14 -TERRASSEMENTS - DEPOLLUTION

GENERALITES TERRASSEMENTS - DEPOLLUTION

14.0.1. Objet

Le présent C.C.T.P. a pour objet de définir les travaux du lot Terrassements - Dépollution nécessaires a la
construction d’un groupe scolaire « Marceau » sur lacommune de Marseille (Bouches du Rhoéne).
L'entrepreneur devra avoir pris connaissance dans leur intégralité des différentes piéces contractuelles du
marché, a savoir :

. L’ensemble du CCTP ;

.Le C.CAP;

. Les plans et principes de réalisations architecturaux ;

. Les plans de principe Structure et Fluides ;

. L’étude sol ;

. L’étude thermique ;

. Le Permis de Construire et ses annexes ;

.Le P.G.C.S.PS.;

Et tous autres documents faisant partie du marché.

14.0.2. Consistance des travaux

Les prix comprendront les travaux suivants :

. Les travaux de dépollution des sols ;

. Les terrassements généraux en masse ;

. La préparation des plateformes du béatiment ;
. Divers.

14.0.3. Connaissance des lieux

L'entreprise devra se rendre sur les lieux pour estimer a juste valeur les travaux objet du présent lot ; en
particulier, lui sont parfaitement connus :

- Le terrain et ses sujétions propres ;

- Les contraintes relatives aux constructions voisines ;

- Les modalités d'accés par la voirie et les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement ;

- Les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le Domaine Public ;
- Les contraintes relatives aux réseaux existants ;

- Les contraintes relatives aux Services techniques de la commune.

Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux
de sa profession ou fassent I'objet d'une demande de suppléments sur ses prix.

14.0.4. Implantation

L'entrepreneur devra durant la période de préparation, établir le repérage de tous les réseaux enterrés
existants (avec fouilles complémentaires nécessaires) qui devront étre reportés sur le relevé du

Géometre ; il devra la matérialisation des réseaux, étant responsable de toute détérioration qui leur serait
occasionnée durant le chantier, il devra leur remise en état.

L'implantation des ouvrages a réaliser (en plan et en altitude) sera faite par un géométre agréé par le Maitre
d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage. Le procés-verbal d'implantation sera établi et remis au Matitre d'CEuvre.

Le géometre devra sur place la matérialisation des alignements et des niveaux.

Aprés exécution des plates-formes, I'entrepreneur du présent lot devra a l'entrepreneur du lot 01 - Gros-
ceuvre un plan d'implantation établi d'aprés ses repéres matérialisés sur le chantier ainsi que les niveaux.
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14.0.5. Conformité aux normes et réglements

D'une facon générale, I'exécution des travaux et les conditions de réception seront conformes aux

reglements en vigueur un mois avant remise de la soumission, et en particulier ;

- aux Documents Techniques Unifiés ;

- au Code du Travail (titre IV : Travaux de terrassement a ciel ouvert) ;

- aux Normes Francaises ;

- aux recommandations professionnelles ;

- au Cabhier des Prescriptions Communes applicables aux marchés des travaux publics de I'Etat relatifs aux
ouvrages du présent lot (fascicule n° 2 : Terrassements généraux) ;

- a la nouvelle réglementation acoustique (NRA).

14.0.6. Diagnostic des sols

07/07/2021

Dans le cadre de ce projet, des études sur la pollution des sols ont été réalisées en septembre et décembre
2020 afin de vérifier la qualité environnementale des sols et de s’assurer de la compatibilité du site avec le
projet et 'usage envisage.

Il ressort de ces deux diagnostics de pollution, que I'ensemble de la zone d’étude présente des remblais
trés hétérogénes composés de sables a galets, de limons sableux a galets, d’argiles sableuses et de galets
et blocs a matrice argilo-sableuse d’une épaisseur variante entre 0,20 et 2,10 m. Ces remblais sont similaires
sur 'ensemble du secteur de la caserne. lls surplombent le terrain naturel en place représenté par le
substratum Stampien qui présente des variations de faciés (marnes, grés, poudingues).

Au sein de ces remblais, il peut étre distingué :

. D’une maniére générale sur 'ensemble du site, des remblais & déchets de construction présentant des
teneurs en HAP, HCT dont la fraction volatile est équivalente a la limite de quantification ainsi que des
métaux lourds en des teneurs variables sur la zone d’étude sans logique de répartition. Ces teneurs ont
été associés a la qualité intrinséque des remblais ;

. Par ailleurs, les analyses ont aussi mis en évidence une concentration trés élevée en plomb qui a
été retenue comme problématique vis-a-vis du projet. Celle-ci est localisée au droit de la fouille F15
dans des remblais composés de galets et de blocs a matrice limono-sableuse, de couleur grisatre
avec débris de brique et de ferrailles sur épaisseur de 0,40 m. La surface de ce spot en plomb est
estimée a environ quelques m2. D’autres points ressortent en plomb a des teneurs moindres, sans
logique de répartition apparente, qui nécessiteront d’étre pris en compte dans la solution de
gestion du pble scolaire.

Les prélévements effectués et les résultats d’analyses au sein du terrain naturel présentent ponctuellement
une trace en mercure ainsi que des traces en HAP et HCT. Au vu de I'étude historique et documentaire,
I'origine de ces traces n’a pu étre associée a une source potentielle de pollution mais a la qualité intrinséque
des remblais en dessus.

Les investigations sur les eaux souterraines confirment la présence de circulations d’eau qui se développent
au sein des formations conglomératiques du Stampien avec un sens d’écoulement orienté localement vers
le Nord Est.

Les investigations sur les eaux souterraines ne laissent pas suspecter d'impact de pollution sur la nappe
souterraine. A noter qu’une concentration en sulfates supérieure a la valeur de référence définie pour les
eaux brutes par I’AM du 11/01/2007 a été mesurée au droit du site. Toutefois, I'origine de ces polluants dans
les eaux souterraines et I'évolution de leur teneur au cours du temps restent indéterminées a ce jour.
Cette concentration en sulfates peut étre associée a la qualité des circulations d’eaux souterraines
dans le secteur et n’a pas été retenue comme une problématique de pollution.

Les analyses effectuées sur les gaz du sol confirment la présence, a I'état de traces, de polluants de type
BTEX, COHV et HCT ce qui traduit une migration des polluants retrouvés dans les sols vers les gaz du sol.
D’une maniéere générale, les concentrations en polluants mesurées dans les gaz du sol sont relativement
faibles, et toutes inférieures aux différentes valeurs de références sur la qualité de I'air intérieur ne laissant
pas attendre de problématique quant a la santé des futurs usagers les lieux.
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14.0.7. Mise en ceuvre

Les terrassements seront effectués par des moyens mécaniques dont le choix est laissé a I'entrepreneur
sous réserve de ne causer aucun trouble de jouissance au voisinage ou nuisance dangereuse. Le forfait est
basé sur les cotes et niveaux indicatifs figurés aux plans ;

Si I'entrepreneur a la suite de son étude vient & modifier les cotes ou niveaux altimétriques de tel ou tel
ouvrage, il devra le répercuter dans son forfait sachant qu'aucune plus-value ne sera admise en cas
d'adaptation de son offre.

L'entrepreneur doit prévoir ses mouvements de terre en fonction des plans remis et d'un examen du terrain.
Il sera responsable de toutes les modifications d'équilibre imputables a ses travaux et devra prendre les
mesures de sécurité nécessaires sans qu'il puisse prétendre a supplément. En particulier la pente des talus
est laissée a son initiative.

En cas de fractionnement des travaux dus a des sujétions normalement prévisibles, il ne sera di aucune
plus-value.

Les poches de terrain de qualité inférieure seront purgées et remplies de sable.

L'entrepreneur prendra toutes précautions nécessaires pour éviter les éboulements a la suite du gel ou de
la pluie, ainsi que les affouillements qui en seraient la conséquence.

14.0.8. Sécurité

L'entreprise devra se conformer aux réglements de sécurité et notamment :

- Toutes précautions seront prises pour assurer la sécurité du personnel lors de I'exécution des fouilles. Les
étaiements et blindages seront déterminés en fonction de la profondeur, de la nature du terrain, du
pendage des couches ainsi que des variations de leur état physique sous I'action des intempéries ;

- Mise en place de tous les dispositifs assurant la sécurité du chantier, de la voie publique, de la voie privée,
des acces : Echafaudages, auvent, parapluie, platelage pour protection des passants et des véhicules ;

- Mise en place de gardiens pour toutes interventions sur la voie publique ou sur des propriétés mitoyennes ;

- Chargement des camions sur la voie publique proscrit, sauf autorisations particuliéres obtenues ;

- Prévoir, pendant toute la durée des travaux, un matériel de premiers secours contre les risques d'incendie
et d'effondrement ;

- Fourniture et pose de panneaux de sécurité en voirie, aux sorties de chantier, aprés avoir obtenu
l'autorisation de I'Administration compétente ;

- Avant démarrage des travaux, I'entreprise devra s'assurer que les batiments ne sont plus raccordés aux
réseaux d'eau, de gaz, d'électricité ou de téléphone ;

- L'utilisation d'explosifs est proscrite sauf autorisation spéciale.

14.0.9. Suivi de chantier

07/07/2021

Un suivi de la bonne application des mesures préconisées devra étre mis en ceuvre.

Ce suivi, réalisé par une entité indépendante du prestataire en charge des opérations de dépollution devra
notamment comprendre :

. Le suivi de la gestion des terres excavées ;

. Le suivi des excavations et la tracabilité des terres (BSD) ;

. Le contrble de I'épaisseur des terrains excavés ;

. Le contrdle de bords et fond de fouille éventuel.

Par ailleurs, a l'issue des travaux, un dossier d’exécution décrivant les mesures de gestion mises en ceuvre
devra étre établi.

Ce dernier comprendra :

. La tracabilité des terres évacuées (BSD) par filieres ;

. Les mesures de gestion mises en ceuvre ;

. Un bilan des volumes terrassés et évacués.
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14.0.10.

14.0.11.

07/07/2021

Gestion de la pollution concentrée et des pollutions moyennes

Conformément a la méthodologie de la circulaire du 8 février 2007 et de la norme NF X 31- 620, le bilan

colts/avantages a pour objectif de proposer les options ou les combinaisons d’options de réhabilitation les

plus adaptées afin :

. En priorité, de réduire durablement la source de dégradation de la qualité des sols et/ou des eaux
souterraines ;

. En second lieu, de supprimer les voies de transfert des polluants vers les cibles.

Conformément a la méthodologie Sites et Sols Pollués (circulaire du 8 février 2007) et compte tenu de la
présence d’'une pollution concentrée au droit du site, il convient dans un premier temps et en priorité,
d’excaver la pollution concentrée. |l s’agit de I'excavation a la pelle mécanique au vu des faibles volumes
en jeu et compte tenu de I'accueil de populations sensibles.

Conformément a la méthodologie et au regard du projet, Géotec préconise de retenir la procédure de gestion

suivante :

. L'excavation et I'évacuation de remblais dans un rayon 5 m autour F15 correspondant a la pollution
concentrée en Plomb d’environ 20 m3 de terres en place (ou 26 m3 de terres foisonnées) ou en ISDND
voire en ISDD ou en incinérateur (sous réserve d’autorisation) selon les critéres spécifiques
d’acceptation des déchets ;

. L’excavation et I'évacuation de la partie des remblais au droit des deux spots F8 et F12 correspondant a
des teneurs en anomalie en Plomb, soit 8 m3 des terres en place (ou 10,5 m3 de terres foisonnées)
en ISDND ;

Au vu du projet, les pollutions concentrées ainsi que les anomalies en plomb détectées se retrouvent au
droit des futures plateformes du groupe scolaire qui feront I'objet d’un terrassement, il sera nécessaire
d’organiser le suivi de travaux pour s’assurer de leur bonne exécution, valider la qualité des terres qui seront
rapportées sur la zone d’étude et de conserver la mémoire du site.

Pour 'optimisation des colts dans le cadre du projet, il est possible de réutiliser le terrain naturel
sur le site sous réserve de compatibilité géotechnique.

Gestion des terrassements / plateformes

D’apres le plan de terrassement fourni par les responsables du projet, il est prévu la réalisation de trois
plateformes a des cotes comprises entre 39,0 m NGF et 35,30 m NGF. Le niveau actuel de la zone d’étude
se situe approximativement vers la cote 39,50 m NGF. Des terrassements en déblai de I'ordre de 4,0 m sont
donc a prévoir d’apres les responsables de projet.

Les surfaces respectives des plateformes sont les suivantes :

. Plateforme a +39,00 NGF Surface : 2 840m?;

. Plateforme a +36,00 NGF Surface : 290m?;

. Plateforme a +35,30 NGF Surface : 610m2.

D’une maniére générale, les analyses effectuées sur les remblais hors zone plomb mettent en évidence
un dépassement quasi généralisé du seuil ISDI pour la fraction soluble et les sulfates, ce qui nécessitera la
mise en place d’une procédure de gestion particuliére.

Ces dépassements sont liés a la qualité intrinseque des matériaux en place et non a une pollution issue des
activités du site.

Il conviendra de réaliser une procédure d’acceptation préalable auprés de I'exutoire retenu de type ISDI, et
en cas de non-acceptabilité, envoyer ces terres vers une ISDI+ ou une ISDND (Installation de Stockage de
Déchets Inertes). Pour le terrain naturel, les analyses effectuées ne mettent pas en évidence un
dépassement du seuil ISDI a I'exception de trois (3) échantillons parmi les quatre (4) analyses effectuées
dans le terrain naturel représenté par les argiles marneuses ou sableuses lors du diagnostic du I'état des
milieux —DIAG référencé GEOTEC 2019/02487/MARSE/02. Il conviendra de réaliser une procédure
d’acceptation préalable auprés de I'exutoire retenu.

TE Page 5/11



GROUPE SCOLAIRE MARCEAU - 13003 MARSEILLE LOT 14 -TERRASSEMENTS - DEPOLLUTION

14.0.12.

14.0.13.

14.0.14.

14.0.15.

14.0.16.

14.0.17.

07/07/2021

Gestion des remblais sur site

Compte tenu de la qualité intrinseque des remblais et de la répartition aléatoire des concentrations en
polluants, la réutilisation des remblais sur site n’est pas souhaitable. Dans tous les cas, il conviendra d’éviter
toute possibilité de mise en contact direct ou indirect entre les futures populations et les remblais qui seront
laissés en place.

Comme décrit précédemment, compte tenu des teneurs en fraction soluble et sulfates sur lixiviat
supérieures aux seuils de ’arrété du 12/12/14, les remblais pourront étre évacués vers une ISDI + ou
une ISDND.

Gestion des espaces extérieurs

Dans le cadre du projet, des espaces extérieurs pourront étre retrouvés au droit de zones présentant des
remblais en place. |l sera nécessaire de couper I'exposition des futures populations au remblais en place,
en mettant par exemple un bitume, ou une couverture de terre propre de 50 cm d’épaisseur environ délimitée
par un géotextile en fond.

Si des plantations d’arbres sont prévues, les composés présents au sein des remblais pourront étre
accessibles pour les végétaux a racine profonde de type arbre ou arbuste. La mise en place de ce type de
végétation devra étre gérée comme par exemple au travers la création de fosse d’arbre délimitée par un
géotextile en fond.

De plus la mise en place de zone de culture comme par exemple via un jardin pédagogique devra étre
proscrite au sein de remblais en place. Il sera nécessaire de procéder a des aménagements spécifiques
pour ce type d’activité (culture hors sol, mise en place d’'une épaisseur de sol propre séparé des remblais
par un géotextile par exemple).

Ameénagement des batiments

Les niveaux de concentration mesurés dans les gaz du sol pour les composés identifiés ont été associés a
la qualité des remblais en place dont la répartition et la qualité est hétérogene sur la zone d’étude.

Les résultats du calcul de risque réalisé sur la base de I'état de connaissance a ce jour de la qualité du
milieu gaz du sol restent inférieur aux valeurs seuils retenues. Une incertitude demeure du fait de
'hétérogénéité des remblais retrouvés sur site. Aussi, la mise en place d’aménagement particulier dans le
futur batiment pour la gestion des gaz du sol n’apparait pas nécessaire.

Toutefois, GEOTEC préconise en application du principe de précaution devant I'incertitude associée
a la qualité des remblais et le fait qu’il s’agissent d’un établissement sensible de mettre en place une
solution de type vide de confinement ou sanitaire ventilé a minima naturellement permettant de
couper toute voie de transfert des gaz dans le futur batiment.

Gestion de P’infiltration des eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales devra tenir compte de la mauvaise qualité des remblais. Par ailleurs, du fait
du protocole pour la désimperméabilisation des sols pour les écoles, il sera nécessaire d’étudier la solution
de la ré infiltration des eaux pluviales du groupe scolaire au besoin.

Pour la protection des travailleurs

Le Maitre d’'Ouvrage transmettra I'ensemble des diagnostics de pollution réalisés sur le site lors de la
procédure de consultation des entreprises.

Gestion des terres d’apports

Dans le cas d’'un apport de terre pour le remblaiement et la création d’espaces verts, une tracabilité de la
qualité de celle-ci devra étre mise en ceuvre.

Ces terres devront répondre aux valeurs seuils de réutilisation proposées par le BRGM dans le « Guide de

réutilisation hors site des terres excavées en technique routiére et dans des projets d'aménagement » de
février 2012.
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14.0.18. Gestion des terres excavées

Le Maitre d’Ouvrage veillera a ce que I'évacuation des remblais soit réalisée conformément a la

réglementation en vigueur et plus particulierement :

. Vérifier la compatibilité de la méthodologie de terrassement mise en ceuvre par le terrassier avec les
éléments du rapport de diagnostic de pollution et les valeurs réglementaires pour la définition de
'admissibilité des terres dans l'installation qui sera retenue ;

. Assurer la tracabilité de 'opération d’excavation au travers :

. Un historique des travaux ;

. Le récapitulatif des quantités de terres excavées et leurs exutoires ;
. L’obtention si besoin des certificats d’acceptation préalables ;

. Les Bordereaux de Suivi de Déchets originaux.

Ces préconisations seront intégrées au sein du DCE pour la consultation des entreprises. La maitrise
d’ouvrage veillera a sa bonne réalisation.

14.0.19. Recommandation pour conserver la mémoire du site

Il conviendra de conserver la mémoire du site et I'intégrité des prescriptions retenues in finé pour la gestion
du site, via par exemple leur inscription au sein du DIUO (Dossier d’Intervention Ultérieure sur 'Ouvrage).

14.0.20. Nuisances

Les travaux de terrassement a la pelle mécanique, au BRH, etc.... se feront pendant les heures prévues
aux reglements contre le bruit en vigueur.

Afin d'éviter la pollution par les poussiéres, I'entreprise devra arroser et utiliser des baches de protection si
nécessaire.

Le nettoyage permanent des accés du chantier sur les voies publiques ou privées ainsi que des abords, est
a la charge du présent lot. Il en sera de méme de l'entretien en cours de chantier, et de la remise en état
éventuelle en fin de chantier, des voies d'accés.

14.0.21. Surcharges a proximité des fouilles

Les surcharges (engins de manutention, stockage, matériel, etc....) sur le terrain a proximité des fouilles
doivent étre disposées a une distance au moins égale a celle de la profondeur de la fouille. A défaut, la
stabilité de la paroi doit étre vérifiée et les mesures prises pour assurer la sécurité.

14.0.22. Acces au chantier

Pendant toute la durée du chantier, I'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas
salir ou détériorer la voirie publique. Un poste de lavage des roues des camions sera prévu avant la sortie.
Il doit prendre également toutes dispositions nécessaires avec les Services de Police pour ne pas perturber
la circulation.

Il est rappelé qu'il sera entierement responsable des accidents causés par la négligence de ces prescriptions
; de plus, a défaut, le Maitre d'CEuvre pourra faire procéder aux frais de I'entreprise aux nettoyages et
réfections indispensables a la sécurité des tiers.

14.0.23. Réception des travaux
Les tolérances de réceptions sont celles indiquées dans le DTU en vigueur.
L'état de propreté du chantier sera vérifié également.

14.0.24. Interfaces entre les corps d’état

LOT 01 - GROS CEUVRE :
. L’entrepreneur du lot 01 - Gros ceuvre devra communiquer au lot 14 - Dépollution — Terrassements, les
différents niveaux de plateformes du batiment.

07/07/2021 TE Page 7/ 11



GROUPE SCOLAIRE MARCEAU - 13003 MARSEILLE LOT 14 -TERRASSEMENTS - DEPOLLUTION

14.0.25.

14.0.26.

07/07/2021

LOT02-V.R.D:
. L’entrepreneur du lot 02 - V.R.D devra communiquer au lot Dépollution — Terrassements, le niveau de
plateforme de la cour.

LOT 01 - GROS (EUVRE et LOT 02 - V.R.D. :
. L’entrepreneur du présent lot devra faire réceptionner les différentes plateformes par le lot 01 - Gros ceuvre
etlelot 02 - V.R.D.

Prise en compte des dépenses relatives aux déchets

Le prix doit couvrir forfaitairement ce lot pour :

. Sa participation aux dépenses du tri des déchets (voir CCTC - limites de prestations et généralités TCE) ;

. La gestion des déchets sera faite sur chantier, avec utilisation des bennes de tris communs (elle sera
assurée par le lot gros-ceuvre aux frais du compte-prorata).

Prise en compte de la qualité environnementale

Le projet de construction d’'un groupe scolaire a Marseille, a été congu en adoptant une démarche de qualité
environnementale forte.
Cette démarche doit étre prolongée pendant la phase construction et exploitation.

Les entreprises adjudicataires du chantier et leurs sous-traitants s’engagent a participer a cette démarche,
notamment par le choix des produits et en respectant la procédure de réduction des nuisances de chantier.
Cette procédure a pour but immédiat de répondre a des exigences de développement durable dans le
batiment et de réduire au minimum lI'impact des travaux sur les travailleurs et sur le voisinage.

Dans ce cadre, les entreprises s’engagent a signer et respecter la charte de chantier a faibles nuisances,
et en particulier a assurer le tri et 'évacuation des déchets de chantier selon les exigences de la charte et
par l'intermédiaire d’'un compte prorata.

Lors de la remise des offres les entreprises rempliront les fiches des produits figurant en annexe au DPGF.
En phase de préparation de chantier, les entreprises présenteront toutes les fiches techniques et
environnementales (présentant les caractéristiques demandées au CCTP) de I'ensemble des produits ainsi
gue des échantillons qui recevront 'agrément avant leur mise en ceuvre.

Du fait de 'amélioration considérable des performances thermiques de I'enveloppe, I'étanchéité a l'air est
une problématique essentielle. L’objectif du projet est d’atteindre un niveau d’étanchéité a [lair
correspondant a une valeur d’l4 conforme a I'étude thermique.

Pour que ce niveau soit atteint, il est nécessaire que les entreprises apportent un soin particulier a la
réalisation de leur ouvrage et que des dispositions spécifiques soient prévues pour le traitement des points
singuliers. Une notice « étanchéité a I'air » est jointe a ce marché au niveau du CCTPC précisant
I'ensemble des points spécifiques sur ce sujet. Les entreprises s’engagent a signer et respecter cette notice.

En conséquence, les entreprises sont tenues de prévoir dans leurs chiffrages les conséquences financiéres

des exigences environnementales que celles-ci proviennent de Prescriptions Communes ou de
Prescriptions Particuliéres au chapitre qui les concerne.
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DESCRIPTION DES OUVRAGES

PREAMBULE :
Les travaux de démolitions ne sont pas a la charge du présent lot.

14.1. TRAVAUX PREPARATOIRES

14.1.1. Nettoyage du terrain

14.2.

DESCRIPTION
L’entrepreneur du présent lot doit les travaux suivants (liste non exhaustive) :
. Débroussaillage des haies et végétation diverse non conservés et nettoyage de 'ensemble du terrain ;
. Protection des arbres et arbustes devant étre conservés suivant indications du maitre d’ceuvre ;
. L’arrachage des arbres et arbustes (y compris enlévement des souches) sur 'emprise des constructions,
des voiries, et des réseaux enterrés ;
. Dépose des ouvrages divers non conservés (cabanons, clbtures, etc...) ;
. Démolition des divers ouvrages de magonneries non conservés (bordures, murets, enrobés, etc...)

Le prix comprendra également :
. Le nettoyage et enlévement des gravois ;
. Le chargement et I'évacuation des gravois a la décharge publique.

LOCALISATION
Ensemble des ouvrages non conservés sur I'emprise de la parcelle du projet.

TRAVAUX DE DEPOLLUTION

14.2.1. Terrassement en pleine masse au droit des zones polluées

07/07/2021

DESCRIPTION
Terrassements en pleine masse dans remblais pollués exécutés mécaniquement dans terrain toutes
natures.

Le prix comprendra également :

. Toutes sujétions de difficultés pour accés au site ;

. Le terrassement, le chargement et I'évacuation des terres ;

. Le systéme de pompage des eaux durant tous les travaux comprenant pompes et tous autres matériels
adéquats permettant I'évacuation des eaux de pluie ou d’infiltration ;

. La démolition d’ouvrages divers rencontrés lors des terrassements (racines, anciennes constructions,
canalisations ou autres) ;

. Toutes sujétions de dévoiement des réseaux rencontrés en cours de terrassement ;

. L'utilisation éventuelle de brise roches hydraulique (BRH) ;

. Les divers frais de redevances de décharge ;

. La signalisation réglementaire, les demandes d’autorisation de travaux dans le domaine public, la
circulation des véhicules et piétons.

Le prix s’applique au métre cube théorique de déblais pollués terrassés et évacués d’aprés les plans et le

diagnostic des sols pollués.

Les terres polluées seront évacuées et traitées :

. Autour du sondage F15 : en incinérateur (sous réserve d’autorisation) ou en ISDND ;

. Dans les remblais au droit des 2 spots F8 et F12 : en ISDND ;

. Autres remblais évacués pouvant servir a la réalisation de terrassement (voirie, bassins ; terrassements,
etc...) : en ISDI+

L’entrepreneur du présent lot devra faire assurer un suivi des travaux de dépollution afin de valider les
hypothéses prises dans le cadre de I'analyse des enjeux sanitaires prédictive.

LOCALISATION
Suivant diagnostic des sols pollués :
. Dans un périmétre de 25,00 m2 et sur une épaisseur de 1.00 m environ, autour du sondage F15 ;
. Dans un périmétre de 4,00 m2 et sur une épaisseur de 1.00 m environ, autour des sondages F8 et F12.

TE Page 9/11




GROUPE SCOLAIRE MARCEAU - 13003 MARSEILLE LOT 14 -TERRASSEMENTS - DEPOLLUTION

14.3. TRAVAUX DE TERRASSEMENTS

NOTA IMPORTANT :
En vue de I'établissement du prix forfaitaire, I'entrepreneur du présent lot calcule son évaluation
en fonction des données suivantes :
- les plans d'état des lieux, avec visite impérative sur le site ;
- les plans guides de fondations établis par le bureau d’étude BET INGENIERIE 84 ;
- le plan topographique ;
- le plan de masse du projet ;
- le rapport de sol (G2 PRO) établi par GEOTEC ;
- Le rapport plan de gestion des terres polluées réalisé par GEOTEC ;
- les plateformes de travail seront livrées selon les indications des plans du BET structure et
du BET V.R.D aux cotes :
. Plateforme a +39,00 NGF, sur 'emprise du niveau RDC (hors emprise sous-sol et cour de
récréation) ;
. Plateforme a +38,80 NGF, sur I'emprise de la cour de récréation du niveau RDC ;
. Plateforme a +36,00 NGF, sur 'emprise du niveau R-1 situé au nord de la parcelle ;
. Plateforme a +35,30 NGF, sur 'emprise du niveau R-1 situé au nord-ouest de la parcelle.

14.3.1. Terrassement en pleine masse

DESCRIPTION
Terrassements en pleine masse exécutés mécaniquement dans terrain toutes natures (y compris rocher).
Dressement des plates-formes jusqu’aux cotes du projet des surfaces a aménager suivant plans du BET
structure et de 'architecte.

Le prix comprendra également :

. Toutes sujétions de difficultés pour accés au site ;

. Le terrassement, le chargement et I'évacuation des terres ;

. Le dressement des plates-formes et fond de formes et le réglage des talus avec les pentes désirées

. Le nivellement du fond de fouilles, le réglage des talus ;

. La protection des talus comprenant la fourniture et mise en place de films polyanes résistants
parfaitement ancrés en tétes et en pieds de talus ;

. Toutes sujétions de dévoiement des réseaux rencontrés en cours de terrassement ;

. Le systéme de pompage des eaux durant tous les travaux comprenant pompes et tous autres matériels
adéquats permettant I'évacuation des eaux de pluie ou d’infiltration ;

. La démolition d’'ouvrages divers rencontrés lors des terrassements (racines, anciennes constructions,
canalisations ou autres) ;

. La démolition du local transformateur existant cété rue Busserade ;

. L'utilisation de brise roches hydraulique (BRH) selon indication du rapport de sol ;

. Toutes sujétions de disquage de la roche ;

. Les divers frais de redevances de décharge ;

. La signalisation réglementaire, les demandes d’autorisation de travaux dans le domaine public, la
circulation des véhicules et piétons.

Le prix s’applique au métre cube théorique de déblais terrassés et évacués d’aprés les plans avec une sur

largeur périphérie de construction et sur toute hauteur suivant indication du géotechnicien.

Les terres polluées seront évacuées et traitées :
. Les terres du terrain naturel : Réaliser une procédure d’acceptation préalable auprés de I'exutoire retenu.

LOCALISATION
Suivant plan de terrassement et recommandations de I'étude géotechnique :
. Sur 'emprise du batiment et de la cour de récréation y compris talus périphériques.

NOTA : I’entrepreneur devra prendre en compte la note géotechnique et I'implantation du site pour
établir son chiffrage.
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14.3.2. Remblaiement contre des ouvrages enterrés

DESCRIPTION
Exécutés dans leur ensemble en matériaux sains, constitués soit par des déblais sur berge provenant des
terrassements, soit par des matériaux d'apport.
Les remblais employés pour le remplissage des fouilles autour des ouvrages des fondations seront exempts
de platras et détritus.
lIs seront réalisés par couches de 0.20 m d'épaisseur, arrosées et damées si nécessaire.
Ce remblai sera arasé pour rétablir les niveaux des plates-formes des terrassements généraux.
La finition a la céte finie du terrain extérieur reste a la charge du lot 02 - VRD.

LOCALISATION
Contre les pieds de murs et les parois enterrées du batiment.
Au droit du puit existant au milieu de la cour.

NOTA : Les remblais drainants sur drain sont a la charge du lot 01 - Gros CEuvre.
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