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1. SPECIFICATIONS GENERALES

1.1. OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet la présentation des solutions et
procédés techniques retenus au titre du lot n° 08 - Revétements de sols et revétements muraux
dans le cadre de la :

Réalisation du groupe scolaire Marceau a Marseille

Les prestations du présent lot concernent, sans que cette liste ne soit exhaustive :
- les préparations des supports,

- les revétements de sols et murs rigides en grés cérame,

- les revétements de sols souples

- les revétements de sol béton coulé teinte claire

- les plinthes coordonnées,

- les ouvrages divers,

- ..., suivant la description ci-apreés.

ainsi que :

- l'établissement des plans de calepinage et de détail a soumettre au visa du Maitre d'CEuvre et du
bureau de contrble ; sur ces plans seront reportés tous les trous, réservations, etc. des éléments
afférents aux divers lots intéressés. Les cotes des niveaux devront figurer sur les plans.

- les études, plans d’appareillage et calepinage des revétements, les réservations et décaissés a
prévoir dans les dalles béton,

- les dispositions d’interdiction d’acceés aux locaux pendant la durée des travaux, ainsi que les délais
subséquents de protection des revétements,

- la réception des supports débarrassés de tous gravats et déchets ; ces supports devront
correspondre aux prescriptions énoncées au chapitre 2,

- le constat de tracé du trait de niveau permettant de déterminer les arases de sol fini,

- la fourniture de tous les échantillons demandés par le Maitre d’CEuvre pour fixer son choix, ainsi
que des prototypes d’appareillage,

- le réglage en altitude des grilles et du cadre des siphons de sol,
- I'exécution de tous les ouvrages préparatoires pour une bonne finition des ouvrages,

- la fourniture et la pose des isolants phoniques et chape de protection, y compris traitement des
relevés,

- la fourniture et la pose des plinthes en carrelage coordonnées avec le revétement de sol,

- la fourniture et la pose des corniéres d’arrét de carrelage, des cornieres de protection des angles
saillants,

- toutes les découpes et travaux de finition autour des différents équipements, tels que : appareils
sanitaires, tuyauteries, gaines,

- l'approvisionnement de tous les matériaux et produits, carrelages, plinthes, .... y compris toutes
manipulations, stockage, montage, etc...

- la fourniture et la pose de tous les accessoires permettant une parfaite finition des ouvrages,
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- les raccords éventuels aprés pose de canalisations et accessoires, ou toutes interventions des
autres lots,

- les finitions, joints soignés, joints périphériques de dilatation, de reprise, de fractionnement,
d’étanchéité au pourtour des locaux,

- les frais de contrdle et d’essais (matériaux, frais de bureau de contr6le) selon les prescriptions ci-
apres,

- les protections nécessaires pendant et aprés la pose jusqu’a la réception et son enlevement,

- le nettoyage des revétements avant la réception, 'enlévement hors chantier de tous les déchets ou
gravois résultant des travaux du présent lot,

- la réfection des ouvrages reconnus défectueux a la réception des travaux

1.2 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

L'entrepreneur du présent lot devra avoir pris connaissance de I'ensemble du dossier et, en particulier,
la totalité des plans et les C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particulieres) des autres lots.

Il devra s'entendre avec les titulaires des autres lots pour reconnaitre ce que leurs ouvrages ont de
commun et prendre les mesures nécessaires a leur exécution.

En cas de contestation, il devra en référer a la Maitrise d'CEuvre, faute de quoi, il serait tenu pour
responsable de la non observation des prescriptions.

L'entrepreneur devra rechercher, en particulier, toutes les précisions sur les caractéristiques
dimensionnelles des ouvrages de structure, ainsi que toutes les précisions sur la nature et la
disposition des matériaux composant les supports devant recevoir les ouvrages du présent lot.

Le présent lot devra se coordonner avec I'ensemble des intervenants et vérifier la compatibilité des
matériaux entre eux (thermique, condensation,...) et prendre toutes les précautions en conséquence.

1.3. PRECONISATIONS ACOUSTIQUES

Toutes les prestations décrites ou induites par les documents acoustiques (Notice, CCTP...) seront
inclues dans les prix remis par I'entreprise mémes lorsqu’elles ne font pas I'objet de postes spécifiques
dans les documents de décomposition du prix.

1.4. PRECONISATIONS ENVIRONNEMENTALES

1.4.1. OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX

Le projet de construction du groupe scolaire Marceau s'inscrit dans le cadre d'une démarche
environnementale forte et globale.

La démarche Béatiments Durables Méditerranéens est utilisée comme support pour la conception,
sans recherche de certification.

Le niveau E3C1 du référentiel Energie-Carbone est visé sur I'opération, sans objectif de labellisation.

Du point de vue énergétique, le batiment vise un niveau « énergie positive » incluant la compensation
des consommations réglementaires et non réglementaires au moyen d’une production photovoltaique
(se référer a la notice RT2012 et a la notice environnementale pour la définition précise).

Documents de référence :
- Notice environnementale
- Notice RT2012
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1.4.2. SUIVI DE LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE DE L’OPERATION

Si la qualité environnementale d’un batiment dépend des choix de conception, elle est également
dépendante des méthodes et du suivi de la performance en phase réalisation. Le rOle des entreprises
est donc primordial dans ce processus de qualité environnementale.

La charte de chantier a faible impact environnemental définit les obligations de moyens et de résultats
des entreprises sur le chantier. Les moyens nécessaires doivent donc étre prévus par les entreprises
et inclus dans leur proposition lors de la remise de leur offre.

Afin de garantir 'obtention des niveaux de performances visés, I'ensemble des produits, matériaux et
équipements impactant la qualité environnementale de I'opération feront I'objet de visas spécifiques
(liste des documents demandés jointe dans la notice environnementale). Il est donc demandé aux
entreprises d’intégrer le BET Environnement INEX au circuit de validation des documents, a minima 15
jours avant commande du produit concerné.

La mise & jour des calculs RT et Carbone nécessitent 'implication de 'ensemble des lots qui devront
transmettre :

- Les fiches techniques des produits mis en place et impactant la performance énergétique du projet
(isolant, équipements CVC, etc).

- Les FDES et métrés associés pour 'ensemble des produits et matériaux mis en place.
Documents de référence :

- Notice environnementale (liste des documents a transmettre pour visa environnement)
- Plan de qualité de I'air intérieur

- Charte de chantier a faible impact environnemental

- Notice RT2012

- Notice Bilan Carbone

1.4.3. ETANCHEITE A L’AIR DE L’ENVELOPPE THERMIQUE

Une attention particuliére est portée a I'étanchéité a l'air de 'enveloppe. Un objectif Q4 < 0.8 m®.h/m?
est visé sur I'opération.

Les entreprises se réfereront a la notice Etanchéité a I'air pour les prescriptions spécifiques a mettre
en place.

Documents de référence :
- Notice étanchéité a l'air

- Notice RT2012 et isolation thermique

1.4.4. CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

Les exigences environnementales relatives au choix des matériaux mis en ceuvre dans le projet sont
rappelées ci-apres.

1.4.4.1. Qualité sanitaire globale des matériaux

Tous les matériaux a base de bois mis en ceuvre doivent étre certifiés FSC (Forest Stewardship
Council) ou PEFC (Pan European Forest Certification). Les certificats seront fournis par I'entreprise
pour chacun des bois.

Les bois mis en ceuvre doivent :

- Soit étre d’essence naturellement durable, sans traitement préventif pour la classe de risque
concernée,
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- Soit étre traités par un produit certifié CTB P+ adapté a la classe de risque,

- Etdans ce cas respectent les conditions de I'arrété du 2 juin 2003 relatif aux limitations de mise sur
le marché et d’'emploi de certains produits contenant des substances dangereuses.

1.4.4.2. Qualité sanitaire de l'air intérieur

L’entreprise se référera au plan de qualité de lair intérieur joint au dossier de consultation. En
particulier, I'entreprise devra fournir les valeurs d'émission des COV et des formaldéhydes pour les
revétements et matériaux en contact avec l'air intérieur. Les matériaux et produits utilisés seront
certifies AgBB, labels Emicode, labels Indoor Comfort Gold, label Blue Angel, label GUT...

Les seuils d’émission respecteront les conditions suivantes :

- COVT : Classe A+ (ou < 1000 pg/m3)

ET/OU

- Formaldéhyde : Classe A+ (ou <10 pg/m3)

Il est précisé qu'il devra étre fait I'emploi de colles sans solvant.

L’étiquetage COV devra étre justifié a la Maitrise d’ceuvre avant commande des produits (se référer au
paragraphe « Management environnemental en phase chantier »).

Document de référence :

- Plan de qualité de l'air intérieur

1.4.4.3. Certificats

L'entreprise devra obligatoirement fournir les certificats ACERMI de I'ensemble des produits d’isolation
thermique mis en ceuvre.

L’ensemble des produits, systémes ou procédés :

- seront certifiés par un organisme accrédité par un membre de I'EA (European Accreditation)
comme CSTB, ACERMI, NF...)

ET/OU

- bénéficieront d’'un ATE, ETE, ATEx, DTA, Pass Innovation (feu vert ou orange) ou Avis Technique
(AT ou Atec).

1.4.4.4. Impact carbone

Le projet vise le niveau E3C1 au sens du référentiel Energie-Carbone, sans objectif de labellisation. Le
calcul Carbone réalisé en phase conception doit donc étre mis a jour en phase réalisation.

Pour chaque lot, les entreprises devront donc :

- Transmettre les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) des produits et
matériaux mis en ceuvre sur 'opération,

- Transmettre les quantitatifs associés a chaque FDES, donnés dans I'unité fonctionnelle de la dite
fiche.

Document de référence :

- Notice environnementale et Bilan carbone
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1.4.5. DOSSIER D'UTILISATION, ENTRETIEN, MAINTENANCE ET DOE

Dans un souci de pérennité de la performance énergétique du batiment, il est demandé la plus grande
rigueur dans I'élaboration des dossiers DOE et DUEM.

Les entreprises se référeront a la notice environnementale et prendront connaissance des éléments
attendus pour la production de ces dossiers.

Document de référence :

- Notice environnementale

1.5. DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE

Au début du chantier

Dans le courant du délai d’études, I'entrepreneur devra signaler, par écrit, toute omission, tout manque
de concordance ou toute erreur qui aurait pu se glisser dans I'établissement des documents de
consultation, faute de quoi il sera réputé avoir accepté les clauses du dossier.

Par le fait de soumissionner, I'entrepreneur contracte I'obligation d’exécuter l'intégralité des travaux de
sa profession, nécessaires pour le complet et parfait achévement de la construction projetée,
conformément aux régles de l'art, quand bien méme il ne serait pas fait mention explicitement de
certains d’entre eux au C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres).

De ce fait, il ne pourra réclamer aucun supplément en s’appuyant sur ce que la désignation
mentionnée sur les plans d'une part, sur le C.C.T.P. d'autre part, pourrait présenter d’inexact,
d’'incomplet ou de contradictoire.

En cours de chantier

L'entrepreneur remettra, en fonction du calendrier des études, tous les plans d’exécution.

Il s'informera auprés du Maitre d'CEuvre, des différents essais prescrits, et remettra les résultats a des
dates qui lui seront imposées. Il remettra également les photocopies des procés-verbaux de
conformité aux normes et aux textes législatifs.

En fin de chantier

Dans le but d'établir le D.O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés) I'entrepreneur remettra au Maitre
d'CEuvre, un exemplaire des plans complémentaires au dossier du Maitre d'CEuvre, ainsi qu’'un CD-
ROM contenant les fichiers correspondant a ces plans au format AUTOCAD version la plus récente au
moment de la remise des DOE. L'ensemble des éléments a fournir pour I'établissement des D.O.E.
sont stipulés dans le Cahier des Clauses Techniques Communes.
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1.6. LIMITES DE PRESTATIONS

L’entreprise du présent lot devra prendre connaissances des autres CCTP afin de vérifier ses limites
de prestations par rapport aux autres lots.

La liste des limites de prestations ci-aprés est non exhaustive. En cas d’'omissions dans le présent
CCTP, l'entreprise devra indiquer clairement dans son offre, les prestations non prévues au titre de
son marché.

En aucun cas, I'entreprise ne pourra refuser I'exécution de travaux prévus dans les différents articles
en raison de la non-énumération dans les limites de prestations.

Prestations non prévues au présent lot :

- les tracés d'implantation de murs (lot gros ceuvre)
- les traits de niveau (lot gros ceuvre)

- le traitement des joints de dilatation et coupe—feu des planchers avant la pose du revétement de sol
souple (lot gros ceuvre)

- les réservations au sol pour la mise en place des tapis brosses (lot gros ceuvre)
- les joints d'étanchéité autour des appareils sanitaires (lot Plomberie - Sanitaires)

- les formes, chapes de rattrapage de niveau en béton d'épaisseur constante > 5 cm, chapes
incorporées (lot gros ceuvre)

- la pose des siphons de sols dans les locaux en béton brut ou peint (corps gros ceuvre)
- les plinthes bois (lot menuiseries intérieures bois)

- le nettoyage final de mise en service des ouvrages (lot peinture)

- la fourniture des siphons de sols inox des locaux de la cuisine (lot plomberie)

- les joints d’étanchéité sur la périphérie des appareils sanitaires (lot plomberie)
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2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1. DOCUMENTS DE REFERENCE

Tous les ouvrages, tant en ce qui concerne leurs composants, que leur mise en ceuvre, sont choisis
afin de satisfaire aux directives des documents officiels en vigueur s’y rapportant. Les normes sont
citées en application du décret n° 93-1235 du 15 novembre 1993, relatif a la modification du statut de
la normalisation (modifiant le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984). La liste des normes homologuées
ou applicables en France en vertu d’accords internationaux, citées dans le présent document, n’est
pas exhaustive.

Normes/Documents Techniques Unifiés :

- Décret n° 2000-524 du 15 juin 2000 relatif a la composition du Cahier des Clauses Techniques
Générales applicables aux marchés publics de travaux.

- NF P 10-202 (D.T.U. 20.1) - Ouvrages en magonnerie de petits éléments — Parois et murs
- NFP10-204 (D.T.U. 20.13) - Cloisons en magonnerie de petits éléments
- NFP10-210 (D.T.U. 22.1) - Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions

du type plaque pleine ou nervurée en béton ordinaire
- NFP11-213 (D.T.U. 13.3) - Dallages - Conception, calcul et exécution

- NF P 14-201 (D.T.U. 26.2) - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

- NF P 15-201 (D.T.U. 26.1) - Travaux d’enduits de mortier

- NFP18-201 (D.T.U. 21) - Exécution des travaux en béton.

- NF P 18-210 (D.T.U. 23.1 Murs en béton banché

- NFP19-201 (D.T.U. 23.2 Planchers a dalles alvéolées préfabriquées en béton

- NF P 20-202 (D.T.U. 36.5
- NF P21-203 (D.T.U. 31.1

Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures

Charpente et escaliers en bois

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)_
)_
)_
)_
)_
)_

- NFP22-201 (D.T.U. 321 Charpente en acier
- NF P 23-202 (D.T.U. 36.2 Menuiseries intérieures en bois
- NF P série 61 - Carrelages, dallages

- NF P61-202 (D.T.U. 52.1) - Revétements de sol scellés.

- NFP61-203 (D.T.U. 52.10) - Mise en ceuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle
flottantes et sous carrelage scellé

- NF P 61-204 (D.T.U. 52.2) - Pose collée des revétements céramiques et assimilés - Pierres
naturelles
- NF P série 62 - Sols plastiques et moquettes

- NF P 62-203 (D.T.U. 53.2) - Revétements de sols plastiques collés.
- NF P 71-201 (D.T.U. 25.1) - Enduits intérieurs en platre

- NF P 72-202 (D.T.U. 25.31) - Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas I'application
d’un enduit au platre - Exécution des cloisons en carreaux de platre

- NF P 72-203 (D.T.U. 25.41) - Ouvrages en plaques de platre

- NF P 72-204-1 (D.T.U. 25.42) - Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches -
Plagues de parement en platre-isolant

- NF P 74-204 (D.T.U. 59.4) - Mise en ceuvre des papiers peints et des revétements muraux

- NF P 84-210 (D.T.U. 43.6) - Etanchéité des planchers intérieurs en magonnerie par produits
hydrocarbonés

- NF P 84-300 a 352 - Produits pour étanchéité
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- NF P 85-301 a 522 - Produits pour joints
- NF P 98-351 - Cheminements - Insertion des handicapés - Eveil de vigilance -

Caractéristiques, essais et regles d'implantation des dispositifs
podo-tactiles au sol d'éveil de vigilance a l'usage des personnes
aveugles ou malvoyantes

XP CEN/TS 16165 - Détermination de la résistance a la glissance des surfaces
piétonniéres - Méthodes d'évaluation

NF EN ISO 1182 - Essais de réaction au feu de produits - Essai d'incombustibilité -
Essais de réaction au feu des produits de construction et de
transport

NF EN ISO 9239-1 - Essais de réaction au feu des revétements de sol - Partie 1 :

détermination du comportement au feu a I'aide d'une source de
chaleur rayonnante

NF EN ISO 11925-2 - Essais de réaction au feu - Allumabilité des produits soumis a
l'incidence directe de la flamme - Partie 2 : essai a I'aide d'une
source a flamme unique

XP P05-011 - Revétements de sol - Classement des locaux en fonction de leur
résistance a la glissance

DIN 51097 - Essais des revétements de sol - détermination de la résistance au
glissement, surfaces mouillées pour pieds nus - méthode d'marche
- plan incliné

DIN 51130 - Essais des revétements de sol - Détermination de la résistance au
glissement - Piéces et zones de travail exposées aux risques de
glissement

Normes ISO série 87 - Industries des peintures et des couleurs

Norme ISO 14020:2000 - Etiquettes et déclarations environnementales - Principes généraux

Norme 1SO 14024:1999 - Marquage et déclarations environnementaux - Etiquetage

environnemental de type | - Principes et méthodes

Autres documents :

Le présent lot devra également se référer aux prescriptions et recommandations des documents
suivants :

E-Cahiers du CSTB du Groupe Spécialisé n° 12 : Revétements de sol et produits connexes
Cahier n° 695 du C.S.T.B. - essais de qualification des surfaces peintes.

UEAtc - Directives communes pour l'agrément des revétements de sols plastiques.

UEAtc - Directives communes pour l'agrément des revétements de sols minces.
Publication du Centre d'Informations des revétements de sols (C.1.R.S),

Prescriptions des fabricants : pour chaque matériau employé, le présent lot doit se conformer aux
prescriptions du fabricant définies par la documentation de ce dernier et par les avis techniques
obtenus par le matériau.

Recommandations pour les revétements de sol a circulation pieds nus en zone humide (GUV 26-
17) édité par I'Union Fédérale des Compagnies d’Assurance Accident d’Allemagne.

Recommandations pour les revétements de sol des locaux et zones de travail a risque de glissance
(ZH 1/571, GUV 26-18) édité par la Direction de la Prévention des Accidents et Médecine du Travail
Allemande.

Le fascicule du Groupement Permanent d’Etudes des Marchés de Peintures, Vernis et produits
connexes du Ministére de 'Economie et des Finances, P 62 décisions n° 23 et P 63 décision n° 24
concernant les clauses de garanties applicables aux travaux de peinturage.

Circulaire n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007.
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- Directive n° 2004/42/CE du 21/04/04 relative a la réduction des émissions de composés organiques
volatils dues a [l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les
produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive n° 1999/13/CE.

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels ou ne bénéficiant d’'un classement UPEC,
doivent étre soumis a l'accord préalable du Maitre d'Oeuvre et faire 'objet :

- soit, d'un Avis Technique en cours de validité, accepté par I'A.F.A.C. et respectant les réserves de
cet organisme.

- soit, d'une enquéte avec avis favorable de la part du bureau de contrble agréé.

2.2. CRITERES DE PERFORMANCES

22.1. Feu

Les impératifs découlant de I'application des regles de Sécurité contre I'lncendie sont spécifiés dans la
description des ouvrages et pris en compte dans le choix du matériau de référence.

Les matériaux devront posséder les degrés de réaction au moins équivalent a ceux spécifiés ci-aprés :
- sols : M4 (M3 dans les escaliers),

- revétements muraux : M2 (M1 dans les escaliers).

2.2.2. ACOUSTIQUE

Les impératifs découlant de l'isolation phonique sont spécifiés dans la description des ouvrages et la
notice acoustique, prévus dans la conception du "complexe plancher" et pris en compte dans le choix
du matériau de référence. Le niveau de pression acoustique normalisé L'nTw du bruit pergu dans les
locaux de réception ne dépassera pas 60 dB.

2.2.3. CLASSEMENT UPEC

Les indications des performances auxquelles doivent répondre les revétements de sol sont spécifiés
dans la description des ouvrages. Ces indications sont conformes aux éléments du classement UPEC,
dans lequel :

- le terme U recouvre les éléments du trafic (usure a la marche),
- le terme P recouvre les effets mécaniques (poingonnement ou usure d'impact),
- le terme E caractérise le comportement a I'eau,

- le terme C caractérise I'emploi de substances dont I'action physico-chimique a une incidence sur la
durabilité du revétement.

Les revétements de sol doivent répondre a I'un des critéres suivants :

- avoir fait I'objet d'une homologation de I'l.T.R. (Institut Technique des Revétements, avec
I'attribution d'un classement UPEC par le Comité d'Homologation de I'l.T.R.),

- avoir fait l'objet d'un Avis Technique avec classement UPEC délivré par le C.S.T.B,

- ou avoir fait I'objet d'une classification T-ICCO, attribuée par I'.N.T. (Institut National du Tapis) et
qui constitue un engagement de la part du fabricant vis-a-vis du consommateur.

Dans tous les cas, le revétement doit avoir un classement au moins égal au classement UPEC des
locaux concernés et étre mis en oeuvre dans les conditions de son Homologation ou Avis Technique.
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2.3. EXECUTION DES TRAVAUX DE REVETEMENTS DE SOLS

2.3.1. STOCKAGE SUR LE CHANTIER

Les revétements de sols livrés sur le chantier, en attente de pose, doivent étre stockés a I'abri des
intempéries et des dégradations. Les conditions de stockage doivent étre telles qu'ils ne subissent
aucune déformation ou détérioration.

Les colles & base de dispersion devront étre stockées a I'abri du gel et a des températures < a + 30°C.

2.3.2. CONTROLE AVANT POSE

Les sols sont livrés nettoyés par le lot 01 - Gros Oeuvre, mais le présent lot doit parfaire ce nettoyage
avant d’entreprendre ses travaux.

De plus et afin d’éviter toute contestation au sujet de la qualité des supports, au fur et a mesure de la
terminaison des travaux de gros-oeuvre, il est procédé a une pré-réception contradictoire entre les
deux lots et en présence du Maitre d’Oeuvre.

Aucune réclamation concernant I'état des surfaces des parements a revétir ne sera admise a partir du
commencement des travaux de revétement correspondant, tout commencement de I'application
impliquant I'acceptation des supports.

De méme, toute réfection d’un support qui n‘aura pas été demandée suffisamment a temps pour
pouvoir étre effectuée sans retarder I'exécution du revétement ne pourra étre retenue comme
argument valable susceptible de modifier les délais d’exécution.

2.3.3. RECEPTION DES SUPPORTS NEUFS

Les supports de revétements sont obtenus par des surfaces dont les catégories de finitions sont
définies ci-apres.

Le présent lot procédera, a ses frais, avant exécution, a une vérification et réception des différents
parements, supports, sols, ciment.

Le présent lot doit vérifier avant de commencer ses travaux que :

- la surface du parement livrée par le lot 01 - Gros-Oeuvre est propre, sans trace de platre ou
salissures diverses,

- les tolérances de planéité sont respectées.

- les niveaux sont convenables pour permettre le raccordement des sols, les trous réservés et tous
les accessoires incorporés aux revétements sont a leur place.

En cas de défaut, il doit étre signalé au Maitre d'Oeuvre.

Réception des supports du lot 01 - Gros-Oeuvre

La température du support ne doit pas étre :
- inférieure a 5 degrés centigrade.
- supérieure a 30 degrés centigrade.

Le présent lot vérifiera également que le support est suffisamment sec avant la pose de ses
revétements : il communiquera le résultat de ses essais concernant la siccité du support avant toute
intervention. Ce test sera effectué a la bombe a carbure.

Le temps de séchage des supports en béton, chapes rapportées, etc... sera au minimum de 1 (une)
semaine par cm d'épaisseur de dalle ou de chape.
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REMARQUE

Il appartient au lot 01 - Gros-Oeuvre de fournir au titulaire du présent lot des fonds et une planéité
suffisante pour permettre une exécution correcte des revétements, sans reprise d'aucune sorte.

Les sols sont livrés nettoyés par le lot 01 - Gros-Oeuvre, mais le présent lot doit nécessairement
parfaire ce nettoyage avant d'entreprendre ses propres travaux.

2.3.4. TRAVAUX PREPARATOIRES DES REVETEMENTS DE SOLS
Ragréage et lissage

Avant I'exécution des revétements de sol, le présent lot doit effectuer un nettoyage des supports, suivi
d’un ragréage systématique destiné a parfaire la planitude des chapes et a réparer les dégradations
normales causées par le déroulement du chantier.

Ce ragréage doit étre effectué en une ou deux couches selon la nature du produit et I'état de surface
du support.

Le produit doit étre choisi dans une gamme compatible avec la nature de la colle.
Les produits a base de caséine ou de platre sont exclus.

Les enduits de lissage employés doivent :

- faire I'objet d’un Avis Technique,

- étre conformes aux « Cahier des Prescriptions Techniques d’Exécution des Enduits de sol
intérieurs pour la pose de revétements de sol - Rénovation » : Cahier n° 3635_V2 de Novembre
2012, et « Cahier des Prescriptions Techniques d’Exécution des Enduits de sol intérieurs pour la
pose de revétements de sol - Travaux neufs » : Cahier n° 3634_V2 de Novembre 2012,

- étre conformes au Document de référence « Certifi cation CERTIFIE CSTB CERTIFIED des
enduits de sol » Cahier n°3640 de septembre 2008 ;

- bénéficier de I'acceptation en garantie par la Commission Technique de I'Assurance (prévue a
I'article 32, paragraphe 02, de la Police Individuelle de Base 1973),

- étre mis en oeuvre conformément aux prescriptions de I'Avis Technique.

Primaire d’accrochage de I'’enduit

Le présent lot se doit de prévoir cette prestation suivant recommandations de I’'Avis Technique ou du
Cahier CSTB cité ci-avant. Elle ne fera pas I'objet de supplément de co(t.

Cependant, dans le cas de ragréage P3, I'application du primaire est obligatoire.

Ragréage

En complément de I'épaisseur minimum requise de 3 mm et afin d’éviter la superposition de matériaux
hétérogeénes, la prestation du présent lot comprend les reprises de flaches jusqu’a 7 mm sous la régle
de 2,00 metres.

Ces reprises seront effectuées a I'aide du méme produit en passes successives.

Traitement des joints de retraits sciés

Les joints de retraits sciés seront rebouchés aprés séchage complet du support. Nettoyage du joint et
application d'un primaire d'accrochage et remplissage du joint en résine époxy coulante avec sablage
de quartz avant séchage du joint.
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Traitement des fissures
Les fissures dont la largeur est millimétrique (0,5 a 4 mm) seront ouvertes, nettoyées et rebouchées.
Le rebouchage sera précédé de l'application d'un primaire.

Remplissage de la fissure avec une résine époxydique coulante et saupoudrage de sable de quartz
avant polymérisation.

2.3.5. EXECUTION DES REVETEMENTS DE SOLS MINCES COLLES

2.3.5.1. Mise en ocsuvre des sols minces collés

L'entreprise devra réaliser juste avant les travaux de pose de revétement de sol, des essais précisant
le taux d'humidité (3% maximum).

La pose est effectuée par collage en plein avec une colle prescrite par le Fabricant du revétement et
titulaire d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. en cours de validité.

Celle-ci ne devra en aucun cas étre utilisée a des fins de ragréage d'un sol imparfait.

Les rives et lisieres sont coupées a joint vif. Les bords sont marouflés soigneusement afin qu’ils soient
aussi peu visibles que possible.

Les seuils sont découpés dans les Iés, il ne sera pas toléré de bandes rapportées.
Les arasements doivent étre parfaitement réalisés et ne comportera pas de morceau rapporté.

Les changements de revétement ou de coloris sont réalisés a mi-feuillure des batis ou huisseries ou a
mi-ébrasement des poteaux de téte et encadrement de baies.

Toutes les coupes pour joints, rives, passages de canalisations ou gaines doivent étre parfaites et ne
laisser apparaitre aucune partie non revétue.

Dans chaque piéce, tous les Iés proviendront d'un méme rouleau, posés dans le méme sens.
Hormis dans les circulations, il n'y aura aucun joint sur la longueur des lés.

Une exécution soignée sera apportée a la jonction revétement de sol souple/carrelage arrété par
corniére. Aucun décollement du sol souple, aucun jour ou désaffleurement contre la corniche ne sera
toléré. L'utilisation de mastic rapporté en bourrage n'est pas autorisée.

Entre piéces, les joints seront exécutés dans I'épaisseur de la feuillure.
Le niveau fini devra étre uniforme quelque soit les revétements prévus.

Tous les revétements de sol doivent régner parfaitement entre eux. Le présent lot est tenu de prendre
tous accords avec les autres lots a cet effet.

La pose des revétements doit étre effectuée dans les conditions suivantes :

- apres tous autres travaux de peinture et intervention compléte des autres lots,
- apres tous travaux de mise en eau,

- ils seront collés sur toute leur surface,

- les Iés sont disposés dans leur plus grande longueur et avec une largeur maximale limitant le
nombre de joints,

- les joints sont perpendiculaires a la face éclairante et sont soigneusement marouflés,

- lorsque deux locaux contigus séparés par une baie libre sont revétus du méme coloris, il n’est pas
effectué de joint au droit des ébrasements et les 1és proviennent d’'une méme piéce,

- la pose se fait dans les conditions thermiques et hygrométriques prescrites par le fabricant et
conformément aux conditions de mise en oeuvre stipulées dans l'avis technique correspondant au
matériau.

Le présent lot vérifiera également que le support est suffisamment sec avant la pose de ses
revétements; il communiquera le résultat de ses essais concernant la siccité du support avant toute
intervention (teneur en humidité < 3 % de la masse séche déterminée en étuve ventilée a 70 °C).
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2.3.5.2. Soudage des joints

Les joints seront tous soudés a chaud suivant les modalités ci-aprés :

- 24 heures minimum apres collage, chanfreinage dito joints a froid, dép6t de craie blanche sur le
joint aprés chanfreinage et avant soudure.

- Soudure automatique au chariot avec chalumeau a variateur a air chaud muni d'une buse
multisortie et guide cordon. Cordon d'apport de coloris identique au revétement.

- Pré-arasage au couteau 1/4 de lune équipé d'un guide d'arasage et finition au couteau 1/4 de lune
en 2 temps.

Raccords

Dans le cadre de I'exécution de son marché, le présent corps d’état aura implicitement & sa charge,
I'exécution de tous les raccords au droit des scellements, passages de tuyaux ou autres, afférents aux
travaux des autres corps d’état.

Joints de dilatation

Dans le cas ou des revétements seront & poser au droit des joints de dilatation, le présent corps d’état
devra les respecter lors de I'exécution des revétements.

Pour I'exécution de ces joints, le présent corps d’état soumettra au Maitre d’'Oeuvre avant le début des
travaux, les dispositions qu’il compte prendre pour cette exécution.

Les revétements finis devront présenter un aspect net et parfaitement fini, sans aucune tache ni
salissure, de couleur et de ton uniformes et réguliers.

2.3.5.3. Conditions de mise en osuvre

La pose des revétements de sol ne devra étre effectuée que si les conditions ci-aprés sont toutes
satisfaites :

- clos et couverts réalisés,

- travaux d’appréts ou de peinture terminés sur murs et plafonds, ou séchage du gros-ceuvre, des
enduits et raccords,

- vérification de I'étanchéité des installations sanitaires et de chauffage,

- une réhumidification importante des locaux n’est plus a craindre,

- température des locaux au moins égale a + 10 °C,

- les portes laissent le jeu nécessaire pour la pose des revétements de sols souples,

- le support est exempt de tous dépdts et déchets.
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2.3.6. EXECUTION DES REVETEMENTS DE SOLS ET MURS RIGIDES

2.3.6.1. Mise en oeuvre des revétements de sol rigides colles au mortier colle

Les carreaux de grés seront mis en ceuvre par collage, conformément au Cahier des Prescriptions
Techniques n° 2.478, & I'aide d’'un mortier colle titulaire d’un avis technique et reconnu apte a l'usage
dans le local considéré.

La tolérance de planéité des supports devra étre de 5 mm sous la régle de 2 m et de 1 mm sous la
regle de 0,20 m. Il s’agit, notamment :

- Des chapes rapportées conformes a la norme NF P 14-201 (D.T.U. 26.2) ;

- Des enduits de lissage appliqués en épaisseur suffisante (consommation de 4 a 5 kg/m?) sur :
o béton surfacé soigné,
o chape incorporée,
o élément préfabriqué courant.

o ouvrage dinterposition faisant I'objet d’'un Avis Technique, appliqué sur béton surfacé
courant,

o élément préfabriqué soigné.
Modes de pose :

- Pose a l'aide d’un mortier-colle, sur les supports visés ci-dessus, la pose par simple encollage sera
effectuée sur des éléments dont les surfaces sont au plus égales a 100 cmz2.

2.3.6.2. Mise en oeuvre des revétements muraux rigides

Les dispositions du Cahier des Prescriptions Techniques du C.S.T.B (Juillet 1984) sont applicables.
La colle sera du type mortier-colle épais & liants mixtes, titulaire d’'un Avis Technique du C.S.T.B.

Les dispositions suivantes sont a respecter : grés cérame fin et émaillé, et faience : joints normaux de
2 mm, les carreaux étant posés sur régle non compressible solidement fixée.

Les produits constituant les joints doivent étre du méme coloris que le mortier colle de pose. Un
adjuvant hydrofuge doit étre incorporé dans le mortier des joints des surfaces exposées a I'eau.
Limitation d’emploi

Sur les supports a base de plaques de platre, de parements en platre et carton, et en enduits en platre
P.F.C. (Platre Fin de Construction) ou P.G.C. (Platre Gros de Construction) et P.F.C., la pose de
carrelages collés est limitée aux locaux dits faiblement et moyennement humides, a I'exclusion des
locaux trés humides a caractere collectif.

2.3.6.3. Joints dans les revétements de sol

Le présent lot doit le traitement des joints de fractionnement et des joints périphériques, conformément
au DTU.

Les joints périphériques dans les revétements de plus de 7 m? de surface sont réalisés par un vide de
3 mm ménagé le long des parois verticales (murs et cloisons) et au pourtour des éléments porteurs.

Ce vide est débarrassé de tous dépdts, déchets, mortier ou platre et rempli d’'un matériau
compressible et non pulvérulent (joint silicone), a faire agréer par le Maitre d’'Oeuvre. Ces joints seront
dissimulés par les plinthes ou barre de seuils, suivant localisation.
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2.3.6.4. Joints dans les revétements muraux

Le présent lot doit le traitement des joints de fractionnement dans les revétements muraux, réalisé
comme suit :

- calfeutrement en élastomére silicone. Le matériau doit étre approprié aux contraintes qu'il est
susceptible de subir compte tenu de sa localisation.

Ces joints sont & prévoir :

- dans les cueillies verticales intérieures, toutes les fois que les cloisons sont bridées par des parois
lourdes,

- dans les cueillies horizontales intérieures, toutes les fois que les revétements montent jusqu'au
plancher,

- tolérance des ouvrages finis

2.3.6.5. Aspect des ouvrages finis

Les revétements de sols finis doivent présenter un aspect mat, sans tache ni salissure et de ton
uniforme et régulier.

Toutes les parties de revétements de sols accusant des défauts tels que décollements, boursouflures,
bosses et flaches supérieures aux tolérances admises, alignement de joints incorrect, joints ouverts,
coupes et ajustages mal réalisés, etc, seront refusées, déposées et refaites par le présent lot, & ses
frais.

2.3.6.6. Garanties

Les travaux de revétements de sols durs seront garantis pendant une période de 10 ans (garantie
décennale).

Lorsqu'il est fait emploi de procédés d'étanchéité non conformes aux D.T.U et aux avis techniques, le
présent lot doit obligatoirement se couvrir par une assurance spéciale a sa charge.

Cette assurance doit, en outre, couvrir le Maitre d’'Oeuvre en tant que prescripteur de ce procédé.

2.3.7. TOLERANCE DES OUVRAGES FINIS

Les ouvrages finis devront respecter les tolérances maximales ci-apres :

Surfaces Planéité Planéité locale Tolérances d’aspect et autres
d’ensemble rapportée a un spécifications
rapportée a laregle | réglet de 0,20 m
de2m (creux maximal
sous ce réglet hors
joints)
Sols  posés  sur 5mm 2mm Aspect lisse, fin et régulier
chape
Alignement des joints

Avec une régle de 2m, pas de mise en évidence de différence d’'alignement > a 2mm (+ tolérance
dimensionnelle admise sur I'élément de revétement utilisé).

Phase DCE — CCTP lot 08 - Revétements de sols et revétements muraux
Marjan Hessamfar et Joe Vérons architectes mandataires — Bajolle & Gianni architectes associés
Fabrice Bougon — Ingénierie 84 — INEX Ingénierie — Territoires paysagistes — Emacoustic — VIA Infrastructure




Construction du Groupe Scolaire Marceau Page 20/41
Ville de Marseille 07/07/2021

Désafleurement

0,5mm + 1/10 de la largeur du joint + tolérance de I'élément de revétement (dans la limite de 1,5mm)

L’aspect final du revétement de sol s’évaluera a hauteur d’homme (environ 1,65 m) et a une distance
de 2m selon le principe de la norme NF EN 154 avec un éclairage non rasant (angle entre le
revétement et la lumiére incidente supérieur a 45 °) suivant schéma ci-apres :
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L’entrepreneur aura a sa charge, a la demande de la maitrise d’ceuvre la mise en place d’'un éclairage
mobile adéquate permettant cette vérification dans les conditions de la norme.

2.4, MATERIAUX - PRODUITS - COMPOSANTS

2.4.1. GENERALITES

En complément aux prescriptions générales relatives aux fournitures et matériaux du titre Ill, les
prescriptions particuliéres suivantes sont imposées pour les fournitures et matériaux entrant dans les
prestations du présent lot.

Les produits étiquetés Xn (nocifs), T (toxiques), T+ (trés toxiques) ou N (dangereux pour
I'Environnement) sont proscrits, sauf impossibilité didment constatée.

2.4.2. PRODUITS DE RAGREAGE

Les produits seront exclusivement des produits livrés préts a I'emploi (les produits préparés sur le
chantier ne seront pas admis).

L'état de surface requis est celui des chapes parfaitement lisses. Application d’'un enduit de lissage a
base de ciment, résine redispersable, sable siliceux, adjuvants spécifiques, d'une fabrication faisant
I'objet d'un avis technique reconnaissant son aptitude a I'emploi suivant le revétement associé.

Le primaire sera de composition a base de résines époxydiques copolymeres, acryliques en dispersion
aqueuse et adjuvants spécifiques. Le primaire sera appliqué sur un support propre et sec.
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2.4.3. COLLES

D’un point de vue environnemental, les colles a base aqueuse sont préférables aux colles a solvant et
les colles sans solvant ni plastifiant sont préférables aux colles a base aqueuse. Aucune ne devra
contenir de benzene ni de dérivé de I'éthylene glycol (EGME, EGEE et leurs acétates).

La pose des revétements de sol minces sera effectuée a l'aide d’'une colle latex aux résines
synthétique. Elle devra disposer du label EMICODE EC1+ ou Ange bleu.

2.4.4. CHAPE ACOUSTIQUE

Pour les revétements de sol, les complexes seront choisis parmi tous les produits bénéficiant d’'un
rapport d’essai acoustique datant de moins de 5 ans, dont la valeur ALw = aux valeurs définies ci-
dessous. En présence d’'un procédé de sol flottant, il y a lieu de tenir compte du R.E acoustique en
laboratoire du complexe « carrelage et sa sous-couche » ou « parquet ou sol stratifié et sa sous-
couche », dans la mesure ou la dimension des carreaux (longueur x largeur) ou le type et les
dimensions du sol stratifi¢ ou du parquet (longueur x largeur des lames ou panneaux mosaiques)
retenus pour I'évaluation, correspondent respectivement aux caractéristiques des carreaux, du sol
stratifié ou du parquet mis en oeuvre pour le R.E acoustique.

Le procédé doit posséder un Avis Technique en cours de validité. Fourniture d’'une notice de mise en
oeuvre du fabricant, jointe a I'emballage du produit. Cette notice doit notamment préciser les
traitements spécifiqgues aux points singuliers (traitement périphérique, seuil de porte, pied d’huisserie,
pontage, passage de canalisation, etc) et les références (si nécessaire) des autres produits ou
matériaux associés au systeme.

2.4.5. MATERIAUX DE REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

Les matériaux de revétements de sols devront répondre aux caractéristiques définies ci-apres. Les
teintes et décors éventuels devront correspondre a ceux de I'échantillon retenu par le Maitre d'Oeuvre.
Dans un méme local, les tons devront étre uniformes et aucune différence de ton, si minime soit elle,
ne sera tolérée.

Les matériaux de revétements de sols autres que ceux définis ci-apres et proposés par le présent
corps d’état a I'acceptation du Maitre d'Oeuvre devront répondre aux conditions suivantes :

- ils devront étre titulaires d'un agrément du C.S.T.B,

- ils devront étre au moins équivalents en tant que solidité, aspect, dimensions, conditions
d'entretien, etc, aux matériaux définis,

- ils devront étre titulaires d'un classement UPEC au moins équivalent a celui des matériaux définis.

Les revétements ne contiendront pas de de pigments a base de métaux lourds (cadmium, cobal,
chrome, plomb, mercure, nickel, manganése).

Les revétements de sols (PVC ou linoleum) retenus devront disposer des caractéristiques
environnementales suivantes :

- Disposer d'une FDES

- Classe d’émissions A+ au regard des émissions de COV et formaldéhyde
- Eco label ange bleu

- Réflexion lumineuse > 0.3

- A base de fibres recyclées

Fournisseur certifié 1ISO 14 001
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2.4.6. MATERIAUX DE REVETEMENTS DE SOLS RIGIDES

Les matériaux de revétements de sols devront répondre aux caractéristiques définies ci-apres :

Les teintes et décors éventuels devront correspondre a ceux de I'échantillon retenu par le Maitre
d'Oeuvre. Dans un méme local, les tons devront étre uniformes et aucune différence de ton, si minime
soit elle, ne sera tolérée.

Pour les matériaux en dalles, les dimensions nominales et les tolérances de calibrage seront définies
par les normes en vigueur ; a défaut, 'appréciation en reviendra au Maitre d’Oeuvre.

Les caractéristiques des carreaux de grés cérame seront conformes aux normes NF EN 14411 et ISO
13006.

Les matériaux de revétements de sols autres que ceux définis ci-apres et proposés par le présent lot a
I'acceptation du Maitre d’Oeuvre devront répondre aux conditions suivantes :

- ils devront étre titulaires d’'un agrément du C.S.T.B,

- ils devront étre au moins équivalents en tant que solidité, aspect, dimensions, conditions
d’entretien, etc, aux matériaux définis,

- ils devront étre titulaires d’un classement UPEC au moins équivalent a celui des matériaux définis.

Les émissions de COVT et formaldéhyde seront fournies pour 100% des EEEIONS DANS AR STEREDR
produits en contact direct avec l'air intérieur. lls devront au minimum
respecter la classe A+ selon I'étiquetage santé du Décret n° 2011-321 du
23/03/11. Toutes les colles seront sans solvant et devront bénéficier d’'un
niveau EC1+ (tres faible émission de COV) suivant le classement Emicode
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3. DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES

Préambule

Qualité sanitaire du produit

Tous les revétements de sols devront justifier d’'un classement E1 vis-a-vis des formaldéhydes, suivant
la norme EN 717-1:2004.

Les sols et revétements muraux devront bénéficier d’une étiquette santé A+ au regard de la qualité de
I'air intérieur.

Par ailleurs, 'ensemble des colles et produits de pose utilisés (sols, plinthes, etc.) devra étre certifié
Emicode EC1+.

Afin qu’aucun produit de construction en contact avec I'air intérieur n’émette de fibres ou de particules,
il est demandé de s’assurer que les produits en contact avec I'air intérieur comme les sols souples ont
fait 'objet d’un test de cancérogénicité selon la Directive Européenne 97/69/CE du 5/12/97.

Les revétements de sols souples doivent étre nettoyables a I'eau ou la vapeur d’eau sans utilisation de
produits chimiques.

Les revétements de sols souples ne doivent pas nécessiter en exploitation de traitement de surface ni
I'utilisation de produits filmogénes dans les lieux de vie.

Les revétements de sol souples doivent étre sans phtalates.

Le taux d’humidité résiduel des supports avant la pose d’'un revétement est contrblée selon les
conditions du DTU.

Les temps de séchage des chapes seront respectés.

3.1. ETAT - RECEPTION DES SUPPORTS

Les supports seront constitués par dalles en béton surfacé ou chape ciment livrée par I'entreprise du
lot 01 - Gros CEuvre.

L’entreprise du présent lot devra avant la pose des revétements de sols :
- la réception des supports, vérification de la planéité,

- les tests d’humidité des supports a I'aide de testeur a aiguilles et a la bombe a carbure (vérification
du taux d’humidité < a 3% conformément aux normes DTU),

- le nettoyage des surfaces,

Un proces-verbal contradictoire avant travaux indiquant les mesures du taux d’humidité des supports
sera fourni au bureau de contr6le pour approbation.

3.2. PREPARATION DES SUPPORTS

En préparation du support avant la pose du revétement de sol, application d’'un mortier de ragréage et
de lissage des sols, de 3 a 10 mm d’épaisseur adapté a I'usage des locaux a trafic intense type P3,
certifié par le CSTB. Le mortier sera appliqué sur un primaire d’accrochage.

Réaction au feu : A1fl (incombustible).
Certification : Emicode EC1+.

Emissions dans l'air intérieur : A+.

Localisation : suivant indications des plans du maitre d’ceuvre et notamment :

- pour tous les locaux destinés a recevoir un revétement de sol du présent lot.
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3.3. SYSTEMES D’ETANCHEITE ET D’ISOLATION ACOUSTIQUES

3.3.1. SOUS-COUCHE ACOUSTIQUE MINCE SOUS CHAPE CIMENT - 19 DB

Le présent lot devra la pose d'une sous-couche résiliente mince sous chape ciment avec ALw de 19
dB sous les revétements de sols de tous les lots.

La mise en ceuvre sera effectuée conformément a I'avis technique et aux préconisations du fabricant.
Les SCAM doivent posséder une certification CSTBat en cours de validité.

Les procédés sous carrelage et les chapes fluides doivent posséder un avis technique en cours de
validité.

L’association isolant thermique + SCAM doit respecter les dispositions de la norme NF DTU 52.10.

Les chapes fluides doivent posséder un avis technique en cours de validité.

Le complexe justifiera des caractéristiques suivantes :

- sous-couche composée d’'une nappe de fibres de verre contre-collée sur un feutre bitumineux avec
surfacage par un film PEHD avec bande de recouvrement intégrée en kraft crépé.

- chape ciment de 50 mm d’épaisseur hydrofugée avec armature par treillis soudés.
La sous-couche devra justifier un marquage CSBat Sous Couches acoustiques Minces valide.

Réalisation d’une forme de mortier de ciment dosé suivant la réglementation du DTU en vigueur sur le
support béton.

La réalisation de la chape en protection sera comme suit :
- le mortier de la chape sera réglé et taloché, avec saupoudrage au ciment pur,

- joints de retrait dans I'épaisseur de la forme a la périmétrie des locaux et en recoupement des
surfaces importantes,

- remplissage des joints de retrait ou de fractionnement en matériaux souple sous avis technique.

Dispositions particulieres :

L’entreprise de gros ceuvre devra les réservations nécessaires pour la mise en ceuvre du complexe
acoustique et de la chape.

Les supports devront étre sains et parfaitement propres avant toute pose du complexe.
Les cloisons lourdes ne reposeront pas sur le complexe mais directement sur le plancher.

Désolidarisation périphérique par bande de mousse sur les murs et finition par un joint périphérique
type Joint Mousse.

Les remontées de l'isolation seront rabattues sur les chapes avant pose des plinthes.

Ces relevés devront déborder de 3 cm au-dessus du sol fini et seront arasés juste avant la pose des
plinthes.

Localisation : suivant indication des plans et du tableau de renseignement des locaux, et notamment :
- complexe d’isolation acoustique sous les revétements de sol durs des locaux sans siphons de sols,

- complexe d'isolation acoustique sous le sol béton du hall d’entrée.
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3.3.2. SYSTEME D’ISOLATION ACOUSTIQUE SOUS CHAPE CIMENT - 27 DB

Le présent lot devra la réalisation d’'une chape de désolidarisation acoustique composée d’une sous-
couche résiliente par panneau de laine de roche et d’une chape armée, conformément a la norme NF
DTU 52.10.

La mise en ceuvre sera effectuée conformément aux normes en vigueur et préconisations du fabricant.

Le complexe justifiera des caractéristiques suivantes :

- sous-couche isolante composée d'un panneau de laine de roche dense de 40 mm minimum,
- interposition d’un film polyéthyléne,

- chape ciment hydrofugée avec armature par treillis soudés,

- épaisseur (chape + sous-couche) : 80 mm d’épaisseur minimum.

Le complexe d’affaiblissement acoustique devra justifier d’'une efficacité normalisée aux bruits de
choc ALw de 27 dB. L'entreprise fournira le P.V. garantissant que I'exigence d’efficacité aux impacts,
est bien respectée.

Les charges d’exploitations des locaux concernés n’excéderont pas 500 kg/m?2.
Les supports devront étre sains et parfaitement propres avant toute pose du complexe.

L’entreprise devra indiquer les réservations nécessaires pour la mise en ceuvre du complexe
acoustique, de la chape et du revétement de finition.

Les cloisons lourdes ne reposeront pas sur le complexe mais directement sur le plancher.
Elles seront indépendantes pour chaque logement.

Désolidarisation périphérique composée de bandes en mousse de polyéthyléne extrudé pour chape ou
dalle flottante.

Les remontées de lisolation seront rabattues sur les chapes avant pose des plinthes. Ces relevés
devront déborder de 3 cm au-dessus du sol fini et seront arasés avant la pose des plinthes.

Localisation : suivant indication des plans et du tableau de renseignement des locaux et notamment :

- complexe d’isolation acoustique sous I'ensemble du logement de fonction.
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3.3.3. SYSTEME D’ETANCHEITE LIQUIDE (SEL) SOUS CHAPE CIMENT DESOLIDARISEE

Réalisation d’'une étanchéité liquide a base de résines polyuréthannes élastoméres protégée par
chape ciment avec forme de pente et disposant des caractéristiques suivantes :

Support

Supports en magonnerie visés en sols intérieurs dans le DTU 52.2. Le support devra présenter une
pente de 1% minimum.

Revétement d’étanchéité (sols et murs) :
Support : dalle ou plancher béton de pente supérieure ou égale a 1 %.
Nature : étanchéité formulée a partir d’une résine polyuréthanne bi-composant.

Préparation des supports: suivant DTU en vigueur, les supports doivent étre sains, propres,
dégraissés, dépoussiérés et décontaminés, exempts de tous résidus de peinture, traces de colle,
etc.... Les parties friables seront éliminées.

Application :

- préparation du support suivant les préconisations du fabricant,
- primaire d’adhérence,

- systeme a base de résine, appliqué en 2 couches,

- armature de renfort suivant sollicitation,

- couche de protection par résine,

L’application sera assurée a une température supérieure a + 5° C. Il sera également prévu la
réalisation de tous les relevés et retombées d’étanchéité par renforts d’angles marouflés.

Classe APSEL SE4 et SP3.

Remontée en plinthes du revétement de 15 cm minimum au dessus du niveau fini du revétement pour
les cas courant.

L’étanchéité sera prolongée de 1 m dans les locaux au droit des portes d’accés au local étanché avec
relevé de hauteur de 10 cm minimum.

Mise en ceuvre conformément aux régles Professionnelles de '’APSEL, aux préconisations de pose du
fabricant.

Les remontées en plinthes et murales du revétement d’étanchéité sur plaques ciment, plaque de
platre, voile béton ou magonnerie seront traitées avec une étanchéité liquide et compatible avec le
support et suivant le cahier de préconisations de pose du fabricant.

Réservations a prévoir pour les passages de canalisations, des siphons et caniveaux de sols, y
compris toute sujétion de raccordement d’étanchéité et d’intégration des éléments.

Les siphons de sols seront fournis par le lot 11 - Plomberie et posés par le présent lot.

Le systeme d'étanchéité devra bénéficier d'un avis technique en cours de validité dont 'usage devra
étre compatible avec le classement UPEC du local concerné.

Protection par chape ciment désolidarisée (sols) :

Les revétements rigides avec ou sans forme de pente seront posés sur une forme de mortier de
ciment dosé suivant la réglementation du DTU en vigueur sur I'étanchéité.

Le complexe d’isolation et de protection comprendra :

- un écran de désolidarisation conforme aux préconisations du DTU 52.1 suivant sollicitation des
locaux.

- le mortier de la chape sera réglé et taloché, avec saupoudrage au ciment pur.
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- joints de retrait dans I'épaisseur de la forme a la périmétrie des locaux et en recoupement des
surfaces importantes.

- remplissage des joints de retrait ou de fractionnement en matériaux souple faisant I'objet d'un avis
technique.

- la chape de pose sera prévue avec facon de pente vers les siphons de sol. Armature a prévoir
suivant nécessité et dimension de I'ouvrage. Pente a respecter suivant I'avis technique en vigueur.

Dispositions particulieres :

L’entreprise de gros ceuvre devra les réservations nécessaires pour la mise en ceuvre de la chape.
Les supports devront étre sains et parfaitement propres avant toute pose du complexe.
Les cloisons lourdes ne reposeront pas sur le complexe mais directement sur le plancher.

Les siphons de sols seront fournis par le lot 11 - Plomberie et posés par le présent lot suivant article ci-
apres.

Des seuils magonnés seront & prévoir suivant nécessité au droit des ouvertures (portes, baies, ...).

Localisation : suivant indication des plans et du tableau de renseignement des locaux et notamment :
- étanchéité sous chape sous les revétements de sol durs des locaux avec siphons de sol.
- étanchéité sous chape sous les revétements de sol durs des sanitaires ouvrants sur I'extérieur.

- étanchéité liquide sous carrelage mural des locaux avec siphons de sol (sauf salles de propreté a
nettoyage modéré).

3.3.4. SYSTEME DE PROTECTION A L’EAU SOUS CARRELAGE (SPEC)

Réalisation d’un systéme de protection a I'eau des supports de locaux humides, en émulsion aqueuse
de hauts polymeéres de résines synthétiques et sans solvants.

Les supports devront étre sains, sec, parfaitement propres et sans humidité.
L’enduit d’étanchéité comprend :
- l'application d’une couche primaire d’accrochage,

- le traitement des points singuliers par bandes de pontage armée (angles, jonctions murs/murs et
murs/sols),

- l'application au rouleau mousse de 2 couches d’enduit a raison de 1,5 kg/m2.
Emissions dans l'air intérieur : A+.

La mise en ceuvre sera effectuée conformément a l'avis technique et recommandations du fabricant,
ainsi qu’aux recommandations de I'e-cahier du CSTB 3756.

Localisation : suivant indication des plans et du tableau de renseignement des locaux et notamment :
- sous carrelage mural des parois en plaques de platre des locaux sans siphons de sol,

- sous carrelage mural des parois en plaques de platre des salles de propreté (nettoyage modéré).
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3.4. REVETEMENTS DE SOLS ET MURS RIGIDES EN GRES CERAME

3.4.1. REVETEMENT DE SOL EN GRES CERAME ANTIDERAPANT U4P4S

Fourniture et pose de revétements de sols en grés cérame antidérapant possédant les caractéristiques
suivantes :

Nature : greés cérame pressé

Support : systéme d’étanchéité liquide sous chape ciment désolidarisée.

Format : 200 x 200 mm

Epaisseur : 12 mm

Surface : antidérapante

Aspect : structuré

Finition : mate

Teintes : au choix de [larchitecte dans la gamme du fabricant. Echantillons a
soumettre au choix de I'architecte pour approbations.

UPEC matériau: U4 P4S E3 C2

Glissance pied chaussé : R11 (PC20) minimum

Mode de pose : pose collée sur chape ciment avec application au préalable d’'un primaire
d’accroche a base de résine époxy ou pose scellée sur chape.

Joints : joints a base de résine époxydique époxy émulsifiable a I'eau et affleurant au
revétement, ils seront parfaitement alignés avec les plinthes. Teintes des
joints au choix de l'architecte.

Ouvrages divers : comprend toutes sujétions pour la mise en place des pieces d’'angles et
d'ouvrages particuliers a incorporer tels que les siphons de sols, etc ...

Les découpes éventuelles des carreaux devront étre parfaitement soignées.

Le revétement bénéficiera d’'un agrément C.N.M.A.T.S. (Caisse Nationale d’Assurance Maladie des
Travailleurs Salariés)

Plinthes a gorges

Fourniture et pose en périphérie des piéces recevant un revétement rigide de plinthes & gorges en
greés cérame de 10 cm de hauteur, de méme nature et parfaitement coordonnées avec le revétement
de sol dur.

Modele et teintes : suivant choix architecte.
La pose se fera par colle, bénéficiant d'un avis technique.
Traitement des joints, a I'identique du revétement de sol rigide.

Sujétions de finition pour piéces d’angles rentrants et d’angles sortants.

Localisation : suivant indication des plans et du tableau de renseignement des locaux et notamment :

- revétement de sol de la zone de préparation des repas (y compris local déchets intégré et monte
charge).
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3.4.2. REVETEMENT DE SOL EN GRES CERAME U4P4

Fourniture et pose de revétements de sols en grés cérame possédant les caractéristiques suivantes :

Nature :
Support :
Format :
Epaisseur :
Surface :
Aspect :
Finition :

Teintes :

Glissance (DIN 51130) :
Glissance (DIN 51097) :

UPEC matériau:
Mode de pose :

Joints :

Ouvrages divers :

grés cérame porcelainé (EN 14411 Bla)

systeme d’étanchéité liquide sous chape ciment désolidarisée.
200 x 200 mm

8,2 mm

lisse

structuré

mate

au choix de larchitecte dans la gamme du fabricant. Echantillons a
soumettre au choix de I'architecte pour approbations.

R10 (PC 10)

B (PN 18)

U4 P4 E3 C2

pose collée, double encollage.

joints a base de résine époxydique époxy émulsifiable a I'eau et affleurant au
revétement, ils seront parfaitement alignés avec les plinthes. Teintes des
joints au choix de I'architecte.

comprend toutes sujétions pour la mise en place des pieces d’angles et
d'ouvrages particuliers a incorporer tels que les siphons de sols, etc ...

Les découpes éventuelles des carreaux devront étre parfaitement soignées.

Plinthes a gorges (locaux déchets uniguement)

Fourniture et pose en périphérie des piéces recevant un revétement rigide de plinthes a gorges en
grés cérame de 10 cm de hauteur, de méme nature et parfaitement coordonnées avec le revétement

de sol dur.

Modeéle et teintes : suivant choix architecte.

La pose se fera par colle, bénéficiant d'un avis technique.

Traitement des joints, a l'identique du revétement de sol rigide.

Sujétions de finition pour pieces d’angles rentrants et d’angles sortants.

Localisation : suivant indication des plans et du tableau de renseignement des locaux et notamment :

- revétement de sol des locaux conteneurs et déchets (hors cuisine),
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3.4.3. REVETEMENT DE SOL EN GRES CERAME U4P3

Fourniture et pose de revétements de sols en grés cérame possédant les caractéristiques suivantes :

Nature :

Support :

Format :
Epaisseur :
Surface :
Aspect :
Finition :

Teintes :

Glissance (DIN 51130) :
Glissance (DIN 51097) :

UPEC matériau:
Mode de pose :

Joints :

Ouvrages divers :

Plinthes

grés cérame porcelainé (EN 14411 Bla)

systeme d’étanchéité liquide sous chape ciment désolidarisée ou chape
acoustique.

50 x 50 mm
6 mm

lisse

uni

mate

au choix de [larchitecte dans la gamme du fabricant. Echantillons a
soumettre au choix de I'architecte pour approbations.

R10 (PC 10)

B (PN 18)

U4 P3 E3 C2

pose collée, double encollage.

joints remplis soit au mortier de ciment soit par un produit spécial pour joint
fournis par le fabricant, s'il est prévu par celui-ci et dispose d'un avis
technique, ils seront parfaitement alignés avec les plinthes. Teintes des
joints au choix de I'architecte.

comprend toutes sujétions pour la mise en place des pieces d’angles et
d'ouvrages particuliers a incorporer tels que les siphons de sols, etc ...

Les découpes éventuelles des carreaux devront étre parfaitement soignées.

Sans objet : revétement mural carrelé toute hauteur.

Localisation : suivant indication des plans et du tableau de renseignement des locaux et notamment :

- revétement de sol des sanitaires donnant sur I'extérieur au R+1.
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3.4.4. REVETEMENT DE SOL EN GRES CERAME U3P3

Fourniture et pose de revétements de sols en grés cérame possédant les caractéristiques suivantes :

Nature :

Support :

Format :
Epaisseur :
Surface :
Aspect :
Finition :

Teintes :

Glissance (DIN 51130) :
Glissance (DIN 51097) :

UPEC matériau:
Mode de pose :

Joints :

Ouvrages divers :

Plinthes

grés cérame porcelainé (EN 14411 Bla)

systeme d’étanchéité liquide sous chape ciment désolidarisée ou chape
acoustique.

50 x 50 mm ou 200 x 200 mm
6 mm

lisse

uni

mate

au choix de [larchitecte dans la gamme du fabricant. Echantillons a
soumettre au choix de I'architecte pour approbations.

R10 (PC 10)

B (PN 18)

U3 P3E3C2

pose collée, double encollage.

joints remplis soit au mortier de ciment soit par un produit spécial pour joint
fournis par le fabricant, s'il est prévu par celui-ci et dispose d'un avis
technique, ils seront parfaitement alignés avec les plinthes. Teintes des
joints au choix de I'architecte.

comprend toutes sujétions pour la mise en place des pieces d’angles et
d'ouvrages particuliers a incorporer tels que les siphons de sols, etc ...

Les découpes éventuelles des carreaux devront étre parfaitement soignées.

Sans objet : revétement mural carrelé toute hauteur.

Localisation : suivant indication des plans et du tableau de renseignement des locaux et notamment :

Revétement 50 x 50 mm :

- revétement de sol des locaux humides communs (vestiaires, douches, sanitaires),

- revétement de sol des locaux humides du logement (cuisine, salles d’eau).

Revétement 200 x 200 mm :

- revétement de sol des locaux ménage, et entretien.
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3.4.5.

REVETEMENT MURAL EN CARREAUX DE GRES CERAME DE LA CUISINE

Fourniture et pose de revétements muraux en grés cérame possédant les caractéristiques suivantes :

Nature :

Support :

Format :
Epaisseur :
Surface :
Aspect :
Finition :

Teintes :

Mode de pose :

Joints :

Hauteur de pose :

Ouvrages divers :

grés cérame pressé

magonnerie ou plaque de platre haute résistance a I'humidité et systéeme
d’étanchéité liquide.

200 x 200 mm

9mm

lisse

structuré

mate

au choix de [larchitecte dans la gamme du fabricant. Echantillons a
soumettre au choix de I'architecte pour approbations.

la pose sera effectuée a I'aide d’'un mortier colle hydrofuge anti moisissures
justifiant d’un avis technique en cours de validité.

joints a base de résine époxydique époxy émulsifiable a I'eau et affleurant au
revétement, ils seront parfaitement alignés avec les plinthes. Teintes des
joints au choix de l'architecte.

toute hauteur ou suivant localisation.

comprend toutes sujétions pour la mise en place des pieces d’angles et
d'ouvrages particuliers a incorporer, etc ...

Les découpes éventuelles des carreaux devront étre parfaitement soignées.

Localisation : suivant indication des plans et du tableau de renseignement des locaux et notamment :

- revétement mural toute hauteur de la zone de préparation des repas.
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3.4.6.

REVETEMENT MURAL EN CARREAUX DE GRES CERAME

Fourniture et pose de revétements muraux en grés cérame possédant les caractéristiques suivantes :

Nature :

Support :

Format :
Epaisseur :
Surface :
Aspect :
Finition :

Teintes :

Mode de pose :

Joints :

Hauteur de pose :

Ouvrages divers :

grés cérame émaillé

magonnerie ou plaque de platre haute résistance a I'humidité et systeme
d’étanchéité liquide.

50 x 50 ou 200 x 200 mm (coordonné avec le revétement de sol)

6 mm

lisse

uni

mate

au choix de [larchitecte dans la gamme du fabricant. Echantillons a
soumettre au choix de l'architecte pour approbations.

la pose sera effectuée a I'aide d’'un mortier colle hydrofuge anti moisissures
justifiant d’un avis technique en cours de validité.

joints remplis soit au mortier de ciment soit par un produit spécial pour joint
fournis par le fabricant, s'il est prévu par celui-ci et dispose d'un avis
technique, ils seront parfaitement alignés avec les plinthes. Teintes des
joints au choix de l'architecte.

toute hauteur.

comprend toutes sujétions pour la mise en place des pieces d’'angles et
d'ouvrages particuliers a incorporer, etc ...

Les découpes éventuelles des carreaux devront étre parfaitement soignées.

Localisation : suivant indication des plans et du tableau de renseignement des locaux et notamment :

- revétement mural toute hauteur des locaux déchets (hors cuisine), et ménage

- revétement mural toute hauteur des sanitaires,

- revétement mural toute hauteur des locaux humides communs (vestiaires, douches, sanitaires),

- revétement mural toute hauteur de la salle de bain du logement (y compris paillasses et tabliers),

- revétement mural sur 2,0 m de hauteur au droit des points d’eau ponctuels dans les pieces seches.
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3.5. REVETEMENT DE SOL LINOLEUM U4P3 AVEC SOUS-COUCHE ACOUSTIQUE

Fourniture et la pose d'un revétement de sol en linoléum en lés, d’aspect lisse possédant les
caractéristiques suivantes :

- Support : enduit de ragréage et de lissage sur plancher béton.

- Nature : le revétement en linoléum naturel composé d’huile de lin, de résines naturelles, de farine
de bois, de pigments et de charges minérales avec armature en toile de jute sur envers en
mousse polyuréthane.

- Epaisseur totale : 4,00 mm

- Efficacité normalisée aux bruits d’impact : ALw = 19 dB

- Classement UPEC du matériau : U4 P3 E2 C2

- Réaction au feu : le degré de réaction au feu sera de niveau Cfl — s
- Glissance (selon DIN 51130) : R9 (PC 6)

- Résistance : antibactérien et résistera a la brllure de cigarettes, a I'abrasion, a I'usure pour des
locaux a fortes sollicitations et au trafic intense.

- Antistatique : le revétement disposera d’'un caractére antistatique naturel.
- Reésistance thermique : < 0,04 m2 K/ W (apte au plancher chauffant).

- Aspect : la surface sera mate et antireflet, lisse.

- Emissions dans l'air (TVOC* a 28 jours) : < 100 pg/m3 (étiquetage A+)
Coloris : au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

Echantillons a soumettre au choix de I'architecte pour approbation.

Pose :

La pose sera effectuée a I'aide d’'une colle préconisée par le Fabricant (résine acrylique en émulsion),
justifiant d’'un avis technique en cours de validité, non étiquetée « Xn » et sans dérivé de I'éthyléne
glycol.

Les colles seront a faibles teneur en COV. A minima le label Ange Bleu (< 100 pg/m3) ou le label
EMICODE EC1 (100 pg.m3) seront demandés. Le label EMICODE EC1 posséde une déclinaison de
performance dite EMICODE EC1 PLUS qui réduit encore de moitié la teneur en COV.

Les joints seront réalisés par thermocollage a chaud avec cordon d’apport.

Pas de traitement de surface du revétement avant mise en service.

Pose dans les escaliers :

La mise en ceuvre du revétement sera réalisée de maniére identique aux surfaces courante sur les
marches et contremarches. Les nez de marches sont décrits ci-apres.

Sujétion de traitement soignée des angles rentrants.

Plinthes :

Plinthes bois a la charge du lot 06 - Menuiseries intérieures. Joint silicone transparent a prévoir par le
présent lot en périphérie de chaque entre le revétement et la plinthe bois.

Localisation : suivant indications des plans et du tableau de renseignement des locaux et
notamment :

- revétement de sol des pieces séches courantes (y compris fond de placard),

- revétement de sol des escaliers.
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3.6. REVETEMENT DE SOL BETON COULE TEINTE DANS LA MASSE

Réalisation d’'un revétement mince auto-lissant a base de ciment colorée a hautes résistances
permettant la réalisation de sols de type “béton ciré”.

Le revétement devra justifier d’'une certification CE et sera composé des éléments suivants :

Préparation des supports :

Les supports doivent étre parfaitement durs, sains, secs, solides et propres.

Elimination des parties friables, des graisses, huiles, laitances et de toute partie non adhérente. Le
support sera ensuite soigneusement aspire.

Traitement des joints et fissures par injection ou remplissage gravitaire a l'aide d'une bande de
pontage et de résine époxy préconisées par le fabricant.

Mise en ceuvre d’une isolation périphérique au droit de tous les éléments de structure verticaux.

Sur support béton avec forme de pente, application d’un primaire d’adhérence en phase aqueuse mis
en ceuvre en 2 passes brossées suivant indications du fabricant.

Mise en ceuvre du revétement :

Coulage en 1 seule passe d’'un mortier hydraulique de 5 mm d’épaisseur minimum a adapter selon la
planéité des supports.

Epaisseur d’application de 5a 15 mm.

Application conforme au Cahier des Charges de Mise en CEuvre du fabricant.

Finitions :

Application d’un revétement bouche pore en 2 couches et protection préconisée par le fabricant et
d’aspect mat ou satiné au choix de 'architecte.

Caractéristigues techniques :

- Consommation : 18 kg/m?/cm d’épaisseur

- Densité durcie : 1,9

- Epaisseur minimale : 5 mm

- Résistance a la compression : 32,5 N/mm?2 (28 jours)
- Résistance a la flexion : 11 N/mm? (28 jours)

- EMICODE : EC1 plus

- Classe d'émissions dans l'air intérieur : A+

- Classification selon NF EN 13813 : CT-C25-F7-ARO0,5
- Classement performanciel (CSTB) :

.. Classement performanciel du sol industriel P/M :

[ p r
2 3 2 3
.. Classement chimique du sol P/C :
at a2 b1 b2 si s2 s3 s4 s5
1 1 3 3 3 3 3 3

Phase DCE — CCTP lot 08 - Revétements de sols et revétements muraux
Marjan Hessamfar et Joe Vérons architectes mandataires — Bajolle & Gianni architectes associés
Fabrice Bougon — Ingénierie 84 — INEX Ingénierie — Territoires paysagistes — Emacoustic — VIA Infrastructure



Construction du Groupe Scolaire Marceau Page 36/41
Ville de Marseille 07/07/2021

Aspects et teintes :

Aspects de finition et teintes : au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.
- Aspect : mat ou satiné
- Surface : lisse non glissant

- Couleur : au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant

Quvrages divers :

Sujétions de finition : profilés d’arrét et de dilatation, ....
Réservations a prévoir pour la mise en place des tapis d’accueil.
Intégration d’'un caniveau a fente y compris sujétions de pente et raccordement.

Protection provisoire des sols par feutre bidim + panneaux isorel dur.

Localisation : suivant indication des plans et du tableau de renseignement des locaux et notamment :
- revétement du parvis d’acces extérieur, sas acces logement et sas de la salle polyvalente,

- revétement de I'entrée et des halls maternelles et élémentaires (y compris ascenseurs).

3.7. OUVRAGES DIVERS

3.7.1. TAPIS D’ACCUEIL ET DE PROPRETE INTERIEURS

Fourniture et pose de tapis d’accueil et de propreté accessibles aux personnes a mobilité réduite.

- Nature : profilé rigide en aluminium, assemblé par un cable métallique souple, gainé de PVC. Le
verrouillage du cadre sera réalisé par vis et boulons zingués.

- Surface : reps a mailles serrées textile avec inserts en base de profilés amortisseurs en
caoutchouc.

- Epaisseur : 17 mm.
- Le degré de réaction au feu sera de niveau M3.

- Pose : I'entreprise doit la fourniture et la pose d’un cadre en aluminium de 20/20/3 mm. L’essuie-
pieds sera mis en ceuvre entre les profilés du cadre par déroulage.

Le cadre sera fixé et scellé lors du coulage de la dalle a 'aide de pattes a scellement.

Localisation : suivant les plans du maitre d’ceuvre et notamment :

- tapis d’accueil et de propreté intérieurs prévus au droit des acces principaux.

3.7.2. PROFILS D’ARRET DE REVETEMENT DE SOL

Transition entre deux revétements de sol de nature et de niveaux différents par profilés d’arrét plats,
profils mini-rampe ou corniéres de 4 mm d’épaisseur, et de hauteur suivant I'épaisseur de la forme et
du revétement.

Les profilés seront prévus en acier inoxydable.

Les profilés seront posés verticalement et arasés au méme niveau que le revétement de sol.

Localisation : suivant indication des plans et du tableau de renseignement des locaux et notamment :

- changement de revétement de surface, traitement des passages des portes.
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3.7.3. PROFILES COUVRE-JOINTS DE DILATATION AU SOL

Fourniture et pose de profilés couvre-joints de dilatation aux sols, de type anti-sismiques, en profil
aluminium rapporté adapté aux charges lourdes et passages intensifs.

Les couvre-joints seront constitués de deux corniéres latérales et de deux cornieres centrales en
aluminium permettant les mouvements de dilatation et de contraction, ainsi que les mouvements
verticaux et de cisaillement.

Intégration des joints avec les chapes et les revétements de sols.

Compris toutes sujétions de liaison parfaite entre les couvre-joints de sol et les couvre-joints muraux,
d'ajustement, de découpes et particularités dues a la configuration des locaux.

La pose sera effectuée a l'aide de vis inox.

Les profilés seront parfaitement affleurant avec le niveau du revétement de sol, et ne présenteront
aucun débord.

Largeur d’'ouverture adaptée aux besoins de la notice sismique.

Localisation : suivant indication des plans et du tableau de renseignement des locaux et notamment :

- profilés couvre joint de dilatation au sol.

3.7.4. PROFILES DE PROTECTION DES ANGLES COURANTS

Fourniture et pose de profilés de protection des angles sortants carrelés a I'aide de corniéres en en
acier inoxydable en 4 de rond.

Modeéles a soumettre a I'architecte.

Localisation : suivant indication des plans du maitre d’ceuvre, et notamment :

- profilés de protection des angles sortants carrelés.

3.7.5. PROTECTIONS D’ANGLES DE LA CUISINE

Fourniture et pose de profilés de protection des angles sortants carrelés de la cuisine par des
corniéres en acier inoxydable 304 (V2A) aspect brossé, scellée au mortier-colle dans I'épaisseur du
carrelage.

Hauteur de pose : toute hauteur.

Modéles a soumettre a I'architecte.

Localisation : suivant indication des plans du maitre d’ceuvre, et notamment :

- protection des angles sortants de murs carrelés de la cuisine

3.7.6. LISSE PARE-CHOC DE LA CUISINE

Fourniture et pose de doubles protections murales par lisses en acier inoxydable 304 aspect brossé,
fixées par vissage.

Hauteur du profilé : 100 a 200 mm suivant calepinage de l'architecte.
Hauteurs de pose : a 20cm et 90cm du sol fini.

Modéles a soumettre a I'architecte.
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Localisation : suivant indication des plans du maitre d’'ceuvre, et notamment :

- protection des murs carrelés de la zone cuisine, sur toutes les cloisons non protégées par un
équipement de cuisine.

3.7.7. PROFILES DE JOINTS DE FRACTIONNEMENT

Joints de fractionnement en acier inoxydable a prévoir conformément aux stipulations des normes en
vigueur et regles de l'art.

Les changements de nature des carreaux ou de changement de calepinage se feront toujours par
l'intermédiaire d'un profilé de détente et de décoration.

Modeéles a soumettre a I'architecte.

Localisation : suivant indication des plans du maitre d’ceuvre, et notamment :

- profilés de joints de fractionnement des revétements de sol durs.

3.7.8. NEZ DE MARCHES INTERIEURS EN ALUMINIUM

Fourniture et pose de nez de marches antidérapants et visuellement contrastés de I'ensemble de
I'escalier. Les profils seront adaptés a I'épaisseur du revétement de sol afin de ne présenter aucun
débord excessif.

Finition : nez de marches striés en aluminium brut.

Localisation : suivant les plans du maitre d’ceuvre et notamment :

- nez de marches des escaliers intérieurs.

3.7.9. BANDES D’EVEIL A LA VIGILANCE INTERIEURES - CLOUS PODOTACTILES

Le présent lot devra la fourniture et la pose de clous podotactiles formants bandes d’éveil a la
vigilance, sur 420 mm de largeur, situées a 50cm de la premiere marche, conformes a la norme NRF
98-351.

Elles seront composées de clous inox individuels a visser.
Dimensions des clous : & 25 mm - épaisseur 5 mm

Fixation : par vissage dans le palier béton.

Localisation : suivant les plans du maitre d’ceuvre et notamment :

- en haut de chaque escalier intérieur, sur tous les niveaux,

3.7.10. SOCLES DE CANALISATIONS

Le présent lot aura a sa charge les fagons de socles en béton, surélevés de la hauteur de la plinthe et
habillé par la plinthe sur leur contour. Le dessus sera en béton lissé autour des fourreaux de
canalisations.
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3.7.11. POSE DES SIPHONS DE SOLS INOX DE LA CUISINE

Suivant indication des plans techniques, pose des siphons de sols et caniveaux fournis par le plombier
avec raccordements de carrelages et joints périmétriques élastomeére ou silicone. Etanchéité en résine
autour du siphon sur 0,30 m au carré.

Localisation : suivant les plans du maitre d’ceuvre et notamment :

- siphons de sol de la zone cuisine.

3.7.12. FOURNITURE ET POSE DES SIPHONS DE SOLS A CARRELER

Fourniture et pose de siphons de sols a carreler constitués comme suit :

- corps injecté en PVC résistant a la chaleur, sortie latérale & 40, écoulement 0,8 I/s, avec reprise
d’étanchéité,

- hauteur ajustable pour intégration dans la chape d’étanchéité,

- garde d’eau 50 mm, anti-odeur et résistant a la dépression

- grille et cadre en acier inoxydable 304 a carreler (a la charge du présent lot dans la continuité du
calepinage des sols),

- Mode de pose : Platine d'étanchéité et de positionnement dans le cas de mise en oeuvre d'une
étanchéité sous le mortier de pose du carrelage. Scellement au mortier ciment par raccordement
sur attentes du lot 11 - Plomberie. Raccordements de carrelages et joints périmétriques élastomeére
ou silicone.

Localisation : suivant indication des plans du maitre d’ceuvre, et notamment :

- siphon de sol des locaux sanitaires et propreté, poubelles.

3.7.13. FOURNITURE ET POSE DES SIPHONS DE SOLS PVC

Fourniture et pose de siphons de sols a grille PVC constitués comme suit :

- corps injecté en PVC résistant a la chaleur, sortie latérale & 40, écoulement 0,8 I/s, avec reprise
d’étanchéité,

- hauteur ajustable pour intégration dans la chape d’étanchéité,

- garde d’eau 50 mm, anti-odeur et résistant a la dépression

- grille et cadre en PVC blanc,

- Mode de pose : Platine d'étanchéité et de positionnement dans le cas de mise en oeuvre d'une
étanchéité sous le mortier de pose du carrelage. Coupe de carrelage en pointe de diamant pour
écoulement des eaux. Compris mise en oeuvre de platine pour réception des siphons et toutes
sujétions de mise en oeuvre et raccords.

Localisation : suivant indication des plans du maitre d’ceuvre, et notamment :

- siphon de sol des locaux ménage.

3.7.14. JOINT D’ETANCHEITE AUTOUR DES APPAREILS SANITAIRES

A la charge du lot 11 - Plomberie
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3.7.15. TRAPPES DE VISITE A CARRELER EI 30

Le présent corps d’état devra la fourniture et pose de trappes de visite de gaines El 30 a carreler,
comprenant :

- cadre monobloc hydrofuge, fixée dans la cloison par pattes a scellement ou a I'avancement des
cloisons, intégrant des corniéres en aluminium pour pose de la faience.

- vantail ouvrant a la frangaise, en panneaux médium hydrofuge de 38 mm d’épaisseur, intégrant des
corniéres en aluminium pour pose de la faience.

- isolement acoustique par laine minérale coté intérieur.

- joints isophoniques et intumescents.

- indice d’affaiblissement acoustique RA = 32 dB.

- fermeture par 4 batteuses et carré de 6.

Finition par revétement carrelé affleurant au revétement mural et en respectant son calepinage.

La surface de la trappe sera inférieure a 0,25 m2.

Localisation : suivant indication des plans du maitre d’ceuvre, et notamment :

- trappe de visite intégrée dans une paroi carrelée.

3.7.16. PROTECTION ET NETTOYAGE

Le présent lot doit un nettoyage efficace apres la pose de ses revétements.
La prestation comprend :

- I'enlevement des emballages vides,

- le balayage et I'enlevement de tous les gravois, chutes ...,

- I'enlevement de tous matériaux ou matériels inutilisés ou inutilisables,

- tout local dans lequel le présent lot a terminé ses travaux, doit étre livré aux autres lots parfaitement
propres.

- protection des revétements de sols exécutés pendant et aprés la pose, a l'aide de bachage ou
polyane ou autre produit adapté et conforme aux recommandations du Fabricant.

Localisation :

- protection et nettoyage des revétements apres pose.
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4.

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

4.1. PSE 6 - HABILLAGE BOIS DES MARCHES ET CONTREMARCHES DES ESCALIERS

Fourniture et pose de marches, contre marches et demi paliers d'escaliers en chéne, comprenant :

Marches en chéne massif d’épaisseur minimale 40 mm (charges d’exploitation = 500 kg/m?), avec
débord des marches de 10 mm par rapport aux contremarches bois.

Nez de marches antidérapants intégrés par rainurage, de couleur contrastée et sans débord
excessif. Intégration d’'une bande de corindon antidérapante.

Contre marches en chéne massif d’épaisseur minimale 26 mm, de 10 cm de hauteur minimum
pour la premiére et la derniére marche, visuellement contrastées par rapport aux marches.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre, fixations, visseries inox, etc...

Le bois utilisé sera un bois " éco-certifié " selon le référentiel PEFC ou FSC, garantissant qu'une
proportion ou la totalité des bois utilisés est issue d'une forét gérée durablement.

Finition : Traitement de surface par vitrification mate a base de polyuréthane des Ets Blanchon ou
équivalent. Il sera non glissant. Application et mise en service suivant les préconisations du
fabricant. Le produit sera résistant aux produits ménagers, aux rayures et aux chocs. Emissions
dans l'air intérieur : A+.

Classement au feu : Cfl-s1.

Localisation : suivant indication des plans et du tableau de renseignement des locaux et notamment :

habillage bois de I'escalier A en remplacement du linoléum.
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