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1. SPECIFICATIONS GENERALES

1.1. OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent Cahier des Clauses Techniques Communes (C.C.T.C.) est un document général
intéressant I'ensemble des lots en vue de la

Travaux de construction du groupe scolaire Marceau a Marseille - 14 lots

Ce document a pour but :

- De définir les prestations incombant a tous les lots et de ce fait de permettre aux entreprises
consultées d'établir leurs offres, sans restriction ni réserve.

- De rassembler les données, prescriptions, caractéristiques, performances, spécifications d’ordre
technique, que le maitre d’oeuvre a jugé nécessaire de formuler en complément des normes,
reglements et regles de I'art, pour s’assurer de la bonne exécution des travaux.

Nota :
Il compléte les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) de chaque lot.

En tout état de cause, il ne peut étre dissocié de ces derniers, il est un complément contractuel du
marché. Les prestations définies sur les plans et pieces écrites, sont dues dans leur totalité.

1.2 DESCRIPTION DU PROJET

Le présent projet porte sur la réalisation du groupe scolaire Marceau, dans le quartier Saint Charles
Belle de Mai de 'opération nouvelle QUARTIERS LIBRES a Marseille.

Le batiment sera développé sur les 5 niveaux suivants :

- un niveau R-1 partiellement enterré, intégrant les locaux techniques, et une ludothéque,

- un niveau RDC intégrant I'’école maternelle, la restauration, et la cour maternelle,

- un niveau R+1 intégrant les locaux communs de I'école élémentaire et la cour élémentaire,

- les classes de I'école élémentaire développées sur les niveaux R+2 et R+3.
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1.3. OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR

Les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) bien que classés par lots, forment un
ensemble dont chaque entrepreneur reconnait avoir une connaissance globale et compléte.

lls forment un tout, se complétent les uns et les autres jusqu'a la réception des ouvrages.

De ce fait, aucun entrepreneur ne pourra prétendre ignorer les prestations et obligations des autres
lots dont les travaux seront exécutés en liaison avec les siens.

Dans le cas ou les stipulations des C.C.T.P. ne correspondraient pas a celles des plans, I'entrepreneur
se devra de reéaliser la solution choisie par la maitrise d'ceuvre, y compris la solution la plus
contraignante.

Il ne pourra réclamer aucun supplément en s'appuyant sur le fait que la désignation mentionnée sur
les plans d'une part, et sur les C.C.T.P. d'autre part, pourrait présenter d'inexact, d'incomplet ou de
contradictoire, étant entendu que tout ce qui est dessiné et/ou écrit est di.

Dans le cas de divergences entre les plans techniques et les plans architectes, ce sont les plans
architectes qui font foi et chaque entreprise doit les prestations correspondant aux plans architectes en
respectant toutefois les principes des plans techniques.

Préalablement a la remise de son offre, chaque Entrepreneur doit vérifier les dimensionnements, les
sections, encombrements des ouvrages projetés et signaler par écrit toutes les erreurs relevées,
omissions ou manques de concordance entre les plans, entre les C.C.T.P. et entre les plans et
C.C.T.P.

Tout ouvrage figurant aux plans et non décrit au CCTP est formellement di et inversement.

Par le fait de remettre une proposition, chaque entrepreneur contracte l'obligation d'exécuter
l'intégralité des travaux de sa profession, nécessaires pour le complet et parfait achévement de la
construction projetée et ce dans le respect des regles de I'Art.

Par le fait de remettre une proposition, chaque entrepreneur s'engage a vérifier tous les calculs des
quantités du bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire, étant seul responsable de la
remise d'un ouvrage strictement conforme :

- aux plans remis,

- aux exigences inscrites dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.),
- aux normes francgaises et réglements en vigueur,

- etregle de I'art de la profession.

- aux exigences des métiers de la scéne

La commande qui ferait suite a la proposition retenue sera en tout état de cause, forfaitaire pour
livraison d'un ouvrage strictement conforme aux obligations du paragraphe ci-dessus.

Les cotes et dimensions données le sont a titre indicatif afin d’aider I'entreprise a établir son offre de
prix.

Celle-ci est tenue de les vérifier et de s'assurer de la possibilité de les respecter. Les cotes et
dimensions données dans les piéces ne peuvent pas étre changées sans I'accord du maitre d'oeuvre,
I'entreprise ne peut pas modifier le projet de son propre gré. Si I'entreprise est amenée a modifier le
projet, elle doit en informer la maitrise d'oeuvre avant la fin de la période de préparation du chantier

Les imprécisions qui résulteraient d'une mauvaise interprétation des plans et descriptifs ne pourront
pas donner lieu a supplément.
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1.1. LISTE DES LOTS

Les travaux, objet de la présente opération, sont prévus réalisés suivant la liste des lots ci-dessous :

Lot 01  Gros-ceuvre

Lot02 VRD

Lot 03  Couverture - Etanchéité

Lot 04 Facades - Menuiseries extérieures

Lot 05  Métallerie - Serrurerie

Lot 06 Menuiserie intérieure bois - Agencement

Lot 07 Cloisons - Doublages - Faux-Plafonds

Lot 08  Revétements de sols et revétements muraux
Lot 09 Peinture

Lot 10  Paysage / Mobiliers extérieurs

Lot 11  Chauffage - Ventilation - Plomberie - Sanitaire
Lot 12  Electricité CFO - CFA - Photovoltaique

Lot 13  Appareils élévateurs

Lot 14  Terrassement/ Dépollution
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COMMUNES A TOUS LES LOTS

2.1. PREAMBULE

Le présent document constitue un cahier de prescriptions communes a I'ensemble des lots ci-dessus.

Les précisions apportées par le présent document ne dispensent pas chaque intervenant de :

- reconnaitre par avance les emplacements réservés au chantier, les moyens d'acces et les divers
reglements auxquels il doit se conformer pour I'exécution des travaux,

- s'entendre avec les autres entrepreneurs sur ce que les travaux ont de commun,

- reconnaitre par avance tout ce qui intéresse leur réalisation,

- fournir les indications nécessaires a ses propres travaux,

- s'assurer qu'elles sont suivies et, en cas de contestation, en référer au Maitre d'ceuvre.

Les dispositions qui suivent fixent une regle de répartition des prestations qui s'imbriquent dans les
interventions simultanées ou alternées de chaque marché.

Cette regle tend a attribuer a chaque marché I'exécution des prestations dépendant de ses spécialités,
étant toutefois rappelé que le titulaire d’un lot de travaux doit la totalité des prestations nécessaires a
I'exécution de ses travaux (méme s'il doit lui-méme faire appel a un spécialiste pour certaines taches
n'entrant pas dans sa qualification).

2.2. CONNAISSANCE DES LIEUX ET DES TRAVAUX

Du fait de la remise de leur offre, les entreprises reconnaissent avoir parfaite connaissance :
- de la nature et de 'emplacement des travaux

- des lieux exacts d’intervention,

- des installations existantes et du projet,

- s'étre rendu sur place pour connaitre : leur disposition, les possibilités d’accés, les dispositions a
prendre pour les installations de chantier et le stockage, les servitudes dues a I'environnement,...

Les prix sont réputés tenir compte de la totalité des incidences résultant notamment du texte du
présent article.

Le présent document a pour objet la description des travaux et des particularités de I'opération. Bien
que divisé en chapitres correspondants a des lots différents, il constitue un ensemble homogeéne.
Chaque participant est tenu d’en prendre connaissance dans sa totalité et ne pourra se prévaloir d’'une
non-connaissance des travaux confiés aux autres lots.

Si des ouvrages nécessaires a |'exécution des prestations d'un lot sont a réaliser par un autre lot, ce
dernier doit préalablement s'enquérir aupres de l'intéressé des caractéristiques dimensionnelles et
qualitatives desdits ouvrages. L'entreprise du lot concerné devra alors contréler, lors de I'exécution, le
respect de ses recommandations et réceptionner pour son propre compte les ouvrages ainsi réalisés.

Les précisions fournies par le présent chapitre ne dispensent pas toutefois, d'une maniére générale,
chaque intervenant de :

- reconnaitre par avance les locaux, supports et enveloppes dans ou sur lesquels il doit réaliser ses
propres ouvrages,

- vérifier les tracés, niveaux, implantations existants pour s'assurer de leur conformité avec les
indications de son marché,

- prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires au bon fonctionnement de ses installations,
a la prévention des génes diverses par l'isolation phonique convenable, etc.,

- procéder, a I'égard des prestations incluses dans son marché, a I'auto-contrdle indispensable a la
bonne réalisation de ses travaux et a leur parfaite adaptation a la destination des ouvrages réalisés,

- protéger ses ouvrages, assurer les finitions nécessaires a la réception (notamment la peinture
définitive des équipements qu'il a fournis) et le nettoyage des locaux aprés ses interventions.
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2.3. RESPECT DU PARTI

Les entreprises doivent impérativement respecter les volumes, profils, équarrissages donnés par la
maitrise d’'ceuvre, dans la mesure ou ces données sont compatibles avec la réglementation et le
planning prévisionnel des travaux. Dans le cas d’'une impossibilité technique d’exécution, ils devront en
informer immédiatement la Maitrise d’'Oeuvre.

L’attention des entreprises est attirée sur le degré de finition qui sera exigé sur ce chantier et
notamment pour les ouvrages de facades et les éléments en béton apparents.

24. REGLEMENTS APPLICABLES

Chaque Entrepreneur réalisera les ouvrages de son lot, fournira les matériaux et effectuera leur mise
en ceuvre conformément aux documents techniques réglementaires, et notamment :

- Le Code de la Commande Publique, issus de I'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et
a son décret d’application n° 2018-1075 du 3 décembre 2018.

- le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de
travaux, approuvé par I'arrété du 08 septembre 2009 et éventuellement modifié par décret

- le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicable aux marchés de travaux du
batiment passés au nom de |'état et de ses annexes

- les Cahiers des Charges des Documents Techniques Unifiés - DTU - et de leurs additifs, publiés
par le CSTB

- les Cahiers des Clauses Techniques, publiés par le CSTB
- les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU publiés par le CSTB

- enlabsence du C.C.S. — D.T.U., les régles, recommandations et guides techniques publiés par les
Unions Nationales Professionnelles adhérentes a la Fédération Nationale du Batiment

- les Prescriptions et Spécifications du R.E.E.F.

- les normes francaises homologuées et éditées par 'AFNOR

- les normes européennes (CEN) homologuées et éditées par TAFNOR
- les Cahiers des Charges et leurs prescriptions

- en labsence de textes réglementaires sont applicables les régles, recommandations et guides
techniques publiés par les Unions Nationales Professionnelles adhérentes a la Fédération
Nationale du Batiment

- les fascicules du cahier des prescriptions communes (CPC) applicables aux marchés publics de
travaux relevant des services du Ministere en charge de I'Equipement et dont les fascicules
applicables figurent aux annexes 1 et 2 du décret 88.534 du 4 mai 1988

- les décrets 96-97 du 7/2/96, 96-98 du 7/2/96 et I'arrété du 14/5/96 relatifs a 'amiante

- les Avis techniques du CSTB et des assurances pour les procédés de construction, ouvrages ou
matériaux donnant lieu a cet avis

- la réglementation relative a la sécurité incendie dans les locaux d’Habitation

- la réglementation relative a la sécurité incendie dans les établissements relevant du Code du
Travail

- lensemble des textes administratifs tels que les lois, décrets, arrétés, circulaires, et
recommandation intéressant la construction projetée émanant des services administratifs
(Ministeres, Services préfectoraux, Services municipaux, Services administratifs, Services
concédés, etc.)

- les différents textes réglementaires concernant I'acoustique
- la réglementation thermique

- le réglement sanitaire départemental
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- la réglementation relative a I'accés des batiments aux personnes handicapées physiques et
personnes a mobilité réduite

- la réglementation relative a la sécurité et a la protection de la santé

- l'ensemble des textes |égislatifs et reglementaires, administratifs ou techniques, auxquels par sa
nature est soumise l'opération.

- les notes et rapports joints au Dossier de Consultation des Entreprises.

Pour tous les documents ci-dessus, sont retenus les documents en vigueur a la date de signature de
I'Acte d'Engagement.

2.5. PRECONISATIONS ACOUSTIQUES

Toutes les prestations décrites ou induites par les documents acoustiques (Notice, CCTP...) seront
incluses dans les prix remis par l'entreprise mémes lorsquelles ne font pas l'objet de postes
spécifiques dans les documents de décomposition du prix.

Documents de référence :

- Notice acoustique.

2.6. PRECONISATIONS ENVIRONNEMENTALES

2.6.1. OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX

Le projet de construction du groupe scolaire Marceau s'inscrit dans le cadre d'une démarche
environnementale forte et globale.

La démarche Béatiments Durables Méditerranéens est utilisée comme support pour la conception,
sans recherche de certification.

Les objectifs énergétiques sont le respect du niveau E3 et viser le niveau E4 dans la mesure du
possible.

Documents de référence :
- Notice environnementale
- Notice RT2012

- Bilan Carbone

2.6.2. ETANCHEITE A L’AIR DE L'ENVELOPPE

L’ensemble des prestations du batiment devra tenir compte de l'objectif de perméabilité a I'air fixé
dans I'étude thermique.

Les entrepreneurs des lots concernés devront étre en parfaite coordination pour I'exécution de leurs
propres ouvrages et associées au bon résultat de ce test d’étanchéité en fin de chantier afin de
garantir 'obtention d’'une perméabilité a I'air : Q4 < 0,8 m3/h.m2.

Nota : la mesure de la perméabilité sera effectuée conformément aux régles et processus de la
mesure de I'étanchéité a I'air des batiments.

Documents de référence :

- Notice étanchéité a l'air
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Elaboration des tests

Tests en fin de phase clos couvert :

Une entreprise indépendante spécialisée a la charge du lot 04 - Fagades - Menuiseries extérieures
réalisera dans le cadre de son offre globale et forfaitaire un test d’étanchéité a I'air de 'ensemble mur,
toiture, menuiserie. Le niveau de perméabilité a I'air sous 4 Pa a atteindre a ce stade sera défini par la
notice thermique

En cas de non atteinte de ce niveau, une recherche de fuites sera réalisée afin de localiser les défauts.
L’(es) entreprise(s) responsable(s) des fuites mettront en ceuvre les travaux nécessaires afin
d’atteindre les performances requises (sans surcolt). L'entreprise responsable des fuites les plus
importantes prendra en charge les tests complémentaires de mesures de perméabilité pour validation
des actions correctrices (actions correctrices détaillées et réalisées par chacune des entreprises en
défaut). Il prendra également a sa charge le test d’étanchéité permettant de valider 'ensemble des
actions correctrices et joindra a son rapport le détail de 'ensemble des actions correctives réalisées.

Tests en fin de travaux :

Une entreprise indépendante spécialisée a la charge du lot 04 - Fagades - Menuiseries extérieures
réalisera un test d’étanchéité a I'air du batiment extension. Le niveau de perméabilité a I'air sous 4 Pa
a atteindre a ce stade sera défini par la notice thermique

En cas de non atteinte de ce niveau, une recherche de fuites sera réalisée afin de localiser les défauts.
Le(s) entreprise(s) responsable(s) des fuites mettront en ceuvre les travaux nécessaires afin
d’atteindre les performances requises. L'entreprise responsable des fuites les plus importantes
prendra en charge les tests complémentaires de mesures de perméabilité pour validation des actions
correctives (actions détaillées et réalisées par chacune des entreprises en défaut). Il prendra
également & sa charge le test d’étanchéité permettant de valider 'ensemble des actions correctrices et
joindra & son rapport le détail de 'ensemble des actions correctives réalisées.

A lissue de ces tests, le lot 04 - Facades - Menuiseries extérieures présentera les résultats sous
forme d’un rapport intégrant les préconisations effectuées pour corriger les défauts de construction et
valider le niveau d’étanchéité s’il est atteint.

Les essais a la réception seront réalisés par une entreprise reconnue par CSTB a la charge du lot 04 -
Facades - Menuiseries extérieures.

2.6.3. CHARTE CHANTIER A FAIBLE NUISANCES

Cette piece faisant partie du DCE devra impérativement étre signée par 'ensemble des entreprises.
Toutes les entreprises et leurs sous-traitants devront se conformer aux prescriptions données dans la
charte.

Dans le cadre de la présente opération, il est notamment demandé :

- la désignation d'un « coordinateur environnement » parmi I'entreprise du lot 01 - Gros-oeuvre. ||
aura notamment en charge la gestion des déchets et consommations du chantier.

- Chaque entreprise devra désigner un « responsable environnement » qui aura en charge de
transmetire au BET Fluides les éléments propres a la qualité environnementale de son lot pour
validation.
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2.7. PRECONISATIONS GENERALES SUR LES MATERIAUX

2.7.1. QUALITE SANITAIRE DE L’AIR INTERIEUR - EMISSIONS EN COV

L’entreprise se référera au plan de qualité de lair intérieur joint au dossier de consultation. En
particulier, I'entreprise devra fournir les valeurs d'émission des COV et des formaldéhydes pour les
revétements et matériaux en contact avec l'air intérieur. Les matériaux et produits utilisés seront
certifies AgBB, labels Emicode, labels Indoor Comfort Gold, label Blue Angel, label GUT...

Les émissions de COVT et formaldéhyde seront fournies pour 100% des produits en contact direct
avec 'air intérieur. lls devront au minimum respecter la classe A+ selon I'étiquetage santé du Décret n°
2011-321 du 23/03/11.

Toutes les colles seront sans solvant et devront bénéficier d’'un niveau EC1+ (irés faible émission de
COV) suivant le classement Emicode.

L’étiquetage COV devra étre justifié a la Maitrise d’ceuvre avant commande des produits (se référer au
paragraphe « Management environnemental en phase chantier »).

Document de référence : Plan de qualité de I'air intérieur

2.7.2. FICHES DE DONNEES ENVIRONNEMENTALES ET SANITAIRES

Dans le cadre de la validation environnementale des matériaux mis en ceuvre, les entreprises devront
obligatoirement justifier des impacts environnementaux des produits qu'elles proposent en fournissant
leur Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires (FDES). Une liste des FDES conformes a
la norme NF P01-010 est disponible sur le site Internet de 'AIMCC www.aimcc.org dans la rubrique
"documents permanents” et sur le site www.inies.fr du CSTB. L'obtention de ces FDES devra suivre la
méthodologie hiérarchique suivante :

1) Obtenir la FDES individuelle du produit précisément identifié ;

2) Sinon, utiliser la FDES individuelle du produit d’'un autre fabricant mais ayant les mémes
caractéristiques techniques ;

3) Sinon, utiliser une FDES générique qui est collective a une famille de produit ;

4) Si aucune FDES n’est disponible, rechercher les données environnementales auprés des
industriels.

Afin de sélectionner les matériaux les plus vertueux vis-a-vis de la qualité environnementale, les
informations données dans les FDES devront étre comparées entre plusieurs mémes produits par
rapport & leurs impacts environnementaux.

Document de référence :

- Notice environnementale et Bilan carbone

2.7.3. CARACTERISTIQUES DES REVETEMENTS DE SOL

Les indices du classement UPEC des revétements de sols, respectés, en référence aux
recommandations définies dans les cahiers du CSTB, selon la nature des locaux intérieurs aux
batiments. Les revétements de sols sans classement UPEC (par exemple pierre naturelle, parquet, ...)
doivent respecter les normes spécifiques a ces familles ou bénéficier d'un Avis Technique.
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2.7.4. TRACABILITE DES BOIS

Tous les bois utilisés seront de provenance légale et proviendront de la zone Europe.

Tous les bois présenteront le label PEFC ou le label FSC garantissant leur provenance d'une forét
durablement gérée. Ces exigences s’appliquent également pour les bois d'utilisation temporaire sur le
chantier (coffrage, liteaux, bastaings, palissades, etc.).

Les bois mis en ceuvre doivent :

- Soit étre d’essence naturellement durable, sans traitement préventif pour la classe de risque
concernée,

- Soit étre traités par un produit certifié CTB P+ adapté a la classe de risque,

- Et dans ce cas respectent les conditions de I'arrété du 2 juin 2003 relatif aux limitations de mise sur
le marché et d’'emploi de certains produits contenant des substances dangereuses.

2.7.5. TRAITEMENT DES BOIS

Dans la mesure du possible il sera privilégié les essences naturellement durables, sans traitement
préventif pour la classe d'emploi. Si un traitement est requis, les produits de traitement utilisés seront
certifies CTB P+ et adaptés a la classe de risque. Une attestation avec les procés-verbaux et
certificats de traitement seront fournis avant la mise en ceuvre des bois pour avis au Maitre d'ceuvre et
au Contr6leur technique.

La durabilité naturelle ou conférée du bois (normes NF EN 350-2 et NF EN 351-1) est adaptée a la
classe d’emploi (déterminée dans la norme NF EN 335).

2.7.6. CARACTERISTIQUES DES ISOLANTS

Les isolants seront conformes a la note Réglementation Thermique RT 2012 et disposeront d’une
certification ACERMI.

Les isolants thermiques en contact avec l'air intérieur n'émettront pas de particules ou de fibres
cancérogenes. lls seront certifiés ACERMI ou auront fait I'objet de tests de cancérogénicité prévus par
la directive Européenne 97/69/CE du 5/12/97 transposée en droit francais le 28/8/98.

Les laines minérales utilisées seront certifié¢es EUCEB.

2.7.7. CARACTERISTIQUES DES PEINTURES

Sauf dispositions particuliéres dans le présent document, 'ensemble des produits devra bénéficier
d’une certification Eco-label européen ou d’une certification NF Environnement délivré par TAFNOR.

Tous les peintures et vernis bénéficieront d’un Eco-label (Natureplus, Ange bleu, Cygne blanc,
Eurofins...) et devront étre conformes a la réglementation européenne, notamment en matiere
d’émissions de COV et Formaldéhyde. Sauf impossibilité technique pour I'emploi considéré, qui devra
étre justifiée a la Maitrise d’ceuvre avant sa mise en oeuvre. A défaut de disposer d'un écolabel, le
produit utilisé devra avoir une émission minimale en composés organiques volatils. Les étiquettes
santé devront étre justifiées par le fournisseur par des rapports de tests indépendants.

Aucun produit de peinture mis en ceuvre sur le chantier ne sera étiqueté « T+ » (trés toxique),
«T» (toxique), « Xn » (nocif) ou « N » (dangereux pour I’environnement), sauf nécessité
technique diment justifiée.

Sont exigés : les alkydes en émulsions en phase aqueuse avec une teneur minimale en COV.

Sont interdits, méme labellisés : les produits comportant plus de 2,5 % de solvant organique, les
pigments a base de métaux lourds (cadmium, cobalt, chrome, plomb, mercure, nickel, manganése...)

Les peintures ne contiendront ni benzéne ni dérivé de I'éthyléne glycol classés reprotoxiques de classe
Il (EGME, EGEE et leurs acétates).
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2.7.8. CARACTERISTIQUES DES VITRAGES

Les vitrages isolants sont accompagnés d’un certificat CEKAL

2.8. DOCUMENTS D’EXECUTION, ENREGISTREMENT, SUIVI, VISA

2.8.1. GESTION DES DOCUMENTS

Le Pilote assure la gestion du tableau diffusion de 'ensemble des documents selon les bordereaux
des entreprises et validation de la Maitrise d’'oeuvre et Bureau Contrdle.

Tous les documents seront transmis ou remis a 'OPC (les jours de réunion) avec bordereau. Le pilote
les analysera, enregistra et diffusera a tous les intervenants pour validation ou visa et aux entreprises
en interfaces.

Le délai laissé a la MOE, BC et entreprises en interface pour émettre un avis ou visa est de 2
semaines.

Apres réception des remarques et visa, I'entreprise émettrice du document premier indice se doit de
mettre a jour son document ou d’apporter les réponses aux remarques émises sur les visas MOE ou

fiches d’'observation du BC. Le délai octroyé a l'entreprise pour mettre a jour son plan ou pour
répondre aux observations est de 2 semaines.

Et ainsi de suite jusqu’a obtention d’un visa VSO.
Les documents d’exécution (Plans, schémas, notes de calcul, fiches techniques...)
+ Transmission par I'entreprise avec Bordereau d’envoi au pilote.
» Durant les réunions hebdomadaires.
» Par courrier :
» 1 exemplaire OPC
+ 1 exemplaire Maitrise d’ceuvre et Bureau d’Etude concerné.
» 1 exemplaire Bureau Contréle.
* 1 exemplaire Synthése
» 1 exemplaire des documents validés au Pilote pour le dossier de chantier.

Les documents établis par I'entreprise seront déposés sur la plateforme informatique créée pour la
gestion des documents du projet de la Maitrise d’ceuvre.

2.8.2. SYNTHESE

[l sera prévu une cellule de synthese pour le présent projet.

Une mission de synthése sera attribuée a la Maitrise d’'ceuvre et 'OPC, qui sera en charge de la
conséquence, la synthése des différents lots.

L’'OPC coordonnera les entreprises pour établir les documents EXE qui devront représenter avec
précision les interventions et les implantations des équipements a mettre en ceuvre. Ces plans seront
soumis au visa du Maitre d’ceuvre

Ces documents permettront notamment la bonne synthése entre les lots architecturaux et techniques
(plans de calepinage de faiences / carrelage/ faux-plafond/ sol/ magonneries en parpaing, implantation
et calepinage de tous les terminaux, plans de repérage etc...), afin de permettre la syntheése entre les
lots architecturaux et techniques.

L’architecte se réserve le droit de faire déposer et refaire toute ouvrage réalisée sans un document
visé muni d’un « bon pour accord » ou « Visa sans Observation » et ce a la charge de I'entreprise
responsable pour les désordres constatées.
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2.9. METHODES - PHASAGE DES TRAVAUX

Les entreprises soumettront a I'approbation du Maitre d’oeuvre de 'OPC et du CSPS dans un délai de
deux semaines suivant leur désignation, un programme d’exécution détaillée de leurs travaux.

La méthodologie utilisée pour I'exécution des travaux devra étre décrite de maniéere détaillée dans les
programmes d’exécution.

Les entreprises décriront notamment avec précision :

- Les différentes phases et zones.

- Les engins matériels et outillages utilisés.

- Les rythmes de rotation, les cinématiques de travail.

- Leur planning d’'intervention et de désignation des éventuels sous-traitant.

Ces programmes d’exécution tiendront notamment compte des documents contractuels suivants :

« Calendrier prévisionnel des travaux », PGC, « plan d’installation de chantier », notice
environnementale, etc., .... ainsi que la note d’organisation. lls devront notamment respecter le délai de
I'opération.

Sur la base des programmes d’exécution détaillés disponibles, 'OPC établira le calendrier d’exécution
des travaux pendant la période de préparation.

Il appartiendra a chaque entreprise de définir dans son programme d’exécution détaillé ses propres
moyens de levage et de manutention. Il reviendra a la charge de I'entreprise s’apprétant a installer ce
matériel de financer et de missionner un organisme agrée pour sa vérification.

2.10. REUNIONS OBLIGATOIRES

L’entrepreneur convoqué est tenu d’assister aux réunions de chantier hebdomadaires organisées a la
demande du maitre d’oeuvre et de 'OPC.

Il est tenu également d’assister aux rendez-vous exceptionnels organisés en dehors de ceux précités
et pour lesquels il est régulierement convoqué.

L’entrepreneur peut se faire remplacer a I'un de ces rendez-vous par un représentant qualifié,
connaissant I'opération et ayant le pouvoir d’engager I'entreprise.

L’entrepreneur est tenu, avant chaque rendez-vous de chantier, de prendre connaissance des
comptes-rendus de coordination et de maitrise d’oeuvre.

Le temps de présence aux réunions hebdomadaires varie d’'une demi-journée a une journée compléte.

Les pénalités pour absences ou retard aux réunions sont fixées au CCAP

2.11. NOTICES COMPLEMENTAIRES ET PLANS

Les entreprises répondent a toutes les prescriptions du présent marché solutionnées de base.

Les ouvrages se rapportant a des notices et des plans de détails complémentaires feront implicitement
partie de I'offre globale. lls ne pourront en aucun cas faire I'objet d’un supplément de prix.

Les entreprises doivent pendant les phases préparatoires soumettre au Maitre d’Ouvrage et a la
Maitrise d’Oeuvre (cette liste est non exhaustive) :

- Les plans de réservations et trémies,

- Les plans de détails d’exécution,

- Les plans de calepinage des plafonds, magonneries, terminaux, réseaux. etc.

- Les notes de calculs si la nature de son lot 'impose,

- Les descentes de charges,

- Les documentations de tous les matériels,

- Les bordereaux de prix unitaires,

- La notice thermique.
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2.12.  VERIFICATION DES DOCUMENTS

Les entreprises sont tenues de procéder a une vérification approfondie des documents qui leur sont
remis en vue de 'établissement de leurs offres de prix et de signaler par mail ou courrier recommandé,
le cas échéant, au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’'Oeuvre, les erreurs, contradictions ou omissions
gu’elles pourront constater et pour lesquelles ceux-ci communiqueront leurs décisions dans le plus
brefs délais.

Dans le cas ou ces anomalies ne se révéleraient qu'apres remise des offres, le Maitre d’'Oeuvre serait
en droit d’exiger la solution la plus apte a donner satisfaction au Maitre d’Ouvrage, fut-elle plus
onéreuse que celle découlant de linterprétation de I'Entrepreneur concerné et ce, a la charge de ce
dernier.

A aucun moment, une mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les plans de détails établis
par la Maitrise d’CEuvre. En cas d'erreur, d’imprécision ou de manque de cétes, les Entreprises
devront signaler, par écrit, le fait a la Maitrise d’CEuvre qui fournira toutes précisions nécessaires.

Les ftitulaires des lots techniques doivent consulter systématiquement les plans d’Architecte qui
définissent les dispositions architecturales telles que volume des locaux ou implantation d’ouvrage
divers non prévus aux lots techniques.

2.13. DOSSIER DE CHANTIER

Un dossier de chantier complet, comprenant les plans de la Maitrise d'CEuvre, les plans d’exécution
mis a jour de tous les lots, ainsi que I'ensemble des piéces écrites, sera constitué et maintenu en
permanence et en bon état, dans le bureau de chantier.

Un jeu complet des plans du Maitre d’Oeuvre sera affiché sur les panneaux prévus a cet effet, ainsi
gu’un exemplaire du calendrier général d’'avancement des travaux (jour par jour).

2.14. PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX ET DES PRODUITS

2.14.1. FICHES TECHNIQUES DES PRODUITS

Les articles ou matériaux dont les marques ou provenance sont spécifiées au travers des différents
CCTP ne pourront étre remplacés par des articles ou matériaux de fabrication ou de provenance
différentes, méme s’ils sont de qualité équivalente, qu’apres accord du Maitre d’Oeuvre et du Maitre
d’Ouvrage.

Tous les matériaux, matériels et produits mis en ceuvre seront neufs et ne présenteront pas de risques
particuliers (vapeurs ou autres) pour les personnes en cas de stockages, mise en ceuvre, utilisations.

Chaque corps d'état sera tenu de présenter au Maitre d'Oeuvre et au Bureau de Contrdle, avant mise
en oeuvre, les certificats, PV d'essais en cours de validité, les factures de ses fournisseurs,
garantissant l'origine des matériaux et des fournitures et la qualité conforme au C.C.T.P.

Suivant les prescriptions techniques particuliéres a leur corps d’état, les entreprises devront soumettre
a 'examen et a 'agrément du Maitre d’'Oeuvre, du Maitre d’'Ouvrage et du Bureau de Contréle les
fiches techniques complétes justifiant les qualités et provenance des fournitures des produits qui
seront mis en ceuvre sur le chantier.

Des prescriptions environnementales sont intégrées dans chacun des CCTP et toutes les entreprises
doivent leur respect. Afin de vérifier la conformité des ouvrages vis-a-vis de ces exigences
environnementales, chaque entreprise devra fournir les justificatifs nécessaires (fiches techniques,
FDS, certificats et labels environnementaux, calcul de performance thermique...) durant le chantier
pour validation des caractéristiques QE.En cas dexigences thermiques/environnementales
contradictoires entre les différentes pieces du DCE, I'entreprise doit considérer la performance la plus
élevée.
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2.14.2. MATERIAUX NOUVEAUX ET PROCEDES NON TRADITIONNELS

Tout ouvrage de nature non traditionnelle ou faisant appel a des techniques ou matériaux nouveaux,
proposé par les entreprises, doit avoir fait I'objet d'un avis technique du C.S.T.B. Leur agrément sera
soumis a l'approbation de la Maitrise d'Oeuvre et du Bureau de Contrble.

Tous les matériaux et matériels employés devront avoir un Avis Technique en cours de validité
pendant le chantier et a la réception des travaux.

Il ne sera pas accepté d’ATEX.

L’emploi de fabrications ou de procédés non traditionnels, pour lesquels le CSTB n’a pas fourni un avis
favorable, est interdit. L’Avis Technique peut étre remplacé par une enquéte spécialisée ou par un
Cahier des Charges accepté (avis technique ou enquéte) par la Commission Technique de
I'Assurance (CTA) Dans tous les cas une assurance, aux frais du Titulaire, doit couvrir la garantie
décennale.

2.14.3. TRAVAUX DE PEINTURE, COLLE

Le nom « Ether de glycol » est un terme générique appliqué a un groupe de solvants oxygénés
comprenant plus de 80 substances.

Les dangers et risques sont :

* Toxicité ;

* Maladies professionnelles ;

* Risques d’incendie ;

* Risques d’explosion ;

* Risques de réactivité ;

* Risques pour I'environnement.

Afin de réaliser une prévention des risques, les entreprises concernées devront fournir Coordonnateur
SPS les FDS et FDES des matériaux prévus, lors de la phase préparation de chantier.

2.15. APPROVISIONNEMENT - ENTREPOSAGE

Les approvisionnements sur le chantier devront étre faits en temps utile afin de ne provoquer aucun
retard sur le marché des travaux.

Ces approvisionnements pourront étre constitués soit dans I'enceinte du chantier, aux emplacements
fixés en accord avec le pilote OPC, le coordonnateur de sécurité, le Maitre d’Oeuvre et le Maitre
d’'Ouvrage, soit a I'extérieur, aux emplacements autorisés par le Maitre d’Ouvrage. Les magasins
provisoires seront mis en place par les entrepreneurs.

L’entreposage des matériaux, d’'une entreprise, ne devra géner en aucune facgon le travail des autres
corps d’état et devra étre effectué de maniére a ne pas créer de charges concentrées, sur le plancher
du batiment.

Toutes les dispositions ci-dessus sont & la charge et aux risques de 'entrepreneur.

2.16. CONTROLE DES LIVRAISONS

Les produits et matériaux livrés sur le chantier devront porter I'indication de leur provenance ainsi que
la marque du fabricant.

Des contr6les pourront étre effectués a tout moment par le Maitre d’Oeuvre ou le Bureau de Contréle.

Chaque corps d'état devra, aprés approvisionnement, prendre toutes mesures utiles pour assurer la
parfaite conservation des matériaux et fournitures afin de pouvoir répondre au moment de leur mise en
oeuvre, de leur état et de I'absence de vices cachés.
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2.17. ECHANTILLONNAGE

Avant le début de ses travaux et dans le cadre du planning, et suivant les prescriptions techniques
particuliéres a leur lot, les entreprises devront soumetire a 'examen et a l'agrément du Maitre
d’Oeuvre, du Maitre d’'Ouvrage et du Bureau de Contrdle les échantillons qui seront mis en ceuvre sur
le chantier, ainsi que tous les renseignements les concernant (procés-verbaux d'essais, avis
techniques, notices d’entretien, documentation technique, documentation en couleur, etc ...).

Ces échantillons sont présentés dans les délais fixés par le CCAP et avant toute commande aux
fournisseurs. Si ces modéles ne sont pas satisfaisants, le Maitre d'oeuvre et/ou le Maitre d'Ouvrage se
réserve le droit d’'en demander le remplacement. Si ce délai n’est pas respecté, les pénalités prévues
au CCAP seront impérativement appliquées.

Les échantillons fournis deviennent la propriété du Maitre d'Ouvrage qui peut les éprouver, et
éventuellement les détériorer, sans que le Titulaire ou ses sous-traitants soient indemnisés de ce fait.

Chaque lot étiquettera et numérotera ses échantillons et remettra un répertoire au Maitre d’Oeuvre.

Les échantillons, modéles de revétement ou de finition, I'exécution de plusieurs échantillons témoins
in-situ de quelques métres carrés ou metre linéaires chacun, sont exigés dans les mémes conditions
pour le choix des teintes de revétements.

Pour les matériaux, fournitures, appareillages, etc ... qui ne seraient pas définis dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres, plusieurs échantillons doivent étre présentés avant toute
commande, fabrication et mise en ceuvre.

Les teintes et couleurs sont dans tous les cas au choix du Maitre d'ceuvre.
Les échantillons acceptés seront conservés au bureau de chantier.

Aucune commande de matériau, etc.., ne pourra étre passée par l'entrepreneur sinon a ses risques,
tant que l'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été faite par le Maitre d'Oeuvre.

Les matériaux mis en ceuvre seront rigoureusement identiques aux échantillons acceptés.

Toute substitution constatée sur le chantier sera sanctionnée par un ordre de dépose et de repose en
matériaux conformes aux échantillons aux frais du Titulaire.

2.18. PROTOTYPES

Suivant les prescriptions techniques particulieres a leur lot, les Entreprises devront soumettre a
'examen et a 'agrément du Maitre d’Oeuvre, du Maitre d’'Ouvrage et du Bureau de Contréle les
prototypes qui seront mis en ceuvre sur le chantier. Ensuite, ils seront exposés dans le bureau de
chantier pour y demeurer jusqu’a la fin des travaux.

Les prototypes ont pour objet de présenter I'aspect définitif des ouvrages, tant dans leur forme que
dans leur technicité. lls font partie intégrante de I'offre a prix global et forfaitaire de I'entreprise.

Ces ouvrages témoins comporteront tous les équipements techniques. lls seront étanchés, éclairés et
chauffés (sur réseau provisoire) et comporteront les ouvrages de second ceuvre et finitions conformes
aux spécifications des corps d’état concernés.

Des modifications pourront étre apportées a ces prototypes suivant les observations du Maitre
d'Oeuvre, du Maitre d'Ouvrage ou du bureau de contr6le et sans que I'entreprise puisse prétendre a un
guelconque dédommagement.

La remise en état, en harmonie avec |'unité dans laquelle ces cellules sont réalisées est a réaliser par
les entreprises concernées en fin de chantier.

L'entreprise devra I'ensemble des travaux nécessaires a la réalisation des prototypes et se rapportant
aux préconisations des CCTP de tous les corps d'état concernés par ces ouvrages.

Phase DCE — Cahier des Clauses Techniques Communes
Marjan Hessamfar et Joe Vérons architectes mandataires — Bajolle & Gianni architectes associés
Fabrice Bougon — Ingénierie 84 — INEX Ingénierie — Territoires paysagistes — Emacoustic — VIA Infrastructure



Construction du Groupe Scolaire Marceau Page 19/34
Ville de Marseille 07/07/2021

2.19. PROTECTION DES OUVRAGES

En dehors des protections imposées dans le cadre des documents contractuels, chaque entrepreneur
est tenu de protéger ses ouvrages, conformément aux régles de l'art et de la technicité du corps de
métier. L’entrepreneur devra également en assurer la maintenance, et ce jusqu’a réception.

Tous les ouvrages finis, arétes, seuils, sols, etc. devront étre protégés constamment par les bois de
coffrage, polyane ou par toute autre protection adéquate a réaliser dans le cadre de son forfait par
I'entreprise ayant réalisé l'ouvrage.

Tous les frais entrainés par suite de dégradations seront supportés intégralement par I'entrepreneur
du lot concerné.

En fin de chantier, les entrepreneurs de chacun des corps d'état devront la vérification, le contréle et la
révision compléte de tous les ouvrages qu'ils ont réalisés.

Protection spécifique au chantier

L’attention des entreprises est attirée sur le fait que la majorité des surfaces sont destinées a rester
apparentes (magonneries, poteaux et poutres béton, plancher en béton, sol en béton quartz, réseau
CVC et chemins de cables etc...). Tous ces ouvrages doivent étre systématiquement protégés jusqu’a
la fin du chantier.

Retrait de I'eau de pluie

Le lendemain des pluies et des venues d’eau constatées, I'entreprise de Gros-oeuvre aura pour
obligation de mettre en place une équipe qui devra évacuer les eaux stagnants sur les planchers, et
cela le plus vite possible et par tous les moyens : raclette, aspirateurs a eau, etc ...

La gestion du hors d’eau

Les toitures recevront une étanchéité provisoire ou une étanchéité appelée « N° 1 » (équerres + pare
vapeur + naissances EP) qui sera réalisée dans un délai optimum.

Les naissances devront étre définitives et raccordées sur les DEP définitives qu’aura tiré le plombier
«a l'avancement». Tous les travaux de VRD auront été réalisés pour que les réseaux extérieurs
puissent étre amenés en pied de fagade de maniére a s’y raccorder en définitif sur les regards mis en
attente par 'aménageur.

2.20. IMPLANTATION - TRACAGE - TRAIT DE NIVEAU

Bornage et nivellement du terrain

Le bornage du terrain est confié par I'entreprise du lot Gros oeuvre a un géométre expert.

Implantation

L'entrepreneur du lot 01 - Gros-ceuvre fait effectuer, a ses frais et sous sa propre responsabilité par un
géometre agréé par le Maitre d’Oeuvre, les tracés d'implantation des ouvrages d'apres les plans qui lui
sont remis et les instructions qui lui sont données par le Maitre d’'Oeuvre.

Lorsqu’a I'emplacement du batiment, les terrassements ou les fondations font I'objet d'un ou plusieurs
lots spéciaux, il appartient aux entrepreneurs de ces lots de faire effectuer a leurs frais des tracés
d'implantation nécessaires a leurs travaux dans les conditions définies ci-dessus.

L'entrepreneur de gros ceuvre doit cependant faire procéder au tracé de I'emplacement du batiment au
moment de sa prise de possession du terrain et il en prend toute la responsabilité.

Sur tracé d'alignement des cloisonnements I'entrepreneur des lots "06 - Menuiseries intérieures" et "05
- Métallerie " mettront en place ses huisseries avec calages et croisillons nécessaires a leur maintien.
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Ces ouvrages seront réceptionnés par la Maitrise d'Oeuvre et I'entrepreneur du lot "07 - Cloisons"
avant toute pose de cloisons notamment en ce qui concerne I'épaisseur des huisseries avec les
épaisseurs de cloisons prévues.

Traits de niveau — tracés

Les traits de niveau servant a tous les lots ne sont tracés sur les murs, poteaux, ou cloisons en
magonnerie que par I'entreprise du lot "01 Gros-ceuvre" qui en assure la responsabilité et la durabilité.

Si pour une raison quelconque, ces traits venaient a étre effacés prématurément, I'entrepreneur de
Gros-ceuvre aurait a les tracer de nouveau, a ses frais, autant de fois qu'il serait nécessaire, sur
simple demande des architectes ou des lots demandeurs.

L'entrepreneur du lot "01 Gros-ceuvre" serait tenu responsable de toutes les conséquences découlant
de tracés défectueux.

Les traits de niveaux nécessaires aux faux plafonds ne seront réalisés que par I'entrepreneur du lot "
07 - Cloisons - Faux-plafonds ".

Les entrepreneurs des lots "04 - Fagades - Menuiseries extérieures” et "07 - Cloisons - Faux-plafonds”
vérifieront les tracés pour les parties qui les concernent. lls signaleront au Gros-ceuvre les erreurs
constatées. L'exécution des travaux sans réserve écrite implique, ipso-facto, I'acceptation des tracés.
Dans ce cas les frais de modifications et implantations pour répondre au projet seront a la charge
exclusive des lots "04 - Facades - Menuiseries extérieures" et "07 - Cloisons - Faux-plafonds".

Préalablement aux tragages, I'entrepreneur du lot "01 Gros-ceuvre" procédera au controle de toutes
les cotes du projet. Il réclamera si nécessaire a la Maitrise d'Oeuvre les précisions indispensables a la
réalisation des tracés.

La Maitrise d'Oeuvre procédera a des contr6les par sondages ponctuels. En cas d'erreur constatés,
I'entrepreneur effectuera la vérification globale du secteur incriminé et procédera a la reprise des
tracés.

L'entrepreneur du lot "01 Gros-ceuvre" doit, au titre de l'incorporation dans ses propres ouvrages des
matériels ou matériaux fournis par d'autres lots, tous les tragages nécessaires.

Appartiennent toutefois aux titulaires des lots fournissant les prestations :
- cloisons légeres, faux-plafonds,

- métallerie, serrurerie,

- facades.

les tracages de leurs propres ouvrages.

Tous ces tracages sont effectués par référence aux gabarits que sont tenus de fournir les lots
intéressés.

Toutefois, tous les entrepreneurs concernés a un titre ou & un autre par ces tragages doivent s'assurer
gue ceux-ci conviennent bien a l'implantation des ouvrages qu'ils doivent réaliser au titre de leur lot de
travaux.

En outre, chaque lot doit 'ensemble des autres tracés qui lui sont nécessaires pour la mise en ceuvre
de ses matériels, matériaux et ouvrages divers.

Les entreprises ayant a utiliser les axes d'implantation ou les tracés réalisés par les autres entreprises
doivent s'assurer de leur exactitude.

Si des anomalies étaient constatées par une entreprise, celle-ci doit immédiatement en informer le
Maitre d'Oeuvre et les entreprises concernées.

Toute entreprise ayant failli aux obligations de vérification est considérée comme ayant accepté les
repéres et tracés mis a sa disposition. Elle est alors responsable de l'incidence des erreurs sur les
ouvrages dont elle a la charge, et sur les travaux que d'autres entreprises pourraient réaliser en liaison
avec les siens. Ladite entreprise aura alors a assumer tous les frais de reprise des ouvrages en cause.

L'exécution des travaux sans réserve écrite implique, ipso-facto, I'acceptation des supports et aucune
réclamation ne pourra étre formulée a ce titre par la suite.
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2.21. RESERVATIONS - PERCEMENTS - FOURREAUX - GARNISSAGE - RACCORDS

2.21.1. GENERALITES

Pendant toute la durée des travaux, il sera formellement interdit & tous les lots de réaliser des
percements ou saignées dans les ouvrages relatifs a la structure.

En conséquence, chaque lot doit transmettre a temps ses réservations de passage : trous,
engravures, etc... au lot qualifié qui doit les exécuter dans le cadre de son marché. Cette transmission
se fera par 'intermédiaire de plans détaillés.

Le lot intéressé vérifiera sur les plans de chantier de I'entreprise et avant le coulage des ouvrages, la
bonne implantation des trous, engravures, feuillures et réservations diverses qui lui sont destinées.

Les saignées, percements dans les magonneries et tous les éléments GO destinés a étre apparents
sont interdits et en aucun cas ces travaux ne doivent étre réalisés sans I'accord du MOE.

2.21.2. DEFINITION DES PRINCIPAUX TERMES EMPLOYES

Rebouchage

Obturation d’'une réservation utilisée par le ou les lots demandeurs, aprés mise en place du matériel ou
du fourreau.

lIs sont toujours exécutés par I'entrepreneur qui a exécuté le support et a la charge du demandeur de
la réservation.

Calfeutrement

Complément d’obturation entre un matériel et la paroi ou son fourreau assurant une continuité
d’étanchéité ou d'isolation de la paroi. L'entreprise du lot 01 Gros-ceuvre (et toute entreprise réalisant
des cloisons), doit :

- le rebouchage des trémies, trous et passages dans les planchers, voiles et cloisons magonnées ;
ce rebouchage doit assurer la continuité du degré coupe-feu et acoustique,

- le rebouchage de saignées dans les cloisons,
- les calfeutrements apres pose des menuiseries et serrureries,
- les raccords d'enduits nécessaires.

Le rebouchage des trous et passages dans les cloisons séches ou cloisons de platre est assuré par le
titulaire du lot 07 - Cloisons, aux frais de I'entreprise ayant réalisé le percement, et doit assurer la
continuité du degré CF et de I'isolation phonique.

Toutefois, les calfeutrements pourront étre exécutés par I'entrepreneur concerné par le matériel
incorporé, et a sa charge, pour certains ouvrages spéciaux en fonction des spécifications de son
CCTP.

Cependant, les calfeutrements exécutés autour des huisseries, précadres, efc..., inclus dans un
ouvrage de Gros-ceuvre sont appelés “ bourrages ” et sont exécutés au mortier de ciment par le lot 01
- Gros-ceuvre et a la charge de ce lot.

Les calfeutrements seront réalisés au moyen de matériaux et procédés qui garantissent la continuité
de I'étanchéité et/ou de l'isolation, tant acoustique que coupe-feu, requises pour la paroi traversée ou
évidée. Ces calfeutrements seront réalisés aprés approbation des carnets de détail par le Maitre
d’Oeuvre et ou du contréleur technique.

L'entreprise qui procede aux rebouchages, calfeutrements, raccords d'enduits, doit protéger les
appareils situés a proximité. Les dommages subis par les appareils du fait de projection de mortier ou
autre cause sont imputés a l'entreprise responsable.

Les calfeutrements seront réalisés avec un mortier coupe-feu expansible justifiant d’'un PV en cours de
validité.
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Aspect et finition des rebouchages et calfeutrements
La finition des rebouchages et calfeutrements devra étre identiques a la nature du support.

Toute reprise jugée non satisfaisante par la Maitrise d’Oeuvre devra étre reprise autant de fois que
nécessaire sans aucune rémunération complémentaire.

Imposte
Elément de paroi situé au-dessus d’une porte ou d’'une baie (chassis ou baie libre).

Les travaux de murs et cloisons comprennent les impostes au-dessus des portes et baies situées
dans ces murs et cloisons.

Les impostes sont réalisées comme les murs et cloisons, y compris toutes sujétions de linteau ou
supportage (sauf prescriptions particulieres des lots concernés : par exemple blocs portes avec
imposte menuisée).

Dans le cas de portes ou baies situées entre deux murs ou cloisons, les impostes font également
partie des travaux, linteau ou supportage compris ; elles seront réalisées comme les deux murs (ou
cloisons) s'’ils sont identiques, comme le mur (ou la cloison) le plus léger s'ils sont différents.

Les revétements de parois et les doublages sont a prévoir sur les impostes comme sur les murs et
cloisons attenants.

Incorporation

Mise en place d’'un matériel ou équipement avant exécution de I'ouvrage de Gros-ceuvre ou paroi dont
il est destiné a étre solidaire : huisserie, fourreaux, dispositifs d’ancrage, etc.

Dans la mesure ou les fournitures a incorporer et leurs schémas d'implantation lui ont été remis en
temps opportun par les entrepreneurs demandeurs, I'entrepreneur du lot 01 - Gros-ceuvre doit réaliser,
a sa charge, lincorporation dans les bétons de tous les éléments (fourreaux, dormants, cadres,
taquets, tasseaux, fourrures, huisseries, rails, inserts, etc...) pouvant étre incorporés lors de
I'exécution de ses ouvrages, ainsi que de tous les raccords consécutifs.

L’entrepreneur demandeur devra la vérification des implantations et positionnement des ouvrages a
incorporer. La pose sera effectuée sous son contréle et donnera son accord pour exécution.

La méme regle s’appliquera pour les ouvrages présentant les qualités acoustiques particuliéres tels
que chapes flottantes, cloisons isolantes, plafonds étanches, etc... (mise en place faite par I'entreprise
exécutant le support).

L’entrepreneur du lot 01 - Gros-ceuvre est responsable du positionnement et du bon état de ces
éléments jusqu'a leur utilisation par I'entreprise fournisseur.

Toutefois, pour les piéces de grande longueur (fourreaux filants pour électricité et courants faibles,
“pieuvres ” avec leurs boites, cables, tuyauteries noyées, etc...) le matériel a incorporer sera fourni,
implanté, mis en place et calé par I'entrepreneur demandeur, sauf dans le cas d’ouvrages préfabriqués
pour lesquels les matériels a incorporer seront fournis par I'entrepreneur demandeur et implanté, mis
en place et calé par I'entrepreneur du lot 01 - Gros-ceuvre ou I'entrepreneur exécutant les ouvrages
préfabriqués.

L'entreprise du lot 01 - Gros-ceuvre a la sujétion de prévoir lintervention de ces entreprises
simultanément a ses propres travaux.

Les incorporations dans des ouvrages autres que ceux du lot 01 - Gros-ceuvre ou ceux présentant des
qualités acoustiques particulieres sont réalisées par I'entrepreneur demandeur et a sa charge, sous
réserve d’accord technique de I'entrepreneur exécutant le support.

Percement
Ouverture, évidemment ou saignée réalisée aprés coup dans un ouvrage exécuté.

Le Maitre d’Oeuvre peut étre amené a refuser tout percement jugé dangereux pour l'ouvrage
(exemple : dalles ou poutres précontraintes) ou méme inesthétique. Il appartient a I'entreprise en
cause de proposer et metire en ceuvre, a ses frais, une solution acceptable par le Maitre d’'Oeuvre.
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Percement dans le béton et la maconnerie non porteuse :

- Les trémies et réservations d’'un diametre inférieur a 100 mm seront réalisées par percements. Ces
percements seront exécutés par carottage au diamant par le titulaire du lot 01 - Gros-ceuvre, a ses
frais. Les implantations de percements seront effectuées par un responsable (conducteur de
travaux ou chef de chantier) de l'entreprise demandeuse. En cas d’erreur d’implantation, de
demandes répétitives, ou postérieures a l'intervention du planning contractuel de I'entreprise de
structure, les percements seront réalisés par cette derniére en dépenses contrblées, au frais de
I'entreprise défaillante.

Les percements pourront étre réalisés dans les magonneries minces (épaisseur égale ou inférieur
a 13 cm) par l'entreprise utilisatrice.

- Les écartements entre ces percements respecteront les regles de I'art et les notes de calcul de
structure BA.

- Les percements de tous diamétres dans les ouvrages en béton porteur, tels que dalles, poutres,
poteaux, voiles de stabilité, ainsi que les percements d’'un diameétre supérieur a 100 mm dans les
ouvrages non porteurs, ne peuvent étre réalisés, aprés accord du Maitre d’Oeuvre, et du Bureau de
Contréle, que par I'entrepreneur ayant exécuté le support, a la charge du demandeur.

Percement dans les cloisons séches :

- Exécutés dans tous les cas par 'entreprise titulaire du lot "07 - Cloisons seches et doublages".

- Les percements réalisés dans les cloisons seches, carreaux de platre seront soumis au controle et
a l'acceptation du titulaire du lot cloisons.

Percement dans les revétements rigides :

Exécutés dans tous les cas par I'entreprise titulaire du lot "08 - Revétements de sols".

Raccord

Arrét d'un ouvrage de finition en limite d’'un matériel ou équipement incorporé : enduit, revétement,
peinture, etc.

Les raccords sont toujours exécutés par I'entrepreneur du lot exécutant la finition concernée (enduit,
revétement, peinture...) et sont inclus dans son prix forfaitaire.

Dans le cas ou une reprise d’exécution serait nécessaire du fait d'une mise en place tardive du
matériel, ils seront décomptés a I'entreprise ayant effectué cette mise en place tardive.

Renfort

Adaptation de I'ouvrage support (Gros-ceuvre ou paroi ou charpente) aux charges apportées par le
matériel a supporter.

Les renforts sont toujours réalisés par I'entrepreneur exécutant le support et qui en conserve la charge
dans la mesure ou les efforts a reprendre figurent :

- soit sur le plan d’exécution,

- soit sur le détail d’exécution remis a I'entrepreneur du support pour établir son plan d’exécution par
le demandeur.

Le colt de mise en ceuvre de ces renforts est réputé inclus dans I'offre du lot exécutant le support. La
fourniture des éléments de renfort spéciaux sera a la charge de 'entreprise demandeuse.
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Réservation

Ouverture, évidement ou saignée réalisée a la construction du Gros-ceuvre ou de la paroi, a la
demande d’'un tiers entrepreneur : trémie, baie, feuillure, trou de scellement ou de passage, efc...

Les réservations sont toujours effectuées par I'entrepreneur exécutant le support qui doit également
les renforts nécessaires et qui en conserve la charge dans la mesure ou elles figurent :

- soit sur le plan d’exécution,

- soit sur le détail d’'exécution remis a I'entrepreneur du support pour établir son plan d’exécution par
le demandeur.

Le co(t de ces réservations est réputé inclus dans le prix forfaitaire du lot exécutant le support.

Certaines réservations pourront étre groupées pour les traversées de paroi par des conduits multiples
appartenant a des lots différents.

Lors de la réalisation de ce type de réservation, celle-ci sera munie sur toute sa section d’'un treillis en
métal déployé (a la charge de l'entrepreneur exécutant la paroi) pouvant étre découpé par les
utilisateurs aux dimensions de passage et emplacements des divers conduits.

Dans le cas de traversée de paroi par des chemins de cables, I'ouverture aprés rebouchage sera
limitée par le chemin de céble en partie inférieure et un élément de chemin de cable identique retourné
en partie supérieure. Le vide entre les deux éléments sera obturé provisoirement par un bloc de
polystyréne (fourni et mis en place par le demandeur) qui sera retiré lors de la mise en place des
cables. Le calfeutrement autour des cables sera exécuté par le demandeur.

Chaque entrepreneur doit repérer et vérifier les réservations faites par I'entreprise de Gros-ceuvre ou
les entreprises spécialistes en contrblant I'emplacement et les dimensions desdites réservations. Un
trait de peinture de couleur différente pour chaque lot doit matérialiser cette vérification.

Dans le béton, béton armé, maconnerie en ouvrages neufs et existants, y compris planchers

1) Réservations et percements 2 100 mm, exécutés par I'Entrepreneur du lot 01 - Gros-ceuvre.

2) Réservations et percements < 100 mm, exécutés par I'Entrepreneur du lot demandeur.

3) Bouchements, calfeutrements, scellements, raccords, exécutés par [I'Entrepreneur du lot
demandeur.

4) Si les renseignements fournis pour les réservations sont trop tardifs ou erronés et qu'il y ait lieu de
ce fait de percer aprés coup, ce travail sera a la charge du lot intéressé qui devra obligatoirement le
faire réaliser a ses frais par le lot "01 - Gros-ceuvre".

Dans les cloisons Iégéres

1) Exécutés dans tous les cas par les Entrepreneurs concernés avant mise en oeuvre des plaques
constituant le deuxiéme parement des cloisons.

2) Bouchements, calfeutrements, scellements, raccords, exécutés par [I'Entrepreneur du lot
demandeur.

3) Si les renseignements fournis pour les réservations sont trop tardifs ou erronés et qu'il y ait lieu de
ce fait de percer aprés coup, ce travail sera a la charge du lot intéressé qui devra obligatoirement le
faire réaliser a ses frais par le lot "01 - Gros-ceuvre".

Scellement

Dispositif de fixation d’'un matériel dans une structure ou une paroi, réalisé aprés exécution du gros
ceuvre ou de la paroi.

Les scellements seront exécutés par le demandeur, sous le contréle de I'entreprise ayant réalisé la
paroi.
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Socle

Ouvrage support de machine ou déquipement technique, servant a répartir sa charge d'appui, a
faciliter sa fixation ou a réaliser la coupure antivibratile.

Les socles sont “ massifs ” lorsqu’ils sont réalisés en béton, armé ou non.

Les socles métalliques faisant partie des appareils seront fournis par les entreprises concernées par
l'installation de ces appareils.

lls sont exécutés par I'entrepreneur du lot 01 - Gros-ceuvre avec les renseignements nécessaires des
lots demandeurs.

2.22. MANUTENTION ET LEVAGE DU MATERIEL

La construction du batiment imposera la mise en place d’une grue : vérifier qu’il n’y a pas d’interdiction
de survol, ou d’'impossibilité d’'implantation.

Pour les manutentions aprés dépose de la grue il est indispensable de prévoir des moyens de levage
adéquats (monte-charges, nacelles...).

2.23. ECHAFAUDAGES, AGRES, MATERIELS ET ENGINS

Du seul fait de soumissionner, I'entrepreneur et ses sous-traitants auront prévu dans leur proposition
tous les échafaudages, moyens de levage et agrés nécessaires a leurs travaux.

La stabilisation des zones d’interventions est a la charge du lot 01 - Gros Oeuvre.

En régle générale, chaque entrepreneur fera son affaire personnelle de tous déchargements,
manutentions, montages de ses matériaux, matériels et ouvrages préfabriqués.

Les dispositions ci-dessus s'entendent dans le respect des clauses définies dans le Plan Général de
Coordination.

2.24. FIXATION DES MATERIELS

La fourniture des accessoires de fixation et de réglage est a la charge de I'entreprise fournissant le
matériel a fixer.

Le choix du mode de fixation est déterminé en fonction de la nature et de la résistance du support. Il
sera soumis a I'accord du Bureau de Contréle. Le principe de fixation des ouvrages fixés dans des
ouvrages visibles et/ou destinés a rester apparents doivent étre validés également par I'architecte.

En cas de charge trop importante pour le support, ou si la fixation peut mettre en cause sa stabilité, il
doit étre prévu soit un report de charge, soit des fixations par boulonnage et plaque de répartition. Les
prestations nécessaires sont a la charge de I'entrepreneur fournissant le matériel a fixer.

Fixation par cheville :

- Les fixations par chevilles, vissage ou boulonnage, sont entierement a la charge de I'entrepreneur
concerné et sous son entiére responsabilité, en particulier pour ce qui concerne les dégradations
qui seraient faites a cette occasion (éclatement, détériorations des matériaux noyés dans le béton
ou la magonnerie, déformation du support, etc.).

Fixation par scellement :

- Les pattes de scellement sont fournies fagonnées, réglées et scellées de fagon a assurer une
fixation correcte.

- Les scellements sont & la charge de l'entrepreneur du lot concerné. Par suite, chaque lot doit
exécuter ses propres scellements, dans toute nature de matériaux.

- Si le Maitre d’'Oeuvre estime les scellements (dans le béton armé en particulier) mal exécutés, il
doit en charger, sans autre formalité, le macgon, aux frais du lot défaillants.

- Dans le cas de certains revétements spéciaux, le scellement doit étre en retrait pour permettre le
raccord effectué par I'entreprise spécialiste.
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Cas particulier : fixations sur cloisons légéres :

- Cuvettes WC suspendues : les prestations (fixation, réglages...) sont a la charge du lot 11 -
Plomberie ; 'ossature support des WC suspendus est a la charge du lot 11 - Plomberie.

- Autres équipements (lavabos, meubles ...) : renforts de cloisons a la charge du lot 07- Cloisons.

2.25. PROTECTION DES OUVRAGES - MATERIAUX - MATERIELS

Chaque entrepreneur est tenu pour responsable des ouvrages et prestations compris dans son lot et
en doit la protection jusqu’a la réception. Ces protections sont 6tées sur ordre de la Maitrise d’CEuvre.

Sauf précision contraire énoncée au cours du CCTP, la protection des ouvrages ou parties d’ouvrages
réputés former le clos et le couvert des locaux est assurée par et aux frais de I'entrepreneur dont
I'exécution des prestations oblige a la réalisation de protections, étant précisé que la Maitrise d’CEuvre
est seule juge de la nécessité de leur établissement. La nature de ces protections est définie en
accord avec I'entrepreneur ayant réalisé la prestation a protéger.

Les protections s’entendent pour location, pose, remaniement, maintenance, dépose et double
transport.

Tous les équipements, ouvrages destinés a rester apparents, et accessoires livrés d’aspect fini, sont
efficacement protégés contre les chocs, coups, rayures, etc... par et aux frais de I'entrepreneur les
mettant en ceuvre. L’enlévement de ces protections ainsi que le premier nettoyage en résultant sont
assurés par lI'entrepreneur les ayant réalisées sauf accord écrit intervenu entre cet entrepreneur et
celui chargé des nettoyages avant réception ou livraison.

Quelles qu’en soient les raisons, les réparations, remises en état, remplacements d’ouvrages ou
prestations sont toujours effectués par I'entrepreneur ayant réalisé l'ouvrage ou la prestation
concernée. Les frais en résultant sont supportés par :

Déteriorations causées par les effets atmosphériques

L’entrepreneur ayant réalisé I'ouvrage ou la prestation,

Autres détériorations :
- le responsable si celui-ci est connu
- le compte des dépenses communes si le responsable n’est pas connu

- le compte des dépenses communes si le responsable, bien que connu, est insolvable.

Disparition de matériels et/ou matériaux mis en ceuvre :
- le responsable si celui-ci est connu,
- le compte des dépenses communes si l'auteur du vol n’est pas connu,
- le compte des dépenses communes si I'auteur du vol, bien que connu est insolvable.

Chaque entrepreneur est responsable des matériaux et matériels approvisionnés ainsi que de ses
outils de chantier.

Chaque entrepreneur est tenu pour responsable des dommages causés a I'aspect des parements
apparents des ouvrages destinés a rester bruts. En conséquence, il veille a ce que la main-d’ceuvre
employée par lui sur le chantier n’exécute pas sur ces parements des graffitis, épaufrures, rayures ou
autres. Tout manque a cette clause est non réparable sans porter préjudice a I'aspect de I'ouvrage, est
sanctionné par la démolition et la réfection de l'ouvrage incriminé aux frais de l'entrepreneur
responsable, ou dans le cas d'impossibilité de déceler I'entrepreneur responsable, porté au compte
des dépenses communes.

Toutes ces réparations, remise en état, remplacements, quoique étant exécutés pendant le délai
contractuel d’exécution, ne peuvent entrainer d’augmentation dudit délai.

En aucun cas, les frais résultant de I'application du présent article ne peuvent étre imputés au Maitre
de I'Ouvrage.
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2.26. OUVRAGES PROVISOIRES - PROTECTIONS DES PERSONNES ET DES TIERS

Conformément a la Loi n° 93 1418 du 31 décembre 1993 et au décret n° 94 1159 du 26 décembre
1994, I'entrepreneur titulaire du lot 01 - Gros-ceuvre sera tenu d’établir, entretenir et maintenir a ses
frais, les ouvrages provisoires et les protections jugés nécessaires a la construction des ouvrages, a
leur visite, a la protection efficace des ouvriers, des autres personnes, de la construction proprement
dite, des constructions et fonds voisins.

Ces ouvrages provisoires : échafaudage, passages, ponts de service, clétures, balustrades, jets de
volée, baches, etc... seront établis de maniére a donner un acces facile et une protection efficace a
toutes les parties de la construction et seront maintenus pendant tout le temps estimé indispensable
par le Maitre d’'Oeuvre, 'OPC, le coordonnateur SPS et ou la CRAM.

Le coordonnateur de sécurité, le Maitre d’'Oeuvre et leurs préposés auront toujours le droit de refuser
les ouvrages provisoires qui leur paraitraient offrir quelque danger pour la sécurité publique ou
particuliére, ou celle des ouvriers, et d’obliger I'entrepreneur a exécuter les travaux de consolidation
jugés nécessaires.

Dans tous les cas, les dits ouvrages ne pourront étre enlevés sans I'autorisation du coordonnateur de
sécurité.

Chaque entrepreneur restera responsable de ses travaux et sera tenu de remédier a toutes les
détériorations intervenues pendant leur exécution et jusqu’a la réception définitive.

L’éclairage provisoire de tout le chantier est di par I'entrepreneur du lot Electricité et devra étre
conforme au PGCSPS.

Toutes dispositions seront prises par chaque entrepreneur pour satisfaire a la réglementation
concernant les bruits de chantiers.

2.27. CO-ACTIVITE

Tenir compte dans le planning et le phasage des travaux des coactivités interdites telles que :

» Les travaux superposés (les uns au-dessus des autres) ;

« Pose d’éléments préfabriqués avec tous autres travaux a proximité ;

» Sciage ou pongage a sec de béton avec tous autres travaux a proximité ;

e Travaux générant du bruit supérieur a 80 dB avec tous autres travaux a proximité ;

+ Sablage avec tous autres travaux a proximité ;

« Soudure a I'arc avec tous autres travaux a proximité sans écrans ;

» Peinture au pistolet avec tous autres travaux a proximité dans la méme piéce ;

« Application de colle ou vernis contenant des solvants avec tous autres travaux dans la méme
piece ;

« Utilisation de produits nocifs avec tous autres travaux a proximité.

* Interface avec AMP Métropole pour travaux voirie a prendre en considération.

2.28. PERMIS FEU

Les batiments concernés par les travaux étant contigus a d’autres restant occupés, et en raison des
risques d’incendie, tout travail par point chaud nécessitera un permis feu (demandé par 'entreprise et
établi par le chef d’établissement).
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2.29. RECEPTION DES SUPPORTS

Les documents techniques utilisés et les descriptions des ouvrages précisent les tolérances,
planimétries, état de surface, arases, etc... des différents ouvrages.

Avant commencement de ses travaux et dans tous les cas, chaque entrepreneur est tenu de procéder
a la réception des supports qui lui seront livrés. Cette réception est effectuée par lui et I'entrepreneur
du lot livrant les supports et fera l'objet d'un P.V de réception de la part de l'entreprise prenant
possession des supports. Cette réception concerne la qualité du support mais également la position,
I'horizontalité et la verticalité.

Lorsque ces ouvrages constituent le support d’'une prestation d’'une autre entreprise, un représentant
qualifié de cette derniere doit assurer la réception de ces supports.

Ce P.V sera remis par I'entreprise a la maitrise d'ceuvre.

Si la qualité du support n'est pas conforme aux stipulations des documents contractuels du marché, il
appartiendra a l'entrepreneur de le signaler a la Maitrise d'Oeuvre. Celle-ci décidera des mesures a
prendre. Les suppléments nécessaires qui résulteraient de la mauvaise exécution des supports seront
a la charge exclusive de I'entreprise ayant réalisé le support. Au cas ou un traitement supplémentaire
du support serait impossible I'ouvrage sera démoli.

Par le fait de remetire une offre, les entreprises s’engagent a s’en remetire a I'arbitrage du Maitre
d’Oeuvre.

En cas d’omission de réception de support, I'entreprise intervenante sur ledit support non réceptionné
en assurera la responsabilité, a ses frais, en cas de malfagons.

2.30. Essais

Les essais prescrits par les Normes C.C.S. et C.P.C. des D.T.U., ainsi que des essais spéciaux définis
éventuellement dans les prescriptions techniques particuliéres, les descriptifs et les délais du
calendrier OPC, peuvent étre exigés.

La vérification technique des ouvrages est effectuée en coordination avec le Contrleur Technique,
suivant le document technique "COPREC n° 1" en vigueur.

Tous les essais et vérifications effectués par I'entreprise sont consignés sur des proces-verbaux dont
les modeles font I'objet du document "COPREC n° 2" en vigueur.

Ces documents seront retournés complétés au Maitre d’Ouvrage et au Contrdleur Technique.

2.31. TENUE DU CHANTIER

2.31.1. SECURITE DE CHANTIER

Les entrepreneurs devront assurer :
- La sécurité contre les risques d'incendie et de panique.
- Appliquer les réglements concernant la protection et la sécurité des travailleurs.

lls seront tenus pour responsables des dégradations occasionnées aux ouvrages mitoyens par leurs
travaux et devront procéder, a leurs frais, a la réparation de ces dégats.
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2.31.2. RESPECT DU VOISINAGE

L’entrepreneur devra en vue du respect du voisinage :

- N’employer que du matériel insonorisé. A ce titre, I'entreprise doit présenter les fiches techniques
des engins avec la mention du niveau de bruit,

- Positionner les équipements fixes afin de les éloigner des zones sensibles vis-a-vis du bruit,

- Veiller dans l'organisation du chantier a favoriser les voies de circulations pour limiter au mieux le
nombre de manceuvres des camions et engins,

- Utiliser des équipements électriques ou hydrauligues quand ils existent, en remplacement des
équipements pneumatiques nécessitant 'usage d'un compresseur (précautions a prendre par
temps de pluie ou milieu trés humide pour les appareils électriques),

- L’entreprise devra remplir des fiches d’aléas pour toutes plaintes de riverains, incidents générant
des blessures ou de la pollution par rapport a ses travaux. Elle devra remettre au lot 01 - Gros-
CEuvre qui en assurera la gestion sous forme d’un classeur environnement.

L’entrepreneur prendra garde a ce que les matériaux légers soient bien stockés et maintenus et que
les déchets soient rassemblés dans un endroit protégé.

2.31.3. NETTOYAGE / BENNES A GRAVOIS

Chaque entreprise devra mettre un responsable environnemental a la disposition de la cellule chargée
de la mise en place du plan général d’organisation de chantier. Celui-ci devra, entre autre, établir la
liste estimative, la nature et les quantités de déchets produits selon avancement du chantier dans le
respect des classifications officielles en la matiére.

Les entrepreneurs devront également veiller a limiter les déchets qui devront étre mis en décharge, en
privilégiant leur valorisation via les filieres de recyclage actuellement disponibles. Lors du déroulement
du chantier, et afin d’en conserver une tragabilité, les entrepreneurs devront fournir au Maitre
d’Ouvrage les bordereaux de suivi des déchets.

L’entreprise titulaire du lot 01 - Gros-ceuvre metira a la disposition des autres lots des bennes a
gravois en nombre suffisant pour permettre a chacun de procéder au tri de ses propres déchets. Elle
assurera le ramassage régulier de ces bennes et le transport aux décharges et centre de recyclage
appropriés.

2.32. NETTOYAGE - EVACUATION DES GRAVOIS

Chaque entreprise devra mettre un responsable environnemental a la disposition de la cellule chargée
de la mise en place du plan général d’organisation de chantier. Celui-ci devra, entre autre, établir la
liste estimative, la nature et les quantités de déchets produits selon avancement du chantier dans le
respect des classifications officielles en la matiere.

Les entrepreneurs devront également veiller a limiter les déchets qui devront étre mis en décharge, en
privilégiant leur valorisation via les filieres de recyclage actuellement disponibles. Lors du déroulement
du chantier, et afin d’en conserver une tracabilité, les entrepreneurs devront fournir au Maitre
d’Ouvrage les bordereaux de suivi des déchets.

Chaque corporation est tenue de laisser les locaux ainsi que ses propres ouvrages dans un état tel
que les lots qui doivent lui succéder puissent exécuter leurs travaux dans les meilleures conditions et
sans sujétions supplémentaires.

Si ces prescriptions ne sont pas respectées, il sera fait application des sanctions prévues au
C.C.A.G. Il est toutefois précisé que le délai de trente jours, prévu a cet article, est ramené a
trois jours francs aprés accusé de réception de la mise en demeure.
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Bennes et tri sélectif (hors travaux de dépollution préalable)

La gestion des bennes de stockage des déchets de chantier conformément a la réglementation (DI,
DIB, DIS, emballages), incluant la mise en place les logos de repérages des bennes, les panneaux
explicatifs des principes de tri et la gestion des bordereaux de suivi des bennes. Ces bennes seront
gérées par lI'entreprise du lot Gros-ceuvre. Elles seront placées sur une ou plusieurs plate-formes
étanches, dont 'emplacement pourra évoluer selon I'avancement des travaux. Leur acces depuis les
parties de batiment en construction sera facilité par des cheminements en dur permettant la circulation
de containers ou de brouettes.

Nettoyage courant pendant les travaux :

Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres I'exécution
des travaux dont elle est chargée.

Elles devront en outre évacuer leurs déblais jusqu’au lieu de stockage mis a disposition par I'entreprise
attributaire du lot 01 - Gros-ceuvre. Elles devront enfin nettoyer, réparer et remettre en état les
installations quelles qu’elles soient, qu’elles auront salies ou détériorées ou le faire faire par le titulaire
du lot concerné a leurs frais.

L’entreprise attributaire du lot 01 - Gros-Oeuvre a la charge du chargement et de I'enlevement des
déblais stockés et de leur transport aux décharges publiques y compris les redevances ainsi que le
nettoyage des voiries publiques autour de I'accés du chantier.

Ce nettoyage courant devra étre effectué quotidiennement par les entreprises sans besoin que l'ordre
en soit donné.

A tout moment, le maitre d'oeuvre ou le pilote pourra effectuer des constats sur la bonne exécution du
nettoyage. L'entreprise qui n'aurait pas remplie ses obligations sera pénalisée dans les conditions
prévues au CCAP. L'entreprise disposera d'un délai de 24h00 pour évacuer les gravats et effectuer le
nettoyage contractuel, aprés quoi I'évacuation sera commandée au lot 01 - Gros-ceuvre, aux frais de
I'entreprise défaillante et imputée sur les sommes dues a cette entreprise au titre de son marché.

Nettoyage hebdomadaire du chantier et constat

L’entreprise du lot 01 - Gros-ceuvre devra un balayage hebdomadaire du chantier et donc de toutes les
surfaces de plancher, sur tous les niveaux, dans tous les locaux et ce dés le démarrage du chantier
jusqu’a la livraison.

Ce dernier sera soigné et consistera a purger le chantier des poussieres, petits gravats, résidus de
travaux, petits déchets, « non attribuables ».

Ce balayage est a faire toutes les semaines, la veille des réunions de chantier.

Les entreprises des Corps d’état Secondaires et techniques seront appelées a nettoyer leur aires de
travail, et a évacuer leur gravats pour la veille de ce balayage.

Lorsque I'entreprise du lot 01 - Gros-ceuvre relévera des gravats non évacués par une entreprise, elle
sera appelée par la MOE ou 'OPC a dégager ces gravats pour le compte de I'entreprise défaillante
apres constat.

L’entreprise de Gros-ceuvre devra instaurer un document de suivi de ces constats et régie. Ce dernier
sera diffusé tous les mois au MOE/OPC et entreprises. Le MOE veillera au paiement du Compte Inter-
Entreprises via des retenues sur les situations de travaux.

Nettoyage des abords du chantier :

Les abords du chantier au rez-de-chaussée seront nettoyés journellement, maintenus en permanence
en parfait état de propreté. Gestion de ces nettoyages par le titulaire du lot 01 - Gros oeuvre.

Chaque fin de semaine, il sera nécessaire de nettoyer les parties non construites du chantier (allées,
aires de stockage, zone vie, aire de préfa, etc. ...). Ce nettoyage sera effectué par le lot 01 - Gros
oeuvre et a ses frais jusqu'a la fin du chantier.
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Nettoyage exceptionnel pendant les travaux :

En dehors des nettoyages courants ci-dessus et lorsque I'état de propreté du chantier laissera a
désirer, le Maitre d’Oeuvre aura la faculté de faire exécuter, a tout moment, un nettoyage partiel ou
complet du chantier, avec enléevement des déchets et des gravois aux décharges publiques de classes
appropriées et imputé au compte des dépenses communes.

Nettoyage en fin de chantier :

Les protections provisoires disposées pour la sauvegarde de ses ouvrages pendant le chantier, seront
enlevées par les entreprises, avant la réception et en accord avec le Maitre d’Oeuvre.

Chaque entreprise procédera dans le méme temps a un nettoyage de I'ensemble de ses ouvrages, de
maniere a ce que la présentation des ouvrages soit impeccable.

Le nettoyage aux fins de livraison est d0 pour 'ensemble des travaux.

Tous les ouvrages extérieurs devront étre propres, débarrassés de tous gravois, taches, etc...

Le titulaire du lot 09 - Peinture aura a sa charge les nettoyages usuels de mise en service suivants :
- sols, murs, plafonds,

- nettoyage des prises de courant, interrupteurs et divers équipements électriques,
- revétements en carrelage,

- revétements de sols souples,

- revétements de sols coulés,

- nettoyage des vitrages coté intérieur,

- appareils sanitaires,

- corps de chauffe,

- bouches de ventilation, de soufflage, etc.

- garde-corps,

- luminaires,

- meubles et équipements

- pénes, gaches, tétieres et boutons des serrures,

- les divers accessoires de quincalillerie.

Les nettoyages se feront selon le cas par essuyage sec ou humide, lavage, grattage, décapage,..., en
utilisant des produits de décapage et d’entretien appropriés aux ouvrages a nettoyer et en prenant
toutes précautions nécessaires pour ne pas abimer ces ouvrages.

L’entrepreneur sera responsable des dégats accidentels et en supportera les conséquences
financiéres.

L’entreprise devra tous les raccords et retouches nécessaires avant la réception de ses ouvrages.

L’entreprise du lot 08 - Revétements de sols devra également nettoyer les sols au fur et a mesure de
leur pose. Les chutes seront évacuées, de méme que les déchets et emballages. L'entreprise
procédera au dépoussiérage et au détachage s'il y a lieu.

Avant la réception ou au fur et a mesure de la mise en service, Chaque entrepreneur participera au
nettoyage des locaux en coordination avec les autres entreprises intervenant dans les opérations de
nettoyage usuel de mise en service.
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Nettoyage de livraison :

En dehors des nettoyages précités et de ceux prévus a la charge de I'entreprise de peinture en vue de
la livraison des locaux, le Maitre d’'Oeuvre aura la faculté de faire exécuter, au moment qu’il jugera
opportun, un nettoyage a fond trés soigné de I'ensemble des ouvrages tout Corps d’Etat, avec
enléevement des déchets et des gravois aux décharges publiques.

Ce nettoyage spécial sera obligatoirement confié & une entreprise de nettoyage spécialisée et porté a
la charge du compte des dépenses communes.

2.33. DOSSIER DE CHANTIER

Un dossier de chantier complet, comprenant les plans de la Maitrise d'ceuvre et 'ensemble des pieces
écrites, sera constitué et maintenu en permanence et en bon état, dans le bureau de chantier, par le
lot 01 - Gros-Oeuvre.

Un jeu complet des plans du Maitre d’Oeuvre sera affiché sur les panneaux prévus a cet effet, ainsi
gu’un exemplaire du calendrier d’'avancement des travaux (jour par jour).

2.34. ETAT DES LIEUX AVANT TRAVAUX

Avant le début des travaux, il sera établi un état des lieux par un auxiliaire de justice désigné en accord
entre le Maitre d'Oeuvre et le lot 01 - Gros-ceuvre.

Les convocations seront adressées par I'entrepreneur aux parties intéressées par lettre recommandée
avec accusé de réception 10 jours a l'avance.

L'état des lieux aura pour objet de constater sur place I'état des constructions existantes avoisinantes
au projet ainsi que I'état des trottoirs, voiries.

Cet état des lieux sera établi en présence :
- du Maitre d’'Ouvrage,
- du Maitre d’'Oeuvre,
- du représentant des Services du batiment de la Ville,
- les entrepreneurs concernés.
- aux autres parties concernées et notamment présentes lors de I'état des lieux.

A titre d'information, les représentants du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'Oeuvre seront invités a
assister a ce constat d'état des lieux.

L'auxiliaire de justice sera assisté dans son constat par un technicien délégué sur place par le Bureau
de Contrdle désigné par le Maitre d'Ouvrage.

Les honoraires de l'auxiliaire sont a la charge de I'entrepreneur du lot 01 - Gros-ceuvre.

2.35. REMISE EN ETAT DES ABORDS

Le nettoyage et la remise en état des abords suite aux travaux en limite de propriété est a la charge du
lot 01 - Gros-oeuvre.

De plus, il enléve du chantier et de toute la propriété du Maitre d'Ouvrage tous matériels, installations
du chantier, matériaux, décombres et déchets y compris ceux enterrés (dont les fondations des
matériels et d'installations de chantier, les canalisations provisoires, etc...).

Le délai d'exécution est ramené a 10 jours calendaires.

Le chantier et ses abords doivent étre rendus en parfait état de propreté et de nivellement lors de
'achévement des travaux et de leur réception.
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2.36. DOSSIERS DES OUVRAGE EXECUTES

Les DOE doivent étre délivrés par les entreprises en trois (3) exemplaires imprimés et en version
numérique. lls doivent contenir :

- Les diagnostics réalisés en cours d’étude

- les notes de calculs

- les plans et détails architectes avec les derniéres modifications

- les plans techniques (électricité, plomberie, chauffage, structure)

- dossier de sécurité incendie

- les fiches techniques des éléments présents sur I'équipement avec les références associées
- les fiches de sécurité

- les certificats matiéres (produits sans COV)

- le manuel utilisateur (pour 'ensemble des équipements techniques)

- le manuel d’entretien

- le manuel de maintenance : vérifier que la périodicité est bien précisée pour les éléments a
remplacer ainsi que leurs références et caractéristiques

- la spécification fonctionnelle

Les éléments des DOE devront étre coordonnés avec la maitrise d’osuvre et 'OPC.

Format des documents numériques :
- pdf pour les piéces écrites

- dwg + pdf pour les plans

Tous les documents imprimés seront regroupés dans des classeurs comprenant une table des
matieres et des intercalaires correspondants aux différentes rubriques.

Le classeur comprendra une couverture identifiant clairement I'entreprise et le lot concerné.

Avant transmission des documents définitifs, un exemplaire pdf sera soumis pour visa au maitre
d’'ceuvre.

2.37. COMPTE DES DEPENSES COMMUNES

Voir projet de gestion des dépenses communes de chantier, en annexe 2 du présent CCTC.
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3. LIMITES DE PRESTATIONS

Les tolérances d'exécution, définies par les régles de l'art ou mentionnées dans les documents
techniques, ou le CCTP de chaque lot, concernent l'aspect final de I'ouvrage exécuté par le lot
considéré. Les sujétions entrainées par la différence des valeurs de tolérance entre deux lots sont a la
charge de I'entrepreneur intervenant en second dans I'ordre chronologique d'exécution des travaux. En
conséquence, il appartient a chaque entrepreneur concerné de se préoccuper de la valeur des
tolérances d'exécution imposées pour les ouvrages sur lesquels il intervient, et de prendre & sa charge
les travaux inhérents a la différence des valeurs de tolérance.

Si un ouvrage exécuté sort des tolérances imposées, le Maitre d'Oeuvre se réserve le droit, soit de
faire reprendre par I'entrepreneur incriminé, soit de faire supporter a celui-ci les frais supplémentaires
gue cette mauvaise exécution entraine pour les autres entreprises.
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Gros-ceuvre

01

02 VRD

03 Couverture - Etanchéité

10 Paysage / Mobiliers extérieur

Chauffage - Ventilation - Plomberie sanitaire
12 Electricité CFO-CFA-Photovoltaique
14 Terrassement / Dépollution

13 Appareils élévateurs

11

04 Fagades - Menuiseries extérieures

06 Menuiserie intérieure bois - Agencement

07 Cloisons séches et doublages

08 Revétements de sols et revétements muraux

05 Meétallerie - Serrurerie

09 Peinture

TRAVAUX PREALABLES

Référé préventif

Maitrise d’ouvrage

Démolitions

stabilité

Démarches administratives, DICT, plans d’exécution, PPSPS, sondages, échantillonnages complémentaires, expertises, note de calcul de

Travaux préalable - Marché démolition

Démoliton et curage du batiments y compris fondations

Travaux préalable - Marché démolition

Remblaiement des cavités en matériaux nobles compactables, livraison d’'une plateforme de démolition, protection des héberges

Travaux préalable - Marché démolition

Réception de la plateforme batiment aprés démolitions

L [ [ [ T T T T T [IX

Concessionnaires

Neutralisation et coupure des réseaux primaires (électricité), déplacement ou dévoiement des réseaux électricité, gaz, Télécoms

Concessionnaires concernés

Assainissement

Réseaux divers

Raccordement

Réalisation des Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux aux divers concessionnaires

OUVRAGES EXTERIEURS

Terrassements

Dépollution des sols

Terrassements généraux pour batiments

Terrassements complémentaires dans I'emprise du batiment, y compris décaissé pour les locaux enterrés, fondations, ...

Terrassements complémentaires pour réseaux enterrés sous le batiment

Mise a disposition d'une plateforme nivelée et compactée pour 'ensemble des emprises extérieurs en dehors des ouvrages GO

Couche de forme + réglage sous dallage

Nivellement terre aprés réalisation des fondations et infrastructures

Terrassement des fosses de plantations

Protection des aménagements publics

Circuit général de terre

Pose et ligaturage aux armatures des ouvrages d'infrastructure, des cébles de mise a la terre

Dimensionnement, fourniture et test des cables de mise a la terre

Remblai provisoire sur faible épaisseur du circuit
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08 Revétements de sols et revétements muraux

Chauffage - Ventilation - Plomberie sanitaire
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Protection des attentes et du circuit de terre X
Mises a la terre des ouvrages métalliques (structures, huisseries, chemins de cables, ...) X
Liaisons équipotentielles X
Protection contre la foudre (suivant étude de nécessité a réaliser) X
Réseaux batiment jusqu'aux regards extérieurs
Tranchées dans la couche de forme des dallages pour passage réseaux a l'intérieur du batiment sous dalles portées X
Réseaux enterrés sous dallage EU, EV et EP sous I'ensemble des batiments (y compris enrobage et remblai) X
Raccordement des réseaux d’évacuation EU, EV, EP (attente a 1 m a I'extérieur des facades) avec les canalisations extérieures X
Réalisation des regards de départ et de pieds de chute situés a proximité des facades X
Reprises d'étanchéité des murs enterrés autour des sorties EU, EP et de I'adduction d'eau potable X
Conception et réalisation des plans de raccordements X1 X
Fourniture et réalisation des infrastructures des réseaux d'éclairage extérieurs sous les aménagements extérieurs du RDC (tranchée, X
fourreaux, cablette)
Réseaux d'éclairage : massifs, mats et luminaires, cablage X
Cours anglaises CTA
Fouilles et réglage des fonds de fouilles X
Construction du radier, des parois, étanchéité X
Réalisation d'un batardeau et intégration des siphons X
Etanchéité bitumineuse en deux couches croisées sur parois de la cour anglaise X
Evacuation des eaux d'infiltration (yc réseaux d’évacuation des EP et raccordements) X
Fourniture et pose de grilles de couverture caillebotis en acier galvanisé X
Carneaux d'air (Air Neuf et Extraction)
Construction des carneaux et enduit lissé toutes faces, y compris sujétion de pente X
Etanchéité a I'eau et a I'air, yc siphons de sols et raccordement sur réseaux plomberie en attente X
Test d'étanchéité a I'air avant fermeture X
Fourniture de grilles d'acces X
Pose de grilles d'accés X
Pénétration canalisations X
Aménagements extérieurs
Cour extérieure du RDC :
X

* Dallage béton de la cour du RDC (y compris couches de support)
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08 Revétements de sols et revétements muraux

Chauffage - Ventilation - Plomberie sanitaire
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* Mise en ceuvre du sol souple EPDM des espaces de jeux X
* Terrassement des fosses de plantations X
* Mise en ceuvre de la terre végétale et des plantations (cis pare racines) X
* Réseau arrosage primaire cis tranchée X
* Réseau secondaire (goutte a goutte ; bouches d’arrosage ; etc ...) X
* Fourniture et pose des caniveaux a fente sur les emprises des aménagements extérieurs X
* Mobilier et jeux pour enfants X
Cour extérieure du R+1 / Patio végétalisé :
* Complexe d'étanchéité de la cour X
* Protection par dalle béton X
* Couches drainantes et filtrantes des espaces végétalisés X
* Mise en ceuvre de la terre végétale et des plantations (cis pare racines) X
* Mise en ceuvre du sol souple EPDM des espaces de jeux X
* Fourniture et pose des caniveaux sur les emprises des aménagements extérieurs X
* Mobilier et jeux pour enfants X
Tranchée pour réseau arrosage primaire X
Réseau primaire arrosage X
Réseau secondaire (goutte a goutte ; bouches d’arrosage ; etc ...) X
Fourniture et mise en ceuvre du revétement de sol type béton teinté du parvis extérieur [x] [ | 1T 1 1
CLOS ET COUVERT
Toiture ou terrasse
Quvrages en béton armé du type acroteres, relevés, becquets, formes de pentes X
Prise en compte des charges maximales admissibles en toiture X X
Etanchéité des parois enterrées X
Etanchéité des toitures et terrasses accessibles et inaccessibles X
Costiéres métalliques X
Costiéres béton X
Relevés d'étanchéité ainsi que les protections solins X
Plans de réservations en terrasses et toitures X
X

Fourniture et mise en ceuvre des crosses et platines en tube cuivre pour chaque sortie de cables électriques
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Sorties de ventilation et EP : Tous ouvrages (compris moignons en attente de 0,15 m minimum en sous face X
Fourniture et pose des EP intérieures a partir des moignons laissés en attente par I'étancheur y compris calorifuge blanc X
Fourniture et pose des EP extérieures non en dauphin et se raccordant a l'intérieur X
Regard en pied de facade X
Reprises d'étanchéité pour le passage des réseaux, fourreaux et tuyauteries X
Implantation et dimensions des socles ou massifs X1 X
Réalisation des socles ou massifs béton supports des édicules en toiture X
Contreventements et maintien des équipements techniques lourds X1 X
Fourniture et pose des lanterneaux de désenfumage des escaliers compris dispositif de commande et cablage X
Alimentation des ouvrants de désenfumage et raccordement sur systéeme SS| X
La mise a la terre des éléments métalliques X
Menuiseries extérieures
Fourniture et pose des mur-rideaux X
Fourniture et pose des chassis de menuiseries extérieures X
Fourniture et mise en place des éléments de jonction avec les aménagements intérieurs TCE
Intervention sur ses propres ouvrages pour adaptation sur les éléments de Jonction retenus TCE
Mise a la terre des ouvrages de facade X
Contact d’ouverture et contact bris de vitre (fournis, posés et raccordés) X
Dimensionnement des grilles de ventilation et de désenfumage en facade X
Fourniture et pose des grilles de ventilation en facade X
Facades
Voiles béton support des facades X
Brises-soleil fixes en béton X
Isolation extérieure avec facade pierre X
La finition des ouvrages béton/pierre extérieurs par lasure ou traitement antigrafitti X
La finition des ouvrages béton extérieurs par peinture X
Le bardage métallique isolé X
Prises et rejets d'air
Dimensionnement des grilles de ventilation X
Gaines maconnées et carneau de ventilation des locaux techniques (hors grilles) X
Fourniture des caillebotis carneau de ventilation des locaux techniques X
Pose des caillebotis carneau de ventilation des locaux technigues X
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Fourniture et pose des grilles pare pluie des différentes gaines (ascenseurs, ventilation, ...) X
Fourniture et pose des grilles d’entrée d’air en facade vitrées X
Fourniture et pose des grilles extérieures de ventilation dans les facades type bardage X
AMENAGEMENTS INTERIEURS - FINITIONS
Revétements de sol
Dressage de la dalle, compris décaissés, réservations (cis nettoyage des surfaces et évacuation des gravois) X
Réception des supports recevant un revétement de sols X X[ X
Dés béton au droit des traversées de planchers, avec étanchéité, pour traversées de tuyauteries, alimentations et vidanges X
Indications des besoins en scellement et en accrochage a la charge du demandeur TCE
Fourniture et mise en place des fourreaux de traversée avec ou sans platine X1 X
Scellement des fourreaux de traversée X
Mise en ceuvre d'une sous-couche acoustique mince sous chape ciment sous carrelage X
Mise en ceuvre d'une sous-couche acoustiqgue mince sous chape ciment du logement de fonction X
Fourniture et mise en ceuvre du revétement de sol et murs rigide type carrelage X
Fourniture et mise en ceuvre du revétement de sol type béton teinté X
Fourniture et mise en ceuvre du revétement de sol type linoléum ou caoutchouc X
Fourniture et mise en ceuvre du revétement de sol type peinture de sol X
Fourniture et mise en ceuvre de I'habillage bois de I'escalier A X
Fourniture et mise en ceuvre des équipement de sécurité PMR des escaliers (nez de marche, bande podotactile) X
Réservation et scellement des cadres pour les tapis d'accueil X
Fourniture et pose des cadres a sceller pour accueillir les tapis d'accueil X
Fourniture et pose de tapis d’accueil dans les cadres scellés X
Siphons de sol
Scellement de la partie inférieure des siphons de sol dans les chapes X
Fourniture et Pose des siphons de sol (yc grilles) et attentes évacuation dans le sol béton ou peint X
Fourniture et Pose des siphons de sol (yc grilles) et attentes évacuation dans le sols carrelés (hors cuisine) X
Fourniture des siphons de sol (yc grilles) dans le sols carrelés de la cuisine X
Pose des siphons de sol et attentes évacuation dans le sols carrelés de la cuisine X
Etanchéité liquide sur plancher intermédiaire avec protection par chape ciment désolidarisée X
Réseau d'évacuation sur siphons de sol (réseaux en élévation) X
Réseau d'évacuation sur siphons de sol (réseaux enterrés) X
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08 Revétements de sols et revétements muraux

Chauffage - Ventilation - Plomberie sanitaire
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Cloisons séches
Tracage des cloisons X
Tracage des portes dans les cloisons X
Les percements et rebouchages dans les cloisons légeres TCE
Mise en place des canalisations, fourreaux TCE
Renfort pour passage de réseaux (le cas échéant) [ x| [ [ [ ]
Percements des montants pour les passages des réseaux a l'intérieur des cloisons (le cas échéant) TCE
Renfort de cloison pour fixation des appareillages, accessoires X
Mise en place et raccordement des appareillages, accessoires, réseaux X1 X X1 X
Calfeutrement des canalisations, cables, fourreaux TCE
Barriére phonique et cloison coupe-feu, positionnées a I'aplomb des cloisons traversant le faux-plafond, compris découpe pour passages X
de canalisations, cables, fourreaux
Joint acoustique entre facade, plafond, nu de cloison et sol X
Réservations et découpes dans les ouvrages créés nécessaires aux passages des réseaux hydrauliques, aérauliques, tuyauterie X
Fourniture et pose des trappes d’accés aux équipements technigues et gaines techniques. X
Découpes des doublages pour mise en ceuvre des diffuseurs et grilles. X
Définition des dimensions et emplacements des trappes, diffuseurs et passages des réseaux. X1 X
Aménagement des passages des canalisations électriques, suivant les documents fournis par les lots CFO-Cfa X
Chevétre en cloison pour clapet coupe-feu en applique X
Fourniture des documents indiguant la position et les dimensions des passages a prévoir X1 X
Mise a la terre des structures métalliques X
Intégration des cadres de trappes et facades de gaines techniques dans les cloisons X
Fourniture et pose de trappes de visite des gaines techniques X
Faux-plafonds X
Tracé, niveau, trame X
Barriéres phoniques et/ou coupe-feu, situées dans le plénum X
Calfeutrement des canalisations, cables, fourreaux TCE
Découpe pour passages des canalisations, cables, fourreaux X
Liaison avec facade X
Dispositif de réception des cloisons Iégéres, fourniture et pose X
Dispositif de réception du plafond sur les cloisons et murs en maconnerie X
Calepinage et coordination avec les appareils incorporés : trappes, luminaires, bouches, etc X X1 X
Indications pour les percements des plafonds suspendus X
Mise a la terre des ossatures et structures métalliques X
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11

Réservations, découpes de trémies pour mise en place des appareillages encastrés et des équipements

Fourniture, mise en place et fixation des matériels encastrés ou en saillie

o
m

Calfeutrement et finition du plafond autour des matériels encastrés

Repérage des matériels cachés par les faux-plafonds

X[ <[><| 07 Cloisons séches et doublages

o
m

Protection acoustique sur tuyauteries d’évacuation cheminant en faux-plafond

Ventilations nécessaires aux passages des calfeutrements de dimensions supérieures ou égales a 10x10 cm

Fourniture et pose de soffites

XX

Calfeutrements inférieurs a 10x10 cm

Fourniture et pose des diffuseurs de soufflage et de reprise

Découpe dans les faux plafonds pour I'encastrement des luminaires et équipements, suivant les plans du lot CFO

Fourniture des documents indiguant les dimensions et I'implantation des découpes dans les faux-plafonds

Localisation, définition et dimensions des appareils d’éclairage, des alimentations en attentes ou autres, incorporés dans les plafonds
suspendus et indication des sujétions de renforts et des charges des appareils a suspendre

Fourniture et pose des luminaires et autres équipements des lots CFO-Cfa

Plan d'implantation des trappes de visite dans les faux-plafonds, y compris dimensionnement

Fourniture et pose des trappes d’acceés (cis chevétres supports)

Isolation thermique

Isolant thermiqgue en sous-face de dalles béton a I'extérieure

Isolant thermique en sous-face de dalles béton des locaux techniques et non chauffés

Isolant thermigue extérieure contre terre

Isolant thermique par l'intérieur - Doublage platre

Isolant thermique, étanchéité et protection sur les terrasses

Isolation thermique des facades extérieures en bardage métallique

Menuiseries intérieures

Fourniture des huisseries a bancher au lot Gros-ceuvre

Indication des huisseries, dormants, batis et ossatures métalliques avec bornes de mise a la terre et réalisation de la continuité électrique
jusgu’au bornes

Sujétions d’incorporations des contacts d’intrusion

Détalonnage de certaines portes

Définition des dimensions des détalonnages de porte

Fourniture et pose des dispositifs CF dans le cas ou le détalonnage serait impossible

Fourniture et pose des volets de désenfumage mécanique

Définition des dimensions et emplacement des trappes de visite

X1 X
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Fourniture et pose des trappes de visite

Aménagement des passages des canalisations électriques, suivant les documents fournis par le lot CFO

>|>| 06 Menuiserie intérieure bois - Agencement

Fourniture des documents indiguant les positions et les dimensions des passages a prévoir

>

Réalisation des ensembles mobilier menuisés

>

Fourniture et pose des évier dans les plans de travail stratifiés

Fourniture et pose des évier en résine dans les plans de travail en résine de synthése

Fourniture, pose et raccordement de la robinetterie des éviers

Blocs-portes

Fourniture des huisseries et batis de portes bois dans murs bétons ou magonnés

Fourniture des huisseries de portes métalliques extérieures dans murs bétons ou maconnés

Fourniture des huisseries de portes métalliques intérieures dans murs bétons ou magonnés

Pose et Scellement des huisseries et batis dans les voiles en béton banchés

Fixation des batis

Calfeutrement des huisseries et batis sur parois maconnées

XX

Liaison équipotentielle des huisseries métalliques a bancher

Vitrages incorporés

Mise en ceuvre des contrbles d'accés autonomes

Fourniture, pose des arréts de porte, ferme-porte, ventouses (PV DAS)

Fourniture, pose des serrures, contacteurs

XX [X|X

Alimentation éguipements ci-dessus

Controéle d’accés — Dispositif de verrouillage

Fourniture et pose des contréles d'accées y compris cablage

Alimentation électrique des équipements de contrle d'accés ci-dessus

Raccordement des contrdles d'accés sur les alimentation en attente

Renvoi d'informations ou alarmes

Serrurerie

Porte de visite, trappes d'accés métalliques

Echelles, crinolines, paliers, et escaliers métallique

Etanchéité des platines et collerettes des garde-corps sur toitures terrasses

Peintures de finition des ouvrages a peindre non thermolaqué

Peinture
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Le ragréage débullage des éléments en béton destinés a recevoir un revétement de peinture pour état de finition A

Protection anti-corrosion des ouvrages métalliques

—
o
m

Peinture définitive des canalisations, tuyauteries, supports et appareillages visibles non situées en locaux techniques

x

Peinture de finition de 'ensemble des équipements et tuyauteries situés dans les locaux techniques (teintes conventionnelles)

Deux couches de peinture anti-rouille de couleurs différentes sur I'ensemble des installations le nécessitant

Le repérage, étiquetage, et identification aux teintes conventionnelles des ses différents réseaux

XXX
XXX

Peinture des sols, plafonds et parois des locaux techniques

Pour empécher 'empoussierement des équipements électriques l'installateur devra avertir le maitre d’ceuvre suffisamment a I'avance
pour que la peinture de ces locaux soit finie avant l'installation de son matériel

La protection des matériels et installations posés avant peinture

La finition par peinture des ouvrages bois de menuiserie intérieure

La finition par vernis des ouvrages bois de menuiserie intérieure

La finition des ouvrages béton/pierre extérieurs par lasure ou traitement antigrafitti

La finition des ouvrages béton extérieurs par peinture

LOCAUX TECHNIQUES ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES

Locaux techniques

Génie civil des différents locaux techniques, suivant les indications fournies par les lots techniques

Plans d’aménagement des locaux technigues avec indication des surcharges

Réalisation d’'un socle en béton de hauteur pour les cellules Haute Tension

Fourniture des résilients @ mettre en place sous les socles et massifs

Socles béton ou massifs désolidarisés de la structure, avec pose des matériaux résilients fournis par le présent lot, y compris socles de
propreté garantissant la mise hors d’eau des matériels (armoires électriques, armoires de régulation,...)

Renforcement de la structure pour recevoir les surcharges du présent lot

Fourniture de tous les plans et documents indiquant la forme, I'implantation et les dimensions des ouvrages et réservations a exécuter par
le lot « Gros-ceuvre »

Encastrement des conduits et appareillages trous de passage et pose des boitiers et conduits avant I'exécution des enduits. Dans le cas
contraire, la réfection des enduits est a ses frais

Réservations et saignées

Réservations, trous et percements de section supérieure ou égale a 100 mm dans la structure y compris calfeutrement

Réservations, trous et percements de section inférieure a 100 mm dans la structure y compris calfeutrement

TCE

Fourniture de I'ensemble des plans de réservations et de localisations a réaliser

TCE
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Percements et rebouchages dans la structure des réservations non demandées en temps voulu, a faire exécuter par le lot Gros-ceuvre,
aux frais de I'entreprise défaillante, sous réserve de I'étude structure

—
o
mf m

Rétablissement des degrés coupe-feu lors des rebouchages

—
o

Transmission des informations, en temps utile, au lot Electricité, des dates du coulage des planchers pour permettre I'incorporation des
fourreaux nécessaires

Massifs et socles

Implantation et dimensions des socles, massifs ou caniveaux

Massifs et socles en béton (yc toutes sujétions d’ancrages)

Fourniture du matériau résilient

Pose du matériau résilient

Contreventements et maintien des équipements techniques lourds

Gaines - Trémies

Trémies

Gaines maconnées

Gaines de ventilation - Désenfumage - Gaz y compris dévoiement

Autres gaines

Dimensions

TCE

Trémies de ventilation — exécution béton CF. Fermeture en macgonnerie CF des trémies béton 3 Faces.

Equipements techniques

Portes de visite et trappes d'accés

Echelle crinoline et paliers de repos (le cas échéant) + grilles caillebotis

Eclairage intérieur (le cas échéant)

Alimentation en eau

Distribution ’ECS

Alimentation avec vanne en attente et dispositifs anti-pollution

Traitement de I'eau froide (le cas échéant)

Traitement spécifique eau chaude, eau glacée

Traitement pour production ECS

Production d’eau chaude sanitaire

Raccordements sur réseaux existants

Compteurs d’eau spécifigues eau chaude chauffage, eau glacée

Traitement de I'eau adoucie

XXX XXX XXX

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE MARCEAU - VILLE DE MARSEILLE

DCE indice C - 07/07/2021



5 2
- g 5
3 g =
€ %) » o
» 3 < o | 3
o < o s | g
5 @ = Q| =
o j=2 %) [} = =
= < o | @ 5 S
‘O ' (o] > o o o c
= @ ) = | o | e
= 2 = = = s) o
O o o |l Q| 2 © ] 2 =
PO a|l32|® X c|x =
lo|le| o8| o | o g I}
< = =~ 1| & o | 2| < » I
<] [] (] =1 3 o &a © e 5 )
c | e 5 (o] @ Q= |0 | o
© =1 = = 1] [0} = c 7 —
Lw|s|as|lge|2|>o a2l o] S|z
. (3] on < o [%) o > [l D c
i< [ = ' D < = ! (@] o) o
5 Slalelglo]e NEIEIRAR:
8 el8|ls|8|e|5|el2|&|a|=]|s
; 2IRIF[218|@|2|8|5 || c]| s
Sl 821|215l |&|z|]8|lalct
= o o ] R Qo o [0) [) © < <@ o [}
O|>|o0o|lw|=2|=2|lo|l|la|a|lo |||+
— [aY) (a2} < e} [{e} ~ [} [o2] o ~— 9V} (32} <
o o o o o o o o o — ~— ~— — ~—
Alimentation en eau adoucie des armoires de climatisation X
Robinet de puisage en local technique X
Attente sur réseaux EU pour les évacuations des condensats X
Raccordement pour remplissage de l'installation CVCD, a partir de I'attente eau froide laissée par le lot plomberie en chaufferie X
La vidange des appareils de CVCD, canalisations d’évacuations, condensat, compris entonnoirs siphonnés raccordés sur attentes X
Sanitaires suspendus
Fourniture et pose des WC suspendus X
Fourniture des batis supports autoportants a intégrer dans les cloisons X
Intégration des batis supports dans la cloison X
Production calorifique et frigorifique
Réalisation des calculs thermiques et I'application de la RT2012 X
Fourniture et pose des équipements de production calorifique et frigorifigue X
Fourniture et pose des réseaux hydrauliques calorifugés X
Ventilation
Fourniture et pose des caissons d'extractions X
Fourniture et pose des hottes X
Fourniture et pose des réseaux aérauliques X
Protection incendie des conduits de ventilation (clapet coupe-feu) X
Diffuseurs et bouches de soufflage X
Alimentation électrique
Alimentation générale du batiment depuis le réseau X
Cables de puissances ou armoires (selon spécificités CCTP) en attente au droit des armoires et éguipements X
Raccordement électriqgue des armoires CVC/PB a partir de I'attente puissance, et distribution électrique a partir des armoires électriques de X
tous les équipements relatif a son lot
Asservissements et raccordements X
Les raccordements électriques depuis les attentes fournies par le lot électricité
Les amenées de courant normal et secouru sur cables laissés en attente, y compris les protections, au droit des coffrets, des armoires et X
d’équipements isolés
Les attentes pour les mises a la terre des équipements X
L’éclairage et prises force des locaux techniques X
Les protections du neutre X
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Les arréts d’'urgence des installations

XX

L’intégration de tous les comptages fournis sous forme d’impulsions

Les définitions du type d’alimentation, intensités normales et intensités de démarrage et les puissances nécessaires de ces équipements

La fourniture des analyses fonctionnelles, des détails de synthese de défauts, des plages de valeurs valides pour chaque consigne, la
fourniture des spécifications de raccordement de bus, la fourniture des fiches d’auto-contréles et la participation aux essais coordonnés

x

Mise a la terre réglementaire en aval des cables de terre laissés en attente

Protections électriques conformes au régime de neutre des installations

Asservissement nécessaire au bon fonctionnement des appareils

Mise en place de liaisons pour la régulation entre les boitiers et les sondes

Fourniture des borniers a coupure pour la reprise des informations

Installations électriques spécifiques en aval des points de livraison de puissance laissées en attente par le lot CFO

Organe de coupure de sécurité a proximité des équipements électriqgues non visibles directement a partir des tableaux de protection et
commande

L’alimentation des coffrets DTU Chaufferie, locaux CVCD

La fourniture et pose des coffrets DTU chaufferie

Equipements d’éclairage et prise de courant des locaux technigues

La fourniture et pose des armoires de protection, commande et télécommande des appareils de relevage sur les attentes fournies par le lot
électricité

La fourniture des informations d’alarme pour chaque équipement sous forme de contacts secs

La détermination des caractéristiques et implantations de ses ouvrages a transmettre au lot électricité

XIX| X XXX X XXX XXX

Eclairage

Eclairage intérieur des locaux : toutes prestations

Fourniture et réalisation des infrastructures des réseaux d'éclairage extérieurs sous les aménagements extérieurs du RDC (tranchée,
fourreaux, cablette)

Eclairage extérieur : toutes autres prestations

Equipements techniques particuliers

DAS

* Liaisons commande et asservissement entre coffret de commande et dispositif de la fourniture du lot concerné

* Raccordement de toutes les liaisons, commande et asservissements
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ALIMENTATION ELECTRIQUE DES EQUIPEMENTS ISOLES NECESSITANT UN COFFRET LOCAL DE COMMANDE ET DE
PROTECTION (ex.: pompe de relevage, extracteur, porte automatique, clapet coupe- feu a réarmement, stores électriques de fagade, etc.)
* Alimentation puissance avec conducteur de protection X
* Coffret de commande et de protection, compris raccordement de |'alimentation TCE
* Liaison puissance entre coffret de commande et équipement TCE
* Mise a la terre du ou des équipements TCE
* Liaisons commande et asservissement entre coffret de commande SSI et dispositif TCE
ALIMENTATION ELECTRIQUE DES EQUIPEMENTS ISOLES NE NECESSITANT PAS UN COFFRET LOCAL DE COMMANDE ET DE
PROTECTION (ex. porte et clapet coupe-feu, trappe de désenfumage, lanterneau a ouverture automatique, batteries terminales de
réchauffage, coffrets, etc.)
* Fourniture, mise en place et réglage des équipements, compris leurs auxiliaires de commande et de positionnement (électro- TCE
ventouse, fin de course, etc.)
* Fourniture et mise en place d'un boitier ou d'un bornier de raccordement installé a proximité des équipements, aux endroits désignés TCE
sur les plans
* Asservissement, relayage de commande et de signalisation | | [ [ x] |
* Liaisons électriques entre auxiliaires de commande et de positionnement des équipements désignés et boitier ou bornier de TCE
raccordement
* Alimentation puissance sur boitier en attente (par compartiment, par service, ...) | | [ [ x] |
* Liaisons électriques des équipements depuis boitier
GTB
* Remontée des points GTB X
* Fourniture et pose des automates de GTB, des modules de terrain et alimentations correspondantes X
* Mise disposition des informations et alarmes techniques pour la GTB X1 X
* Appareils élévateurs - Alarme en cabine ramenée sur les bornes en attente des tableaux D.T.U. X1 X
* Appareils élévateurs - Alarme technique généralisée ramenée sur le deuxiéme jeu de bornes du tableau. X1 X
* Appareils élévateurs - Reprise des alarmes technigues disposées aux borniers X
PASSAGE DE CABLES
* Fourniture, réglage et fixation de goulotte X
* Découpe des cloisons pour passage de goulotte X
* Couvercle de traversées de cloisons X
* Fourreaux encastrés dans la dalle pour alimentation courants forts et courants faibles X
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08 Revétements de sols et revétements muraux

Chauffage - Ventilation - Plomberie sanitaire
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* Fourreaux encastrés dans allege contournement de poteaux X
* Canalisations courants forts et prises de courant X
* Canalisations courants faibles, téléphone X
* Découpes pour PC informatique et téléphone X
* Fourniture, pose et raccordement PC info, téléphone et conjoncteur X
* Réalisation de réservation pour I'encastrement des goulottes dans un ouvrage magonné X
AUTRES ALIMENTATIONS
* Fourniture et pose des chemins de dalles et de cébles, goulottes coupe-feu, goulottes, moulures, tubages et fourreautages X
Appareils élévateurs
Gaine maconnée pour accueillir les appareils élévateurs X
Fourniture et installation des appareils X1 X
Equipements en gaine X1 X
Habillage des encadrements de portes palieres X1 X
Eclairage des gaines X1 X
Echelons de visite en cuvette X[ X
Fourniture des anneaux de manutention X[ X
Mise en oeuvre des anneaux de manutention sur la base des plans du lot Appareils élévateurs X
Fourniture au lot électricité de tous les documents indiquant les caractéristiques électriques des alimentations des machines (puissance, x | x
intensité nominale et de démarrage).
Alimentations électriques, liaisons alarme, téléphonique et ligne spécialisé X
Raccordement électrigues, alarme, téléphonique et ligne spécialisé, ainsi que la fourniture et pose des tableaux DTU X1 X
La mise a la terre des équipements en gaine X1 X
AUTRES TRAVAUX
Traitement des joints de dilatation (coupe-feu, water-stop...) hors prestations de finitions X
Traitement des joints de dilatation, en prestations de finition (couvre joint) X1 X X X
Etanchéité sur costiere béton en toiture X
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1. PROJET DE GESTION DES DEPENSES COMMUNES

La présente note constitue une annexe au CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES. Elle
a pour objet de définir les dépenses imputables au compte des dépenses communes du chantier et de
décrire les modalités de gestion et de reglement de ces dépenses.

Participe financierement au compte des dépenses communes, I'ensemble des entreprises intervenant
sur le site.

Si d'autres entreprises devaient intervenir sur le chantier pendant la durée des travaux, elles devront
impérativement participer au compte des dépenses communes.

En aucun cas ce document ne peut se substituer aux piéces du marché qui prévalent
contractuellement, mais il les compléte.

La présente annexe servira de support a I'établissement de la convention de gestion des dépenses
communes par les entreprises, au début de 'exécution du chantier.

Il est précisé par ailleurs qu'’il sera fait usage des recommandations et directives établies par 'TOGBTP
pour la gestion et 'organisation du compte des dépenses communes.

2. DEFINITION DU COMPTE DES DEPENSES COMMUNES

Le compte des dépenses communes a pour objet de prendre en compte les dépenses communes du
chantier et de les répartir entre toutes les entreprises, proportionnellement au montant de leur marché
respectif, modifié par ses avenants, ordres de service et revalorisation de prix et avant toute déduction
pour pénalités ou retenues.

Les dépenses d’intérét commun sont celles qui, effectuées par un ou plusieurs entrepreneurs, ont pour
effet d’assurer la bonne marche de I'ensemble du chantier.

3. LISTE DES LOTS

L’ensemble des travaux est réparti comme suit :

Lot 01  Gros-ceuvre

Lot02 VRD

Lot 03  Couverture - Etanchéité

Lot 04 Facades - Menuiseries extérieures

Lot 05  Métallerie - Serrurerie

Lot 06  Menuiserie intérieure bois - Agencement

Lot 07 Cloisons - Doublages - Faux-Plafonds

Lot 08 Revétements de sols et revétements muraux
Lot 09  Peinture

Lot 10  Paysage / Mobiliers extérieurs

Lot 11  Chauffage - Ventilation - Plomberie - Sanitaire
Lot 12  Electricité CFO - CFA - Photovoltaique

Lot 13  Appareils élévateurs

Lot 14  Terrassement/ Dépollution
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4. IMPUTATION

Ne constituent pas, en aucun cas, des dépenses d'intéréts communs, les fournitures ou ouvrages
destinés a étre regus par le Maitre d'Ouvrage et qui auraient été omis dans les documents du marché.

Les dépenses d'intéréts communs peuvent étre imputées a un lot déterminé. Dans le cas ou une
dépense ne peut étre imputée a un lot, elle est portée au débit du compte des dépenses communes.

Trois types de dépenses sont & considérer :

- les dépenses d'investissements incombant a un Entrepreneur particulier,

- les dépenses d'entretien imputables au compte des dépenses communes,
- les dépenses d'entretien imputables a un lot particulier.

Le cas échéant, les dépenses réalisées en commun par certains entrepreneurs pour les besoins
exclusifs de leurs lots font I'objet de comptes inter-entreprises distincts du compte des dépenses
communes. Le compte inter-entreprises n’est jamais associé au compte des dépenses communes.

5. RESSOURCES

Seront portées au crédit du compte des dépenses communes, les sommes provenant de la
participation obligatoire des entreprises participantes, ainsi que les excédents résultant éventuellement
de la gestion des moyens communs de chantier.

Les ressources font l'objet d'une estimation lors de la présentation du budget prévisionnel. Leur
montant est arrété définitivement a la cl6ture du compte.

En cours de travaux, le comité de gestion décide d'appels de fonds en fonction des prévisions de
dépenses.

La participation de chaque entreprise est calculée au prorata des montants T.T.C. des marchés, y
compris travaux supplémentaires et avenants, mais avant toute déduction pour pénalité ou retenue.

En signant cette convention, chaque Entrepreneur s'engage a verser au compte des dépenses
communes, la quote-part d'appel de fonds déterminée par le Comité de gestion.

6. GESTION ET REGLEMENT

6.1. COMITE DE CONTROLE

Le compte des dépenses communes fonctionne sous la surveillance d'un comité de contréle constitué
comme suit :

- Le Président, Lot 01 - Gros ceuvre (représentant également les lots 14 - Terrassements, 02- VRD
et 10 - Paysage) : 2 voix

- Le représentant des lots Clos et couvert (03 - Etanchéité, 04 - Facades - Menuiseries extérieures) :
1 voix

- Le représentant des lots Techniques (11 - Chauffage - Ventilation - Plomberie, 12 - Electricité, 13 -
Appareil élévateur) : 1 voix

- Le représentant des lots de Parachevements (007 - Cloisons séches - Doublage - Faux plafonds,
06 - Menuiseries intérieures — agencement, 05 - Métallerie — Serrurerie, 08 - Revétement de sol et
revétements muraux, 09 - Peinture) : 1 voix
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Aucune décision ne pourra étre prise si un quorum minimum de 3 représentants n'est pas atteint. Les
décisions seront prises a la majorité des voix. Un membre du comité pourra donner procuration a un
autre.

Le comité de contr6le a pour réle :

- d'approuver le budget initial qui est préparé et présenté par le Président avec le concours du
gestionnaire,

- de fixer les modalités des appels de fonds,
- de décider de I'engagement des dépenses communes imprévues,
- de contréler la tenue du compte,

- de statuer sur le solde et la cléture du compte, sous réserve de l'accord préalable du Maitre
d'Oeuvre et de I'OPC,

- de prendre toute décision utile a la bonne gestion du compte des dépenses communes.

Le comité de contréle se réunit tous les mois sous la présidence du Lot 01 - Gros ceuvre. Des réunions
exceptionnelles peuvent cependant étre provoquées en cas de nécessite.

Chaque membre du comité est désigné a la majorité simple des entreprises du groupe qu’il
représente.

Un membre suppléant, destiné a remplacer le membre titulaire en cas d’absence de celui-ci, sera
également désigné dans les mémes conditions.

La personne chargée de la tenue du compte des dépenses communes représente le groupe auquel
elle appartient.

Le comité a pour attributions :
- de décider de 'engagement des dépenses communes imprévues,

- de contréler la tenue du compte et, en cas de contestation, d’accepter ou de refuser les factures
présentées,

- de statuer sur le solde et le réglement du compte des dépenses communes,

- et plus généralement de prendre, dans le cadre du marché, toute décision utile a la détermination
des obligations de chaque entrepreneur et a la bonne gestion du compte des dépenses communes.

Il nest pas prévu de rémunération pour les membres du comité de contréle autre que le gestionnaire
du compte.

6.2. TENUE DU COMPTE

La tenue du compte des dépenses communes sera assurée par le titulaire du Lot 01 - Gros ceuvre qui
assurera les taches suivantes, sous le contréle du comité :

- ouverture d'un compte bancaire au nom du compte des dépenses communes,

- établissement en temps utile des appels de fonds en vue de provisionner le compte,
- enregistrement des attachements et des factures des créanciers,

- tenue a jour de I'état des dépenses engagées,

- reglement des factures aprés constatation par le comité de la bonne exécution des travaux, et dans
la mesure de la trésorerie disponible du compte des dépenses communes,

- cléture du compte en fin d'opération et rétrocession aux entreprises du solde positif,

- quitus aux participants.
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6.3. REGLEMENT DES APPELS DE FONDS

Les appels de fonds doivent étre réglés dans les 30 jours qui suivent la demande faite a I'entreprise ;
passé ce délai, des intéréts de retard seront facturés au taux des obligations cautionnées, majorées de
deux points.

Dans le cas ou une entreprise ne regle pas dans les 30 jours la somme demandée, il sera fait
application d'une pénalité de 300 € (euros) par jour calendaire de retard sans préjudice de |'application
des intéréts de retard, sur constatation du gestionnaire.

La pénalité sera portée au crédit du compte.

6.4. REMUNERATION DU GESTIONNAIRE

Le gestionnaire ne fait pas d'avance de fonds.

La rémunération hors taxes du gestionnaire est égale a 5 % (cing pour cent) du montant définitif hors
taxes du compte des dépenses communes (hors frais de gestion), majorés de la T.V.A. au taux en
vigueur a la date de la facturation. Il produira des factures mensuelles égales a 5 % des dépenses
engagées dans le mois. La facture définitive sera émise lors de la cléture du compte des dépenses
communes.

6.5. TARIFS CONVENTIONNELS

De convention expresse entre les participants, les prestations réalisées par des entreprises co-
contractantes au titre du compte des dépenses communes seront facturées a ce dernier sur les bases
suivantes :

- main d'ceuvre
Taux horaire :
Compagnon : €/H
Manoeuvre : €/H

- pour linscription des frais de matériels, il sera fait appel a un bordereau présenté en début de
chantier,

- pour les fournitures, il sera considéré le prix de fourniture rendu franco,

- les montants précédents étant calculés hors T.V.A., la T.V.A. en vigueur lors de la facturation, sera
ajoutée en sus.

Les factures devront étre détaillées. Il ne sera par ailleurs pas admis de compensations.

6.6. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

6.6.1. DEPENSES DE CONSOMMATION
Les dépenses énumérées ci-apres sont portées au débit du compte des dépenses communes :

- les consommations d’eau

- sauf dispositions expresses différentes, les dépenses d’énergie nécessaires aux installations
communes de chantier,

- les communications téléphoniques et d’abonnement a un fournisseur d’internet du maitre d’oeuvre,
de I'OPC, du CSPS et du contréleur technique,

- les frais de fournitures de papier, de cartouches d’encre, toner pour le photocopieur, le fax et
l'imprimante des bureaux de chantier propre au maitre d’oeuvre et a 'OPC,

Phase DCE - Annexe au CCTC n°2 - Projet de gestion des dépenses communes
Marjan Hessamfar et Joe Vérons architectes mandataires — Bajolle & Gianni architectes associés
Fabrice Bougon — Ingénierie 84 — INEX Ingénierie — Territoires paysagistes — Emacoustic — VIA Infrastructure



Construction du Groupe Scolaire Marceau Page 8/9
Ville de Marseille 07/07/2021

- en cas de besoin et en fonction des effectifs présents sur le chantier, les frais d’'un infirmier.
Cas particulier des fluides et énergies nécessaires aux essais et épreuves.

Les dépenses correspondantes sont facturées par la personne chargée de la gestion du compte des
dépenses communes a I'entrepreneur du lot qui fait I'objet des essais et des épreuves.

6.6.2. DEPENSES D’EXPLOITATION

Sauf disposition expresses différentes, les dépenses énumérées ci-aprés sont portées au débit du
compte des dépenses communes :

- le nettoyage des installations de chantier,

- les frais de réparation et de remplacement des fournitures mises en oeuvre et détériorées ou
détournées dans les cas suivants :

O lauteur des dégradations ou des détournements ne peut étre découvert,

O la dégradation ou le détournement ne peut étre imputé a l'entrepreneur d’'un lot
déterminé,

O la responsabilité de l'auteur, insolvable, n’est pas couverte par un tiers,

- les frais bancaires de gestion du compte des dépenses communes.

6.7. MODIFICATION EVENTUELLE DE LA CONVENTION

La convention ne pourra étre modifiée que sur demande d'une entreprise participante ou d'un membre
de la direction de chantier et a condition que la modification ait été adoptée sur un vote majoritaire du
comité de contr6le (corum atteint). L'accord de principe préalable du Maitre d'Ouvrage est impératif sur
la modification proposée, étant entendu que l'intervention du Maitre d'Ouvrage se limite aux décisions
de modifications de la convention.

6.8. DEFAILLANCE D’UNE ENTREPRISE PARTICIPANTE

En cas de remplacement d'une entreprise participante par une nouvelle entreprise, cette derniére
devra assurer la totalité des obligations de l'entreprise défaillante vis-a-vis du compte des dépenses
communes pour l'intégralité de la période du chantier, depuis I'ordre de service notifiant le démarrage
des travaux a I'entreprise défaillante, jusqu'au décompte final de I'entreprise remplacante.

L'entreprise du Lot 01 - Gros ceuvre doit faire I'avance de trésorerie.

7. LITIGES

Les différents, hors modifications de la convention, nés a l'occasion de la gestion et de reglement du
compte des dépenses communes sont soumis au Maitre d'Oeuvre ; ses décisions sont sans appel.

Les frais exposés a cette occasion seront portés au débit du compte des dépenses communes.

Phase DCE - Annexe au CCTC n°2 - Projet de gestion des dépenses communes
Marjan Hessamfar et Joe Vérons architectes mandataires — Bajolle & Gianni architectes associés
Fabrice Bougon — Ingénierie 84 — INEX Ingénierie — Territoires paysagistes — Emacoustic — VIA Infrastructure
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8. ENUMERATION ET AFFECTATION DES DEPENSES

Nota : en cas d’incohérence entre I'énumération des dépenses communes et les indications
portées dans les CCTP des différents corps d’états, les CCTP priment sur le présent document.

Phase DCE - Annexe au CCTC n°2 - Projet de gestion des dépenses communes
Marjan Hessamfar et Joe Vérons architectes mandataires — Bajolle & Gianni architectes associés
Fabrice Bougon — Ingénierie 84 — INEX Ingénierie — Territoires paysagistes — Emacoustic — VIA Infrastructure
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AFFECTATION DES DEPENSES

ENUMERATION DES DEPENSES Dépenses Dépenses d'entretien
Dépenses d'entretien imputables au

imputables a un lot compte des
dépenses communes

d'investisse-ment
incombant & un lot

1/ Terrains extérieurs a I'emprise du chantier
A supposer qu'ils en aient obtenu I'accord, les frais résultants de I'occupation pour
les besoins de I'opération, de terrains situés a I'extérieur de I'emprise du chantier
seront a la charge exclusive des lots concernés.

Chaque entreprise au

titre de son lot Chaque lot )

2/ Charges temporaires de voirie et de police

Résultant des installations de chantier. Taxes sur signalisation routiere
temporaire. Taxes d’occupation de la voie publique, entretien et réparation.
Toutefois, les frais occasionnés par la remise en état de la voirie sont a la charge Lot 01 - X
de l'auteur de la dégradation, si celui-ci est identifié. Dans le cas contraire, ils
seront pris en charae par le CDC.

3/ Branchements provisoires d'eau

Depuis le réseau extérieur, y compris les compteurs jusqu'aux installations
communes de chantier et également de chaque aile de batiment. Travaux et frais
de branchement depuis le réseau existant, y compris le ou le compteurs, et de
réseaux jusqu’aux installations communes de chantier et jusqu’ a Lot 01 Lot 01 -
une distance de 2 métres du batiment a réaliser, y compris 4 points de puisage
d'eau.

Dépose et évacuation en fin de chantier

4/ Branchements provisoires d'électricité

Depuis le réseau extérieur, y compris le ou les compteurs, jusqu’aux installations

) . s - - Lot 01 Lot 01 -

communes de chantier et jusqu’a une distance de 2 m du batiment ot0 ot0
5/ Branchements provisoires d'égouts
Depuis le ou les réseaux existants jusqu'aux installations communes de chantier. Lot 01 Lot 01 -
6/ Voies d'acces dans I'emprise du terrain
L'aménagement, I'entretien et le nettoyage des voies de circulations intérieures
du chantier avec éclairage et assainissement, et le nettoyage éventuellement Lot 01 Lot 01 R
nécessaire des voies d'acces extérieures seront exécutés par I'entreprise du Lot
01 - Gros-ceuvre
Les voies d'accés réalisées devront desservir :
- les aires de chantier
- les accés aux cantonnements
- les aires de stockage
- etc...
Ouvrages provisoires de raccordement des voies visées ci-avant aux voies

; ; . ) S - " L Lot 01 Lot 01 -
existantes avec remise en état des lieux a l'identique de ce qu'ils existaient.
Protection des trottoirs Lot 01 Lot 01 -
Les sorties de véhicules seront équipées d’aires de lavage pour les camions.
Ces aires seront au nombre de deux :

La premiére a usage de nettoyage des toupies a béton.

La seconde a usage de décrottage des camions lors des phases de
terrassement
Les eaux de chacune seront collectées sur une aire bétonnée vers une fosse de
décantation et un Lot 01 Lot 01
séparateur a hydrocarbure. L'installation comprend la mise en place de pompes ot ot B
de relevage
provisoires si nécessaires pour en permettre le rejet vers le réseau existant..
Aucun rejet de ces eaux ne sera effectué vers la voirie publique.
La seconde aire de nettoyage sera équipée d’'un nettoyeur haute pression pour
les roues de camions
Des laves bottes seront installés a I'entrée de la base vie.
Nettoyage des accés et sorties du chantier. Lot 01 Lot 01 -
7/ Eclairage et signalisation extérieure Lot 01 - X
8/ Panneaux de chantier
Fourniture, entretien et les extensions des panneaux de chantier. Lot 01 - X

Phase DCE - indice C 1/6
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Projet de gestion des dépenses communes

ENUMERATION DES DEPENSES

AFFECTATION DES DEPENSES

Dépenses
d'investisse-ment
incombant & un lot

Dépenses d'entretien
imputables a un lot

Dépenses d'entretien
imputables au
compte des
dépenses communes

9/ Signalisation intérieure du chantier
A la charge de I'entreprise du Lot 01.

Lot 01 et selon CCTP

10/ Clétures

Fourniture, pose, entretien, déplacements, portails pour les besoins du chantier
et dépose finale seront exécutés par le Lot 01 Gros-oeuvre au titre du compte
prorata et sur la demande du maitre d’'ouvrage, de la maitrise d’ceuvre et de
I'OPC. Entretien et enlevement, dans les conditions exigées par la
réglementation et le réglement général de chantier. Ces clétures seront
conformes a l'article R 8221-1 du Code du travail

Lot 01

11/ Bureaux de chantier

Bureaux MOE et OPC :

- 1 bureau rafraichi et équipé avec mobilier et équipements de confort, 4 places
et 2 postes informatique, 2 lignes et 2 postes téléphoniques, internet, 1
imprimante A4 couleur, 1 exemplaire du dossier Marché a disposition

- 1 grande salle de réunion rafraichie et équipée avec mobilier et équipements
de confort

- 1 salle échantillons équipée avec mobilier de rangement

Bureaux entreprises :

plusieurs bureaux rafraichis et équipés avec mobilier et équipements de confort
(surface et nombre places : besoins a définir par les entreprises et a transmettre
au lot 01 Gros-oeuvre pendant la période de préparation du chantier), lignes et
postes téléphoniques (besoins a besoins a définir par les entreprises et a
transmettre au lot 01 Gros-oeuvre pendant la période de préparation du
chantier), internet

Equipements communs MOE/OPC/Entreprises :

- 1 imprimante/photocopieur/scanner grand débit format A4/A3 couleur , trieuse,
agrafeuse, agrandissement et réduction (fourniture, installation, entretien et
renouvellement)

- 1 traceur AQ avec fonction scanner (fourniture, installation, entretien et
renouvellement)

- 1 ligne de fax

- Bottes, gilets (hiver et été) casques

Des le début et pendant la durée du chantier :

L'installation des lignes téléphone, des postes téléphoniques, de la ligne fax et
de lignes pour raccordement internet et WIFI :

- raccordement, fourniture et pose des appareils de rafraichissements, et
chauffe-eau

- I'entretien de I'ensemble de ces locaux

- reglement des factures (eau, électricité, téléphone, etc...) relatives au
fonctionnement de ces bureaux.

- fourniture et entretien de tout le mobilier et matériel nécessaire (y compris
contrats d'entretien et d’assurance)

- Installation d'un systeme d'Echange de Données Informatisées permettant de
gérer les plans et autres documents en phase chantier et bénéficiant d'une
organisation paramétrable, asurant la tragabilité des échanges avec journal des
évenements, codification des documents, recherche par lots, zones, niveaux,
indices, statuts ou par mots clés, gestion des références, plateforme "de base"
sans protocole de validation. Possibilité d'arborescence. Historique par
document. Alerte par mail quand une document est déposé (possibilité d'établir
des groupes d'interlocuteurs).

Un guide d'utilisation de la plateforme sera diffusé en concertation avec la MOE.

- fourniture d’'un fax, y compris fournitures (papiers, encres, etc..) et contrat
d’entretien

- En fin de chantier gestion des opérations de réception tous corps d'état sur
tablettes numériques : mise a disposition d'une plateforme OPR / RECEPTION
(type FINAL CAD, ARCHIPAD, OPRS) sur tablette numérique (type IPAD). Cette
plateforme pourra étre consultée par tous les intervenants qui le souhaitent :
MOE, MOA, OPC, Entreprises, BC ...

.. Préparation de la plateforme selon le projet, en concertation avec la MOE,
avec les phases, zones, fonds de plan et fagades, listes des lots et entreprises

.. Préparation en concertation avec la MOE des réserves type pré-remplies

.. Abonnement pour synchronisation sur serveur et diffusion illimitée des
données et rapports

.. Processus personnalisé de levée des réserves

- démontage fin du chantier et remise en état des lieux
- boites aux lettres

- extincteurs nécessaires

Nivellement des terrains pour baraques de chantier.

Lot 01

Lot 01

Lot 01

Lot 01

Lot 01 au titre du CP
Lot 01 au titre du CP
Lot 01 au titre du CP

Lot 01

Lot 01

Lot 01

Lot 01

Lot 01
Lot 01
Lot 01
Lot 01

Lot 01

Lot 01

Lot 01

Lot 01

Lot 01

Lot 01

Lot 01

Lot 01

Lot 01
Lot 01
Lot 01

Consommables /
Contrat d’entretien

Abonnements /
Formation /
Raccordements

Consommables /
Contrat d’entretien
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Projet de gestion des dépenses communes

ENUMERATION DES DEPENSES

AFFECTATION DES DEPENSES

Dépenses
d'investisse-ment
incombant & un lot

Dépenses d'entretien
imputables a un lot

Dépenses d'entretien
imputables au
compte des
dépenses communes

12/ Groupes sanitaires

L'Entrepreneur du Lot 01 - Gros-oeuvre installera des groupes sanitaires. La
mise en place de ces installations, leur déplacement éventuel, leur dépose, leur
entretien (éclairage, chauffage, nettoyage) et I'extension seront effectués par

: N Lot 01 X -
I'Entrepreneur du Lot 01 - Gros-oeuvre. Les frais correspondants et le codt de la
remise en état des terrains a la fin du chantier seront a la charge du Lot 01 -
Gros-oeuvre.
13/ Installations privatives
Les installations privatives de chaque entreprise seront réalisées a leur frais, Chaque entreprise au
N . . ) K Chaque lot -
compris remise en état des terrains. titre de son lot
14/ Vestiaire et réfectoire communs et local premiers secours (et suivant Lot 01 : X
demandes du PGC-SPS)
15/ Zones de stockage
Les frais d'installation et de remise en état des zones de stockage dans I'emprise
du chantier seront & la charge des entreprises. Les zones de stockage seront Chaque entreprise au X }
définies sur le plan d'installation du chantier définitif, établi par le lot Gros-ceuvre titre de son lot
en concertation avec les autres corps d'état et avec 'OPC.
16/ Magasins et bureaux entreprises
Les frais résultant des pose, dépose, entretien et consommations diverses
(téléphone, etc...) relatifs aux magasins dont I'installation aurait pu étre autorisée |Chaque entreprise au Chaque lot ;
par le Maitre d'Oeuvre ou I'OPC, seront a la charge exclusive des entreprises titre de son lot
concernées.
17/ Signalisation
Signalétique de chantier Lot 01 et selon CCTP Lot 01 -
Signalisation de travaux hors emprise des clétures de chantier (domaines publics |Chaque entreprise au
- K Chaque lot -
et privés) titre de son lot
18/ Réseaux d'évacuation EP — EU provisoire Lot 01 - X
19/ Alimentation en eau potable
Branchement et réseau extérieur, y compris comptage Lot 01 Lot 01 -
20/ Fermetures provisoires
La fourniture et mise en place des portes et cloisons provisoires pour les besoins
du chantier sera assurée par I'Entrepreneur du Lot 06 au titre du Prorata et sur Lot 06 Lot 06 -
demande du Maitre d'Oeuvre.
La fourniture et la mise en place de canons et serrures provisoires sera assurée
8 . Lot 06 - X
par I'Entrepreneur du Lot 06 au titre du prorata.
La gestion de la fermeture des batiments sera faite en accords avec I'ensemble } B .
des lots.
21/ Moyens de levage et de transport / Echafaudages
Chaque entreprise a a sa charge les moyens de levage et de transport ainsi que |Chaque entreprise au
. . AR P K Chaque lot -
les échafaudages nécessaires a la réalisation de ses travaux. titre de son lot
Mu?uallsatlon de la grue de I'entreprise du lot 01 - Gros ceuvre (durée du GO + 3 Lot 01 Lot 01 ;
mois)
22/ Consommations
a/ Eau / Electricité
Les consommations en eau, électricité et énergies diverses seront a la charge du Lot 01 au titre du CP B X
compte prorata.
b/ Téléphone / Télécopie
Ne seront pris en compte par le prorata que les factures de téléphone relatives
aux bureaux de la direction de chantier, aux frais avancés du Lot 01 - Gros- Lot 01 au titre du CP - X

ceuvre.
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Projet de gestion des dépenses communes

ENUMERATION DES DEPENSES

AFFECTATION DES DEPENSES

Dépenses
d'investisse-ment
incombant & un lot

Dépenses d'entretien
imputables a un lot

Dépenses d'entretien
imputables au
compte des
dépenses communes

¢/ Tirages / Reproductions

Tous les frais de tirages et de reprographies d'intéréts communs, y compris
fournitures, papier, etc..., tels que :

- comptes-rendus

- plans

- calendriers

- efc...

seront a la charge du Lot 01 - Gros-oeuvre au titre du compte prorata.

d/ Casques / Bottes / Cirés
L'entreprise du Lot 01 - Gros-oeuvre devra au titre du prorata et pendant toute la
durée de sa présence sur le site :

- la fourniture contre regu de bottes, chaussures de sécurité, casques et
vétements de pluie, protections auditives, gants adaptés aux risques, lunettes
éventuelles pour I'ensemble du personnel permanent de la direction de chantier.
Ce matériel sera restitué en fin de chantier et les pertes imputées au prorata.

- la mise a disposition permanente de casques, bottes, cirés, gilets, pour les
visites de chantier exceptionnelles (sécurité et santé ou toute autre visite
programmée par la direction de chantier) ; ces équipements seront prévus pour
15 personnes.

Lot 01 au titre du CP

Lot 01

Lot 01

23/ Préchauffage

Le préchauffage s’effectuera par le moyen des installations aérauliques du lot 11
- CVC, et constitue une obligation contractuelle de ce dernier.

Son but est d’'amener et de maintenir une température minimum de 12°C
nécessaire aux travaux de second oeuvre.

L’hygrométrie et la régulation définitive ne seront pas assurées au stade du
préchauffage.

Dans le cas ou les travaux d’une entreprise nécessiteraient une température
supérieure, cette entreprise devra mettre en oeuvre les moyens
complémentaires nécessaires.

Il en est de méme pour ce qui concerne I'hygrométrie.

Le préchauffage assuré avec les installations définitives devra étre effectif a la
date jalon stipulée au Calendrier Directeur des Travaux.

En cas de nécessité, due aux conditions climatiques et a I'avancement des
travaux de second oeuvre, a une date antérieure au jalon de préchauffage, le
titulaire du lot 11 devra la mise en oeuvre en tant que de besoin des dispositifs
de chauffage sur installation provisoire par des générateurs d’air chaud.

Lot 11

Lot 11

Consommations

23 / Installations électriques

L'installation électrique de chantier se décompose selon 3 prestations
indissociables :

A) Branchements,

B) Installations de raccordements (armoires principales),

C) Installations de distribution (armoires secondaires).

Prestations a prévoir pour les branchements

- démarches aupres des administrations compétentes

- fourniture et toutes sujétions de mise en place (compris fondations, tranchées
et remblais, poteaux, etc.) des cables, cabines de livraison, cabines de
transformation, armoires générales de distribution, comptage ...

- la dépose, I'enlévement de l'installation complete et la remise en état de tous
les supports. Tout ou partie des installations ne pourra étre déposée qu'apres
accord du Maitre d’Oeuvre d’exécution et de 'OPC

- la maintenance des équipements

- la location éventuelle des matériels

- 'assistance et la présence nécessaire ainsi que I'acces pour permettre le
raccordement des installations par les entreprises qui en sont responsables

- les frais de controéle initiaux et périodiques de l'installation

Lot 01
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ENUMERATION DES DEPENSES

AFFECTATION DES DEPENSES

Dépenses
d'investisse-ment
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Dépenses d'entretien
imputables a un lot

Dépenses d'entretien
imputables au
compte des
dépenses communes

la période de préparation

pour déterminer le bilan des puissances a installer

- A partir de chaque départ des TGBT généraux associés aux cabines de

cabines, TGBT divisionnaires

phasage des travaux

déposée qu'aprés accord du Maitre d’Oeuvre et de 'OPC

- la location éventuelle des matériels pour toute la durée des travaux TCE

chantier
- les frais de contrdle initiaux et périodiques de l'installation

A partir des TGBT divisionnaires, réalisation de I'installation de distribution
NF C 15-100.

Il sera mis en place a chaque niveau des coffrets de distribution ayant les
caractéristiques minima suivantes :

- dispositifs de coupure et de sécurité

- voyant de mise sous tension

- 3 prises de courant 2P+T 10/16 A,

- 1 arceau de protection,
- chaque coffret sera équipé d’un bloc de secours

de 25 métres de I'un des coffrets.

A partir de ces coffrets, chaque lot fera son affaire du raccordement de son
outillage selon les conditions réglementaires rappelées au PGC.

de chantier et ascenseur définitif utilisé en phase chantier : alimentation
indépendante comprenant I'installation d’un coffret DTU en machinerie.

haute et basse tension.

- Alimentation des pompes de relevages fixes et des sur presseurs.
- Alimentation des grues.

Eclairage provisoire de chantier (Installations de distribution) :
ou fixés temporairement sur le fat de la grue.

suivant évolution.
escaliers, des circulations, de toutes les galeries techniques, des locaux
aveugles assurant un niveau d’éclairement de 150 lux minimum.

I'évacuation du personnel. L’éclairage de balisage sera prévu par blocs
autonomes d’éclairage de sécurité, 60 lumens, autonomie une heure.

Prestations a prévoir pour les installations de raccordements (armoire principale)
- Etude de l'installation électrique et soumission des plans correspondants durant

- Démarches auprés des administrations compétentes en vue de I'obtention des
branchements et aprés enquéte aupres des principaux corps d’état techniques

- Souscription des abonnements, réglements des frais et taxes de branchement

livraison, fourniture et mise en place (compris fondations, tranchées et remblais,
poteaux et suspentes, etc.) de tous les éléments nécessaires tels que cables,

- les adaptations, déplacements et modifications rendues nécessaires par le
- la dépose, I'enlévement de l'installation complete et la remise en état de tous

les supports. Tout ou partie des installations de raccordement ne pourra étre

- les frais de maintenance, compris consommables pendant toute la durée du

Prestations a prévoir pour les installations de distribution (armoires secondaires)

électrique de chantier, conformément aux regles de la section 704 de la norme

- coffret de chantier IP 44-IK 08, type portatif caoutchouc, avec fermeture a clef

- 1 disjoncteur différentiel 16 A-30 mA pour la protection des prises de courant,

Les locaux techniques, a tous niveaux, seront équipés d’un coffret de distribution.
Les coffrets seront implantés tous les 500m?2 environ et de fagon a ce que, a
aucun moment de I'avancement du chantier, aucun point ne soit distant de plus

- Alimentations électriques nécessaires au fonctionnement des évenrtuels lifts

- Alimentation des centrales de traitement d’'air desservant les locaux techniques

Toute la périphérie de chaque batiment sera éclairée par des projecteurs sur flts

Voiries et cheminements piétons : éclairage sur tout leur linéaire et modification

Les installations d’éclairage provisoire comprendront I'éclairage de sécurité et
devront étre adaptées a I'évolution des travaux afin d’assurer I'éclairage des

Ces installations devront étre équipées de dispositif d’éclairage de sécurité de
balisage permettant de pallier aux défaillances de I'éclairage normal et permettre

Lot 01

Lot 12

Chaque entreprise au
titre de son lot

Lot 01

Lot 12
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24/ Dispositif commun de sécurité sur le chantier

L’entreprise de gros oeuvre fournira et mettra en place au fur et a mesure de
I'avancement des travaux les dispositifs de sécurité du chantier, a savoir :
protection des ouvertures extérieures, des escaliers, des trémies, des gaines et
des trémies d’ascenseurs.

L’entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité
collectif, a I'obligation et la charge de le remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son
intervention personnelle (échafaudage de fagade, filet de protection...) ne
peuvent étre déplacés ou modifiés que par ce dernier.

Le maintien en état de fonctionnement des installations indiquées ci-dessus est
effectué par I'entreprise qui les a réalisées.

La dépense relative a cet entretien est réputée rémunérée par le compte des
dépenses communes.

Les exceptions aux régles posées par les deux alinéas précédents, s'il en existe,
ne peuvent résulter que de mentions expresses inscrites dans les documents
particuliers du marché.

Lot 01

Chaque entreprise au
titre de son lot

25/ Bennes a gravats - Tri des déchets

Lot 01

26/ Nettoyage de chantier

Chaque entreprise au
titre de son lot

Chaque lot

27/ Nettoyage de chantier dans I'hypothése ou I'imputation a un ou
plusieurs lots ne serait pas possible

Lot 01

28/ Nettoyage des bureaux de chantier, salles de réunion, salle des
echantillons, vestiaires, refectoire et installations communes d'hygiéne

Lot 01

29/ Frais de nettoyage, de réparation et de remplacement des fournitures et
matériels mis en ceuvre et détériorés ou détournés, dans les cas suivants :

- 'auteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert ;

- les dégradations et les détournements ne peuvent étre imputés au titulaire d’'un
lot déterminé ;

- la responsabilité de I'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers

30/ Gardiennage du chantier permettant de protéger I'ensemble du chantier

Lot 01

Phase DCE - indice C

6/6





