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1. Préambule

1.1. Objet du document

Le présent document constitue le programme de l’opération pour l’application  du plan
de gestion du jardin de la Magalone.

Il s’inscrit dans le prolongement de l’étude historique du jardin, réalisée en 2018, et pour
laquelle des fiches actions ont été rédigées, après concertation et validation des attentes de
la maîtrise d’ouvrage. A ce titre, le contenu de l’étude historique et des fiches actions font
partie  intégrante  du  programme,  d’une  part  pour  que  la  maîtrise  d’œuvre  puisse
comprendre avec précision l’histoire du domaine bastidaire, et d’autre part, pour qu’elle
sache  quelles  sont  les  orientations  qu’elle  doit  suivre  dans  le  cadre  du  projet  de
restauration.  

Le document est organisé de la façon suivante : 
• contexte synthétique du Jardin de la Magalone
• processus de réalisation de l’étude historique et du plan de gestion de 2017 - 2018
• axes du projet de réhabilitation confiés à la maîtrise d’œuvre

Il comporte également l’étude historique et les fiches actions du plan de gestion qui
précise la nature des prestations exigées auprès de la maîtrise d’œuvre privée

1.2. Organisation de la mission

Afin de mener à bien cette  réalisation d’envergure, la  maîtrise d’ouvrage a souhaité
décomposer  l’ensemble  des  fiches  actions  en  plusieurs  thématiques,  puis  planifier  la
réhabilitation du jardin en deux périodes distinctes, la première période faisant l’objet de ce
programme. Lors de celle-ci,  elle attend d’une maîtrise d’œuvre privée qu’elle traite les
objectifs des fiches actions identifiées comme prioritaires dans le plan de gestion, et qu’elle
a assimilés aux thématiques relatives à la pierre et à l’eau . Leur recensement figure dans le
tableau §.4 du programme. 

La maîtrise d’œuvre doit réaliser les études complémentaires afférent aux thématiques
évoquées  précédemment,  en  vue de monter  le  marché  de  travaux  de restauration  des
éléments pierre et eau du jardin de la Magalone. 
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2. Le contexte du jardin de la Magalone

2.1. Historique synthétique du domaine

Au XVe siècle, sous l’égide du Roi Renée, le jardin faisait partie de la ‘Grande Bastide’,
domaine  qui   englobe  un   grand  ensemble  de  terres  dans  la  campagne.  Il  est
progressivement  démembré  jusqu’à  la  fin  du  XVIIème siècle,  et  en  1703,  Marguerite  de
Magalon hérite d’une portion ainsi que d’une fortune de plusieurs millions. En 1713, son
frère  Jean  de  Magalon  en  fait  l’acquisition.  Il  achète  aussi  un  bâtiment  en  cours  de
construction, appartenant à la famille de Sabran et achève sa réalisation. De la particularité
linguistique locale, qui consiste à donner le nom, parfois féminisé du maître des lieux, la
propriété éponyme des Magalone est née. 

A cette époque, ce domaine ressemble à beaucoup d’autres de l’aire Marseillaise. Ils
sont désignés plus communément par le terme de bastide, notion faisant référence aussi
bien  à  la  bâtisse,  qu’à  l’ensemble  du  domaine  rural  dont  elle  est  indissociable,  et  qui
comporte  ferme et  champs,  bâtiment  résidentiel  et  jardin  d’agrément.  Ils  présentent  la
particularité  d’associer  des  modes  de  vie  habituellement  distinct  de  villégiature  et  de
paysannerie.

Dans le cas du domaine bastidaire de
la  Magalone,  le  bâtiment  est  construit
selon les plans communément attribués
à  Pierre  Puget.  Il  s’inscrit  dans  la
tendance  baroque  de  l’époque.
Légèrement  surélevé  par  rapport  au
niveau  du  jardin,  en  forme  de  H,  avec
une symétrie parfaite, il joue à la fois le
rôle de belvédère sur les massifs, et de
toile  de  fond  à  ces  derniers.  La
conception  historique  de  cette
architecture  témoigne  d’une  volonté
indéniable  d’esprit  de  complémentarité
au jardin. 
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Au plus près du bâtiment, les espaces extérieurs sont agencés comme lieu d’ornement
et  de  plaisance,  propice  à  la  déambulation,  la  rencontre,  la  contemplation.  Dès  cette
période, un labyrinthe, un parterre comprenant un bassin circulaire avec jet d’eau, des vases,
6 statues, dont les 4 saisons toujours en place, ainsi que les viviers actuels, prennent place.
Le  reste  des  espaces  extérieurs  est  voués  aux  usages
agraires :  pâtures, fourrages, vergers, chasse ...

Jusqu’en 1890, le domaine s’étend sur une douzaine
d’hectares  et  conserve  une  empreinte  forte  de  ses
fonctions initiales.

Madame de Ferry hérite de la propriété en 1901. Elle
décide  d’entreprendre  d’importants  travaux  de
restauration de la  bastide et de réaménager le jardin à
partir de plans des paysagistes Edouard et René André. 

Ces derniers proposent une composition qui assimile
et  incorpore  l’essence  théâtrale  de  ce  lieu,  tout  en  lui
conférant  de  nouvelles  pièces  vouées  à  accentuer
l’esthétique du jardin. L’espace se recompose, associant la
pierre  (bassins,  statues,  vases  ...  œuvres  remarquables
attribuées à de grands sculpteurs tels que Pierre Puget et
Christophe Veyrier) et le végétal, marquant les volumes,
les perspectives et les profondeurs.

A la fin des années 80, grâce au rachat de l’emprise
restante  de  la  propriété  telle  que  nous  la  connaissons
aujourd’hui, la Ville de Marseille sauve de la destruction le
domaine de la Magalone. Bien que de nombreuses amputations soient survenues au fil des
siècles, et même si la plupart des espaces ont perdu leur âme et leur spécificité, les grandes
lignes du jardin demeurent présentes lors de cette acquisition. Actuellement, ce sont elles
qui structurent encore le jardin, et qui donne à voir les traces du passé.
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2.2. Localisation et situation du jardin

Le jardin de la Magalone est localisé au numéro 245 du boulevard Michelet, dans le
quartier  Sainte  Marguerite  du  9ème arrondissement  de  Marseille.  Grâce  à  sa  lisière
périphérique densément  arborée,  l’urbanisation  connexe et  le  trafic routier  sont  mis  en
retrait. Le jardin apparaît alors comme un écrin de de verdure apaisant.

La bastide et le jardin de la Magalone appartiennent à la Ville de Marseille. 

Le bâtiment est actuellement géré par la Ville, par les services de la Délégation Générale
de l’Architecture et de la Valorisation des Équipements (DGAVE), tout comme les autres
bâtiments  du  jardin.  Une  étude  de  maîtrise  d’œuvre  est  en  cours  pour  procéder  à  la
rénovation de la bastide, dont la Cité de la Musique occupe les murs et organise parfois des
concerts de musique dans le salon principal.

Le jardin est lui aussi géré par la Ville de Marseille, par la Direction des Parcs et Jardins
(DPJ). Il est ouvert au public 7 jours sur 7, de 8h00 jusqu’à 17h45 l’hiver, et 19h45 l’été. Deux
agents sont affectés à plein temps pour son entretien. 

Seul le jardin entre dans le cadre de la présente mission de maîtrise d’œuvre.
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2.3. Enjeux de l’opération

Se dressant face à la cité du Corbusier - manifestation de l’urbanisation de Marseille à la
fin  du  XXème -  le  jardin  de  la  Magalone  (parcelle  209853  R0089)  est  l’un  des  quelques
domaines ayant résisté aux transformations intenses connues par la ville à cette période. 

En  cela,  ainsi  de de par  son  histoire  et  son  état  de conservation,  il  s’agit  d’un  lieu
d’exception,  sans  équivalent  dans  la  région.  Deux  distinctions  soulignent  notamment
l’intérêt culturel, esthétique, botanique, et historique de la Magalone. Il s’agit du classement
de la villa à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, par l’arrêté du 7 juillet
1948, et l’octroi du label jardin remarquable par le ministère de la culture de 2005 à 2021.

Le choix de l’ouverture du jardin au public rend cet héritage d’autant plus précieux, dans
la mesure où il donne à voir aux usagers un aperçu du territoire de Marseille au XXème siècle ;
un Marseille champêtre, dont la bastide est l’entité essentielle. Sur 1,4 hectares accessibles,
c’est un patrimoine des jardins d’une grande valeur qui se dévoile :

• une composition générale ordonnée, avec la présence d’une chapelle, d’un puits,
d’une rocaille et d’un petit aqueduc ; des parterres et des statuaires disposés selon
une trame orthogonale régulière ; des viviers, alliant pour ces derniers la fonction
d’ornementation  et  de  réservoir  d’eau.  Cette  composition  reflète  l’ambiance
typique  du  jardin  d’agrément  que  l’on  retrouvait  aux  abords  des  bastides
provençales aux XVIIIème siècle, à savoir fraîche et soigneusement agencée.

• les  traces  de  l’intervention  datant  du  début  du  XXème siècle  des  célèbres
paysagistes Edouard et René André, qui se sont appliqués à le mettre au goût de
cette époque en veillant à conserver le caractère baroque de ce lieu.

Cependant, l’action du temps sur un tel aménagement est inévitable. En 2017, devant la
dégradation avancée des statues, des vases, des viviers et des bassins, la Ville de Marseille a
fait le choix de lancer un marché public portant sur l’étude et le diagnostic historique du
jardin de la Magalone (plan de gestion) ;  avec pour finalité que cette œuvre des siècles
passés demeure, tout en retrouvant sa splendeur d’antan. 
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3. L’étude  historique  et  le  plan  de  gestion  2017
2018

3.1. Généralité sur la mission du plan de gestion

L’élaboration  du  plan  de  gestion  du  jardin  de  Magalone  a  respecté  le  cadre  de  la
définition  du Ministère  de  la  Culture et  de la  Communication  à  savoir  qu’« un plan de
gestion  jardin  est  un  document  de  programmation  qui  aide  le  propriétaire  ou  le
gestionnaire à planifier sur une durée déterminée les actions à entreprendre sur un parc ou
un jardin ».

Suivie et validée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), l’étude du
plan de gestion a permis d’identifier les apports stylistiques et esthétiques propre à chaque
période  de  l’histoire  du  jardin.  Elle  a  servi  à  discerner  les  différentes  intentions  des
concepteurs, et à comprendre en quoi elles ont  participées à l’édification de la composition
actuelle. En outre, elle a révélé les spécificités technique de ce lieu, notamment l’ingénierie
hydraulique du XVIIIème siècle. 

Cette étude a établi que l’apogée du jardin date de 1911, après l’intervention d’Edouard
et René André, qui ont incontestablement su marier le passé avec la modernité par la mise
en scène de nouveaux décors peu courants dans les parcs marseillais (roseraie, broderie,
plantation en rideau).  Il  a  été convenu de retenir  ce remodèlement comme période de
référence dans la rédaction des objectifs des fiches actions. Les études et travaux du présent
marché devront donc rétablir au plus près les aménagements de cette époque.

3.2. Les  différentes  phases  du  plan  de  gestion  et  les  objectifs
associés

Le plan de gestion s’est déroulé en 4 phases bien distinctes :

• La phase 1 a donné lieu a un diagnostic historique ayant pour intérêt de retracer
les  différentes  trajectoires  d’évolution  du  jardin,  replacées  à  l’échelle  de  son
domaine bastidaire. Cette première phase s’est soldée par la restitution d’un petit
livret de 184 pages richement illustré par des plans historiques, des photographies
anciennes  et  des  textes  issus  de  plusieurs  sources  d’archives  (municipales,
départementales, privées, etc.).
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• La phase 2 a consisté à définir un état des lieux actuel et un diagnostic du jardin et
de  ses  accès  immédiats  en  relevant  l’ensemble  des  éléments  de  structure  ne
correspondant  pas  à  la  conception  de  restauration  exécutée  par  l’agence
d’Edouard et René André en 1911.

• Les phases 3 et 4 ont eu pour objectif de formaliser des propositions cohérentes et
adaptées à l’histoire du domaine, ainsi qu’aux enjeux de conservation, de gestion
et des usages. A cette occasion, des fiches actions ont été élaborées par type de
structures paysagères (bassins, statuaires, bosquets, broderie, etc.) ou thématiques
(accessibilité aux personnes handicapées, etc.). 

La présentation du plan de gestion a eu lieu le 25 octobre 2018 et s’est soldée par la
restitution et l’actualisation des fiches actions. 

3.3. Les fiches actions du plan de gestion : un véritable document de
référence

Les fiches actions sont des documents  de référence que le titulaire du marché doit
respecter tout au long de sa mission de maîtrise d’œuvre. Elles concernent différents types
d’interventions,  relevant  parfois  d’études  complémentaires,  ou  plus  généralement  des
modalités  de  restauration  de  l’ensemble  des  structures  paysagères  du  jardin  (bassins,
statuaire,  fontainerie  ...)  ...  Elles  identifient  l’ensemble  des  éléments  à  traiter,  et  sont
garantes  d’une  restauration  historique  qui  tient  compte  des  trajectoires  esthétiques  et
paysagères du passé, tout en intégrant les usages publics contemporains d’un petit jardin
serti de tous les côtés par l’urbanisation. 
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4. Axes du projet de réhabilitation à réaliser

4.1. Composition des fiches actions

Les fiches actions établies lors du plan de gestion (2019) sont complètes pour donner les
orientations techniques de restauration des éléments demandés à la maîtrise d’œuvre. Ces
fiches actions comportent les informations suivantes :

• une synthèse des enjeux et des objectifs relatifs à l’action ; 
• le coût détaillé estimatif de l’intervention (étude technique de maîtrise d’œuvre et

suivi des travaux),
• une description  sommaire  de ce qu’il  faut  faire  pour  mettre  en  œuvre l’action

comprenant parfois la liste des matériaux nécessaires et la façon dont il faut les
assembler,

• les modalités d’entretien des éléments du jardin qui ont été restaurés et le coût
annuel d’entretien,

• un planning indicatif de la réalisation des travaux,
• les différents acteurs susceptibles de participer à la restauration du jardin.
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4.2. Objet des fiches actions retenues

Le présent marché comprend une mission de maîtrise d’œuvre complète des travaux
relevant du traitement des éléments en pierre et de l’eau. Ces types de travaux ont été
identifiés dans les conclusions du plan de gestion (fiche actions) comme étant prioritaires. 

Les éléments d’études complémentaires (avant travaux) et de travaux attendus de la
maîtrise d’œuvre,  sont recensés dans le tableau ci-dessous :

ANALYSE EAU PIERRE

Études  complémentaires
pour  préciser  la  nature
des travaux

Éléments  de  décor
hydraulique  et
amélioration  du
fonctionnement
hydraulique du jardin

Éléments  de  décor  de
type  statuaire,  vases,
rocailles

– Relevé topographique
– Diagnostic visuel des 

enduits présents sur les 
viviers

– Diagnostic 
complémentaire des 
socles et des statues des 
viviers

– Diagnostic 
complémentaire des 
statues

– Diagnostic 
complémentaire état 
sanitaire des vases

– Diagnostic 
complémentaire rocaille

– Restauration de 
l’étanchéité des viviers

– Restauration de la fontaine
centrale et du bassin 
octogonal

– Création compteur général
eau potable avec 
permutation possible 
d’alimentation en eau de 
l’aqueduc, afin de remplir 
les fontaines des viviers , 
les fontaines ronde et 
octogonale, la rocaille 
(grotte) et le système 
d’arrosage intégré

– Création d’un circuit fermé 
de pompage et 
modernisation des réseaux

– Gestion du trop plein de 
l’aqueduc 

– Restauration des statues 
(hiver, été, printemps, 
automne)

– Restauration de la statue 
des faunes

– Restauration des vases 
(tête de béliers, tête de 
lions, tête de mascarons)

– Restauration de la statue 
du vivier nord et du vivier 
sud

– Restauration de la rocaille 
(grotte)
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4.3. Les documents mis à disposition

En complément du programme, les documents cités ci-dessous sont mis à disposition
du maître d’œuvre. Ils sont indissociables au programme :

• les fiches actions isolées par la maîtrise d’ouvrage, présentant les travaux à réaliser
du plan de gestion (annexe 1)

• l’étude historique réalisée par l’équipe du plan de gestion (annexe 2)

Les autres documents cités ci-dessous sont fournis seulement à titre indicatif :

• le plan de reconstitution du jardin Magalone tel qu’il était à son aménagement en
1911 par l’agence Edouard André (annexe 3)

• l’inventaire sommaire de détérioration des statues (annexe 4)
• le rapport d’intervention sur les statues en 1999 (annexe 5)
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