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1.

SPECIFICATIONS GENERALES

1.1. OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet la présentation des solutions et
procédés techniques retenus au titre du lot n° 06 - Menuiseries intérieures - Agencement dans le
cadredela:

Réalisation du groupe scolaire Marceau a Marseille

Les prestations du présent lot concernent, sans que cette liste ne soit exhaustive :

les blocs-portes intérieurs bois,

les bloc-portes intérieurs de la cuisine,

les cloisons et portes intérieures vitrées,

les quincailleries et équipements des blocs-portes,

les facades de gaines et placards techniques,

les séparatifs des urinoirs en panneaux compact stratifié,
les équipements mobiliers et d’agencement,

la signalétique,

les ouvrages divers,

..., Suivant la description ci-apres.

ainsi que :

les études et les dessins des ouvrages non standards, a réaliser avant I'exécution de ceux-ci, pour
visa par le Maitre d'CEuvre.

le traitement des matériaux imposé par les documents de référence (protection fongicide,
insecticide et hydrofuge des bois et protection antirouille des parties métalliques oxydables).

les couches d'imprégnation avant pose seront également a la charge de I'entreprise.

la protection des ouvrages pendant les travaux, ainsi que le transport et le stockage sur le chantier
de tous les éléments nécessaires a la réalisation.

les ouvrages en attente de pose devront étre protégés afin qu'ils ne subissent aucune déformation
ou détérioration (intempéries ou autres).

la vérification de I'exactitude des repéres de référence dans la limite des tolérances admises, ainsi
que la vérification des tracés d'implantation effectués par le lot 01 - Gros CEuvre.

la vérification de la conformité des ouvrages réalisés et directement liés a ceux qui doivent étre
posés,

la vérification de la conformité des réservations faites par les autres corps de travaux,
la vérification des tracés des trous de scellement,

la fourniture des huisseries des portes et batis, facades de gaines aux lots concernés dans les
cloisons,

la réception de la pose des huisseries, batis, fagades de gaines, trappes,

les collages, les pré-scellements des ouvrages aprés mise a niveau et d'aplomb dans leur position
définitive seront dus par le titulaire du présent lot.
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- toutes les sujétions découlant des fixations, tel que les compléments d'isolation thermique et
phonique, calfeutrements bois, joints étanches et habillages sont dus par I'entreprise du présent lot.

Les prestations suivantes font également partie du présent lot :

- le réglage et I'ajustage des menuiseries, le réglage des jeux des ouvrants,
- la protection des ouvrages,

- le contréle de I'humidité des bois et de I'humidité ambiante,

- le nettoyage général en fin de chantier de tous les ouvrages et la remise en état éventuelle
d'ouvrages ou parties d'ouvrages ayant subi des détériorations,

- la fourniture de tous les cylindres aux lots intéressés, y compris les cylindres  provisoires,

- la mise au point de I'organigramme en coordination avec le lot 04 - Menuiseries extérieures et 05 -
Métallerie,

- les frais d'établissements de I'organigramme général concernant tous les blocs-portes prévus pour
le projet Tous Corps d’Etat.

1.2. OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

L'entrepreneur du présent lot devra avoir pris connaissance de I'ensemble du dossier et, en particulier,
la totalité des plans et les C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particulieres) des autres lots.

Il devra s'entendre avec les titulaires des autres lots pour reconnaitre ce que leurs ouvrages ont de
commun et prendre les mesures nécessaires a leur exécution.

En cas de contestation, il devra en référer a la Maitrise d'CEuvre, faute de quoi, il serait tenu pour
responsable de la non observation des prescriptions.

L'entrepreneur devra rechercher, en particulier, toutes les précisions sur les caractéristiques
dimensionnelles des ouvrages de structure, ainsi que toutes les précisions sur la nature et la
disposition des matériaux composant les supports devant recevoir les ouvrages du présent lot.

Le présent lot devra se coordonner avec I'ensemble des intervenants et vérifier la compatibilité des
matériaux entre eux (thermique, condensation,...) et prendre toutes les précautions en conséquence.

1.3. PRECONISATIONS ACOUSTIQUES

Toutes les prestations décrites ou induites par les documents acoustiques (Notice, CCTP...) seront
inclues dans les prix remis par I'entreprise mémes lorsqu’elles ne font pas I'objet de postes spécifiques
dans les documents de décomposition du prix.

1.4. PRECONISATIONS ENVIRONNEMENTALES

1.4.1. OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX

Le projet de construction du groupe scolaire Marceau s'inscrit dans le cadre d'une démarche
environnementale forte et globale.

La démarche Batiments Durables Méditerranéens est utilisée comme support pour la conception,
sans recherche de certification.

Le niveau E3C1 du référentiel Energie-Carbone est visé sur I'opération, sans objectif de labellisation.

Du point de vue énergétique, le batiment vise un niveau « énergie positive » incluant la compensation
des consommations réglementaires et non reglementaires au moyen d’une production photovoltaique
(se référer & la notice RT2012 et a la notice environnementale pour la définition précise).
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Documents de référence :
- Notice environnementale
- Notice RT2012

1.4.2. SUIVI DE LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE DE L’OPERATION

Si la qualité environnementale d’un batiment dépend des choix de conception, elle est également
dépendante des méthodes et du suivi de la performance en phase réalisation. Le rOle des entreprises
est donc primordial dans ce processus de qualité environnementale.

La charte de chantier a faible impact environnemental définit les obligations de moyens et de résultats
des entreprises sur le chantier. Les moyens nécessaires doivent donc étre prévus par les entreprises
et inclus dans leur proposition lors de la remise de leur offre.

Afin de garantir 'obtention des niveaux de performances visés, I'ensemble des produits, matériaux et
équipements impactant la qualité environnementale de I'opération feront I'objet de visas spécifiques
(liste des documents demandés jointe dans la notice environnementale). Il est donc demandé aux
entreprises d’intégrer le BET Environnement INEX au circuit de validation des documents, a minima 15
jours avant commande du produit concerné.

La mise & jour des calculs RT et Carbone nécessitent 'implication de 'ensemble des lots qui devront
transmettre :

- Les fiches techniques des produits mis en place et impactant la performance énergétique du projet
(isolant, équipements CVC, etc).

- Les FDES et métrés associés pour I'ensemble des produits et matériaux mis en place.
Documents de référence :

- Notice environnementale (liste des documents a transmettre pour visa environnement)
- Plan de qualité de I'air intérieur

- Charte de chantier a faible impact environnemental

- Notice RT2012

- Notice Bilan Carbone

1.4.3. ETANCHEITE A L’AIR DE L’ENVELOPPE THERMIQUE

Une attention particuliére est portée a I'étanchéité a l'air de 'enveloppe. Un objectif Q4 < 0.8 m®.h/m?
est visé sur I'opération.

Les entreprises se réfereront a la notice Etanchéité a l'air pour les prescriptions spécifiques a mettre
en place.

Documents de référence :
- Notice étanchéité a l'air

- Notice RT2012 et isolation thermique

Phase DCE — CCTP lot 06 - Menuiseries intérieures - Agencement
Marjan Hessamfar et Joe Vérons architectes mandataires — Bajolle & Gianni architectes associés
Fabrice Bougon — Ingénierie 84 — INEX Ingénierie — Territoires paysagistes — Emacoustic — VIA Infrastructure



Construction du Groupe Scolaire Marceau Page 9/58
Ville de Marseille 07/07/2021

1.4.4. CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

Les exigences environnementales relatives au choix des matériaux mis en ceuvre dans le projet sont
rappelées ci-apres.

1.4.4.1. Qualité sanitaire globale des matériaux

Tous les matériaux a base de bois mis en ceuvre doivent étre certifiés FSC (Forest Stewardship
Council) ou PEFC (Pan European Forest Certification). Les certificats seront fournis par I'entreprise
pour chacun des bois.

Les bois mis en ceuvre doivent :

- Soit étre d’essence naturellement durable, sans traitement préventif pour la classe de risque
concernée,

- Soit étre traités par un produit certifié CTB P+ adapté a la classe de risque,

- Etdans ce cas respectent les conditions de I'arrété du 2 juin 2003 relatif aux limitations de mise sur
le marché et d’'emploi de certains produits contenant des substances dangereuses.

1.4.4.2. Qualité sanitaire de l'air intérieur

L’entreprise se référera au plan de qualité de lair intérieur joint au dossier de consultation. En
particulier, I'entreprise devra fournir les valeurs d'émission des COV et des formaldéhydes pour les
revétements et matériaux en contact avec l'air intérieur. Les matériaux et produits utilisés seront
certifies AgBB, labels Emicode, labels Indoor Comfort Gold, label Blue Angel, label GUT...

Les seuils d’émission respecteront les conditions suivantes :

- COVT : Classe A+ (ou < 1000 pg/m3)

ET/OU

- Formaldéhyde : Classe A+ (ou <10 pg/m3)

Il est précisé qu'il devra étre fait I'emploi de colles sans solvant.

L’étiquetage COV devra étre justifié a la Maitrise d’ceuvre avant commande des produits (se référer au
paragraphe « Management environnemental en phase chantier »).

Document de référence :

- Plan de qualité de l'air intérieur

1.4.4.3. Certificats

L'entreprise devra obligatoirement fournir les certificats ACERMI de I'ensemble des produits d’isolation
thermique mis en ceuvre.

L’ensemble des produits, systéemes ou procédés :

- seront certifiés par un organisme accrédité par un membre de I'EA (European Accreditation)
comme CSTB, ACERMI, NF...)

ET/OU

- bénéficieront d'un ATE, ETE, DTA, Pass Innovation (feu vert ou orange) ou Avis Technique (AT ou
Atec).

Phase DCE — CCTP lot 06 - Menuiseries intérieures - Agencement
Marjan Hessamfar et Joe Vérons architectes mandataires — Bajolle & Gianni architectes associés
Fabrice Bougon — Ingénierie 84 — INEX Ingénierie — Territoires paysagistes — Emacoustic — VIA Infrastructure



Construction du Groupe Scolaire Marceau Page 10/58
Ville de Marseille 07/07/2021

1.4.4.4. Impact carbone

Le projet vise le niveau E3C1 au sens du référentiel Energie-Carbone, sans objectif de labellisation. Le
calcul Carbone réalisé en phase conception doit donc étre mis a jour en phase réalisation.

Pour chaque lot, les entreprises devront donc :

- Transmettre les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) des produits et
matériaux mis en ceuvre sur 'opération,

- Transmettre les quantitatifs associés a chaque FDES, donnés dans I'unité fonctionnelle de la dite
fiche.

Document de référence :

- Notice environnementale et Bilan carbone

1.4.5. DOSSIER D'UTILISATION, ENTRETIEN, MAINTENANCE ET DOE

Dans un souci de pérennité de la performance énergétique du batiment, il est demandé la plus grande
rigueur dans I'élaboration des dossiers DOE et DUEM.

Les entreprises se référeront a la notice environnementale et prendront connaissance des éléments
attendus pour la production de ces dossiers.

Document de référence :

- Notice environnementale

1.5. DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE

Au début du chantier

Dans le courant du délai d’études, I'entrepreneur devra signaler, par écrit, toute omission, tout manque
de concordance ou toute erreur qui aurait pu se glisser dans I'établissement des documents de
consultation, faute de quoi il sera réputé avoir accepté les clauses du dossier.

Par le fait de soumissionner, I'entrepreneur contracte 'obligation d’exécuter l'intégralité des travaux de
sa profession, nécessaires pour le complet et parfait achévement de la construction projetée,
conformément aux régles de I'art, quand bien méme il ne serait pas fait mention explicitement de
certains d’entre eux au C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres).

De ce fait, il ne pourra réclamer aucun supplément en s’appuyant sur ce que la désignation
mentionnée sur les plans d'une part, sur le C.C.T.P. d'autre part, pourrait présenter d’inexact,
d’'incomplet ou de contradictoire.

En cours de chantier

L'entrepreneur remettra, en fonction du calendrier des études, tous les plans d’exécution.

Il s'informera auprés du Maitre d'CEuvre, des différents essais prescrits, et remettra les résultats a des
dates qui lui seront imposées. Il remettra également les photocopies des procés-verbaux de
conformité aux normes et aux textes législatifs.

En fin de chantier

Dans le but d'établir le D.O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés) I'entrepreneur remettra au Maitre
d'CEuvre, un exemplaire des plans complémentaires au dossier du Maitre d'CEuvre, ainsi qu’'un CD-
ROM contenant les fichiers correspondant a ces plans au format AUTOCAD version la plus récente au
moment de la remise des DOE. L'ensemble des éléments a fournir pour I'établissement des D.O.E.
sont stipulés dans le Cahier des Clauses Techniques Communes.
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1.6. LIMITES DE PRESTATIONS

L’entreprise du présent lot devra prendre connaissances des autres CCTP afin de vérifier ses limites
de prestations par rapport aux autres lots.

La liste des limites de prestations ci-aprés est non exhaustive. En cas d’'omissions dans le présent
CCTP, l'entreprise devra indiquer clairement dans son offre, les prestations non prévues au titre de
son marché.

En aucun cas, I'entreprise ne pourra refuser I'exécution de travaux prévus dans les différents articles
en raison de la non-énumération dans les limites de prestations.

Prestations non prévues au présent lot

* les percements d'ouvrages en maconnerie ou d’éléments de support constitués de voiles en béton
armé (lot gros ceuvre)

* les tracés d'implantation de murs et traits de niveau (lot gros ceuvre)

* le scellement des huisseries dans les murs en magonnerie (lot gros ceuvre)
* les portes et chassis extérieurs métalliqgues (lot menuiseries extérieures)

* les renforts dans les cloisons a ossature (lot cloisons)

* la mise en place des huisseries, batis, poteaux d’abouts, trappes dans les cloisons et murs (lot
cloisons)

* la miroiterie (lot peinture)
* les peintures de finition des ouvrages prépeints (lot peinture)

* les équipements sanitaires (sauf éviers intégrés aux plans en résine de synthése) (lot plomberie
sanitaire)

* les mises a la terre des huisseries (lot électricité)
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2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1. DOCUMENTS DE REFERENCE

Tous les ouvrages, tant en ce qui concerne leurs composants, que leur mise en ceuvre, sont choisis
afin de satisfaire aux directives des documents officiels en vigueur s’y rapportant. Les normes sont
citées en application du décret n° 93-1235 du 15 novembre 1993, relatif a la modification du statut de
la normalisation (modifiant le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984). La liste des normes homologuées
ou applicables en France en vertu d’accords internationaux, citées dans le présent document, n’est
pas exhaustive.

Normes/D.T.U. (Documents Techniques Unifiés)

- Décret n° 2000-524 du 15 juin 2000 relatif & la composition du Cahier des Clauses Techniques
Générales applicables aux marchés publics de travaux.

- NF P 08-301 - Ouvrages verticaux des constructions - Essais de résistance aux
chocs - Corps de chocs

- NF P21-220 (D.TU. 36.3) - Escaliers en bois et garde-corps associé

- NFP23-101 - Menuiseries en bois - Terminologie

- NF P 23-202 (D.T.U. 36.2) - Menuiserie en bois

- NF P 78-201 (D.T.U. 39) - Miroiterie-vitrerie

- NFEN942 - Bois dans les menuiseries - Exigences générales

- NF EN 1995 - Eurocode 5 - Conception et calcul des structures en bois - Partie 1-
1 : généralités - Regles communes et reégles pour les batiments

- NF S60-302 - Symboles graphiques pour plans de protection contre I'incendie

- NF S60-303 - Plans et consignes affichés

- Normes ISO série 81.040.20 - Verre dans la construction

- Norme ISO 14020:2000 - Etiquettes et déclarations environnementales - Principes généraux

- Norme ISO 14021:2016 - Marquage et déclarations environnementaux - Autodéclarations

environnementales (Etiquetage de type 1)

Normes et documents relatifs aux portes et blocs-portes :

- NFP20-101 - Portes et blocs portes - Caractéristiques dimensionnelles

- NF P 23-311 - Portes et blocs portes intérieures en bois - Spécifications
techniques

- NF P 23-501 - Portes planes - Technique des essais

- NFP26- Toutes les normes de quincaillerie

- NF EN 1026 - Fenétres et portes - Perméabilité a I'air - Méthode d'essai

- NFEN 1121 - Portes - Comportement entre deux climats différents - Méthode
d'essai

- NFEN 1627 &4 1630 - Blocs-portes pour piétons, fenétre, facades rideaux, grilles et
fermetures - Résistance a I'effraction

- NFEN 1634 - Essais de résistance au feu et d'étanchéité aux fumées des portes,
fermetures, fenétres et éléments de quincailleries

- NF EN 12046-2 - Portes - Forces de manoeuvre - Prescriptions et classification

- NF EN 12207 - Fenétres et portes - Perméabilité a I'air - Classification

- Normes ISO série 91.060.50 - Portes et fenétres
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Normes et documents relatifs au compartimentage :

- NF S61-937 -
- NFEN 1154 -

- NFEN 1155 -

- NFEN 1158 -

Normes relatives au bois

- NFEN335-

- NF EN 350 -

- NFEN351 -

- NF EN460 -

- NF EN 599 -

Systémes de sécurité incendie - Dispositifs actionnés de sécurité

Quincaillerie pour le batiment - Dispositifs de fermeture de porte
avec amortissement - Prescriptions et méthodes d'essai

Quincaillerie pour le béatiment - Dispositifs de retenue
électromagnétique pour portes battantes - Prescriptions et
méthodes d'essai

Quincaillerie pour le batiment - Dispositifs de sélection de vantaux -
Prescriptions et méthodes d'essai

Durabilité du bois et des matériaux a base de bois - Classes
d'emploi : définitions, application au bois massif et aux matériaux a
base de bois

Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Méthodes
d'essai et de classification de la durabilité vis-a-vis des agents
biologiques du bois et des matériaux dérivés du bois

Durabilité des bois et des matériaux dérivés du bois- Bois massif
traité avec produit de préservation

Durabilité des bois et des matériaux dérivés du bois — Guide
d’exigences de durabilité du bois pour son utilisation selon les
classes de risque

Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Efficacité des
produits préventifs de préservation du bois établie par des essais
biologiques

Normes relatives aux panneaux a base de bois

- NF EN 309 -

- NFEN312-

- NFEN622 -

- NFENG634 -

- NF EN 636+AT1 -

- NF EN 13986+AT1 -

- Normes ISO série 79.060 -

Panneaux de particules - Définitions et classification
Panneaux de particules - Exigences

Panneaux de fibres - Exigences

Panneaux de particules liées au ciment - Exigences
Contreplagué - Exigences

Panneaux a base de bois destinés a la construction -
Caractéristiques, évaluation de conformité et marquage

Panneaux a base de bois

Traitement et Protection des bois

- NF P 03-200 -

- NF P21-400 -

- NFB50-102 -
- NF B 50-105 -

Agents de dégradation biologique du bois - Constat de I'état
parasitaire dans les immeubles bétis et non batis et sur les
ouvrages - Modalités générales - Agents de dégradation biologique
du bois - Constat de I'état parasitaire dans les immeubles batis et
non batis - Modalités générales

Bois de structure et produits a base de bois - Classes de
résistance et contraintes admissibles associées

Bois et ouvrages en bois — Traitement préventif Attestation

Durabilité du bois et des produits a base de bois - Bois massif traité
avec produit de préservation
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- NF B séries 272 et 273 - Panneaux a base de bois - Détermination du dégagement de
formaldéhyde

- NF X série 40 - Produits de protection du bois

- NF X série 41 - Produits de préservation du bois

- NF EN 633 - Panneaux de particules liées au ciment - Définition et classification

- NF EN 12369 - Panneaux a base de bois - Valeurs caractéristiques pour la

conception des structures

- NF EN 12871 - Panneaux a base de bois - Détermination des caractéristiques de
performance des panneaux travaillants utilisés en planchers,
toitures et murs

- NF EN 15228 - Bois de structure - Bois de structure traité avec un produit de
préservation contre les attaques biologiques
- XP CEN/TS 12037 - Produits de préservation du bois - Essais de champ pour

déterminer l'efficacité protectrice d'un produit de préservation du
bois hors de contact avec le sol - Méthode avec un assemblage a
joint superposé

- 180 21887:2007 - Durabilité du bois et des produits a base de bois - Classes d'emploi

Autres documents

- Le décret n° 94-86 du 26 janvier 1994 relatif a I'accessibilité aux personnes handicapées des
Etablissements et installations Recevant du Public.

- Décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et a la
performance énergétique des constructions

- Décret n° 2012-1530 du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et a la
performance énergétique des constructions de batiments

- Décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif a la prévention du risque sismique.

- Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
francais.

- Arrété du 22 octobre 2010 relatif a la classification et aux regles de construction parasismique
applicables aux batiments de la classe dite «a risque normal».

- Arrété du 19 juillet 2011 modifiant l'arrété du 22 octobre 2010 relatif a la classification et aux régles
de construction parasismique applicables aux batiments de la classe dite «a risque normal».

- Arrété du 25 octobre 2012 modifiant I'arrété du 22 octobre 2010 relatif a la classification et aux
regles de construction parasismique applicables aux batiments de la classe dite «a risque normal».

- Arrété du 11 décembre 2014 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de
performance énergétique applicables aux batiments nouveaux et aux parties nouvelles de batiment
de petite surface et diverses simplifications

- Arrété du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance
énergétique des batiments nouveaux et des parties nouvelles de batiments

- Arrété du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de
performance énergétique des batiments nouveaux et des parties nouvelles de batiments autres que
ceux concernés par l'article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques
et a la performance énergétique des constructions

- L’arrété du 30 novembre 2007 modifiant I'arrété du 1er ao(t 2006 fixant les dispositions prises pour
I'application des articles R. 111-19 a R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de
I'habitation relatives a I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du
public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création.

- Larrété 14 mars 2011 modifiant l'arrété du 22 mars 2004 relatif a la résistance au feu des produits,
éléments de construction et d'ouvrages.
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- Les articles C036 et C044 du réglement incendie concernant les unités de passage.

- Les régles et recommandations éditées par le SNFA (Syndicat National de la Construction des
Fenétres, Fagades et Activités Associées).

- Guide de la préservation du bois (CTBA).

Conformément aux documents de références mentionnés ci-dessus, les matériaux ou matériels
entrant dans la composition des ouvrages doivent obligatoirement comporter une marque N.F. de
conformité aux normes.

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels doivent étre soumis a l'accord préalable du
Maitre d'Oeuvre et faire I'objet :

- soit, d'un Avis Technique en cours de validité, accepté par I'A.F.A.C. et respectant les réserves de
cet organisme.

- soit, d'une enquéte avec avis favorable de la part du bureau de contréle agrée.

2.2. CRITERES DE PERFORMANCE

2.2.1. OUVRAGES DE MENUISERIE

Le choix des équipements, bloc-portes notamment, est dicté par les exigences suivantes :
- larésistance mécanique,

la résistance au feu,

- lisolation acoustique,

Toutes les serrures du batiment seront régies par un organigramme général, avec cylindre a profilé
européen de slreté.

2.2.1.1. Performances acoustiques

Le choix des matériaux devra tenir compte des exigences d’affaiblissement acoustique pondéré Ra
des bloc-portes (pour un spectre de bruit rose).

Les performances acoustiques seront justifiées par procés-verbal de classement.

Dans le cas des bloc-portes a deux vantaux, le procés-verbal d’essai acoustique doit préciser les types
de fermeture et quincaillerie admissibles pour le respect de lindice d’affaiblissement acoustique
requis.

Tous les bloc-portes pour lesquels un indice d’affaiblissement acoustique pondéré Ra supérieur ou
égal a 25 dB est requis devront étre caractérisés par une stabilité a la déformation inférieure ou égale
a 1 mm (avec procés-verbal conforme a la norme NF P 23-306).

Aucun détalonnage pour le passage de lair n'est admis dés lors que lindice d'affaiblissement
acoustique requis sur le bloc-porte est supérieur ou égal a 25 dB.
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2.2.1.2. Performances au feu

En matiére de sécurité incendie, les bloc-portes satisferont aux exigences de la notice de sécurité.

Le degré de résistance au feu d’'une porte s’applique a I'ensemble vantail, dormant, huisserie ou béti,
les garnitures de joints éventuels, les articles de quincaillerie et doit faire I'objet d’'un procés-verbal
d’essai délivré par un laboratoire agréé.

2.2.1.3. Résistance mécanique

Les caractéristiques mécaniques des panneaux CTB-H ou S seront conformes aux essais définis
selon les normes NFB série 51.

Les assemblages mécaniques doivent résister aux efforts normalement supportés en service par les
ouvrages, ces assemblages ne doivent laisser aucun vide nuisible a la solidité de I'ouvrage.

2.2.1.4. Protection contre les reprises d'humidité

Les ouvrages de menuiserie intérieure livrés avant mise hors d'eau et pose des vitrages, placés dans
les piéces humides, ainsi que les ouvrages de menuiserie extérieure doivent étre protégés contre les
reprises d'humidité.

La nature de cette protection (impression ou hydrofuge) doit étre compatible avec les finitions usuelles
ou, tout au moins, avec les finitions prévues dans les documents particuliers du marché ainsi qu'avec
les produits de préservation éventuellement appliqués antérieurement.

Cette protection doit intéresser toutes les faces, rives et abouts des éléments de menuiserie et, en
particulier, les feuillures et les parcloses.

La protection des ouvrages intérieurs doit étre appliquée au plus tard a I'arrivée des menuiseries sur le
chantier.

2.2.1.5. Performances d'étanchéité

Les portes donnant sur des locaux chauffés peuvent ne pas présenter de caractéristiques particulieres
de perméabilité de I'air.

Les portes donnant sur des locaux non chauffés doivent avoir des caractéristiques améliorées par des
garnitures souples d'étanchéité.

Les portes entre locaux a ambiance différentielle devront posséder des caractéristiques de stabilité
conformes aux normes :

- NF EN 1121 - Portes - Comportement entre deux climats différents - Méthode d'essai

- NF EN 1294 - Vantaux de portes - Détermination du comportement aux variations d'humidité entre
des climats successifs uniformes

- NF EN 12219 - Portes - Influences climatiques - Exigences et classification

2.3. EXECUTION DES TRAVAUX

2.3.1. CONTROLE AVANT POSE

Toutes les opérations de contrdle mentionnées a l'article 1.1 seront effectuées au fur et & mesure de
I'avancement des autres lots. En cas d'erreur relevée, celle-ci doit étre signalée sans retard, afin de
permettre les rectifications éventuellement nécessaires, dans les délais prévus au planning.
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2.3.2. TOLERANCES SUR LES ELEMENTS DE STRUCTURE

Les éléments de la structure ou incorporés a la structure (poteaux, voiles, poutres, trémies, baies, etc.)
sont positionnés par rapport aux €léments réels de tramage, suivant les cotes indiquées sur les plans.

Tolérances d'implantation

L'écart entre les axes réels d'un poteau et les axes théoriques d'implantation est limité a + ou - 5 mm.

Tolérances de nivellement

L'écart entre le niveau réel d'un appui (poteaux, poutres, etc...) et le niveau théorique imposé est limité
a+ou-5mm.

Tolérances de verticalité
Le faux aplomb d'un poteau sera limité a 1/1000°™ de la hauteur.

Au cas ou l'utilisation des deux critéeres précédents conduirait a deux valeurs différentes, c'est la plus
petite des deux valeurs qui s'imposerait.

Les chiffres indiqués ci-dessus concernent par exemple :
71 Le positionnement en plan de tout point par rapport au tramage le plus proche.
(1 La verticalité.
71 La section des poteaux et des poutres.
La distance entre éléments.
11 Les épaisseurs des éléments.
Le niveau d'un plancher par rapport & des niveaux de référence.

71 La dimension et I'implantation de baies ou trémies.

2.3.3. DEFORMATION DES ELEMENTS DE GROS-CEUVRE

Calcul des déformations :

Les déformations sont calculées selon les méthodes données a l'article A 4,6 du BAEL ou dans les
chapitres particuliers du Cahier des Prescriptions Techniques (C.P.T. Planchers).

Déformations admissibles :

Planchers courants : ce sont ceux qui supportent des cloisons magonnées ou des revétements de sol
fragiles, pour lesquels on évalue un fléchissement (appelé fleche active) qui, aprés mise en oeuvre
des cloisons ou des revétements de sol, doit rester inférieur a :

1 1/500 jusqu'a 5,00 m,
0,5 cm + 1/1000 au-dela de 5,00 m.

Autres planchers :

Ce sont ceux qui ne supportent ni cloisons magonnées, ni revétements de sol fragiles, ainsi que les
planchers de combles non accessibles normalement. Pour ces planchers, on limite leur déformabilité
conventionnellement par leur fléchissement a partir de leur mise en service, qui doit rester inférieur a :

1/350 jusqu'a 3,50 m,
0,5cm + 1/700 au-dela de 3,50 m.
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2.3.4. PROTECTION DES OUVRAGES

a) Stockage sur le chantier

Les ouvrages livrés sur le chantier, en attente de pose, doivent étre stockés a I'abri des intempéries et
des chocs. Les conditions de stockage doivent étre telles qu'ils ne subissent aucune déformation ou
détérioration.

b) Protection temporaire sur le chantier

Les protections temporaires éventuellement mises en place en usine doivent étre, si nécessaire,
réparées ou renforcées aprés mise en oeuvre et avant exécution des travaux pouvant endommager
les ouvrages.

Des protections locales plus résistantes sont exécutées sur le chantier, dans les zones exposées aux
chocs pour des ouvrages fragiles ou comportant leurs revétements de finition.

Le prestataire du présent lot doit assurer la maintenance des protections jusqu'a la réception.

2.3.5. NETTOYAGE

En fin de chantier, I'attributaire du présent lot doit le nettoyage général de tous ses ouvrages.

[l doit tenir compte des recommandations des fournisseurs quant aux produits & employer afin d'éviter
toute détérioration (abrasifs par exemple).

2.3.6. COORDINATION AVEC LES AUTRES LOTS

Une coordination est a prévoir avec le lot 01 - Gros CEuvre et le lot 07 - Cloisons — Doublages,
concernant la pose des huisseries.

2.3.7. CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE (ETAT HYGROMETRIQUE)

La pose des menuiseries se fera apres vérification des conditions hygrométriques du chantier,
conformément aux prescriptions des documents de référence.

Les mesures de l'état hygrométrique moyen de l'air ambiant se feront a I'aide d'un hygromeétre
enregistreur, mis en service pendant au moins deux semaines.

Les contrbles concernant I'humidité des bois se feront conformément aux prescriptions des documents
de référence pour tous les ouvrages.

L'appréciation de la siccité du support sera réalisée en utilisant un humidimétre approprié permettant
de déceler une humidité supérieure a 4 % en poids (par rapport a I'état sec en étuve a 70 °C).

2.3.8. RECEPTION

Les clefs de toute nature seront remises au Maitre d'Ouvrage, sous porte-clefs, répertoriées, d'un
modeéle a faire agréer.

Un exemplaire de toutes les clefs des locaux sera également répertorié et mis a la disposition du
bureau coordinateur (3 clefs par porte).

2.3.9. ENTRETIEN DES OUVRAGES

Pendant un an aprées la réception, le présent lot assurera I'entretien de ses ouvrages et devra, chaque
fois qu'il sera requis, donner les jeux qui seraient nécessaires et, plus précisément, il devra mettre a la
disposition du bureau coordinateur une équipe de plusieurs compagnons et aides pour la réfection
nécessaire.
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2.4, MATERIAUX — PRODUITS — COMPOSANTS

2.41. Bois

Bois massifs

Les bois doivent, en principe, provenir d’arbres vivants abattus hors séve. Cette prescription est
facultative en ce qui concerne les bois résineux et spécialement les bois résineux de montagne
abattus en été, a conditions qu'ils répondent strictement aux conditions relatives aux altérations.

Les bois sont en principe de droit fil, exempts ou purgés de toute altération, trace de pourriture ou
d’échauffure, de nceuds vicieux ou non adhérent, de dégats d'insectes, de fentes d’abattage.

On pourra employer pour des travaux ordinaires ou des travaux spéciaux, toutes les essences
ayant dans la pratique ou a la suite d’essais montré leur aptitude a I'emploi.

Les bois faisant I'objet de la norme NF B 50.001 seront :

* soit en bois résineux d'origine européenne ou ameéricaine, protégés par un traitement
insecticide (y compris les termites) et fongicide, compatible avec une peinture de finition
destinée a les protéger contre 'humidité (laqué,...) ;

* soit en bois durs imputrescibles, protégés par un traitement de finition insecticide (y compris
les termites) et fongicide, compatible avec un produit de finition (lasures, peinture
microporeuse,...).

Leur application devra étre exécutée suivant les recommandations du Centre Technique du Bois de
juillet 1984 - « Conseil de Préservation ».

Produits dérivés

Pour les panneaux de particules (masse volumique = 750 kg/m3, label CTB-H) : I'emploi de ces
matériaux est limité a des cas permettant une pose en sandwich, avec toutes les rives protégées
par des alaises en bois dur imputrescible.

Les contre-plaqués (bénéficiant du label CTB-X) : de méme que les bois massifs, ces matériaux
sont protégés par un traitement insecticide et fongicide permettant, selon les cas, I'application du
traitement de finition.

Revétements stratifiés : Les stratifiés décoratifs haute pression seront conformes a la norme NF T
54-301 - Classe H, pour portes et éléments de facades de meuble fortement sollicités.

La mise en ceuvre des revétements sera conforme aux spécifications de la norme NF T 54-320 —
Guide de mise en ceuvre des stratifiés décoratifs haute pression.

2.4.2. VERNIS

Il disposera des caractéristiques suivantes :

aspect du feuil sec : mat,

solvant : hydrocarbures aliphatiques,
degré de brillance : inférieure a 10 %,
degré de réaction au feu : M2 minimum,

classification (norme NF T 36005) : famille | — classe 4a.

Le vernis sera appliqué sur fonds sain et sec, soigneusement nettoyés. L’application devra étre
effectuée a une température supérieure a 8° C.
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2.4.3. PIECES METALLIQUES

Tous les accessoires de fixation (équerre, pattes, etc.) doivent étre protégés par galvanisation a

chaud, aprés usinage des piéces, conformément a la Norme N.F. A 91-121 — Revétements
métalliques — Galvanisation par immersion dans le zinc fondu (galvanisation a chaud) — Produits finis
en fer — acier — fonte. Ao(t 1987.

Les protections renforcées ou spéciales sont signalées dans la description technique des ouvrages.

Les éléments obtenus a partir de feuilles ou feuillards sont traités en électrozingage plus une couche
de peinture antirouille a haute teneur en zinc aprées usinage.

Le présent lot devra, pour la réalisation des assemblages et fixations, s’assurer que les métaux
employés ne risquent pas de créer de corrosion électrolytique ; la différence de potentiel ne devant pas
dépasser 300 millivolts.

2.4.4. INDICATIONS GENERALES RELATIVES AUX PORTES

Les composants suivants sont prévus pour étre coordonnés dans leur partie visible.

Huisseries

Tous les blocs-portes a vantaux bois de type courant ou a caractéristiques "feu" sont prévus avec des
huisseries a recouvrement.

Vantaux des portes courantes
L’épaisseur minimale des vantaux sera de 40 mm pour une hauteur nominale de 2.040 mm.

La protection et |a finition des chants (aprés pose, réglage et mise en jeu) sera réalisée par vernis a la
charge du présent lot.

Serrures et garnitures

Toutes les serrures des portes du batiment sont régies par un organigramme général a prévoir au
présent lot.

Les garnitures de manoeuvre destinées a I'équipement de ces serrures sont spécifiées ci-apres.

Les garnitures des portes métalliques seront coordonnées avec les garnitures des portes en bois s'il y
a lieu.

Les serrures sont prévues de type cylindre a profil européen en laiton nickelé.

2.4.5. BLOCS-PORTES

Huisseries métalliques des portes courantes
Les cadres dormants métalliques a 3 cétés sont réalisés a partir :
- De profils d'huisseries, pour tous les cas de pose sur parois d'épaisseur entre 100 et 220 mm.
- De profils de bétis pour tous les cas de pose sur parois d'épaisseur supérieure a 220 mm.

- De profils de bétis et contre batis, selon les particularités du projet.

Caractéristiques des profilés :

- Les profilés seront réalisés en tble d'acier de 15/10éme d'épaisseur, formée par pliage a la presse
ou aux galets.

- lls recevront une protection par traitement antirouille a 'aide d’'une peinture au chromate de zinc
séchée au four.
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Equipements des huisseries et bétis :

- Les pattes de fixations seront au nombre de 5 par montant, 1 sur traverse haute et 3 pour les
portes a deux vantaux.

- Les portes a deux vantaux seront munies de carters de gache pour serrures et pour verrous hauts.
- Envue de la mise en ceuvre, les bloc-portes seront munis de traverse basse d'écartement.

- Lesrives de battement seront équipées de 3 plots amortisseurs en Néopréene.

Huisseries et batis des portes, PF, CF et isophoniques

Les cadres dormants & 3 c6tés seront réalisés a partir de profils d'huisserie de largeur 58 mm ;
I'épaisseur correspondant a la largeur de la cloison de 98.

La profondeur de feuillure doit étre égale a I'épaisseur de vantail augmentée de 3 mm et la largeur
égale ou supérieure a 15 mm.

Dans le cas ou une entaille est pratiquée pour loger un joint (coupe feu, isophonique) I'épaisseur de
I'huisserie est augmentée d'une valeur égale a I'épaisseur de I'entaille.

Equipements :

La fixation sera assurée a l'aide de pattes équerres, pattes a scellements ou vissage sur l'ossature
existantes (5 par montants et 1 sur la traverse haute, 3 pour les portes a 2 vantaux).

Les joints destinés aux bloc-portes coupe-feu seront en caoutchouc coupe-feu M1, constitué d’'un
mélange spécial de Polychloropréne ignifugé dans la masse a l'aide de paraffine chlorée, de
vermiculite, de poudre d’antimoine.

Les joints isophoniques seront continus, en Néopréne extrudé. La pose des joints sera effectuée aprés
la mise en peinture.

2.4.6. VANTAUX

Vantaux courants a ame lourde
Les vantaux courants seront constitués :
- D’une ame lourde constituée de :
o panneaux de particules de forte densité (masse volumique minimale 500 kg/m®),

o un encadrement 4 cotés en bois massif dur, collé (bois exotique soigneusement sélectionné
droit de fil et étuvé).

- De 2 faces en panneaux de fibres extra-dures.

- Les parements et finitions sont définis ci-apres.

La jonction centrale des portes a 2 vantaux battants, sera réalisée :
o soit par feuillure tiercée,

o soit par battements rapportés sur les deux faces.

Vantaux pleins des ouvrages coupe-feu et pare-flamme
Les vantaux courants seront constitués :
- D’une ame lourde congue pour satisfaire au degré de classement demandé, constituée :
o panneaux de particules de forte densité (masse volumique minimale 500 kg/m3),

o un encadrement 4 cotés en bois massif dur, collé (bois exotique soigneusement sélectionné
droit de fil et étuvé).
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- De 2 faces en panneaux de fibre extra-dures.
- Les parements et finitions sont définis ci-aprés.

- La jonction centrale des portes a 2 vantaux battants sera réalisée soit par feuillure tiercée ou
battements rapportés.

Vantaux des portes isophoniques

Les bloc-portes devront impérativement faire I'objet d'un procés-verbal d’essai montrant qu'ils satisfont
au moins a l'indice d'affaiblissement demandé.

2.4.7. MENUISERIE INTERIEURE

Le présent lot sera tenu de changer toutes les parties de menuiseries qui seraient devenues gauches
par suite d’'un mauvais assemblage ou toute autre cause.

Toutes les parties amovibles seront graissées et leur fonctionnement vérifié.

2.4.8. MISE EN CEUVRE DES VITRAGES

La mise en ceuvre des vitrages sera conforme d’'une maniere générale aux prescriptions du DTU n°39.

Toutefois, pour les verres spéciaux, I'entreprise devra se conformer aux prescriptions techniques
particulieres imposées par les Fabricants.

Les calages seront exécutés dans les regles de I'Art en fonction des différents types de chéssis.

Toutes précautions nécessaires seront prises a la pose des menuiseries pour assurer a celles-ci un
aplomb, un alignement et un niveau sans défaut.

Le présent lot restera responsable des bris de vitres jusqu’a la réception et devra le remplacement de
celles-ci.

2.4.9. FACADES DE GAINES TECHNIQUES

CONCEPTION

Toutes les facades de gaines, quelle que soit leur destination (électricité courants forts, plomberie,
électricité courants faibles, etc.) doivent étre congues pour satisfaire a un classement pare-flammes
1/2 heure.

Tous les vantaux doivent obligatoirement étre de la méme hauteur que les blocs-portes intérieurs, soit
2.040 mm du sol.

La fixation des dormants sur la magonnerie sera réalisée a l'aide de pattes métalliques (scellement ou
fixation mécanique).

Les vantaux sont réalisés en médium.

QUINCAILLERIE

Les vantaux sur gaines courantes comprendront :

- 3 paumelles de 140 mm par vantail, en métal chromé ou oxydé,

- une condamnation des vantaux par V2 cylindre a péne dormant avec entrée ronde.

Dans le cas des portes a deux vantaux a jonction centrale directe sans montant intermédiaire, il est
prévu un battement intérieur de raidissement sur le vantail gauche, avec condamnations haute et
basse par deux verrous a coulisse.
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3. DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES

3.1. PREAMBULE - PROVENANCE ET QUALITE DES BOIS

Etiquetage des émissions en polluants volatils des produits de construction et de décoration

Les émissions de COVT et formaldéhyde seront fournies pour 100% des EMISSIONS DANS LAR INTERIEUR
produits en contact direct avec lair intérieur. lls devront au minimum
respecter la classe A+ selon I'étiqguetage santé du Décret n° 2011-321 du
23/03/11. Toutes les colles seront sans solvant et devront bénéficier d’un
niveau EC1+ (trés faible émission de COV) suivant le classement Emicode

Provenance et traitement des bois

Les bois utilisés la conception des ouvrages de menuiseries intérieures bois sont prévus "éco-certifiés"
avec certification. lls devront impérativement provenir de foréts francaises ou européennes ou
d’exploitations forestieres a gestion durable préservant la biodiversité, préservation attestée dans ce
dernier cas par un label de type FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Programme de
Reconnaissance des Certifications Forestieres) ou équivalent.

PEFC FSC
Programme for the Endorsement Forest Stewardship Council

of Forest Certification

Emission en formaldéhyde des dérivés de bois :

Les panneaux de contreplagué devront étre de classe A selon la norme NF EN 1084.

Les panneaux de fibres et les panneaux de particules devront étre de classe E1 selon la norme NF-
EN 622-1et devront étre testés selon la norme NF EN 120.

Traitement de préservation du bois

En cas de traitement, ce dernier doit étre réalisé par un produit biocide en phase aqueuse conforme a
la directive 98/8/CE et le bois traité est labellisé CTB-B+ (ou équivalent) ; OU le bois est traité en usine
avec un produit labellisé CTB-P+ ou équivalent.

Traitement de finition du bois

En cas de traitement de finition du bois, ces derniers devront respectés le décret n°2006-623 du 29
mai 2006 et étres conforme a la directive 98/8/CE avec certification CTB-P+.

Les produits de traitements ou d’assemblage des ouvrages en bois tels que les panneaux devront
garantir un faible rejet de composants organiques volatils.

Emissions de fibres de particules

Les entreprises devront mettre a disposition, les informations disponibles sur les risques d’émissions
de fibres de particules cancérigénes classées CMR1.

Durabilité

La durabilité naturelle ou conférée du bois (normes NF EN 350-2 et NF EN 351-1) doit étre adaptée a
la classe d’emploi (déterminée dans la norme NF EN 335).
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3.2, BLOCS-PORTES INTERIEURS BOIS

3.2.1. BLOC-PORTES BOIS VA ET VIENT DAS EI 30 - E 30

Fourniture et pose de bloc-portes a 1 ou 2 vantaux type va et vient, de résistance au feu El 30,
comprenant :

- Huisserie métallique ou bois dur qualité a peindre, avec joint intumescent incorporé dans la
feuillure.

- Vantaux de 50 mm d’épaisseur a ame composite coupe-feu, de degré de résistance au feu El 30,
avec alaises en bois dur massif. Deux faces en panneaux de fibre extra- dures de 3,3 mm
d’épaisseur.

- Oculus PF cerclés et parclosés suivant article « Quincailleries » ci-apres.

- Asservissement par ventouses (déclencheur électromagnétiques) 48 volts a rupture de courant +
contreplaques et bras de maintien en partie haute.

- 2 pivots linteau a force réglable (EN 3 a 4), encastrés dans la traverse.

- Ferrage, garniture, serrurerie et équipement, suivant I'article «Quincaillerie» ci-apres et le tableau
de renseignement des portes joint au dossier.

- Plaques signalétiques "PORTE COUPE-FEU ASSERVIE".

Nota : ces blocs-portes devront étre conformes ala NF S 61-937-2 de décembre 2003 et sanctionné
par un proces-verbal délivré pour le Dispositif Actionné de Sécurité complet
(bloc-porte + kit d’asservissement).

Les bloc-portes devront étre assemblés et posés sur chantier conformément a la norme NF S 61-937
et au Proces-Verbal d'essai délivré par un organisme national agréé (certificat d’admission a la
marque NF). Les proces verbaux des blocs-portes PF/CF devront étre transmis au bureau de contrdle
pour avis.

Les liaisons électriques entre les différents éléments ainsi que les raccordements de commandes
asservis au SSI sont a la charge du lot 12 - Electricité.

L’entreprise du présent lot devra étre en parfaite coordination avec I'entreprise du lot 12 - Electricité
pour les raccordements des différents équipements électriques a réaliser.

Dimensions : suivant indication des plans et du tableau de repérage de portes.

Finition : stratifié 2 faces d’épaisseur 9/1 0°™, conforme a la norme EN 438-1 : spécifications pour
stratifiés décoratifs « haute pression ». Les chants des panneaux seront traités a I'aide de bandes de
chants. Teintes au choix de 'architecte. Echantillons a soumettre a I'architecte pour approbation.

Localisation : suivant indication des plans du maitre d’ceuvre et du tableau de renseignement des
portes, et notamment :

- portes de recoupement des circulations.
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3.2.2. BLOC-PORTES BOIS BATTANTS DAS EI 30 - E 30

Fourniture et pose de bloc-portes a 1 ou 2 vantaux, de résistance au feu El 30, comprenant :

- Huisserie métallique ou bois dur qualité a peindre, avec joint intumescent incorporé dans la
feuillure.

- Vantaux de 40 mm d’épaisseur a ame pleine coupe-feu, de degré de résistance au feu El 30, avec
alaises en bois dur massif. Deux faces en panneaux de fibre extra-dures de 3,3 mm d’épaisseur.

- Asservissement par ventouses (déclencheur électromagnétiques) 48 volts a rupture de courant +
contreplaques et bras de maintien en partie haute.

- Feuillure centrale de battement, avec joint intumescent et d’étanchéité a I'air.
- Joint balai double lévre embrevée en partie basse du vantail.

- Ferrage, garniture, serrurerie et équipement, suivant l'article «Quincaillerie» ci-aprés et le tableau
de renseignement des portes joint au dossier.

- Plaques signalétiques "PORTE COUPE-FEU ASSERVIE".

Nota : ces blocs-portes devront étre conformes ala NF S 61-937-2 de décembre 2003 et sanctionné
par un proces-verbal délivré pour le Dispositif Actionné de Sécurité complet
(bloc-porte + kit d’asservissement).

Les bloc-portes devront étre assemblés et posés sur chantier conformément a la norme NF S 61-937
et au Proces-Verbal d'essai délivré par un organisme national agréé (certificat d’admission a la
marque NF). Les proces verbaux des blocs-portes PF/CF devront étre transmis au bureau de contréle
pour avis.

Les liaisons électriques entre les différents éléments ainsi que les raccordements de commandes
asservis au SSI sont a la charge du lot 12 - Electricité.

L’entreprise du présent lot devra étre en parfaite coordination avec I'entreprise du lot 12 - Electricité
pour les raccordements des différents équipements électriques a réaliser.

Dimensions : suivant indication des plans.
Finition : stratifié 2 faces d’épaisseur 9/1 0°™, conforme a la norme EN 438-1 : spécifications pour
stratifiés décoratifs « haute pression ». Les chants des panneaux seront traités a I'aide de bandes de

chants. Teintes au choix de 'architecte. Echantillons a soumettre a I'architecte pour approbation.

Localisation : suivant indication des plans du maitre d’ceuvre et du tableau de renseignement des
portes, et notamment :

- portes de recoupement des circulations,

- portes des escaliers asservis ouverts.

Phase DCE — CCTP lot 06 - Menuiseries intérieures - Agencement
Marjan Hessamfar et Joe Vérons architectes mandataires — Bajolle & Gianni architectes associés
Fabrice Bougon — Ingénierie 84 — INEX Ingénierie — Territoires paysagistes — Emacoustic — VIA Infrastructure




Construction du Groupe Scolaire Marceau Page 26/58
Ville de Marseille 07/07/2021

3.2.3. BLOC-PORTES BOIS BATTANTS EI 60 - E 60

3.2.3.1. Bloc-portes battants EI 60 - E 60 acoustiques

Fourniture et pose de bloc-portes a 1 ou 2 vantaux, de résistance au feu El 30, comprenant :

- Huisserie métallique ou bois dur qualité a peindre, avec joint intumescent incorporé dans la
feuillure.

- Vantaux de 50 mm d’épaisseur a ame pleine coupe-feu, de degré de résistance au feu El 60, avec
alaises en bois dur massif. Deux faces en panneaux de fibre extra-dures de 3,3 mm d’épaisseur.

- Feuillure centrale de battement, avec joint intumescent et d’étanchéité a Iair.
- Joint balai double levre embrevée en partie basse du vantail.

- Ferrage, garniture, serrurerie et équipement, suivant l'article «Quincaillerie» ci-apres et le tableau
de renseignement des portes joint au dossier.

- Affaiblissement acoustique : R = 30 et 35 dB suivant notice acoustique.

Les bloc-portes devront bénéficier d’un procés-verbal en cours de validité, délivré par un organisme
national agréé.

Dimensions : suivant indication des plans et du tableau de renseignement des portes.

Finition : stratifié 2 faces d’épaisseur 9/1 0°™, conforme a la norme EN 438-1 : spécifications pour
stratifiés décoratifs « haute pression ». Les chants des panneaux seront traités a I'aide de bandes de
chants. Teintes au choix de 'architecte. Echantillons a soumettre a I'architecte pour approbation.

Localisation : suivant indication des plans du maitre d’ceuvre et du tableau de renseignement des
portes, et notamment :

- portes des locaux a risques importants, portes des locaux EAS et Confinement.

3.2.4. BLOC-PORTES BOIS BATTANTS EI 30 - E 30

3.2.4.1. Bloc-portes battants EI 30 - E 30 courants

Fourniture et pose de bloc-portes a 1 ou 2 vantaux, de résistance au feu El 30, comprenant :

- Huisserie métallique ou bois dur qualité a peindre, avec joint intumescent incorporé dans la
feuillure.

- Vantaux de 40 mm d’épaisseur a ame pleine coupe-feu, de degré de résistance au feu El 30, avec
alaises en bois dur massif. Deux faces en panneaux de fibre extra-dures de 3,3 mm d’épaisseur.

- Feuillure centrale de battement, avec joint intumescent et d’étanchéité a Iair.
- Joint balai double leévre embrevée en partie basse du vantail.

- Ferrage, garniture, serrurerie et équipement, suivant l'article «Quincaillerie» ci-apres et le tableau
de renseignement des portes joint au dossier.

Les bloc-portes devront bénéficier d'un proces-verbal en cours de validité, délivré par un organisme
national agréé.

Dimensions : suivant indication des plans.

Finition : stratifié¢ 2 faces d'épaisseur 9/10°™, conforme a la norme EN 438-1 : spécifications pour
stratifiés décoratifs « haute pression ». Les chants des panneaux seront traités a I'aide de bandes de
chants. Teintes au choix de I'architecte. Echantillons a soumettre a I'architecte pour approbation.

Localisation : suivant indication des plans du maitre d'ceuvre et du tableau de renseignement des
portes, et notamment :

- portes des locaux a risques moyens et courants.
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3.2.4.2. Bloc-portes battants EI 30 - E 30 acoustiques

Fourniture et pose de bloc-portes a 1 ou 2 vantaux, de résistance au feu El 30, comprenant :

- Huisserie métallique ou bois dur qualité a peindre, avec joint isophonique incorporé dans la
feuillure.

- Vantaux de 40 mm d’épaisseur a &me composite coupe-feu et acoustique, de degré de résistance
au feu EI 30, avec alaises en bois dur massif. Deux faces en panneaux de fibre extra-dures de 3,3
mm d’épaisseur.

- Feuillure centrale de battement, avec joint intumescent et d’étanchéité a l'air.
- Joint balai double lévre embrevée en partie basse du vantail.
- Affaiblissement acoustique : 30, 35 et 40 dB suivant notice acoustique.

- Ferrage, garniture, serrurerie et équipement, suivant l'article «Quincaillerie» ci-aprés et le tableau
de renseignement des portes joint au dossier.

Les bloc-portes devront bénéficier d’'un proces-verbal en cours de validité, délivré par un organisme
national agréé.

Dimensions : suivant indication des plans et du tableau de repérage de portes.

Finition : livré pré-peint 2 faces (finition au lot 09 - Peinture).

Localisation : suivant indication des plans du maitre d’ceuvre et du tableau de renseignement des
portes, et notamment :

- portes des locaux a risques moyens et courants.

3.2.5. BLOC-PORTES BOIS BATTANTS COURANTS

Fourniture et pose de bloc-portes courants a 1 ou 2 vantaux, comprenant :
- Huisserie métallique ou bois dur qualité a peindre sans joint.

- Vantaux de 40 mm d’épaisseur a ame pleine, avec alaises en bois dur massif. Deux faces en
panneaux de fibre extra-dures de 3,3 mm d’épaisseur.

- Ferrage, garniture, serrurerie et équipement, suivant l'article «Quincaillerie» ci-aprés et le tableau
de renseignement des portes joint au dossier.

- Sujétion de détalonnage par rapport au sol fini, pour la ventilation des sanitaires (hauteur suivant
indications du lot 11 - Chauffage - Ventilation et PV du fabricant).

Dimensions : suivant indication des plans et du tableau de repérage de portes.

Finition : stratifié¢ 2 faces d'épaisseur 9/10°™, conforme a la norme EN 438-1 : spécifications pour
stratifiés décoratifs « haute pression ». Les chants des panneaux seront traités a I'aide de bandes de
chants. Teintes au choix de I'architecte. Echantillons a soumettre a I'architecte pour approbation.

Localisation : suivant indication des plans du maitre d’ceuvre et du tableau de renseignement des
portes, et notamment :

- portes des locaux courants, sanitaires, distribution du logement, ...
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3.3. BLOCS-PORTES INTERIEURS BOIS AVEC ANTI-PINCE DOIGT

3.3.1. BLOC-PORTES BOIS ANTI-PINCE DOIGT VA ET VIENT DAS E1 30 - E 30

Fourniture et pose de bloc-portes a 1 ou 2 vantaux type va et vient, de résistance au feu El 30,
comprenant :

- Huisserie métallique ou bois dur qualité a peindre, avec joint intumescent incorporé dans la
feuillure.

- Vantaux de 50 mm d’épaisseur a ame composite coupe-feu, de degré de résistance au feu El 30,
avec alaises en bois dur massif. Deux faces en panneaux de fibre extra-dures de 3,3 mm
d’épaisseur.

- Des bourrelets d’étanchéité coupe-feu et anti pince-doigts enroberont les montants et les rives
centrales de battement,

- Oculus PF cerclés et parclosés suivant article « Quincailleries » ci-apres.

- Asservissement par ventouses (déclencheur électromagnétiques) 48 volts a rupture de courant +
contreplaques et bras de maintien en partie haute.

- 2 pivots linteau a force réglable (EN 3 a 4), encastrés dans la traverse.

- Ferrage, garniture, serrurerie et équipement, suivant l'article «Quincaillerie» ci-apres et le tableau
de renseignement des portes joint au dossier.

- Plaques signalétiques "PORTE COUPE-FEU ASSERVIE".

Nota : ces blocs-portes devront étre conformes ala NF S 61-937-2 de décembre 2003 et sanctionné
par un proces-verbal délivré pour le Dispositif Actionné de Sécurité complet
(bloc-porte + kit d’asservissement).

Les bloc-portes devront étre assemblés et posés sur chantier conformément a la norme NF S 61-937
et au Proces-Verbal d’essai délivré par un organisme national agréé (certificat d’admission a la
marque NF). Les procés verbaux des blocs-portes PF/CF devront étre transmis au bureau de contréle
pour avis.

Les liaisons électriques entre les différents éléments ainsi que les raccordements de commandes
asservis au SSl sont a la charge du lot 12 - Electricité.

L’entreprise du présent lot devra étre en parfaite coordination avec I'entreprise du lot 12 - Electricité
pour les raccordements des différents équipements électriques a réaliser.

Dimensions : suivant indication des plans et du tableau de repérage de portes.

Finition : stratifié¢ 2 faces d'épaisseur 9/10°™, conforme a la norme EN 438-1 : spécifications pour
stratifiés décoratifs « haute pression ». Les chants des panneaux seront traités a I'aide de bandes de
chants. Teintes au choix de I'architecte. Echantillons a soumettre a I'architecte pour approbation.

Localisation : suivant indication des plans du maitre d'ceuvre et du tableau de renseignement des
portes, et notamment :

- portes de recoupement des circulations, accessibles aux enfants (maternelle, ludothéque).
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3.3.2. BLOC-PORTES BOIS ANTI-PINCE DOIGT BATTANTS DAS EI 30 - E 30

Fourniture et pose de bloc-portes a 1 ou 2 vantaux, de résistance au feu El 30, comprenant :

- Huisserie métallique ou bois dur qualité a peindre, avec joint intumescent incorporé dans la
feuillure.

- Vantaux de 40 mm d’épaisseur a ame pleine coupe-feu, de degré de résistance au feu El 30, avec
alaises en bois dur massif. Deux faces en panneaux de fibre extra-dures de 3,3 mm d’épaisseur.

- Asservissement par ventouses (déclencheur électromagnétiques) 48 volts a rupture de courant +
contreplaques et bras de maintien en partie haute.

- Feuillure centrale de battement, avec joint intumescent et d’étanchéité a l'air.

- Sur les chants verticaux et les rives centrales de battement sont posés des bourrelets caoutchouc
formant anti pince-doigts encastrés avec joint intumescent jusqu’a 1100 mm de hauteur.

- Joint balai double leévre embrevée en partie basse du vantail.

- Ferrage, garniture, serrurerie et équipement, suivant l'article «Quincaillerie» ci-apres et le tableau
de renseignement des portes joint au dossier.

- Plaques signalétiques "PORTE COUPE-FEU ASSERVIE".

Nota : ces blocs-portes devront étre conformes ala NF S 61-937-2 de décembre 2003 et sanctionné
par un proces-verbal délivré pour le Dispositif Actionné de Sécurité complet
(bloc-porte + kit d’asservissement).

Les bloc-portes devront étre assemblés et posés sur chantier conformément a la norme NF S 61-937
et au Proces-Verbal d’essai délivré par un organisme national agréé (certificat d’admission a la
marque NF). Les procés verbaux des blocs-portes PF/CF devront étre transmis au bureau de contréle
pour avis.

Les liaisons électriques entre les différents éléments ainsi que les raccordements de commandes
asservis au SSl sont a la charge du lot 12 - Electricité.

L’entreprise du présent lot devra étre en parfaite coordination avec I'entreprise du lot 12 - Electricité
pour les raccordements des différents équipements électriques a réaliser.

Dimensions : suivant indication des plans.
Finition : stratifié¢ 2 faces d'épaisseur 9/10°™, conforme a la norme EN 438-1 : spécifications pour
stratifiés décoratifs « haute pression ». Les chants des panneaux seront traités a I'aide de bandes de

chants. Teintes au choix de I'architecte. Echantillons a soumettre a I'architecte pour approbation.

Localisation : suivant indication des plans du maitre d’ceuvre et du tableau de renseignement des
portes, et notamment :

- portes de recoupement des circulations, accessibles aux enfants (maternelle, ludothéque).

- portes des escaliers asservis ouverts, accessibles aux enfants (maternelle, ludothéque).
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3.3.3. BLOC-PORTES BOIS ANTI-PINCE DOIGT BATTANTS EI 30 - E 30

3.3.3.1. Bloc-porte bois anti-pince doigt El 30 courants

Fourniture et pose de bloc-portes a 1 ou 2 vantaux, de résistance au feu El 30, comprenant :

- Huisserie métallique ou bois dur qualité a peindre, avec joint intumescent incorporé dans la
feuillure.

- Vantaux de 40 mm d’épaisseur a &me pleine coupe-feu, de degré de résistance au feu El 30, avec
alaises en bois dur massif. Deux faces en panneaux de fibre extra-dures de 3,3 mm d’épaisseur.

- Sur les chants verticaux et les rives centrales de battement sont posés des bourrelets caoutchouc
formant anti pince-doigts encastrés avec joint intumescent jusqu’a 1100 mm de hauteur.

- Feuillure centrale de battement, avec joint intumescent et d’étanchéité a I'air.
- Joint balai double lévre embrevée en partie basse du vantail.

- Ferrage, garniture, serrurerie et équipement, suivant I'article «Quincaillerie» ci-apres et le tableau
de renseignement des portes joint au dossier.

Les bloc-portes devront bénéficier d’'un proces-verbal en cours de validité, délivré par un organisme
national agréé.

Dimensions : suivant indication des plans.
Finition : stratifié 2 faces d’épaisseur 9/1 0°™, conforme a la norme EN 438-1: spécifications pour
stratifiés décoratifs « haute pression ». Les chants des panneaux seront traités a I'aide de bandes de
chants. Teintes au choix de 'architecte. Echantillons a soumettre a I'architecte pour approbation.

Localisation : suivant indication des plans du maitre d’ceuvre et du tableau de renseignement des
portes, et notamment :

- portes des locaux a risques moyens et courants, accessibles aux enfants (maternelle, ludothéque).
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3.3.3.2. Bloc-porte bois anti-pince doigt El 30 acoustique

Fourniture et pose de bloc-portes a 1 ou 2 vantaux, de résistance au feu El 30, comprenant :

- Huisserie métallique ou bois dur qualité a peindre, avec joint intumescent incorporé dans la
feuillure.

- Vantaux de 40 mm d’épaisseur a ame pleine coupe-feu, de degré de résistance au feu El 30, avec
alaises en bois dur massif. Deux faces en panneaux de fibre extra-dures de 3,3 mm d’épaisseur.

- Sur les chants verticaux et les rives centrales de battement sont posés des bourrelets caoutchouc
formant anti pince-doigts encastrés avec joint intumescent jusqu’a 1100 mm de hauteur.

- Affaiblissement acoustique : 30 et 35 dB suivant notice acoustique.
- Feuillure centrale de battement, avec joint intumescent et d’étanchéité a l'air.
- Joint balai double lévre embrevée en partie basse du vantail.

- Ferrage, garniture, serrurerie et équipement, suivant I'article «Quincaillerie» ci-apres et le tableau
de renseignement des portes joint au dossier.

Les bloc-portes devront bénéficier d’'un proces-verbal en cours de validité, délivré par un organisme
national agréé.

Dimensions : suivant indication des plans.

Finition : stratifié 2 faces d’épaisseur 9/1 0°™, conforme a la norme EN 438-1: spécifications pour

stratifiés décoratifs « haute pression ». Les chants des panneaux seront traités a I'aide de bandes de
chants. Teintes au choix de 'architecte. Echantillons a soumettre a I'architecte pour approbation.

Localisation : suivant indication des plans du maitre d’ceuvre et du tableau de renseignement des
portes, et notamment :

- portes des locaux a risques moyens et courants, accessibles aux enfants (maternelle, ludothéque).

3.3.4. BLOC-PORTES BOIS ANTI-PINCE DOIGT BATTANTS COURANTS

Fourniture et pose de bloc-portes courants a 1 ou 2 vantaux, comprenant :
- Huisserie métallique ou bois dur qualité a peindre sans joint.

- Vantaux de 40 mm d’épaisseur a ame pleine, avec alaises en bois dur massif. Deux faces en
panneaux de fibre extra-dures de 3,3 mm d’épaisseur.

- Sur les chants verticaux et les rives centrales de battement sont posés des bourrelets caoutchouc
formant anti pince-doigts encastrés avec joint intumescent jusqu’a 1100 mm de hauteur.

- Ferrage, garniture, serrurerie et équipement, suivant l'article «Quincaillerie» ci-aprés et le tableau
de renseignement des portes joint au dossier.

- Sujétion de détalonnage par rapport au sol fini, pour la ventilation des sanitaires (hauteur suivant
indications du lot 11 - Chauffage - Ventilation et PV du fabricant).

Dimensions : suivant indication des plans et du tableau de repérage de portes.

Finition : stratifié¢ 2 faces d'épaisseur 9/10°™, conforme a la norme EN 438-1 : spécifications pour

stratifiés décoratifs « haute pression ». Les chants des panneaux seront traités a I'aide de bandes de

chants. Teintes au choix de I'architecte. Echantillons a soumettre a I'architecte pour approbation.

Localisation : suivant indication des plans du maitre d'ceuvre et du tableau de renseignement des
portes, et notamment :

- portes des locaux courants, sanitaires, ...
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3.4. BLOCS-PORTES DE LA ZONE DE PREPARATION DES REPAS

3.4.1. BLOC-PORTE SEMI-ISOTHERME EI 30 ET EI 60

Fourniture et pose de bloc-portes pivotants a 1 ou 2 vantaux, comprenant :
- Huisserie en acier laqué polyester avec joint EPDM, et isolation par bandes de platre.

- Vantaux d’épaisseur 60 mm a ame incombustible isolée et résistante au feu en laine de roche
collée entre deux parements lisses en acier galvanisé laqué polyester.

- Etanchéité par joints souple fermé sur 3 c6tés assurant une parfaite protection et étanchéité aux
poussiéres et agressions chimiques et bactériologiques.

- Plinthe automatique encastrée type clos-net, en feuillure avec joint soufflet néoprene.
- Oculus CF en double vitrage feuilleté presqu’affleurant.

- Ferrage, garniture, serrurerie et équipement, suivant I'article «Quincaillerie» ci-apres et le tableau
de repérage des portes joint au dossier.

Les bloc-portes devront bénéficier d’un proces-verbal en cours de validité, délivré par le CTICM.
Dimensions : suivant indication des plans.

Finition : revétement du type laque polyester 25 ym qualité alimentaire et facilement nettoyable.

Localisation : suivant indications des plans, du tableau de renseignement des portes du maitre
d’ceuvre, et notamment :

- portes EIl 30 entre I'espace restauration et la cuisine,

- portes El 60 des locaux a risques importants de la cuisine (poubelles, ...).

3.4.2. BLOC-PORTE SEMI-ISOTHERME POLYESTER COURANT

Fourniture et pose de bloc-portes a 1 ou 2 vantaux polyester, comprenant :
- Huisserie en acier inoxydable qualité 304 qualité alimentaire.

- Vantaux de 60 mm d’épaisseur a &me en mousse de polyuréthane haute densité sans HCFC et
finition parement lisse polyester qualité alimentaire, de haute résistance aux chocs. Cadre PVC
blanc. Joint d’étanchéité en périphérie. Balai racleur noir au sol.

- charniéres renforcées en acier inox 304,
- plaques de protection inox 15/10éme sur 1,00 m de hauteur des deux cétés des vantaux,
- oculus rond de diamétre 350 mm minimum et bi-affleurant.

- Ferrage, garniture, serrurerie et équipement, suivant l'article «Quincaillerie» ci-aprés et le tableau
de repérage des portes joint au dossier.

Dimensions : suivant indication des plans.

Finition : parement lisse polyester qualité alimentaire (teinte au choix de I'architecte).

Localisation : suivant indications des plans, du tableau de renseignement des portes du maitre
d’ceuvre, et notamment :

- portes de service de la cuisine.
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3.5. BLOC-PORTE PALIER DU LOGEMENT DE FONCTION

Fourniture et pose d’'une porte paliére intérieure.

Caracteristiques techniques

Isolation phonique : Ra = 41 dB, attesté par procés-verbal
Stabilité et planéité conforme au D.T.U. 36.1 : Fleche < 2 mm, testé climat 3 C
Thermique : Ud = 2,4 W/m2°C sur huisserie métal
Degré de résistance au feu : EI 30

Les portes devront bénéficier d’un procés-verbal d’essai en cours de validité. Les PV seront adressés
au bureau de contréle pour approbation.

Huisserie
Huisserie métallique ou bois dur qualité a peindre avec feuillures pour recevoir le vantail.
Le 4°™ coté sera formé par un seuil 2 la suisse bois.
Joint acoustique et joints coupe-feu en feuillure d’huisserie.
Fixation par 4 pattes équerres a visser par montant, plus équerre d'arrét en pied.

Fixation par tamponnage de lhuisserie, vissée, chevillée dans éléments en béton sur joint
compribande + mastic.

Vantail

Vantail a recouvrement composée d’'un cadre bois résineux revétues de parements plans en MDF.
Epaisseur 40 mm.

Remplissage ame pleine composite coupe-feu, acoustique, stable et thermique.

Joint périphérique d’étanchéité sur les 4 cétés et joint balai en partie basse.

Finition
Huisserie : métallique ou bois livrée pré-peinte (finition au lot 09 - Peinture).

Vantail : stratifié 2 faces d’épaisseur 9/10eme, conforme a la norme EN 438-1 : spécifications pour
stratifiés décoratifs « haute pression ». Les chants des panneaux seront traités a I'aide de bandes de
chants (coloris a soumettre a I'approbation de 'architecte) ou prépeintes a peindre au lot 09 - Peinture.
Revétement stratifié (teintes et échantillons & soumettre a I'architecte pour approbation).

Quincaillerie et équipement
Ferrage sur 4 paumelles renforcées 140 x 90 mm et pions anti-dégondages.
Serrure a larder 3 points de sdreté.
Cylindre double entrée suivant article « quincaillerie » ci-apres.
Garniture paliére : béquilles suivant article « quincaillerie » ci-apres.
Ferme-porte : suivant article « quincaillerie » ci-apres.
Entrebailleur en aluminium.

Microviseur coupe-feu.
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Seuil a la suisse
Profil de seuil a la suisse avec gorge isophonique, accessible aux personnes a mobilité réduite.
Fixation du seuil par vissage dans le sol, apres interposition d'un joint préformé en EPDM.

Les vis de fixation seront soigneusement fraisées et rebouchées par bouchonnage collé ou clipsé.

Conformément aux dispositions & prendre avec la loi Handicap N° 2005-102 du 11 février 2005,
relative a I'accessibilité des personnes a mobilité réduite, mise en place dans les logements adaptés
aux personnes a mobilité réduite de serrures désaxées afin de garantir :

* I'extrémité de la serrure devra étre située a plus de 0,40 m d’'un angle rentrant de parois ou de tout
autre obstacle a I'approche d’'un fauteuil roulant.

« les serrures (axe du cylindre) devront étre situées a plus de 0,30 m d’un angle rentrant de parois ou
de tout autre obstacle a I'approche d’un fauteuil roulant.

Localisation : suivant les plans du Maitre d’CEuvre et notamment :

- porte paliere du logement de fonction

3.6. QUINCAILLERIE ET EQUIPEMENTS DE PORTES

Certification NF des quincailleries et équipements de portes C @
L . . QE+C -
u"-l

Toutes les quincailleries et équipements de portes prévus dans le Candcrens. & b Horrss N A 178 LRSS
présent document seront de certification NF et de marquage CE. B 4 s s o

lls devront répondre aux prescriptions de qualité, de fonctionnement, de performance ou de
dimensions des normes francaises, européennes ou spécifications complémentaires.

Les produits seront matérialisés par I'apposition du logo de la marque sur chaque produit (poingon,
étiquette adhésive) conforme au modele ci-dessous, suivi de la lettre "Q" et de la classe retenue ("E",
IlCll’ IIE+CII).

Les béquilles ou autres commandes d'ouvertures seront accessibles aux personnes en situation
d’handicap.

3.6.1. QUINCAILLERIES DE PORTES

PAUMELLES RENFORCEES
Toutes les paumelles seront en acier renforcé.
Les vantaux a simple action seront équipés de paumelles acier.

- les vantaux de largeur supérieure a 1,13 m disposeront de 4 paumelles acier de 160 mm, dont 2 en
pose rapprochée en partie haute du vantail.

- les autres vantaux de largeurs inférieures a 1.13 m seront équipés de 4 paumelles acier de
130 mm.

BEQUILLES DE PORTES

Les béquilles seront montées rosaces rondes en inox.
Finition : inox A2 qualité 304 finition mate.

Conforme a la norme EN 1906 - classe 3

Fixation invisible par vis traversantes

Carré de 7 mm. Sous-rosaces en acier nickelé. Ressort de rappel.

Phase DCE — CCTP lot 06 - Menuiseries intérieures - Agencement
Marjan Hessamfar et Joe Vérons architectes mandataires — Bajolle & Gianni architectes associés
Fabrice Bougon — Ingénierie 84 — INEX Ingénierie — Territoires paysagistes — Emacoustic — VIA Infrastructure




Construction du Groupe Scolaire Marceau Page 35/58
Ville de Marseille 07/07/2021

BEQUILLES RALLONGEES

Lorsque la poignée est située a moins de 0,40 m d'un angle rentrant de paroi ou de tout autre obstacle
a l'approche d'un fauteuil roulant, les béquilles seront de type rallongée conformes aux
réglementations de l'accessibilité des personnes a mobilité réduite (Loi N°2005-102 du 11 février 2005
et décret du 17 mai 2006).

Les béquilles seront montées rosaces rondes en inox.
Finition : inox A2 qualité 304 finition mate.

Conforme a la norme EN 1906 - classe 3

SERRURES ET CYLINDRES
SERRURES STANDARDS :

L’ensemble des serrures sera de conception et de caractéristiques suivantes :
- coffre en acier 15/10éme,

- axe a 50 mm et entraxe a 70 mm,

- péne demi-tour,

- tétiére plate en acier finition noire ou nickelé,

- les serrures disposeront d’une garantie décennale et d’'une certification NF QC-CE.

Type de coffre :
- B1:ensemble pour serrure & péne dormant et demi-tour (cylindre profilé européen).
- B2 :ensemble pour serrure bec de cane.

- B3 :ensemble pour serrure bec de cane a condamnation.

SERRURES D’'URGENCE :

Serrure des acces contrdlés a sortie toujours libre, conforme a la norme NF CE EN179 : 2008 :

- Serrure d'urgence avec péne 2 tour et contre-péne.

CYLINDRES MECANIQUES :

Cylindre profil européen standard 5 goupilles protégé par 4 barrettes en titane fournis avec 3 clés
codées non-reproductibles et carte de propriété.

Double entrée, demi-cylindre, demi-cylindre a bouton, de longueur adaptée pour les portes.

CYLINDRES ET PASSES PROVISOIRES DE CHANTIER :

L'entreprise devra la fourniture de cylindres provisoires de chantier.

Les passes seront repérés, étiquetés et remis dans un coffret pour mise en place dans le bureau de
chantier de la maitrise d'ceuvre.
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CYLINDRES DIGITAUX POUR CONTROLE D’ACCES :

Cylindre avec pile intégrée, profil européen destiné a contréler les accés des utilisateurs équipés.
Double entrée, demi-cylindre, demi-cylindre a bouton, de longueur adaptée pour les portes.

L’ouverture et la fermeture des portes équipées de ces cylindres se fera par l'intermédiaire de clefs
type BLUE SMART - en continuité du systéme actuellement utilisé par la ville.

Le cylindre vérifiera alors son autorisation d'acces et validera I'ouverture de la porte. Une signalisation
optique et acoustique indiquera a I'utilisateur I'accord ou le refus de 'acces.

Ces cylindres équiperont 'ensemble des portes de I'établissement hors portes des sanitaires et les
portes d'issues de secours selon les normes EN179 et EN1125.

Dans les cas identifiés dans le tableau des portes, il sera fourni avec un bouton moleté c6té intérieur
qui prendra toujours le dessus sur le contréle digital.

Chaque cylindre sera fourni avec un jeu de 3 clefs.
Fourniture d’une clé pompiers de secours avec pile (sans date de péremption).

Borne de recharge de droit (tous les 7 jours) avec platine de support de borne : 1 par entrée
extérieur coté porche mater/élémentaire + 1 cété livraison cuisine (a placer a I'extérieur) + 1 borne
dans chaque salle des maitres. Cablage des borne de recharge lot 12 - Electricité.

Cablage des bornes sur les actifs en baie VDI. Armoire a situer dans le LT CFA.

L’ensemble du matériel devra étre validés par les services de la ville concernés et compatible avec les
services existants.

Programmation des clefs : logiciel de programmation Winkaus disponible chez le maitre d’ouvrage.
L’entreprise fournira les cylindres a la ville de Marseille qui réalisera la programmation, puis qui
remettra les cylindres a disposition de I'entreprise pour mise en ceuvre.

ORGANIGRAMME :

Toutes les serrures de I'établissement sont régies par un organigramme général applicable aux
ouvrages des lots :

[ Etanchéité

[ Menuiseries extérieures
[ Menuiseries intérieures
[ Métallerie / Serrurerie

L’'organigramme sera établi par I'entreprise du présent lot en collaboration avec les entrepreneurs des
lots 04 - Menuiseries extérieures, 05 - Métallerie / Serrurerie.

Toutes les serrures sont a canon interchangeable.

Tous les cylindres (mécaniques et digitaux) sont fournis par le présent lot et seront livrés avec 3 clés, y
compris les clés passe-partout (passes généraux et passes partiels) qui sont fournis par le présent lot.

BUTEES DE PORTES

Fourniture et pose de butoirs de portes en acier inox et embout caoutchouc noir.

Les butoirs de portes sont a prévoir sur tous les vantaux de tous les types de blocs-portes.

Fixation par vissage au sol ou en partie haute sur les murs ou cloisons, suivant choix de l'architecte.

Modeles a présenter a I'architecte, pour choix.
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3.6.2. EQUIPEMENTS DE PORTES SPECIFIQUES

FERME-PORTES

Ferme-portes adaptés au poids du vantail seront de type a glissiére linéaire et moment d’ouverture
dégressif (came et contre-piston).

L’effort nécessaire a 'ouverture de la porte ne devra pas étre supérieur a 50 N

lls devront posséder les caractéristiques suivantes :

- Ferme-porte hydraulique a glissiére, force variable.

- Corps en aluminium extrudé a forte résistance anticorrosion.

- Réglage frontal de la vitesse de fermeture et de I'a-coup final.

- Réglage latéral par vis pour adaptation précise de la force du ferme-porte.

- Les ferme-portes devront bénéficier d’un proces-verbal de conformité a la norme NF EN 1154,
délivré par le CETIM.

- Finition des ferme-portes : la finition et le coloris de la teinte RAL seront définis par I'architecte.

- Les ferme-portes pour bloc-portes a 2 vantaux seront de type bandeau.

SELECTEUR DE VANTAIL POUR PORTES A 2 VANTAUX

Les portes Pare-Flamme et Coupe-Feu a 2 vantaux comportant une feuillure centrale de battement,
seront équipées d’'un sélecteur de fermeture permettant de sélectionner l'ordre de fermeture des
vantaux.

CREMONES POMPIERS OU DE DECONDAMNATION
Crémone pompier ou de décondamnation des vantaux semi-fixes de portes doubles battantes.
Pose en applique a tringles hautes et basses avec manceuvre par levier.

Finition laquée au choix de I'architecte.

BARRES ANTIPANIQUE

Fourniture et pose de barres antipanique et titulaire d’'un agrément au feu et possédant les
caractéristiques suivantes :

Elles seront du type a barre de poussée.
La finition sera laquée.

L’ouverture se fera de I'extérieur par béquille seule ou par clé seule, par un demi-cylindre  profilé
européen.

La gache sera en fonte et disposera de cales de réglages en métal.
La serrure disposera d’un péne et d’'un contre-péne de sécurité.
a) Dispositif anti-panique associé a une serrure de slreté avec entrée de clé cbté extérieur
- pour porte a 1 vantail : condamnation a péne latéral
- pour porte a 2 vantaux :
e condamnation par péne latéral sur le vantail de service
« condamnation par péne haut et bas sur le vantail semi-fixe
e équipement extérieur comprenant :

* 1 demi cylindre a profil européen avec béquille condamnée par clef plate (décris ci-avant)
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b) Dispositif anti-panique a fermeture haute et basse (sans serrure de sireté et béquille extérieure)
pour porte a 1 vantail ou 2 vantaux condamnation par péne haut et bas

OcuLus

Les oculi sont a prévoir en partie haute et basse du vantail suivant nécessité comme indiqué dans le
tableau de repérage des portes. Le cadre sera prévu en bois avec parcloses extra plates finition a
peindre (au lot 09 - Peinture). Compris joints intumescents.

Dans les portes a 2 vantaux tiercés, seul le vantail de plus grande dimension sera équipé d’oculus.
Dimensions : suivant détails architectes et suivant PV feu du fabricant de portes.
PARE-FLAMME Y2 HEURE - E 30 :

- glace claire feuilletée EW 30 de 11,0 mm, composé de verres float et d'intercalaires intumescents.
COUPE-FEU Y2 HEURE - E1 30 :

- glace claire feuilletée El 30 de 15,0 mm, composé de verres float et d'intercalaires intumescents.

Pour mémoire : les oculus des portes semi-isothermes de la zone préparation des repas sont décris
avec les portes concernées.

PROTECTION DES SOUBASSEMENTS DE PORTE

Protection en partie basse des portes et sur toute la largeur du vantail par plagues plague de
protection épaisseur 10/10e en inox brossé 304L.

Mode de pose : par encollage suivant prescription du fabricant.

3.7. CHASSIS ET PORTES INTERIEURS BOIS VITRES

Performances acoustiques des parois et chassis vitres

Les parois ou chassis vitrés tels que définis ci-aprés, bénéficieront d’'un indice d’affaiblissement
acoustique pondéré RA conforme aux exigences requises, sans aucune tolérance de mesure (les
produits et composants choisis tiendront compte des pertes éventuelles par transmissions indirectes
liées a la mise en ceuvre et a I'environnement, de l'ordre de 5 a 6 dB).

Constitution

Un cadre composé de montants et de traverses en profilés en bois européen type Pin finition par
peinture (a la charge du lot 09 - Peinture).

Fixation par chevilles adaptées sur les ossatures métalliques de cloisons ou parois magonnés.

Les chassis de résistance au feu devront étre réalisés sur la base d’'un proces-verbal du CTICM ou du
CSTB en cours de validité. L’entreprise devra fournir les PV de résistance au feu des vitrages.

Piéces d’habillages pour finition des ouvrages.

Sujétions de pose :

Calage des vitrages par produit adapté et étanchéité périphérique de part et d’autre par joints mousse
autocollants complété par cordons silicone des deux cotés.

Calage des vitrages PF par barreaux en silico-calcaire autoclavée incombustible (suivant procés verbal
d’essais). Etanchéité périphérique de part et d’autre par joints mousse autocollants, complété par
cordons silicone des deux cotés.

Etanchéité périphérique des chéssis par bourrage en laine minérale ou de fibres céramiques.
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Remplissages
Préconisation d’'usage des vitrages feuilletés (suivant leurs surfaces maximales admissibles)
Surface <a 0,5 m2: 33.2
Surface 0,5<S<2m2: 44.2
Surface2<S<4,5m2: 55.2
Surface 45<S<6m2: 66.2

Type 1 - Chassis vitrés adjacent & une porte EW 30 - A performances acoustiques R, = 30 dB

Fourniture et pose de chassis vitrés fixes avec encadrement dormant en bois.

Remplissage résistant au feu EW 30 de 11 mm composé d’un vitrage feuilleté transparent comprenant
des verres float et des intercalaires intumescents suivant PV feu.

Classe de sécurité 2B2 (EN 12600).
Piéce de raccordement avec I'huisserie des portes adjacentes aux chassis.

Les chéassis devront bénéficier d’'un procés-verbal en cours de validité, délivré par un organisme
national agréé. Le PV feu couvrira 'ensemble porte + huisserie + chassis latéral.

Localisation : suivant indications des plans de repérages, des détails et du tableau de renseignement
des chéssis intérieurs vitrés du maitre d’ceuvre :

- chéssis d’éclairage adjacents aux portes des locaux courants sur circulation.

Type 2 - Chassis vitrés adjacent & une porte EW 30 - A performances acoustiques R, = 35 dB
Fourniture et pose de chassis vitrés fixes avec encadrement dormant en bois.

Remplissage résistant au feu EW 30 de 11 mm composé d’un vitrage feuilleté transparent comprenant
des verres float et des intercalaires intumescents suivant PV feu.

Classe de sécurité 2B2 (EN 12600).
Piéce de raccordement avec I'huisserie des portes adjacentes aux chassis.

Les chéassis devront bénéficier d’'un procés-verbal en cours de validité, délivré par un organisme
national agréé.

Localisation : suivant indications des plans de repérages, des détails et du tableau de renseignement
des chassis intérieurs vitrés du maitre d’ceuvre.

- chéssis d’éclairage adjacents aux portes entre locaux courants,

- chéssis d’éclairage du cabinet médical.

Type 3 - Chéssis vitrés sur allége EW 30 - A performances acoustiques Ry = 30 dB

Fourniture et pose de chassis vitrés fixes avec encadrement dormant en bois.

Remplissage résistant au feu EW 30 de 11 mm composé d’un vitrage feuilleté transparent comprenant
des verres float et des intercalaires intumescents suivant PV feu.

Classe de sécurité 2B2 (EN 12600).
Dispositions pour montage en milieu humide suivant préconisations du fabricant.

Les chéassis devront bénéficier d’'un procés-verbal en cours de validité, délivré par un organisme
national agréé. Le PV feu couvrira 'ensemble porte + huisserie + chassis latéral.

Localisation : suivant indications des plans de repérages, des détails et du tableau de renseignement
des chassis intérieurs vitrés du maitre d’ceuvre.
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Type 4 - Cloisons vitrés El 60 - A performances acoustiques Ra 2 30 dB

Fourniture et pose de chassis vitrés fixes avec encadrement dormant en bois.

Remplissage résistant au feu EI 60 de 26 mm composé d’'un vitrage feuilleté transparent comprenant
des verres float et des intercalaires intumescents suivant PV feu.

Classe de sécurité 1B1 (EN 12600).
Intégration de portes E 30 suivant description ci-apreés.

Les chassis devront bénéficier d'un proces-verbal en cours de validité, délivré par un organisme
national agréé. Le PV feu couvrira 'ensemble porte + huisserie + chéassis latéral.

Localisation : suivant indications des plans de repérages, des détails et du tableau de renseignement
des chassis intérieurs vitrés du maitre d’ceuvre :

- cloisons de la salle polyvalente sur accueil maternelle,

- cloison séparative entre les 2 accueils.

Porte vitrée E 30 - A performances acoustiques Ry = 30 dB

Bloc-portes vitrés simple action a 2 vantaux.

Remplissage résistant au feu EW 30 de 11 mm composé d’un vitrage feuilleté transparent comprenant
des verres float et des intercalaires intumescents suivant PV feu.

Joint d’étanchéité a I'air en feuillure d’huisserie et de battement. Joint balai en partie basse.
Performances feu : EW 30

Ferrage, garniture, serrurerie et équipement, suivant l'article « Quincaillerie » ci-avant et le tableau de
repérage des portes, et suivant PV feu du fabricant.

Localisation : suivant indications des plans de repérages, des détails et du tableau de renseignement
des portes du maitre d’ceuvre.

- chassis d’éclairage adjacents aux portes entre locaux courants et du cabinet médical.

3.8. FACADES DE GAINES ET PLACARDS TECHNIQUES

3.8.1. FACADE DE GAINES TECHNIQUES EI 30

Fourniture et pose de facades de gaines techniques El 30 a 1 ou 2 vantaux, en médium comprenant :
- bati dormant en bois massif ou lamellé collé, posé sur talons,

- 1 ou 2 vantaux en médium de 40 mm ép., sans imposte,

- ferrage par charniéres invisibles avec pions anti dégondage,

- fermeture et ouverture par serrure a clé avec cylindre européen sur organigramme,

- isolation en laine de roche 30 mm ép. minimum

- joints intumescents en périphérie des ouvrants,

- proces verbal d'essai a fournir.

- eétiquettes signalétiques normalisées.

Les vantaux seront parfaitement affleurants avec la paroi.

Un joint creux de 10 mm sera aménagé en périphérie de chaque vantail.

Dimensions et position suivant plans et détails architecte - hauteur identique aux huisseries de portes.

Finition : panneaux prépeints a peindre a la charge du lot 09 - Peinture.
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Localisation : suivant indications des plans et détails du Maitre d’'CEuvre et notamment :

- facades de gaines et placards techniques sur circulations.

3.8.2. TRAPPES D’ACCES EI 30

Le présent lot devra la fourniture et pose de trappes de visite de gaines El 30, comprenant :

- huisserie en bois massif sans recouvrement, fixée dans la cloison par pattes a scellement ou a
'avancement des cloisons.

- Vantail en panneaux médium de 40 mm d’épaisseur, alésés en bois dur sur les quatre sens, de
largeur courante 60 cm,

- isolement acoustique par laine minérale coté intérieur,

- joints isophoniques et joints intumescents suivant PV feu,

- indice d’affaiblissement acoustique RA = 32 dB,

- ferrage par paumelles en acier,

- les trappes seront parfaitement affleurantes aux parois des gaines,
Quincaillerie :

- serrure a péne dormant avec demi-canon,

- rosette cache-entrée.

La surface de la trappe sera inférieure a 0,25 m2.

Finition : panneaux prépeints a peindre a la charge du lot 09 - Peinture.

Localisation : suivant indications des plans et CCTP des lots techniques et notamment :

- trappes de visite El 30 des gaines techniques.

3.8.3. TRAPPES D’ACCES EI 60 CHAUFFERIE

Le présent lot devra la fourniture et pose de trappes de visite de gaines El 60, dimensions 60 x 60 cm,
comprenant :

- huisserie en bois massif sans recouvrement, fixée dans la cloison par pattes a scellement,

- vantail ouvrant a la frangaise, en panneaux médium de 50 mm d'épaisseur, alésés en
bois dur sur les quatre sens, de largeur courante 60 cm,

- isolement acoustique par laine minérale coté intérieur,

- joints isophoniques et joints intumescents suivant PV feu,
- ferrage par paumelles en acier,

Quincaillerie :

- serrure a péne dormant avec demi-canon,

- rosette cache-entrée.

Finition : panneaux prépeints a peindre a la charge du lot 09 - Peinture.

Localisation : suivant indications des plans et CCTP des lots techniques et notamment :

- trappes de visite El 60 du local chaufferie.
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3.9. SEPARATIFS EN PANNEAUX COMPACT STRATIFIE

Fourniture et la pose de séparatifs d’urinoirs en panneaux stratifiés massif de 10 mm d’épaisseur :

séparation : en panneaux stratifiés massif de 10 mm d’épaisseur de classement au feu M2.

- bords et angles arrondis,

- traitement des chants par bandes PVC noire.

- pieces d’assemblage et de fixation sur murs par étriers et équerres en acier inox,
- piétement avec vérin en polyfor armé et visserie inox,

- teinte et forme des éléments : au choix de I'architecte dans la gamme su fabricant.

Localisation : suivant les plans du maitre d’ceuvre et notamment :

- séparatifs d'urinoirs des sanitaires et salles de propreté maternelle.

3.10. EQUIPEMENTS MOBILIERS — AMENAGEMENT

3.10.1. PREAMBULE

Réaction au feu des matériaux

Conformément aux articles AM 15 et 16 de la réglementation incendie, relatifs a ’Aménagements
intérieurs, décoration et mobilier, tous les équipements de gros mobilier, d'agencement principal,
doivent étre en matériaux de catégorie D-s1,do (M3) minimum.

Nature des panneaux dérivés du bois

Les ouvrages des menuiseries d’agencement et de mobilier seront réalisés en panneaux de particules
ou en panneaux de panneau de fibres a densité moyenne densité (MDF) M3.

Les panneaux seront classés E1 selon la norme EN 717-1 et certifié FSC ou PEFC.
lls seront conformes aux normes suivantes :

* Panneaux de particules : NF EN 309 et NF EN 312

* Panneaux MDF : NF EN 316 et NF EN 622-5

Les plans de travail sont parfaitement stables a l'action de I'eau et résistants a I'action ponctuelle de
produits d’entretien et aux chocs.

Nature des bois en contreplagué vernis

Les ouvrages des menuiseries d’agencement et de mobilier seront réalisés majoritairement en
panneaux contreplaqué sans formaldéhydes ni COV.

Essence au choix de l'architecte (par défaut hétre). Classe d’aspect A ou B minimum.

Les plans de travail sont parfaitement stables a I'action de I'eau et résistants a I'action ponctuelle de
produits d’entretien et aux chocs.

Les panneaux devront bénéficier d'un marquage CE, étre conformes aux normes EN 13986 et EN
13353, et certifie FSC ou PEFC.

Finition vernis des bois

Finition des ouvrages bois par application d'un vernis a base de résines polyuréthanes en phase
aqueuse incolore (aspect au choix de l'architecte) a faible teneur en COV.

Le traitement possédera des caractéristiques hydrofuges, anti-salissures, et de résistance.
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Etiquetage A+ et Ecolabel Européen.

Revétement stratifié gamme Stratifié Haute Pression (teintes et échantillons a soumettre a 'architecte
pour approbation).

3.10.2. ASSISES/CAISSONS MENUISEES SUR CIRCULATIONS

Réalisation de bancs / assises menuisées constituées comme suit :

- ensemble composé de casiers de rangement ouverts, assemblés en un seul meuble formant
assise.

- parois, fond, retours et assises en panneaux de contreplaqué vernis épaisseur 19 mm minimum.

- habillage des parois formant niches y compris retours latéraux et sous face en panneaux de
contreplaqué vernis épaisseur 19 mm minimum.

- piétements en acier inoxydables de 7 cm de hauteur avec tampon caoutchouc.

- plinthe en partie basse réalisée en panneaux de contreplaqué vernis de cm de hauteur, en retrait.
- toutes sujétions de scellements et fixations pour éviter le basculement.

- hauteur des caissons (hors piétements) : 0,23 ou 0,31 m suivant localisation

- profondeur : 0,40 m ou 0,56 m suivant localisation

- longueur : variables suivant localisation.

La structure devra posséder une résistance suffisante a sa fonction d’assise.

Localisation : suivant indications des plans et détails du maftre d’ceuvre et notamment :
- ensemble menuisé formant assise enfants sur circulations ou salles de classes maternelles (RDC),

- ensemble menuisé formant assise enfants sur circulations centrales élémentaires (R+2 et R+3).

3.10.3. MEUBLES SOUS EVIER EN RESINE

Fourniture et pose de meubles de rangement sous les éviers constitués comme suit :
Ossature

- ossature porteuse et de supports composés de montants et de traverses en bois de section
appropriée et ossature de renfort en profils métalliques,

- ferrures, pieces d’assemblage et de renfort adaptées en acier traité comprenant équerres-console,
traverses, inserts et visseries.

- piétements en acier inoxydables de 7 cm de hauteur avec tampon caoutchouc.

Plan de travail + évier : Résine de synthése

- plan de travail en résine de synthése thermoformée de type Solid Surface de 12 mm minimum
collée sur un support aggloméré hydrofuge CTBH de 26 mm. Remontée périphérique de 16 cm de
hauteur réalisé en résine de synthése dans la continuité du plan. Goutte d’eau en sous-face. Teinte
unie au choix de l'architecte.

- crédence de 14 cm de hauteur réalisé en résine de synthése dans la continuité du plan. Joint
silicone a la jonction du mur.

- intégration en usine d’un évier monobac en résine de synthése de méme nature que la paillasse,
soudée par le dessous et sans joint perceptible.

Réservation pour intégration de robinetterie, bonde et siphon (fourniture, intégration et raccordement a
la charge du lot 11 - Plomberie). L’entreprise devra la parfaite coordination avec le lot 11 - Plomberie
pour la réalisation des découpes et des intégrations.
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Meuble sous évier

facade, retours latéraux, fonds de caissons et tablettes de rangement amovibles sur taquets en
panneaux de contreplaqué vernis épaisseur 19 mm minimum.

vantaux des placards en panneaux de contreplaqué vernis épaisseur 19 mm minimum. Articulation
par charniéres invisibles en acier traité, adaptées au poids des vantaux. Fermeture par serrure de
placard a clé fonctionnant sur passe. Découpe oblong dans la porte pour prise en main. Pastille
anti-bruit adhésive en caoutchouc transparente.

les placards seront équipés de tablettes en panneaux de contreplaqué vernis épaisseur 19 mm
minimum, posées sur taquets métalliques.

plinthe basse de 7 cm de hauteur en contreplaqué vernis.

hauteur de meuble : variable suivant usage (enfant, adulte).

Localisation : suivant indications des plans et détails du maftre d’ceuvre et notamment :

meubles évier haut - adultes (classes maternelles + buanderie),
meubles évier haut - adultes (salle de bain du logement de fonction),

meubles éviers bas - enfants (classes maternelles + classes élémentaires + ateliers + motricité),

3.10.4. MEUBLES KITCHENETTE DES LOCAUX COURANTS

Fourniture et pose de meubles kitchenettes en panneaux de contreplaqué vernis comprenant :

Ossature

ossature porteuse et de support composée de montants et de traverses en bois exotique de section
appropriée ou ossature renforcée par chassis en profils métalliques thermolaqués,

ferrures, pieces d’assemblage et de renfort adaptées en acier traité comprenant équerres-console,
inserts et visseries.

piétements en acier inoxydables de 7 cm de hauteur avec tampon caoutchouc.

Comptoir - Plan de travail - Evier : Stratifié

plateau plan de travail en panneau médium hydrofuge de 40 mm d’épaisseur minimum stratifié
toutes faces et toutes sujétions d’angle adouci.

crédence sur toute la longueur du plan de travail y compris retours latéraux en faience (a la charge
du lot 08 - Revétements de sols).

réservation pour intégration d’'évier et robinetterie (fourniture, intégration et raccordement a la
charge du lot 11 - Plomberie).

réservation pour intégration de plaques de cuisson (fourniture, intégration et raccordement a la
charge du lot 12 - Electricité) dans I'atelier cuisine.

réservation pour intégration d’un frigo, four et micro-onde (hors lot).

Facade, retours, rangement intégrés, placards hauts

fagcade, retours latéraux et fonds de caissons tablettes de rangement amovibles sur taquets en
panneaux de contreplaqué vernis épaisseur 19 mm minimum.

les placards seront équipés de tablettes en panneaux de contreplaqué vernis épaisseur 19 mm
minimum, posées sur taquets métalliques.

vantaux des placards en panneaux de contreplaqué vernis épaisseur 19 mm minimum. Articulation
par charniéres invisibles en acier traité, adaptées au poids des vantaux. Fermeture par serrure de
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placard a clé fonctionnant sur passe. Découpe oblong dans la porte pour prise en main. Pastille
anti-bruit adhésive en caoutchouc transparente.

plinthe basse de 7 cm de hauteur en contreplaqué vernis.

Localisation : suivant indications des plans et détails du maitre d’ceuvre et notamment :

R-1 : meuble kitchenette de la Tisanerie,
RDC : meuble kitchenette de la Tisanerie, Atelier cuisine, Salle des maitres,

R+1 : meuble kitchenette de la Tisanerie, Salle des maitres.

3.10.5. MEUBLES KITCHENETTE DU LOGEMENT DE FONCTION

Fourniture et pose de meubles kitchenettes en panneaux de médium stratifié comprenant :

Ossature

ossature porteuse et de support composée de montants et de traverses en bois exotique de section
appropriée ou ossature renforcée par chassis en profils métalliques thermolaqués,

ferrures, pieces d’assemblage et de renfort adaptées en acier traité comprenant équerres-console,
inserts et visseries.

piétements en acier inoxydables de 7 cm de hauteur avec tampon caoutchouc.

Comptoir - Plan de travail - Evier : Stratifié

plateau plan de travail en panneau médium hydrofuge de 40 mm d’épaisseur minimum stratifié
toutes faces et toutes sujétions d’angle adouci.

crédence sur toute la longueur du plan de travail y compris retours latéraux en faience (a la charge
du lot 08 - Revétements de sols)

réservation pour intégration d’évier et robinetterie (fourniture, intégration et raccordement a la
charge du lot 11 - Plomberie),

réservation pour intégration de plaques de cuisson (fourniture, intégration et raccordement a la
charge du lot 12 - Electricité).

réservation pour intégration d’un frigo, four et micro-onde (hors lot).

Facade, retours, rangement intégrés, placards hauts

fagade, retours latéraux et fonds de caissons tablettes de rangement amovibles sur taquets en
panneaux de contreplaqué vernis épaisseur 19 mm minimum.

les placards seront équipés de tablettes en panneaux de contreplaqué vernis épaisseur 19 mm
minimum, posées sur taquets métalliques.

vantaux des placards en panneaux de contreplaqué vernis épaisseur 19 mm minimum. Articulation
par charniéres invisibles en acier traité, adaptées au poids des vantaux. Fermeture par loqueteau
magnétique. Découpe oblong dans la porte pour prise en main. Pastille anti-bruit adhésive en
caoutchouc transparente.

Localisation : suivant indications des plans et détails du maitre d’ceuvre et notamment :

R+3 : meuble kitchenette du Logement de fonction.
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3.10.6. PLACARD DE RANGEMENT COURANTS

Réalisation de placards de rangement a 1 ou plusieurs vantaux, comportant :

Placard
- piétements en acier inoxydables de 7 cm de hauteur avec tampon caoutchouc.
- bati dormant, cadre et ossature de support en bois massif de section appropriée,

- socle, parois, fond, retours et dessus (suivant implantation) en panneaux de contreplaqué vernis
épaisseur 19 mm minimum,

- plinthe basse de 7 cm de hauteur en contreplaqué vernis.

Facades de placard et quincaillerie

- facades ouvrantes a 1 ou plusieurs vantaux, réalisés en panneaux de contreplagué vernis
épaisseur 19 mm minimum. Pastille anti-bruit adhésive en caoutchouc transparente.

- paumelles cachées ou charnieres invisibles, en nombre adapté suivant le poids des vantaux
- fermeture par serrure a cylindre a clé fonctionnant sur passe

- découpe oblong dans la porte pour prise en main.

Aménagement intérieur

- les placards seront équipés de crémailleres avec un ensemble de tablettes en panneaux de
contreplaqué vernis épaisseur 19 mm minimum, posées sur équerres métalliques.

- suivant aménagement du carnet de détail intégration de tiroirs coulissants sur rail de guidages
adaptés aux dimensions et poids. Découpe oblong pour prise en main.

Localisation : suivant indications des plans et détails du maitre d’ceuvre et notamment :

- R-1:placard de rangement de la salle de réparation des jeux,

- RDC : salles de classes, repos, buanderie, ateliers, salle des maitres, bureaux, réfectoires,
- R+1 : salle des maitres, bureaux, réunion, médiatheque,

- R+2 et R+3 : salles de classes, ateliers.
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3.10.7. PLACARD DE RANGEMENT El 60 SUR CIRCULATION

Fourniture et pose de fagcades de placard de rangement filantes El 60 a plusieurs vantaux, en médium
comprenant :

Huisserie / bati dormant 4 faces en bois massif ou lamellé collé, avec joint intumescent incorporé
dans la feuillure

Vantaux de 51 mm d’épaisseur a ame pleine coupe-feu, de degré de résistance au feu El 60, avec
alaises en bois dur massif. Deux faces en panneaux résistants au feu en silicate de calcium
renforcé de fibres cellulosiques de 6 mm et parement en MDF de 3 mm. Assemblage des vantaux
filants par profil de liaison suivant préconisations du fabricant. Joints intumescents en périphérie.

Feuillure de battement, avec joint intumescent et d’étanchéité a l'air.
Ferrage par charniéres invisibles en nombre adapté au poids des vantaux,
Verrous haut et bas sur le vantail semi fixe,

Fermeture et ouverture par serrure a clé avec cylindre européen sur organigramme,

Les bloc-gaines devront bénéficier d’'un proces-verbal en cours de validité, délivré par un organisme
national agréé.

Dimensions : suivant indication des plans et du tableau de renseignement des portes.

Finition : panneaux prépeints a peindre a la charge du lot 09 - Peinture.

Localisation : suivant indications des plans et détails du maitre d’ceuvre et notamment :

R+2 et R+3 : placards de rangement sur circulation.

3.10.8. PLACARD DE RANGEMENT PERFORES DES MOTRICITES

Réalisation de placards de rangement de 1m de profondeur en séries de 2 vantaux, en panneaux bois
perforés comportant :

Placard

piétements en acier inoxydables de 7 cm de hauteur avec tampon caoutchouc.
béati dormant, cadre et ossature de support en bois massif de section appropriée,

socle, parois, fond, retours et dessus (suivant implantation) en panneaux de contreplaqué vernis
épaisseur 19 mm minimum,

plinthe basse de 7 cm de hauteur en contreplaqué vernis.

Facades de placard et quincaillerie

fagades ouvrantes a 2 vantaux, réalisés en panneaux de médium perforé, finition stratifié épaisseur
19 mm minimum. Pastille anti-bruit adhésive en caoutchouc transparente.

paumelles cachées ou charniéres invisibles, en nombre adapté suivant le poids des vantaux.
fermeture par serrure de placard a clé fonctionnant sur passe.

découpe oblong dans la porte pour prise en main.

Aménagement intérieur

les placards seront équipés tablettes de rangement amovibles sur taquets en panneaux de médium
stratifié épaisseur 19 mm minimum, compris perforations latérales sur toute la hauteur.

séparations sur toute la longueur en partie haute des placards, formant casiers supérieurs.

sujétion d’intégration des meubles sous évier pour la salle de motricité RDC.
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- profondeur de placard 1,0 m.

Localisation : suivant indications des plans et détails du maitre d’ceuvre et notamment :

- placard de rangement des salles de motricité au RDC et R+1.

3.10.9. PLACARDS COULISSANTS DU LOGEMENT DE FONCTION

Principe et produit de référence
Placard toute hauteur, a portes coulissantes avec plinthe bois interrompue devant le rail bas.

Les panneaux de particules seront classés E0,5 avec une certification PEFC™

Vantaux

Les portes de placard seront du type coulissantes, fabriquées sur-mesure de mur a mur et du sol au
plafond.

Elles seront constituées de vantaux encadrés de profilés montants, traverses haute et basse en acier
galvanisé pré-lagqué.

Le remplissage sera composé d’'un panneau de particules d’épaisseur 10 mm, revétu d’une finition
mélaminée.

Les panneaux de particules seront classés EQ,5 avec une certification PEFC.
Le design, les finitions, les décors se feront en fonction du modele et du nuancier du fabricant.
Butoirs latéraux (pastilles caoutchoucs) contre les bruits et 'usure.

Quincaillerie

Le guidage des vantaux sera assuré par des profilés a fixer au plafond et au sol : rail haut et rail bas
en acier galvanisé pré-laqué.

L’assemblage des montants et traverses sera assuré aux 4 angles par des connecteurs.

Les connecteurs bas recevront un mécanisme roulant bas, amovible, rétractable et télescopique avec
roulette montée sur roulement a billes et crochets a clipper dans le rail bas, assurant le guidage et
I'anti-déraillement du vantail, les réglages en hauteur et I'aplomb des vantaux.

Les connecteurs hauts permettront le guidage du vantail dans le rail haut a l'aide du guide haut a
galets. Le frein positionneur maintient le vantail dans la position choisie.

Principe d'équipement

Tablettes : fixation des tablettes sur les murs et cloisons par corniéere filante en aluminium laqué blanc
section 20 x 20 mm.

Fixation des corniéres dans les murs et cloisons par vissage.
A prévoir sur les trois cétés des tablettes.
Les vis devront étre en TR de 4 x 25 avec téte laquée.

Fixation des séparations : profil U de 20 x 20 mm en aluminium laqué, fixé dans le sol, le plafond ou
sous une tablette par vissage a l'aide de vis TF.

Les séparations seront emboitées dans ces profils.

Penderie : équipement des penderies par tringle en acier inox diamétre 18 mm, avec pitons pour pose
latérale et piton central sur platine.

Localisation : suivant les plans du Maitre d’CEuvre et notamment :

- placards dressing du logement de fonction.
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3.10.10.FACADES DE PLACARDS TECHNIQUES GTL

Fourniture et pose de fagcades de placards techniques constitués d’'une partie fixe et d’'un ouvrant a 1
vantail, comprenant :

- béti dormant en sapin, posé sur talons,

- 1 vantail en médium,

- ferrage par charniéres invisibles,

- manceuvre par poignée creuse (suivant détail architecte),

- fermeture et ouverture par aimant en parties haute et basse,

- les facades de gaines seront parfaitement affleurantes aux parois.

Dimensions et position suivant plans et détails architecte. Les vantaux seront tous de largeur
identique.

Finition : a peindre a la charge du lot 09 - Peinture.

Localisation : suivant indications des plans du Maitre d’ceuvre et notamment :

- placards techniques GTL du logement de fonction.

3.10.11.ENSEMBLE MENUISE - BANQUE D’ACCUEIL DE LA LUDOTHEQUE

Banque d’accueil accessible aux PMR, et rangements, constitués comme suit :
Ossature

- ossature porteuse et de support composée de montants et de traverses en bois exotique de section
appropriée ou ossature renforcée par chéssis en profils métalliques thermolaqués,

- ferrures, pieces d’assemblage et de renfort adaptées en acier traité comprenant équerres-console,
inserts et visseries.

Comptoir plan de travail

- plateau plan de travail en panneau médium hydrofuge de 40 mm d’'épaisseur minimum stratifié
toutes faces et toutes sujétions d’angle adouci et d’arrondis. Intégration d’'un comptoir a hauteur
accessible aux PMR.

Les plans de travail sont parfaitement stables a I'action de I'eau et résistants a I'action ponctuelle de
produits d’entretien et aux chocs.

Jambages - Facade - séparation - retour

- panneaux de médium stratifié épaisseur 19 mm minimum.

Caissons de rangement - Etagéres - Placards de rangement

- réalisation de caissons ouverts et fermés (fonds, retours, dessus), placards, et étagéres de
rangement en panneaux de médium stratifié épaisseur 19 mm minimum, solidarisés sur la
structure porteuse, y compris toutes sujétions de renforts bois.

- certains caissons seront fermés par des vantaux de placards en panneaux de médium stratifié
épaisseur 19 mm minimum. Pastille anti-bruit adhésive en caoutchouc transparente.

- paumelles cachées ou charniéres invisibles, en nombre adapté suivant le poids des vantaux
- poignées barre de tirage en acier inox vissées sur chaque vantail.

- tablettes de rangement amovibles en panneaux de médium stratifié épaisseur 19 mm minimum
des placards, posées sur taquets.
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- intégration de patéres en acier laqué modéle a soumettre au choix de 'architecte.

Réalisation conformément aux détails architectes.

Localisation : suivant les plans du Maitre d’CEuvre et notamment :

- ensemble menuisé de la ludothéque (meuble d’accueil prét - retour et espace de stockage des
jeux).

3.10.12.POSTE DE CHANGE - PLAN DE TRAVAIL EN RESINE

Fourniture et pose de plans de change bas, constitués comme suit :
Ossature

- ossature porteuse et de support composée de montants et de traverses en bois exotique de section
appropriée ou ossature renforcée par chassis en profils métalliques thermolaqués,

- ferrures, pieces d’assemblage et de renfort adaptées en acier traité comprenant équerres-console,
inserts et visseries.

Plan de travail + évier : Résine de synthése

- plan de travail en résine de synthése thermoformée de type Solid Surface de 12 mm minimum
collée sur un support aggloméré hydrofuge CTBH de 26 mm. Goutte d’eau en sous-face. Teinte
unie au choix de l'architecte.

- crédence de 14 cm de hauteur réalisé en résine de synthése dans la continuité du plan.

- intégration en usine d’un évier monobac en résine de synthése de méme nature que la paillasse,
soudée par le dessous et sans joint perceptible.

- réservation pour intégration de robinetterie, bonde et siphon (fourniture, intégration et raccordement
a la charge du lot 11 - Plomberie). L'entreprise devra la parfaite coordination avec le lot 11 -
Plomberie pour la réalisation des découpes et des intégrations.

Meuble sous évier

- facade, retours latéraux, fonds de caissons et tablettes de rangement amovibles sur taquets en
panneaux de médium stratifié épaisseur 19 mm minimum.

- vantaux des placards en panneaux de médium stratifié épaisseur 19 mm minimum. Articulation
par charniéres invisibles en acier traité, adaptées au poids des vantaux. Fermeture par serrure de
placard a clé fonctionnant sur passe. Découpe oblong dans la porte pour prise en main. Pastille
anti-bruit adhésive en caoutchouc transparente.

Localisation : suivant les plans et détails du maitre d’ceuvre et notamment :

- ensemble menuisé - meuble de change et évier adulte du poste de change C22 au RDC.

Phase DCE — CCTP lot 06 - Menuiseries intérieures - Agencement
Marjan Hessamfar et Joe Vérons architectes mandataires — Bajolle & Gianni architectes associés
Fabrice Bougon — Ingénierie 84 — INEX Ingénierie — Territoires paysagistes — Emacoustic — VIA Infrastructure



Construction du Groupe Scolaire Marceau Page 51/58
Ville de Marseille 07/07/2021

3.10.13.PAILLASSE HUMIDE

Réalisation d’'une paillasse humide, constitué comme suit :
Ossature :

- ossature de support composée de montants et de traverses en bois de section appropriée ou
ossature renforcée par chassis en profils métalliques,

- ferrures, pieces d’assemblage et de renfort adaptées en acier traité comprenant équerres-console,
inserts et visseries.

Plan de vasque :

- plan de travail de 30 mm d'épaisseur réalisé en panneaux d’agglomérés hydrofuge revétus sur
toutes leurs faces d’'un revétement stratifié d’épaisseur 8/10éme, conforme a la norme EN 438-1 :
spécifications pour stratifiés décoratifs « haute pression ». Les chants des panneaux seront traités
a l'aide de bandes de chants (coloris a soumettre a I'approbation de I'architecte).

- réservation pour intégration des vasques et de la robinetterie prévues au lot 11 - Plomberie -
Sanitaire.

Localisation : suivant les plans et détails du maitre d’ceuvre et notamment :

- paillasse humide du cabinet médical.

3.10.14.SUPPORT DE VIDEOPROJECTEUR

Support de vidéoprojecteur en aluminium fixé en plafond.

- Charge maximum : environ 10kg.

- Ajustement de la longueur du bras.

- Rotation 360° horizontalement.

- Inclinaison verticale de +/- 25°.

- Passe cable intégré (les cables passent a l'intérieur du tube de réglage).
- Systéme de fixation universelle.

- Sujétion de fixation et de renfort d’ossature pour fixation dans les faux-plafond.

Localisation : suivant les plans et détails du maitre d’ceuvre et notamment :

- salle polyvalente.

Phase DCE — CCTP lot 06 - Menuiseries intérieures - Agencement
Marjan Hessamfar et Joe Vérons architectes mandataires — Bajolle & Gianni architectes associés
Fabrice Bougon — Ingénierie 84 — INEX Ingénierie — Territoires paysagistes — Emacoustic — VIA Infrastructure



Construction du Groupe Scolaire Marceau Page 52/58
Ville de Marseille 07/07/2021

3.10.15.ECRAN DE VIDEOPROJECTION ESCAMOTABLE

Ecran de vidéoprojection motorisé de composé comme suit :

- Format:16:9

- Dimensions hors tout : a définir,

- Dimensions image : a définir,

- Poids net : suivant format,

- Carter silencieux en acier laqué (teinte au choix de I'architecte),

- Fixation en plafond par platines métalliques de fixation dans I'axe de la scéne.

- Toile Blanc Mat en fibre de verre avec barre de lestage (laquée). Directivité 60° sans point de
brillance. Coefficient de réflexion: 1. Traitements anti-jaunissement, anti-poussiére, anti-
gondolement. Dos noir occultant.

- Systéme de réglage précis de tension latérale de toile,
- Céable moteur de 10 m environ (alimentation et raccordement a la charge du lot 12 - Electricité),

- Le moteur est équipé de verrous électriques qui empéchent tout déroulement involontaire et d’un
disjoncteur thermique,

- Télécommande infrarouge.

Conformément & l'article L38 de la réglementation incendie, I'écran de projection doit étre M3 (D-
s3,d0), les bordures M1 (B-s2,d0), et l'ossature A1.

Localisation : suivant les plans et détails du maitre d’ceuvre et notamment :

- écrans de videoprojection escamotable de la salle polyvalente.

3.10.16.PATERES ADULTES - ENFANTS

Fourniture et pose de patéres porte-manteaux en acier inoxydable
thermolaqué (teinte au choix de I'architecte) y compris toutes sujétions de
fixations par vis et chevilles sans débord.

Modéle a présenter pour validation (exemple de la forme et d’esthétique
recherché ci-dessous).

Hauteur de pose : suivant indication des détails architecte. Hauteur de
pose pour les pateres enfants suivant réglementation.

Les patéeres seront disposées de maniére a ne présenter aucune saillie
dangereuse.

Localisation : suivant les plans du maitre d’ceuvre et notamment :

Patéres adultes :

- WC individuels (1 patére par cabine),
- Tisanerie (1 rangée de 10 patéres par tisannerie)

Patéres enfants :

- Au droit des ensembles menuisés formant assise enfants sur circulations ou salles de classes
maternelles (31 patére par classe),

- Au droit des salles de classes élémentaires (31 patére par classe),

- Salle de propreté (1 patére par wc).
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3.10.17.BANCS DES VESTIAIRES

Pour mémoire : Hors marché

3.10.18.ETAGERES MURALES DE RANGEMENT TOUTE HAUTEUR

Réalisation de rayonnages constitués comme suit :
- Crémalilleres perforées en acier laqué époxy, fixation murale adaptée au support, toute hauteur
- Consoles de support avec crochets d’accrochage sur crémailléres de fixations en acier laqué,

- Réalisation de tablettes en tbéle d’acier laqué de 20/10éme d’épaisseur, fixées sur consoles.

Localisation : suivant indications des plans du Maitre d’Oeuvre et notamment :

- pour le rangement dans les locaux de rangement, stockage, ménage.

3.10.19.VITRINES D’AFFICHAGE

Fourniture et pose d’une vitrine extérieure a porte relevable comprenant :

- Encadrement de l'ouvrant en aluminium extrudé, anodisé coloris naturel,
- Ouvrant en plexiglas épaisseur 4 mm muni d'un joint d’étanchéité,

- Protections d’angle en plastique injecté,

- Fond magnétique en tble laquée gris anthracite,

- Serrures a came permettant 2 points d’ancrage,

- Ouverture assistée par 2 vérins a gaz.

Localisation : suivant les plans du maitre d’ceuvre et notamment :

- audroit de I'acces principal.

3.10.20.RIDEAUX DE SEPARATION DE LA CLASSE D’ADAPTATION A R+2

Les travaux comprennent la fourniture et la pose de rideaux suspendus, comprenant :

- un rail de fixation en aluminium anodisé, adapté au poids du rideau, équipé de glisseurs. Fixation
encastrée dans la dalle béton par chevillage adapté.

- unrideau acoustique :

o Rideau composé de deux faces textile transonore indémaillable, antistatique et antisalissure,
et de deux épaisseurs de ouate absorbante noire de 3 mm.

o Classement au feu : M1 non gouttant.
o Poids aum2:510 g environ.

o Les pans de rideau, finis en partie basse par un ourlet, seront raccordés les uns aux autres
par des fermetures a glissiere intégrées a leurs finitions latérales et assorties au coloris
choisi.

o Ampleur (surface de pli) : 1,5 environ.

o Teinte au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

Localisation : suivant les plans et détails du Maitre d’CEuvre et notamment :

- en séparation de la salle d’adaptation a R+2
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3.11. SIGNALETIQUE

3.11.1. SIGNALETIQUE DE SECURITE

Fourniture et pose de plans et de consigne de sécurité et d’évacuation des locaux, et des équipements
de consignes et affichages suivants :

- les consignes a respecter en cas d’incendie,
- le plan du niveau correspondant,
- les renseignements relatifs aux modalités d’appel des sapeurs pompiers 18 ou 112.

- la signalétique des portes asservies a I'équipement d’alarme : « Portes coupe-feu, ne mettez pas
d’obstacle a la fermeture ».

- la signalétique des portes coupe-feu ou pare-flammes a fermeture permanente ou a leur proximité
immédiate, plaque signalétique bien visible portant la mention « Porte coupe-feu a maintenir
fermée ».

Plan et consignes d'évacuation, format A3 avec tirage numeérique sur plaque plexiglas anti-reflets.
Fixation aux coins en inox avec caches vis et entretoises métalliques de fixation.

Positionnement suivant consignes du bureau de contréle.

Conformément au réglement de sécurité contre les risques dincendie et de panique dans les
établissements recevant du public, il sera prévu la fourniture et pose des équipements de consignes et
affichages suivants :

- Les plans de sécurité et d’évacuation des locaux, précisant la conduite a tenir en cas d’incendie.
Ces équipements seront conformes aux articles MS 41 et MS 47 du réglement de sécurité.

Les symboles graphiques seront conformes a la norme NF S 60-302 — Symboles graphiques pour
plans de protection contre I'incendie.

Les consignes générales d’'incendie (article MS 47) seront installées en nombre suffisant et conformes
ala norme NF S 60-303 — Plans et consignes affichées.

Localisation :

- plans d’évacuation a chaque entrée du batiment et au droit des accés de chaque niveau,

3.11.2. SIGNALETIQUE DE REPERAGE DES LOCAUX

Il sera prévu la fourniture et pose des équipements et affichages suivants :

- Pictogrammes de repérage des locaux (numérotation des locaux, locaux techniques, escaliers,
sanitaires H / F, PMR, vestiaires, vélos, poubelles, rangement, ménage, ... suivant I'affectation du
local).

- Des porte-étiquettes sur les portes.
- La signalétique d’identification des locaux spécifiques : étages, direction, ...

Les panneaux de signalétique seront réalisés a partir de profilés en aluminium naturel avec ligne
galbée. Protection par une plaque de PMMA anti-reflet. Support d’information interchangeable.
Plaques de signalisations adaptables et modulables dans différents format.
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3.11.3. SIGNALETIQUE DES LOCAUX DECHETS

Un panneau signalétique réglementaire indiquant les consignes de tri par type de déchets ménagers
sera prévu a l'intérieur du local déchet.

Un panneau signalétique réglementaire indiquant le planning de ramassage des encombrants sera
prévu a l'intérieur du local déchet.

Localisation :
- consignes de tri des locaux déchets au droit de chaque bac.

- planning de ramassage a I'entrée des locaux déchets.

3.11.4. SIGNALETIQUE EXTERIEURE

Réalisation et mise en ceuvre d’'une signalétique extérieure d’identification des équipements.
Lettrage métallique en aluminium découpé au laser, finition poli anodisé dito facades.

Typographie et dimensions : suivant détail architecte.

Localisation :

- une signalétique pour chacun des 3 équipements: Ecole maternelle, Ecole élémentaire, et
Ludotheque.

3.12. OUVRAGES DIVERS

3.12.1. PLINTHES BOIS

Le présent lot devra la fourniture et pose de plinthes en médium, y compris toutes les fagons telles que
coupes, entailles, ajustements, trainées, sujétions de clouage ou autre moyen de fixation suivant
support.

Les angles sont obligatoirement réalisés par coupes d’onglets.
Sujétion de plinthes a crémaillere dans les escaliers.

Finition : peinture a la charge du lot 09 - Peinture.

Section : 70 mm x 10 mm

Joints en mastic silicone incolore a mettre en place entre la plinthe et le revétement de sol.

Localisation : suivant indications des plans du maitre d’ceuvre et notamment :

- plinthes bois de 70 mm de hauteur en périphérie des locaux revétus de sol souples et des
escaliers.
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3.12.2. POTEAUX DE TETE DE CLOISON

Fourniture de poteaux de protection en bois M2 en about de cloison en sapin a peindre. Les sections
de ces poteaux seront adaptées en fonction des épaisseurs des cloisons prévues.

Ensemble formant joint creux de part et d'autre. Fixation sur about de cloison.

Finition : la finition sera a la charge du lot 09 - Peinture.

Localisation : suivant indications des plans du Maitre d’'Oeuvre et notamment :

- poteaux d’about des cloisons.

3.12.3. HABILLAGES DES JOINTS DE DILATATION MURAUX

Fourniture et pose de tous les couvre-joints de dilatation pour les murs en profil médium a peindre.
Fixations par visses a téte plate et chevillage.

Compris toutes sujétions d'ajustement, de découpes et particularités dues a la configuration des
locaux.

Finition : peinture a la charge du lot 09 - Peinture.

Section : épaisseur 18 mm (minimum) largeur suivant ouverture du joint de dilatation

Localisation : suivant plans de I'architecte et notamment :

- couvre-joint sur parois dans chaque local traversé par un joint de dilatation.

3.12.4. COFFRES CACHES TUYAUX

L’ensemble sera composé d'une jouée fixe toute hauteur et d'une fagade en deux ou trois parties
comprenant obligatoirement une face démontable.

En panneaux de particules de bois aggloméré de 19 mm d'épaisseur ou MEDIUM M2, feuilluré le long
des murs et en plafond pour former un joint creux. La face démontable sera fixée par vis et cuvettes
dans les feuillures.

Mise en ceuvre :

les panneaux seront fixés (entre eux) sur les murs, sol et plafond par l'intermédiaire de tasseaux en
sapin

tous les soubassements seront mis en ceuvre sur un joint préformé

socle de 0,10 m de hauteur
- isolation phonique en laine de roche de 50 mm.

Finition : & peindre a la charge du lot 09 - Peinture.

Localisation : suivant indication des plans du maitre d’ceuvre.
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3.12.5. PROTECTIONS D’ANGLES

Tous les angles saillants seront protégés par des cornieres en PVC lisse, teinté dans la masse, fixées
par adhésivage.

Degré de réaction au feu : M1.
Hauteur de pose : 2,00 m ht

Teinte : au choix de 'architecte dans la gamme du fabricant.

Localisation : suivant indications des plans et repérages du maitre d’ceuvre et notamment :

- protection des angles saillants exposés aux chocs notamment dans les circulations.

3.12.6. TABLETTES BOIS FILANTES

Réalisation d’appuis de baies formant tablettes en panneaux de médium stratifié de 19 mm
d'épaisseur minimum.

Pose sur ossature de renfort invisible situé a I'arriere du panneau d’habillage.

Localisation : suivant indications des plans et repérages du maitre d’ceuvre et notamment :

- habillage des appuis de fénétres aux niveaux R+2 et R+3.
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4. PRESTATIONS SUPPLEMANTAIRES EVENTUELLES

4.1. PSE 2 - NATURE DES BOIS DU MOBILIER MENUISE

Remplacement de la nature des bois en panneaux de contreplaqué vernis du chapitre « Equipements
mobiliers — Aménagement » par des panneaux en médium stratifié suivant description ci-aprés :

Finition stratifié des panneaux bois

Finition des panneaux par revétement stratifié toutes faces (y compris traitement des chants)
d’épaisseur 8/10éme, conforme a la norme EN 438-1 : spécifications pour stratifiés décoratifs « haute
pression ».

Le revétement présentera des caractéristiques de résistance a la fissuration, aux chocs, a I'abrasion, a
I'humidité, a la rayure, a la chaleur, aux brilures de cigarette, aux produits nettoyants domestique, et
sera facile d’entretien.

4.2, PSE 3 - MUR MOBILE ACOUSTIQUE EN REMPLACEMENT DU RIDEAU ACOUSTIQUE

Remplacement du rideau acoustique décrit en base, par un mur mobile monodirectionnel avec
déplacement manuel des panneaux.

Le mur mobile sera suspendu a un rail en aluminium extrudé et qui sera encastré dans le plafond. Il
est fixé sous une structure rigide / ossature de renfort par un systéme de suspension constitué de tiges
filetées, de plaquettes et de visseries permettant sa mise a niveau.

Les intersections (aiguillages) des rails sont des piéces soudées au droit des changements de
direction. Les ailes inférieures sont renforcées par des équerres en acier coulé et sont équipées de
billes qui suppriment les cahots au passage des panneaux. Pas de rail au sol.

Un ou deux chariots avec roulements a billes disposés en croix afin d'éviter leur usure entre les levres
du rail au droit des aiguillages. L'ensemble corps et roulement est en acier.

Les éléments mobiles seront constitués comme suit :

- Cadre autoporteur constitué de profilés en aluminium anodisé naturel avec montants verticaux et
traverses horizontales invisibles.

- Meécanisme permettant le verrouillage des traverses mobiles hautes et basses par 1/3 de tour a
I'aide d’une clé de manceuvre.

- Remplissage laine de roche haute densité classement au feu MO.

- Parement constitué de 2 plagues d’aggloméré haute densité de 16 mm d’épaisseur.
- Revétement de finition stratifié (aspects et teintes au choix de I'architecte).
Poignées de tirage en inox brossé de 20 mm de diametre.

Dimensions et toutes sujétions de finitions suivant plans et détails architectes.

Performance acoustique : Ry = 46 dB certifié par PV d’essai.

Localisation : suivant les plans et détails du Maitre d’CEuvre et notamment :

- en séparation de la salle d’adaptation a R+2.
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