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1. SPECIFICATIONS GENERALES

1.1. OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet la présentation des solutions et
procédés techniques retenus au titre du lot n° 09 - Peinture dans le cadre de la :

Réalisation du groupe scolaire Marceau a Marseille

Les prestations du présent lot concernent, sans que cette liste ne soit exhaustive :
- la reconnaissance des subjectiles et préparations des supports,

- les revétements muraux,

- les travaux de peinture des ouvrages intérieurs sur les murs et plafonds,

- les travaux de peinture sur les ouvrages en bois,

- les travaux de peinture sur les ouvrages métalliques et PVC

- les travaux de peinture de sols,

- la miroiterie,

- les ouvrages divers,

- les nettoyages des locaux avant réception,

- ..., suivant la description ci-apres.

ainsi que :

- la vérification des interfaces avec les autres lots et la coordination avec les lots concernés,
notamment avec les lots 01 - Gros ceuvre, 05 - Serrurerie, 06 - Menuiseries intérieures, 07 -
Cloisons-doublage, etc. ...

- la réception des supports, planéité et humidité des ouvrages,

- la reconnaissance des subjectiles neufs, telle qu'elle est définie dans les normes NF P 74-201
(D.T.U. n°59.1) et NF P 74-203 (D.T.U. n° 59.3),

- la fourniture et la mise en ceuvre de tous les produits, matériaux et engins nécessaires a la
réalisation des ouvrages définis dans le C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particulieres),

- la fourniture de l'outillage du matériel d'exécution ainsi que les échelles et échafaudages ou autres
moyens,

- la mise en peinture des surfaces de référence et des éprouvettes mobiles se rapprochant des
subjectiles a recouvrir en conformité avec les prescriptions du chapitre 4 de la norme NF P-74-201,

- Il'application des produits suivant les normes visées ci-dessus et le présent C.C.T.P., y compris tous
les réchampissages nécessaires,

- lafourniture, le transport, le montage, les manutentions et la pose des revétements décrits dans le
présent document,

- les travaux préparatoires, tels que dégraissage, décapage, enlevement de la rouille et de la
calamine, égrenage, pongage, brossage, époussetage,...

- les travaux d'apprét tels que couche d'impression et enduisage,
- la mise en peinture des surfaces de référence,

- les vérifications et contr6les de qualité portant sur I'aspect de finition, le degré de brillance, les
coloris et teintes, les finitions prescrites au présent C.C.T.P.,
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- laréfection des ouvrages défectueux constatés en cours d'exécution,
- les protections nécessaires pendant les travaux,
- la dépose et repose des appareils d'équipement nécessités par la mise en peinture du présent lot,

- les essais prévus au présent C.C.T.P. visent a contréler la qualité des surfaces peintes (non la
qualité des produits qui intéresse plus particulierement le fabricant de peinture),

- les protections des ouvrages non peints,
- le nettoyage en fin de chantier (y compris vitrage, sols plastiques, etc.).

Il est d0 au titre du forfait tous les raccords de peinture réclamés par le Maitre d'CEuvre apres les
différents passages de réfection jusqu'a la réception des travaux.

L’entreprise devra I'exécution de tous les raccords, notamment :

- les raccords aprés pose des menuiseries,

- les raccords aux peintures aprés pose des revétements de sol,
- les raccords aprés les essais de réception.

La fourniture et la mise a disposition du Maitre d'ceuvre, sur le chantier, des appareils de mesure
(humidimeétre, hygromeétre, thermomeétre, papier indicateur d'eau distillée pour mesure de l'alcalinité
des subjectiles PH) de contrble pour essai sont a la charge de 'entreprise.

1.2. OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

L'entrepreneur du présent lot devra avoir pris connaissance de I'ensemble du dossier et, en particulier,
la totalité des plans et les C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particulieres) des autres lots.

Il devra s'entendre avec les titulaires des autres lots pour reconnaitre ce que leurs ouvrages ont de
commun et prendre les mesures nécessaires a leur exécution.

En cas de contestation, il devra en référer a la Maitrise d'CEuvre, faute de quoi, il serait tenu pour
responsable de la non observation des prescriptions.

L'entrepreneur devra rechercher, en particulier, toutes les précisions sur les caractéristiques
dimensionnelles des ouvrages de structure, ainsi que toutes les précisions sur la nature et la
disposition des matériaux composant les supports devant recevoir les ouvrages du présent lot.

Le présent lot devra se coordonner avec I'ensemble des intervenants et vérifier la compatibilité des
matériaux entre eux (thermique, condensation,...) et prendre toutes les précautions en conséquence.

1.3. PRECONISATIONS ACOUSTIQUES

Toutes les prestations décrites ou induites par les documents acoustiques (Notice, CCTP...) seront
inclues dans les prix remis par I'entreprise mémes lorsqu’elles ne font pas I'objet de postes spécifiques
dans les documents de décomposition du prix.
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1.4. PRECONISATIONS ENVIRONNEMENTALES

1.4.1. OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX

Le projet de construction du groupe scolaire Marceau s'inscrit dans le cadre d'une démarche
environnementale forte et globale.

La démarche Batiments Durables Méditerranéens est utilisée comme support pour la conception,
sans recherche de certification.

Le niveau E3C1 du référentiel Energie-Carbone est visé sur I'opération, sans objectif de labellisation.

Du point de vue énergétique, le batiment vise un niveau « énergie positive » incluant la compensation
des consommations réglementaires et non réglementaires au moyen d’une production photovoltaique
(se référer a la notice RT2012 et a la notice environnementale pour la définition précise).

Documents de référence :
- Notice environnementale
- Notice RT2012

1.4.2. SUIVI DE LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE DE L’OPERATION

Si la qualité environnementale d’un batiment dépend des choix de conception, elle est également
dépendante des méthodes et du suivi de la performance en phase réalisation. Le rGle des entreprises
est donc primordial dans ce processus de qualité environnementale.

La charte de chantier a faible impact environnemental définit les obligations de moyens et de résultats
des entreprises sur le chantier. Les moyens nécessaires doivent donc étre prévus par les entreprises
et inclus dans leur proposition lors de la remise de leur offre.

Afin de garantir 'obtention des niveaux de performances visés, I'ensemble des produits, matériaux et
équipements impactant la qualité environnementale de I'opération feront I'objet de visas spécifiques
(liste des documents demandés jointe dans la notice environnementale). Il est donc demandé aux
entreprises d'intégrer le BET Environnement INEX au circuit de validation des documents, a minima 15
jours avant commande du produit concerné.

La mise a jour des calculs RT et Carbone nécessitent I'implication de I'ensemble des lots qui devront
transmettre :

- Les fiches techniques des produits mis en place et impactant la performance énergétique du projet
(isolant, équipements CVC, etc).

- Les FDES et métrés associés pour 'ensemble des produits et matériaux mis en place.
Documents de référence :

- Notice environnementale (liste des documents a transmettre pour visa environnement)
- Plan de qualité de I'air intérieur

- Charte de chantier a faible impact environnemental

- Notice RT2012

- Notice Bilan Carbone
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1.4.3. ETANCHEITE A L’AIR DE L’ENVELOPPE THERMIQUE

Une attention particuliére est portée a I'étanchéité a l'air de 'enveloppe. Un objectif Q4 < 0.8 m®.h/m?
est visé sur I'opération.

Les entreprises se réfereront a la notice Etanchéité a l'air pour les prescriptions spécifiques a mettre
en place.

Documents de référence :
- Notice étanchéité a l'air

- Notice RT2012 et isolation thermique

1.4.4. CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

Les exigences environnementales relatives au choix des matériaux mis en ceuvre dans le projet sont
rappelées ci-apres.

1.4.4.1. Qualité sanitaire globale des matériaux

Tous les matériaux a base de bois mis en ceuvre doivent étre certifiés FSC (Forest Stewardship
Council) ou PEFC (Pan European Forest Certification). Les certificats seront fournis par I'entreprise
pour chacun des bois.

Les bois mis en ceuvre doivent :

- Soit étre d’essence naturellement durable, sans traitement préventif pour la classe de risque
concernée,

- Soit étre traités par un produit certifié CTB P+ adapté a la classe de risque,

- Etdans ce cas respectent les conditions de I'arrété du 2 juin 2003 relatif aux limitations de mise sur
le marché et d’'emploi de certains produits contenant des substances dangereuses.

1.4.4.2. Qualité sanitaire de l'air intérieur

L’entreprise se référera au plan de qualité de lair intérieur joint au dossier de consultation. En
particulier, I'entreprise devra fournir les valeurs d'émission des COV et des formaldéhydes pour les
revétements et matériaux en contact avec l'air intérieur. Les matériaux et produits utilisés seront
certifies AgBB, labels Emicode, labels Indoor Comfort Gold, label Blue Angel, label GUT...

Les seuils d’émission respecteront les conditions suivantes :

- COVT : Classe A+ (ou < 1000 pg/m3)

ET/OU

- Formaldéhyde : Classe A+ (ou <10 pg/m3)

Il est précisé qu'il devra étre fait I'emploi de colles sans solvant.

L’étiquetage COV devra étre justifié a la Maitrise d’ceuvre avant commande des produits (se référer au
paragraphe « Management environnemental en phase chantier »).

Document de référence :

- Plan de qualité de l'air intérieur

Phase DCE - CCTP lot 09 - Peinture
Marjan Hessamfar et Joe Vérons architectes mandataires — Bajolle & Gianni architectes associés
Fabrice Bougon — Ingénierie 84 — INEX Ingénierie — Territoires paysagistes — Emacoustic — VIA Infrastructure



Construction du Groupe Scolaire Marceau Page 9/28
Ville de Marseille 07/07/2021

1.4.4.3. Certificats

L'entreprise devra obligatoirement fournir les certificats ACERMI de I'ensemble des produits d’isolation
thermique mis en ceuvre.

L’ensemble des produits, systemes ou procédés :

- seront certifiés par un organisme accrédité par un membre de I'EA (European Accreditation)
comme CSTB, ACERMI, NF...)

ET/OU

- bénéficieront d’'un ATE, ETE, ATEx, DTA, Pass Innovation (feu vert ou orange) ou Avis Technique
(AT ou Atec).

1.4.4.4. Impact carbone

Le projet vise le niveau E3C1 au sens du référentiel Energie-Carbone, sans objectif de labellisation. Le
calcul Carbone réalisé en phase conception doit donc étre mis a jour en phase réalisation.

Pour chaque lot, les entreprises devront donc :

- Transmettre les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) des produits et
matériaux mis en ceuvre sur 'opération,

- Transmettre les quantitatifs associés & chaque FDES, donnés dans l'unité fonctionnelle de la dite
fiche.

Document de référence :

- Notice environnementale et Bilan carbone

1.4.5. DOSSIER D’'UTILISATION, ENTRETIEN, MAINTENANCE ET DOE

Dans un souci de pérennité de la performance énergétique du batiment, il est demandé la plus grande
rigueur dans I'élaboration des dossiers DOE et DUEM.

Les entreprises se référeront a la notice environnementale et prendront connaissance des éléments
attendus pour la production de ces dossiers.

Document de référence :

- Notice environnementale

1.5. DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE

Au début du chantier

Dans le courant du délai d’études, I'entrepreneur devra signaler, par écrit, toute omission, tout manque
de concordance ou toute erreur qui aurait pu se glisser dans I'établissement des documents de
consultation, faute de quoi il sera réputé avoir accepté les clauses du dossier.

Par le fait de soumissionner, I'entrepreneur contracte 'obligation d’exécuter l'intégralité des travaux de
sa profession, nécessaires pour le complet et parfait achevement de la construction projetée,
conformément aux régles de l'art, quand bien méme il ne serait pas fait mention explicitement de
certains d’entre eux au C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres).

De ce fait, il ne pourra réclamer aucun supplément en s’appuyant sur ce que la désignation
mentionnée sur les plans d'une part, sur le C.C.T.P. d'autre part, pourrait présenter d’inexact,
d’'incomplet ou de contradictoire.
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En cours de chantier

L'entrepreneur remettra, en fonction du calendrier des études, tous les plans d’exécution.

Il s'informera auprés du Maitre d'CEuvre, des différents essais prescrits, et remettra les résultats a des
dates qui lui seront imposées. Il remettra également les photocopies des procés-verbaux de
conformité aux normes et aux textes législatifs.

En fin de chantier

Dans le but d'établir le D.O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés) I'entrepreneur remettra au Maitre
d'CEuvre, un exemplaire des plans complémentaires au dossier du Maitre d'CEuvre, ainsi qu’'un CD-
ROM contenant les fichiers correspondant a ces plans au format AUTOCAD version la plus récente au
moment de la remise des DOE. L'ensemble des éléments a fournir pour I'établissement des D.O.E.
sont stipulés dans le Cahier des Clauses Techniques Communes.

1.6. LIMITES DE PRESTATIONS

L’entreprise du présent lot devra prendre connaissances des autres CCTP afin de vérifier ses limites
de prestations par rapport aux autres lots.

La liste des limites de prestations ci-aprés est non exhaustive. En cas d’'omissions dans le présent
CCTP, l'entreprise devra indiquer clairement dans son offre, les prestations non prévues au titre de
son marché.

En aucun cas, I'entreprise ne pourra refuser I'exécution de travaux prévus dans les différents articles
en raison de la non-énumération dans les limites de prestations.

Prestations non prévues au présent lot

* les enduits ciment (lot gros ceuvre)

* le ragréage débullage des éléments en béton destinés a recevoir un revétement de peinture pour
état de finition A (lot gros ceuvre)

* le traitement antigraffiti extérieur (lot gros ceuvre)
* le traitement des bétons extérieurs par lasure (lot gros ceuvre)

* la reprise des ouvrages livrés thermolaqués ou anodisés (lot concernés, menuiseries extérieures,
métallerie)

« la finition et la protection des ouvrages bois (lot menuiserie intérieure)
* le traitement des joints entre ouvrages platre (lots cloisons et plafonds)

* la couche de protection antirouille des ouvrages en acier non traité (lot métallerie, plomberie
sanitaire, chauffage, ...)

Prestations générales prévues au titre du présent corps d’état :
* le traitement des bétons extérieurs par peinture.

* la peinture de finition des ouvrages en acier non traité recouverts d’'une couche de protection
antirouille.

* le nettoyage final de mise en service des ouvrages.
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2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1. DOCUMENTS DE REFERENCE

Tous les ouvrages, tant en ce qui concerne leurs composants, que leur mise en ceuvre, sont choisis
afin de satisfaire aux directives des documents officiels en vigueur s’y rapportant. Les normes sont
citées en application du décret n° 93-1235 du 15 novembre 1993, relatif a la modification du statut de
la normalisation (modifiant le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984). La liste des normes homologuées
ou applicables en France en vertu d’accords internationaux n’est pas exhaustive.

Normes/D.T.U. (Documents Techniques Unifiés)

- NF P 10-202 (D.T.U. 20.1) - Ouvrages en magonnerie de petits éléments — Parois et murs.
- NFP10-204 (D.T.U. 20.13) - Cloisons en magonnerie de petits éléments
- NFP10-210 (D.T.U. 22.1) - Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions

du type plaque pleine ou nervurée en béton ordinaire

- NF P 14-201 (D.T.U. 26.2) - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques.
- NF P 15-201 (D.T.U. 26.1) - Travaux d’enduits de mortier
- NFP18-201 (D.T.U. 21) - Exécution des travaux en béton.

- NFP18-210 (D.T.U. 23.1

(
(
(
(
- NF P 20-202 (D.T.U. 36.5
(
(
(
(
(

Murs en béton banché.

Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures

) -

) -
- NFP21-203 (D.T.U. 31.1) - Charpente et escaliers en bois
- NFP22-201 (D.T.U. 32.1) - Charpente en acier
- NF P23-202 (D.T.U. 36.2) - Menuiseries intérieures en bois
- NF P 71-201 (D.T.U. 25.1) - Enduits intérieurs en platre

- NF P 72-202 (D.T.U. 25.31) - Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas I'application
d’un enduit au platre - Exécution des cloisons en carreaux de platre

- NF P 72-203 (D.T.U. 25.41) - Ouvrages en plaques de platre

- NF P 72-204-1 (D.T.U. 25.42) - Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches -
Plagues de parement en platre-isolant

- NF P 74-201 (D.T.U. 59.1) - Travaux de peinture des batiments
- NF P 74-203 (D.T.U. 59.3) - Peinture de sols

- NF P 74-204 (D.T.U. 59.4) - Mise en ceuvre des papiers peints et des revétements muraux

- NF T série 30 - Peintures, pigments, vernis - Méthodes d'essais

- NF T série 31 - Peintures, pigments, vernis - Pigments

- NF T série 32 - Peintures, pigments, vernis - Liants

- NF T série 34 - Peintures, pigments, vernis - Spécifications

- NF T série 35 - Peintures, pigments, vernis - Application

- NF T série 36 - Peintures, pigments, vernis - Généralités - Terminologie

- NF X 08-002 - Collection réduite de couleurs

- Normes ISO série 87 - Industries des peintures et des couleurs

- Norme ISO 14020:2000 - Etiquettes et déclarations environnementales - Principes généraux
- Norme ISO 14024:1999 - Marquage et déclarations environnementaux - Etiquetage

environnemental de type | - Principes et méthodes
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Protection des bois

- NFEN335:

- NFEN350:

- NFEN351:

- NF EN 460 :

- NFENS599:

- NFB50-102:
- NFB50-105:

Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois- Définition des
classes de risque d’attaque

Durabilité des bois et des matériaux dérivés du bois- Durabilité
naturelle du bois massif

Durabilité des bois et des matériaux dérivés du bois- Bois massif
traité avec produit de préservation

Durabilité des bois et des matériaux dérivés du bois — Guide
d’exigences de durabilité du bois pour son utilisation selon les
classes de risque.

Durabilité des bois et des matériaux dérivés du bois —
Performances des produits préventifs de préservation établies par
des essais biologiques.

Bois et ouvrages en bois — Traitement préventif Attestation.

Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois — Bois massif
traité avec produit de préservation Performances de prévention des
bois et attestation de traitement - Adaptation a la France
métropolitaine.

- Guide de la préservation du bois (CTBA)

Autres documents

- Le fascicule du Groupement Permanent d’Etudes des Marchés de Peintures, Vernis et produits
connexes du Ministére de 'Economie et des Finances, P 62 décisions n° 23 et P 63 décision n° 24
concernant les clauses de garanties applicables aux travaux de peinturage.

- Cabhier n° 695 du C.S.T.B. - essais de qualification des surfaces peintes.
- Circulaire n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007.

- Directive n° 2004/42/CE du 21/04/04 relative a la réduction des émissions de composés organiques
volatils dues a l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les
produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive n° 1999/13/CE.

2.2, CRITERES DE PERFORMANCES

2.2.1. ASPECT

Les surfaces devront justifier des caractéristiques suivantes :

I'uniformité,

I'absence de papillons, embus, auréoles,

- le degré de brillant spéculaire mesuré a 60° (selon la norme NF T 30-064) :

Aspect Mat Satiné mat Satiné moyen | Satiné brillant Brillant
Brillance <10 Entre 10 et 20 | Entre 20 et 45 | Entre 45 et 70 > 70
spéculaire en %

- le relief,

- l'opacité (notamment en arétes),

- la couleur,

- la bonne tenue (absence de cloquage, craquelage, écaillage, décollement, au-dela de 5% de la

surface de référence)
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2.2.2. PERFORMANCES AU FEU

Le classement des peintures et des papiers peints est justifié selon les paragraphes II-3 et ll-4 de
annexe 3 de l'arrété du 21 novembre 2002 modifié relatif a la réaction au feu des produits de
construction et d'aménagement

ERP :

Les revétements muraux intérieurs bénéficieront d’'un degré de réaction conforme aux articles AM 02 a
AM 08 de la reglementation incendie a savoir :

- réaction au feu M2 (C-s3, d0) des parois verticales des dégagements non protégés et des locaux,

- réaction au feu M1 (B-s1, d0) des parois verticales des escaliers protégés.

2.2.3. RESISTANCE AUX CHOCS ET RAYURES

Les peintures seront soumises a des tests de résistance, notamment :
- tests de chocs : billage, quadrillage,

- tests de frottement : abrasion,

- tests de susceptibilité a I'eau,

- tests de susceptibilité aux salissures.

2.3. EXECUTION DES TRAVAUX

2.3.1. PROTECTION DES OUVRAGES

Avant tout commencement des travaux, des protections efficaces de tous les appareils ou
revétements mis en oeuvre par d'autres lots et dont l'aspect fini ne nécessite pas I'application de
peinture, seront mises en place.

Ces protections seront nécessaires, en particulier pour, les divers revétements de sol, les profilés en
alliage anodisé, les piéces de quincaillerie, les faux-plafonds, les éléments de vitrerie et de miroiterie,
etc...

2.3.2. [ETAT ET QUALITE DES SUBJECTILES RENCONTRES

Avant tout commencement de ses travaux, il sera procédé a I'examen des subjectiles et procédé au
fur et @ mesure a I'avancement des travaux a la réception des supports.

2.3.3. REACTION AU FEU DES SUPPORTS

Afin de conserver le degré de réaction au feu MO des faux-plafonds, ils doivent étres revétus de
peinture appliquée en quantité inférieure a 0,40 kg/m2 humide (mat et satiné) ou 0,10 kg/m? (brillant).
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2.3.4. MISE EN OEUVRE
Egrenage, brossage, poncage, dépoussiérage

lls devront faire disparaitre sur les bétons, maconneries et parties métalliques toutes les marques de
chantier. Ces travaux seront complétés, sans qu'il soit besoin d'autres désignations, par tout pongage
au papier de verre pour faire disparaitre les peluches de bois, de méme, sur les parties métalliques,
notamment canalisations, etc. |l conviendra de prévoir un dégraissage s'il y a lieu.

Rebouchage

Un rebouchage sera effectué dans le cas ou I'exécution des fonds des supports ne serait pas
conforme aux regles de l'art.

Impressions couches primaires

Les ouvrages métalliques intérieurs et extérieurs, ainsi que les menuiseries et fermetures extérieures
(pour les parties métalliques) sont prévus avec couches primaires. Les ouvrages bois intérieurs et
extérieurs sont prévus avec une couche d'impression ou sont livrés prépeints.

Enduits

Les enduits en plein ordinaire garnissants ou repassés, soigné, seront de composition et auront une
application définie suivant le support et le résultat recherché. lls auront pour but de donner un support
adéquat aux couches de finition ou éventuellement au papier.

Couches définitives

La composition des différentes couches sera fonction des appréts exécutés et du résultat recherché
par le Maitre d'Oeuvre. Ces différentes couches devront étre d'une tonalité différente afin de permettre
le contrdle des couches et la qualité d'application (sauf couches croisées a l'airless).

Avant application d'une nouvelle couche de peinture, toute révision doit étre faite, les gouttes et
coulures grattées, les irrégularités effacées. Une nouvelle couche de peinture ne doit étre appliquée
gu'aprés un séchage complet de la couche précédente.

Le ton définitif doit étre tout a fait régulier et conforme au ton de I'échantillon accepté par le Maitre
d'Oeuvre.

Teintes

Elles seront définies au choix du Maitre d'Oeuvre, y compris toutes sujétions pour emploi de couleurs
fines, teintes vives.

Température d'application

En intérieure, I'application des peintures, vernis, enduits et préparations assimilées ne devra pas étre
effectuée par température ambiante inférieure a + 8 °C ; au-dessous de cette température, les travaux
ne devront étre exécutés que sur ordre formel et écrit du Maitre d'Oeuvre ; 'hygrométrie devra étre
inférieure a 65 % H.R. (Humidité Relative).

En extérieure, l'application des peintures, enduits et préparations assimilées ne devra pas étre
effectuée par température ambiante inférieure a + 5 °C ; au-dessous de cette température, les travaux
ne devront étre exécutés que sur ordre formel et écrit du Maitre d'Oeuvre ; 'hygrométrie devra étre
inférieure a 80 % H.R. (Humidité Relative).

Surfaces de référence

Il sera exécuté autant de surfaces de référence qu'il y a de types de subjectiles, de systémes de
peinture et de coloris choisis par la Maitrise d'Oeuvre.
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2.3.5. PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AUX TRAVAUX DE PEINTURE

Les spécifications indiquées ci-dessus pour un travail de peinture donné et par l'exigence des
performances n'imposent pas les méthodes mais les résultats a atteindre. Toutefois, pour obtenir une
qualité durable, le descriptif précisera certaines données complémentaires.

En effet, le minimum indiqué n'implique pas que le résultat a obtenir en découle : c'est ce résultat qui
impose le nombre de couches nécessaires, nombre égal ou supérieur au minimum exigé. De plus, des
locaux témoins, présentant toutes les caractéristiques de la présente opération, seront exécutés et, a
cette occasion, les applications, leur mode d'exécution, la coordination des travaux seront proposés a
'agrément du Maitre d'Ouvrage, et de 'architecte.

2.3.6. GARANTIE

Les travaux de peinture sont garantis conformément aux clauses de garanties applicables aux
marchés publics (brochure N° 5 560 des J.O.).

Les garanties concernant les ouvrages métalliques extérieurs uniquement seront soumises a
lagrément de I'O.N.H.G.P.l. (Office Nationale d’'Homologation des Garanties des Peintures
Industrielles).

a) Garantie Iégale de 2 ans pour tous les systémes de peinture intérieure.

b) Garantie concernant les ouvrages extérieurs

Certaines prestations pourront étre demandées en garantie spécifique suivant la nature des ouvrages
prévus. Dans ce cas les demandes de garantie feront I'objet d’'une souscription par contrat auprés
d’'une compagnie d’assurance habilitée pour toute demande au-dela des garanties légales.

c) Garantie contractuelle de 5 ans pour les menuiseries intérieures métalliques et les travaux de
peinture des charpentes métalliques.

La garantie d'anticorrosion (et garanties d'adhérence pour les structures acier dotées d'un revétement
métallique) sera au MINIMUM de 5 ANS (référence cliché n° 7 Re 3 de I'échelle européenne de degrés
d'enrouillement adopté pour référence).

Les clauses de garanties seront celles applicables aux travaux de peinturage sur structures
métalliques (fascicule Groupement Permanent d’Etudes des Marchés de Peintures, Vernis et produits
connexes 61, décision 22, du Ministére de 'Economie et des Finances).

d) Garantie d'aspect (aspect de surface)
Les surfaces, objet de la garantie, ne sont pas limitées.

Les altérations entrainant I'application de la clause de garantie sont limitées a 1 % de la surface de
référence fixée arbitrairement a 1m?,

Concernant la modification de couleur, il sera appliqué une tolérance de + 3 unités NBS aux
coordonnées trichromatiques de la couleur initiale (dans le délai de 3 ans).

e) Entretien

L'entretien, aprés la durée de la garantie de l'ouvrage, sera effectué par le Maitre d'Ouvrage. Sur
demande du Maitre de I'Ouvrage, il pourra étre remis un contrat d’entretien, réalisé conformément aux
dispositions de la norme NF T 30-806 - Travaux de peinture des batiments.

Phase DCE - CCTP lot 09 - Peinture
Marjan Hessamfar et Joe Vérons architectes mandataires — Bajolle & Gianni architectes associés
Fabrice Bougon — Ingénierie 84 — INEX Ingénierie — Territoires paysagistes — Emacoustic — VIA Infrastructure



Construction du Groupe Scolaire Marceau Page 16/28
Ville de Marseille 07/07/2021

2.4. MATERIAUX

Les produits employés pour les travaux de peinture proviendront de firmes ou de marques de
réputation solidement établie et notoirement connue pour leur qualité de fabrication. Le Maitre
d'Oeuvre se réserve le droit d'exiger la présentation des certificats d'essais des laboratoires de
batiment et travaux publics.

Pour tous les produits utilisés, la constitution et les propositions liant-pigment doivent étre telles qu'en
cas d'expertise, il ne puisse y avoir doute sur I'approbation des peintures. Les produits utilisés devront
étre compatibles avec les subjectiles.

Les produits étiquetés Xn (nocifs), T (toxiques), T+ (trés toxiques) ou N (dangereux pour
I'Environnement) seront proscrits, sauf impossibilité ddment constatée.

Le recours aux peintures en phase aqueuse sera privilégié (sinon elles seront a haut extrait sec.).
Tous les peintures et vernis bénéficieront d'une labellisation « Eco-label européen» et « NF
Environnement » et devront étre conforme a la réglementation européenne, notamment en matiere
d’émissions de COV et Formaldéhyde. L’étiquette A+ sera recherchée.

Elles seront dépourvues de pigments a base de sels ou d’oxydes de métaux lourds (plomb, cadmium,
antimoine, chrome, nickel, cobalt, mercure, vanadium) et ne comporteront ni benzéne ni dérivé de
I'éthyléne glycol.

Leur classe d'abrasion sera 1 ou 2 maximum. Un test de lessivabilité dans les zones particulierement
exposees aux dégradations pourra étre demandé.

Enfin, elles ne contiendront ni benzeéne ni dérivé de I'éthylene glycol (EGME, EGEE et leurs acétates).

Les peintures employées auront les caractéristigues définies obligatoirement dans le mémoire
technique remis par l'entrepreneur dans son offre.

La réception des travaux de peinture portera notamment sur :

- l'aspect (uniformité, absence d’embus, d’auréoles, relief, opacité, couleur)
- I'épaisseur et 'adhérence

- larésistance aux chocs et a I'abrasion

- la susceptibilité au ruissellement, aux salissures et au lustrage

Toutes les incidences financieres résultant des dispositions ci-avant, seront incluses dans les articles
respectifs et dans cadre du DPGF.
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3. DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES

Préambule

Nature des peintures utilisées

Sauf dispositions particulieres dans le présent document, 'ensemble des produits devra bénéficier
d’une certification Eco-label européen ou d’une certification NF Environnement délivré par TAFNOR.

Tous les peintures et vernis bénéficieront d’'un Eco-label (Natureplus, Ange bleu, Cygne blanc,
Eurofins...) et devront étre conforme a la réglementation européenne, notamment en matiére
d’émissions de COV et Formaldéhyde. Sauf impossibilité technique pour 'emploi considéré, qui devra
étre justifiée a la Maitrise d’ceuvre avant passation de la commande. A défaut de disposer d'un
écolabel, le produit utilisé devra avoir une émission minimale en composés organiques volatils. Les
étiquettes santé devront étre justifiées par le fournisseur par des rapports de tests indépendants.

Aucun produit de peinture mis en ceuvre sur le chantier ne sera étiqueté « T+ » (trés toxique),
«T» (toxique), « Xn» (nocif) ou « N» (dangereux pour I’environnement), sauf nécessité
technique dament justifiée.

Sont exigés : des alkydes en émulsions en phase aqueuse avec une teneur minimale en composés
organiques volatiles.

Sont interdits, méme labellisés : les produits comportant plus de 2,5 % de solvant organique, les
pigments a base de métaux lourds (cadmium, cobalt, chrome, plomb, mercure, nickel, manganése...)

Les peintures ne contiendront ni benzéne ni dérivé de I'éthyléne glycol classés reprotoxiques de classe
Il (EGME, EGEE et leurs acétates).

Reconnaissance des fonds - Travaux préparatoires - Finitions

Les supports, les travaux préparatoires et les conditions de mise en ceuvre seront en conformité avec
les prescriptions de la norme NF P 74-201 du DTU 59.1.

Qualité de peinture

Les travaux de peinture du présent lot présenteront les qualités suivantes :

- lessivable, bonne tenue a 'humidité, résistance aux salissures et aux produits d’entretien
- grande résistance a I'abrasion et a la rayure (classe 1 suivant EN13300)

- excellent arrondi

- faible émissions dans l'air intérieur : classe A+

Teintes
Les teintes seront définies au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant

Sujétion de polychromie et panachage des couleurs au choix de larchitecte. Des échantillons de
teintes, avec gamme de couleurs contretypées, seront a fournir pour approbation.

Joints d’étanchéité

Les joints caoutchouc profilés des trappes, portes, ... ne doivent pas étre peints.

Localisation des finitions (suivant tableau de renseignement des locaux et détails architecte)

- Peinture - qualité de finition A :  Parois et plafonds béton ou platre des locaux courants

- Peinture - qualité de finition C :  Parois et plafonds béton ou platre des locaux annexes (locaux
techniques, rangements, ...)
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3.1. TRAVAUX DE PEINTURE SUR OUVRAGES BETON EXTERIEURS

Peinture polyuréthane aliphatique a deux composants pour la décoration et la protection des surfaces
béton de facade de classification Famille | — Classe 6a selon la norme NF T 36.005.

Le revétement mis en ceuvre disposera des caractéristiques suivantes :

- Classement selon T34-722 : Classe D2 : fonction décorative/peintures a film mince,
- Classement selon EN 1062-1 : E3 V2 W3 A0

- densité : 1,50,

- extrait sec : 60 % en volume,

- aspect : satiné.

Nature, qualité, état, traitement et préparation des supports conforme au DTU 59.3 (NF P 74-203) :

Les parties a traiter devront étre parfaitement propres, dépoussiérées, exemptes de taches de graisse
ou d’huile. Toute trace de laitance devra étre éliminée.

- Elimination des parties en mauvais état, traitement fongicide, dressage des supports, surfacage,
préparation.

Travaux de finition :

- une couche de peinture polyuréthane aliphatique diluée a 5%.

- une couche de peinture polyuréthane aliphatique non diluée.

Aspects et teintes :

- aspect de finition satiné

- les teintes seront définies au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

Localisation : suivant indications des plans du maitre d’ceuvre et notamment :

- peinture des brise-soleils de fagcade en béton.
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3.2, TRAVAUX DE PEINTURE SUR MURS ET PLAFONDS - FINITION A

Les travaux comprennent :

Nature, qualité, état, traitement et préparation des supports conforme au DTU 59.1 (NF P 74-201) :

Sur support béton et enduit ciment

brossage, égrenage, époussetage,

1 couche d'impression,

- dégrossissage,

- enduit repassé appliqué en plusieurs couches jusqu'a l'obtention d'une surface lisse et plane,
égrenage et pongage entre les couches,

- pongage, époussetage.

Sur support platre et platre cartonné

- brossage, époussetage,

- lessivage, détapissage éventuel,

- enléevement des parties non adhérentes, écaillées ou friables, grattage,

- 1 couche d'impression,

- reprise des fissures, raccords d’enduit et jonction des fonds anciens / neufs,

- enduit non repassé, pongage, époussetage.

Finition des locaux :

- 2 couches de peinture copolymeéeres acrylique en phase aqueuse, de qualité lessivable,
écolabellisée et sous certificat « Excell zone verte » sur murs et plafonds.

Aspects et teintes :

- aspect de finition : satiné : murs
mat: plafonds

- les teintes seront définies au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

Localisation : suivant indication des plans et du tableau de renseignement des locaux et notamment :
- sur les parois et plafonds des locaux courants,

- sur les parois et plafonds du logement de fonction.
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3.3. TRAVAUX DE PEINTURE SUR MURS ET PLAFONDS - FINITION C

Les travaux comprennent :

Nature, qualité, état, traitement et préparation des supports conforme au DTU 59.1 (NF P 74-201) :

Sur support béton et enduit ciment
- brossage, égrenage, époussetage,

- 1 couche d’impression,
Sur support platre et platre cartonné
- brossage, époussetage,

- 1 couche d'impression,

Finition des locaux :

- 1 couches de peinture copolyméres acrylique en phase aqueuse, de qualité lessivable,
écolabellisée et sous certificat « Excell zone verte » sur murs et plafonds.

Aspects et teintes :

- aspect de finition : satiné : murs
mat: plafonds

- les teintes seront définies au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

Localisation : suivant indication des plans et du tableau de renseignement des locaux et notamment :
- les parois et plafond des locaux annexe, des locaux techniques et de rangement,

- sur les parois et plafonds des locaux de stockage extérieurs donnant sur cour.
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3.4. TRAVAUX DE PEINTURE SUR OUVRAGES BOIS

3.4.1. TRAVAUX DE PEINTURE SUR OUVRAGES BOIS PREPEINTS

Les travaux comprennent :

Nature, qualité, état, traitement et préparation des supports conforme au DTU 59.1 (NF P 74-201) :

- brossage, époussetage,

- reprises éventuelles suivant nécessité.

Finition des locaux :

- 2 couches de peinture laque satinée a base de copolymeére acrylique-uréthane, de qualité
lessivable.

Aspects et teintes :

- aspect de finition satiné, état de finition B.

- les teintes seront définies au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

Dispositions particulieres : I'entreprise du présent lot prendra toutes précautions pour ne pas
endommager les joints feu et/ou acoustiques prévus dans les huisseries et vantaux des portes.

Localisation : suivant indication des plans et du CCTP du lot 06 - Menuiseries intérieures -
Agencement et notamment :

- les fagades de gaines techniques et placards a peindre,
- les trappes de visite,

- les portes bois non stratifiées,
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3.4.2. TRAVAUX DE PEINTURE SUR OUVRAGES BOIS NON PREPEINTS A PEINDRE

Les travaux comprennent :

Nature, qualité, état, traitement et préparation des supports conforme au DTU 59.1 (NF P 74-201) :

- brossage, époussetage,
- 1 couche d’'impression,
- rebouchage, pongage, époussetage,

- enduit repassé appliqué en plusieurs couches jusqu'a l'obtention d'une surface lisse et plane,
égrenage et pongage entre les couches,

- pongage, époussetage.

Finition des locaux :

- 2 couches de peinture laque satinée a base de copolymeére acrylique-uréthane, de qualité
lessivable.

Aspects et teintes :

- aspect de finition satiné, état de finition B.

- les teintes seront définies au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

Localisation : suivant indication des plans et du CCTP du lot 06 - Menuiseries intérieures -
Agencement et notamment :

- les coffres caches tuyaux,
- les plinthes bois,
- les huisseries de portes a peindre,

- les encadrements de chassis vitrés,
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3.5. TRAVAUX DE PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES

3.5.1.  TRAVAUX DE PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES FERRIFERES RECOUVERTS D'UNE
COUCHE PRIMAIRE ANTIROUILLE

Les travaux comprennent :

Nature, qualité, état, traitement et préparation des supports conforme au DTU 59.1 (NF P 74-201) :

- nettoyage, dépoussiérage,

- retouches a la peinture primaire antirouille.

Finition des locaux :

- 2 couches de peinture laque satinée a base de copolymére acrylique-uréthane, de qualité
lessivable.

Aspects et teintes :

- aspect de finition satiné, état de finition B.

- les teintes seront définies au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

Localisation : suivant indications des plans et détails du maitre d’ceuvre et notamment :

- peinture de finition des supports, canalisations, appareils ou fourreaux métalliques apparents des
lots techniques.

3.5.2. TRAVAUX DE PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES NON FERRIFERES (CUIVRE,
ACIER, GALVANISE, ELECTROZINGUE, ALUMINIUM, ETC)

Les travaux comprennent :

Nature, qualité, état, traitement et préparation des supports conforme au DTU 59.1 (NF P 74-201) :

- nettoyage, dépoussiérage, dégraissage,
- dérochage, ringage,

- 1 couche de peinture primaire d’accrochage,

Finition des locaux :

- 2 couches de peinture laque satinée a base de copolymére acrylique-uréthane, de qualité
lessivable.

Aspects et teintes :

- aspect de finition satiné, état de finition B.

- les teintes seront définies au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

Localisation : suivant indications des plans et détails du maitre d’'oeuvre et notamment :

- les canalisations apparentes non coffrées, les chutes, les tuyauteries, les colonnes séches, efc ...,
apparentes dans tous les locaux,

- les huisseries métalliques a peindre.
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3.6. TRAVAUX DE PEINTURE SUR OUVRAGES PVC

Les travaux comprennent :

Nature, qualité, état, traitement et préparation des supports conforme au DTU 59.1 (NF P 74-201) :

- brossage, époussetage,
- enlevement des parties non adhérentes, écaillées ou friables, grattage,
- lessivage,

- 1 couche de peinture primaire d’accrochage.

Finition des locaux :

- 2 couches de peinture laque satinée a base de copolymére acrylique-uréthane, de qualité
lessivable.

Aspects et teintes :

- aspect de finition satiné, état de finition B.

- les teintes seront définies au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

Localisation : suivant indications du CCTP du lot 11 - Plomberie :

- canalisations apparentes en PVC.
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3.7. PEINTURE DE SOL BICOMPOSANT

Peinture de sol époxy bi-composant antipoussiére de classification Famille | — Classe 6b selon la
norme NF T 36.005.

Le revétement mis en ceuvre disposera des caractéristiques suivantes :
- densité : 1,30,

- extrait sec : 50 % en volume,

- aspect : semi-brillant.

- émissions dans 'air intérieur : A+

- sous certificat « Excell zone verte »

Nature, qualité, état, traitement et préparation des supports conforme au DTU 59.3 (NF P 74-203) :

Les parties a traiter devront étre parfaitement propres, dépoussiérées, exemptes de taches de graisse
ou d’huile. Toute trace de laitance devra étre éliminée.

- égrenage, brossage, époussetage,

- 1 couche d'impression & I'aide du revétement époxy bi-composant en phase aqueuse dilué.

Travaux de finition :

- une a deux couches de peinture époxydique bi-composante en phase.
- remontée en plinthe du revétement sur 10 cm.

- traitement antidérapant par I'ajout de corindon calibré ou de microbilles de verre a teneur de
100gr/L de peinture.

Sujétions particulieres :

Peinture de couleur contrastée sur les premiéres et derniéres contremarches des escaliers peints.

Localisation : suivant indications des plans du maitre d’ceuvre et notamment :
- peinture de sol des locaux techniques, acces poubelles a RDC,

- peinture de sol des escaliers d’acces toiture C et D (compris marches, contremarches, jouées).
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3.8. TRAVAUX DE PEINTURE DE SOL POUR AIRE DE JEUX

Pour mémoire : A la charge du lot 10 - Mobiliers extérieurs - Paysage

3.9. OUVRAGES DIVERS

3.9.1. MIROIRS DES SALLES D’EAU

Fourniture et pose de miroirs en glace polie argentée de 6 mm d'épaisseur, a bords chanfreinés polie.
Les glaces seront prévues posées au méme nu que le revétement rigide.
Fixation par encollage a la colle néopréne spécial miroir ou par plots d’accrochage et plots de fixation.

Dimensions : Hauteur et largeur suivant détails architecte.

Localisation : suivant indications des plans et détails du maitre d’ceuvre et notamment :
- miroirs au droit des lavabos.

- miroirs au droit des éviers / bacs.

3.9.2. TOILE DE VERRE MAGNETIQUE

Il sera prévu la mise en ceuvre d'un revétement mural par toile de verre magnétique sur les parois
intérieures revétues de peinture.

Les travaux comprennent :

Sur support béton, enduit ciment, platre et platre cartonné

Nature, qualité, état, traitement et préparation des supports conforme au DTU 59.1 (NF P 74-201) et
DTU 59.4 (NF P 74-204) :

- brossage, époussetage, pongage, rebouchage,

- application d’'un fixateur de fond ou d’'une impression maigre.

Toile de verre :
Fourniture et pose d’'une toile murale magnétique a peindre, a base de fibres de verre tissées.
Grammage 1100 g/m2, sans motifs, aspect lisse.

Pose a la colle suivant prescriptions du fabricant. Dans les locaux humides, la colle sera de type
acrylique non réversible a I'eau.

Traitement de joints en double coupe.

Nettoyage des débordements de colle a 'aide d’une éponge humide.

Séchage en 24 heures avant mise en peinture.

Emissions dans I'air intérieur : A+.

Classement au Standard 100 de 'OEKO-Tex niveau | : articles pour bébé et enfants en bas age.
Réaction au feu : C,s1-d0 (M2).

L’entreprise s’assurera que le potentiel calorifique de I'ensemble du revétement (colle+toile de
verre+peinture) est inférieur a 2,1 MJ/mz2.

Hauteur de mise en ceuvre : hauteur d’huisserie.
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Finition des locaux :

Peinture finition A prévue ci-avant.

Localisation : suivant indication des plans et du tableau des locaux et notamment :

- Zone d’affichage mural de I'accueil élémentaire (sur la paroi extérieure du cabinet médical).

3.9.3. NETTOYAGE DES LOCAUX EN FIN DE CHANTIER

Le titulaire du présent lot aura a sa charge le nettoyage usuel de mise en service des locaux.
La prestation comprend le nettoyage :

- des revétements de sols, murs et plafonds si nécessaires,

- des menuiseries, y compris enléevement des films des protections provisoires,

- la cabine d’ascenseur,

- des vitrages, y compris enlévement des protections provisoires,

- des pénes, géaches, tétiéres et boutons des serrures,

- des divers accessoires de quincaillerie,

- des prises de courant, interrupteurs et divers équipements électriques,

Les nettoyages se feront selon le cas par essuyage sec ou humide, lavage, grattage, décapage,..., en
utilisant des produits de décapage et d’entretien appropriés aux ouvrages a nettoyer et en prenant
toutes précautions nécessaires pour ne pas abimer ces ouvrages.

L’entrepreneur sera responsable des dégats accidentels et en supportera les conséquences
financiéres.

L’entreprise devra tous les raccords et retouches nécessaires avant la réception de I'ouvrage.

Elle devra également nettoyer les sols au fur et a mesure de leur pose. Les chutes seront évacuées,
de méme que les déchets et emballages. L'entreprise procédera au dépoussiérage et au détachage
s’ily a lieu.

Avant la réception ou au fur et a mesure de la mise en service, I'entrepreneur participera au nettoyage
des locaux en coordination avec les autres entreprises intervenant dans les opérations de nettoyage
usuel de mise en service.
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4. PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

4.1. PSE 1 - BRISE-SOLEIL EN CAISSONS METALLIQUES

[l sera prévu en option le remplacement des brise soleil en béton armé par des brise-soleil en caissons
aluminium.

Le présent lot devra prévoir en option la suppression du poste « 3.1 - Travaux de peinture sur
ouvrages béton extérieurs » prévu en base.

Localisation : suivant indications des plans du maitre d’ceuvre et notamment :

- suppression de la peinture des brise-soleils de fagcade en béton.

4.1. PSE 4 - TOILE DE VERRE MAGNETIQUE POUR AFFICHAGE DES CLASSES

Il sera prévu en option la mise en ceuvre d’une toile de verre magnétique complémentaire pour réaliser
les espaces d’affichage muraux des classes, identique a celle prévue en base.

Pose a hauteur d’huisserie.

Localisation : suivant indication des plans et notamment :

- Zones d’affichage mural a prévoir sur la paroi opposée aux tableaux dans les salles de classe et
ateliers - mention « surface d’'affichage mural » sur les plans.
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