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1. PREAMBULE 

Le présent document a pour objectif de préciser les objectifs et les exigences de moyens en termes 

d’étanchéité à l’air de l’enveloppe du projet de construction du groupe scolaire MARCEAU à 

Marseille. 

 

2. EXIGENCE DE RESULTAT 

Le coefficient Q4 rend compte de la perméabilité à l’air de l’enveloppe sous une différence de 

pression de 4 Pascal. 

 

L’objectif d’étanchéité à l’air est fixé à Q4 ≤ 0,8 m3/h.m². 

3. DEMARCHE ET PROCEDURE DE SUIVI 

Le dossier de conception du projet intègre une réflexion sur l’étanchéité à l’air de l’enveloppe au 

travers du présent document et des différents détails de mise en œuvre. Les principaux éléments 

sensibles présentant de potentiels risques de fuites sont listés par la suite. 

 

Par la suite, il est exigé qu’un spécialiste de l’étanchéité à l’air intervienne pendant la phase chantier 

pour accompagner les entreprises et réaliser les tests. La mission de ce spécialiste est à la charge du 

lot 04 Façades et menuiseries extérieures. 

 

Afin de sensibiliser les entreprises des lots concernés par l'étanchéité à l'air du bâtiment, il sera 

organisé une 1/2 journée de sensibilisation destinée aux chefs de chantier et/ou aux opérateurs sur 

chantier. Il est impérativement demandé aux entreprises que les personnes présentes soient celles 

qui opéreront sur le chantier de la présente opération. La présence pour les entreprises des lots 

concernés lors de cette 1/2 journée, est impérative, et fera l'objet de pénalités au titre d'absence aux 

réunions de chantier le cas échéant.  

 

La prestation de sensibilisation sera réalisée par l'opérateur de la mesure, en abordant les aspects 

généraux ainsi que les points particuliers du présent projet. Les frais de présence des entreprises 

seront inclus dans les prestations de leurs offres respectives. 

 

En complément du présent document, il est demandé aux entreprises de se conformer aux 

recommandations du CETE Lyon concernant l’étanchéité à l’air des bâtiments. 

 

Les mesures d'étanchéité à l’air seront réalisées par un prestataire externe selon la norme NF EN 

13829, ces mesures consistent notamment à : 

- mettre en pression et/ou dépression le bâtiment 

- mesurer le taux de renouvellement d’air par infiltration 

- mettre en évidence différents points d’infiltration par visualisation fumigène et/ou 

thermographie infrarouge 

- rédiger un rapport détaillé et illustré 

 

Cette mesure sera faite : 

- en phase chantier, après un point d'arrêt de chantier 

- en phase définitive pour valider la mesure finale 
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Le point d'arrêt de chantier pour la mesure intermédiaire se fera à l'obtention complète du "hors 

d'air - hors d'eau" et avant toute finition. Il sera défini lors de la période de préparation avec 

l'ensemble des entreprises concernées ou à défaut par le Maître d'œuvre et /ou l'OPC. 

 

La présence des entreprises des lots concernés lors des opérations de contrôle, est impérative, et 

fera l'objet de pénalités au titre d'absence aux réunions de chantier telles que prévues au CCAP, le 

cas échéant. 

 

Après la mesure en phase chantier, si les résultats ne sont pas satisfaisants, il sera nécessaire de 

corriger expressément les points n’apportant pas satisfaction. 

 

La correction de tout point présentant une infiltration d’air influant sur le résultat de la mesure, et a 

fortiori si liée à un manquement aux prescriptions des documents de consultation, sera entièrement 

à charge de l’entrepreneur responsable. Après la phase de correction, si cela est jugé nécessaire, une 

mesure complémentaire pourra être réalisée, et sera à la charge des lots concernés au prorata de 

leur montant de marché de travaux respectifs. 

4. LIMITES DE L’ENVELOPPE ETANCHE 

La mesure d’étanchéité, et donc l’objectif de résultat, s’applique à l’intégralité de la zone chauffée du 

bâtiment à l’exclusion des locaux techniques non chauffés. 

 

5. PRESCRIPTIONS PAR LOT 

Lot Gros Œuvre  

 

Risque de fuite Solution proposée Illustration 

Trous de banches en 

voiles coulés 

Combler sur toute 

l’épaisseur avec un carottage 

ou un mortier de scellement, 

puis calfeutrer à l’aide d’une 

résine. 
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Joints de dilatation 

Traiter l’étanchéité de 

chaque joint en vertical et en 

horizontal avec une 

membrane EPDM ou un joint 

souple d’obturation. 

 

Jonction de maçonnerie 

Remplir l’évidement des 

joints verticaux ou 

horizontaux à l’aide d’un 

mortier de ciment (repérage 

A sur détail ci-contre). 

 

Baies supports de 

menuiseries 

Assurer une parfaite planéité 

et horizontalité des plans de 

pose de la menuiserie. 

 

Liaison plancher bas 

Assurer une parfaite planéité 

de la dalle béton sur tout le 

linéaire du pied de doublage. 
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Gaines techniques en 

maçonnerie 

Assurer traitement des joints 

horizontaux et verticaux par 

un enduit ou revêtement 

technique d’étanchéité (ex. 

Aeroblue de Placo). 

 

Cordon coupe-feu en tête de 

maçonnerie. 

 

Fourreaux et 

réservations 

Préférer les fourreaux 

cylindriques plutôt que des 

réservations rectangulaires. 

 

Etancher la liaison du 

fourreau avec le mur de 

maçonnerie par un 

calfeutrement au mortier de 

ciment (repérage A sur détail 

ci-contre).  

 

Eviter la mousse PU.  

 
 

 

Lot Menuiseries extérieures 

 

Risque de fuite Solution proposée Illustration 

Périphérie 

menuiseries sur béton 

ITI 

Pose d’un joint mousse pré-

comprimé sur toute la 

périphérie de la menuiserie. Il 

est associé à une cale d’assises 

d’épaisseur minimale 5 mm 

pour  réserver l’épaisseur de 

sa décompression et garantir 

son étanchéité (repère A). 
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Seuil porte extérieure 

béton ITI 

Pose d’un joint mousse pré-

comprimé sous la pièce 

d’appui sur toute la périphérie 

des pièces d’encadrement 

(repère A) 

 

Pose d’un joint mousse pré-

comprimé sur toute la 

périphérie du bâti dormant de 

la menuiserie (repère B). 

 

Vérification sur la toute la 

périphérie de la liaison 

dormant/ouvrant de la 

présence d’un joint EPDM 

(repère C). 

 

 

Traversée 

alimentations 

électriques 

Reboucher les alimentations 

électriques extérieures 

traversant l’enveloppe : au 

pourtour de la traversée et à 

l’interstice entre le fourreau et 

le câble. 

 

Lot Cloisons – Doublages 

Risque de fuite Solution proposée Illustration 

Partie courante mur 

béton ITI  

Réalisé un collage soigné du 

jointement vertical des 

panneaux d’isolants revêtus 

d’un pare-vapeur à l’aide d’un 

adhésif de jointement de 60 

mm de largeur minimum 

(repère B). 

 

Le jointement des plaques doit 

être réalisé avec soin et doit 

être constitué d’enduits à prise 

ou à séchage associé à 

l’utilisation de bandes (repère 

C). 
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Périphérie 

menuiseries sur béton 

ITI  

Pose d’un joint de finition 

mastic sur toute la périphérie 

de la menuiserie (repère C). 

 

Liaison plancher bas 

Pose d’un joint mousse pré-

comprimée ou d’une bande 

résiliente étanche à l’air entre 

la lisse basse métallique et la 

dalle béton (repère A). 

 

Calfeutrer la base de la plaque 

de parement par une bande de 

matériau souple et isolant 

complété par un joint mastic 

(repère B). 

 

Liaison plancher 

intermédiaire  

Pose d’un joint mousse pré-

comprimée ou d’une bande 

résiliente étanche à l’air entre 

les lisses basse et haute 

métalliques et le plancher 

(repère A). 

 

Calfeutrer le haut de la plaque 

de parement par une bande de 

matériau souple et isolant 

complété par un joint mastic 

(repère B). 
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Traversée de plancher 

intermédiaire 

Collage au pied du 

cloisonnement de la gaine 

technique d’une bande 

adhésive flexible en 

caoutchouc butyle (repère D). 

 
 

Lot Menuiseries intérieures 

 

Risque de fuite Solution proposée Illustration 

Portes sur locaux non 

chauffés 

Prévoir un joint en fond de 

feuillure dans les huisseries sur 

toute la périphérie. 

 

 

Trappes d’accès gaine 

technique 

Assurer l’étanchéité à l’air de 

la trappe d’accès par : 

 

un joint mastic sur toute la 

périphérie du cadre dormant 

de la trappe (repère A). 

 

un profil joint de caoutchouc 

au droit de la liaison dormant / 

ouvrant de la trappe (repère 

B). 
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Lot Fluides (CVC – Plomberie – Electricité)  

 

Risque de fuite Solution proposée Illustration 

Traversées de parois 

verticales 

Passer les câbles dans un 

fourreau en traversée de 

paroi.  

 

Pose d’un feutre bitumineux 

ou d’une bande de mousse 

résiliente pour garnir le 

fourreau (repère B). 

 

Pose d’un joint mastic à 

l’intérieur et à l’extérieur du 

local (repère C). 

 

Calfeutrer les traversées à 

l’aide d’un mortier ou plâtre. 
 

Traversées de 

plancher haut 

Passer les câbles dans un 

fourreau en traversée de 

paroi.  

 

Pose d’un feutre bitumineux 

ou d’une bande de mousse 

résiliente pour garnir le 

fourreau (repère A). 

 

Pose d’un joint mastic à 

l’intérieur et à l’extérieur du 

local (repère B). 

 

Traversée de plancher 

intermédiaire 

Mise en œuvre d’un joint 

mastic sur fond de joint sur la 

périphérie de l’élément 

traversant (repère A). 

 

Rebouchage des réservations 

ou des incorporations à l’aide 

de béton ou d’un mortier de 

ciment (repère B). 

 

Incorporation de l’élément 

traversant dans un fourreau 

avec feutre bitumineux en 

périphérie (repère C). 
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Lot Ascenseur 

 

Risque de fuite Solution proposée Illustration 

Ventilation haute de 

la gaine d’ascenseurs 

Installer un registre motorisé 

sur la VH de la gaine 

d’ascenseur (type Bluekit). 
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6. LIMITE D’ETANCHEITE A L’AIR 

 

 
 


