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NOTES PRELIMINAIRES

ETENDUE DU LOT

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres concerne la réalisation de revétements, de mobiliers
et de plantations.
Il est décomposé en quatre parties distinctes :

- CHAPITRE 1 Prescriptions générales
- CHAPITRE 2 Conditions d’exécution des travaux

- CHAPITRE 3 Modalités particulieres d'exécution des ouvrages - Mode d'évaluation des travaux -
Dérogation au C.C.P.C.

- CHAPITRE 4 Description détaillée par article

OPERATION
Création d'un groupe scolaire a Marseille (13).

La mission d’ingénierie de I’'équipe de maitrise d'ceuvre est une mission de base telle que définie dans la loi

M.O.P..
Les travaux se feront en une seule tranche.
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1 PRESCRIPTIONS GENERALES
1.1 Objet de travaux

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres concerne la réalisation de revétements, de mobiliers
et de plantations.

1.2 Définition de la prestation

Le présent descriptif donnant une description générale des travaux, il est bien entendu, que I'entrepreneur
attributaire du présent lot s'engage a exécuter tous les travaux nécessaires a la bonne confection des
ouvrages, de maniére a ce que ceux-ci présentent tous les éléments de stabilité et de durée, ainsi que
toutes les conditions d'achévement nécessaires et qu'ils soient en tous points conformes aux régles de sa
profession.

Les quantités sont théoriques, I'entreprise comptera donc les pertes qu’elle répercutera dans son offre.

Sont inclus dans le forfait, les travaux suivants :
1.21 Généralités

e Les vérifications, relevés et opérations préliminaires a son intervention du présent lot,

e Le repérage altimétrique et le positionnement par rapport aux limites séparatives et aux existants,

o L'implantation des ouvrages,

« L'amenée, la mise en place, le repli de tous les matériaux, fournitures et accessoires entrants dans
la constitution des ouvrages prévus au titre du présent lot,

« Les installations provisoires pour le présent lot,

» La fabrication, le transport, la manutention, le stockage, I'implantation, la pose et la fixation des
ouvrages,

e Les essais réglementaires,

e Les traitements et protections nécessaires,

e Tous les dispositifs nécessaires (collectifs et personnels) pour assurer la sécurité du personnel,
conformes aux prescriptions du coordinateur S.P.S.

e Les mesures de sécurité réglementaires,

e Laréparation des dégats causés aux tiers ou par les intempéries,

e Le nettoyage du chantier aprés ses interventions,

e Les révisions, ainsi que les prestations concourant au parfait et complet achévement des ouvrages
prévus.

1.2.2 Revétements

« Laréalisation des revétements en sol souple
o Laréalisation des revétements en résine
e La mise a niveau d'ouvrages

1.2.3 Mobilier

« La fabrication et la pose du mobilier bois et métal
e La pose de jeux pour enfants

« La fabrication et la pose du mobilier béton

e Pose d'un filet de protection

1.2.4 Plantation

« La fourniture et plantation des arbres tiges, cépées, vivaces, et cactus
e La mise en place de terre végétale et du complexe drainant
e Travaux de parachévement sur 2 ans d’entretien

NOTA

L’entreprise est tenue de prendre connaissance des descriptifs, plans, carnets de détails et nomenclatures,
ainsi que des différentes pieces complémentaires du présent descriptif, afin de compléter son offre, en
tenant compte des incidences et responsabilités qui lui incombent.

En aucun cas elle ne pourra arguer d'un supplément pour manque d’informations a ce sujet. Des précisions
pourront étre apportées par le maitre d’oeuvre si nécessaire, a la demande de I'entreprise.
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1.3 Documents a fournir

Afin de juger les offres faites par les entreprises, celles-ci devront obligatoirement répondre au reglement
de consultation du présent marché.

1.4 Implantation des ouvrages

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge I'implantation planimétrique et altimétrique de ses ouvrages,
conformément au projet du Maftre d'ceuvre.

Les cotes de référence seront prises a partir des seuils des batiments les plus proches ainsi que les
références altimétriques NGF.

1.5 Nettoyage du chantier

L'entrepreneur devra laisser le chantier propre et libre de tous déchets, pendant et aprés I'exécution de ses
travaux.

De méme, chaque entrepreneur sera tenu d'enlever a ses frais, au fur et 3 mesure de I'exécution des
travaux dont il aura la charge, les gravois, déchets, débris, emballages ou autres provenant de ses propres
travaux.

L'application de ces prescriptions sera exigée avec une grande rigueur par le Maftre d'ceuvre.

1.6 Tolérances
Couches de fondation : tolérance aprés compactages et réglages superficiels : + 2 cm.

Couches de roulement : tolérance = 1 cm par rapport a la cote prescrite. La vérification du surfagage
effectuée en tous sens a la regle de 3,00 m ne fera pas apparaitre de flache supérieure a 0,5 cm.

1.7 Essais

Tous les essais demandés par le Maitre d'ceuvre seront a la charge de I'entrepreneur et effectués par un
laboratoire agréé par le Maitre d'Ouvrage.
Les essais de réception et de contrdle des matériaux devront étres conformes aux normes en vigueur.

L'entreprise du présent lot devra fournir au Maftre d'ceuvre tous certificats de conformité et proces verbaux
d’essai :

- Agrément des matériaux

- Classement

- Essais COPREC

Fond de forme : compactage afin d'obtenir sur les 0,30 m une densité correspondant au moins a 95 % de la
densité de I'optimum PROCTOR modifié.

Couches de fondation : la densité des matériaux en place aprés compactage devra étre supérieure a la
densité séche correspondant a 95 % de I'optimum PROCTOR modifié. Cette densité sera contrblée par des
mesures "in situ" a la charge de I'entrepreneur. Ces essais sont également valables pour les remblais sous
voirie.

1.8 Documents de références

L'ensemble des travaux sera réalisé conformément aux régles de I'art, DTU, normes et réglementations en
vigueur a la date de remise de I'offre notamment :

1.8.1 Textes officiels
Dispositions législatives et réglementaires.

1.8.1.1 - _Cahier des charges des documents techniques unifiés, notamment :

D.T.U. N° 21 et 23 - Exécution des travaux en béton
D.T.U. N° 26.2 - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques
D.T.U. N° 52.1 - Revétements de sols scellés
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1.8.1.2 Normes francaises homologuées (A.F.N.O.R.)
NF P 14.201 - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

1.8.1.3 Cahiers du C.S.T.B.

- Applicables aux ouvrages considérés.
- Fascicules du Ministére de I'Equipement publiés par le CSTB :
. N°2 - Terrassements généraux, numéro spécial 79-15 bis
. n° 3 - Fourniture de liants hydrauliques
. N° 26 - Exécution d’enduits superficiels
. n° 35 - Travaux d'espaces verts, aires de sports et de loisirs
. n° 63 - Confection et mise en ceuvre des bétons non armés, confection des mortiers
. n° 64 - Travaux de magonnerie

1.8.2 Autres documents

L'entrepreneur se conformera également aux :

- Normes et publications U.T.E,

- Recommandations des organismes professionnels,

- Prescriptions et recommandations des fabricants et fournisseurs.

- Guide du prescripteur de la voirie a faible trafic en béton et ciment édité par CIIC.

1.9 Limites de prestations

Liste de travaux donnée "a titre indicatif", I'entreprise ne pourra arguer d'un manque ou d'une imprécision
dans le présent chapitre pour prétendre au paiement de travaux modificatifs.

Le soumissionnaire prévoit toutes les fournitures et tous les travaux nécessaires au parfait achévement des
ouvrages selon les regles de I'art, le présent descriptif n'étant pas limitatif.

Les quantités figurant au DPGF sont données a titre indicatif.
L'entreprise devra vérifier et ajuster ces quantités pour calculer son offre globale et forfaitaire.
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2 CONDITION D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux sont exécutés conformément aux prescriptions des textes généraux et aux C.C.T.G. applicables
aux marchés des travaux publics, aux textes particuliers et aux conditions particulieres précisées ci-apres.

2.1 Revétements
211 Travaux préparatoires

L'entrepreneur devra, a l'intérieur des limites d’'emprise, nettoyer le terrain de tous les déblais et
décombres qui s’y trouveraient avant le début des travaux. Il évacuera les matériaux impropres ou en exces
a la décharge publique.

L’'entrepreneur procédera éventuellement a un reprofilage des terrassements préalablement effectués lors
de la premiere phase de travaux. Il sera tenu de respecter les cotes planimétriques et altimétriques portées
sur les plans. En conséquence, il sera procédé soit a I'apport de matériaux nouveaux, soit a I’enléevement et
I'évacuation des matériaux excédentaires (avec sujétions et scarification et mise a niveau d’ouvrages) vers
la décharge publique.

L’'entrepreneur sera tenu comme responsable en cas de non-conformités des ouvrages. Cependant tous
travaux de terrassement nécessitant plus qu’un reprofilage avant la mise en place des couches de finition
devront étre signalés par I'entrepreneur avant son intervention. Ils seront alors de la responsabilité du
titulaire du présent lot de la premiére phase de travaux.

L'entrepreneur devra, sous sa responsabilité, assurer la protection de son chantier contre les eaux de
toutes natures et de toutes origines. Il sera responsable des conséquences de perturbations qu'il
apporterait dans le régime de I'’écoulement des eaux de surface et des eaux profondes. Il assurera
également, sous sa responsabilité, I'évacuation et I'entretien du matériel a pompage, la fourniture de
I’énergie, la main-d'ceuvre d’exploitation et de surveillance, la remise en état des lieux, etc... de telle fagon
que les ouvrages décrits dans le présent descriptif soient exécutés sauf impossibilité reconnue par le Maitre
d'ceuvre. L'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation ni prétendre a aucune indemnité en raison de
la géne ou de l'interruption de travail ou des pertes de matériaux et de tous autres dommages qui
pourraient résulter des arrivées d’eaux consécutives aux phénomenes atmosphériques.

2.2 Mise en ceuvre du béton
2.2.1.1 Condition de mise en oeuvre

La mise en ceuvre du béton sera assurée par :
Régle vibrante et aiguille vibrante \

Striquer | suivant destination
Vibrofinisseur |
Machine a coffrage glissant ;

La couche de béton sera répandue en pleine épaisseur.
En cas d'arrét de mise en ceuvre supérieure a une heure, I'entreprise réalisera un joint de construction dont
elle proposera les modalités d’exécution pour acceptation au maitre d'ceuvre.

Prise en compte des conditions météorologiques :
L’entreprise devra se tenir informée des conditions météorologiques afin de prendre les dispositions
nécessaires en cas de pluie, vent, fortes chaleurs ou gel.

2.2.2 Coffrage : pose et contréle

La pose des coffrages sera réalisée par I'entreprise et le nivellement effectué sous sa responsabilité.

Les coffrages ne doivent pas présenter de risque d’absorption de I'eau du béton. lls sont fixés au sol a
I'aide de fiches dont I'espacement est inférieur a 1 m. Leur alignement ne doit pas s'écarter de plus de 1 cm
de I'alignement théorique. Leur calage et leur rigidité sont tels qu’ils ne présentent pas de creux ou de
bosses supérieurs a 3 mm sous la régle de 3 m et que le passage des machines de mise en place du béton
ne provoque pas de déplacement de plus de 3 mm en niveau et de 6 mm en plan.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur la nécessité de nettoyer, aprés usage, les coffrages pour
préserver leur systéme de réglage et ne pas les alourdir inutilement.

Les coffrages sont enduits d'un agent de décoffrage soumis au maitre d'ceuvre.
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2.2.3 Approvisionnement du béton

Le délai de livraison entre la fabrication et le site de mise en ceuvre du béton fera I'objet d'un suivi
permanent par I'entreprise avec consignation par un registre spécial.

2.2.4 Mise en place du béton
L’entrepreneur veillera a assurer une répartition homogene du béton.

La vibration du béton est obligatoire afin d’obtenir des résistances optimales. Le mode de vibration sera
choisi en fonction des résultats des planches d’'essai et sera soumis a I'acceptation du matftre d'ceuvre.
Dans tous les cas, la consistance du béton sera adaptée pour supporter cette vibration sans remontée de
laitance excessive.

Dans le cas d'une mise en oeuvre entre coffrages fixes, toutes les surfaces de béton, une fois leur vibration
effectuée, devront étre lissées a la régle.

Apres la mise en oeuvre du béton, le revétement doit présenter une surface lisse, fermée, exempte de
cavités et de vagues. L'emploi d'une lisseuse large a grand manche est fortement recommandé.

2.2.5 Joint de dilatation

L’entreprise proposera au maitre d'ceuvre, pour approbation, un schéma de jointoiement avant le démarrage
des travaux.

Les joints seront disposés conformément a |'article 6.4 de la norme NF P 98-170.

L’entreprise disposera les joints de maniére a ne pas créer d'angles aigus ou de resserrements.
L'espacement entre deux joints transversaux sera réalisé en fonction de I'épaisseur de la dalle. Il ne doit pas
étre supérieur a 25 fois I'épaisseur de la dalle.

Au niveau de chaque obstacle fixe, I'entreprise devra réaliser un joint de dilatation.

2.2.6 Controle des travaux
2.2.6.1 Béton
L’entreprise fournira au maitre d'ceuvre les résultats de controles de fabrication de la centrale de béton.
2.2.6.2 Alignement

La tolérance pour I'alignement en plan des arétes du revétement est de +/- 0,1 cm par rapport aux profils
théoriques du bord de la dalle.

2.2.6.3 Structure, épaisseur des couches
Le contréle de I'épaisseur du béton est effectué 4 fois par jour, soit par référence aux lignes de guidage
dans le cas de I'utilisation de machine a coffrage glissant, soit par contrdle de I'épaisseur des coffrages
dans les autres cas.

2.2.6.4 Joint : Conformité au plan de jointoiement

Le maitre d'oeuvre assurera un contrdle inopiné de confirmation des joints conformément au plan de
calpinage.

En cas de non-conformité, ils seront remplacés aux frais de I'Entrepreneur selon un procédé soumis
préalablement a I'acceptation du maitre d'ceuvre.

2.2.6.5 Répandage des produits pulvérisés, (produit de cure, produit retardateur de
prise de surface)

Le contréle de la régularité de I'épandage des produits pulvérisés peut étre effectué conformément a la
norme NF P 98-245-1.

2.2.6.6 Etanchéité des joints
L'étanchéité des joints peut étre controlée conformément a la Norme NF P 98-246.

2.2.6.7 Uni de surface
L’uni de chaussée est mesuré a I'aide de I'appareil suivant :
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La regle de 3m, pour mettre en évidence des irrégularités supérieures a 3 mm d’'amplitude. Cette mesure
est réalisée journellement avant traitement de surface.
Le contrdle en cours de production de I'uni longitudinal de la dalle est réalisé a |'aide de la régle de 3 m.

2.2.6.8 Flaches

L’Entrepreneur vérifiera la régularité de surfacage par un contrdle des flaches.
Les valeurs maximales sont les suivantes :
0,5 cm en travers = flache maximale par rapport a la regle de 3 m, 0,3 cm en long.

Le maitre d'ceuvre effectuera ses propres mesures a la regle de 3 m dans les mémes conditions sur un lot
journalier.

2.2.6.9 Traitement de surface
Le maitre d'ceuvre contrdlera a tout moment la conformité du traitement de surface avec la planche d’essai.

2.2.7 Nettoyage et protection des surfaces

L’'Entrepreneur a la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages réalisés par ses soins
jusgu’a la réception de I'ensemble du marché

Pour ce qui concerne le nettoyage final avant réception, I'Entrepreneur doit assurer I’'enléevement et
I"évacuation des protections mises en place et le nettoyage des ouvrages ou équipement qui était protégés,
ainsi que le nettoyage des abords.

Apres achévement des travaux, mais avant leur réception, I'Entrepreneur le chantier compris entre les
limites d’emprises de tous les matériaux ou excédents. Les détritus de toute nature seront emportés ala
décharge de I'entreprise. Les matériaux et les matériaux roulants, tels que granulats, n‘ayant pas fait prise,
seront balayés, ramassés et mis en dépst ou évacués a la décharge de I'entreprise.

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour éviter toute pollution des terrains et batiments
riverains du chantier. Il devra assurer en permanence le nettoyage des voies publiques empruntées pour
tous les transports de matériaux.

Outre les dispositions prévenues ci-dessus, I'Entrepreneur est tenu de procéder au nettoyage des voies,
dés que le maitre d'ceuvre en fera la demande.

L’'Entrepreneur est tenu d'intervenir pour les réparations des dégéats occasionnés lors des travaux, dans les
plus brefs délais. Le maftre d'ceuvre se réserve le droit, aprés mise en demeure par ordre de service,
d'intervenir aux frais de I'Entrepreneur.

2.3 Hypothéses de calculs :

Les hypothéses de calcul sont données a titre informatif et ne font que reprendre la réglementation en
vigueur via les Eurocodes. L'entreprise s'engage a fournir les détails d'EXE, et engage ainsi sa
responsabilité quant au respect des régles de calcul lié aux structures ainsi qu’a leur bonne mise en oeuvre.

2.3.1 Charges permanentes

Charges permanentes selon Eurocodes 1 partie 1.1 NF EN 1991-1-1 et son A.N. NF
EN 1991-1-1/AN

Charges a prendre en compte :
. Structure acier verticale

- Poutres acier

- Sol escalier acier et tole acier

- Recouvrement bois

2.3.2 Localisation de la construction

- Département : Bouches-du-Rhéne (13)
. Commune : Marseille
. Altitude N.G.F des constructions : 36 m

2.3.3 Charges de neiges
Charges de neige selon Eurocode 1 partie 1.3 NF EN 1991-1-3 et son A.N. NF EN 1991-1-3/AN.
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- Région de neige : A2

. Val. caract. Sk min : 45

- Valeur de neige des constructions : a définir selon I'objet

. Coefficient thermique C; : 1

. Coefficient d’exposition Cg : 1

2.3.4 Charges de vent
Charges de vent : selon Eurocodes 1 partie 1.4 NF EN 1991-1-4 et son A.N. EN 1991-1-4/AN

- Région: 3

- Valeur de base de la vitesse de référence du vent a 10m Vb,0 : 26 m/s
- Coefficient direction Cdir : 1,00 - Coefficient de saison Csaison : 1,00

- Valeur de vitesse de référence du vent a 10 m Vb : 26 m/s

2.3.5 Charges d'exploitation
Selon Eurocodes 1 partie 1.1 NF EN 1991-1-1 et son A.N. NF EN 1991-1-1/AN

- Catégories des surfaces chargées : A
. Pour les planchers, gk = 2,5 kN/m2et Qx = 3,0 kN

2.3.6 Caractéristiques des matériaux

Les calculs de structures sont réalisés conformément aux réglements en vigueur :
« Eurocode 0 - EN 1990 : Bases de calcul des structures

- Eurocode 1 - EN 1991 : Actions sur les structures

« Eurocode 2 - 1992 : Calculs des structures en béton

- Eurocode 3 - 1993 : Calculs des structures en acier

- Eurocode 4 - 1994 : Calculs des structures mixtes acier-béton

« Eurocode 5 - 1995 : Calculs des structures en bois

- Eurocode 6 - 1996 : Calculs des ouvrages en magonnerie

« Eurocode 8 - 1998 : Calculs des structures pour leur résistance au séismes

« Guide AQCEN ECS5 : manuels d'application des Eurocodes pour les structures en bois

2.3.7 Surcharge des dalles
La valeur de charge des dalles est de 600 kg/m2 permanent, et 500 kg/m2 d'exploitation.

2.4 Terre végétale
2.41 Fourniture terre végétale

La fourniture de terre végétale fait partie de la prestation de I'entreprise. La composition de la terre est
détaillée dans la description détaillée sur présent CCTP.

Le maitre d'oeuvre attire I'attention de I'entreprise sur la livraison de la terre qui, pour une grande majorité
sera implantée au R+1 et R+2. Ainsi, pour éviter un sur-co(t, I'entrepreneur se mettra en relation avec les
autres lots pour utiliser la grue de chantier installée et déposer les «bigbag». Cela implique nécessairement
une trés bonne gestion du calendrier pour organiser ces opérations.

2.4.2 Controles et essais

L’'entreprise titulaire sera tenue de fournir 3 la demande une analyse de type physico-agraire de la terre
végétale mise a disposition.

Selon les résultats de cette analyse, le type d’engrais azoté prévu pourra étre corrigé a la baisse ou a la
hausse, sans que l'entreprise puisse prétendre a une quelconque indemnité, hormis celle(s) prévue(s) au
titre du présent marché.

2.4.3 Amendements

Les amendements devront généralement satisfaire a la norme AFNOR U 44 - 051
L'amendement des gazons est précisé au chapitre suivant.
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La terre végétale destinée aux plantations sera amendée par le biais d’un apport organique a raison de :
-1 kg par arbres tiges,
-1 kg/m? pour les plantations en grande masse (arbustes des bosquets).

2.4.4 Reéglement des sols végétalisés

Les travaux comprendront le dressement de toutes les surfaces végétalisées pour mise a niveau des sols
finis, conformément aux dispositions du projet.

Le Maitre d'ceuvre se réservera le droit de faire procéder, a la charge de I'entrepreneur du présent lot, aux
modifications de détails qui s’avéreraient nécessaires pour parfaire le modelé des sols.

2.5 Plantations
2.5.1 Caractéristiques - provenances

Les végétaux a fournir devront provenir, pour une espéce, d'un seul et méme lot issu d’une seule et méme
pépiniére reconnue pour ses compétences en matiére d'arbres de haute tige. lls seront adaptés au climat
méditerranéen Les pépiniéres situées dans une zone biogéographique totalement différente seront exclues.

L’entreprise est tenue de signaler dans son offre, la liste des pépiniéres d'ol proviennent les végétaux.

Ils devront présenter des caractéristiques de bonne culture (chevelu abondant, présence de racines
suffisantes et de radicelles, absence de blessures ou gergures, charpente bien constituée, tronc régulier
pour les arbres tiges, bon étagement des branches...).

Les caractéristiques demandées sont conformes en tout état de cause en cas de litiges a celles figurant au
fascicule 35. Plantations du CCTG.

L'attention de I'entreprise est particulierement attirée sur la qualité a attendre :

- Des végétaux : origine, mode de culture, taille, transport... et leur mode de tuteurage.

- De la bonne conformation : respect des tailles demandées, qualité de culture, respect des
transplantations.

2.5.2 Ancrage de motte

Les arbres tiges seront tenus par des ancrages de motte.
Essences : Cédre du Liban

2.5.3 Plantations

Compris fourniture a pied d’ceuvre et mise en jauge éventuelle au-dela de 24 heures.
Le Maitre d'ceuvre effectuera un marquage sélectif en pépiniére, le déplacement sera a charge de
I'entreprise.

2.5.3.1 Plantation proprement dite
Ouverture ou réouverture des trous.

Opérations culturales préopératoires, opératoires et postopératoires, conformes aux prescriptions du
FASCICULE 35. Plantation du CCTG, a savoir : Tailles, pralinage, cuvette d'arrosage, tuteurages, ,
arrosages...

Une attention particuliére sera accordée aux végétaux tant dans le respect des modes de culture
demandés, dans les manipulations, que dans la confection de la fosse de plantation, de la mise en jauge, du
tuteurage. La réussite de leur reprise dépendra largement des diverses opérations.

Toute plantation comporte :

- 1. Une réception préalable et agrément des piquetages, étant entendu que chaque plantation d'arbres

tiges et touffes fera I'objet d’une matérialisation par tuteur.

- 2. Une réception des végétaux a l'approvisionnement, laguelle n'entrainera pas systématiquement un
agrément inconditionnel des fournitures. Le Maitre d'ceuvre ou son conseil se réserve la possibilité
de refuser tel ou tel végétal, qui ne lui paraltrait pas conforme, méme planté et ce, sans que
I'entreprise puisse prétendre a une quelconque indemnité.
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2.5.3.2 Epoque de plantation

En dehors des périodes de forte gelée, de trop grande sécheresse (vent et grande chaleur combinés) ou
pluies abondantes consécutives sur 3 jours.

Les plantations se feront de novembre a mars.

L'ensemble des plantations est garanti deux ans. Le constat de reprise aura lieu le premier mois de mai
suivant le premier cycle complet de végétation. L'entreprise est tenue de fournir un état des végétaux non
repris le 15 septembre de chaque année au plus tard. Les végétaux défectueux seront aussitdt arrachés. Le
remplacement des sujets constatés non-repris aura lieu durant le premier mois de la période de plantation
suivante. Un nouveau constat de reprise sera reconduit individuellement a la premiére poussée végétative
de chaque sujet remplacé.

2.5.3.3 Visite de pépiniére

L’entreprise est tenue de signaler dans son offre, la liste des pépinieres d'ol proviennent les végétaux.
Le Maitre d'ceuvre effectuera un marquage sélectif en pépiniere, les déplacements seront a charge de
I'entreprise.

2.6 Organisation générale du chantier

2.6.1 Emplacement mis a la disposition de I'entrepreneur

Pendant la durée des travaux, I'Entrepreneur pourra disposer des terrains compris dans les emprises du
projet, sous réserve de l'organisation générale du chantier . Il pourra se procurer, a ses frais, d'autres
emplacements aux abords du chantier pour son organisation et la construction des dépdts provisoires et
définitifs.

2.6.2 Mise en dépot des matériaux
La mise en dépo6t des matériaux ne devra pas géner l'accés aux chantiers voisins.

Les matériaux approvisionnés sur place par I'Entrepreneur et qui ne seront pas mis en oeuvre
immédiatement seront stockés sur des aires convenablement dressées, aplanies et revétues de matériaux
concassés compactés de maniere a éviter l'introduction de boue ou de détritus dans les matériaux.

2.6.3 Nettoyage du chantier

Dés achévement complet de ses travaux, I'Entrepreneur débarrassera le chantier, a ses frais, des matériaux
et débris de toute nature des emprises occupées par lui-méme ou des entreprises travaillant pour son
compte, dans un délai de huit jours.

2.6.4 Planning et plans d'exécution

L’Entrepreneur devra soumettre a I'agrément du maftre d'ceuvre :

Le planning d’exécution détaillé de ses travaux accompagné du projet de ses installations de chantier ainsi
que de la liste du matériel, des matériaux et des effectifs qu'il projette d’utiliser.

Les dessins d’'exécution détaillés des ouvrages sont a la charge de I'entrepreneur.

2.6.5 Plans de récolement

Les dossiers de récolement des travaux, conformes a |'exécution, sont soumis au visa du Maitre d'ceuvre
dés la réalisation des réseaux avant réception. Si le Maitre d’ceuvre ne les a pas visés ou s'il n’a pas formulé
d’observations dans le délai d’'un mois aprés leur remise par I'entrepreneur, les dossiers sont réputés
acceptés.

Les plans seront établis sur les fonds de plans fournis par le maitre d'ouvrage et/ou le maitre d'oeuvre.

Les dossiers de récolement comprennent les documents suivants :
1. Le plan général des réseaux et matériaux mis en ceuvre.
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2. Les plans de détail de réseaux comportant notamment :
- Les caractéristiques des canalisations : sections, nature et classe.
- Le repérage des ouvrages cachés avec distances des ouvrages apparents, les renseignements pour
les traversées spéciales.
3. Les plans, coupes, élévations, les notes de calcul et les coupes détaillées, si elles sont nécessaires, des
ouvrages spéciaux notamment lorsqu’il s'agit des ouvrages enterrés non visitables, des ouvrages congus
par I'entrepreneur et des ouvrages sous voie publique.

4. Les dossiers remis par I'entrepreneur au maftre d'ceuvre sont spécifiés au CCTP prescriptions communes
et pieces administratives.
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3 MODALITES PARTICULIERES D'EXECUTION DES OUVRAGES - MODE
D'EVALUATION DES TRAVAUX

3.1 Laboratoire

Tous les essais prévus au présent CCTP seront effectués selon les modalités définies a I'article 9.7. du
C.P.S.

a) Aux frais de I'Entrepreneur en ce qui concerne :

Les essais préliminaires.

Les essais de controle de fourniture et de fabrication.

Les essais de contrdle d'exécution des travaux et de mise en ceuvre des matériaux.

b) Aux frais du Maftre d’Ouvrage en ce qui concerne :
Les essais de réception.

Il est bien spécifié que le nombre et la période des essais prévus au présent CCTP. ne valent que dans la
mesure ol ces essais se révéleront favorables, dans le cas contraire, ceux-ci seront poursuivis aux frais de
I'Entrepreneur jusqu’a ce que les résultats obtenus soient conformes aux prescriptions du descriptif.

3.2 Manutention, déchargement, transport, et rangement des matériaux
destinés au chantier

L’'Entrepreneur prendra ses dispositions pour régler les arrivages de matériaux sur le chantier de mise en
ceuvre en fonction de l'avancement des travaux. Si des mises en dépdts momentanées s'avéraient
nécessaires, |I'Entrepreneur en supporterait tous les frais.

Les approvisionnements fait en infraction de cette prescription ne seront pas pris en compte.

3.3 Piquetage et nivellement

L'implantation des ouvrages est réalisée par I'Entrepreneur a ses frais et est soumise a 'acceptation du
Maitre d’'Oeuvre.

Le plan d'implantation de I'opération ainsi que celui des limites d’emprise sont remis a I'Entrepreneur avant
le démarrage des travaux. Tous repéres détruits par I'Entrepreneur seront remis en place aux frais de
I'Entrepreneur.

3.4 Tassement, entretien pendant le délai de garantie

Pendant le délai de garantie, I'entreprise veillera au maintien de la bonne stabilité des remblais. Il fera a ses
frais les apports de matériaux nécessaires pour réduire les mouvements de terrain et rétablir I'évacuation
normale des eaux.

3.5 Conditions générales d'application des prix

L'Entrepreneur est réputé s’'étre rendu compte lui-méme sur place de la nature et de l'importance des
travaux a exécuter, ainsi que des sujétions et difficultés résultant de leur situation, de |'’écoulement des
eaux, de la circulation, de la présence de chantier voisins, de l'accés aux propriétés riveraines, du
rétablissement éventuel des cldtures de celles-ci, de la présence de canalisations et de branchement de
distribution d’eau potable, de canalisations d’électricité, de gaz et cables France Télécom, d’'eaux usées, et
éventuellement d’anciennes caves. Toute dégradation des ouvrages existants signalées ou non par le
Maftre d’ceuvre devra étre réparée immédiatement par les soins de I'Entrepreneur et a sa charge.

Les prix élémentaires définis au D.P.G.F. comprennent tous les frais résultant de la fourniture a pied
d'ceuvre des matériaux répondant aux qualités prescrites par le présent descriptif., ainsi que les frais de
réception, d'épreuves, transports, manutention et sujétions explicitées ou non dans les différents cahiers
des prescriptions, pour que chague nature de matériau soit, sur le chantier, préte a étre mise en place dans
la construction.

Les prix élémentaires définis au D.P.G.F. tiennent compte de tous les prix énumérés ci avant, ainsi que de

ceux résultant de la mise en ceuvre des matériaux nécessaires a la livraison d’ouvrages terminés ; avoir
prévu en particulier, en cas d'omission dans le descriptif, les prestations nécessaires a un achévement
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parfait des travaux prescrits, I'Entrepreneur ne pouvant prétendre a aucune facturation au titre de travaux
supplémentaires.

lls tiennent compte également des faux frais, taxes, charges sociales, bénéfices, frais d'assurance, de
gardiennage et de signalisation a I'exécution de la taxe a la valeur ajoutée décomptée a part sur les
montants récapitulatifs de la décomposition du détail quantitatif.
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4 - DESCRIPTION DETAILLEE PAR ARTICLE.

L'entreprise est réputée :

- avoir pris connaissance de tous les documents et plans utiles a la bonne réalisation des travaux,
ainsi que du site, des ouvrages existants et autres parametres généraux en relation avec I'aménagement
projeté.

- avoir procédé a une visite détaillée du terrain et avoir parfaitement pris connaissance de toutes les
conditions physiques et de toute sujétion relative aux lieux des travaux, acces et nature des terrains.

- avoir parfaitement apprécié toutes les conditions d‘exécution des ouvrages et s'étre rendu compte
de leur nature, de leur importance et de leurs particularités.

- avoir contrélé toutes les indications des documents du dossier d'appel d'offres ; notamment celles
des plans, s'étre assurée de leur exactitude et de leur concordance, s'étre entourée de tous les
renseignements complémentaires éventuels auprés du maitre d’ouvrage.

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le délai de réalisation des travaux indiqué dans l'acte
d’engagement.
Il devra mettre en ceuvre les moyens et équipes nécessaires pour respecter ce délai.

4.1 Travaux préparatoires

4.1.1 Etudes d'exécution et contrdle qualité du chantier

L’'entrepreneur aura a sa charge l'implantation des ouvrages a construire au fur et a mesure de
I'avancement du chantier phase par phase et ouvrage par ouvrage.

L'entrepreneur aura a sa charge tous les frais d'amenée de matériels nécessaires ainsi que la fourniture de
['eau pour les essais d'étanchéité du réseau d'assainissement.

L’'entrepreneur aura a sa charge les études d'exécution, notes de calculs nécessaires, détails des ouvrages.
Ces prix rémuneérent, forfaitairement, les études d'exécution pour mener a bien I’ensemble des travaux du
présent marché, tel que défini dans le CCTP.

Ces prix comprennent notamment :

- la réalisation des études d'exécution,

- le programme des études d'exécution,

- le suivi et la coordination de I'ensemble des études d'exécution du marché,

Ces prix comprennent :

- I'établissement des DICT,

- |'établissement, les modifications, les révisions, les frais de tirage, de transmission et la remise, selon les
modalités définies au CCTP, des plans et nomenclatures d'exécution des ouvrages définitifs, des consignes
d'exécution, des notes de calculs, de toutes notes techniques nécessaires a l'exécution, des métrés
conformes aux plans visés,

- la participation aux réunions et études de synthése.

- toute sujétion d'études complémentaires déterminée lors de la réunion de syntheése.

- la fourniture des fichiers des plans a la demande du Maitre d’oeuvre,

lls tiennent compte également :

- des frais liés a l'intervention du chargé des études d'exécution,

- des frais liés aux réunions études, aux réunions de coordination études/travaux et aux réunions
provoquées par le Maftre d'oeuvre,

- des frais liés a I'assistance technique du chantier.

Ces prix seront réglés au prorata de I'avancement des études, avancement constaté

4.1.2 Prototypes
L’entrepreneur aura a sa charge la réalisation ou fournitures des prototypes ou échantillons suivant :

- Création d’'une planche d’essai pour le jardin du R+1 d’un metre carré. Epaisseur 50cm.
- Echantillon sol souple
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- Echantillon résine
- Echantillon substrat 1
- Echantillon substrat 2

4.2 Revétements

4.2.1 Sol souple

4211 Mise en relief du sol souple

Les effets de relief du sol souple seront réalisés a I'aide de grave non traitée compactée et nivellée afin
d'accueillir la couche de fondation en béton. (0/31,5).

Localisation : Suivant indications des plans et détails du DCE

4.2.1.2 Couche de fondation en béton pour sol souple

Ce post comprend la fourniture et la pose d’une couche de fondation pour le sol souple d’au moins 12 centimeétres
d’épaisseur de béton
Pour les parties directement sur dalle, il y aura nullement besoin de couche de fondation.

4.2.1.3 Sol souple
Le revétement de sol des aires de jeux sera réalisé en EPDM coulé en place sur support béton dans les
reégles de l'art. Les couleurs devront étre validées par le Maitre d’ouvrage avant mise en place. Les résines
utilisées ne comporteront aucun solvant. Les granulats E.P.D.M, utilisés en couche de finition, seront teintés
dans la masse et traités contre les U.V. La teneur en E.P.D.M sera précisée par |'entrepreneur avec son
offre.
Le sol souple devra répondre a une exigence HIC = 1,40m, soit un sol souple de 40mm d’épaisseur.
Les couleurs seront validées par le maitre d’oeuvre et la maitrise d’ouvrage.

4.2.2 Résine
4.2.21 Fond de forme GNT

Le fond de forme sera réalisé en grave non traitée (0/31,5) sur une épaisseur de 30cm compacté et nivellée
afin d'accueillir la résine de surface.

Localisation : Suivant indications des plans et détails du DCE

4.2.2.2 Résine

Ce post comprend la fourniture et la pose d'une couche de résine pour les fosses de plantation. La résine
sera arrétée a 5cm des troncs.

La résine sera résistante aux UV. Elle devra également étre drainante et pouvoir accepter la déformation liée
a la croissance des cédres.

4.2.3 Peinture

Il s’agit de la fourniture et de la mise en oeuvre de peinture colorée sur le sol béton du R+1. Comprenant les
délimitations pour le terrain de sport ainsi que la peinture décorative du sol de la cour. RAL au choix du
maitre d'oeuvre.

Préparation du support :

- Sablage, pongage et lavage a haute pression du béton
- Application du fixateur époxy

Peinture :

- Peinture polyuréthane compatible avec la norme de glissance R9.
- Application de deux a trois couches croisées.

4.3 Mobilier et Quvrage divers
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4.3.1 Jeux pour enfants
4.3.1.1 Cabanes en bois
Deux cabanes sur pilotis en bois finition bois naturel écorcé et poncé (robinier), disposées au RDC sur les
buttes en sol souple. Les cabanes pourront étre choisies sur une base catalogue puis modifiées pour

s'adapter finement au projet.
La visserie sera obligatoirement homologuée jeux pour enfant et avoir une finition anti-rouille galva ou inox.

Les cabanes seront fondées a I'aide de 4 pieux métallique avec fondation béton.

Localisation : RDC

4.3.1.2 Forét de bois naturel

Ces jeux composent un parcours avec un filet a grimper, un pont en méandres ainsi que trois échelles.
Composé de poteaux en robinier écorcé et poncé de hauteurs inégales (entre 2m et 1,5m), fondés a l'aide
de massifs béton pour le RDC. Fixation sur platine métallique pour les éléments du R+1.

La visserie sera obligatoirement homologuée jeux pour enfant et avoir une finition anti-rouille galva ou inox.

Détail des éléments :

AuRDC:

10 poteaux en robinier @ 160 mm écorcé et poncé

1 filet & grimper avec cordage @ 16mm, maille 250 x 250 mm. Longueur 2m.
1 pont de corde @ 16mm, maille 250 x 250 mm. Longueur 2m.

Au R+1:
7 poteaux en robinier @ 160 mm écorcé et poncé
1 filet & grimper avec cordage @ 16mm, maille 250 x 250 mm. Longueur 2m.

4.3.1.3 Parcours d’équilibre
Parcours d'équilibre avec pas japonais, poteaux et poutre en robinier écorcé et poncé. Cordes pour pont de
singe. Tout accastillage et éléments nécessaire a leur mise en oeuvre.
Fondations béton.
La visserie sera obligatoirement homologuée jeux pour enfant et avoir une finition anti-rouille galva ou inox.

Détail des éléments :

8 poteaux en robinier @ 160mm écorcé et poncé. Hauteur 1,8m a 2,5m.

4 pas japonais en robinier écorcé et poncé. Hauteur 0,4m.

1 pont de singe composé de deux cordes @ 16mm. Longueur 2,3m.

4 poutres en robinier écorcé et poncé (longueurs : voir carnet de plan et détail). Largeur 0,26m.

Localisation : RDC

4.3.1.4 Filets horizontaux

Filet triangulaire disposé a I'horizontale et tenu par trois poteaux en robinier écorcé et poncé.
Fondation béton pour ancrage au RDC.
La visserie sera obligatoirement homologuée jeux pour enfant et avoir une finition anti-rouille galva ou inox.

Détail des éléments :

3 poteaux en robinier écorcé et poncé @ 160mm. Hauteur 2,2m.
1 filet horizontal @ 40cm de hauteur. Cordage @ 16mm, maille 250 x 250 mm.

Localisation : RDC

4.3.1.5 Portigue jeux de ballons

Cage de foot/handball sans filet et panier de basket sans filet en acier galvanisé a chaud et thérmolaqué.,
fixation sur platine métallique.

La visserie sera obligatoirement homologuée jeux pour enfant et avoir une finition anti-rouille galvanisée ou
inox.
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Localisation : R+1

4.3.2 Mobilier béton et accessoires

4.3.2.1 Bac béton RDC

Comprend la fourniture et la pose de bac béton pour la plantation du jardin pédagogique du RDC.
Localisation : RDC

4.3.2.2 Robinet R+1 et RDC
Comprend la fourniture de robinets en inox, prévu pour brancher un tuyau d’arrosage, y compris les vannes.

Localisation : RDC et R+1

4.3.2.3 Assises béton R+1

Les assises seront réalisées en béton préfabrigué ou coulé en place. L'état de surface devra étre
parfaitement lisse. Les arrétes seront arrondies. Le béton sera teinté dans la masse (la couleur sera définie
avec l'entreprise).

Les assises seront posées a méme le béton de revétement. Ce prix comprend la possibilité de pose de de
platines de fixation pour sécuriser les blocs si besoin.

Localisation : R+1

4.3.2.4 Mur souténement jardin pédagogique R+1

Le mur de soutenement sera réalisé en béton préfabriqué ou coulé en place. L'état de surface devra étre
parfaitement lisse. Les arrétes seront arrondies. Le béton sera teinté dans la masse (la couleur sera définie
avec l'entreprise).

Localisation : R+1

4.3.3 Filet R+1

Situé dans la cour du R+1, le filet sert a séparer la cour de récréation du jardin attenant. Son tracé est
courbe. Il est constitué d’un filet tenu en haut par un tube métallique cintré pour les besoins de la forme. En
bas le filet sera fixé sur I'épaisseur de la dalle béton.

4.3.3.1 Poteaux

Poteaux ronds en acier galvanisé a chaud et thermolaqué de hauteur variable.
Dimensions : 80 x 80 x 4mm.
Ancrés sur I'épaisseur de la dalle béton, a «l'anglaise».

L'entrepreneur devra communiquer aux entreprises concernées par |'étanchéité tout les plans nécessaires a
la bonne mise en oeuvre de la structure du filet.

Hauteur des poteaux : 1,5 m
Hauteur des poteaux pour I'entrée vers le terrain de sport: de1,5ma 2,3 m
Hauteur des poteaux autour du terrain de sport: 4 m

4.3.3.2 Lisse

La lisse, pour des questions d’économie et simplicité de mise en oeuvre est divisée en trois modules. Les
lisses sont réalisées en acier galvanisé a chaud et thérmolaqué. Dimensions : 60,3 x 2,9 mm

4.3.3.3 Accastillage
Comprend tout les éléments d'accastillage permettant la fixation du filet au sol béton et a la lisse.

4.3.3.4 Filet

Le filet utilisé est en maille fine pour éviter aux enfants de I'escalader. Il s'agit d'un filet noir d'une maille
comprise entre 30x30mm et 45x45mm, diameétre 3mm, PE HD traité anti UV a nceuds noués.
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Est compris dans |'estimatif de ce poste, 50m2 de filet, qui ne seront pas posés, mais stockés par les
services de la ville, pour des réparations futures sur le dit filet.
La visserie sera obligatoirement homologuée jeux pour enfant et avoir une finition anti-rouille galva ou inox.

4.4 Plantations

Les tailles, forces, especes et variétés sont mentionnées ci-dessous et ne pourront faire I'objet de
dérogations sans l'accord du Maitre d'Oeuvre.

D'autres propositions que celles indiquées dans le Devis Descriptif devront étre motivées (quantités
disponibles insuffisantes, végétaux mieux adaptés...) Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de changer
d'espéce ou de variété, dans le respect des montants proposés par I'entreprise, si les végétaux proposés ne
correspondent pas, a I'époque de plantation, a la qualité recherchée.

4.41 Arbres tiges RDC

L'entreprise doit la réalisation des plantations d’arbres tiges, non comprise la réalisation des fosses (a la
charge du lot VRD), le complément en terre végétale, ainsi que l'ancrage de motte selon directives du
maitre d’oceuvre.

4.41.1 Filtre anti-racines

La prestation comprend la fourniture et la mise en oeuvre de filtres anti-racines dans les fosses de
plantations sur la hauteur de la fosse afin de protéger les réseaux. Ces filtres devront avoir les propriétés
suivantes :

- Résistance a la pénétration des racines,

- Résistance au poingonnement,

- Inertie biologique,

- Imputrescibilité,

- Résistance aux UV,

- Imperméabilité,

- 100 % recyclable.

Les filtres anti-racinaires seront positionnés verticalement sur les quatre c6tés autour des fosses de
plantation afin de conduire les racines vers de plus grandes profondeurs. Ce type de pose sera mis en
oeuvre pour I'ensemble des plantations d‘arbres bordant des réseaux réalisés.

4.41.2 Mélange terreux

La terre végétale sera fournie, transportée et mise en oeuvre par l'entrepreneur qui aura dans son offre
indiqué ses sources et ses méthodes d’approvisionnement. Une analyse physique et chimique sera fournie
par l'entrepreneur, analyse qui fera apparaitre les corrections nécessaires pour satisfaire aux prescriptions.

Ces prescriptions devront étre impérativement réalisées par un laboratoire spécialisé en microbiologie des
sols. Par la suite, le pépiniériste devra fournir un avis sur le mélange choisi. L'ensemble de cette chaine
permettra d’obtenir une terre parfaitement adaptée aux essences, et aux conditions particuliére du projet.

4.41.3 Arbres tiges
L'entreprise doit la réalisation des plantations d’arbres tiges, comprise réalisation de fosses (2 mS3
minimum), le complément en terre végétale, le tuteurage, pralinage (si racines nues), paillage, la création de
cunette, la protection des troncs avec de la canisse bambou, un drain coco pour arrosage ainsi que le
plombage de I'arbre selon directives du maitre d’ceuvre.
Toute implantation de fosses est soumise a validation préalable de la MOA.

Cedrus libani / 35-40 / 6 Fois transplanté / émondé et/ou remonté en tige

4.41.4 Drain

Comprend la fourniture et la pose d'un drain en fibre végétale. Ce drain sera connecté aux drains arrivants
dans les fosses de plantation depuis les réservoirs enterrés.

4.41.5 Ancrage de motte
L'ancrage au sol comprendra :
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eAncrage par la motte longueur des cables a définir pour chaque arbre en fonction de la taille de la
motte
«Géomatelas plastique souple + tendeur a cliquet
*Tige d’enfoncement pour I'ancrage.
L’entrepreneur présentera une fiche technique concernant le type d'ancrage utilisé pour validation par le
maitre d’oeuvre avant mise en place

4.4.2 Jardins pédagogiques

4.4.2.1 Mélange terreux pour le jardin
Substrat type terre végétale :
Les caractéristiques de la terre végétale déposée sur la couche de substrat drainant devront correspondre
s aux exigences des essences plantées.

Substrat drainant :
Le substrat drainant composera environ 1/3 de la hauteur totale de substrat. Il sera composé d'un mélange
de pouzzolane et de terre.

4.4.2.2 Compléxe drainant
L'étanchéité du sol est assuré par le lot étanchéité. Un complexe drainant est mis en ceuvre dans l'ordre
suivant : une natte absorbante, un drain, et une couche filtrante. Ce complexe a pour but d'évacuer
efficacement I'eau de pluie ou d'arrosage.

4.4.2.3 Paillage

Le paillis végétal sera réalisé en plaquette de feuillus - bois clair. Le PH sera neutre (7), I'efficacité de 12
mois. Le lieu de fabrication sera préalablement validé par le maitre d'ceuvre. La tragabilité du matériau et un
échantillon sera fournie a la demande du maitre d'ceuvre.

4.4.2.4 Essences

L'entreprise doit la réalisation des plantations des arbustes et arbrisseaux, comprise réalisation de fosses
0,25 m® minimum, le complément en terre végétale, paillage, la création de cunette. Les arbustes et
arbrisseaux seront fournis en conteneur.

Toute implantation de fosses est soumise a validation préalable de la MOA

Framboisier
Fraisier
Cassis
Groseillier

4.4.3 Jardin de garrigue R+1
Pour permettre I'entretiens des plantations, un cheminement sera prévue au milieu du jardin.

4.4.3.1 Matériaux pour surépaisseur
Le jardin de cactus, sera nivelé de facon a créer des jeux de reliefs. Les surépaisseurs pour réaliser ces
reliefs seront réalisés a I'aide d'un matériau Iéger pour éviter les surcharges sur la dalle.

En accord avec les prescriptions technique du bureau d'étude chargé des structures du batiment,
I'entrepreneur prévoira un moyen pour créer des surépaisseurs a I'aide de matériaux naturels. Sa solution
sera validée par le maitre d'oeuvre.

4.4.3.2 Mélange terreux pour le jardin
Substrat type terre végétale :
Les caractéristiques de la terre végétale déposée sur la couche de substrat drainant devront correspondre
s aux exigences des essences plantées. Pour assurer un choix parfait de la composition chimique du sol,
I'entrepreneur devra impérativement faire appel a un laboratoire spécialisé en microbiologie des sols. Par
la suite, le pépiniériste devra fournir un avis sur le mélange choisi. L'ensemble de cette chaine permettra
d’obtenir une terre parfaitement adaptée aux essences, et aux conditions particuliere du projet.

Substrat drainant :
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Le substrat drainant composera environ 1/3 de la hauteur totale de substrat. Il sera composé d'un mélange
de pouzzolane, de sable et de terre. Les ratios du mélange seront définies par le laboratoire en fonction de
la palette végétale proposée.

NB : Ibid 2.7.1

Le maitre d'oeuvre attire I'attention de I'entreprise sur la livraison de la terre qui, pour une grande majorité
sera implantée au R+1 et R+2. Ainsi, pour éviter un sur-co(t, I'entrepreneur se mettra en relation avec les
autres lots pour utiliser la grue de chantier installée et déposer les «bigbag». Cela implique nécessairement
une trés bonne gestion du calendrier pour organiser ces opérations.

4.4.3.3 Compléxe drainant

L'étanchéité du sol est assuré par le lot étanchéité.
Un complexe drainant est mis en ceuvre dans l'ordre suivant : une natte absorbante, un drain, et une
couche filtrante. Ce complexe a pour but d'évacuer efficacement I'eau de pluie ou d'arrosage.

4.4.3.4 Arrosage par aspersion

L’entreprise aura a charge I’'étude et la conception du réseau d'aspersion, traduit par la qualification A500.
Le présent chapitre contient la fourniture et la mise en place de I'ensemble du réseau pour le jardin du R+1:
programmeur, électrovannes, surpresseur, collecteurs, tuyeres escamotables, ...

4.4.3.5 Paillage

Un paillage sera disposé sur la couche supérieure de substrat, il sera réalisé a I'aide d'une toile de paillage
en fibre naturelle. Sera ajouté par dessus un mélange de plaquette forestiere hors résineux, paillettes de
chanvre et de lin et petits morceaux d’écorces sur une épaisseur de 10cm.

4.4.3.6 Essences

Plante grimpante en périphérie :
Bignonia capreolata / Conteneur 10 L
Clematis cirrhosa / Conteneur 10 L
Lonicera implexa / Conteneur 10 L

Végétation de jardin sec - basse :
Sedum album / Conteneur 1L

Aeonium kiwi / Conteneur 1L
Sedum sediforme / Conteneur 1L

Végétation de jardin sec - moyenne basse :
Artemisia arborescens [ Conteneur 1L

Brachypodium phoenicoides / Conteneur 1L
Lavandula angustifolia / Conteneur 1 L
Rosmarinus officinalis / Conteneur 1L
Thymus capitatus / Conteneur 1L

Thymus mastichina / Conteneur 1L

Végétation de jardin sec - moyenne haute :
Arbutus unedo / 150-200

Centaurea cineraria / Conteneur 1L
Cistus albidus / Conteneur 10 L

Cistus calycinus / Conteneur 10 L
Euphorbia dendroides /| Conteneur 10 L
Euphorbia rigida / Conteneur 10 L
Myrtus communis / Conteneur 10 L
Pistacia vera [ Conteneur 1L

Salvia leucophylla / Conteneur 1L
Thymus vulgaris / Conteneur 1L
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4.4.4 Jardin de cactus R+2
4.4.41 Matériaux pour surépaisseur

Le jardin de cactus, sera nivelé de facon a créer des jeux de reliefs. Les surépaisseurs pour réaliser ces
reliefs seront réalisés a I'aide d’'un matériau léger pour éviter les surcharges sur la dalle.

En accord avec les prescriptions technique du bureau d’étude chargé des structures du batiment,
I'entrepreneur prévoira un moyen pour créer des surépaisseurs a I'aide de matériaux naturels. Sa solution
sera validée par le maitre d'oeuvre.

4.4.4.2 Mélange terreux pour le jardin

Substrat type terre végétale :
Les caractéristiques de la terre végétale déposée sur la couche de substrat drainant devront correspondre

s aux exigences des essences plantées. Pour assurer un choix parfait de la composition chimique du sol,
I'entrepreneur devra impérativement faire appel a un laboratoire spécialisé en microbiologie des sols. Par
la suite, le pépiniériste devra fournir un avis sur le mélange choisi. L'ensemble de cette chaine permettra
d’obtenir une terre parfaitement adaptée aux essences, et aux conditions particuliére du projet.

Substrat drainant :

Le substrat drainant composera environ 1/3 de la hauteur totale de substrat. Il sera composé d'un mélange
de pouzzolane, de sable et de terre. Les ratios du mélange seront définies par le laboratoire en fonction de
la palette végétale proposée.

NB : Ibid 2.7.1

Le maitre d'oeuvre attire I'attention de I'entreprise sur la livraison de la terre qui, pour une grande majorité
sera implantée au R+1 et R+2. Ainsi, pour éviter un sur-co(t, I'entrepreneur se mettra en relation avec les
autres lots pour utiliser la grue de chantier installée et déposer les «bigbag». Cela implique nécessairement
une trés bonne gestion du calendrier pour organiser ces opérations.

4.4.4.3 Compléxe drainant

L'étanchéité du sol est assuré par le lot étanchéité. Un complexe drainant est mis en ceuvre dans l'ordre
suivant : une natte absorbante, un drain, et une couche filtrante. Ce complexe a pour but d'évacuer
efficacement I'eau de pluie ou d'arrosage.

4.4.4.4 Arrosage par aspersion

L’entreprise aura a charge |'étude et la conception du réseau d'aspersion, traduit par la qualification A500.
Le présent chapitre contient la fourniture et la mise en place de I'ensemble du réseau pour le jardin du
patio : programmeur, électrovannes, surpresseur, collecteurs, tuyéres escamotables, ...

4.4.4.5 Paillage

Un paillage sera disposé sur la couche supérieure de substrat, il sera en pierre calcaire. Des gravillons
seront ajoutés par la suite pour combler les interstices entre les pierres.

4.4.4.6 Essences

Plantes grasses et agaves :
Aeonium arboreum atropurpureum / Conteneur 2 L

Aeonium arboreum sunburst / Conteneur 2 L
Agave attenuata / Conteneur 5 L

Aloe ramosissima / Conteneur 5 L

Crassula tetragona / Conteneur 2 L

Senecio crassissiumus / Conteneur 2 L

Cactus :

Cleistocactus strausii / 70 cm

Euphorbia inermis / Conteneur 2 L
Marginatocereus marginatus / 100 cm
Trichocereus pachanoi cristé /| Conteneur 2 L
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4.4.5 Travaux de parachévement aprés plantation
4.4.51 Calendrier prévisionnel des opérations

Les travaux de parachévement durent un an a partir de la fin des travaux de plantation proprement dits. A la
signature du marché, 'entrepreneur fournira un calendrier prévisionnel des opérations de parachévement
définies au présent CCTP. Ce calendrier sera agréé par le maitre d’ouvrage et le maitre d'oeuvre et servira
de cadre a I’exécution des différentes commandes.

4.4.5.2 Travaux d'entretiens non prévus

Si des travaux d’entretiens non prévues au marché s’'imposent, I'entrepreneur se doit de prévenir le maitre
d'oeuvre sans attendre. Ce dernier prendra les dispositions pour garantir le bon entretien des espaces
plantés. Dans le cas ou |'entrepreneur n’aurait pas alerté de travaux supplémentaires, il prendra I'entiére
responsabilité des dégats constatés, et par conséquent, devra le remplacement de tout les éléments
dégradés.

4.4.5.3 |Interventions de parachévement

L’entrepreneur s'engage dans le cadre de ce marché a I'entretien complet des espaces plantés de I'emprise
du chantier. Il se doit donc d’exercer une veille réguliére. Le calendrier prévisionnel des opérations est
uniquement prévisionnel et non contractuel, I'entreprise se devra de réaliser les interventions quand elles
les jugera nécessaires. Chaque intervention fera I'objet d’un courriel au maitre d’oeuvre, pour en décrire la
date et la nature.

- Spécificité du jardin de garrigue R+1 :
Les plantes vivaces, et arbustes devront étre particulierement surveillées pour garantir un excellent état

général et sanitaire. Tous les déchets, mauvaises herbes, et éléments indésirables, seront régulierement
ramassés et évacués. Le paillage sera également surveillé et pourra étre complété si des morceaux sont
arrachés. Toutes interventions et ses compléments sont budgétisées dans le présent article.

Le maitre d'oeuvre visitera régulierement le site pour s’assurer du bon entretien de I'entreprise.

4.4.5.4 Garantie de reprise

A la fin des travaux de parachévement, un relevé contradictoire entrepreneur/maitre d’oeuvre des végétaux
morts sera réalisé. Tout les végétaux seront par la suite remplacés se besoin. Cela comprend également le
remplacement de tout les accessoires qui aurait pu étre dégradés : tuteurs, paillage, etc.

Ce poste est rémunéré par un forfait égal au pourcentage du volet plantation, estimé et fixé par
I'entrepreneur dans son offre. Quel que soit l'importance de la quantité de plantes a remplacer,
I'entrepreneur remplace tous les végétaux morts dans les mémes conditions et prescriptions que pour la
campagne de plantation.

4.4.6 Travaux de confortement

4.4.6.1 Calendrier prévisionnel des opérations
Les travaux de confortement durent un an a partir de la fin des travaux de parachévement. A la signature du
marché, |'entrepreneur fournira un calendrier prévisionnel des opérations de confortement définies au
présent CCTP. Ce calendrier sera agréé par le maitre d'ouvrage et le maitre d’oeuvre et servira de cadre a
I'exécution des différentes commandes.

4.4.6.2 Travaux d'entretiens non prévus
Si des travaux d'entretiens non prévues au marché s'imposent, I'entrepreneur se doit de prévenir le maitre
d’oeuvre sans attendre. Ce dernier prendra les dispositions pour garantir le bon entretien des espaces
plantés. Dans le cas ou l'entrepreneur n'aurait pas alerté de travaux supplémentaires, il prendra |'entiere
responsabilité des dégats constatés, et par conséquent, devra le remplacement de tout les éléments
dégradés.

4.4.6.3 Garantie de reprise
A la fin des travaux de confortement, un relevé contradictoire entrepreneur/maitre d'oeuvre des végétaux
morts sera réalisé. Tout les végétaux seront par la suite remplacés. Cela comprend également le
remplacement de tout les accessoires qui aurait pu étre dégradés : tuteurs, paillage, etc.
Ce poste est rémunéré par un forfait égal au pourcentage du volet plantation, estimé et fixé par
I'entrepreneur dans son offre. Quel que soit l'importance de la quantité de plantes a remplacer,
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I'entrepreneur remplace tous les végétaux morts dans les mémes conditions et prescriptions que pour la
campagne de plantation.

4.5 Annexes

4.5.11

Calendrier prévisionnel : parachévement et confortement des plantations

Le calendrier sera mis a jour en fonction du calendrier précis du chantier.

1

2

3

4

5

6

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Achévement des

Début travaux de

2 arrosages

2 arrosages

2 arrosages

4 arrosages

travaux parachevement 1 désherbage/ 1 désherbage/ 1 désherbage/ 1 désherbage/
nettoyage nettoyage nettoyage nettoyage
7 8 9 10 11 12
Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre
4 arrosages 4 arrosages 2 arrosages
1 désherbage/ 1 désherbage/ 1 désherbage/
nettoyage nettoyage nettoyage
13 14 15 16 17 18
Janvier Février Mars Auvril Mai Juin
Garantie de reprise  Début travaux de 1 désherbage/ 2 arrosages 2 arrosages 4 arrosages
Fin des travaux de | confortement nettoyage. 1 désherbage/ 1 désherbage/ 1 désherbage/
parachevement Remise en état nettoyage nettoyage nettoyage
Relevé des végétaux
morts
19 20 21 22 23 24
Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre

4 arrosages
1 désherbage/
nettoyage

4 arrosages
1 désherbage/
nettoyage

2 arrosages
1 désherbage/
nettoyage

Constat de reprise

Garantie de reprise.
Fin des travaux de
confortement et
réception
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