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1-GENERALITES

1.1- OBJET

Le présent DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) s'inscrit dans le cadre de la construction du
groupe scolaire Marceau, sur la commune de Marseille (13).

Les stipulations du présent Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres concernent 'ensemble des
travaux de :

. Les travaux préparatoires du lot VRD,

. Les travaux de nivellements,

e Les travaux d’'aménagements extérieurs,
. Les travaux d’assainissement EP,

. Les travaux de réseaux divers.

1.1.1 - LOCALISATION
Le site d’étude d’'une superficie de 3 725 m? se situe dans le quartier Saint Charles Belle de Mai de
I'opération nouvelle Quartiers Libres, a Marseille (13).

Le site est bordé :
e  Aunord par la rue Transversale,
«  Avlouest par l'allée du Muy,
«  Avestetau sud par le Cours Massena.

Les abords du projet font I'objet d’'une requalification dans le cadre de 'aménagement des espaces
publics casernes Saint Charles.

1.1.2 - DECOMPOSITION DU MARCHE

Le présent marché est un marché a prix global et forfaitaire.

1.2 - DESCRIPTION GENERALE DES TRAVAUX

1.2.1 - DONNEES GENERALES

1.2.1.7 - NIVELLEMENT - PLANIMETRIE

Les altitudes exprimées en meétre sont rattachées au zéro du nivellement général de la France
(N.G.F.).

Les points repérés en coordonnées sont rattachés aux coordonnées Lambert 93 / CC44.

1.2.2 - DONNEES POUR LE CALCUL

L'entrepreneur devra se référer aux textes et reglements en vigueur et notamment aux textes suivants :

Domaines d'utilisation Textes contractuels

Assainissement Fascicule 70 du C.C.T.G.
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SETRA - Directive de la Direction des Routes
Voirie Fascicule 23 a 31 du C.C.T.G.
CCAG

1.2.3 - LES LIMITES DE PRESTATION DU LOT 02 - VRD

Le lot 02 - VRD intervient uniquement au niveau RDC de 'opération, aucune prestation n’est prévue
dans les niveaux supérieurs du projet.

1.2.3.1 - TERRASSEMENTS / DEMOLITIONS

L’ensemble des démolitions de I'existant sont traitées dans le cadre d’'un « marché démolition », en
amont du présent marché de construction.

L’ensemble des terrassements généraux et de la dépollution sont pris en charge par le lot 14-
Terrassement — Dépollution.

Le lot 01 - Gros-CEuvre mettra a disposition une plateforme nivelée et compactée dans les regles de
I'art, a — 70 cm des niveaux finis, pour 'ensemble des emprises extérieurs en dehors des ouvrages GO.
Cette plateforme correspondra au point de départ du chantier pour le lot 02 - VRD.

1.2.3.2 - AMENAGEMENTS ET CIRCULATIONS

Fourniture et réalisation compléte (y/c couches supports) du dallage béton de la cour du RDC.
Fourniture et pose des caniveaux a fente sur les emprises des aménagements extérieurs.

1.2.3.3 - RESEAUX ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES

Fourniture et réalisation compléte des réseaux d’assainissement des eaux pluviales (y/c solution
compensatoire des eaux pluviales) sous I'emprise de la cour du RDC, en dehors des emprises
constructions GO.

Le reste de la prestation est a la charge des lots 1 — Gros-CEuvre et lot 11 - CVPS.

1.2.3.4 - RESEAUX ASSAINISSEMENT EAUX USEES
Hors lot 02 - VRD.

1.2.3.5 - RESEAUX EAU POTABLE ET GAZ
Hors lot 02 - VRD.

1.2.3.6 - RESEAUX ELECTRICITE ET TELECOMMUNICATIONS
Hors lot 02 - VRD.

1.2.3.7 - RESEAU D'ECLAIRAGE EXTERIEUR

Fourniture et réalisation des infrastructures génie civil des réseaux sous les aménagements extérieurs
du RDC.
Le reste de la prestation est a la charge du lot 12 - Electricité.

1.2.3.8 - ESPACES VERTS — ARROSAGE

Terrassement des fosses d’arbres : LOT 02 - VRD
Fourniture et mise en ceuvre des pares racines : LOT 10 - Paysage
Apport et mise en ceuvre de terre végétale : LOT 10 - Paysage

Plantations et tuteurages : LOT 10 - Paysage
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Réseau d’arrosage primaire depuis I'attente du lot 11 — CVPS en fagade du batiment, jusqu’aux fosses
de plantation : LOT 02 - VRD

Réseau d’arrosage secondaire et organes de fonctionnement : LOT 10 - Paysage.

1.2.3.9 - CLOTURES / PORTAILS ET MOBILIER URBAIN
Hors lot 02 - VRD.

1.2.4 - INTERACTION DES DIFFERENTS LOTS EN PHASE TRAVAUX

L’entreprise prendra bien compte des coactivités et interruptions de chantier nécessaires pour la bonne
réalisation des travaux des différents intervenants et ne pourra prétendre a des rémunérations
complémentaires, elle devra s’adapter aux travaux d’'aménagement liés a la requalification des espaces
publics et prendre en compte leur planning d’intervention dans son phasage de travaux.

1.3 - EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES

1.3.1 - OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX

Le projet de construction du groupe scolaire Marceau s’inscrit dans le cadre d’une démarche
environnementale forte et globale.

La démarche Batiments Durables Méditerranéens est utilisée comme support pour la conception,
sans recherche de certification.

Le niveau E3C1 du référentiel Energie-Carbone est visé sur 'opération, sans objectif de labellisation.

Du point de vue énergétique, le batiment vise un niveau « énergie positive » incluant la compensation
des consommations réglementaires et non réglementaires au moyen d’'une production photovoltaique
(se référer a la notice RT2012 et a la notice environnementale pour la définition précise).

Documents de référence :
Notice environnementale
Notice RT2012

1.3.2 - SUIVI DE LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE DE L'OPERATION

Si la qualité environnementale d’un batiment dépend des choix de conception, elle est également
dépendante des méthodes et du suivi de la performance en phase réalisation. Le role des entreprises
est donc primordial dans ce processus de qualité environnementale.

La charte de chantier a faible impact environnemental définit les obligations de moyens et de résultats
des entreprises sur le chantier. Les moyens nécessaires doivent donc étre prévus par les entreprises
et inclus dans leur proposition lors de la remise de leur offre.

Afin de garantir 'obtention des niveaux de performances visés, 'ensemble des produits, matériaux et
équipements impactant la qualité environnementale de I'opération feront I'objet de visas spécifiques
(liste des documents demandés jointe dans la notice environnementale). Il est donc demandé aux
entreprises d’intégrer le BET Environnement INEX au circuit de validation des documents, a minima 15
jours avant commande du produit concerné.

La mise a jour des calculs RT et Carbone nécessitent I'implication de I'ensemble des lots qui devront
transmettre :

Les fiches techniques des produits mis en place et impactant la performance énergétique du projet
(isolant, équipements CVC, etc).
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Les FDES et métrés associés pour 'ensemble des produits et matériaux mis en place.

Documents de référence :

Notice environnementale (liste des documents a transmettre pour visa environnement)
Plan de qualité de l'air intérieur

Charte de chantier a faible impact environnemental

Notice RT2012

Notice Bilan Carbone

1.3.3 - ETANCHEITE A L’AIR DE L'ENVELOPPE THERMIQUE

Une attention particuliere est portée a I'étanchéité a I'air de I'enveloppe. Un objectif Q4 < 0.8 m3.h/m?
est visé sur I'opération.

Les entreprises se référeront a la notice Etanchéité a I'air pour les prescriptions spécifiques a mettre en
place.

Documents de référence :
Notice étanchéité a I'air
Notice RT2012 et isolation thermique

1.3.4 - CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

Les exigences environnementales relatives au choix des matériaux mis en ceuvre dans le projet sont
rappelées ci-apres.

1.3.4.1 - ORIGINE ET TRAITEMENT DES BOIS

Tous les matériaux a base de bois mis en ceuvre doivent étre certifiés FSC (Forest Stewardship Council)
ou PEFC (Pan European Forest Certification). Les certificats seront fournis par I'entreprise pour chacun
des bois.

Les bois mis en ceuvre doivent :
- Soit étre d’essence naturellement durable, sans traitement préventif pour la classe de risque
concernée,
- Soit étre traités par un produit certifié CTB P+ adapté a la classe de risque,
- Et dans ce cas respectent les conditions de l'arrété du 2 juin 2003 relatif aux limitations de
mise sur le marché et d’emploi de certains produits contenant des substances dangereuses.

1.3.4.2 - QUALITE SANITAIRE DE L’AIR INTERIEUR

L’entreprise se référera au plan de qualité de 'air intérieur joint au dossier de consultation. En particulier,
I'entreprise devra fournir les valeurs d'émission des COV et des formaldéhydes pour les revétements et
matériaux en contact avec l'air intérieur. Les matériaux et produits utilisés seront certifiés AgBB, labels
Emicode, labels Indoor Comfort Gold, label Blue Angel, label GUT...

Les seuils d’émission respecteront les conditions suivantes :
- COVT : Classe A+ (ou < 1000 pg/m?3)
ET/OU
- Formaldéhyde : Classe A+ (ou <10 pg/m3)
Il est précisé qu'il devra étre fait I'emploi de colles sans solvant.

L’étiquetage COV devra étre justifié a la Maitrise d’ceuvre avant commande des produits (se référer au
paragraphe « Management environnemental en phase chantier »).

Document de référence :
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Plan de qualité de l'air intérieur

1.3.4.3 - CERTIFICATS

L'entreprise devra obligatoirement fournir les certificats ACERMI de 'ensemble des produits d’isolation
thermique mis en ceuvre.

L’ensemble des produits, systémes ou procédés :
- seront certifiés par un organisme accrédité par un membre de 'EA (European Accreditation)
comme CSTB, ACERMI, NF...)
ET/OU
- bénéficieront d’'un ATE, ETE, ATEx, DTA, Pass Innovation (feu vert ou orange) ou Avis
Technique (AT ou Atec).

1.3.4.4 - IMPACT CARBONE

Le projet vise le niveau E3C1 au sens du référentiel Energie-Carbone, sans objectif de labellisation. Le
calcul Carbone réalisé en phase conception doit donc étre mis a jour en phase réalisation.

Pour chaque lot, les entreprises devront donc :
- Transmettre les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) des produits et
matériaux mis en ceuvre sur I'opération,
- Transmettre les quantitatifs associés a chaque FDES, donnés dans I'unité fonctionnelle de la
dite fiche.

Document de référence :
Notice environnementale et Bilan carbone

1.3.5 - DOSSIER D’UTILISATION, ENTRETIEN, MAINTENANCE ET DOE

Dans un souci de pérennité de la performance énergétique du batiment, il est demandé la plus grande
rigueur dans I'élaboration des dossiers DOE et DUEM.

Les entreprises se référeront a la notice environnementale et prendront connaissance des éléments
attendus pour la production de ces dossiers.

Document de référence :
Notice environnementale

1.4 - CONTRAINTES PARTICULIERES IMPOSEES AU CHANTIER

1.4.1 - ACCES CHANTIER ET EMPLACEMENT MIS A LA DISPOSITION DE LENTREPRENEUR

Les emplacements mis a la disposition de I'entreprise pour la réalisation des travaux ainsi que les accées
au site a partir des voies publiques, sont définis en début de chantier en accord avec le maitre d’ceuvre.

La propreté du site devra étre maintenue 24h/24 et 7 j/7, de méme que la sécurité pour chantier et les
tiers.

Une attention particuliére sera portée a I'accessibilité de la cour du RDC une fois les ouvrages de gros-
ceuvre réalisés.
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1.4.2 - CONTRAINTES LIEES AUX RESEAUX

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur la présence dans I'emprise des travaux dans les zones de
chaussées existantes des réseaux souterrains et de leurs ouvrages de surface.

Lorsque le chantier nécessitera un décaissement, I'entrepreneur sera tenu de se mettre en rapport avec
les concessionnaires susceptibles d'étre concernés pour déterminer la position en plan et en altimétrie
des ouvrages existants.

Les canalisations ou cables situés au droit ou au voisinage des travaux feront I'objet d'un piquetage
spécial.

Il restera tenu d'informer les utilisateurs du sous-sol, au moins 15 jours avant le début du chantier, de
la nature des travaux qui lui sont confiés de maniére a recevoir les autorisations et directives
nécessaires a la protection des réseaux et au maintien de la sécurité.

Les travaux seront conduits de maniére a ne pas détériorer les canalisations, branchements, protections
et ouvrages divers et conformément aux prescriptions et directives imposées par les services
responsables des réseaux concernés. L'entrepreneur supportera seul les charges qui résulteraient
éventuellement de ces dispositions et ne sera en aucun cas fondé a demander au maitre d'ceuvre une
indemnité quelconque, quelles que soit la nature et I'importance des sujétions qui pourraient ainsi le
frapper.

De méme, l'entrepreneur devra supporter toutes les conséquences des détériorations causées aux
réseaux et les dommages qui pourraient en résulter.

Les terrassements effectués a l'aide d'engins mécaniques seront arrétés a quelques décimetres des
tuyaux, cables, regards etc... pour étre achevés manuellement.

L'entrepreneur ne pourra demander aucun dédommagement pour préjudice ou retard di a la présence
d'équipes procédant au remaniement des branchements. Il doit tenir compte des travaux de réseaux
pendant son intervention.

1.4.3 - CONTRAINTES DIVERSES

L'entrepreneur devra conduire les travaux de maniére a assurer I'écoulement des eaux pendant les
travaux. Toute construction d'ouvrage provisoire nécessaire sera a sa charge. Les travaux
d’aménagement des espaces publics seront concomitants aux travaux du groupe scolaire, I'entreprise
devra prendre en compte ces éléments dans son phasage de travaux.

1.5 - DOCUMENTS A FOURNIR PAR I’ENTREPRISE

Au début du chantier :

Dans le courant du délai d’études, I'entrepreneur devra signaler, par écrit, toute omission, tout manque
de concordance ou toute erreur qui aurait pu se glisser dans I'établissement des documents de
consultation, faute de quoi il sera réputé avoir accepté les clauses du dossier.

Par le fait de soumissionner, I'entrepreneur contracte I'obligation d’exécuter l'intégralité des travaux de
sa profession, nécessaires pour le complet et parfait achévement de la construction projetée,
conformément aux regles de l'art, quand bien méme il ne serait pas fait mention explicitement de
certains d’entre eux au C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres).

De ce fait, il ne pourra réclamer aucun supplément en s’appuyant sur ce que la désignation mentionnée

sur les plans d’'une part, sur le C.C.T.P. d’autre part, pourrait présenter d’inexact, d'incomplet ou de
contradictoire.
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Dans le cadre de sa mission EXE, I'entrepreneur fournira au Maitre d’ceuvre un dossier de plans complet
des aménagements et des réseaux comprenant tous les profils utiles au nivellement du projet. Une
attention toute particuliére sera portée sur les pentes en travers des espaces piétonniers qui ne devront
pas excéder 2 % afin de respecter la réglementation PMR. Ces documents seront soumis au visa du
Maitre d'CEuvre. Les fichiers informatiques seront produits sous format .PDF et .DWG impérativement.

En cours de chantier :

L’entrepreneur remettra, en fonction du calendrier des études, tous les plans d’exécution.

Il s'informera auprés du Maitre d’ceuvre, des différents essais prescrits, et remettra les résultats a des
dates qui lui seront imposées. Il remettra également les photocopies des procés-verbaux de conformité
aux normes et aux textes législatifs.

En fin de chantier :

Dans le but d’établir le D.O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés) I'entrepreneur remettra au Maitre
d’ceuvre, un exemplaire des plans complémentaires au dossier du Maitre d’ceuvre, ainsi qu’'un CD-ROM
contenant les fichiers correspondant a ces plans au format AUTOCAD version la plus récente au
moment de la remise des DOE. L'ensemble des éléments a fournir pour I'établissement des D.O.E. sont
stipulés dans le Cahier des Clauses Techniques Communes.

1.6 - TRACABILITE DES PRODUITS

Elle est applicable a la fourniture de matieres, matériaux et éléments de construction et a leur mise en
ceuvre.

Elle prendra en compte si le document existe le SCHEMA D’ORGANISATION ET DE SUIVI DE
L’ELIMINATION DES DECHETS (SOSED) — DISPOSITIONS SPECIFIQUES.

Dans ce document, qui sera soumis au visa du maitre d’ceuvre pendant la période de préparation,
I'entrepreneur expose et s’engage de maniéere détaillée et précise sur :

* Les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage vers lesquels
seront acheminés les différents déchets a éliminer.

* Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets.

* Les moyens de contrble, suivi et de tracabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux.

Toute référence a une élimination des déchets dans les articles qui suivent reléve du présent article.

1.7 - PLANCHE D’ESSAI TYPE

Pour chaque type de revétement de sol a mettre en ceuvre, I'entrepreneur réalisera une planche de
référence, qui sera soumise aux validations du Maitre d’'CEuvre et du Maitre d’Ouvrage.

Cette planche de référence constituera la référence qualité a atteindre pour des différents ouvrages vus.

Une fois les teintes, coloris et dosage définis I'entreprise devra avant toute intervention mettre en ceuvre
une planche d'essai de 6,25 m? (2,5m x 2,5m) pour chaque matériau de sol :

* Le choix des teintes, coloris et dosage sera validé par le maitre d'ceuvre a cette occasion.
»  Cette planche servira de référence pour la suite des travaux.
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Le codt de réalisation de cette planche essai est compris dans le prix des matériaux a mettre en ceuvre
et ne fait pas 'objet d’un prix spécifique.

L’emplacement de la planche d’essai sera défini en accord avec le donneur d’ordre afin d’étre conservé
jusqu’a la derniére phase de déroulement du chantier.

Les planches d’essais seront effectuées jusqu’a satisfaction du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’CEuvre.

1.8 - RAPPEL IMPORTANT

Les études et travaux devront étre réalisés en conformité avec les régles, réglements et normes en
vigueur le jour de la soumission.

L'ensemble des travaux décrits ou non décrits au présent lot et nécessaire au total et parfait achévement
de l'ouvrage, devra étre prévu, aucune plus-value en cours de chantier ne pouvant étre pris en
considération.

Le présent C.C.T.P. ne déroge pas aux documents contractuels, le Cahier des Clauses Techniques
Générales (C.C.T.G.) applicable aux marchés publics de travaux dont les dispositions devront étre
suivies.

Pour 'ensemble des travaux et avec I'accord du maitre d’ouvrage, I'Entrepreneur est réputé avoir visité
les lieux et en avoir apprécié les difficultés. Il ne pourra, en aucun cas, arguer d’'une erreur ou omission
des piéces pour se soustraire a tout ou partie de la mission qui lui est confiée.

L’entrepreneur devra avoir une connaissance compléte de I'ensemble des documents, descriptif de son
lot, mais aussi des autres lots et des généralités TCE (Tout Corps d’Etat). L’ensemble des plans fournis
dans le présent dossier établis par le groupement de maitrise d’ceuvre devra étre étudié. Toute
incohérence devra faire I'objet d’un courrier avant la remise de l'offre.

Le fait de commencer les travaux de sa compétence suppose qu’il accepte les lieux tels qu’ils sont, ainsi
I'entrepreneur devra réceptionner les ouvrages sur lesquels il aura a intervenir et émettre toutes
réserves, si nécessaire, aupres du Maitre d’ceuvre avant tout commencement d’exécution.

Les exigences décrites dans le présent CCTP ont pour objet de définir les prestations minimales
a fournir en vue de la réalisation compléte des travaux décrits. Elles ne sont, en aucun cas,
limitatives, et en conséquence, I’entrepreneur prévoira I'intégralité des travaux nécessaires a
I’entiére réalisation de la prestation demandée et a son complet achévement.

1.9 - PRESCRIPTIONS COMMUNES AUX TRAVAUX DE VRD

1.9.1 - NORMES ET REGLEMENTATIONS

Les travaux devront étre conduits dans le respect des régles et normes en vigueur a la date du marché.
Les données ci-dessous sont données a titre indicatif et ne constituent pas la liste exhaustive des
préconisations a respecter.

Les principaux documents évoqués sont les suivants :

1.9.1.7 - TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

- Code de la Santé publique et réglement sanitaire départemental.

- Code de l'urbanisme
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Code du Travalil

Code de la Construction et de I'Habitation

Code de I'Environnement

Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail

Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 modifié pris pour I'exécution des dispositions
du livre Il du Code du Travail : Protection des travailleurs dans les établissements qui

mettent en ceuvre des courants électriques

Décret n° 2012-970 du 20 aodt 2012 : Exécution de travaux a proximité de certains
ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Arrété du 12 janvier 2016 modifiant I'arrété du 15 février 2012 pris en application du
chapitre IV du titre V du livre V du code de I'environnement relatif a 'exécution de
travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de
transport ou de distribution

Décret n° 95-607 du 6 mai 1995 : Liste des prescriptions Réglementaires que doivent
respecter les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent
directement une activité sur un chantier de batiment ou de génie civil

Circulaire du 10 avril 1996 : Coordination sur les chantiers de batiment et de génie civil

Décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 : Prescriptions de sécurité relatives aux aires
collectives de jeux

Circulaire du 15 février 2000 : Planification de la gestion des déchets de chantier du
batiment et des travaux publics

Décret n°2017-431 du 28 mars 2017 relatif au registre public d'accessibilité et modifiant
diverses dispositions relatives a l'accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public et des installations ouvertes au public

Arrété d'alignement éventuel

Cahier des clauses techniques générales :

. i . Référence de la
Fascicule numéro Titre .
publication

2 Terrassements Généraux BO n% :2003-2

3 Fourniture de liants hydrauliques. BO n°s : 95-3

4 Fourniture d'acier et autres métaux BO n%s : 83-252

23 Granulats routiers. BO n% :2007-17

24 Fourniture de liants hydrocarbonés employés a la|BO n°s:2004-5

construction et a I'entretien des chaussées
25 Exécution des corps de chaussées. \2/8:87'()” 1.0 - Décembre
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26

27

28
29

31

32
35

36

62 titre | sect Il

BAEL

63

64

65

67 titre |

67 titre Ill

68

69

70

71

78

81 titre 1er

Exécution des enduits superficiels.

Fabrication et mise en ceuvre des enrobés.

Chaussées en béton de ciment.

Exécution des revétements de voiries et espaces publics
en produits modulaires

Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et
dispositif de retenue en béton.

Construction de trottoirs.

Aménagements paysagers — Aires de sports et de loisirs
de plein air

Réseau d'éclairage public.
Regles techniques de conception et de calcul des
ouvrages et constructions en béton armé, suivant la

méthode des états limites.

Exécution et mise en ceuvre des bétons non armés,
confection des mortiers.

Travaux de macgonnerie.

Exécution des ouvrages de génie civil en béton.
Etanchéité des ouvrages d'art. Support en béton de
ciment.

Etanchéité des ouvrages souterrains.

Exécution des travaux géotechniques d'ouvrages de génie
civil.

Travaux en souterrains.

Ouvrages d’assainissement

Fourniture et pose de conduites d'adduction et de
distribution d'eau

Canalisations et ouvrages de transport et de distribution
de chaleur ou de froid

Construction d'installations de
relevement ou le refoulement

pompage pour le
des eaux usées
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Version 1.0 — Décembre
2017

Version 1.0 — Décembre
2017

BOn°s: 2003-3

BOn°s: 2006-40

BO n°s: 83-42 bis

BO n°s: 70-91 bis

BO n°s : 99-25

Editions Berger-Levrault,
Modele 10087.
BO n°s: 99-28

BO n°s : 70-112

BO n°s: 82-24 bis

Version 1.0 — Décembre
2017

Version 1.0 — Décembre
2017

Version 1.0 — Décembre
2017

Version 1.0 — Décembre
2017

Document annexé a l'arrété
du 30 mai 2012
BOn°s: 2003-10

BO n°s: 2003-4
BO n°s : 97-4 T.O.

BO n°s : 2003-6
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81 titre Il

domestiques, d'effluents industriels ou d'eaux de
ruissellement ou de surface

Conception et exécution d'installation d’épuration d’eaux | BO n°s : 2003-7
usées

1.9.1.2 - DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES

Documents Techniques Unifiés applicables aux travaux de ce(s) lot(s)
NF DTU 13.2 : Fondations profondes pour le batiment (septembre 1992)
NF DTU 13.11 et 13.12 : Fondations superficielles (mars 1988)

NF DTU 13.3 : Dallages — Conception, calcul et exécution (mars 2005)

NF DTU 20.1 : Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs (juillet
2012)

NF DTU 21 : Exécution des travaux en béton (mars 2004)

NF DTU 26.1 : Travaux d’enduits de mortier (avril 2008)

NF DTU 34.1 : Portes et portails industriels, commerciaux et résidentiels (ao(t 2014)
NF DTU 51.4 : Platelages extérieurs en bois (décembre 2010)

NF DTU 52.1 : Revétements durs (novembre 2010)

NF DTU 59.3 : Peinture de sols (octobre 2000)

NF DTU 60.11 : Regle de calcul des installations de plomberie sanitaire et des
installations d’évacuation des eaux pluviales (ao(t 2013)

NF DTU 60.2 : Canalisations en fonte — Evacuation d’eaux usées, d’eaux vannes et
d’eaux pluviales (septembre 2007)

NF DTU 60.31 — Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : eau froide avec
pression (avril 2007)

NF DTU 60.32 - Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : évacuation des
eaux pluviales (octobre 2007)

NF DTU 60.33 - Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : évacuation des
eaux usées et des eaux vannes (octobre 2007)

1.9.1.3 - NORMES

a)-

Acces piétons
- Norme P 98-350 — Insertion des handicapés — Cheminement piétonnier urbain

— Conditions de conception et d’aménagement de cheminements pour
l'insertion des personnes handicapées.
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- NF P 98-351 — Cheminements — Insertion des personnes handicapées — Evelil
de vigilance — Caractéristiques et essais des dispositifs au sol d’éveil de
vigilance a l'usage des personnes aveugles ou malvoyantes.

b ) - Chaussée

- NF P 11-300 : Exécution des terrassements — Classification des matériaux
utilisables dans la construction des remblais et des couches de forme
d’infrastructures routiéres.

- Norme P 18-101 : Granulats — Vocabulaire — Définitions et classification.

- NF P 98-082 : Chaussée — Terrassements — Dimensionnement des chaussées
routieres — Détermination des trafics routiers pour le dimensionnement des
structures de chaussée.

- NF P 98-115 : Assises de chaussées — Exécution des corps de chaussées —
Constituants, composition des mélanges et formulation, exécution et contréle.

- NF P 98-130 : Enrobés hydrocarbonés — Couches de roulement et couches de
liaison : bétons bitumineux semi-grenus — Définition, classification,
caractéristiques, fabrication, mise en ceuvre.

- NF P 98-132 : Enrobés hydrocarbonés — Couches de roulement et couches de
liaison : bétons bitumineux minces — Définition, classification, caractéristiques,
fabrication, mise en ceuvre.

- NF P 98-136 : Enrobés hydrocarbonés — Bétons bitumineux pour couche de
surface de chaussées souples a faible trafic — Définition, classification,
caractéristiques, fabrication, mise en ceuvre.

- NF P 98-137: Enrobés hydrocarbonés — Couches de roulement : bétons
bitumineux minces — Définition, classification, caractéristiques, fabrication, mise
en ceuvre.

- NF P 98-138 : Enrobés hydrocarbonés — Asphaltes coulés pour trottoirs et pour
couches de roulement de chaussées — Définition, classification,
caractéristiques, fabrication, mise en ceuvre.

- NF P 98-145: Enrobés hydrocarbonés — Couches de roulement : bétons
bitumineux minces — Définition, classification, caractéristiques, fabrication, mise
en ceuvre.

- NF P 98-150 : Enrobés hydrocarbonés — Exécution des corps de chaussées,
couches de liaison et couches de roulement — Constituants, composition des
mélanges, exécution et controle.

- NF P 98-331 — Chaussées et dépendances — Tranchées : ouverture,
remblayage, réfection, septembre 1994.

- Norme P 98-336 : Chaussées urbaines — Mise en ceuvre des pavés et dalles
en béton, des pavés en terre cuite et des pavés et dalles en pierre naturelle.

c ) - Réseaux humides

- NF A 48-720 : Tuyaux et raccords salubres en fonte sans pression
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- NF A 48-730: Tuyaux et piéces accessoires en fonte sans pression pour
branchement d’assainissement.

- NF P 16-100 : Canalisations — Aptitude a I'emploi des tuyaux circulaires.

- NF P 16-304: Canalisations en amiante — ciment pour réseaux
d’assainissement a écoulement gravitaire — Tuyaux joints et accessoires.

- NF P 16-305: Canalisations, drainage, égouts — Eléments de regard en
amiante-ciment pour réseaux d’assainissement a écoulement gravitaire.

- NF P 16-341 : Evacuations, assainissement — Tuyaux circulaires en béton armé
et non armé pour canalisations d’assainissement — Définitions, spécifications,
méthodes d’essais, marquage, conditions de réception.

- NF P 16-343 : Evacuations, assainissement — Eléments préfabriqués en usine
pour boites de branchement en béton sur canalisation d’assainissement —
Définitions, spécifications, méthodes d’essais, marquage, conditions de
réception.

- NF P 16-352: Canalisations, assainissement, égouts — Eléments de
canalisation en poly chlores de vinyle non plastifié pour 'assainissement.

- NF P 16-220 : Canalisations en fonte, évacuations d’eaux usées, d’eaux
pluviales et d’eaux vannes — CCT.

- NF P 41-221 : Canalisations en cuivre, distribution d’eau froide et chaude
sanitaire, évacuations d’eaux usées, d’eaux pluviales, installations de génie
climatique — CCT.

- NF P 41-211 : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : eau froide
avec pression — Cahier des charges.

- NF P 41-212 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié : évacuation
des eaux pluviales — Cahier des charges.

- NF P 41.213 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié : évacuation
d’eaux usées et d’eaux vannes - Cahier des charges.

1.10 - NATURE DES TERRAINS ET CONTRAINTES ADMISSIBLES DU SOL

Se référer aux données du rapport d’étude géotechnique de conception G2-PRO réalisé par GEOTEC
en juin 2020 — Référence : 19/02487/MARSE/04 indice B.

L’Entreprise doit veiller a ce que cette campagne contienne toutes les informations nécessaires a la
réalisation des terrassements et des voiries dans le respect des réglements en vigueur.

1.11 - CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise reconnait avoir pris connaissance du dossier de plans et de tous les documents utiles a la
réalisation des travaux, ainsi que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages et de
tous les éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux.

INFRASTRUCTURE



GS Marceau / Marseille / Lot 02 — VRD / DCE Indice C / Juillet 2021 Page 17 sur 36

1.11.1 - DROIT DES TIERS

L'entrepreneur doit vérifier avant de commencer ses travaux, qu'il n'est pas susceptible de causer un
préjudice a un tiers (abus de droit, transgression de servitude, etc....). Il devra toutes les protections
nécessaires et devra réparation intégrale de tout dommage.

L'entrepreneur devra avoir I'accord des Services municipaux pour toute exécution d'ouvrage en bordure
de la voie publique.

1.11.2 - RESEAUX EXISTANTS

Conformément a la l1égislation, et avant tous travaux, I'entrepreneur est tenu de réaliser les Déclarations
d’Intention de Commencement de Travaux aux divers concessionnaires tels quENEDIS, ORANGE,
GRDEF etc. ... a la suite des Déclarations de Travaux fournies dans le présent DCE.

La réfection de tous dégats occasionnés sur un réseau sera a la charge du titulaire du présent lot.

1.12 - CIRCULATIONS DES VEHICULES

1.12.1 - DISPOSITIONS DE POLICE

L'entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires et de faire toutes les démarches
préalables auprés des Administrations concernées pour ne pas perturber la circulation, en accord avec
les Services de Police. Toutes les demandes de I'Administration en la matiére, ainsi que les taxes
éventuelles pour occupation de voirie sont a la charge de I'entreprise. L'entrepreneur sera responsable
des contraventions de toutes natures qu'il pourrait encourir du fait de la non-observation des réglements
de vairie.

1.12.2 - MAINTENANCE EN BON ETAT DE LA VOIRIE

Pendant toute la durée du chantier, I'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour ne
pas salir ou détériorer la voirie publique. Dans le cas ou, pour une raison quelconque, en particulier en
cas de fortes pluies, le sol en surface atteindrait la limite de liquidité, I'entrepreneur devra, avant de
reprendre son travail, évacuer a ses frais la boue ainsi formée.

L’entreprise doit se conformer aux dispositions du PGC en ce qui concerne le maintien en bon état de
la voirie.

1.13 - ESSAIS ET VERIFICATIONS

L'entrepreneur devra faire exécuter a ses frais, par un laboratoire agréé, avant toute exécution des
travaux, les analyses et les contrbles de qualité des matériaux et produits utilisés.

En cours et aprés exécution des travaux, les essais et épreuves prouvant la conformité avec le C.C.T.P.
(essais a la plaque, COPREC etc....).

1.14 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

L'entrepreneur fournira un dossier de récolement sur reproductible soigneusement mis a jour 15 jours
au plus tard aprés la réception des travaux ; toutes les canalisations enterrées seront soigneusement
repérées en utilisant les symboles réglementaires

Il sera fourni :
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»  Plan d'exécution mis a jour, sur lesquels seront portés clairement tous les ouvrages et les
organes de manceuvre (vannes et robinets d'arrét, robinets de vidange, purges, etc.)

*  Une notice détaillée spécifiant :
- Lamarque, le type et les caractéristiques des différents appareils et matériels installés
- L'adresse compléte des fournisseurs
- Le fonctionnement sommaire des installations
- L'entretien
- Les consignes en cas d'incident

* Les PV des essais réalisés

*  Le nombre d’exemplaires et les formats sont définis dans le CCTC

1.15 - RESPONSABILITES DE L'ENTREPRISE

1.15.1 - SECURITE DU PERSONNEL

Toutes précautions seront prises pour assurer la sécurité du personnel lors de I'exécution des fouilles.
Les étaiements et blindages seront déterminés en fonction de la profondeur, de la nature du terrain, du
pendage des couches ainsi que des variations de leur état physique sous I'action des intempéries.

1.15.2 - SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES

Les camions ou engins effectuant les transports de matériaux ne devront provoquer aucun dommage
aux plates-formes ou aux fondations, ni aux batiments ou installations voisines, ni a la végétation
conservée. Toute détérioration sera imputée a l'entreprise reconnue responsable et les réparations
seront effectuées a ses frais.

L'entrepreneur sera entierement responsable des accidents causés par le non-respect de ces
prescriptions ; de plus, en cas de carence de I'entreprise, I'architecte pourra faire procéder d'office et
aux frais de I'entreprise défaillante aux nettoyages et réfections indispensables a la sécurité des tiers.

1.15.3 - RESPONSABILITE SUR L'IMPLANTATION DES OUVRAGES

L'implantation des ouvrages devra étre approuvée par la MOE+ avant le commencement des travaux.
Mais cette approbation n'engage en rien la responsabilité du maitre d'ceuvre, ni celle du maitre de
l'ouvrage. L'entrepreneur restera seul responsable des erreurs qu'il aurait pu commetire et en
supportera les conséquences, quelles qu'en soient I'importance et I'époque de leur découverte.

1.15.4 - RESPONSABILITE POUR DETERIORATIONS AUX EXISTANTS ET RESPONSABILITE
CIVILE

Il est précisé que l'entrepreneur sera toujours responsable des éboulements et tassements qui
pourraient se produire du fait de ses terrassements, quelle qu'en soit la cause. Par conséquent, il sera
également responsable des dommages de toute nature, aux biens ou aux personnes, qui pourraient
résulter de ces éboulements ou tassements.

L'entrepreneur titulaire du présent lot est également responsable des détériorations éventuelles qu'il
pourrait occasionner aux réseaux d'eau, d'électricité ou de téléphone existants.
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1.16 - GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en
matiere de construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie
d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui
se serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale.

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les
mémes conditions que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserve constitue 'origine de la garantie biennale et/ou
décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.
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2- TOLERANCES TECHNIQUES ET CONTROLES

2.1 - GENERALITES

2.1.1 - LABORATOIRE

Le ftitulaire est tenu pour son contréle (contréle externe) de disposer ou d’utiliser les services d'un
laboratoire agréé par le Maitre d’CEuvre pour réaliser les essais et controles imposés par les CCTG, le
présent CCTP ainsi que la N.M.Q. et les dispositions appropriées visées par le Maitre d’CEuvre
(procédures d’exécution et controle de I'entreprise) ; la N.M.Q. étant prise en compte dans le PMQ/PAQ
de I'entreprise.

2.1.2 - CONTROLE DES TRAVAUX

Le contréle des travaux (fourniture et mise en ceuvre) est décrit dans les CCTG et le présent CCTP.
(P.M.Q./P.A.Q.) Le contrble concerne exclusivement les produits fournis par I'entrepreneur.

Il portera essentiellement sur :
e Laqualité des matériaux utilisés sur le chantier

- Graves

- Beétons

- Revétements divers

- Bordures, dallages, caniveaux

- Reéseaux divers (tuyaux, fourreaux ...)
- Matériels et fournitures divers

. La mise en ceuvre et réception des phases opératoires

- Remblaiements

- Fond de forme

- Couche de fondation

- Couche de base

- Compactage

- Couche de roulement : enrobés denses et divers, asphaltes
- Béton d’ouvrage ou massifs

- Mandrinage des fourreaux.

2.1.3 - MATERIAUX MIS EN (EUVRE

Les matériaux mis en ceuvre a tous les stades du chantier doivent étre conformes aux spécifications du
présent CCTP et des fascicules du CCTG. S’ils font également I'objet de spécifications propres et
particuliéres (cas de la norme NF par exemple) ils devront étre conformes a ces spécifications propres
ou particulieres.

Des échantillons des matériaux utilisés pourront étre prélevés en cours de chantier, lors de chaque
livraison, afin de vérifier leurs caractéristiques.

Dans le cas ou les résultats d’essais ne seraient pas conformes aux spécifications du présent CCTP et
éventuellement a I'ensemble des spécifications particulieres dont les matériaux testés pourraient étre
I'objet, 'ensemble de la livraison sera refusé et I'évacuation des matériaux sera réalisée immédiatement
aux frais du titulaire.
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2.1.4 - MATERIAUX ET MATERIELS NON COURANTS

Pour les matériaux et matériels proposés par le titulaire, ne correspondant a aucune norme ou
échappant a celle-ci, leur acceptation éventuelle par le Maitre d’Ouvrage sera soumise a la remise des
résultats d’essais a la charge du titulaire effectués sur ces matériaux et matériels, permettant leur
classement dans une catégorie normalisée et la comparaison aux qualités requises pour cette catégorie
équivalente.

2.1.5 - CONTROLE DES TRAVAUX

Le contréle des travaux (fournitures et mise en ceuvre) est décrit dans les fascicules du CCTG et le
présent CCTP.

2.1.6 - TRANSPORT - LIVRAISON

Le titulaire assume la responsabilité du transport et du stockage éventuel des matériels.

Quelle que soit la provenance et la nature des fournitures, le titulaire devra transmettre ses commandes
a la maitrise d’ceuvre dans un délai compatible avec le délai de livraisons du marché du fournisseur
d’une part et avec le calendrier détaillé d’exécution des travaux d’autre part.

2.1.7 - TOLERANCES TECHNIQUES

Les tolérances de fabrication et mise en ceuvre des matériaux, ainsi que les tolérances se rapportant
aux caractéristiques géométriques des ouvrages, sont précisées dans le chapitre 1 du CCTP.

Le nombre et la nature des essais sont également définis dans ces tableaux, ils s’appliquent soit sur
une quantité de matériau, soit sur les dimensions géométriques des ouvrages a réaliser (largeur,
longueur, niveaux).

Les contrbles s’effectuent en considérant :

e D’une part la valeur moyenne des résultats d’essais.
o D’autre part les valeurs de chacun des résultats, dans le cas ou une seule valeur se situe
hors tolérances et peut entrainer un refus et en appliquant les régles suivantes soit :
Vct = valeur spécifiée par le CCTP ou les CCTG corrigée de la tolérance si elle existe
Vr = valeur entrainant un refus
En = valeur de 'essai n,
ME = moyenne des résultats

+ SiME > Vct tous les En >Vr ouvrage réceptionné

 Unseul En <Vr portion d’ouvrage refusée

e Plusdun En<Vr totalité de I'ouvrage refusée

+ SiME < Vct plus d’un En >Vr pénalité sur I'ensemble de l'ouvrage - totalité de
I'ouvrage refusée

 Unseul En <Vr portion d’ouvrage refusée - pénalité sur la portion de I'ouvrage
concernée

(Voir article 3.4.4 de la N.M.Q.)

2.2 - CONTROLE REVETEMENT

Des essais destinés a contréler la qualité d’exécution des ouvrages pavés seront réalisés sur tout ou
partie d’ouvrages terminés.
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2.2.1 - ASPECT - FINITION

La réalisation des dallages devra chercher a préserver le rendu des matériaux utilisés.

On apportera donc un soin particulier aux opérations de nettoyage et de finition de fagon qu’aucune
salissure ne nuise au rendu général de 'ouvrage.

Dans le cas contraire, I'entreprise sera tenue de mettre en ceuvre les solutions et moyens techniques
gu’elle jugera nécessaires afin de parfaire au nettoyage du revétement sans en altérer les
caractéristiques.

Les éléments du dallage qui présenteraient des défauts (cassures, rayures, ...) devront étre remplacés
avant la réception de I'ouvrage.

2.2.2 - TOLERANCES DE POSE

Pas de flache, ni de bosse perceptible dans le revétement fini. A titre indicatif, les flaches commencent
a étre perceptibles a partir de 0,5 cm de creux sous la régle de 2 m.

Aucune formation de flaque d’eau ne sera tolérée.
Nivellement absolu : £ 1 cm par rapport aux repéres arrétés a partir du plan coté.

En aucun cas, le niveau fini du dallage ne devra étre supérieur a celui d’un seuil quelconque.

2.3 - CONTROLE ASSAINISSEMENT

2.3.1 - CONTROLES

Le contr6le externe portera sur :

e Limplantation

e Le profil en long

* Llinspection a I'aide d’'une caméra
* Les essais d’étanchéité

2.3.2 - TOLERANCES

Implantation : +/- 5 cm
Fil d’eau sur regard : +/- 1 cm
Profil en long (pente sur GS entre 2 points distants de 10 m) : +/- 10%

2.3.3 - ESSAIS ET EPREUVE

Les canalisations d’assainissement subiront les essais et épreuves définis au protocole annexé a la
circulaire du 16 mars 1984 (intérieur, agriculture, environnement).

lls comprendront :
» Les essais d’étanchéité a I'eau seront conduits conformément aux prescriptions de la norme
européenne EN 1610 et du fascicule 70 du C.C.T.G.
e L’épreuve de mise en pression :
- Fourniture et mise en place des obturateurs
- Amenée et installation du matériel de remplissage et de mise en pression et des
appareillages de mesure.
- Maintien en pression pendant une durée de 30 minutes aprés le délai d'imprégnation
et de rétablissement de la hauteur ou de la quantité d’eau initiale
- Mesure du volume d’eau d’appoint
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Les canalisations sont testées a une pression de 0,4 bar.
Ces essais, a la charge du titulaire, sont entrepris par trongon a la demande du Maitre d’CEuvre.

3-DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1 - TRAVAUX PREPARATOIRES

3.1.1 - INSTALLATION DE CHANTIER - SIGNALISATION - PROPRE AU LOT 02 - VRD

Linstallation de chantier a la charge du lot 01 - Gros-CEuvre devra étre conforme a la réglementation en
cours.

La signalisation du chantier et en particulier les accés devront étre réalisés en accord avec le Maitre
d’ceuvre et le Maitre d’ouvrage. L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer
le barriérage et la signalisation de son chantier.

Toutes les zones de chantier devront étre sécurisées et inaccessibles au public. Il sera impératif de
s’assurer de la fermeture des entrées existantes aux fins de rendre le chantier « clos et indépendant ».
En fin de phase de travaux, le lot 01 - Gros-CEuvre aura a sa charge I'évacuation des installations de
chantier et le nettoyage de la zone ayant servi a la base vie, aux circulations et aux zones de stockage
ainsi que la remise a I'état initial du terrain.

Ce poste comprend I'ensemble des différents amenés et replis des matériels et matériaux nécessaires
pour la réalisation de I'ensemble du chantier par le lot 02 - VRD et ses installations de balisage,
cantonnements et signalisations spécifiques.

3.1.2 - PIQUETAGE — NIVELLEMENT
L’entrepreneur procédera au piquetage des voies qu’il fera exécuter par un géomeétre agréé.
Par ailleurs, en dehors des zones de travaux, il fera mettre en place par un géometre agréé, un repére

de nivellement raccordé au NGF et qui servira de repere pour I'ensemble des travaux. Ce repére sera
maintenu en parfait état de conservation et pourra étre réutilisé par la suite.

L'implantation des espaces a créer fera I'objet d’une validation par le MOE avant démarrage des
travaux.

3.1.3 - PLANS D'EXECUTIONS ET DOE

Avant de commencer les travaux, I'entrepreneur devra fournir tous les plans d’exécutions des
aménagements et des différents réseaux. Plans réalisés par DAO, format DWG. Ces plans seront
fournis selon les spécifications du Lot 00 — Limites de Prestations.

Une fois les travaux terminés, I'entrepreneur devra fournir un dossier de tous les ouvrages exécutés au
présent lot : voiries, assainissement et réseaux divers comprenant 'ensemble des plans, PV des essais
et constat, fiches techniques, mode d’emploi des matériels spécifiques, etc.

Les dossiers devront étre remis selon les spécifications du CCTC.

Le dossier comportera a minima les informations suivantes pour 'assainissement et les aménagements

* Notes de calculs de toutes les canalisations, dimensions et c6tes altimétriques des réseaux
et des solutions compensatoires,
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*  Plan d’implantation général du projet au 1/200éme nivellement des travaux réalisés,
* Plan de repérage des ouvrages en coordonnées CC44 établi par un géomeétre expert (4
tirages + 2 CD format DXF ou DWG) dans I'ordre des données suivantes :
- X, Y, Ztampons, Z fils d’eau, cétes en amont, cétes en aval,
- Nivellement des fils d’eau et tampons en NGF,
- Diamétres et natures des canalisations,
*  Proceés-verbal des essais et contréle d’étanchéité des collecteurs d’assainissements,
*  Croquis des branchements particuliers en profils et en travers,
e Le titulaire du lot 02 - VRD aura a sa charge linspection télévisée par une entreprise
indépendante agrée par la MOA et la MOE.
e Loriginal du rapport d’inspection sera remis au MOE.

Le dossier comportera a minima les informations suivantes pour les autres réseaux :
*  Plan d’implantation général du projet au 1/200éme,
* Plan d’implantation des ouvrages type chambre, coffret, ...
»  Proces-verbal de réception des réseaux rédigé par le concessionnaire concerné,
«  Coupe type sur les ouvrages pour les tranchées et les fourreaux.

3.2 - TERRASSEMENT

La prestation comprend :

» La prise de possession du site apres l'intervention du lot 01 — Gros-CEuvre,

e Lintégralité des besoins de remblais en apport de grave extérieur (GNT) ou autres matériaux
validés par la maitrise d’ceuvre,

« Lintégralité de I'évacuation des déblais excédentaires,

e Le réemploi de terres ou grave du site ne pourra étre envisagé que sur accord du Maitre
d’ceuvre et de la maitrise d’ouvrage,

« Sile niveau de la nappe s’avere trop haut la prestation comprendra également le rabattement
de nappe.

3.2.1 - PRISE EN POSSESSION DU SITE

Le lot 02 - VRD interviendra, aprés la réalisation des terrassements généraux et des ouvrages GO.

Le lot 01 — Gros-Oeuvre laissera a disposition du lot 02 - VRD une plateforme sous les aménagements
extérieurs du site 2 — 70 cm des niveaux finis du projet.

Cette prestation a pour but de compléter les travaux GO pour permettre une réalisation compléte des
travaux VRD a partir de la réception de la plateforme, jusqu’a la fin des travaux des aménagements
extérieurs (terrassements complémentaires, reprofilage, compactage ...).

3.2.2 - TERRASSEMENT

3.2.2.1 - TERRASSEMENTS VRD

Les travaux comprennent les terrassements en terrain de toutes natures, pour mise a niveau et
modelage du terrain comprenant les pentes pour I'éloignement des eaux des ouvrages ainsi que les
noues supprimant toute stagnation d'eau.

Les terres excédentaires et celles dont la nature ne permet pas un réemploi en remblai, les rochers et

gravois, sont évacuées dans des filieres adaptées et diment autorisées, quels que soient la distance,
des remblais excédentaires non nécessaires aux remblais
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La tolérance en altitude doit étre de deux centimétres (0,02 m) aussi bien au-dessus qu'en dessous des
cotes prescrites.

Niveau altimétrigue des plateformes :

. Sous revétement : suivant les différents revétements de sols

Niveau de portance des plateformes de la cour de récréation du RDC :
Valeur minimale a obtenir : EV2 > 50 Mpa et K= EV2/EV1 < 2.2 soit une portance PF2.

La prestation comprend la réalisation d’essais a la plaque sur les fonds de forme des voiries aprés
compactage soigné. (1 essai pour 250m?2 de plateforme)

Si les essais sont inférieurs I'entreprise devra reprendre la plateforme pour les rendre favorables.

3.2.2.1.1 - Terrassement en déblais

Terrassements en pleine masse exécutés mécaniquement et si besoin au BRH :

« Terrassements en déblai pour obtenir les plates-formes des aménagements extérieurs.

« Pente des talus déterminée par l'entrepreneur étant précisé qu'il sera responsable de tous
les incidents découlant d'un manque de précautions ; Protection nécessaire des talus

«  Confection de rampes d'accés et enlevement en fin de travaux

«  Enlévement des débris de masse inférieure a 0,5m3 compris dans le forfait

«  Purge soignée du fond de fouille. Comblement des trous en sable tout-venant

» Fossés et drainages pour évacuation des eaux de ruissellement avec tous relevages
nécessaires

e Manutention des terres excavées et mise en dépét sur la parcelle

- Enlévement, dans des filieres adaptées et diment autorisées, quels que soient la distance,
des remblais excédentaires non nécessaires aux remblais

3.2.2.1.2 - Terrassement en remblai

Réalisation des plates-formes :
»  Terrassements en remblai pour obtenir les niveaux des plates-formes
»  Purge soignée des poches de mauvaise terre
* Rampe d'acces en sol compacté, supprimée en fin de travaux
» Drainages si nécessaires
» Dressement, chargement et enlévement dans des filieres adaptées et diment autorisées,
quels que soient la distance, des remblais excédentaires non nécessaires aux remblais.
»  Compactage par couches de 20 cm maximum suivant prescription du SETRA

3.2.2.1.3 - Couche de forme

Réalisation de couche de forme par apport de grave naturelle (définie au présent CCTP). La mise en
ceuvre se fera conformément a I'article "Exécution des remblais" :
»  Compactage et dressage de la plateforme supérieur de terrassement
*  Fourniture et mise en ceuvre d’'un géotextile anti contaminant tissé classe V certification
ASQUAL
*  Fourniture et mise en ceuvre Fourniture et mise en ceuvre d’un matériau granulaire insensible
a I'eau de type 0/60 ou 0/80 de type R21 ou R41 ou R61
e Valeurs minimales exigées : EV2 > 50 Mpa et K=EV2/EV1 <2
«  Epaisseur selon niveau de portance souhaité et note de calcul & fournir
*  Voir étude G2PRO réalisée par GEOTEC
+  Compactage par couches de 20 cm maximum suivant prescription du SETRA
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Sauf prescription contraire, le critére de réception de la couche de forme sera I'essai a la plaque.

3.2.2.2 - REGLAGE ET COMPACTAGE DES FONDS DE FORME

La prestation prévoit le réglage, le reprofilage fin et le compactage des fonds de forme voirie.

Le compactage du sol sera conduit de fagon a obtenir sur une épaisseur de trente centimétres au moins,
une densité égale au moins a 95 % de I'Optimum Proctor Normal, ceci pour chaque mesure prise
individuellement, la moyenne étant au moins égale a 100 %.

3.2.2.3 - PURGES

La prestation prévoit la réalisation de purges :

»  L'extraction, le chargement, le transport et le déchargement des matériaux extraits dans des
filieres adaptées et diment autorisées, quels que soient la distance.

» Lafourniture, le chargement, le transport et la mise en ceuvre des matériaux de substitution
en concassé calcaire selon les prescriptions du Maitre d’CEuvre ;

» Leréglage et le compactage soigné.

* La masse des matériaux fourmis résulte de la totalisation des bons de pesée, remis au
représentant du le Maitre d’ceuvre sur les lieux de mise en ceuvre, a I'exclusion des qualités
de matériaux refusé pour non-respect par I'entrepreneur de clauses contractuelles.

3.3 - AMENAGEMENTS

3.3.1 - DALLAGE BETON SABLE TEINTE SABLE

3.3.1.1 - COUCHE DE FONDATION ET BASE

Mise en place de I'assise du dallage :

+  Compactage et dressage du fond de forme suivant prescription du SETRA

*  Fourniture et mise en ceuvre d'un géotextile anti contaminant tissé classe V certification
ASQUAL

e Cela comprend les surlargeurs nécessaires aux remontées sur les abords des
aménagements extérieurs et aux superpositions entre chaque passage du rouleau.

*  Fourniture et mise en ceuvre d’un concassé 0/20 GNT de type B (suivant avant-propos
national dans la norme NF EN 13285) et de classe 1 (essai triaxial a chargement répété).

«  Epaisseur 15 cm.

»  Compactage par couches de 20 cm maximum suivant prescription du SETRA

3.3.71.2 - DALLAGE EXTERIEUR EN BETON BOUCHARDE TEINTE SABLE

La prestation comprend :

*  Fourniture et mise en ceuvre de coffrages bois a retirer aprés séchage des bétons.

e Fourniture et mise en ceuvre d’'un polyane 150 microns

e Module de Westergaard > 50Mpa/m, contréle par essais a la plaque

»  Fourniture et mise en ceuvre d’'un Béton C30/35 XF2

» Dallage d’épaisseur mini 15 cm avec béche périphérique.

*  Armature treillis soudé ou acier HA ou fibre.

«  Ce béton doit étre impérativement mis en place par vibration a I'aide d'une aiguille vibrante

*  Compris joint d’isolement, de retrait S<25m2 et L/I<1.5, et joint de dilatation 40<S<60 m2
avec diagonale <10ml
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Finition : Sablé teinte sable. Echantillons a faire valider par la MOE et la MOA jusqu’a satisfaction.

3.3.1 - CANIVEAUX

Apres les terrassements, il sera exécuté une fondation de 15 cm minimum d’épaisseur et dépassant la
bordure de 0.20 de chaque cotés en béton maigre dosé a 350 k/m3 de C.P.J.35 sur fond de tranchée
compactée.

Avant séchage de la fondation béton il sera exécuté un solin en béton de 20 cm de large remontant
jusqu’a -5 cm sous le niveau des diverses finitions Les bordures et caniveaux seront ensuite posés a
« bain de mortier » jointoyés.

Le joint présentera un creux de quelques millimétres par rapport au nu de la bordure afin de cacher la
fissure en cas de tassement ou déplacement de la bordure.

Eléments préfabriqués de béton, de dimensions normalisées, chaque élément devant comporter un
signe distinctif désignant le fabriquant, et indiquant la date de fabrication ; ils seront de classe A
conforme a la norme NFP 98 302.

Coupes en biseau pour pose en arc de cercle avec éléments de 0,30m a 0,50 maxi. Les angles seront
réalisés par des éléments d’angles préfabriqués ou sciés en biseau.

Les coupes de bordures ne seront pas faites par éclatement mais par sciage a la disqueuse ou a la scie
mobile de chantier, de fagon a obtenir une régularité de coupe parfaite.

Les remblais situés le long des bordures et caniveaux seront compactés.

Les bordures et caniveaux devront étre protégés des projections résultant de I'exécution du revétement
de surfaces ; toutes bordures tachées et dont le nettoyage serait jugé non satisfaisant par le Maitre
d’ceuvre seront obligatoirement remplacées au frais de I'entrepreneur.

Joints d'un centimeétre d'épaisseur garnis au mortier 450 kg/m>.
3.3.1.1 - CANIVEAU A GRILLE BETON TEINTE SABLE POUR AERATION VIDE SANITAIRE

Fourniture et mise en ceuvre de caniveaux préfabriqués largeur 200 mm classe de résistance C250,
longueur a définir selon le besoin de surface d’aération. La grille sera en béton teinte sablé, échantillons
a faire valider par la MOE et la MOA jusqu’a satisfaction.

Les travaux comprendront :
. Le piquetage suivant plan aménagement.
« Lapose, le réglage, le scellement dans la dalle béton y compris toutes sujétions d’exécution.
* Lamise en place d’un joint élastomeére entre le caniveau et le revétement.
*  Le nettoyage du caniveau.

3.3.1.2 - CANIVEAU A FENTE EP

Fourniture et mise en ceuvre de caniveau préfabriqué a fente classe de résistance C250. La fente sera
en acier galvanisé. Le diametre intérieur sera de minimum & 300 et sera recalculé par I'entreprise et
justifié par une note de calcul.

Les travaux comprendront :
. Le piquetage suivant plan aménagement.
« Lapose, le réglage, le scellement dans la dalle béton y compris toutes sujétions d’exécution.
* Lamise en place d’un joint élastomeére entre la fente et le revétement
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*  Le nettoyage du caniveau.

3.3.2 -RACCORDEMENT SUR L’EXISTANT ET NETTOYAGE DES AMENAGEMENTS
EXTERIEURS

Cette prestation comprend les raccordements (revétements, bordures, réseaux, ...) nécessaire pour la
bonne intégration du projet dans I'existant et le projet (pied de porte, abords trottoirs / voiries, ...).

Avant réception, il sera procédé au nettoyage haut pression des aménagements extérieurs ainsi que le
balayage des caniveaux de 'ensemble du chantier.

3.4 - ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES

La prestation comprend :

« Llintégralité des réseaux d’eaux pluviales depuis les sorties batiment, jusqu’au raccordement
sur le réseau public, en dehors des linéaires a la charge du lot GO.

e Lintégralité des réseaux d'eaux pluviales depuis les caniveaux et regards créés, jusqu’au
raccordement sur le réseau public, en dehors des linéaires a la charge du lot GO.

« Laréalisation de mesures compensatoire de type structure réservoir.

* L’ensemble des notes de calcul de dimensionnement de réseau.

« Sile niveau de la nappe s’avére trop haut la prestation comprendra également le rabattement
de nappe (Voir étude géotechnique).

3.4.1 - TRANCHEES

Les tranchées seront exécutées conformément aux prescriptions des articles 36 a 43, 52, 53, du
C.C.T.G. n° 70. Les largeurs conventionnelles des tranchées seront conformes au fascicule 70.

Les terrassements comprendront :

. Fouilles en tranchée dans terrain de toute nature y compris démolitions éventuelles dans
'emprise de la fouille.

«  Evacuation des déblais non réutilisables ’évacuation en dans des filieres adaptées et
diment autorisées.

«  Evacuation des venues d'eau si nécessaire par pompage ou rabattement de nappe, avec
blindage des fouilles.

*  Aménagement du fond de fouille comprenant le compactage et réglage du lit de pose.

* Lit de pose en sable sur 0.10 m d’épaisseur pour pose des tuyaux,

* Remblais d'apport en sable jusqu'a 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure.

* Remblais complémentaires en grave sableuse 0/31.5 et compactage soigné jusqu'a la base
des structures de la cour.

Aux endroits ou les engins mécaniques ne pourront pas ceuvrer ou en présence de réseaux existants,
les tranchées et remblaiements se feront manuellement.

3.4.2 - REGARDS DE BRANCHEMENTS / DESCENTES EP

Les regards de fagade 300*300 seront en éléments préfabriqués (béton armé dosé a 400 kg/md)
comprenant élément de fond, joints caoutchouc, éléments intermédiaires, rehausse sous-cadre ou
seront coulés sur place.
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Les descentes d’eau pluviales ne se jetteront pas directement dans les regards mais dans un coude
PVC & 90°. Ce coude affleurera le dessus des enrobés (ou autre couche de finition) mais ne dépassera

pas ceux-ci.

Leur classe de résistance C250 sera conforme aux prescriptions de la Norme NF P 98.312 (Norme
Européenne EN 124).

3.4.3 - REGARD DE VISITE EP

Le principe retenu pour le choix des diameétres des regards de visite est le suivant :

TYPE DE REGARD Diamétre concemnés Nombre maximal Quand Conditions
| d'entrées / sorties au fil d'eau
Regard de contrdle ou | @ < 250 ___ |2entrées/ 1 sortie - Réseau Eaux Usées ou Eaux Pluviales
de pompage G=300 —— & |1entrée/ 1 sortie — & titre exceptionnel sur avis de Pexplaitant
@600 - ftrés fort encombrement du sous-sol
- ftracé rectiligne ou changement de direction
l <15°
— profondeur maxi : 2,50 m
Regard d'exploitation |@ < 150 et @300 . |3entrées/1 sortie - Réseau Eaux Usées
@ 800 =300 —  » |2entrées/ 1 sortie - f;;l encombrement du sous-sal pour réseau
ll — pose en double réseau
— profondeur maxi : 3,50 m
Regard de visite @ = 400 ——— » |3 entrées / 1 sortie — changement de diametre et de pente
@ 1000 @< 1000 —— > | 1 entrée [ 1 sortie — changement de direction et de pente
R.V. coulé en place i - usage trés exceptionne! - plan spécifique
Validation préalable | - accés déporté - nutle de _calculs
_— n obligatoire
Du MOE/fermier - arrivée adjacente conforme &

raccordement sur ouvrage en service

I'exigence fixée
dans le marché

reprise des charges

Tuyau-regard

1 entrée [ 1 sortie

collecteur @ > 1000

Matériaux utilisables pour les regards : béton armé, béton fibré, PEHD (non annelé), PRV.
Pas d'entrée en fil d'eau & contresens de ‘écoulement

Les regards de visite seront en éléments préfabriqués (béton armé dosé a 400 kg/m3) comprenant
élément de fond, joints caoutchouc, éléments intermédiaires, rehausse sous-cadre ou seront coulés sur
place. Crosse et échelons compris. Les regards auront une décantation de 0.50 minimum.

Leur fermeture sera assurée par un tampon fonte sur cadre fonte. Leur classe de résistance C250 sera
conforme aux prescriptions de la Norme NF P 98.312 (Norme Européenne EN 124).

La prestation comprend essentiellement :

« Leréglage du fond de fouille a la main,

« La fourniture des matériaux et la réalisation du lit de pose quelles que soient son épaisseur

et sa nature, y compris un géotextile si nécessaire,

»  Lacoupe des tuyaux si nécessaire.

« Lafourniture et la pose de I'embase préfabriquée en béton et son calage en béton maigre,

« Lafourniture et la mise en ceuvre des éléments préfabriqués avec les joints souples,

« La fourniture et la mise en place de tous les éléments constitutifs du regard, du fil d'eau
jusqu'a la cote finie (chaussée),

e Lafourniture et la mise en ceuvre du dispositif de fermeture articulé a remplir en fonte G250,
son réglage au profit de la chaussée, son remplissage et son scellement.
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3.4.4 - CANALISATIONS EP PVC

Les canalisations, culottes, manchons seront en P.V.C type série C.R.8.

Pour des recouvrements inférieurs a 0.80 m sous chaussée enrobé et 0.60 m sous espaces verts, les
canalisations seront protégées par un enrobage en béton dosé a 350 kg/m3.

Dimensionnement des canalisations primaire : 0 300 intérieurs (Note de calcul a fournir par I'entreprise
titulaire du lot 02 - VRD)

Dimensionnement des canalisations secondaire : [0 250 intérieurs (Note de calcul a fournir par
I'entreprise titulaire du lot 02 - VRD)

3.4.5 - STRUCTURE RESERVOIR ALVEOLAIRE

Le projet prévoit la réalisation de deux bassins de rétention pour la réalisation de la solution
compensatoire :

1) Une structure alvéolaire sous le dallage béton de la cour du RDC
La cour de I'’école du RDC occupe I'ensemble de I'espace libre en pleine terre de la parcelle. Elle regoit
un revétement de sol imperméable de type dalle béton complété de plusieurs grilles EP, permettant
l'alimentation d’'une structure en casier alvéolaire.

D’autres surfaces imperméabilisées de la cour sont constituées d'un revétement souple servant de
support pour les aires de jeux dont la configuration planimétrique permet I'écoulement des eaux
pluviales vers les éléments de la solution compensatoire.

Un certain nombre de fosses d’arbres sont également pris en compte dans le calcul.

Cette solution compensatoire permet également la gestion des eaux de toitures des niveaux R+2 et
R+3 ainsi qu’une partie des toitures du R+1.

Un ouvrage de régulation permet de limiter le débit avant rejet a I'exutoire, respectant un débit de 5l/s/ha.

2) Une structure alvéolaire dans le complexe GO au niveau R+1
La cour de I'école située en R+1 permet la mise en place d’'une structure alvéolaire sur le complexe
d’étanchéité. Ce dispositif permet le stockage des eaux pluviales des niveaux R+1, R+2, R+3 et des
toitures ainsi que leurs rejets a débit régulé par l'intermédiaire de limiteur de débit. Cet ouvrage sera
réalisé par le lot GO et le lot Etanchéité.

Conformément au PLUi du territoire Marseille Provence, le dimensionnement de I'ouvrage de rétention
sera de 90L/m? imperméabilisé.

1) Structure réservoir alvéolaire sous la cour du RDC :

Surface
e Surface drainée : 2068 m2
«  Surface espaces verts : 80 m2
»  Surface imperméable : 1988 m?
e Volume utile : 90L x 719 =179 m3

Le volume de rétention a obtenir pour la cour située au rez-de-chaussée est de 179 m3, compris dans
une structure alvéolaire a la charge du lot 02 - VRD. Elle présente un indice des vides de 95%, soit une
surface de stockage de 314 m? pour une hauteur de 0,60 m.

L’étude géotechnique impose la mise en ceuvre de la structure alvéolaire du RDC a l'aide d’'une
géomembrane afin d’éviter la présence d’eau a proximité des fondations

INFRASTRUCTURE



GS Marceau / Marseille / Lot 02 — VRD / DCE Indice C / Juillet 2021 Page 31 sur 36

2) Structure réservoir alvéolaire dans le complexe GO du R+1 :

« Surface drainée : 1667 m2
e Surface imperméable : 1667 m?2
¢ Volume utile : 90L x 1667 = 150 m?3

Le volume de rétention a obtenir pour la cour située au R+1 est de 150 m3, compris dans une structure
alvéolaire a la charge des lots GO et Etanchéité. Les volumes excédentaires provenant des eaux de
toitures du R+1 seront évacuées directement vers la solution compensatoire du RDC.

3) Soit un volume utile total de la solution compensatoire des eaux pluviales de 329 ms.

3.4.5.1 - TERRASSEMENT ET CARACTERISTIQUES

Terrassements en pleine masse exécutés mécaniquement et si besoin au BRH :

»  Terrassements en déblai pour obtenir le niveau fini du bassin de rétention

*  Pente des talus déterminée par l'entrepreneur étant précisé qu'il sera responsable de tous
les incidents découlant d'un manque de précautions ; Protection nécessaire des talus

»  Confection de rampes d'accés et enlévement en fin de travaux

*  Enlévement des débris de masse inférieure a 0,5m3 compris dans le forfait

»  Purge soignée du fond de fouille. Comblement des trous en sable tout-venant

» Fossés et drainages pour évacuation des eaux de ruissellement avec tous relevages
nécessaires

*  Manutention des terres excavées et mise en dépét sur la parcelle

* Evacuation dans des filieres adaptées et diment autorisées des déblais excédentaires.

«  Compactage et dressage du fond de forme

«  Fourniture et mise en ceuvre d'une structure alvéolaire hydro-curables.

»  Cette prestation comprend les éléments préfabriqués et le raccordement des caniveaux a
fente et des canalisations EP sur la structure alvéolaire.

+  Epaisseur de 0.60m préconisé selon les volumes & stocker.

» La prestation prévoit le raccordement de la structure réservoir a toutes les fosses d’arbres
via des drains diamétre @200.

3.4.5.2 - REALISATION DE LA STRUCTURE ETANCHEITE

Fourniture et mise en ceuvre d'une géomembrane certification ASQUAL 1.5 mm d’épaisseur sur
I'ensemble du bassin. Elle devra étre adaptée au support, et a la protection. Y compris tout dispositif
nécessaire au drainage, dispositif d’étanchéité autour des ouvrages pénétrant dans le bassin, au
maintien de la géomembrane, et a sa bonne mise en ceuvre.

3.4.6 - OUVRAGE DE REGULATION

Fourniture et mise en ceuvre d’'un ouvrage de régulation calibré a 5 I/s/ha dans un regard béton diamétre
1000 idem au regard de visite fermeture par tampon fonte sur cadre fonte.

La fermeture sera assurée par un tampon fonte sur cadre fonte. Leur classe de résistance C250 sera
conforme aux prescriptions de la Norme NF P 98.312 (Norme Européenne EN 124).

3.4.7 - CONTROLE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

3.4.7.1 - ESSAIS D'ETANCHEITE

Tous les ouvrages, canalisations, regards et raccordements devront étre étanches. Ces essais
d’étanchéité par mise en charge de trongons compris entre 2 regards seront effectués par remplissage
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du regard avant le couronnement le plus haut. Les fuites ne devront pas dépasser, en 24 heures, le
centiéme du volume de la canalisation et des regards. Les résultats de ces essais seront a communiquer
au Maitre d’ceuvre.

3.4.7.2 - HYDROCURAGE - NETTOYAGE DES RESEAUX

A la fin du chantier, I'entrepreneur du présent lot réalisera un hydrocurage.
Tous les déchets et matériaux présents dans les canalisations seront enlevés.
L’hydrocurage sera réalisé sur 'ensemble des réseaux posés par le présent lot.

3.4.7.1 - INSPECTION TELEVISEE

Inspection télévisée sur 'ensemble des réseaux non visitables conformément au fascicule 70 et a la
norme NFEN 13508-2 avec fourniture des rapports correspondants.

3.5 - ECLAIRAGE EXTERIEUR

3.5.1 - TRANCHEES

Les tranchées seront exécutées conformément aux prescriptions des articles 36 a 43, 52, 53, du
C.C.T.G. n° 70. Les largeurs conventionnelles des tranchées seront conformes au fascicule 70.

Les terrassements comprendront :
*  Fouilles en tranchée dans terrain de toute nature y compris démolitions éventuelles dans
'emprise de la fouille.
+  Evacuation des déblais non réutilisables dans des filieres adaptées et diiment autorisées.

«  Evacuation des venues d'eau si nécessaire par pompage ou rabattement de nappe, avec
blindage des fouilles.

*  Aménagement du fond de fouille comprenant le compactage et réglage du lit de pose.

* Litde pose en sable sur 0.10 m d’épaisseur pour pose des tuyaux,

* Remblais d'apport en sable jusqu'a 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure.

*  Mise en place d’'un grillage avertisseur de couleur conventionnel

*  Remblais complémentaires en grave sableuse 0/31.5 et compactage soigné jusqu'a la base
des structures de la cour.

Aux endroits ou les engins mécaniques ne pourront pas ceuvrer ou en présence de réseaux existants,
les tranchées et remblaiements se feront manuellement.

3.5.2 - FOURREAU TPC

Les travaux seront en tous points conformes aux normes NFC 15-100 et NFC 17-200 d’ao(t 1987.

Les travaux devront satisfaire aux prescriptions des documents suivants :
» CCTG/travaux, fascicule 36, applicable a la conception et a la réalisation d’'un réseau
d’éclairage public.
» Recommandations relatives a I'éclairage des voies publiques (AFE 1988).

Fourniture et mise en place de fourreaux TPC @ 63 mm pour le réseau d’éclairage, permettant le
passage des cables. Toutes les gaines seront aiguillées. La cablette en cuivre sera mise en ceuvre.
Il sera porté un soin particulier a la pose des fourreaux, notamment en ce qui concerne, les rayons de
courbure afin d’éviter des « cassures ». Pour les rayons de courbure inférieurs a 2,00 m, il sera fait
emploi de piéces spéciales collées.

L’entraxe des fourreaux ne sera jamais inférieur & 0.20 m et la couverture minimum sera de 0.80 m.
I'enrobage en sable des fourreaux est fixé a 0.20 m au-dessous de la génératrice supérieure.
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3.6 - ESPACES VERTS / ARROSAGE

3.6.1 - REALISATION DES FOSSES D’ARBRES

L’entrepreneur doit prévoir la réalisation de 'ensemble des fosses d’arbres situées au niveau RDC du
projet avec les dimensions suivantes : 1,50 mx2mx2m

Cela comprend les échanges nécessaires avec le lot paysage pour la bonne implantation et le bon
dimensionnement des fosses, la réalisation des déblais et I'évacuation dans des filieres adaptées et
ddment autorisées.

L’entrepreneur doit prendre en compte les ouvrages présents autours des fosses pendant les
terrassements, et adapter le mode opératoire en fonction.

3.6.2 - TRANCHEES POUR RESEAU ARROSAGE

Les tranchées seront exécutées conformément aux prescriptions des articles 36 a 43, 52, 53, du
C.C.T.G. n° 70. Les largeurs conventionnelles des tranchées seront conformes au fascicule 70.

Les terrassements comprendront :

. Fouilles en tranchée dans terrain de toute nature y compris démolitions éventuelles dans
'emprise de la fouille.

«  Evacuation des déblais non réutilisables dans des filieres adaptées et diment autorisées.

. Evacuation des venues d'eau si nécessaire par pompage ou rabattement de nappe, avec
blindage des fouilles.

«  Aménagement du fond de fouille comprenant le compactage et réglage du lit de pose.

. Lit de pose en sable sur 0.10 m d’épaisseur pour pose des tuyaux,

* Remblais d'apport en sable jusqu'a 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure.

. Remblais complémentaires en grave sableuse 0/31.5 et compactage soigné jusqu'a la base
des structures de la cour.

Aux endroits ou les engins mécaniques ne pourront pas ceuvrer ou en présence de réseaux existants,
les tranchées et remblaiements se feront manuellement.

3.6.3 - RESEAU PRIMAIRE ARROSAGE

Le départ du réseau arrosage se fera au niveau de I'attente du lot 11 — CVPS en fagade du batiment.

La prestation comprend la fourniture et pose de fourreaux TPC DN75 sous les espaces
minéralisés au niveau du cheminement du réseau arrosage.

La fourniture et pose de la canalisation comprenant :

. La fourniture a pied d’ceuvre, l'approche.

. La mise en place de tubes polyéthylene haute densité 10 bars selon la norme NF T 54-086,
et équipement nécessaire au réseau et des pieces de raccord (coudes, tés, manchons...).
L'utilisation des colliers de prise en charge sera exclue des raccords.

. La fourniture et fagon des joints, et coupe des tuyaux,

«  Le calage des coudes, extrémités, les tés avec massifs en béton.

. Remblaiement de la tranchée en sable, dessous, latéralement et dessus avec filet de
protection 30 cm au-dessus de la canalisation.

Canalisation en PVC polyéthylene diamétres @40, a vérifier en fonction de la pression de I'eau livrée
au point d’alimentation du réseau.

Cette prestation comprend les échanges avec le lot 10 - Paysage pour la bonne implantation des
attentes du réseau arrosage, et son bon dimensionnement.
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ANNEXES

- Déclarations de travaux

- Note technique sur I'assainissement et les réseaux divers.

- Etude géotechnique de conception G2-PRO réalisé par GEOTEC en juin 2020 —
Référence : 19/02487/MARSE/04 indice B.
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