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1. PREAMBULE

Le présent document a pour objectif de préciser les objectifs et les exigences de moyens en termes

d’étanchéité a I'air de I'enveloppe du projet de construction du groupe scolaire MARCEAU a
Marseille.

2. EXIGENCE DE RESULTAT

Le coefficient Q4 rend compte de la perméabilité a I'air de I'enveloppe sous une différence de
pression de 4 Pascal.

L’objectif d’étanchéité a Iair est fixé 3 Q4 < 0,8 m3/h.m?,

3. DEMARCHE ET PROCEDURE DE SUIVI

Le dossier de conception du projet intégre une réflexion sur I'’étanchéité a I'air de I'enveloppe au
travers du présent document et des différents détails de mise en ceuvre. Les principaux éléments
sensibles présentant de potentiels risques de fuites sont listés par la suite.

Par la suite, il est exigé qu’un spécialiste de I'étanchéité a I'air intervienne pendant la phase chantier
pour accompagner les entreprises et réaliser les tests. La mission de ce spécialiste est a la charge du
lot 04 Fagades et menuiseries extérieures.

Afin de sensibiliser les entreprises des lots concernés par I'étanchéité a I'air du batiment, il sera
organisé une 1/2 journée de sensibilisation destinée aux chefs de chantier et/ou aux opérateurs sur
chantier. Il est impérativement demandé aux entreprises que les personnes présentes soient celles
qui opéreront sur le chantier de la présente opération. La présence pour les entreprises des lots
concernés lors de cette 1/2 journée, est impérative, et fera |'objet de pénalités au titre d'absence aux
réunions de chantier le cas échéant.

La prestation de sensibilisation sera réalisée par I'opérateur de la mesure, en abordant les aspects
généraux ainsi que les points particuliers du présent projet. Les frais de présence des entreprises
seront inclus dans les prestations de leurs offres respectives.

En complément du présent document, il est demandé aux entreprises de se conformer aux
recommandations du CETE Lyon concernant I'étanchéité a I’air des batiments.

Les mesures d'étanchéité a I'air seront réalisées par un prestataire externe selon la norme NF EN
13829, ces mesures consistent notamment a :
- mettre en pression et/ou dépression le batiment
- mesurer le taux de renouvellement d’air par infiltration
- mettre en évidence différents points d’infiltration par visualisation fumigéne et/ou
thermographie infrarouge
- rédiger un rapport détaillé et illustré

Cette mesure sera faite :
- en phase chantier, apres un point d'arrét de chantier
- en phase définitive pour valider la mesure finale
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Le point d'arrét de chantier pour la mesure intermédiaire se fera a I'obtention compléte du "hors
d'air - hors d'eau" et avant toute finition. Il sera défini lors de la période de préparation avec
I'ensemble des entreprises concernées ou a défaut par le Maitre d'ceuvre et /ou I'OPC.

La présence des entreprises des lots concernés lors des opérations de controle, est impérative, et
fera I'objet de pénalités au titre d'absence aux réunions de chantier telles que prévues au CCAP, le
cas échéant.

Apres la mesure en phase chantier, si les résultats ne sont pas satisfaisants, il sera nécessaire de
corriger expressément les points n’apportant pas satisfaction.

La correction de tout point présentant une infiltration d’air influant sur le résultat de la mesure, et a
fortiori si liée a un manquement aux prescriptions des documents de consultation, sera entiérement
a charge de I'entrepreneur responsable. Aprés la phase de correction, si cela est jugé nécessaire, une
mesure complémentaire pourra étre réalisée, et sera a la charge des lots concernés au prorata de
leur montant de marché de travaux respectifs.

4. LIMITES DE L'ENVELOPPE ETANCHE

La mesure d’étanchéité, et donc I'objectif de résultat, s’applique a I'intégralité de la zone chauffée du
batiment a I'exclusion des locaux techniques non chauffés.

5. PRESCRIPTIONS PAR LOT

Lot Gros CEuvre

Risque de fuite Solution proposée lllustration

Combler sur toute

I’épaisseur avec un carottage
ou un mortier de scellement,
puis calfeutrer a I'aide d’une —_— |
résine.

Trous de banches en
voiles coulés
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Joints de dilatation

Traiter I'étanchéité de
chaque joint en vertical et en
horizontal avec une
membrane EPDM ou un joint
souple d’obturation.

Jonction de magonnerie

Remplir I'évidement des
joints verticaux ou
horizontaux a I'aide d’un
mortier de ciment (repérage
A sur détail ci-contre).

o

- —
. Assurer une parfaite planéité - «ﬂ;

Baies supports de et horizontallioté des Tans de F B i

menuiseries esp | §|1|l_ b
pose de la menuiserie. ® =
Assurer une parfaite planéité ¢

Liaison plancher bas de la dalle béton sur tout le [ —
linéaire du pied de doublage. 5 R

[
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Assurer traitement des joints |
horizontaux et verticaux par |
un enduit ou revétement \ |
Gaines techniques en technique d’étanchéité (ex. :
magonnerie Aeroblue de Placo). I

Cordon coupe-feu en téte de
magonnerie.

Préférer les fourreaux
cylindriques plutot que des 2]
réservations rectangulaires.

Etancher la liaison du

Fourreaux et fourreau avec le mur de
, . . 1
réservations magonnerie par un
calfeutrement au mortier de ‘__P_B“‘E_dL“ﬁ
ciment (repérage A sur détail =
ci-contre).
C
Eviter la mousse PU. 5
3
Lot Menuiseries extérieures
Risque de fuite Solution proposée lllustration
A
Pose d’un joint mousse pré-
comprimé sur toute la &
périphérie de la menuiserie. Il
ey est associé a une cale d’assises
Périphérie ye s -
o ; d’épaisseur minimale 5 mm c
menuiseries sur béton i e . 1
Ml pour réserver I'épaisseur de
sa décompression et garantir 5 B
son étanchéité (repére A).
4
3
6
4
5
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Seuil porte extérieure
béton ITI

Pose d’un joint mousse pré-
comprimé sous la piece
d’appui sur toute la périphérie
des pieces d’encadrement
(repere A)

Pose d’un joint mousse pré-
comprimé sur toute la
périphérie du bati dormant de
la menuiserie (repére B).

Vérification sur la toute la
périphérie de la liaison
dormant/ouvrant de la
présence d’un joint EPDM
(repére C).

Traversée
alimentations
électriques

Reboucher les alimentations
électriques extérieures
traversant I’enveloppe : au
pourtour de la traversée et a
I'interstice entre le fourreau et
le cable.

Lot Cloisons — Doublages

Risque de fuite

Solution proposée

lllustration

Partie courante mur
béton ITI

Réalisé un collage soigné du
jointement vertical des
panneaux d’isolants revétus
d’un pare-vapeur a I'aide d’'un
adhésif de jointement de 60
mm de largeur minimum
(repére B).

Le jointement des plaques doit
étre réalisé avec soin et doit
étre constitué d’enduits a prise
ou a séchage associé a
I'utilisation de bandes (repére
C).

T
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A B
8
7
Périphérie Pose d’un joint de finition 1 c
menuiseries sur béton | mastic sur toute la périphérie
ITl de la menuiserie (repere C). 3 X
— | —
| 3
\ ! :
|
A 13
12
Pose d’un joint mousse pré- " 10
comprimée ou d’une bande 5
résiliente étanche a I'air entre s
la lisse basse métallique et la
dalle béton (repére A). 5
Liaison plancher bas /
Calfeutrer la base de la plaque | — 8
de parement par une bande de 5
. . L — |
matériau souple et isolant f
complété par un joint mastic ; 7
(repére B). § | e c
! 11
'
- A
—| |+
Pose d’un joint mousse pré- q
comprimée ou d’une bande & =
résiliente étanche a I'air entre ] ?f'I_I: 10
les lisses basse et haute '
métalliques et le plancher T - . el 9
Liaison plancher (repére A). SRR
intermédiaire B
Calfeutrer le haut de la plaque i
de parement par une bande de E— 8
matériau souple et isolant ’TI
complété par un joint mastic 3 E
(repére B). ! A
[ |
1 =
e |
2 6
|
|
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Traversée de plancher
intermédiaire

Collage au pied du
cloisonnement de la gaine
technique d’une bande
adhésive flexible en
caoutchouc butyle (repére D).

Lot Menuiseries intérieures

Risque de fuite

Solution proposée

Hlustration

Portes sur locaux non
chauffés

Prévoir un joint en fond de
feuillure dans les huisseries sur
toute la périphérie.

Trappes d’accées gaine
technique

Assurer I'étanchéité a I'air de
la trappe d’accés par :

un joint mastic sur toute la
périphérie du cadre dormant
de la trappe (repére A).

un profil joint de caoutchouc
au droit de la liaison dormant /
ouvrant de la trappe (repere
B).

HR 1‘X1I&'1'AYI‘:"LYK‘;'I\1£ r‘ﬁl} ‘/

X
X‘I‘f Y

XXX ok
WAV

I
i
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Lot Fluides (CVC — Plomberie — Electricité)

Risque de fuite Solution proposée lllustration

Passer les cables dans un
fourreau en traversée de A
paroi.

Pose d’un feutre bitumineux
ou d’une bande de mousse
résiliente pour garnir le

Traversées de parois N
fourreau (repere B).

verticales

.. PN Pente da 183 %
Pose d’un joint mastic a

'intérieur et a I'extérieur du
local (repére C).

Calfeutrer les traversées a 2
I'aide d’un mortier ou platre. 3

Passer les cables dans un
fourreau en traversée de
paroi.

Pose d’un feutre bitumineux
Traversées de ou d’une bande de mousse
plancher haut résiliente pour garnir le
fourreau (repere A).

Pose d’un joint mastic a
I'intérieur et a I'extérieur du
local (repére B).

Mise en ceuvre d’un joint s
mastic sur fond de joint sur la A <
périphérie de I'élément =
traversant (repére A). IS -

i\

(

Rebouchage des réservations , <
Traversée de plancher | ou des incorporations a I'aide &3
"]
(-]

intermédiaire de béton ou d’un mortier de
ciment (repere B).

Incorporation de I'élément "
traversant dans un fourreau
avec feutre bitumineux en

périphérie (repere C). B
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Risque de fuite

Solution proposée

lllustration

Ventilation haute de
la gaine d’ascenseurs

Installer un registre motorisé
sur la VH de la gaine
d’ascenseur (type Bluekit).
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6. LIMITE D’ETANCHEITE A L'AIR
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